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Modernizacja pomieszczen

CZESC A
WPROWADZENIE
WSTEP
1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest opracowanie przedmiaru na podstawie dokumentacji architek-
tonicznej, w ramach zadania:

MODERNIZACJA POMIESZCZEN DZIALU DAWCOW W BUDYNKU REGIONALNEGO CENTRUM
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA PRZY UL. RZEZNICZE] 11 W KRAKOWIE

MODERNIZAC]JI POMIESZCZEN DZIALU DAWCOW (POMIESZCZENIA NR 1.2, 1.2S, 1.3, 1.3K,
1.5,1.5K, 1,6,1.7,1.8,1.9. 1.10. 1.11, 1.12), BUDYNKU PRZY UL. RZEZNICZE] 11 W
KRAKOWIE, NA DZ. NR 198/4, OBR. 17 JEDN. EWID. SRODMIESCIE

2. CEL OPRACOWANIA
Opracowanie ma na celu szacunkowe ustalenie zakresu robdét.
3. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest okreslenie szacunkowego zakresu robét zwigzanych z mo-
dernizacjg pomieszczen wraz z robotami towarzyszacymi w ramach inwestycji wymienionej w
punkcie 1.



Modernizacja pomieszczen

CZESC B
ZALOZENIA PRZEDMIAROWE
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe do sporzadzania kosztorysu inwestorskiego stanowia:

1.1. Dokumentacja projektowa,

1.2. Specyfikacja Techniczna Wykonania [ Odbioru Rob6t Budowlanych

1.3. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1.4. Ceny jednostkowe robét podstawowych.

1.5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdto-

wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Dz.U. z 2021 r., poz. 2454

1.6. Srodowiskowe metody kosztorysowania robét budowlanych - ogélne zasady i wzorce kosztorysowania
SKB; wydanie II w 2017 r.

1.7. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych Dz. U. 2019 poz. 2019

2. ZAWARTOSC RZECZOWA ZESTAWIENIA ROBOT ZADANIA INWESTYCYJNEGO

. Bezposrednie wielko$ci i zakres wykonania rob6t zgodnie z inwentaryzacja architektoniczng po-
mieszczen przeznaczonych do remontu.

3. METODA WYKONANIA PRZEDMIARU
3.1.Opracowanie obejmuje zestawienie planowanych robot.

3.2.Obliczenie i podanie ilo$ci ustalonych jednostek przedmiarowych wg obmiaru wykonanego
przy pomocg programu metriCAD oraz wg. obmiaréw wykonanych przez biuro projektowe

3.3.Podstawa naktadéw rzeczowych sg Kalkulacje Indywidualne.

3.4. Opis robo6t i opis czynnosci wchodzacych w zakres rob6t sporzadzony przed wykonaniem ro-
b6t na podstawie opisu technicznego.

4. DANE DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

Roboty beda prowadzone zgodnie z zatoZeniami technologicznymi zawartymi w dokumentacji,
oraz przepisami BHP. i Ppoz

6. DANE DOTYCZACE ORGANIZAC]I I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY, ZASADY I SPOSOB
REALIZAC]I, ZASADY POKRYWANIA KOSZTOW

1. Koszty Projektu Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy pokrywa Wykonawca.

2. Doprowadzenie wody, energii elektrycznej, linii telefonicznej do placu budowy - na koszt
Wykonawcy.

3. Dojazdy do placu budowy i koszty pozyskania materiatéw - pokrywa Wykonawca.
4. Obiekty i urzadzenia w obrebie placu budowy, ktérych koszt wykonania pokrywa Wykonawca:
- linie rozprowadzajace, wodociggowe, energetyczne i inne,
- sktadowiska materiatoéw, wiaty, zaplecze socjalne,
- place manewrowe i dojazdy do sktadowisk,
- koszty transportu wewnetrznego

- 5.Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca,



Modernizacja pomieszczen

CZESC C
POZYCJE PRZEDMIAROWE



przedmiar robét.puz

MODERNIZACJA POMIESZCZEN DZIALU
DAWCOW W BUDYNKU REGIONALNEGC
CENTRUM KRWIODAWSTWA |
KRWIOLECZNICTWA PRZY UL. RZEZNICZE.

11 WK..
Spis dzialéw przedmiaru roboét
Nr Nazwa dziatu robét
1 ROBOTY ZABEZPIECZAJACE 1 PORZADKOWE
11 Zabezpieczenie i mycie okien
2 BUFET POMIESZCZENIA A.1.2; A.1.3; A.1.4
21 Roboty demontazowe
22 Roboty remontowe
3 KOMUNIKACJA DAWCOW A1.5K; A1.2K; A1.3K
3.1 Roboty demontazowe
3.2 Roboty remontowe
4 POCZEKALNIA DAWCOW A.1.5
41 Roboty demontazowe
42 Roboty remontowe
5 GABINETY I PRACOWNIE A,1.6; A.1.7; A.1.9
5.1 Roboty demontazowe
52 Roboty remontowe
6 POMIESZCZENIE REJESTRAC]I A.1.12
6.1 Roboty demontazowe
6.2 Roboty remontowe
7 ARCHIWUM A.1.10
71 Roboty demontazowe
792 Roboty remontowe
8 POKOJ SOCJALNY (przy rejestracji) A.1.11
8.1 Roboty demontazowe
8.2 Roboty remontowe
9 DYZURKA LEKARSKA A.1.8; A.1.8A
9.1 Roboty demontazowe
10 Roboty remontowe
11 SZATNIA PERSONELU A1.2S
111 Roboty demontazowe
112 Roboty remontowe
12 WYPOSAZENIE POMIESZCZEN
121 Wposazenie istniejace
12.2 Wyposazenie nowe w gesti Wykonawcy
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przedmiar robét.puz

MODERNIZACJA POMIESZCZEN DZIALU
DAWCOW W BUDYNKU REGIONALNEGC
CENTRUM KRWIODAWSTWA |
KRWIOLECZNICTWA PRZY UL. RZEZNICZE.

11 WK...
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm Tlos$¢
MODERNIZACJA POMIESZCZEN DZIALU DAWCOW W BUDYNKU REGIONALNEGO
CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA PRZY UL. RZEZNICZE]J 11 W
KRAKOWIE
1 P-01 ROBOTY ZABEZPIECZAJACE I PORZADKOWE
1.1 P-01 Zabezpieczenie i mycie okien
1.1.1 P-01 zabezpieczenie okien folig malarskg
Obliczenie:
1,2*1,728 57,120
RAZEM: 57,120/m2 57,120
1.1.2 P-01 mycie okien po pracach remontowych
Obliczenie:
1,2*1,728 57,120
RAZEM: 57,120/m2 57,120
2 A12;A13; BUFET POMIESZCZENIA A.1.2; A.1.3; A.1.4
Al4
2.1 A12;A13; Roboty demontazowe
Al4
2141 A12;A13; demontaz istniejgcej zabudowy statej mebli wraz z utylizcjg
Al4
Obliczenie:
lada 1 1,000
RAZEM: 1,000|szt 1,000
212 A12;A13; demontaz istniejacej zabudowy statej mebli z przechowaniem na czas remontu
Al14
Obliczenie:
lada 1 1,000
RAZEM: 1,000 kpl 1,000
213 A12;A13; rozebranie istniejacej wyktadziny podtogowej
Al4
Obliczenie:
13,6+41,75 55,350
RAZEM: 55,350|m2 55,350
214 A12;A13; wyniesienie wyktadziny z budynku w miejsce zatadunku na érodki transportowe
Al14
Obliczenie:
53,35%0,05 2,668
RAZEM: 2,668/m3 2,668
215 A12;A13; zatadowanie gruzu na $rodki transportowe i wywiezienie z terenu budowy w miejsce
Al4 odpowiadajgce wymaganiom o gospodarce odpadami na odlegto$¢ 15 km m3 2,668
2.2 A12;A13; Roboty remontowe
Al4
2241 A12;A13; wyposazenie pomomieszczen w nowe jednostki klimatyzacyjne
Al4
Obliczenie:
bufet strefa wydawania 13,6 13,600
bufet dawcow 295 29,500
pomieszczenie wypoczynkowe 11,7 11,700
RAZEM: 54,.800/m2 p.u. 54,800
222 A12;A13; wykonanie podtaczenia wodociggu dla umywalki wraz z podtaczeniem
Al14 pkt wod. 1,000
223 A12;A13; wykonanie kanalizacji éciekowej dla umywalki wraz z podtaczeniem
A14 pkt kan. 1,000
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przedmiar robét.puz

MODERNIZACJA POMIESZCZEN DZIALU
DAWCOW W BUDYNKU REGIONALNEGC
CENTRUM KRWIODAWSTWA |
KRWIOLECZNICTWA PRZY UL. RZEZNICZE.

11 WK..
Nr Podstawa Opis robot Jm Ilos¢
224 A12;A13; wykonanie $cianki dziatowej z ptyt gipsowo-kartonowych narusztach metalowych
Al4 pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo z wypetnieniem izolacjg z
wetny mineralnej i przygotowaniem powierzchni do malowania z poszpachlowaniem
powierzchni i przygotowaniem do malowania - écianka z zatamaniem i otworem
drzwiowym,
Obliczenie:
(1,54+0,73+2,64+1,35)*3,0 18,780
RAZEM: 18,780|m2 18,780
225 A12;A13; montaz oscieznicy drewnianych w $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych
Al4
Obliczenie:
0,9*2,0 1,800
RAZEM: 1,800|m2 1,800
226 Al12;A12; montaz drzwi medycznych, odporne na zmywanie $rodkami medycznymi
A13;A14A12;
A13;A14A13;
Al4
Obliczenie:
0,92,0 1,800
RAZEM: 1,800|m2 1,800
227 A12;A13; przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan)
Al4 powierzchni starych tynku
Obliczenie:
sufity
bufet strefawydawania 13,6 13,600
bufet dawcow 295 29,500
pomieszczenie wypoczynkowe 11,7 11,700
powierzchnie pionowe
RAZEM: 54,800m2 54,800
228 A12;A13; gruntowanie podtozy poziomych przed malowaniem - sufit. preparatem do
Al4 gruntowania
Obliczenie:
bufet strefawydawania 13,6 13,600
bufet dawcow 295 29,500
pomieszczenie wypoczynkowe 11,7 11,700
RAZEM: 54,800|m2 54,800
229 A12;A13; gruntowanie podtozy pionowych przed malowaniem - $ciany. preparatem do
Al4 gruntowania
Obliczenie:
bufet-strefa wydawania
(3,3+2,3+0,5+0,55)*3,0-(1,2*1,7*2+0,9*2,0
)+(0,9%1,7*4+0,9%1,2*4) 24510
bufet dawcéw
(2,85+0,55+0,4+0,55+2,75+0,42+0,89+0 4
8+0,7+0,14+297+1,54+0,73+2,64+1,35)*3
0-(1,2%1,7°4)+(0,9*1,7*4+0,9%1,2%4) 59,160
pomieszczenie wypoczynku
(2,73+0,55+0,27+4,5+0,38+0,29+1,22)*3,0
-(1,2*1,7°2)+(0,9*1,7*4+0,9%1,2*4) 36,180
RAZEM: 119,850|m2 119,850
2210 |A1.2;A13; dwukrotne malowanie sufitow farbg antybakteryjng matowg - syfity wewnetrzne
Al4
Obliczenie:
bufet strefawydawania 13,6 13,600
bufet dawcéw 295 29,500
RAZEM: 43,100/m2 43,100
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przedmiar robét.puz

MODERNIZACJA POMIESZCZEN DZIALU
DAWCOW W BUDYNKU REGIONALNEGC
CENTRUM KRWIODAWSTWA |
KRWIOLECZNICTWA PRZY UL. RZEZNICZE.

11 WK...
Nr Podstawa Opis robot Jm Ilos¢
2211 |A1.2;A13; dwukrotne malowanie sufitow farbg akrylowg z jonami srebra - syfity wewnetrzne
Al4
Obliczenie:
pomieszczenie wypoczynkowe 11,7 11,700
RAZEM: 11,700|m2 11,700
2212 |A12;A135; dwukrotne malowanie scian farbg antybakteryjng matowa, powierzchnie pionowe
Al14 wewnetrzne
Obliczenie:
bufet-strefa wydawania
(3,3+2,3+0,5+0,55)*3,0-(1,2*1,7*2+0,9*2,0
)+(0,9%1,774+0,9%1,2*4) 24510
bufet dawcow
(2,85+0,55+0,4+0,55+2,75+0,42+0,89+0,4
8+0,7+0,14+2,97+1,54+0,73+2,64+1,35)*3
,0-(1,2%1,774)+(0,9*1,7*4+0,9*1,2*4) 59,160
RAZEM: 83,670/m2 83,670
2213 |A1.2;A13; dwukrotne malowanie $cian farbg akrylowg z jonami srebra, powierzchnie pionowe
Al14 wewnetrzne
Obliczenie:
pomieszczenie wypoczynku
(2,73+0,55+0,27+4,5+0,38+0,29+1,22)*3,0
-(1,2*1,7*2) 25,740
(1,54+0,73+2,64+1,35)*3,0 18,780
RAZEM: 44520/m2 44520
2214 |A1.2;A13; utozenienie wyktadzina rulonowa PVC— komunikacyjna, antyelektrostatyczna,
Al4 spawana wywijana na $ciany, potgczenie $cian z podtogg wykonane w sposéb
umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcje
Obliczenie:
bufet strefa wydawania 13,6"1,1 14,960
bufet dawcow 29,5%1 1 32,450
pomieszczenie wypoczynkowe 11,7%1,1 12,870
RAZEM: 60,280/m2 60,280
2215 |A12;A13; zgrzewanie wyktadziny rulonowej
Al4
Obliczenie:
bufet strefa wydawania 13,6 13,600
bufet dawcéw 295 29,500
pomieszczenie wypoczynkowe 11,7 11,700
RAZEM: 54,800/m2 54,800
2216 |A1.2;A135; uktadanie kabla strukturalnego sieci komputerow ej
Al14 m 20,000
2217 |A12;A13; wytrasowanie linii, wykonanie przej$¢ przez Sciany i stropy z zatozeniem niezbednych
Al4 przepustow, wykucie bruzdu utozenie przewodéw, mocowanie puszek wraz z
niezbednym przygotowaniem podtoza. montaz gniazda wtykowego, Przygotowanie
koncéwek przewoddw oraz ich podtaczenie, pomiar obwodu. - sie teletechniczna szt. 1,000
2218 |A12;A13; wytrasowanie linii, wykonanie przej$¢ przez Sciany i stropy z zatozeniem niezbednych
Al4 przepustow, wykucie bruzdu utozenie przewodéw, mocowanie puszek wraz z
niezbednym przygotowaniem podtoza. montaz gniazda wtykowego, Przygotowanie
koncowek przewoddéw oraz ich podtgczenie, pomiar obwodu, sie¢ RTV szt. 1,000
2219 |A12;A135; wymianaistniejacego o$wietlenia na oswietlenie typu LED o parametrach podanych w
Al4 dokumentacji technicznej szt 10,000
2220 |A12;A13; montaz odbojnic wg wymagan zamawiajacego
Al14 kpl 1,000
2221 |A12;A135; montaz tasm Sciennych wg wymagan zamawiajacego
Al14
Obliczenie:
bufet dawcéw
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MODERNIZACJA POMIESZCZEN DZIALU
DAWCOW W BUDYNKU REGIONALNEGC
CENTRUM KRWIODAWSTWA |
KRWIOLECZNICTWA PRZY UL. RZEZNICZE.

11 WK...
Nr Podstawa \ Opis robot Jm Ilo$¢
5,56+1,54+0,73+1,35+0,89+0,25+0,48+0,7
0+0,14+2,97 14,610
pomieszczenie wypoczynku
1,44+0,73+2,840,37+1,23+0,3+0,38+4,51+
0,27+0,55 12,580
RAZEM: 27,190|m 27,190
2222 |A12;A13; montaz naroznikOw wg wymagan zamaw iajgcego
Al4 szt 8,000
2223 |A1.2;A13; montaz baterii umywalkowych lub zlewozmywakowych Sciennych,
Al4 jednouchwytowych szt. 1,000
2224 |A12;A13; montaz umywaki porcelanowej z syfonem mosigznym
Al4 kpl. 1,000
3 A15K;A12K; |KOMUNIKACJA DAWCOW A1.5K; A1.2K; A1.3K
A1.3K
3.1 A1.5K; A1.2K; Roboty demontazowe
A1.3K
3.1.1 A15K; A1.2K; rozebranie istniejacej wyktadziny podtogowej
A1.3K
Obliczenie:
pomieszczenie A.1.5K 26,75 26,750
pomieszczenie A1.2 K 19,60 19,600
pomieszczenie A1.3K 11,55 11,550
RAZEM: 57,900/m2 57,900
3.12 A1.5K; A1.2K; demontaz istniejacych sufitéw podwieszanych w tym kasetony
A1.3K
Obliczenie:
pomieszczenie A.1.5K 26,75 26,750
pomieszczenie A1.2.K 19,60*(3,0-2,25) 14,700
pomieszczenie A1.3K 11,55 11,550
RAZEM: 53,000|m2 53,000
3.13 A1.5K; A1.2K; wyniesienie gruzu z rozbioérki wyktadziny i sufitow podwieszanych z budynku w
A1.3K miejsce zatadunku na $rodki transportowe
Obliczenie:
pomieszczenie A.1.5K 26,75*0,15 4,013
pomieszczenie A1.2K 19,60%0,15 2,940
pomieszczenie A1.3K 11,55*0,15 1,733
wyktadzina 57,970,05 2,895
RAZEM: 11,581/m3 11,581
314 A1.5K; A1.2K; zatadowanie gruzu na $rodki transportowe i wywiezienie z terenu budowy w miejsce
A1.3K odpowiadajgce wymaganiom o gospodarce odpadami na odlegto$¢ 15 km
Obliczenie:
11.581 11,581
RAZEM: 11,581/m3 11,581
3.2 A1.5K; A1.2K; Roboty remontowe
A1.3K
3.2.1 A1.5K; A1.2K; przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan)
A1.3K powierzchni starych tynku
Obliczenie:
pomieszczenie A.1.5K (14,25+1,77+1,37+4,61+0,23+2,63+2,03) "
3,0-(0,9*2,0"2+1,8*2) 73,470
pomieszczenie A1.2.Ki A1.3K (1,69+0,7+0,6+1,69+0,60+1,6+13,82+0,68)
*3,0-(0,9*2,0*5) 55,140
RAZEM: 128,610/m2 128,610
322 A1.5K; A1.2K; gruntowanie podtozy pionowych przed malowaniem - $ciany. preparatem do
A1.3K gruntowania
Obliczenie:
pomieszczenie A.1.5K \(1 4.25+177+1,37+4,61+0,23+2,63+2,03)"
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MODERNIZACJA POMIESZCZEN DZIALU
DAWCOW W BUDYNKU REGIONALNEGC
CENTRUM KRWIODAWSTWA |
KRWIOLECZNICTWA PRZY UL. RZEZNICZE.

11 WK...
Nr Podstawa \ Opis robot Jm Ilo$¢
3,0-(0,972,072+1,8"2) 73470
pomieszczenie A1.2.Ki A1.3K (1,69+0,7+0,6+1,69+0,60+1,6+13,82+0,68)
*3,0-(0,9*2,0*5) 55,140
RAZEM: 128,610/m2 128,610
323 A1.5K; A1.2K; dwukrotne malowanie $cian farbg antybakteryjng matowg, powierzchnie pionowe
A1.3K wewnetrzne
Obliczenie:
pomieszczenie A.1.5K (14,25+1,77+1,37+4,61+0,23+2,63+2,03)*
3,0-(0,972,072+1,8"2) 73,470
pomieszczenie A1.2.Ki A1.3K (1,69+0,7+0,6+1,69+0,60+1,6+13,82+0,68)
*3,0-(0,9*2,0*5) 55,140
RAZEM: 128,610/m2 128,610
324 A1.5K; A1.2K; utozenienie wyktadzina rulonowa PVC— komunikacyjna, antyelektrostatyczna,
A1.3K spawana wywijana na $ciany, potgczenie $cian z podtogg wykonane w sposéb
umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcje
Obliczenie:
komunikacja A.1.5K 26,75%1,05 28,088
komunikacja A.12.K 19,6*1,05 20,580
komunikacja A.1.3K 11,55%1,05 12,128
RAZEM: 60,796/m2 60,796
325 A15K; A1.2K; zgrzewanie wyktadziny rulonowej
A1.3K
Obliczenie:
komunikacja A.1.5K 26,75*1,05 28,088
komunikacja A.12.K 19,6%1,05 20,580
komunikacja A.1.3K 11,55%1,05 12,128
RAZEM: 60,796/m2 60,796
326 A1.5K; A1.2K; wymianaistniejacego o$wietlenia na oswietlenie typu LED o parametrach podanych w
A1.3K dokumentacji technicznej szt 12,000
327 A1.5K; A1.2K; wykonanie sufitéw podwieszanych z paneli szczelnych rozbieralnych zrewizjg
A1.3K technologiczng odporne na zmywanie i niechtongce kurzu
Obliczenie:
komunikacja A.1.5K 26,75 26,750
komunikacja A.12.K 19,6 19,600
komunikacja A.1.3K 11,55 11,550
RAZEM: 57,900/m2 57,900
328 A1.5K; A1.2K; montaz odbojnic wg wymagan zamawiajgcego
A1.3K kpl 1,000
329 A1.5K; A1.2K; montaz tasm sciennych wg wymagan zamawiajgcego
A1.3K
Obliczenie:
pomieszczenie A.1.5K (14,25+1,77+1,37+4,61+0,23+2,63+2,03) 26,890
pomieszczenie A1.2.Ki A1.3K (1,69+0,7+0,6+1,69+0,60+1,6+13,82+0,68) 21,380
RAZEM: 48,270/m 48,270
3.2.10 |A1.5K;A1.2K; montaz naroznikOw wg wymagan zamaw iajgcego
A1.3K szt 28,000
4 A15 POCZEKALNIA DAWCOW A.1.5
4.1 A15 Roboty demontazowe
411 A15 demontaz istniejgcej zabudowy statej mebli wraz z utylizcjg szt 20,000
412 A15 rozebranie istniejacej wyktadziny podtogow ej
Obliczenie:
26,75 26,750
RAZEM: 26,750/m2 26,750
413 A15 demontaz istniejacych sufitéw podwieszanych w tym kasetony
Obliczenie:
12,7 12,700
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MODERNIZACJA POMIESZCZEN DZIALU
DAWCOW W BUDYNKU REGIONALNEGC
CENTRUM KRWIODAWSTWA |
KRWIOLECZNICTWA PRZY UL. RZEZNICZE.

11 WK...
Nr Podstawa \ Opis robot Jm Ilo$¢
RAZEM: 12,700|m2 12,700
414 A15 wyniesienie gruzu z rozbiérki wyktadziny i sufitow podwieszanych z budynku w
miejsce zatadunku na érodki transportowe
Obliczenie:
sufity podwieszane 12,7015 1,905
wyktadzina 26,75*0,05 1,338
RAZEM: 3,243|m3 3,243
415 A15 zatadowanie gruzu na $rodki transportowe i wywiezienie z terenu budowy w miejsce
odpowiadajace wymaganiom o gospodarce odpadami na odlegtos¢ 15 km m3 3,243
4.2 A15 Roboty remontowe
421 A15 przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan)
powierzchni starych sufitowych
Obliczenie:
14,05 14,050
RAZEM: 14,050\m2 14,050
422 A15 przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan)
powierzchni starych tynku na $cianach
Obliczenie:
(0,7+1,35+1,8+1,97+0,8)*2,5+(3,3+4,17+0,
55+0,34+2,66)*3,0 49,610
RAZEM: 49,610/m2 49610
423 A15 gruntowanie podtozy poziomych przed malowaniem - sufit. preparatem do
gruntowania m2 14,500
424 A15 gruntowanie podtozy pionowych przed malowaniem - sciany. preparatem do
gruntowania
Obliczenie:
(0,7+1,35+1,8+1,97+0,8)*2,5+(3,3+4,17+0,
55+0,34+2,66)*3,0 49,610
RAZEM: 49,610/m2 49,610
425 A15 dwukrotne malowanie sufitow farbg aklrylowg - syfity wewnetrzne m2 14,500
426 A15 dwukrotne malowanie $cian farbg antybakteryjng matowg, powierzchnie pionowe
wewnetrzne
Obliczenie:
(0,7+1,35+1,8+1,97+0,8)*2,5+(3,3+4,17+0,
55+0,34+2,66)*3,0 49,610
RAZEM: 49,610/m2 49,610
427 A15 wykonanie sufitéw podwieszanych z paneli szczelnych rozbieralnych zrewizjg
technologiczng odporne na zmywanie i niechtonace kurzu m2 12,700
428 A15 utozenienie wyktadzina rulonowa PVC— komunikacyjna, antyelektrostatyczna,
spawana wywijana na $ciany, potgczenie $cian z podtogg wykonane w sposéb
umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcje m2 26,750
429 A15 zgrzewanie wyktadziny rulonowej m2 26,750
4210 |A15 wymianaistniejgcego oswietlenia na oswietlenie typu LED o parametrach podanych w
dokumentacji technicznej szt 4,000
4211 |A15 montaz odbojnic wg wymagan zamaw iajacego kpl 2,000
4212 |A15 montaz tasm Sciennych wg wymagan zamawiajacego
Obliczenie:
7,61+3,95+0,94 12,500
RAZEM: 12,500|m 12,500
4213 |A15 montaz naroznik6w wg wymagan zamawiajacego szt 3,000
5 A16;A17; GABINETY I PRACOWNIE A,1.6; A.1.7; A.1.9
A1.9
5.1 A16;A17; Roboty demontazowe
A1.9
51.1 A1.6;A17; demontaz istniejacej zabudowy statej mebli z przechowaniem na czas remontu
A1.9
Obliczenie:
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11 WK..
Nr Podstawa \ Opis robot Jm Ilo$¢
pracownia analiz lekarskich — stanowisko |1
pobierania probek (pomieszczenie A.1.6) 1,000
gabinet lekarski (pomieszczenie A.1.7) 1 1,000
gabinet lekarski (pomieszczenie A.1.9) 1 1,000
RAZEM: 3,000 kpl 3,000
512 A16;A1.7; demontaz istniejacej zabudowy statej mebli wraz z utylizcjg
A19
Obliczenie:
gabinet lekarski (pomieszczenie A.1.7) \1 1,000
RAZEM: 1,000|szt 1,000
513 A1.6;A17; rozebranie istniejacej wyktadziny podtogowej
A19
Obliczenie:
pracownia analiz lekarskich — stanowisko (18,05
pobierania prébek (pomieszczenie A.1.6) 18,050
gabinet lekarski (pomieszczenie A.1.7) 16,55 16,550
gabinet lekarski (pomieszczenie A.1.9) 16,25 16,250
RAZEM: 50,850/m2 50,850
514 A16;A17; demontaz istniejacych sufitow podwieszanych w tym kasetony
A19
Obliczenie:
pracownia analiz lekarskich — stanowisko [5,19
pobierania prébek (pomieszczenie A.1.6) 5,190
gabinet lekarski (pomieszczenie A.1.7) 519 5190
gabinet lekarski (pomieszczenie A.1.9) 5,21 5,210
RAZEM: 15,590|m2 15,590
515 A16;A17; wyniesienie gruzu z rozbiérki wyktadziny i sufitow podwieszanych z budynku w
A19 miejsce zatadunku na $rodki transportowe
Obliczenie:
wyktadzina 50,85%0,05 2,543
pracownia analiz lekarskich — stanowisko [5,19%0,15
pobierania probek (pomieszczenie A.1.6) 0,779
gabinet lekarski (pomieszczenie A.1.7) 5,190,15 0,779
gabinet lekarski (pomieszczenie A.1.9) 521*0,15 0,782
RAZEM: 4,883/m3 4,883
5.1.6 A16;A1.7; zatadowanie gruzu na $rodki transportowe i wywiezienie z terenu budowy w miejsce
A19 odpowiadajace wymaganiom o gospodarce odpadami na odlegtos¢ 15 km m3 4,883
52 A1.6;A17; Roboty remontowe
A19
521 A16;A1.7; przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan)
A19 powierzchni starych sufitowych
Obliczenie:
pracownia analiz lekarskich — stanowisko [18,5-5,19
pobierania probek (pomieszczenie A.1.6) 13,310
gabinet lekarski (pomieszczenie A.1.7) 16,55-5,19 11,360
gabinet lekarski (pomieszczenie A.1.9) 16,25-5,21 11,040
RAZEM: 35,710/m2 35,710
522 A16;A1.7; przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan)
A19 powierzchni starych tynku na scianach
Obliczenie:
pracownia analiz lekarskich — stanowisko [21,03,0
pobierania probek (pomieszczenie A.1.6) 63,000
gabinet lekarski (pomieszczenie A.1.7) 18,51*3,0 55,530
gabinet lekarski (pomieszczenie A.1.9) 18,02*3,0 54,060
RAZEM: 172,590\m2 172,590
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523 A1.6;A17; gruntowanie podtozy poziomych przed malowaniem - sufit. preparatem do
A19 gruntowania
Obliczenie:
pracownia analiz lekarskich — stanowisko [18,5-5,19
pobierania prébek (pomieszczenie A.1.6) 13,310
gabinet lekarski (pomieszczenie A.1.7) 16,55-5,19 11,360
gabinet lekarski (pomieszczenie A.1.9) 16,25-5,21 11,040
RAZEM: 35,710/m2 35,710
524 A16;A17; gruntowanie podtozy pionowych przed malowaniem - $ciany. preparatem do
A19 gruntowania
Obliczenie:
pracownia analiz lekarskich — stanowisko [21,0*3,0
pobierania prébek (pomieszczenie A.1.6) 63,000
gabinet lekarski (pomieszczenie A.1.7) 18,51*3,0 55,530
gabinet lekarski (pomieszczenie A.1.9) 18,02*3,0 54,060
RAZEM: 172,590\m2 172,590
525 A16;A17; dwukrotne malowanie sufitow farbg aklrylowg z jonami srebra- syfity wewnetrzne
A19 m2 14,500
526 A16;A17; dwukrotne malowanie $cian farbg akrylowg z jonami srebra, powierzchnie pionowe
A1.9 wewnetrzne
Obliczenie:
pracownia analiz lekarskich — stanowisko [21,0*3,0
pobierania prébek (pomieszczenie A.1.6) 63,000
gabinet lekarski (pomieszczenie A.1.7) 18,51*3,0 55,530
gabinet lekarski (pomieszczenie A.1.9) 18,02*3,0 54,060
RAZEM: 172,590\m2 172,590
527 A1.6;A17; wykonanie sufitéw podwieszanych z paneli szczelnych rozbieralnych zrewizjg
A19 technologiczng odporne na zmywanie i niechtonace kurzu
Obliczenie:
pracownia analiz lekarskich — stanowisko [5,19
pobierania prébek (pomieszczenie A.1.6) 5,190
gabinet lekarski (pomieszczenie A.1.7) 519 5190
gabinet lekarski (pomieszczenie A.1.9) 5,21 5,210
RAZEM: 15,590|m2 15,590
528 A16;A17; utozenienie wyktadzina rulonowa PVC— komunikacyjna, antyelektrostatyczna,
A19 spawana wywijana na $ciany, potgczenie $cian z podtogg wykonane w sposéb
umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcje
Obliczenie:
pracownia analiz lekarskich — stanowisko [18,05
pobierania probek (pomieszczenie A.1.6) 18,050
gabinet lekarski (pomieszczenie A.1.7) 16,55 16,550
gabinet lekarski (pomieszczenie A.1.9) 16,25 16,250
RAZEM: 50,850|m2 50,850
529 A1.6;A17; zgrzewanie wyktadziny rulonowej
A19
Obliczenie:
pracownia analiz lekarskich — stanowisko [18,05
pobierania probek (pomieszczenie A.1.6) 18,050
gabinet lekarski (pomieszczenie A.1.7) 16,55 16,550
gabinet lekarski (pomieszczenie A.1.9) 16,25 16,250
RAZEM: 50,850|m2 50,850
52.10 |A16;A1.7; wymianaistniejacego odwietlenia na oswietlenie typu LED o parametrach podanych w
A1.9 dokumentacji technicznej
Obliczenie:
12 12,000
RAZEM: 12,000|szt 12,000
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5211 |A16;A1.7; montaz odbojnic wg wymagan zamaw iajacego
A1.9 kpl 6,000
5212 |A16;A17; montaz tasm Sciennych wg wymagan zamawiajacego
A1.9
Obliczenie:
pracownia analiz lekarskich — stanowisko [21,0
pobierania probek (pomieszczenie A.1.6) 21,000
gabinet lekarski (pomieszczenie A.1.7) 18,51 18,510
gabinet lekarski (pomieszczenie A.1.9) 18,02 18,020
RAZEM: 57,530/m 57,530
5213 |A16;A1.7; montaz naroznikOw wg wymagan zamaw iajgcego
A19 szt 15,000
6 A16;A17; POMIESZCZENIE REJESTRACJI A.1.12
A1.9
6.1 A16;A17; Roboty demontazowe
A1.9
6.1.1 A1.6;A17; demontaz istniejacej zabudowy statej mebli z przechowaniem na czas remontu
A1.9 kpl 1,000
6.1.2 A1.6;A17; demontaz istniejgcej zabudowy statej mebli wraz z utylizcjg
A1.9
Obliczenie:
6 6,000
RAZEM: 6,000|szt 6,000
6.1.3 A16;A1.7; rozebranie istniejacej wyktadziny podtogow ej
A1.9
Obliczenie:
23 23,000
RAZEM: 23,000/m2 23,000
6.14 A16;A17; demontaz istniejacych sufitow podwieszanych w tym kasetony
A1.9
Obliczenie:
7,69 7,690
RAZEM: 7,690/m2 7,690
6.1.5 A16;A1.7; wyniesienie gruzu z rozbiorki wyktadziny i sufitow podwieszanych z budynku w
A1.9 miejsce zatadunku na érodki transportowe m3 7,690
6.1.6 A16;A1.7; zatadowanie gruzu na $rodki transportowe i wywiezienie z terenu budowy w miejsce
A1.9 odpowiadajgce wymaganiom o gospodarce odpadami na odlegto$¢ 15 km m3 4,883
6.2 A1.6;A17; Roboty remontowe
A1.9
6.2.1 A16;A1.7; remonta instalacji elektrycznej
A1.9 kpl 1,000
6.2.2 A16;A1.7; remonta instalacji strukturalnej
A1.9 kpl 1,000
6.2.3 A16;A1.7; remonta instalacji teletechnicznej
A1.9 kpl 1,000
6.2.4 A1.6;A17; przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan)
A1.9 powierzchni starych sufitowych m2 15,310
6.2.5 A1.6;A17,; przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan)
A1.9 powierzchni starych tynku na $cianach
Obliczenie:
19,21*3,0 57,630
RAZEM: 57,630/m2 57,630
6.2.6 A1.6;A17; gruntowanie podtozy poziomych przed malowaniem - sufit. preparatem do
A19 gruntowania m2 15,310
6.2.7 A16;A17; gruntowanie podtozy pionowych przed malowaniem - $ciany. preparatem do
A19 gruntowania
Obliczenie:
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19,21*3,0 57,630
RAZEM: 57,630/m2 57,630
6.2.8 A16;A17; dwukrotne malowanie sufitow farbg aklrylowg - syfity wewnetrzne
A19 m2 15,310
6.2.9 A1.6;A17; dwukrotne malowanie Scian farbg akrylowa, powierzchnie pionowe wewnetrzne
A19
Obliczenie:
19,21*3,0 57,630
RAZEM: 57,630/m2 57,630
6210 |A16;A1.7; wykonanie sufitbw podwieszanych z paneli szczelnych rozbieralnych z rewizjg
A1.9 technologiczng odporne na zmywanie i niechtongce kurzu m2 7,690
6.2.11 |A16;A1.7; utozenienie wyktadzina rulonowa PVC— komunikacyjna, antyelektrostatyczna,
A19 spawana wywijana na éciany, potaczenie $cian z podtogg wykonane w sposéb
umozliwiajgcy jego mycie i dezynfekcje m2 23,000
6212 |A16;A1.7; zgrzewanie wyktadziny rulonowej
A19 m2 23,000
6.2.13 |A16;A1.7; wymianaistniejgcego oswietlenia na oswietlenie typu LED o parametrach podanych w
A19 dokumentacji technicznej szt 8,000
7 A1.10 ARCHIWUM A.1.10
71 A1.10 Roboty demontazowe
711 A1.10 demontaz istniejacej zabudowy statej mebli z przechowaniem na czas remontu kpl 1,000
712 A1.10 rozebranie istniejacej wyktadziny podtogow ej
Obliczenie:
6,45 6,450
RAZEM: 6,450/m2 6,450
713 A1.10 wyniesienie gruzu z rozbiérki wyktadziny i sufitow podwieszanych z budynku w
miejsce zatadunku na érodki transportowe
Obliczenie:
6,45%0,05 0,323
RAZEM: 0,323|m3 0,323
714 A1.10 zatadowanie gruzu na $rodki transportowe i wywiezienie z terenu budowy w miejsce
odpowiadajgce wymaganiom o gospodarce odpadami na odlegto$¢ 15 km m3 0,323
7.2 A1.10 Roboty remontowe
721 A1.10 przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan)
powierzchni starych sufitowych
Obliczenie:
6,45 6,450
RAZEM: 6,450/m2 6,450
722 A1.10 przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan)
powierzchni starych tynku na écianach
Obliczenie:
11,3*25 28,250
RAZEM: 28,250/m2 28,250
723 A1.10 gruntowanie podtozy poziomych przed malowaniem - sufit. preparatem do
gruntowania m2 6,450
724 A1.10 gruntowanie podtozy pionowych przed malowaniem - $ciany. preparatem do
gruntowania
Obliczenie:
11,3*25 28,250
RAZEM: 28,250/m2 28,250
725 A1.10 dwukrotne malowanie sufitow farbg lateksowg - syfity wewnetrzne m2 6,450
726 A1.10 dwukrotne malowanie $cian farbg lateksow g, powierzchnie pionowe wewnetrzne
Obliczenie:
11,3*25 28,250
RAZEM: 28,250/m2 28,250
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727 A1.10 utozenienie wyktadzina rulonowa PVC— komunikacyjna, antyelektrostatyczna,
spawana wywijana na $ciany, potgczenie $cian z podtogg wykonane w sposéb
umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcje m2 6,450
728 A1.10 zgrzewanie wyktadziny rulonowej m2 6,450
729 A1.10 wymianaistniejgcego oswietlenia na oswietlenie typu LED o parametrach podanych w
dokumentacji technicznej szt 2,000
8 Ad.11 POKOJ SOCJALNY (przy rejestracji) A.1.11
8.1 A1 Roboty demontazowe
8.1.1 Ad.11 demontaz istniejacej zabudowy statej mebli z przechowaniem na czas remontu kpl 1,000
8.1.2 A1 rozebranie istniejacej wyktadziny podtogowej m2 6,750
8.1.3 Ad.11 wyniesienie gruzu z rozbiorki wyktadziny i sufitow podwieszanych z budynku w
miejsce zatadunku na $rodki transportowe
Obliczenie:
6,750,05 0,338
RAZEM: 0,338/m3 0,338
8.14 A1.11 zatadowanie gruzu na $rodki transportowe i wywiezienie z terenu budowy w miejsce
odpowiadajace wymaganiom o gospodarce odpadami na odlegtos¢ 15 km
Obliczenie:
0,338 0,338
RAZEM: 0,338/m3 0,338
8.2 A1.11 Roboty remontowe
8.2.1 A1 przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan)
powierzchni starych sufitowych m2 6,750
822 A1 przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan)
powierzchni starych tynku na $cianach
Obliczenie:
12,45*3,0 37,350
RAZEM: 37,350|m2 37,350
823 Ad.11 gruntowanie podtozy poziomych przed malowaniem - sufit. preparatem do
gruntowania
Obliczenie:
6,75 6,750
RAZEM: 6,750\m2 6,750
824 A1 gruntowanie podtozy pionowych przed malowaniem - sciany. preparatem do
gruntowania
Obliczenie:
12,45*3,0 37,350
RAZEM: 37,350|m2 37,350
825 A1.11 dwukrotne malowanie sufitow farbg lateksowg - syfity wewnetrzne m2 6,750
8.2.6 A1.11 dwukrotne malowanie $cian farbg lateksow g, powierzchnie pionowe wewnetrzne
Obliczenie:
12,45*3,0 37,350
RAZEM: 37,350|m2 37,350
827 A1.11 utozenienie wyktadzina rulonowa PVC— komunikacyjna, antyelektrostatyczna,
spawana wywijana na éciany, potaczenie $cian z podtogg wykonane w sposéb
umozliwiajgcy jego mycie i dezynfekcje m2 6,750
8.2.8 Ad.11 zgrzewanie wyktadziny rulonowej m2 6,750
829 A1.11 wymianaistniejacego o$wietlenia na oswietlenie typu LED o parametrach podanych w
dokumentacji technicznej szt 2,000
9 A.1.8;A.1.8A DYZURKA LEKARSKA A.1.8; A.1.8A
9.1 A.1.8;A18A Roboty demontazowe
9.1.1 A.1.8; A.1.8A demontaz istniejgcej zabudowy statej mebli wraz z utylizcjg szt 17,000
9.1.2 A.1.8;A.1.8A rozebranie istniejacej wyktadziny podtogowej m2 20,950
9.1.3 A.1.8; A.1.8A demontaz istniejacych sufitéw podwieszanych w tym kasetony m2 20,950
914 A.1.8;A.1.8A wyniesienie gruzu z rozbiorki wyktadziny i sufitow podwieszanych z budynku w
miejsce zatadunku na $rodki transportowe
Obliczenie:
BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022 stronanr: 12

(lic. 0004E759)



przedmiar robét.puz

MODERNIZACJA POMIESZCZEN DZIALU
DAWCOW W BUDYNKU REGIONALNEGC
CENTRUM KRWIODAWSTWA |
KRWIOLECZNICTWA PRZY UL. RZEZNICZE.

11 WK...
Nr Podstawa \ Opis robot Jm Ilo$¢
wyktadzina 20,95%0,05 1,048
sufit podwieszany 20,95%0,15 3,143
RAZEM: 4,191/m3 4,191
9.15 A18;A18A zatadowanie gruzu na $rodki transportowe i wywiezienie z terenu budowy w miejsce
odpowiadajace wymaganiom o gospodarce odpadami na odlegtos¢ 15 km m3 4,191
10 A1.8;A18A Roboty remontowe
101 A18;A18A wykonanie nowej $cianki aluminiowo szklanej wg rozwigzania syatemowego)
Obliczenie:
5,10"2,0 10,200
RAZEM: 10,200|m2 10,200
10.2 A.1.8;A.1.8A przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan)
powierzchni starych sufitowych
Obliczenie:
20,95-6,63 14,320
RAZEM: 14,320|m2 14,320
10.3 A.1.8;A.1.8A przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan)
powierzchni starych tynku na $cianach
Obliczenie:
8,4125+13,85*3,0 62,575
RAZEM: 62,575/m2 62,575
104 A.1.8;A.1.8A gruntowanie podtozy poziomych przed malowaniem - sufit. preparatem do
gruntowania
Obliczenie:
20,95-6,63 14,320
RAZEM: 14,320|m2 14,320
105 A18;A18A gruntowanie podtozy pionowych przed malowaniem - $ciany. preparatem do
gruntowania
Obliczenie:
8,4125+13,85*3,0 62,575
RAZEM: 62,575/m2 62,575
10.6 A18;A18A dwukrotne malowanie sufitow farbg lateksowg - syfity wewnetrzne
Obliczenie:
15,75-6,63 9,120
RAZEM: 9,120|m2 9,120
10.7 A18;A18A dwukrotne malowanie $cian farbg lateksowa, powierzchnie pionowe wewnetrzne
Obliczenie:
8,4125+7,21*3,0 42,655
RAZEM: 42,655/m2 42,655
10.8 A.1.8; A.1.8A dwukrotne malowanie sufitow farbg akrylowa - syfity wewnetrzne m2 4,850
10.9 A18;A18A dwukrotne malowanie scian farbg akrylowg z jonami srebra, powierzchnie pionowe
wewnetrzne
Obliczenie:
6,7"3,0 20,100
RAZEM: 20,100|m2 20,100
10.10 |A1.8;A1.8A wykonanie sufitéw podwieszanych z paneli szczelnych rozbieralnych zrewizjg
technologiczng odporne na zmywanie i niechtonace kurzu m2 6,700
10.11  |A1.8;A1.8A utozenienie wyktadzina rulonowa PVC—komunikacyjna, antyelektrostatyczna,
spawana wywijana na $ciany, potgczenie $cian z podtogg wykonane w sposéb
umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcje
Obliczenie:
dyzurka lekarska A.1.8 15,75 15,750
dyzurka lekarska A.1.8A 485 4,850
RAZEM: 20,600/m2 20,600
10.12 |A1.8;A1.8A zgrzewanie wyktadziny rulonowej m2 20,600
10.13 |A1.8;A18A wymianaistniejgcego oswietlenia na oswietlenie typu LED o parametrach podanych w
dokumentacji technicznej szt 8,000
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MODERNIZACJA POMIESZCZEN DZIALU
DAWCOW W BUDYNKU REGIONALNEGC

CENTRUM KRWIODAWSTWA |
KRWIOLECZNICTWA PRZY UL. RZEZNICZE.

11 WK...
Nr Podstawa Opis robot Jm Ilos¢
11 A1.2S SZATNIA PERSONELU A1.2S
11.1 A1.2S Roboty demontazowe
11.1.1 |A12S demontaz istniejacej zabudowy statej mebli z przechowaniem na czas remontu kpl 1,000
1112 |A1.2S rozebranie istniejacej wyktadziny podtogowej m2 24,200
11.13 |A1.2S demontaz istniejacych sufitéw podwieszanych w tym kasetony m2 14,580
1114 |A1.2S wyniesienie gruzu z rozbiérki wyktadziny i sufitow podwieszanych z budynku w
miejsce zatadunku na érodki transportowe
Obliczenie:
24,2070,05 1,210
14,5%0,15 2,175
RAZEM: 3,385/m3 3,385
1115 |A12S zatadowanie gruzu na $rodki transportowe i wywiezienie z terenu budowy w miejsce
odpowiadajace wymaganiom o gospodarce odpadami na odlegtos¢ 15 km m3 3,385
11.2 A1.2S Roboty remontowe
1121 |A12S przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan)
powierzchni starych sufitowych
Obliczenie:
448*4.17 18,682
RAZEM: 18,682|\m2 18,682
1122 |A1.2S przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan)
powierzchni starych tynku na $cianach
Obliczenie:
12,91*3,0+7,4*2,5 57,230
RAZEM: 57,230/m2 57,230
1123 |A12S gruntowanie podtozy poziomych przed malowaniem - sufit. preparatem do
gruntowania
Obliczenie:
448*4.17 18,682
RAZEM: 18,682\m2 18,682
1124 |A12S gruntowanie podtozy pionowych przed malowaniem - $ciany. preparatem do
gruntowania
Obliczenie:
8,4125+13,85*3,0 62,575
RAZEM: 62,575/m2 62,575
1125 |A1.2S dwukrotne malowanie sufitow farbg akrylowg - syfity wewnetrzne
Obliczenie:
448*417 18,682
RAZEM: 18,682\m2 18,682
1126 |A1.2S dwukrotne malowanie $cian farbg lateksowa, powierzchnie pionowe wewnetrzne
Obliczenie:
12,91*3,0+7,4*2,5 57,230
RAZEM: 57,230/m2 57,230
1127 |A12S wykonanie sufitéw podwieszanych z paneli szczelnych rozbieralnych zrewizjg
technologiczng odporne na zmywanie i niechtonace kurzu m2 5,620
1128 |A1.2S utozenienie wyktadzina rulonowa PVC—komunikacyjna, antyelektrostatyczna,
spawana wywijana na $ciany, potgczenie $cian z podtogg wykonane w sposéb
umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcje
Obliczenie:
24,30 24,300
RAZEM: 24300/m2 24,300
1129 |A1.2S zgrzewanie wyktadziny rulonowej
Obliczenie:
2430 24,300
RAZEM: 24300/m2 24,300
11210 |A1.2S wymianaistniejgcego oswietlenia na oswietlenie typu LED o parametrach podanych w
dokumentacji technicznej szt 6,000
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MODERNIZACJA POMIESZCZEN DZIALU
DAWCOW W BUDYNKU REGIONALNEGC
CENTRUM KRWIODAWSTWA |
KRWIOLECZNICTWA PRZY UL. RZEZNICZE.

11 WK...
Nr Podstawa Opis robot Jm Ilos¢

12 W-4 WYPOSAZENIE POMIESZCZEN
121 W-4 Wposazenie istniejace
1211 |W-4 wyposazenie pomieszczen w meble istniejgce przechowane nz czas remontu kpl 1,000
12.2 W-4 WyposaZenie nowe w gesti Wykonawcy
1221 |W-4 biurko komputerowe 120x70 cm dostawa i montaz kpl 4,000
1222 |W-4 biurko komputerowe narozne 138x138 cm dostawa i montaz kpl 1,000
1223 |W-4 kontener mobilny - szafka podblatowa dostawai montaz kpl 5,000
1224 |W-4 podstawa mobilna komputera dostawai montaz kpl 5,000
1225 |W-4 szafa aktowa 60x40 cm h=180 cm dostawa i montaz kpl 4,000
1226 |W-4 szafa aktowa 80x40 cm h=180 cm dostawa i montaz kpl 5,000
1227 |W-4 sofa dostawai montaz kpl 1,000
1228 |W-4 szafa aktowa 165x60 cm h=230 cm dostawa i montaz kpl 1,000
1229 |W-4 zabudowa ameksu kuchennego w dyzurce lekarskiej dostawa i montaz kpl 1,000
12210 |W-4 tawka szatniowa dostawa i montaz kpl 4,000
12211 |W-4 tawka narozna dostawa i montaz kpl 1,000
12212 |\W-4 krzesto pracownicze obrotowe dostawa i montaz kpl 7,000
12213 |W-4 kozetka dostawa i montaz kpl 1,000
122.14 |W-4 krzesto zmywalne dostawai montaz kpl 14,000
12215 |W-4 stolik niski 50x50 h=45 cm dostawai montaz kpl 1,000
12216 |W-4 szafka wiszaca 50x35 h=80 cm dostawa i montaz kpl 5,000
12217 |W-4 tawka narozna do poczekalni min 3 siedziska dostawa i montaz kpl 5,000
12218 |W-4 lada podawcza dawcow do poczekalni dostawa i montaz kpl 2,000
12219 |W-4 biurko dostawka do lady podawczej do rejestrac;i kpl 1,000
12.2.20 |W-4 bufet - lada podawcza dostawa i montaz kpl 1,000
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