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CZĘŚĆ A 
WPROWADZENIE 

 WSTĘP 

1. TEMAT OPRACOWANIA 

Tematem opracowania jest opracowanie przedmiaru  na podstawie dokumentacji architek-
tonicznej,  w ramach zadania: 

 
MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ DZIAŁU DAWCÓW W BUDYNKU REGIONALNEGO CENTRUM 

KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA PRZY UL. RZEŹNICZEJ 11 W KRAKOWIE 

 
MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ DZIAŁU DAWCÓW (POMIESZCZENIA NR 1.2, 1.2S, 1.3, 1.3K, 

1.5, 1.5K,  1,6, 1.7, 1.8, 1.9. 1.10. 1.11, 1.12), BUDYNKU PRZY UL. RZEŹNICZEJ 11 W 
KRAKOWIE, NA DZ. NR 198/4, OBR. 17 JEDN. EWID. ŚRÓDMIEŚCIE 

 

2. CEL OPRACOWANIA 

Opracowanie ma na celu szacunkowe ustalenie zakresu robót. 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest określenie szacunkowego zakresu robót związanych z mo-
dernizacją pomieszczeń wraz z robotami towarzyszącymi w ramach inwestycji wymienionej w 
punkcie 1. 

. 
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CZĘŚĆ B 
ZAŁOŻENIA PRZEDMIAROWE 

1.  PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Podstawę do sporządzania kosztorysu inwestorskiego stanowią:  

 

1.1.  Dokumentacja projektowa, 

1.2.  Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych 

1.3.  Założenia wyjściowe do kosztorysowania 

1.4.  Ceny jednostkowe robót podstawowych. 

1.5.  Rozporządzenie Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Dz.U. z 2021 r., poz. 2454  

1.6.  Środowiskowe metody kosztorysowania robót budowlanych - ogólne zasady i wzorce kosztorysowania 

SKB; wydanie II w 2017 r. 

1.7.  Ustawa z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych Dz. U. 2019 poz. 2019 

 
2. ZAWARTOŚĆ RZECZOWA ZESTAWIENIA ROBÓT ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

. Bezpośrednie wielkości i zakres wykonania robót zgodnie z inwentaryzacją architektoniczną po-
mieszczeń przeznaczonych do remontu. 

3. METODA WYKONANIA PRZEDMIARU 

3.1. Opracowanie obejmuje zestawienie planowanych robót. 

3.2. Obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych wg obmiaru wykonanego 
przy pomocą programu metriCAD oraz wg. obmiarów wykonanych przez biuro projektowe 

3.3. Podstawą nakładów rzeczowych są Kalkulacje Indywidualne. 

3.4. Opis robót i opis czynności wchodzących w zakres robót sporządzony przed wykonaniem ro-
bót na podstawie opisu technicznego. 

4. DANE DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

Roboty będą prowadzone zgodnie z założeniami technologicznymi zawartymi w dokumentacji, 
oraz przepisami BHP. i Ppoż 

6. DANE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY, ZASADY I SPOSÓB 
REALIZACJI, ZASADY POKRYWANIA KOSZTÓW 

1.  Koszty Projektu Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy pokrywa Wykonawca. 

2. Doprowadzenie wody, energii elektrycznej, linii telefonicznej do placu budowy - na koszt 
Wykonawcy. 

3. Dojazdy do placu budowy i koszty pozyskania materiałów - pokrywa Wykonawca.  

4. Obiekty i urządzenia w obrębie placu budowy, których koszt wykonania pokrywa Wykonawca: 

- linie rozprowadzające, wodociągowe, energetyczne i inne, 

- składowiska materiałów, wiaty, zaplecze socjalne, 

- place manewrowe i dojazdy do składowisk, 

− koszty transportu wewnętrznego 

− 5.Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca, 
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CZĘŚĆ C 

POZYCJE PRZEDMIAROWE 
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE I PORZADKOWE

1.1 Zabezpieczenie i mycie okien

2 BUFET POMIESZCZENIA A.1.2; A.1.3; A.1.4

2.1 Roboty demontażowe

2.2 Roboty remontowe

3 KOMUNIKACJA DAWCÓW A1.5K; A1.2K; A1.3K

3.1 Roboty demontażowe

3.2 Roboty remontowe

4 POCZEKALNIA DAWCÓW A.1.5

4.1 Roboty demontażowe

4.2 Roboty remontowe

5 GABINETY I PRACOWNIE A,1.6; A.1.7; A.1.9

5.1 Roboty demontażowe

5.2 Roboty remontowe

6 POMIESZCZENIE REJESTRACJI A.1.12

6.1 Roboty demontażowe

6.2 Roboty remontowe

7 ARCHIWUM A.1.10

7.1 Roboty demontażowe

7.2 Roboty remontowe

8 POKÓJ SOCJALNY (przy rejestracji) A.1.11

8.1 Roboty demontażowe

8.2 Roboty remontowe

9 DYŻURKA LEKARSKA A.1.8; A.1.8A

9.1 Roboty demontażowe

10 Roboty remontowe

11 SZATNIA PERSONELU A1.2S

11.1 Roboty demontażowe

11.2 Roboty remontowe

12 WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ

12.1 Wposazenie istniejące

12.2 Wyposażenie nowe w gesti Wykonawcy
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ DZIAŁU DAWCÓW W BUDYNKU REGIONALNEGO 
CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA PRZY UL. RZEŹNICZEJ 11 W 
KRAKOWIE

1 P-01 ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE I PORZADKOWE
1.1 P-01 Zabezpieczenie i mycie okien
1.1.1 P-01 zabezpieczenie okien folią malarską

Obliczenie:
1,2*1,7*28 57,120

RAZEM: 57,120 m2 57,120
1.1.2 P-01 mycie okien po pracach remontowych

Obliczenie:
1,2*1,7*28 57,120

RAZEM: 57,120 m2 57,120
2 A.1.2; A.1.3; 

A.1.4
BUFET POMIESZCZENIA A.1.2; A.1.3; A.1.4

2.1 A.1.2; A.1.3; 
A.1.4

Roboty demontażowe

2.1.1 A.1.2; A.1.3; 
A.1.4

demontaż istniejącej zabudowy stałej mebli wraz z utylizcją

Obliczenie:
lada 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,000
2.1.2 A.1.2; A.1.3; 

A.1.4
demontaż istniejącej zabudowy stałej mebli z przechowaniem na czas remontu

Obliczenie:
lada 1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,000
2.1.3 A.1.2; A.1.3; 

A.1.4
rozebranie istniejacej wykładziny podłogowej

Obliczenie:
13,6+41,75 55,350

RAZEM: 55,350 m2 55,350
2.1.4 A.1.2; A.1.3; 

A.1.4
wyniesienie wykładziny z budynku w miejsce załadunku na środki transpor towe

Obliczenie:
53,35*0,05 2,668

RAZEM: 2,668 m3 2,668
2.1.5 A.1.2; A.1.3; 

A.1.4
załadowanie gruzu na środki transpor towe i wywiezienie z terenu budowy w miejsce 
odpowiadające wymaganiom o gospodarce odpadami na odległość 15 km m3 2,668

2.2 A.1.2; A.1.3; 
A.1.4

Roboty remontowe

2.2.1 A.1.2; A.1.3; 
A.1.4

wyposażenie pomomieszczeń w nowe jednostki klimatyzacyjne

Obliczenie:
bufet strefa wydawania 13,6 13,600
bufet dawców 29,5 29,500
pomieszczenie wypoczynkowe 11,7 11,700

RAZEM: 54,800 m2 p.u. 54,800
2.2.2 A.1.2; A.1.3; 

A.1.4
wykonanie podłaczenia wodociągu dla umywalki wraz z podłaczeniem

pkt wod. 1,000
2.2.3 A.1.2; A.1.3; 

A.1.4
wykonanie kanalizacji ściekowej dla umywalki wraz z podłaczeniem

pkt kan. 1,000
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2.2.4 A.1.2; A.1.3; 
A.1.4

wykonanie ścianki działowej z płyt gipsowo-kar tonowych na rusztach metalowych 
pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo z wypełnieniem izolacją z 
wełny mineralnej i przygotowaniem powierzchni do malowania z poszpachlowaniem 
powierzchni i przygotowaniem do malowania - ścianka z załamaniem i otworem 
drzwiowym,

Obliczenie:
(1,54+0,73+2,64+1,35)*3,0 18,780

RAZEM: 18,780 m2 18,780
2.2.5 A.1.2; A.1.3; 

A.1.4
montaż ościeżnicy drewnianych w ścianach z płyt gipsowo-kar tonowych

Obliczenie:
0,9*2,0 1,800

RAZEM: 1,800 m2 1,800
2.2.6 A.1.2; A.1.2; 

A.1.3; A.1.4A.1.2;
A.1.3; A.1.4A.1.3;
A.1.4

montaż drzwi medycznych, odporne na zmywanie środkami medycznymi

Obliczenie:
0,9*2,0 1,800

RAZEM: 1,800 m2 1,800
2.2.7 A.1.2; A.1.3; 

A.1.4
przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 
powierzchni starych tynku

Obliczenie:
sufity
bufet strefa wydawania 13,6 13,600
bufet dawców 29,5 29,500
pomieszczenie wypoczynkowe 11,7 11,700
powierzchnie pionowe

RAZEM: 54,800 m2 54,800
2.2.8 A.1.2; A.1.3; 

A.1.4
gruntowanie podłoży poziomych przed malowaniem - sufit. preparatem do 
gruntowania

Obliczenie:
bufet strefa wydawania 13,6 13,600
bufet dawców 29,5 29,500
pomieszczenie wypoczynkowe 11,7 11,700

RAZEM: 54,800 m2 54,800
2.2.9 A.1.2; A.1.3; 

A.1.4
gruntowanie podłoży pionowych przed malowaniem - ściany. preparatem do 
gruntowania

Obliczenie:
bufet-strefa wydawania

(3,3+2,3+0,5+0,55)*3,0-(1,2*1,7*2+0,9*2,0
)+(0,9*1,7*4+0,9*1,2*4) 24,510

bufet dawców
(2,85+0,55+0,4+0,55+2,75+0,42+0,89+0,4
8+0,7+0,14+2,97+1,54+0,73+2,64+1,35)*3
,0-(1,2*1,7*4)+(0,9*1,7*4+0,9*1,2*4) 59,160

pomieszczenie wypoczynku
(2,73+0,55+0,27+4,5+0,38+0,29+1,22)*3,0
-(1,2*1,7*2)+(0,9*1,7*4+0,9*1,2*4) 36,180

RAZEM: 119,850 m2 119,850
2.2.10 A.1.2; A.1.3; 

A.1.4
dwukrotne malowanie sufitów farbą antybakteryjną matową - syfity wewnętrzne

Obliczenie:
bufet strefa wydawania 13,6 13,600
bufet dawców 29,5 29,500

RAZEM: 43,100 m2 43,100
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Jm
<-JEDN->
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2.2.11 A.1.2; A.1.3; 
A.1.4

dwukrotne malowanie sufitów farbą akrylową z jonami srebra - syfity wewnętrzne

Obliczenie:
pomieszczenie wypoczynkowe 11,7 11,700

RAZEM: 11,700 m2 11,700
2.2.12 A.1.2; A.1.3; 

A.1.4
dwukrotne malowanie ścian farbą antybakteryjną matową, powierzchnie pionowe 
wewnętrzne

Obliczenie:
bufet-strefa wydawania

(3,3+2,3+0,5+0,55)*3,0-(1,2*1,7*2+0,9*2,0
)+(0,9*1,7*4+0,9*1,2*4) 24,510

bufet dawców
(2,85+0,55+0,4+0,55+2,75+0,42+0,89+0,4
8+0,7+0,14+2,97+1,54+0,73+2,64+1,35)*3
,0-(1,2*1,7*4)+(0,9*1,7*4+0,9*1,2*4) 59,160

RAZEM: 83,670 m2 83,670
2.2.13 A.1.2; A.1.3; 

A.1.4
dwukrotne malowanie ścian farbą akrylową z jonami srebra, powierzchnie pionowe 
wewnętrzne

Obliczenie:
pomieszczenie wypoczynku

(2,73+0,55+0,27+4,5+0,38+0,29+1,22)*3,0
-(1,2*1,7*2) 25,740
(1,54+0,73+2,64+1,35)*3,0 18,780

RAZEM: 44,520 m2 44,520
2.2.14 A.1.2; A.1.3; 

A.1.4
ułożenienie wykładzina rulonowa PVC – komunikacyjna, antyelektrostatyczna, 
spawana wywijana na ściany, połączenie ścian z podłogą wykonane w sposób 
umożliwiający jego mycie i dezynfekcję

Obliczenie:
bufet strefa wydawania 13,6*1,1 14,960
bufet dawców 29,5*1,1 32,450
pomieszczenie wypoczynkowe 11,7*1,1 12,870

RAZEM: 60,280 m2 60,280
2.2.15 A.1.2; A.1.3; 

A.1.4
zgrzewanie wykładziny rulonowej

Obliczenie:
bufet strefa wydawania 13,6 13,600
bufet dawców 29,5 29,500
pomieszczenie wypoczynkowe 11,7 11,700

RAZEM: 54,800 m2 54,800
2.2.16 A.1.2; A.1.3; 

A.1.4
układanie kabla strukturalnego sieci komputerowej

m 20,000
2.2.17 A.1.2; A.1.3; 

A.1.4
wytrasowanie linii, wykonanie przejść przez ściany i stropy z założeniem niezbędnych
przepustów, wykucie bruzdu ułożenie przewodów, mocowanie puszek wraz z 
niezbędnym przygotowaniem podłoża. montaż gniazda wtykowego, Przygotowanie 
końcówek przewodów oraz ich podłączenie, pomiar  obwodu. - sieć teletechniczna szt. 1,000

2.2.18 A.1.2; A.1.3; 
A.1.4

wytrasowanie linii, wykonanie przejść przez ściany i stropy z założeniem niezbędnych
przepustów, wykucie bruzdu ułożenie przewodów, mocowanie puszek wraz z 
niezbędnym przygotowaniem podłoża. montaż gniazda wtykowego, Przygotowanie 
końcówek przewodów oraz ich podłączenie, pomiar  obwodu, sieć RTV szt. 1,000

2.2.19 A.1.2; A.1.3; 
A.1.4

wymiana istniejącego oświetlenia na oświetlenie typu LED o parametrach podanych w
dokumentacji technicznej szt 10,000

2.2.20 A.1.2; A.1.3; 
A.1.4

montaż odbojnic wg wymagań zamawiającego
kpl 1,000

2.2.21 A.1.2; A.1.3; 
A.1.4

montaż taśm ściennych wg wymagań zamawiającego

Obliczenie:
bufet dawców
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5,56+1,54+0,73+1,35+0,89+0,25+0,48+0,7
0+0,14+2,97 14,610

pomieszczenie wypoczynku
1,44+0,73+2,8+0,37+1,23+0,3+0,38+4,51+
0,27+0,55 12,580

RAZEM: 27,190 m 27,190
2.2.22 A.1.2; A.1.3; 

A.1.4
montaż narożników wg wymagań zamawiającego

szt 8,000
2.2.23 A.1.2; A.1.3; 

A.1.4
montaż bater ii umywalkowych lub zlewozmywakowych ściennych, 
jednouchwytowych szt. 1,000

2.2.24 A.1.2; A.1.3; 
A.1.4

montaż umywaki porcelanowej z syfonem mosiężnym
kpl. 1,000

3 A1.5K; A1.2K; 
A1.3K

KOMUNIKACJA DAWCÓW A1.5K; A1.2K; A1.3K

3.1 A1.5K; A1.2K; 
A1.3K

Roboty demontażowe

3.1.1 A1.5K; A1.2K; 
A1.3K

rozebranie istniejacej wykładziny podłogowej

Obliczenie:
pomieszczenie A.1.5K 26,75 26,750
pomieszczenie A1.2.K 19,60 19,600
pomieszczenie A1.3K 11,55 11,550

RAZEM: 57,900 m2 57,900
3.1.2 A1.5K; A1.2K; 

A1.3K
demontaz istniejacych sufitów podwieszanych w tym kasetony

Obliczenie:
pomieszczenie A.1.5K 26,75 26,750
pomieszczenie A1.2.K 19,60*(3,0-2,25) 14,700
pomieszczenie A1.3K 11,55 11,550

RAZEM: 53,000 m2 53,000
3.1.3 A1.5K; A1.2K; 

A1.3K
wyniesienie gruzu z rozbiórki wykładziny i sufitow podwieszanych z budynku w 
miejsce załadunku na środki transpor towe

Obliczenie:
pomieszczenie A.1.5K 26,75*0,15 4,013
pomieszczenie A1.2.K 19,60*0,15 2,940
pomieszczenie A1.3K 11,55*0,15 1,733
wykładzina 57,9*0,05 2,895

RAZEM: 11,581 m3 11,581
3.1.4 A1.5K; A1.2K; 

A1.3K
załadowanie gruzu na środki transpor towe i wywiezienie z terenu budowy w miejsce 
odpowiadające wymaganiom o gospodarce odpadami na odległość 15 km

Obliczenie:
11.581 11,581

RAZEM: 11,581 m3 11,581
3.2 A1.5K; A1.2K; 

A1.3K
Roboty remontowe

3.2.1 A1.5K; A1.2K; 
A1.3K

przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 
powierzchni starych tynku

Obliczenie:
pomieszczenie A.1.5K (14,25+1,77+1,37+4,61+0,23+2,63+2,03)*

3,0-(0,9*2,0*2+1,8*2) 73,470
pomieszczenie A1.2.K i A1.3K (1,69+0,7+0,6+1,69+0,60+1,6+13,82+0,68)

*3,0-(0,9*2,0*5) 55,140
RAZEM: 128,610 m2 128,610

3.2.2 A1.5K; A1.2K; 
A1.3K

gruntowanie podłoży pionowych przed malowaniem - ściany. preparatem do 
gruntowania

Obliczenie:
pomieszczenie A.1.5K (14,25+1,77+1,37+4,61+0,23+2,63+2,03)*
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3,0-(0,9*2,0*2+1,8*2) 73,470
pomieszczenie A1.2.K i A1.3K (1,69+0,7+0,6+1,69+0,60+1,6+13,82+0,68)

*3,0-(0,9*2,0*5) 55,140
RAZEM: 128,610 m2 128,610

3.2.3 A1.5K; A1.2K; 
A1.3K

dwukrotne malowanie ścian farbą antybakteryjną matową, powierzchnie pionowe 
wewnętrzne

Obliczenie:
pomieszczenie A.1.5K (14,25+1,77+1,37+4,61+0,23+2,63+2,03)*

3,0-(0,9*2,0*2+1,8*2) 73,470
pomieszczenie A1.2.K i A1.3K (1,69+0,7+0,6+1,69+0,60+1,6+13,82+0,68)

*3,0-(0,9*2,0*5) 55,140
RAZEM: 128,610 m2 128,610

3.2.4 A1.5K; A1.2K; 
A1.3K

ułożenienie wykładzina rulonowa PVC – komunikacyjna, antyelektrostatyczna, 
spawana wywijana na ściany, połączenie ścian z podłogą wykonane w sposób 
umożliwiający jego mycie i dezynfekcję

Obliczenie:
komunikacja A.1.5K 26,75*1,05 28,088
komunikacja A.12.K 19,6*1,05 20,580
komunikacja A.1.3K 11,55*1,05 12,128

RAZEM: 60,796 m2 60,796
3.2.5 A1.5K; A1.2K; 

A1.3K
zgrzewanie wykładziny rulonowej

Obliczenie:
komunikacja A.1.5K 26,75*1,05 28,088
komunikacja A.12.K 19,6*1,05 20,580
komunikacja A.1.3K 11,55*1,05 12,128

RAZEM: 60,796 m2 60,796
3.2.6 A1.5K; A1.2K; 

A1.3K
wymiana istniejącego oświetlenia na oświetlenie typu LED o parametrach podanych w
dokumentacji technicznej szt 12,000

3.2.7 A1.5K; A1.2K; 
A1.3K

wykonanie sufitów podwieszanych z paneli szczelnych rozbieralnych z rewizją 
technologiczną odporne na zmywanie i niechłonące kurzu

Obliczenie:
komunikacja A.1.5K 26,75 26,750
komunikacja A.12.K 19,6 19,600
komunikacja A.1.3K 11,55 11,550

RAZEM: 57,900 m2 57,900
3.2.8 A1.5K; A1.2K; 

A1.3K
montaż odbojnic wg wymagań zamawiającego

kpl 1,000
3.2.9 A1.5K; A1.2K; 

A1.3K
montaż taśm ściennych wg wymagań zamawiającego

Obliczenie:
pomieszczenie A.1.5K (14,25+1,77+1,37+4,61+0,23+2,63+2,03) 26,890
pomieszczenie A1.2.K i A1.3K (1,69+0,7+0,6+1,69+0,60+1,6+13,82+0,68) 21,380

RAZEM: 48,270 m 48,270
3.2.10 A1.5K; A1.2K; 

A1.3K
montaż narożników wg wymagań zamawiającego

szt 28,000
4 A.1.5 POCZEKALNIA DAWCÓW A.1.5
4.1 A.1.5 Roboty demontażowe
4.1.1 A.1.5 demontaż istniejącej zabudowy stałej mebli wraz z utylizcją szt 20,000
4.1.2 A.1.5 rozebranie istniejacej wykładziny podłogowej

Obliczenie:
26,75 26,750

RAZEM: 26,750 m2 26,750
4.1.3 A.1.5 demontaz istniejacych sufitów podwieszanych w tym kasetony

Obliczenie:
12,7 12,700
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RAZEM: 12,700 m2 12,700
4.1.4 A.1.5 wyniesienie gruzu z rozbiórki wykładziny i sufitow podwieszanych z budynku w 

miejsce załadunku na środki transpor towe
Obliczenie:
sufity podwieszane 12,7*0,15 1,905
wykładzina 26,75*0,05 1,338

RAZEM: 3,243 m3 3,243
4.1.5 A.1.5 załadowanie gruzu na środki transpor towe i wywiezienie z terenu budowy w miejsce 

odpowiadające wymaganiom o gospodarce odpadami na odległość 15 km m3 3,243
4.2 A.1.5 Roboty remontowe
4.2.1 A.1.5 przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 

powierzchni starych sufitowych
Obliczenie:

14,05 14,050
RAZEM: 14,050 m2 14,050

4.2.2 A.1.5 przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 
powierzchni starych tynku na ścianach

Obliczenie:
(0,7+1,35+1,8+1,97+0,8)*2,5+(3,3+4,17+0,
55+0,34+2,66)*3,0 49,610

RAZEM: 49,610 m2 49,610
4.2.3 A.1.5 gruntowanie podłoży poziomych przed malowaniem - sufit. preparatem do 

gruntowania m2 14,500
4.2.4 A.1.5 gruntowanie podłoży pionowych przed malowaniem - ściany. preparatem do 

gruntowania
Obliczenie:

(0,7+1,35+1,8+1,97+0,8)*2,5+(3,3+4,17+0,
55+0,34+2,66)*3,0 49,610

RAZEM: 49,610 m2 49,610
4.2.5 A.1.5 dwukrotne malowanie sufitów farbą aklrylową - syfity wewnętrzne m2 14,500
4.2.6 A.1.5 dwukrotne malowanie ścian farbą antybakteryjną matową, powierzchnie pionowe 

wewnętrzne
Obliczenie:

(0,7+1,35+1,8+1,97+0,8)*2,5+(3,3+4,17+0,
55+0,34+2,66)*3,0 49,610

RAZEM: 49,610 m2 49,610
4.2.7 A.1.5 wykonanie sufitów podwieszanych z paneli szczelnych rozbieralnych z rewizją 

technologiczną odporne na zmywanie i niechłonące kurzu m2 12,700
4.2.8 A.1.5 ułożenienie wykładzina rulonowa PVC – komunikacyjna, antyelektrostatyczna, 

spawana wywijana na ściany, połączenie ścian z podłogą wykonane w sposób 
umożliwiający jego mycie i dezynfekcję m2 26,750

4.2.9 A.1.5 zgrzewanie wykładziny rulonowej m2 26,750
4.2.10 A.1.5 wymiana istniejącego oświetlenia na oświetlenie typu LED o parametrach podanych w

dokumentacji technicznej szt 4,000
4.2.11 A.1.5 montaż odbojnic wg wymagań zamawiającego kpl 2,000
4.2.12 A.1.5 montaż taśm ściennych wg wymagań zamawiającego

Obliczenie:
7,61+3,95+0,94 12,500

RAZEM: 12,500 m 12,500
4.2.13 A.1.5 montaż narożników wg wymagań zamawiającego szt 3,000
5 A,1.6; A.1.7; 

A.1.9
GABINETY I PRACOWNIE A,1.6; A.1.7; A.1.9

5.1 A,1.6; A.1.7; 
A.1.9

Roboty demontażowe

5.1.1 A,1.6; A.1.7; 
A.1.9

demontaż istniejącej zabudowy stałej mebli z przechowaniem na czas remontu

Obliczenie:
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pracownia analiz lekarskich – stanowisko 1
pobierania próbek (pomieszczenie A.1.6) 1,000
gabinet lekarski (pomieszczenie A.1.7) 1 1,000
gabinet lekarski (pomieszczenie A.1.9) 1 1,000

RAZEM: 3,000 kpl 3,000
5.1.2 A,1.6; A.1.7; 

A.1.9
demontaż istniejącej zabudowy stałej mebli wraz z utylizcją

Obliczenie:
gabinet lekarski (pomieszczenie A.1.7) 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,000
5.1.3 A,1.6; A.1.7; 

A.1.9
rozebranie istniejacej wykładziny podłogowej

Obliczenie:
pracownia analiz lekarskich – stanowisko 18,05
pobierania próbek (pomieszczenie A.1.6) 18,050
gabinet lekarski (pomieszczenie A.1.7) 16,55 16,550
gabinet lekarski (pomieszczenie A.1.9) 16,25 16,250

RAZEM: 50,850 m2 50,850
5.1.4 A,1.6; A.1.7; 

A.1.9
demontaz istniejacych sufitów podwieszanych w tym kasetony

Obliczenie:
pracownia analiz lekarskich – stanowisko 5,19
pobierania próbek (pomieszczenie A.1.6) 5,190
gabinet lekarski (pomieszczenie A.1.7) 5,19 5,190
gabinet lekarski (pomieszczenie A.1.9) 5,21 5,210

RAZEM: 15,590 m2 15,590
5.1.5 A,1.6; A.1.7; 

A.1.9
wyniesienie gruzu z rozbiórki wykładziny i sufitow podwieszanych z budynku w 
miejsce załadunku na środki transpor towe

Obliczenie:
wykładzina 50,85*0,05 2,543
pracownia analiz lekarskich – stanowisko 5,19*0,15
pobierania próbek (pomieszczenie A.1.6) 0,779
gabinet lekarski (pomieszczenie A.1.7) 5,19*0,15 0,779
gabinet lekarski (pomieszczenie A.1.9) 5,21*0,15 0,782

RAZEM: 4,883 m3 4,883
5.1.6 A,1.6; A.1.7; 

A.1.9
załadowanie gruzu na środki transpor towe i wywiezienie z terenu budowy w miejsce 
odpowiadające wymaganiom o gospodarce odpadami na odległość 15 km m3 4,883

5.2 A,1.6; A.1.7; 
A.1.9

Roboty remontowe

5.2.1 A,1.6; A.1.7; 
A.1.9

przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 
powierzchni starych sufitowych

Obliczenie:
pracownia analiz lekarskich – stanowisko 18,5-5,19
pobierania próbek (pomieszczenie A.1.6) 13,310
gabinet lekarski (pomieszczenie A.1.7) 16,55-5,19 11,360
gabinet lekarski (pomieszczenie A.1.9) 16,25-5,21 11,040

RAZEM: 35,710 m2 35,710
5.2.2 A,1.6; A.1.7; 

A.1.9
przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 
powierzchni starych tynku na ścianach

Obliczenie:
pracownia analiz lekarskich – stanowisko 21,0*3,0
pobierania próbek (pomieszczenie A.1.6) 63,000
gabinet lekarski (pomieszczenie A.1.7) 18,51*3,0 55,530
gabinet lekarski (pomieszczenie A.1.9) 18,02*3,0 54,060

RAZEM: 172,590 m2 172,590
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5.2.3 A,1.6; A.1.7; 
A.1.9

gruntowanie podłoży poziomych przed malowaniem - sufit. preparatem do 
gruntowania

Obliczenie:
pracownia analiz lekarskich – stanowisko 18,5-5,19
pobierania próbek (pomieszczenie A.1.6) 13,310
gabinet lekarski (pomieszczenie A.1.7) 16,55-5,19 11,360
gabinet lekarski (pomieszczenie A.1.9) 16,25-5,21 11,040

RAZEM: 35,710 m2 35,710
5.2.4 A,1.6; A.1.7; 

A.1.9
gruntowanie podłoży pionowych przed malowaniem - ściany. preparatem do 
gruntowania

Obliczenie:
pracownia analiz lekarskich – stanowisko 21,0*3,0
pobierania próbek (pomieszczenie A.1.6) 63,000
gabinet lekarski (pomieszczenie A.1.7) 18,51*3,0 55,530
gabinet lekarski (pomieszczenie A.1.9) 18,02*3,0 54,060

RAZEM: 172,590 m2 172,590
5.2.5 A,1.6; A.1.7; 

A.1.9
dwukrotne malowanie sufitów farbą aklrylową z jonami srebra- syfity wewnętrzne

m2 14,500
5.2.6 A,1.6; A.1.7; 

A.1.9
dwukrotne malowanie ścian farbą akrylową z jonami srebra, powierzchnie pionowe 
wewnętrzne

Obliczenie:
pracownia analiz lekarskich – stanowisko 21,0*3,0
pobierania próbek (pomieszczenie A.1.6) 63,000
gabinet lekarski (pomieszczenie A.1.7) 18,51*3,0 55,530
gabinet lekarski (pomieszczenie A.1.9) 18,02*3,0 54,060

RAZEM: 172,590 m2 172,590
5.2.7 A,1.6; A.1.7; 

A.1.9
wykonanie sufitów podwieszanych z paneli szczelnych rozbieralnych z rewizją 
technologiczną odporne na zmywanie i niechłonące kurzu

Obliczenie:
pracownia analiz lekarskich – stanowisko 5,19
pobierania próbek (pomieszczenie A.1.6) 5,190
gabinet lekarski (pomieszczenie A.1.7) 5,19 5,190
gabinet lekarski (pomieszczenie A.1.9) 5,21 5,210

RAZEM: 15,590 m2 15,590
5.2.8 A,1.6; A.1.7; 

A.1.9
ułożenienie wykładzina rulonowa PVC – komunikacyjna, antyelektrostatyczna, 
spawana wywijana na ściany, połączenie ścian z podłogą wykonane w sposób 
umożliwiający jego mycie i dezynfekcję

Obliczenie:
pracownia analiz lekarskich – stanowisko 18,05
pobierania próbek (pomieszczenie A.1.6) 18,050
gabinet lekarski (pomieszczenie A.1.7) 16,55 16,550
gabinet lekarski (pomieszczenie A.1.9) 16,25 16,250

RAZEM: 50,850 m2 50,850
5.2.9 A,1.6; A.1.7; 

A.1.9
zgrzewanie wykładziny rulonowej

Obliczenie:
pracownia analiz lekarskich – stanowisko 18,05
pobierania próbek (pomieszczenie A.1.6) 18,050
gabinet lekarski (pomieszczenie A.1.7) 16,55 16,550
gabinet lekarski (pomieszczenie A.1.9) 16,25 16,250

RAZEM: 50,850 m2 50,850
5.2.10 A,1.6; A.1.7; 

A.1.9
wymiana istniejącego oświetlenia na oświetlenie typu LED o parametrach podanych w
dokumentacji technicznej

Obliczenie:
12 12,000

RAZEM: 12,000 szt 12,000
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5.2.11 A,1.6; A.1.7; 
A.1.9

montaż odbojnic wg wymagań zamawiającego
kpl 6,000

5.2.12 A,1.6; A.1.7; 
A.1.9

montaż taśm ściennych wg wymagań zamawiającego

Obliczenie:
pracownia analiz lekarskich – stanowisko 21,0
pobierania próbek (pomieszczenie A.1.6) 21,000
gabinet lekarski (pomieszczenie A.1.7) 18,51 18,510
gabinet lekarski (pomieszczenie A.1.9) 18,02 18,020

RAZEM: 57,530 m 57,530
5.2.13 A,1.6; A.1.7; 

A.1.9
montaż narożników wg wymagań zamawiającego

szt 15,000
6 A,1.6; A.1.7; 

A.1.9
POMIESZCZENIE REJESTRACJI A.1.12

6.1 A,1.6; A.1.7; 
A.1.9

Roboty demontażowe

6.1.1 A,1.6; A.1.7; 
A.1.9

demontaż istniejącej zabudowy stałej mebli z przechowaniem na czas remontu
kpl 1,000

6.1.2 A,1.6; A.1.7; 
A.1.9

demontaż istniejącej zabudowy stałej mebli wraz z utylizcją

Obliczenie:
6 6,000

RAZEM: 6,000 szt 6,000
6.1.3 A,1.6; A.1.7; 

A.1.9
rozebranie istniejacej wykładziny podłogowej

Obliczenie:
23 23,000

RAZEM: 23,000 m2 23,000
6.1.4 A,1.6; A.1.7; 

A.1.9
demontaz istniejacych sufitów podwieszanych w tym kasetony

Obliczenie:
7,69 7,690

RAZEM: 7,690 m2 7,690
6.1.5 A,1.6; A.1.7; 

A.1.9
wyniesienie gruzu z rozbiórki wykładziny i sufitow podwieszanych z budynku w 
miejsce załadunku na środki transpor towe m3 7,690

6.1.6 A,1.6; A.1.7; 
A.1.9

załadowanie gruzu na środki transpor towe i wywiezienie z terenu budowy w miejsce 
odpowiadające wymaganiom o gospodarce odpadami na odległość 15 km m3 4,883

6.2 A,1.6; A.1.7; 
A.1.9

Roboty remontowe

6.2.1 A,1.6; A.1.7; 
A.1.9

remonta instalacji elektrycznej
kpl 1,000

6.2.2 A,1.6; A.1.7; 
A.1.9

remonta instalacji strukturalnej
kpl 1,000

6.2.3 A,1.6; A.1.7; 
A.1.9

remonta instalacji teletechnicznej
kpl 1,000

6.2.4 A,1.6; A.1.7; 
A.1.9

przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 
powierzchni starych sufitowych m2 15,310

6.2.5 A,1.6; A.1.7; 
A.1.9

przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 
powierzchni starych tynku na ścianach

Obliczenie:
19,21*3,0 57,630

RAZEM: 57,630 m2 57,630
6.2.6 A,1.6; A.1.7; 

A.1.9
gruntowanie podłoży poziomych przed malowaniem - sufit. preparatem do 
gruntowania m2 15,310

6.2.7 A,1.6; A.1.7; 
A.1.9

gruntowanie podłoży pionowych przed malowaniem - ściany. preparatem do 
gruntowania

Obliczenie:
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19,21*3,0 57,630
RAZEM: 57,630 m2 57,630

6.2.8 A,1.6; A.1.7; 
A.1.9

dwukrotne malowanie sufitów farbą aklrylową - syfity wewnętrzne
m2 15,310

6.2.9 A,1.6; A.1.7; 
A.1.9

dwukrotne malowanie ścian farbą akrylową, powierzchnie pionowe wewnętrzne

Obliczenie:
19,21*3,0 57,630

RAZEM: 57,630 m2 57,630
6.2.10 A,1.6; A.1.7; 

A.1.9
wykonanie sufitów podwieszanych z paneli szczelnych rozbieralnych z rewizją 
technologiczną odporne na zmywanie i niechłonące kurzu m2 7,690

6.2.11 A,1.6; A.1.7; 
A.1.9

ułożenienie wykładzina rulonowa PVC – komunikacyjna, antyelektrostatyczna, 
spawana wywijana na ściany, połączenie ścian z podłogą wykonane w sposób 
umożliwiający jego mycie i dezynfekcję m2 23,000

6.2.12 A,1.6; A.1.7; 
A.1.9

zgrzewanie wykładziny rulonowej
m2 23,000

6.2.13 A,1.6; A.1.7; 
A.1.9

wymiana istniejącego oświetlenia na oświetlenie typu LED o parametrach podanych w
dokumentacji technicznej szt 8,000

7 A.1.10 ARCHIWUM A.1.10
7.1 A.1.10 Roboty demontażowe
7.1.1 A.1.10 demontaż istniejącej zabudowy stałej mebli z przechowaniem na czas remontu kpl 1,000
7.1.2 A.1.10 rozebranie istniejacej wykładziny podłogowej

Obliczenie:
6,45 6,450

RAZEM: 6,450 m2 6,450
7.1.3 A.1.10 wyniesienie gruzu z rozbiórki wykładziny i sufitow podwieszanych z budynku w 

miejsce załadunku na środki transpor towe
Obliczenie:

6,45*0,05 0,323
RAZEM: 0,323 m3 0,323

7.1.4 A.1.10 załadowanie gruzu na środki transpor towe i wywiezienie z terenu budowy w miejsce 
odpowiadające wymaganiom o gospodarce odpadami na odległość 15 km m3 0,323

7.2 A.1.10 Roboty remontowe
7.2.1 A.1.10 przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 

powierzchni starych sufitowych
Obliczenie:

6,45 6,450
RAZEM: 6,450 m2 6,450

7.2.2 A.1.10 przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 
powierzchni starych tynku na ścianach

Obliczenie:
11,3*2,5 28,250

RAZEM: 28,250 m2 28,250
7.2.3 A.1.10 gruntowanie podłoży poziomych przed malowaniem - sufit. preparatem do 

gruntowania m2 6,450
7.2.4 A.1.10 gruntowanie podłoży pionowych przed malowaniem - ściany. preparatem do 

gruntowania
Obliczenie:

11,3*2,5 28,250
RAZEM: 28,250 m2 28,250

7.2.5 A.1.10 dwukrotne malowanie sufitów farbą lateksową - syfity wewnętrzne m2 6,450
7.2.6 A.1.10 dwukrotne malowanie ścian farbą lateksową, powierzchnie pionowe wewnętrzne

Obliczenie:
11,3*2,5 28,250

RAZEM: 28,250 m2 28,250
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7.2.7 A.1.10 ułożenienie wykładzina rulonowa PVC – komunikacyjna, antyelektrostatyczna, 
spawana wywijana na ściany, połączenie ścian z podłogą wykonane w sposób 
umożliwiający jego mycie i dezynfekcję m2 6,450

7.2.8 A.1.10 zgrzewanie wykładziny rulonowej m2 6,450
7.2.9 A.1.10 wymiana istniejącego oświetlenia na oświetlenie typu LED o parametrach podanych w

dokumentacji technicznej szt 2,000
8 A.1.11 POKÓJ SOCJALNY (przy rejestracji) A.1.11
8.1 A.1.11 Roboty demontażowe
8.1.1 A.1.11 demontaż istniejącej zabudowy stałej mebli z przechowaniem na czas remontu kpl 1,000
8.1.2 A.1.11 rozebranie istniejacej wykładziny podłogowej m2 6,750
8.1.3 A.1.11 wyniesienie gruzu z rozbiórki wykładziny i sufitow podwieszanych z budynku w 

miejsce załadunku na środki transpor towe
Obliczenie:

6,75*0,05 0,338
RAZEM: 0,338 m3 0,338

8.1.4 A.1.11 załadowanie gruzu na środki transpor towe i wywiezienie z terenu budowy w miejsce 
odpowiadające wymaganiom o gospodarce odpadami na odległość 15 km

Obliczenie:
0,338 0,338

RAZEM: 0,338 m3 0,338
8.2 A.1.11 Roboty remontowe
8.2.1 A.1.11 przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 

powierzchni starych sufitowych m2 6,750
8.2.2 A.1.11 przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 

powierzchni starych tynku na ścianach
Obliczenie:

12,45*3,0 37,350
RAZEM: 37,350 m2 37,350

8.2.3 A.1.11 gruntowanie podłoży poziomych przed malowaniem - sufit. preparatem do 
gruntowania

Obliczenie:
6,75 6,750

RAZEM: 6,750 m2 6,750
8.2.4 A.1.11 gruntowanie podłoży pionowych przed malowaniem - ściany. preparatem do 

gruntowania
Obliczenie:

12,45*3,0 37,350
RAZEM: 37,350 m2 37,350

8.2.5 A.1.11 dwukrotne malowanie sufitów farbą lateksową - syfity wewnętrzne m2 6,750
8.2.6 A.1.11 dwukrotne malowanie ścian farbą lateksową, powierzchnie pionowe wewnętrzne

Obliczenie:
12,45*3,0 37,350

RAZEM: 37,350 m2 37,350
8.2.7 A.1.11 ułożenienie wykładzina rulonowa PVC – komunikacyjna, antyelektrostatyczna, 

spawana wywijana na ściany, połączenie ścian z podłogą wykonane w sposób 
umożliwiający jego mycie i dezynfekcję m2 6,750

8.2.8 A.1.11 zgrzewanie wykładziny rulonowej m2 6,750
8.2.9 A.1.11 wymiana istniejącego oświetlenia na oświetlenie typu LED o parametrach podanych w

dokumentacji technicznej szt 2,000
9 A.1.8; A.1.8A DYŻURKA LEKARSKA A.1.8; A.1.8A
9.1 A.1.8; A.1.8A Roboty demontażowe
9.1.1 A.1.8; A.1.8A demontaż istniejącej zabudowy stałej mebli wraz z utylizcją szt 17,000
9.1.2 A.1.8; A.1.8A rozebranie istniejacej wykładziny podłogowej m2 20,950
9.1.3 A.1.8; A.1.8A demontaz istniejacych sufitów podwieszanych w tym kasetony m2 20,950
9.1.4 A.1.8; A.1.8A wyniesienie gruzu z rozbiórki wykładziny i sufitow podwieszanych z budynku w 

miejsce załadunku na środki transpor towe
Obliczenie:
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wykładzina 20,95*0,05 1,048
sufit podwieszany 20,95*0,15 3,143

RAZEM: 4,191 m3 4,191
9.1.5 A.1.8; A.1.8A załadowanie gruzu na środki transpor towe i wywiezienie z terenu budowy w miejsce 

odpowiadające wymaganiom o gospodarce odpadami na odległość 15 km m3 4,191
10 A.1.8; A.1.8A Roboty remontowe
10.1 A.1.8; A.1.8A wykonanie nowej ścianki aluminiowo szklanej wg rozwiązania syatemowego)

Obliczenie:
5,10*2,0 10,200

RAZEM: 10,200 m2 10,200
10.2 A.1.8; A.1.8A przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 

powierzchni starych sufitowych
Obliczenie:

20,95-6,63 14,320
RAZEM: 14,320 m2 14,320

10.3 A.1.8; A.1.8A przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 
powierzchni starych tynku na ścianach

Obliczenie:
8,41*2,5+13,85*3,0 62,575

RAZEM: 62,575 m2 62,575
10.4 A.1.8; A.1.8A gruntowanie podłoży poziomych przed malowaniem - sufit. preparatem do 

gruntowania
Obliczenie:

20,95-6,63 14,320
RAZEM: 14,320 m2 14,320

10.5 A.1.8; A.1.8A gruntowanie podłoży pionowych przed malowaniem - ściany. preparatem do 
gruntowania

Obliczenie:
8,41*2,5+13,85*3,0 62,575

RAZEM: 62,575 m2 62,575
10.6 A.1.8; A.1.8A dwukrotne malowanie sufitów farbą lateksową - syfity wewnętrzne

Obliczenie:
15,75-6,63 9,120

RAZEM: 9,120 m2 9,120
10.7 A.1.8; A.1.8A dwukrotne malowanie ścian farbą lateksową, powierzchnie pionowe wewnętrzne

Obliczenie:
8,41*2,5+7,21*3,0 42,655

RAZEM: 42,655 m2 42,655
10.8 A.1.8; A.1.8A dwukrotne malowanie sufitów farbą akrylową - syfity wewnętrzne m2 4,850
10.9 A.1.8; A.1.8A dwukrotne malowanie ścian farbą akrylową z jonami srebra, powierzchnie pionowe 

wewnętrzne
Obliczenie:

6,7*3,0 20,100
RAZEM: 20,100 m2 20,100

10.10 A.1.8; A.1.8A wykonanie sufitów podwieszanych z paneli szczelnych rozbieralnych z rewizją 
technologiczną odporne na zmywanie i niechłonące kurzu m2 6,700

10.11 A.1.8; A.1.8A ułożenienie wykładzina rulonowa PVC – komunikacyjna, antyelektrostatyczna, 
spawana wywijana na ściany, połączenie ścian z podłogą wykonane w sposób 
umożliwiający jego mycie i dezynfekcję

Obliczenie:
dyżurka lekarska A.1.8 15,75 15,750
dyżurka lekarska A.1.8A 4,85 4,850

RAZEM: 20,600 m2 20,600
10.12 A.1.8; A.1.8A zgrzewanie wykładziny rulonowej m2 20,600
10.13 A.1.8; A.1.8A wymiana istniejącego oświetlenia na oświetlenie typu LED o parametrach podanych w

dokumentacji technicznej szt 8,000
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11 A1.2S SZATNIA PERSONELU A1.2S
11.1 A1.2S Roboty demontażowe
11.1.1 A1.2S demontaż istniejącej zabudowy stałej mebli z przechowaniem na czas remontu kpl 1,000
11.1.2 A1.2S rozebranie istniejacej wykładziny podłogowej m2 24,200
11.1.3 A1.2S demontaz istniejacych sufitów podwieszanych w tym kasetony m2 14,580
11.1.4 A1.2S wyniesienie gruzu z rozbiórki wykładziny i sufitow podwieszanych z budynku w 

miejsce załadunku na środki transpor towe
Obliczenie:

24,20*0,05 1,210
14,5*0,15 2,175

RAZEM: 3,385 m3 3,385
11.1.5 A1.2S załadowanie gruzu na środki transpor towe i wywiezienie z terenu budowy w miejsce 

odpowiadające wymaganiom o gospodarce odpadami na odległość 15 km m3 3,385
11.2 A1.2S Roboty remontowe
11.2.1 A1.2S przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 

powierzchni starych sufitowych
Obliczenie:

4,48*4,17 18,682
RAZEM: 18,682 m2 18,682

11.2.2 A1.2S przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 
powierzchni starych tynku na ścianach

Obliczenie:
12,91*3,0+7,4*2,5 57,230

RAZEM: 57,230 m2 57,230
11.2.3 A1.2S gruntowanie podłoży poziomych przed malowaniem - sufit. preparatem do 

gruntowania
Obliczenie:

4,48*4,17 18,682
RAZEM: 18,682 m2 18,682

11.2.4 A1.2S gruntowanie podłoży pionowych przed malowaniem - ściany. preparatem do 
gruntowania

Obliczenie:
8,41*2,5+13,85*3,0 62,575

RAZEM: 62,575 m2 62,575
11.2.5 A1.2S dwukrotne malowanie sufitów farbą akrylową - syfity wewnętrzne

Obliczenie:
4,48*4,17 18,682

RAZEM: 18,682 m2 18,682
11.2.6 A1.2S dwukrotne malowanie ścian farbą lateksową, powierzchnie pionowe wewnętrzne

Obliczenie:
12,91*3,0+7,4*2,5 57,230

RAZEM: 57,230 m2 57,230
11.2.7 A1.2S wykonanie sufitów podwieszanych z paneli szczelnych rozbieralnych z rewizją 

technologiczną odporne na zmywanie i niechłonące kurzu m2 5,620
11.2.8 A1.2S ułożenienie wykładzina rulonowa PVC – komunikacyjna, antyelektrostatyczna, 

spawana wywijana na ściany, połączenie ścian z podłogą wykonane w sposób 
umożliwiający jego mycie i dezynfekcję

Obliczenie:
24,30 24,300

RAZEM: 24,300 m2 24,300
11.2.9 A1.2S zgrzewanie wykładziny rulonowej

Obliczenie:
24,30 24,300

RAZEM: 24,300 m2 24,300
11.2.10 A1.2S wymiana istniejącego oświetlenia na oświetlenie typu LED o parametrach podanych w

dokumentacji technicznej szt 6,000
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12 W-4 WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ
12.1 W-4 Wposazenie istniejące
12.1.1 W-4 wyposażenie pomieszczeń w meble istniejące przechowane nz czas remontu kpl 1,000
12.2 W-4 Wyposażenie nowe w gesti Wykonawcy
12.2.1 W-4 biurko komputerowe 120x70 cm dostawa i montaż kpl 4,000
12.2.2 W-4 biurko komputerowe narożne 138x138 cm dostawa i montaż kpl 1,000
12.2.3 W-4 kontener  mobilny - szafka podblatowa  dostawa i montaż kpl 5,000
12.2.4 W-4 podstawa mobilna komputera  dostawa i montaż kpl 5,000
12.2.5 W-4 szafa aktowa 60x40 cm h=180 cm dostawa i montaż kpl 4,000
12.2.6 W-4 szafa aktowa 80x40 cm h=180 cm dostawa i montaż kpl 5,000
12.2.7 W-4 sofa dostawa i montaż kpl 1,000
12.2.8 W-4 szafa aktowa 165x60 cm h=230 cm dostawa i montaż kpl 1,000
12.2.9 W-4 zabudowa ameksu kuchennego w dyżurce lekarskiej dostawa i montaż kpl 1,000
12.2.10 W-4 ławka szatniowa dostawa i montaż kpl 4,000
12.2.11 W-4 ławka narożna dostawa i montaż kpl 1,000
12.2.12 W-4 krzesło pracownicze obrotowe dostawa i montaż kpl 7,000
12.2.13 W-4 kozetka dostawa i montaż kpl 1,000
12.2.14 W-4 krzesło zmywalne dostawa i montaż kpl 14,000
12.2.15 W-4 stolik niski 50x50 h=45 cm dostawa i montaż kpl 1,000
12.2.16 W-4 szafka wisząca 50x35 h=80 cm dostawa i montaż kpl 5,000
12.2.17 W-4 ławka narożna do poczekalni min 3 siedziska dostawa i montaż kpl 5,000
12.2.18 W-4 lada podawcza dawców do poczekalni dostawa i montaż kpl 2,000
12.2.19 W-4 biurko dostawka do lady podawczej do rejestracji kpl 1,000
12.2.20 W-4 bufet - lada podawcza dostawa i montaż kpl 1,000


