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Lp. Opis i wyliczenia j.m. Razem
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKI, USUNIĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ
1

d.1
Rozebranie ogrodzenia z elementów stalowych m

60 m
 
 

60.000
2

d.1
Rozebranie istniejącego parkingu z kostki betonowej ze złożeniem kostki z rozbiórki w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego oraz z wywozem i utylizacją gruzu

m2

495 m2

 
 

495.000
3

d.1
Rozebranie istniejących chodników z kostki betonowej ze złożeniem materiału z rozbiórki w miejscu wskazanym
przez Zamawiającego oraz z wywozem i utylizacją gruzu

m2

275 m2

 
 

275.000
4

d.1
Rozebranie rzutni kulą m2

1 m2

 
 

1.000
5

d.1
Usunięcie drzew z korzeniami z wywozem drewna poza teren budowy m2

200 m2

 
 

200.000
6

d.1
Usunięcie kęp krzewów z korzeniami z wywozem poza teren budowy m2

1100 m2

 
 

1100.000
7

d.1
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15cm m2

5000 m2

5000.000
2 PLAC O NAWIERZCHNI GLINIASTO - ŻWIROWEJ

2.1 Roboty ziemne
8

d.2.1
Roboty ziemne z wywozem i utylizacją urobku m3

210 m3

210.000
2.2 Podbudowy i obrzeża

9
d.2.2

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża m2

340 m2

340.000
10

d.2.2
Geowłóknina separacyjna m2

340 m2

 
 

340.000
11

d.2.2
Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej  - grubość warstwy po zag. 20 cm m2

340 m2

340.000
12

d.2.2
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej m

10 m
10.000

2.3 Nawierzchnia żwirowo - gliniasta
13

d.2.3
Nawierzchnia żwirowo-gliniasta grubość po zagęszczeniu 10 cm m2

336 m2

336.000
3 PUMPTRUCK

3.1 Roboty ziemne
14

d.3.1
Roboty ziemne z wywozem i utylizacją urobku m3
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139 m3

139.000
3.2 Podbudowy i obrzeża
15

d.3.2
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża m2

310 m2

310.000
16

d.3.2
Geowłóknina separacyjna m2

264 m2

 
 

264.000
17

d.3.2
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2

264 m2

264.000
3.3 Nawierzchnia z kostki betonowej
18

d.3.3
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2

264 m2

264.000
3.4 Opaska z kamieni okraglaków 
19

d.3.4
Opaska z kamieni okraglaków 32/64 grubość warstwy 15cm na 30cm warstwie piasku m2

30 m2

30.000
3.5 Dostawa urządzeń rekreacyjnych
20

d.3.5
Dostawa i montaż kompletnego zestawu PUMPTRUCK kpl

1 kpl
 
 

1.000
4 FONTANNA

21
d.4

Dostarczenie i montaż kompletnej fontanny prefabrykowanej typu DRY PLAZA o wymiarach 3x7m kpl

1 kpl
1.000

5 SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA / nawierzchnia siłowni ujęta w rozdziale "CHODNIKI 
22

d.5
Dostarczenie i montaż wyposażenia siłowni zewnętrznej

a/ wahadło i motyl / 2 urządzenia na wspólnym pylonie /
b/ nożyce i wiosła / 2 urządzenia na wspólnym pylonie /
c/ podciągacz i trenażer ramion / 2 urządzenia na wspólnym pylonie przeznaczone dla niepełnosprawnych/

kpl

 
 
1 kpl

1.000
6 RZUTNIA KULĄ

23
d.6

Dostarczenie i montaż kompletnego koła do rzutni kulą kpl

 
 
1 kpl

1.000
7 STREFA REKREACYJNA DLA MŁODZIEŻY

7.1 Roboty ziemne
24

d.7.1
Roboty ziemne z wywozem i utylizacją urobku m3

72 m3

72.000
7.2 Podbudowy i obrzeża
25

d.7.2
Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża m2

180 m2

180.000
26

d.7.2
Geowłóknina separacyjna m2

180 m2

 
 

180.000
27

d.7.2
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej m
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24 m

24.000
28

d.7.2
Wykonanie warstwy żwirowej 2/4mm grubości 40 cm m3

180 m3

180.000
7.3 Dostawa urzadzeń rekreacyjnych
29

d.7.3
Dostarczenie i montaż elementów sprawnościowych

Aeroskate

szt

1 szt
1.000

30
d.7.3

Dostarczenie i montaż elementów sprawnościowych

Zestaw "Street workout"

kpl

1 kpl
1.000

8 PARK LINOWY
31

d.8
Roboty ziemne z wywozem i utylizacją urobku m3

30 m3

30.000
32

d.8
Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża m2

90 m2

90.000
33

d.8
Geowłóknina separacyjna m2

90 m2

 
 

90.000
34

d.8
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej m

30 m
30.000

35
d.8

Wykonanie warstwy  piasku grubości 40 cm m3

27 m3

27.000
36

d.8
Dostawa piasku m3

27 m3

 
 

27.000
37

d.8
Dostarczenie i montaż elementów placu zabaw

Park linowy

szt

1 szt
1.000

9 ZJAZD LINOWY - TYROLKA
38

d.9
Roboty ziemne z wywozem i utylizacją urobku m3

40 m3

40.000
39

d.9
Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża m2

100 m2

100.000
40

d.9
Geowłóknina separacyjna m2

100 m2

 
 

100.000
41

d.9
Ekoboardy-obrzeża ogrodnicze z taśmy PVC wysokosci 40cm m

56 m
 
 

56.000
42

d.9
Wykonanie warstwy  piasku grubości 30 cm m3

30 m3
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30.000

43
d.9

Dostawa piasku m3

30 m3

 
 

30.000
44

d.9
Dostarczenie i montaż elementów placu zabaw

Tyrolka- zjazd linowy

szt

1 szt
1.000

10 ZJEŻDŻALNIE NA SKARPIE
45

d.10
Formowanie fragmentu skarpy terenowej z obsianiem trawą m2

50 m2

50.000
46

d.10
Dostarczenie i montaż elementów rekreacyjnych

Zjeżdżalnie skarpowe ze stali nierdzewnej

szt

2 szt
2.000

47
d.10

Dostarczenie i montaż elementów rekreacyjnych

Ścianka wspinaczkowa

szt

2 szt
2.000

48
d.10

Geowłóknina separacyjna m2

20 m2

 
 

20.000
49

d.10
Ekoboardy-obrzeża ogrodnicze z taśmy PVC wysokosci 40cm m

25 m
 
 

25.000
50

d.10
Wykonanie warstwy  piasku grubości 30 cm m3

6 m3

6.000
51

d.10
Dostawa piasku m3

6 m3

 
 

6.000
11 PODESTY PIKNIKOWE
52

d.11
Dostarczenie i montaż elementów rekreacyjnych

Podesty piknikowe z montażem

kpl

3 kpl
3.000

12 GÓRSKA ŚCIEZKA WSPINACZKOWA
53

d.12
Dostarczenie i montaż elementów rekreacyjnych

Lina polipropelynowa 20mm z węzłami mocowana do 5 słupków ze stali nierdzewnej

kpl

1 kpl
1.000

13 ŚCIEŻKA DLA ROLKARZY
13.1 Roboty ziemne

54
d.13.1

Roboty ziemne z wywozem i utylizacją urobku m3

401 m3

401.000
13.2 Podbudowy i obrzeża

55
d.13.2

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża m2

1050 m2

1050.000
56

d.13.2
Geowłóknina separacyjna m2

1050 m2
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1050.000
57

d.13.2
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej m

802 m
802.000

58
d.13.2

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2

1003 m2

1003.000
13.3 Nawierzchnia bitumiczna 

59
d.13.3

Skropienie podbudowy emulsją asfaltową m2

1003 m2

1003.000
60

d.13.3
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po
zagęszcz. 4 cm

m2

1003 m2

1003.000
61

d.13.3
Skropienie podbudowy emulsją asfaltową m2

1003 m2

1003.000
62

d.13.3
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość
po zagęszcz. 2 cm

m2

1003 m2

1003.000
63

d.13.3
Pokrycie nawierzchni bitumicznej powłoką żywiczną grubości minimum 1mm w kolorze niebieskim m2

1003 m2

1003.000
14 TRASA ROWEROWA
64

d.14
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek m2

3000 m2

3000.000
65

d.14
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

600 m3

600.000
66

d.14
Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża m2

3000 m2

3000.000
67

d.14
Geowłóknina separacyjna m2

3000 m2

 
 

3000.000
68

d.14
Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość
warstwy po zag. 20 cm

m2

2770 m2

2770.000
69

d.14
Nawierzchnia żwirowo-gliniasta grubość po zagęszczeniu 15 cm m2

2770 m2

2770.000
15 WIEŻA WIDOKOWA

15.1 Fundamenty
70

d.15.1
Wykopy liniowe pod fundamenty m3

60 m3

60.000
71

d.15.1
Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3

2 m3

2.000
72

d.15.1
Ławy i stopy  fundamentowe  żelbetowe m3

9.8 m3

9.800
73

d.15.1
Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie t

- 6 -

Norma STD Wersja 4.31 Nr seryjny: 10616 Użytkownik: Piotr Wojczal



DZIERZGOŃ -  ETAP  III - CZĘŚĆ 1 - PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Razem
0.007 t

0.01
74

d.15.1
Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane t

0.4 t
0.40

75
d.15.1

Ręczne zasypywanie wykopów gruntem niewysadzinowym m3

50 m3

50.000
15.2 Konstrukcja stalowa

76
d.15.2

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej wieży widokowej t

33.7 t
 
 

33.700
15.3 Nawierzchnia zwirowa

77
d.15.3

Roboty ziemne z wywozem i utylizacją urobku m3

42 m3

42.000
78

d.15.3
Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość
warstwy po zag. 10 cm

m2

140 m2

140.000
79

d.15.3
Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za
dalsze10 cm grubość warstwy po zag.
Krotność = 10

m2

140 m2

140.000
80

d.15.3
Nawierzchnia żwirowa grubość po zagęszczeniu 15 cm m2

140 m2

140.000
15.4 Instalacja odgromowa wieży

81
d.15.4

Wykonanie kompletnej instalacji odgromowej wieży widokowej kpl

1 kpl
 
 

1.000
15.5 Ogrodzenie wieży

82
d.15.5

Ogrodzenie panelowe stalowe wysokosci 1,5m m

45 m
 
 

45.000
83

d.15.5
Furtka stalowa wysokosci 1,5m kpl

1 kpl
 
 

1.000
15.6 Tablica informacyjna

84
d.15.6

Dostawa i montaż tablicy informacyjnej kpl

1 kpl
 
 

1.000
16 CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ

16.1 Roboty ziemne
85

d.16.1
Roboty ziemne z wywozem i utylizacją urobku m3

420 m3

420.000
16.2 Podbudowy i obrzeża

86
d.16.2

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża m2

1414 m2

1414.000
87

d.16.2
Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej  - grubość warstwy po zag. 10 cm m2
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1414 m2

1414.000
88

d.16.2
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2

1414 m2

1414.000
89

d.16.2
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej m

1292 m
1292.000

16.3 Nawierzchnia z kostki brukowej
90

d.16.3
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2

1414 m2

1414.000
91

d.16.3
Ściek polimerbetonowy m2

50 m2

50.000
17 OPASKI Z KAMIENI OKRĄGLAKÓW
92

d.17
Opaska z kamieni okraglaków 32/64 grubość warstwy 15cm na 30cm warstwie piasku m2

150 m2

150.000
18 STREFA BEZPIECZEŃSTWA Z PŁYT GUMOWYCH 
93

d.18
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża m2

1414 m2

1414.000
94

d.18
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2

1414 m2

1414.000
95

d.18
Płyty gumowe 50x50x6cm z warstwą wierzchnią z EPDM w kolorze ciemnoszarym m2

150 m2

150.000
19 DROGA DOJAZDOWA, MIEJSCA POSTOJOWE KM 0+00 - 0+074

19.1 Dojazd od ulicy Zawadzkiego do miejsc postojowych- nawierzchnia z kostki betonowej
96

d.19.1
Roboty ziemne z wywozem i utylizacją urobku m3

185 m3

185.000
97

d.19.1
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża m2

370 m2

370.000
98

d.19.1
Geowłóknina separacyjna m2

370 m2

 
 

370.000
99

d.19.1
Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej  - grubość warstwy po zag. 30 cm m2

370 m2

370.000
100

d.19.1
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2

370 m2

370.000
101

d.19.1
Oporniki betonowe 12x25 cm naławie betonowej m

148 m
148.000

102
d.19.1

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2

296 m2

296.000
19.2 Miejsca postojowe przy stawie
103

d.19.2
Roboty ziemne z wywozem i utylizacją urobku m3

52 m3

52.000
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104

d.19.2
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża m2

130.5 m2

130.500
105

d.19.2
Geowłóknina separacyjna m2

130.5 m2

 
 

130.500
106

d.19.2
Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej  - grubość warstwy po zag. 30 cm m2

1305 m2

1305.000
107

d.19.2
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2

130.5 m2

130.500
108

d.19.2
Ława betonowa zwykła m3

3.25 m3

3.250
109

d.19.2
Oporniki betonowe 12x25 cm naławie betonowej m

36 m
36.000

110
d.19.2

Nawierzchnie z płyt betonowych ażurowych szarych 60x40x10cm z zasypaniem żwirem 2/4 i wydzieleniem miejsc
postojowych kostką betonową 20x10x8cm w kolorze grafitowym

m2

112.5 m2

112.500
111

d.19.2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z malowaniem na
kolor niebieski i wyznaczeniem znaku poziomego P-24

m2

18 m2

18.000
19.3 Przepust
112

d.19.3
Przepust z rury PVC z umocnieniem wylotu kamieniami polnymi na zaprawie cementowej kpl

1 kpl
 
 

1.000
20 DROGA DOJAZDOWA, MIEJSCA POSTOJOWE KM  0+074 - 0+382,25

20.1 Droga dojazdowa do wieży widokowej - nawierzchnia z płyt żelbetowych ażurowych
113

d.20.1
Roboty ziemne z wywozem i utylizacją urobku m3

670 m3

670.000
114

d.20.1
Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m. Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00. Grunt z robót ziemnych
pod koryto drogi

m3

450 m3

450.000
115

d.20.1
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża m2

1400 m2

1400.000
116

d.20.1
Geowłóknina separacyjna m2

1000 m2

 
 

1000.000
117

d.20.1
Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej  - grubość warstwy po zag. 30 cm m2

1000 m2

1000.000
118

d.20.1
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2

970 m2

970.000
119

d.20.1
Oporniki betonowe 12x25 cm naławie betonowej m

618 m
618.000

120
d.20.1

Nawierzchnie z płyt wielootworowych żelbetowych 100x75x12cm podwójnie zbrojonych m2
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970 m2

970.000
20.2 Przepust
121

d.20.2
Przepust z rury PVC z umocnieniem wylotu kamieniami polnymi na zaprawie cementowej kpl

1 kpl
 
 

1.000
20.3 Miejsca postojowe przy wieży widokowej
122

d.20.3
Roboty ziemne z wywozem i utylizacja urobku m3

52 m3

52.000
123

d.20.3
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża m2

110 m2

110.000
124

d.20.3
Geowłóknina separacyjna m2

110 m2

 
 

110.000
125

d.20.3
Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej  - grubość warstwy po zag. 30 cm m2

110 m2

110.000
126

d.20.3
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2

105.5 m2

105.500
127

d.20.3
Oporniki betonowe 12x25 cm naławie betonowej m

26 m
26.000

128
d.20.3

Nawierzchnie z płyt betonowych ażurowych szarych 60x40x10cm z zasypaniem żwirem 2/4 i wydzieleniem miejsc
postojowych kostką betonową 20x10x8cm w kolorze grafitowym

m2

87.5 m2

87.500
129

d.20.3
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z malowaniem na
kolor niebieski i wyznaczeniem znaku poziomego P-24

m2

18 m2

18.000
21 UTWARDZENIE TERENU PRZY DRODZE DOJAZDOWEJ

130
d.21

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża m2

100 m2

100.000
131

d.21
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2

100 m2

100.000
132

d.21
Ułożenie geokraty z PVC grubości 50mm z zasypaniem ziemią urodzajną i obsianiem trawą m2

100 m2

100.000
22 STAW

133
d.22

Roboty ziemne z wywozem i utylizacją urobku m3

550 m3

550.000
134

d.22
Plantowanie skarp i dna rowów - kat.gr.IV przy robotach wodno-melioracyjnych m2

600 m2

600.000
135

d.22
Umocnienie brzegu stawu palikami drewnianymi m

95 m
 
 

95.000
136

d.22
Schody terenowe z elementów betonowych m2

11 m2
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11.000

137
d.22

Poręcze stalowe ocynkowane m

8 m
8.000

138
d.22

Przepust z rury PVC z umocnieniem wylotu kamieniami polnymi na zaprawie cementowej / zasilenie stawu woda-
mi ze skarpy /

kpl

1 kpl
 
 

1.000
23 ŚCIEŻKA ZDROWIA

139
d.23

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm m2

110 m2

110.000
140

d.23
Nawierzchnia z kory drzew liściastch - warstwa grubości 20cm m2

110 m2

 
 

110.000
141

d.23
Dostarczenie i montaż elementów ściezki zdrowia z tablicą informacyjną
1/ Równoważnia – zygzak
2/ Poręcze
3/ Belki poziome
4/ Drążki
5/ Równoważnia prosta

kpl

5 kpl
5.000

24 ŚCIEŻKI O NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ
142

d.24
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek m2

1900 m2

1900.000
143

d.24
Roboty ziemne z wywozem i utylizacja urobku m3

250 m3

250.000
144

d.24
Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża m2

1900 m2

1900.000
145

d.24
Geowłóknina separacyjna m2

1800 m2

 
 

1800.000
146

d.24
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej m

1730 m
1730.000

147
d.24

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość
warstwy po zag. 10 cm

m2

1680 m2

1680.000
148

d.24
Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za
dalsze10 cm grubość warstwy po zag.
Krotność = 10

m2

1680 m2

1680.000
149

d.24
Nawierzchnia żwirowa grubość po zagęszczeniu 15 cm m2

1680 m2

1680.000
25 SCHODY TERENOWE / dojscie na górny taras /

25.1 Schody przy ścieżce żwirowej w kształcie serpentyny
150

d.25.1
Schody terenowe z elementów betonowych m2

63 m2

63.000
151

d.25.1
Poręcze stalowe ocynkowane m

45 m
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45.000

152
d.25.1

Ściek betonowy 60x40x15cm na poduszce z betonu C10/12 m

40 m
40.000

153
d.25.1

Przepust z rury PVC z umocnieniem wylotu kamieniami polnymi na zaprawie cementowej kpl

1 kpl
 
 

1.000
25.2 Schody przy siłowni i stawie
154

d.25.2
Schody terenowe z elementów betonowych m2

59 m2

59.000
155

d.25.2
Poręcze stalowe ocynkowane m

41 m
41.000

26 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
156

d.26
Dostarczenie i montaż elementów małej architektury 

 Kosze na odpadki

szt

10 szt
10.000

157
d.26

Dostarczenie i montaż elementów małej architektury 

 Ławki parkowe - z oparciem 
,

szt

37 szt
37.000

158
d.26

Dostarczenie i montaż elementów małej architektury 

Maszty flagowe 3 szt

kpl

1 kpl
1.000

159
d.26

Dostarczenie i montaż elementów małej architektury 

stojaki na rowery

szt

10 szt
10.000

160
d.26

Dostarczenie i montaż elementów małej architektury 

Trybunki prefabrykowane stalowe jednorzedowe - 20 siedzisk

szt

2 szt
2.000

161
d.26

Dostarczenie i montaż elementów małej architektury 

Drogowskazy

szt

4 szt
4.000

27 ZIELEŃ OZDOBNA
162

d.27
Oczyszczenie pozostałego terenu z gruzu, śmieci i pozostałości po budowie kpl

1 kpl
1.000

163
d.27

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża m2

3000 m2

3000.000
164

d.27
Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim - warstwa grubości 10cm / ziemia poprzednio zdję-
ta z terenu budowy /

m3

300 m3

300.000
165

d.27
Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia m2

3000 m2

3000.000
166

d.27
Sadzenie krzewów ozdobnych z wysypaniem korzeni korą drzew iglastych szt

4895 szt
4895.000

167
d.27

Sadzenie drzew z palikowaniem szt
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200 szt

200.000
168

d.27
Ściek betonowy 60x40x15cm na poduszce z betonu C10/12 m

163 m
163.000

28 ZASILANIE I OŚWIETLENIE TERENU
28.1 Oświetlenie terenu dolnego tarasu
169

d.28.1
Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli m

576 m
576.000

170
d.28.1

Ręczne układanie kabli wielożyłowych- kabel YKYżo 5x6mm2 w wykopach m

576 m
576.000

171
d.28.1

Ręczne układanie kabli wielożyłowych- kabel YKYżo 3x2,5mm2 w wykopach  / zasilanie czujki zmierzchowej na
słupie SP1 /

m

21 m
21.000

172
d.28.1

Układanie bednarki w rowach kablowych m

576 m
576.000

173
d.28.1

Ręczne zasypywanie z zagęszczeniem i ułożeniem taśmy zabezpieczajacej rowów dla kabli m

576 m
576.000

174
d.28.1

Kompletna lampa parkowa na słupie 5m i fundamencie betonowym prefabrykowanym z oprawą parkową LED
30W

szt.

21 szt.
21.000

175
d.28.1

Mocowanie czujki zmierzchowej na słupie SP1  z wciąganiem przewodów szt.

1 szt.
1.000

176
d.28.1

Komplet pomiarów powykonawczych szt.

1 szt.
1.000

28.2 Oświetlenie bieżni
177

d.28.2
Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli m

359 m
359.000

178
d.28.2

Ręczne układanie kabli wielożyłowych- kabel YKYżo 5x6mm2 w wykopach  / zasilanie latarni / m

359 m
359.000

179
d.28.2

Układanie bednarki w rowach kablowych m

359 m
359.000

180
d.28.2

Ręczne zasypywanie z zagęszczeniem i ułożeniem taśmy zabezpieczajacej rowów dla kabli m

359 m
359.000

181
d.28.2

Stawianie betonowych fundamentów słupów oświetleniowych szt.

8 szt.
8.000

182
d.28.2

Stawianie słupów oświetleniowych wys 9 m szt.

8 szt.
8.000

183
d.28.2

Montaż poprzeczek dla montażu projektorów oświetleniowych szt.

8 szt.
8.000

184
d.28.2

Mocowanie projektorów LED o mocy 230W z wciąganiem przewodów szt.

16 szt.
16.000

185
d.28.2

Komplet pomiarów powykonawczych szt.
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1 szt.

1.000
28.3 Zasilanie i oświetlenie terenu przy wieży widokowej
186

d.28.3
Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli m

40 m
40.000

187
d.28.3

Ręczne układanie kabli wielożyłowych- kabel YKYżo 5x6mm2 w wykopach m

40 m
40.000

188
d.28.3

Ręczne układanie kabli wielożyłowych- kabel YKYżo 3x2,5mm2 w wykopach  / zasilanie czujki zmierzchowej na
słupie SP21 /

m

5 m
5.000

189
d.28.3

Układanie bednarki w rowach kablowych m

40 m
40.000

190
d.28.3

Ręczne zasypywanie z zagęszczeniem i ułożeniem taśmy zabezpieczajacej rowów dla kabli m

40 m
40.000

191
d.28.3

Kompletna lampa parkowa na słupie 5m i fundamencie betonowym prefabrykowanym z oprawą parkową LED
30W

szt.

2 szt.
2.000

192
d.28.3

Mocowanie czujki zmierzchowej na słupie SP21  z wciąganiem przewodów szt.

1 szt.
1.000

193
d.28.3

Komplet pomiarów powykonawczych szt.

1 szt.
1.000

28.4 Zasilanie i oświetlenie linarium
194

d.28.4
Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli m

141 m
141.000

195
d.28.4

Ręczne układanie kabli wielożyłowych- kabel YKYżo 5x6mm2 w wykopach m

141 m
141.000

196
d.28.4

Układanie bednarki w rowach kablowych m

141 m
141.000

197
d.28.4

Ręczne zasypywanie z zagęszczeniem i ułożeniem taśmy zabezpieczajacej rowów dla kabli m

141 m
141.000

198
d.28.4

Naswietlacze LED 10W szt.

4 szt.
4.000

199
d.28.4

Komplet pomiarów powykonawczych szt.

1 szt.
1.000

28.5 Zasilanie i oświetlenie fontanny
200

d.28.5
Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli m

47 m
47.000

201
d.28.5

Ręczne układanie kabli wielożyłowych- kabel YKYżo 5x4mm2 w wykopach m

47 m
47.000

202
d.28.5

Układanie bednarki w rowach kablowych m

47 m
47.000

203
d.28.5

Ręczne zasypywanie z zagęszczeniem i ułożeniem taśmy zabezpieczajacej rowów dla kabli m
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47 m

47.000
204

d.28.5
Naswietlacze LED 3W szt.

4 szt.
4.000

205
d.28.5

Komplet pomiarów powykonawczych szt.

1 szt.
1.000

28.6 Zasilanie tablicy TE w budynku zaplecza
206

d.28.6
Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli m

61 m
61.000

207
d.28.6

Ręczne układanie kabli wielożyłowych- kabel YAKXS /zasilanie tablicy YTE w budynku zaplecza / m

61 m
61.000

208
d.28.6

Układanie bednarki w rowach kablowych m

61 m
61.000

209
d.28.6

Ręczne zasypywanie z zagęszczeniem i ułożeniem taśmy zabezpieczajacej rowów dla kabli m

61 m
61.000

28.7 Zasilanie skrzynki energetycznej SE1/ SE2 / przy fontannie /
210

d.28.7
Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli m

73 m
73.000

211
d.28.7

Ręczne układanie kabli wielożyłowych- kabel YKYżo 3x4mm2 w wykopach m

2*73 m
146.000

212
d.28.7

Układanie bednarki w rowach kablowych m

73 m
73.000

213
d.28.7

Ręczne zasypywanie z zagęszczeniem i ułożeniem taśmy zabezpieczajacej rowów dla kabli m

73 m
73.000

214
d.28.7

Dostawa i montaż skrzynki terenowej SE1/SE2 szt.

1 szt.
1.000

28.8 Zasilanie skrzynki energetycznej SE2 / przy wieży widokowej /
215

d.28.8
Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli m

433 m
433.000

216
d.28.8

Ręczne układanie kabli wielożyłowych- kabel YKYżo 5x16mm2 w wykopach m

433 m
433.000

217
d.28.8

Układanie bednarki w rowach kablowych m

433 m
433.000

218
d.28.8

Ręczne zasypywanie z zagęszczeniem i ułożeniem taśmy zabezpieczajacej rowów dla kabli m

433 m
433.000

219
d.28.8

Dostawa i montaż skrzynki terenowej SE2 szt.

1 szt.
1.000

29 MONITORING TERENU
29.1 Monitoring dolnego tarasu
220

d.29.1
Układanie kabla swiatłowodowego w rurach osłonowych w wykopie wspólnym z kablami oświetleniowymi m

1400 m
1400.000
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221

d.29.1
Kable teletechniczne UTP w 4x0,2x0,5  w rurach osłonowych w wykopie m

1100 m
1100.000

222
d.29.1

Rury osłonowe pvc 32mm m

463 m
463.000

223
d.29.1

Ręczne układanie kabli wielożyłowych- kabel YKYżo 3x6mm2 w wykopach / zasilanie szafek kamerowych SP/ m

463 m
463.000

224
d.29.1

Kompletna kamera IP na słupach oświetleniowych szt.

20 szt.
20.000

225
d.29.1

Szafka kamerowa hermetyczne SP z wyposażeniem szt.

5 szt.
5.000

226
d.29.1

Szafa RACK z wyposażeniem, stacja operatorska i monitor w pomieszczeniu trenerów kpl

1 kpl
1.000

227
d.29.1

Przeszkolenie przedstawicieli Użytkownika kpl

1 kpl
1.000

29.2 Monitoring terenu przy wieży widokowej
228

d.29.2
Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli m

6 m
6.000

229
d.29.2

Ręczne układanie kabli wielożyłowych- kabel YKYżo 3x2,5mm2 w wykopach m

6 m
6.000

230
d.29.2

Ręczne zasypywanie z zagęszczeniem i ułożeniem taśmy zabezpieczajacej rowów dla kabli m

6 m
6.000

231
d.29.2

Kompletna kamera IP na słupach oświetleniowych szt.

3 szt.
3.000

232
d.29.2

Nadajnik radiowy na słupie oświetleniowym szt.

3 szt.
3.000

233
d.29.2

Odbiornik radiowy na budynku zaplecza ORLIK 2012 z połączeniem z szafą RACK kpl

3 kpl
3.000

29.3 Doprowadzenie sygnału monitoringu do studzienki teletechnicznej w ulicy
234

d.29.3
Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli m

40 m
40.000

235
d.29.3

Układanie kabla swiatłowodowego w rurach osłonowych w wykopie wspólnym z kablami oświetleniowymi m

45 m
45.000

236
d.29.3

Rury osłonowe pvc 110/63 m

40 m
40.000

237
d.29.3

Ręczne zasypywanie z zagęszczeniem i ułożeniem taśmy zabezpieczajacej rowów dla kabli m

40 m
40.000

29.4 Uruchomienie systemu i przeszkolenie przedstawicieli Użytkownika
238

d.29.4
Uruchomienie systemu i przeszkolenie przedstawicieli Użytkownika kpl

1 kpl
1.000
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30 INSTALACJE WODNE - DOPROWADZENIE WODY DO PROJEKTOWANEJ FONTANNY

239
d.30

Przeniesienie istniejącej studni wodomierzowej kpl

1 kpl
1.000

240
d.30

Wykopy pod  kolektory m3

66 m3

66.000
241

d.30
Rurociąg z rur PE 25 mm m

33 m
33.000

242
d.30

Zasypywanie z zagęszczeniem wykopów liniowych m3

66 m3

66.000
243

d.30
Włączenie w studzience Sw do pozalicznikowejj instalacji wodnej szt

1 szt
1.000

244
d.30

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o śr.nominalnej do 100 mm prob.

1 prob.
1.000

31 INSTALACJE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
31.1 Przykanalik - odprowadzenie nadmiaru wody ze stawu
245

d.31.1
Wykopy pod  kolektory m3

50 m3

50.000
246

d.31.1
Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm m2

31 m2

31.000
247

d.31.1
Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm m2

31 m2

31.000
248

d.31.1
Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV m3

40 m3

40.000
249

d.31.1
Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

31 m
31.000

250
d.31.1

Wpusty deszczowe żeliwne D400 na rurze betonowej szt

2 szt
2.000

251
d.31.1

Włączenie przykanalika do istniejącej studni rewizyjnej szt

1 szt
1.000

31.2 Przykanalik - odprowadzenie wody z fontanny
252

d.31.2
Wykopy pod  kolektory m3

20 m3

20.000
253

d.31.2
Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm m2

16 m2

16.000
254

d.31.2
Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm m2

16 m2

16.000
255

d.31.2
Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV m3

17 m3

17.000
256

d.31.2
Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

16 m
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16.000

257
d.31.2

Włączenie przykanalika do projektowanej studni rewizyjnej szt

1 szt
1.000

31.3 Wymiana pokryw studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej / przy ścieku z polimerbetonu w rejonie bieżni /
258

d.31.3
Wymiana pokryw studni rewizyjnych na pokrywy C250 z otworami szt

1 szt
1.000

32 OGRODZENIE TERENU
259

d.32
Dostawa i montaż ogrodzenia stalowego panelowego wysokości 1,5m w kolorze zielonym / ogrodzenie przy dział-
ce 636 /

m

28 m
28.000
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