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Konary Etap Il - po uaktualnieniu 02.02.2022 elewacja i wnetrze BBWIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej na czas prowadzonych robét elewacyjnych m
0545-05
15.200 m 15.200
RAZEM 15.200
2|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - m2
2613-01 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do Scian
11.653 m?2 11.653
RAZEM 11.653
3|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
2612-01 klejenie ptyt styropianowych do $cian 15cm
143.718 m?2 143.718
RAZEM 143.718
4/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|szt.
2612-04 mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z ceglty
621.484 szt. 621.484
RAZEM 621.484
5|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
2612-06 klejenie warstwy siatki na $cia- nach
155.371 m?2 155.371
RAZEM 155.371
6|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - m2
2613-02 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do osciezy
1.380 m?2 1.380
RAZEM 1.380
7|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
2612-02 klejenie ptyt styropianowych do osciezy
23.954 m?2 23.954
RAZEM 23.954
8|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
2612-07 klejenie warstwy siatki na osciezach
25.334 m?2 25.334
RAZEM 25.334
9/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- nego ATLAS CERMIT |m?2
0931-01 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wyko- nana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - na- tozenie podktadowej masy tynkarskiej
180.705 m?2 180.705
RAZEM 180.705
10|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- nego ATLAS CERMIT |m?2
0931-02 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wyko- nana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
155.371 m?2 155.371
RAZEM 155.371
11/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- nego ATLAS CERMIT |m?2
0931-03 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wyko- nana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - o$cieza o szer. do 15 cm
25.334 m?2 25.334
RAZEM 25.334
12|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m2
0514-02 kowanej
9.720 m?2 9.720
RAZEM 9.720
13|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - mon- taz z gotowych ele- m2
0517-01 mentow prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej - parapety ze-
wnetrzne
3.545 m?2 3.545
RAZEM 3.545
14|KNR K-05 Montaz rur spustowych po wykonaniu robét elewacyj- nych m
0502-02
analogia
15.200 m 15.200
RAZEM 15.200
15/KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dlugosci do 2 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
1209-0701 |cegtly
2.000 otw. 2.000
RAZEM 2.000
16|KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego w ko- rytkach - odcinek po- |m
0102-02 ziomy, kabel do transmisji danych - wysokos$¢ ponad 2 m
analogia
28.500 m 28.500
RAZEM 28.500
17|KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
0111-01
1.000 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
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Konary Etap Il - po uaktualnieniu 02.02.2022 elewacja i wnetrze BBWIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18/KNR 13-25 |Montaz szafki,skrzynki,lub stojaka o cigzarze do 10 kg szt.
0504-06
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19 Montaz anteny TV na wysiegniku na dachu kpl.
analiza indy-
widualna
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 2-25 Gniazda antenowe wtyczkowe dwubiegunowe - montaz szt.
0708-01
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle - an- tena m
1207-01
4.000 m 4.000
RAZEM 4.000
22|KNNR 5 Przewody kabelkowe - przewéd antenowy m
0205-02
7.000 m 7.000
RAZEM 7.000
23|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm - antena m
1208-01
4.000 m 4.000
RAZEM 4.000
24|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle - do- datkowe gniazda m
1207-01
8.000 m 8.000
RAZEM 8.000
25|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
0205-01 towych bruzdach w podtozu in- nym niz betonowe
8.000 m 8.000
RAZEM 8.000
26|/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
1208-01
4.000 m 4.000
RAZEM 4.000
27|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe podwdjne o $r.do 60 mm szt.
0302-02
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
0308-03 nowe przelotowe podwadjne o obciag- zalnosci do 10 A i przekroju przewodéw
do 2.5 mm2
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR AT-43 |Montaz klapy rewizyjnej w suficie podwieszonym (sys- tem 6.46.00) szt.
0310-03
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30 Alarm kpl.
kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wy- soko$¢ do 6 m m2
1610-06
255.000 m?2 255.000
RAZEM 255.000
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