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Konary Etap II - po uaktualnieniu 02.02.2022 elewacja i wnętrze.KSTOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR-W 4-01

0545-05
Rozebranie rury spustowej na czas prowadzonych robót elewacyjnych m

15.200 m 15.200
RAZEM 15.200

2 KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER -
przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian

m2

11.653 m2 11.653
RAZEM 11.653

3 KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie płyt styropianowych do ścian 15cm

m2

143.718 m2 143.718
RAZEM 143.718

4 KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt.

621.484 szt. 621.484
RAZEM 621.484

5 KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie warstwy siatki na ścia- nach

m2

155.371 m2 155.371
RAZEM 155.371

6 KNR 0-23
2613-02

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER -
przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ościeży

m2

1.380 m2 1.380
RAZEM 1.380

7 KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie płyt styropianowych do ościeży

m2

23.954 m2 23.954
RAZEM 23.954

8 KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie warstwy siatki na ościeżach

m2

25.334 m2 25.334
RAZEM 25.334

9 KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- nego ATLAS CERMIT
DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wyko- nana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu - na- łożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

180.705 m2 180.705
RAZEM 180.705

10 KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- nego ATLAS CERMIT
DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wyko- nana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

155.371 m2 155.371
RAZEM 155.371

11 KNR 0-23
0931-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- nego ATLAS CERMIT
DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wyko- nana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu - ościeża o szer. do 15 cm

m2

25.334 m2 25.334
RAZEM 25.334

12 KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn-
kowanej

m2

9.720 m2 9.720
RAZEM 9.720

13 KNR-W 2-02
0517-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - mon- taż z gotowych ele-
mentów prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej - parapety ze-
wnętrzne

m2

3.545 m2 3.545
RAZEM 3.545

14 KNR K-05
0502-02
analogia

Montaż rur spustowych po wykonaniu robót elewacyj- nych m

15.200 m 15.200
RAZEM 15.200

15 KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

2.000 otw. 2.000
RAZEM 2.000

16 KNR AT-14
0102-02
analogia

Układanie poziomego okablowania strukturalnego w ko- rytkach - odcinek po-
ziomy, kabel do transmisji danych - wysokość ponad 2 m

m

28.500 m 28.500
RAZEM 28.500

17 KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar

1.000 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
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Konary Etap II - po uaktualnieniu 02.02.2022 elewacja i wnętrze.KSTOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18 KNR 13-25

0504-06
Montaż szafki,skrzynki,lub stojaka o ciężarze do 10 kg szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

19
analiza indy-
widualna

Montaż anteny TV na wysięgniku na dachu kpl.

1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

20 KNR 2-25
0708-01

Gniazda antenowe wtyczkowe dwubiegunowe - montaż szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

21 KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle - an- tena m

4.000 m 4.000
RAZEM 4.000

22 KNNR 5
0205-02

Przewody kabelkowe - przewód antenowy m

7.000 m 7.000
RAZEM 7.000

23 KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm - antena m

4.000 m 4.000
RAZEM 4.000

24 KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle - do- datkowe gniazda m

8.000 m 8.000
RAZEM 8.000

25 KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu in- nym niż betonowe

m

8.000 m 8.000
RAZEM 8.000

26 KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

4.000 m 4.000
RAZEM 4.000

27 KNNR 5
0302-02

Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm szt.

2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000

28 KNNR 5
0308-03

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe podwójne o obcią- żalności do 10 A i przekroju przewodów
do 2.5 mm2

szt.

2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000

29 KNR AT-43
0310-03

Montaż klapy rewizyjnej w suficie podwieszonym (sys- tem 6.46.00) szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

30
kalk. własna

Alarm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

31 KNR-W 2-02
1610-06

Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wy- sokość do 6 m m2

255.000 m2 255.000
RAZEM 255.000
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