

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
NA CZĘŚĆ NR 2

Gmina Łobżenica, informuje , że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.

"Realizacja robót budowlanych na terenie gminy Łobżenica

•Część nr 1 – „Przebudowa drogi w Łobżenicy wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu na działkach zlokalizowanych w obrębie budynku OSP w Łobżenicy”

•Część nr 2 – „ Przebudowa mostu zlokalizowanego na trasie drogi 129026P”

przeprowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zostało na Część nr 2 – „ Przebudowa mostu zlokalizowanego na trasie drogi 129026P” unieważnione na podstawie art. 255 pkt. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż cena najkorzystniejszej oferty na część nr 2 przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na Część nr 2 – „ Przebudowa mostu zlokalizowanego na trasie drogi 129026P”

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na Część nr 2 – „ Przebudowa mostu zlokalizowanego na trasie drogi 129026P została złożona jedna oferta

P.P.U.H. „HURT-TRANS, KAWIKO”
Władysław Szyling
Zabartowo 38A
89-410 Więcbork

- za cenę **1 278 090,20 zł** i z zadeklarowanym **okresem gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy**.

Oferta wyżej wymienionego Wykonawcy otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów w tym:

- **60,00 punktów** w kryterium „cena”
- **40,00 punktów** w kryterium „gwarancja i rękojnia”,

jednak przewyższa kwotę 500 000,00 zł brutto jaką Zamawiający przeznaczył w planie sfinansowania na zadanie Część nr 2 – „ Przebudowa mostu zlokalizowanego na trasie drogi 129026P”

BURMISTRZ
Piotr Łosoś (1)