
 

 
 

 
 EGZ. NR:  . . . . . .  ST-1 

NAZWA OPRACOWANIA: 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT POLEGAJĄCYCH NA 

REMONCIE POKRYCIA DACHOWEGO W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM  

ZLOKALIZOWANYM PRZY PL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 W WARSZAWIE 

ADRES OPRACOWANIA: 

PL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA 
 

DZIAŁKA: 22 OBRĘB: 5-03-10               JEDNOSTKA: 146510_8 Śródmieście KAT. BUDYNKU: XII 

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY  
SIEDZIBA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 

 

 
Kod CPV Opis 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45111100-9 Roboty w zakresie demontażu 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45410000-4 Tynkowanie 

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

 
 
ZESPÓŁ AUTORSKI:  

specjalność imię i nazwisko nr uprawnień podpis 

 
 

Konstrukcja 

 
Projektant 

mgr inż. arch. Radosław Lenart 
 
 

 
 

MAZ/0937/PWBkB/17  
 

 

 
WARSZAWA, 14 GRUDNIA 2020r. 



  
2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – ST-1 

 

1. Część ogólna 

 

1.1. Nazwa zadania 

Remont pokrycia dachowego w budynku administracyjnym, zlokalizowanym przy  

pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie. 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót budowlanych związanych z remontem pokrycia dachowego w budynku 

administracyjnym, zlokalizowanym przy pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie. 

 

1.3. Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę 

 Wykonawca zapewni wygrodzenie terenu oraz jego zabezpieczenie na czas prowadzenia 

robót remontowo – budowlanych. 

 

1.4. Zakres prac 

W ramach prac remontowych projektuje się wykonanie następującego zakresu robót budowlanych: 

 zabezpieczenie przyległego terenu, montaż rusztowań w celu komunikacji pomiędzy dachem  

i poziomem terenu, wydzielenie placu budowy, montaż tymczasowo dźwigu na konstrukcji 

dachu w celu transportu materiałów budowlanych, zabezpieczenie na elewacji w miejscu 

rusztowań elewacji oraz okien, osiatkowanie rusztowań, teren robót zabezpieczyć przed 

możliwością wejścia osób postronnych, 

 demontaż instalacji odgromowej znajdującej się na dachu, ponowny montaż po wykonaniu 

robót związanych z remontem pokrycia, 

 demontaż nieużytkowanych anten dachowych oraz nieużytkowanych rusztów pod anteny, po 

uzgodnieniu z Inwestorem, 

 demontaż wszystkich obróbek blacharskich attyk, dachu, gzymsu wieńczącego, 

 demontaż krat stalowych, zabezpieczających wyloty kanałów na kominach oraz na wyższej 

części poddasza, oczyszczenie, malowanie farbą antykorozyjną na kolor szary np. RAL 7001, 

ponowny montaż po zakończeniu prac remontowych, kraty wskazano w dokumentacji 

rysunkowej, 

 demontaż balustrady ze stali nierdzewnej znajdującej się przy wyłazie dachowym, ponowny 

montaż po zakończeniu prac remontowych, 

 demontaż wywiewek kanalizacyjnych (23szt.), wskazanych w dokumentacji rysunkowej, 

montaż nowych wywiewek, do poziomu stropu poddasza, o średnicy 15cm (13szt.) i 20cm 

(10szt.), wywiewki od góry zabezpieczyć blachą przed szkodliwymi czynnikami 

atmosferycznymi, 

 remont rynien na gzymsie wieńczącym z wykończeniem z papy: 
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 demontaż pokrycia rynien w gzymsie z papy, oczyszczenie powierzchni rynien, 

 wykonanie odtworzenia pokrycia według warstw (prace prowadzić od zewnątrz  

z rusztowań lub podnośnika): 

 wykonanie reprofilacji warstw otulin gzymsu w korycie w technologii PCC – zakłada 

się wykonanie naprawy otulin na gł. 3cm (30% powierzchni koryta), 

 pokrycie rynny w gzymsie roztworem asfaltowo-żywicznym modyfikowanym SBS,  

 ułożenie papy asfaltowej, zgrzewalnej, podkładowej na welonie szklanym,  

gr. 4,0mm, 

 ułożenie papy asfaltowej, zgrzewalnej, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS na 

włókninie poliestrowej, gr. 5,2 mm, posypka gruboziarnista, klasa reakcji na ogień 

Broof(t1), 

 montaż w miejscu połączenia rynny z rurą spustową wpustu dachowego 

aluminiowego z kratką zabezpieczającą przed zatkaniem z aluminium, średnica 

wpustu min. 110, w celu montażu wpustu należy wykonać miejscowe podkucia 

koryta oraz dokonać reprofilacji zbrojenia z materiału w technologii PCC, 

 remont dachu: 

 przygotowanie istniejącego podłoża, nacięcie pęcherzy w pokryciu istniejącej papy,  

a następnie ich podklejenie, 

 pokrycie istniejącej papy roztworem asfaltowo-żywicznym modyfikowanym SBS,  

 ułożenie papy asfaltowej, wentylacyjnej, perforowanej na welonie szklanym gr. 1,3mm, 

 ułożenie papy asfaltowej, zgrzewalnej, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS na 

włókninie poliestrowej, gr. 5,2 mm, posypka gruboziarnista, klasa reakcji na ogień 

Broof(t1), 

 wentylowanie pokrycia dachowego stalowymi kominkami wentylacyjnymi w ilości 1 szt. na 

50m2 (należy dostosować do układu paneli fotowoltaicznych, zaprojektowanych według 

odrębnego opracowania), 

 połączenie pokrycia dachu z kominami, attykami ścian szczytowych, słupami attyk ścian 

podłużnych oraz z wyższą częścią dachu, zgodnie z dokumentacją rysunkową, 

wykonanie fasety w narożach,  

 nowe pokrycie dachowe należy także wykonać pod podestami kanałów wentylacyjnych, 

podestami podkonstrukcji oraz anten, w tym celu należy miejscowo zdemontować 

podesty, ponowny montaż po wykonaniu pokrycia we wskazanych miejscach, 

 remont kominów ponad dachem, attyk z obu stron, wyższej części poddasza: 

 demontaż pokrycia czap kominowych z papy, 

 wykonanie okapników czap kominowych z blachy tytan-cynkowej, gr. 0,7mm (okapnik 

min. 4 cm poza lico czapy),  

 wykonanie izolacji bitumicznej, bezszwowej gr. 4mm na całej powierzchni czapy, 

 pokrycie czapy kominowej papą termozgrzewalną wierzchniego krycia, SBS, 5,2mm, 

 przygotowanie powierzchni ścian (naprawa, uzupełnienie tynków, mycie), 
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 wykonanie warstwy zbrojącej (siatka z włókna szklanego zatopiona w kleju), warstwy 

zbrojącej nie wykonywać na zewnętrznej części attyk, 

 podkład tynkarski pod tynki mineralne, 

 wykonanie tynków cienkowarstwowych mineralnych, 

 podkład gruntujący pod farbę silikonową, 

 malowanie farbą silikonową w kolorze białym NCS S 0300-N, 

 montaż nowych obróbek blacharskich z blachy tytan-cynkowej gr. 0,70 mm na płycie 

włóknowo-cementowej pokrytej papą podkładową, obróbki powinny wystawać 4 cm poza lico 

ściany, na attykach należy zastosować systemowe obróbki ze spadkiem min. 1% w kierunku 

dachu, 

 uprzątnięcie dachu po zakończeniu prac remontowych, 

 demontaż rusztowań oraz uprzątnięcie przyległego terenu, 

 

UWAGA: 

Wszędzie, gdzie w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia przekazanej oferentowi 

(przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) wystąpią nazwy 

materiałów, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegółowe dane, Zamawiający 

dopuszcza użycie innych materiałów, o równoważnych ze wskazanymi parametrach. 

Ostateczne wymiary zweryfikować na budowie. 

 

1.5. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych 

Prace towarzyszące: 

 utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, 

 wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 

 transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość 

materiałów i elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania robót, 

 zniesienie lub wyniesienie poza obręb budynku materiałów, osprzętu oraz gruzu uzyskanego z 

rozbieranych elementów i złożenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce, 

 segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów nowych lub rozebranych, na terenie budowy 

lub w składowisku przyobiektowym, 

 obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

 sprawdzanie prawidłowości wykonania robót, 

 zabezpieczenie instalacji biegnących wzdłuż oraz wewnątrz budynku, 

 ocena stanu technicznego tynku przez kierownika robót i inspektora nadzoru, 

 wywóz gruzu oraz uprzątnięcie terenu po wykonaniu robót, 

 przygotowanie zapraw oraz mieszanek, 

 usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywanych 

robót, a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców, 

 oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 
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 wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie 

znaków informacyjno – ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 

 przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachlówek, gruntów i innych 

materiałów, ustawienie i przenoszenie drabin malarskich, 

 zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem farbami urządzeń stanowiących 

wyposażenie budynku, 

 zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie 

wymienianych elementów budynku, np. nie remontowane posadzki, czy stolarka okienna i 

drzwiowa itp. 

 niezwłoczne oczyszczenie zabrudzonych farbą szyb, okuć, ścian, 

 przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu pozostającego wyposażenia, urządzeń itp.. 

 

Prace tymczasowe: 

 wzniesienie rusztowań, 

 praca na rusztowaniach, 

 wygrodzenie i zabezpieczenie terenu, 

 

Uwaga: 

Koszt robót tymczasowych i towarzyszących nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę umowną. Wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszące Wykonawca powinien 

uwzględnić w cenach jednostkowych robót podstawowych zamieszczonych w kosztorysie ofertowym. 

 

1.6. Informacje o terenie budowy 

a) organizacja robót budowlanych 

Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów, sprzętu Wykonawcy na ten 

teren budowy oraz określi miejsca przyłączy do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzania 

ścieków na potrzeby budowy. Roboty należy prowadzić w sposób zorganizowany, bez powodowania 

kolizji i przestojów, pod nadzorem osób uprawnionych i zgodnie obowiązującymi normami. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej  

i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 

kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności 

w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona  

w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 
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w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 

stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 

ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają 

być zgodne z dokumentacją projektową stanowiącą opis przedmiotu zamówienia i specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Wielkości określone w dokumentacji projektowej  

i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,  

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 

dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową  

i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 

budynku, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budynku rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt wykonawcy. 

 

b) przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentację 

projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót; 

 

c) zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Przed rozpoczęciem prac remontowych należy poinformować użytkowników budynku  

o utrudnieniach w dostępie i ograniczeniu w ruchu na terenie przyległym; 

Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy uzgodnić z Inwestorem harmonogram robót oraz 

sposób zabezpieczenia miejsca wykonywania prac. Dodatkowo należy poinformować Inwestora o: 

 czasie wykonania remontu, 

 godzinach pracy, 

 drogach transportu pionowego i poziomego. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego; 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

w tym: ogrodzenia, poręcze, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie środki niezbędne do 

ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. zlokalizowanych  

w miejscu prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urządzeń itp. w czasie trwania robót budowlanych.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru  

i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
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potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 

jego działanie uszkodzenia. 

 

d) ochrona środowiska 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne 

kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie  

i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, 

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczenia powietrza pyłami lub gazami, 

 możliwość powstania pożaru. 

 

e) warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

 Pracownicy wykonujący roboty demontażowe powinni być zapoznani z programem robót, 

sposobami demontażu, a także powinni być poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania. 

Pracownikom należy wydać odzież i obuwie robocze, a także środki ochrony indywidualnej, stosownie 

do rodzaju wykonywanej pracy.  

 Pracownicy powinni być poinstruowani o obowiązku stosowania w czasie pracy 

przydzielonych środków ochrony osobistej. 

 Środki ochrony osobistej powinny mieć wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa i powinny 

być oznaczone tym znakiem. Do środków ochrony osobistej należą: kaski ochronne, rękawice 

ochronne, a w przypadkach koniecznych także okulary ochronne.  

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

f) zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiającym, mając na uwadze 

bezpieczeństwo użytkowników budynku. 

Uwaga: Niezbędne media dostarczone będą z przedmiotowego budynku. Wykonawca winien 

zapewnić opomiarowanie mediów. Po zakończeniu prac wykonawca winien uregulować należności za 

zużyte media, chyba, że umowa stanowi inaczej. 

 

g) ogrodzenie 

Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi część terenu przyległego w celu składowania tam 

materiałów budowlanych, gruzu i odpadów w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej części 

magazynowej i zapewnienia bezpieczeństwa (poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu. 

 

h) Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Istniejące nawierzchnie, po których będą się poruszać środki transportu, jeśli będzie zachodzić 

niebezpieczeństwo ich uszkodzenia, należy na czas budowy zabezpieczyć (np. za pomocą płyt 

betonowych). Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą wpuszczane na 

teren obiektu i budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich uszkodzeń 

istniejącej drożni, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

i) zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz dodatkowe 

dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załącznik do umowy,  

a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności: dokumentacja projektowa, przedmiar, specyfikacja TWiOR. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacjach kontraktowych,  

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 

zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Ostateczne wymiary zweryfikować na 

budowie. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne  
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i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne  

z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i mają wpływ na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 

budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

 

1.7. Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 

(kody grup, klas i kategorii robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień) 

 Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika Zamówień 

przez zamawiających w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji 

produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Wspólny 

Słownik Zamówień składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Słownik główny 

obejmuje nazwy dostaw, robót budowlanych lub usług, którym przypisane zostały 9-cyfrowe kody. 

Pierwsze dwie cyfry określają działy, pierwsze trzy cyfry określają grupy, pierwsze cztery cyfry 

określają klasy, pierwsze pięć cyfr określa kategorie. Ostatnia dziewiąta cyfra ma charakter kontrolny  

i służy do zweryfikowania prawidłowości poprzednich cyfr. 

 

Kody i grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówień 

Kod CPV Opis 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45111100-9 Roboty w zakresie demontażu 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45410000-4 Tynkowanie 

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych (przechowywanie, transport, 

składowanie, kontrola jakości) 

 

Wyrób budowlany Przechowywanie 

i składowanie 

Transport Kontrola jakości 

Roztwór asfaltowo-żywiczny 

Zużycie: ok. 0,2 l/m2  

Zgodność z normą: PN-B-24620:1998 

W suchych 

pomieszczeniach 

lub wiatach. 

Dowolny kryty 

środek 

transportowy. 

Kontrola oznaczeń 

oraz opisów 

producenta na 
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+ Az1:2004  

Czas schnięcia: nie dłuższy niż 30 min  

Temperatura zapłonu wg Pensky’ego-

Martensa: od 31°C do 40°C 

opakowaniu. 

Papa asfaltowa wentylacyjna 

perforowana 

Rodzaj osnowy: welon szklany  

Rodzaj powłoki: folia PE  

Długość: ≥ 20,0 m  

Szerokość: ≥ 1,0 m  

Prostoliniowość: ≤ 40 mm na 20 m 

długości rolki  

Grubość: 1,3  0,2 mm  

Zawartość składników 

rozpuszczalnych w chloroformie: ≥ 750 

g/m2  

Odporność na spływanie w 

podwyższonej temperaturze: ≥70°C  

Giętkość: ≤ 0°C  

Reakcja na ogień: klasa E  

Średnica otworów: 40 mm ± 5% 

Perforacja papy: nie mniej niż 12% 

W suchych 

pomieszczeniach 

lub wiatach. 

Dowolny kryty 

środek 

transportowy. 

Kontrola oznaczeń 

oraz opisów 

producenta na 

opakowaniu. 

Papa asfaltowa zgrzewalna 

podkładowa 

Rodzaj osnowy: tkanina szklana 

Rodzaj posypki: drobnoziarnista 

Rodzaj asfaltu i giętkość papy: 

modyfikowany SBS, -20 ˚C  

Długość: ≥ 5,0 m  

Szerokość: ≥ 0,99 m  

Prostoliniowość: ≤ 10 mm na 5 m 

Grubość: 4,0  0,2 mm  

Odporność na spływanie w 

podwyższonej temperaturze: ≥ 100 ˚C 

Odporność na działanie ognia 

zewnętrznego: Broof(t1) ,Broof (t2) 

Reakcja na ogień: klasa E 

Wodoszczelność: wodoszczelna przy 

ciśnieniu 2 kPa (metoda A), 10 kPa 

(metoda A), 60 kPa (metoda B), 200 

W suchych 

pomieszczeniach 

lub wiatach. 

Dowolny kryty 

środek 

transportowy. 

Kontrola oznaczeń 

oraz opisów 

producenta na 

opakowaniu. 
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kPa (metoda B)  

Odporność na obciążenie statyczne: ≥ 

5 kg (metoda A i B)  

Odporność na uderzenie: ≥ 1750 mm 

(metoda A) 

Papa asfaltowa zgrzewalna 

wierzchniego krycia 

Rodzaj osnowy: włóknina poliestrowa 

Rodzaj posypki: gruboziarnista  

Rodzaj asfaltu i giętkość papy: 

modyfikowany SBS, -20 ˚C  

Długość: ≥ 5,0 m  

Szerokość: ≥ 0,99 m  

Prostoliniowość: ≤ 10 mm na 5 m 

długości rolki  

Grubość: 5,2  0,2 mm  

Odporność na działanie ognia 

zewnętrznego: Broof(t1) ,Broof (t2) 

Reakcja na ogień: klasa E 

Wodoszczelność: wodoszczelna przy 

ciśnieniu 10 kPa (metoda A)  

Odporność na obciążenie statyczne: ≥ 

20 kg (metoda A)  

Odporność na uderzenie: ≥ 1250 mm 

(metoda A)  

Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ -

20˚C  

Stabilność wymiarów: ≤ 0,8 % 

W suchych 

pomieszczeniach 

lub wiatach. 

Dowolny kryty 

środek 

transportowy. 

Kontrola oznaczeń 

oraz opisów 

producenta na 

opakowaniu. 

Kominek wentylacyjny do pap 

zgrzewalnych o średnicy 75mm  

w kolorze czarnym RAL9005 

W suchych 

pomieszczeniach 

lub wiatach. 

Dowolny kryty 

środek 

transportowy. 

Kontrola oznaczeń 

oraz opisów 

producenta na 

opakowaniu. 

Blacha tytan-cynkowa gr. 0,7mm 

Kolor: cynk naturalny 

Grubość rdzenia: 0,70 mm 

Szerokość arkusza:   max. 670 mm 

Szerokość krycia:      max. 595 mm 

Długość pełnego arkusza: 300cm +/- 

30cm 

 

Składować w 

pomieszczeniu 

zamkniętym. 

Transport 

samochodowy, 

na budowie 

ręczny z 

zachowaniem 

zasad  

bhp. 

Organoleptyczna 

kontrola. Kształt, 

uszkodzenia, barwa. 

Kontrola 

dokumentów 

wystawionych przez 

producenta. 
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Daszek wywietrznikowy z podstawą  

materiał - blacha chromoniklowa, 

maksymalna temperatura pracy – 180 

oC   

Przechowywać w 

oryginalny 

opakowaniach w 

miejscach 

chłodnych i 

suchych. Chronić 

przed 

zawilgoceniem. 

Przygotowanie do 

wbudowania na 

placu budowy. 

Dowolny kryty 

środek 

transportowy. 

Kontrola oznaczeń 

oraz opisów 

producenta na 

opakowaniu. 

Podkład tynkarski pod 

cienkowarstwowe tynki mineralne,  

Gęstość objętościowa: ok. 1,42 g/cm3 

Czas wysychania: min. 4h 

Temperatura stosowania +5 do +25oC   

 

 

 

Przechowywać w 

oryginalny 

opakowaniach w 

miejscach 

chłodnych i 

suchych. Chronić 

przed 

zawilgoceniem. 

Przygotowanie do 

wbudowania na 

placu budowy. 

Transport 

samochodowy, 

na budowie 

ręczny z 

zachowaniem 

zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń 

oraz opisów 

producenta na 

opakowaniu. 

Kontrola proporcji 

oraz konsystencji. 

Siatka zbrojąca (tkanina szklana) — .  

Wielkość oczek siatki: 3,9 x 4,0 mm 

Masa powierzchniowa: 165 ±8 g/m2 

Rodzaj splotu: raszlowy 

Długość: 50 m 

Szerokość: 1,00 m 

W suchych 

pomieszczeniach 

lub wiatach. 

 

Dowolny kryty 

środek 

transportowy. 

Organoleptyczna 

kontrola. równość 

płaszczyzn i 

krawędzi, 

jednolitość, brak 

uszkodzeń. 

Grunt głęboko penetrujący 

Temperatura stosowania +5 do +25 oC  

Czas schnięcia jednej warstwy ok. 24 

h 

Gęstość ok. 1,0 kg/dm3 

 

Przechowywać w 

oryginalny 

opakowaniach w 

miejscach 

chłodnych i 

suchych. Chronić 

przed 

zawilgoceniem. 

Przygotowanie do 

wbudowania na 

placu budowy. 

Transport 

samochodowy, 

na budowie 

ręczny z 

zachowaniem 

zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń 

oraz opisów 

producenta na 

opakowaniu. 

Kontrola proporcji 

oraz konsystencji. 
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Tynk cienkowarstwowy. Mineralny: 

frakcja uziarnienia 2 mm, klasyfikacja 

ogniowa w zakresie niepalności — 

niepalny. Faktura kamyczkowa. 

Kolorystyka określona w projekcie. 

Przechowywać w 

oryginalny 

opakowaniach w 

miejscach 

chłodnych i 

suchych. Chronić 

przed 

zawilgoceniem. 

Przygotowanie do 

wbudowania na 

placu budowy. 

Transport 

samochodowy, 

na budowie 

ręczny z 

zachowaniem 

zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń 

oraz opisów 

producenta na 

opakowaniu. 

Kontrola proporcji 

oraz konsystencji. 

Preparat gruntujący pod farby 

silikonowe  

Zużycie przy jednokrotnym nakładaniu 

0,10 - 0,20 kg/m2 

Temperatura stosowania +10 do +25 

oC 

Czas schnięcia jednej warstwy od 4 do  

6 h 

Gęstość ok. 1,0 kg/dm3 

Przechowywać w 

oryginalny 

opakowaniach w 

miejscach 

chłodnych i 

suchych. Chronić 

przed 

zawilgoceniem. 

Przygotowanie do 

wbudowania na 

placu budowy. 

Transport 

samochodowy, 

na budowie 

ręczny z 

zachowaniem 

zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń 

oraz opisów 

producenta na 

opakowaniu. 

Kontrola proporcji 

oraz konsystencji. 

Elewacyjna farba silikonowa  

Temperatura stosowania od +5°C do 

+25°C 

Czas schnięcia powierzchniowego 

powłoki farby: min. 2h. 

 

Przechowywać w 

oryginalny 

opakowaniach w 

miejscach 

chłodnych i 

suchych. Chronić 

przed 

zawilgoceniem. 

Przygotowanie do 

wbudowania na 

placu budowy. 

Transport 

samochodowy, 

na budowie 

ręczny z 

zachowaniem 

zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń 

oraz opisów 

producenta na 

opakowaniu. 

Kontrola proporcji 

oraz konsystencji. 

Płyta włóknowo-cementowa o  

gr. 12mm 

Przechowywać w 

oryginalny 

opakowaniach w 

miejscach 

chłodnych i 

suchych. Chronić 

przed 

Transport 

samochodowy, 

na budowie 

ręczny z 

zachowaniem 

zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń 

oraz opisów 

producenta na 

opakowaniu. 

Kontrola proporcji 

oraz konsystencji 
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zawilgoceniem. 

Przygotowanie do 

wbudowania na 

placu budowy. 

 

Uwaga:  

W przypadku propozycji zamiany materiałów przez oferenta na etapie składania oferty - należy 

wystąpić do Inwestora o wyrażenie zgody. Propozycja zamiany winna być zgłoszona w formie 

pisemnej. Oferent winien załączyć niezbędne dane techniczne proponowanych materiałów 

zamiennych oraz powołać się na Polskie Normy, aktualne Aprobaty Techniczne lub certyfikaty 

zgodności.  

Wszystkie oferowane zestawy wyrobów winny legitymować się ważnymi aprobatami technicznymi 

i certyfikatami zgodności. Jeżeli oferowany zestaw wyrobów posiada aprobatę techniczną wydaną 

ponad 3 lata przed dniem składania ofert, to oferent winien do oferty załączyć ważne badania 

okresowe.  

Oferent winien zapewnić ważność badań okresowych oferowanego zestawu wyrobu na dzień 

odbioru robót. 

Każdy zestaw wyrobów, spełniający postawione minimalne wymagania techniczne (poprzez 

porównanie wymagań z zapisami zawartymi w aprobacie technicznej na dany zestaw) nadaje się do 

zastosowania i deklarowania jego użycia w trybie zamówienia publicznego. 

Wyklucza się możliwość ustalania parametrów charakterystycznych w oparciu o materiały 

reklamowe lub inne źródła nie potwierdzone przez stronę trzecią w dokumencie odniesienia.          

 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 

budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu 

powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie 

robót. 

Sprzęt do wykonywania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz 

z wymogami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi użytkowania. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowanie warunków umowy zostaną 

przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

Z uwagi na specyfikę prac wykonawca powinien posiadać: 

 szczotki druciane do czyszczenia powierzchni ścian /ręczne i mechaniczne/, 

 szpachle i packi /metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego/ do nakładania mas klejących 

i mas tynkarskich, 

 ostrza techniczne do cięcia blachy stalowej, 

 wiertarki udarowo-obrotowe do wiercenia otworów, 
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 agregaty tynkarskie lub ręczne pistolety natryskowe z własnym zbiornikiem i sprężarką 

powietrza do nakładania masy tynkarskiej, 

 urządzenia transportu pionowego, 

 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

Liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w projekcie w terminach wynikających z harmonogramu robót.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia  

i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy. 

 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych (sposób wykończenia, tolerancje 

wymiarowe, szczegóły technologiczne) 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

Roboty należy wykonać zgodnie ze specyfikacja techniczną, przedmiarem robót i projektem 

technicznym w oparciu o obowiązujące przepisy i normy wykonania i odbioru robót: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony – Dz. U. z dnia 21 

listopada 2003 r. nr 207, poz. 2016) , Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie 

ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888). 

 Polskimi normami, normami branżowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi prowadzonych 

robót.  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Wydawnictwo 

Arkady. 

 Instrukcjami montażu. 

 Instrukcjami producentów materiałów i urządzeń. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych  

i użytkowych instalacji, a także trwałości eksploatacyjnej. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

i wykonywaniu robót zostaną (jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru) poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzja Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej  

i w specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
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nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji  

i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe  

z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

Poza warunkami określonymi w założeniach roboty powinny być wykonane zgodnie z warunkami 

wynikającymi z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakimi 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami montażu materiałów opracowanymi przez 

producentów i zgodnie z nimi przeprowadzić roboty budowlane. 

 

5.1.  Roboty rozbiórkowe 

Przed przystąpieniem do demontażu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, materiały  

i elementy znajdujące się w miejscach wykonywanych robót. 

Roboty rozbiórkowe należy przeprowadzić w taki sposób, aby nie uległy uszkodzeniu elementy  

i materiały pozostające oraz nadające się do ponownego montażu. 

Materiały bitumiczne pochodzące z rozbiórek winne zostać przekazane do utylizacji. 

 

Zasady wykonywania robót 

Przed przystąpieniem do tych robót należy przeprowadzić dokładne rozeznanie budynku  

i otaczającego terenu. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie niezbędne zabez-

pieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu 

oraz wykonanie odpowiednich urządzeń do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki Pracownicy 

zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac. 

Przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące 

przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia 

bezpieczeństwa robót rozbiórkowych wszystkie przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca 

powinno się zabezpieczyć odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzyć w listwy 

obrzeżne. Pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych powinno się zaopatrzyć w odzież 

roboczą, hełmy, okulary i rękawice, a wszystkie narzędzia używane przy rozbiórce stale utrzymywać 

w dobrym stanie. Do usuwania gruzu należy stosować zsypy (rynny. Wszystkie przejścia i przejazdy 

znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych powinno się zabezpieczyć lub wytyczyć drogi. 

Wszystkich robotników pracujących na wysokości powyżej 4 m należy zabezpieczyć pasami 

ochronnymi na linach umocowanych do trwałych elementów budynku. W razie przewracania ścian 

należy odpowiednio zabezpieczyć teren, przy czym podcinanie i podkopywanie ścian dla ich 

przewrócenia jest zabronione. Zależnie od warunków rozbiórkę prowadzić ręcznie, przy użyciu 

młotów pneumatycznych, przez przewracanie ścian.  
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Wymiana i poprawienie obróbek blacharskich  

Nowe obróbki wykonać zgodnie z zaleceniami i wymogami zawartymi w normie PN-EN 501:1999. 

Odbiór robót wykonać zgodnie z punktem 3 w/w normy. Wszystkie obróbki winny wystawać na min.  

4 cm poza obrys chronionego elementu konstrukcyjnego. Obróbki zakończyć kapinosem. 

 

Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej 

Przed przystąpieniem do prac remontowych należy zabezpieczyć wszystkie okna i drzwi poprzez 

oklejenie ich folią budowlaną. 

 

5.2. Wykonanie poszycia dachu 

 

Ogólne wymagania 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z projektem 

wykonawczym, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona robot zgodnie  

z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

Roboty demontażowe na czas remontu dachu: 

 demontaż instalacji odgromowej, 

 demontaż podestów kanałów wentylacyjnych, 

 

Roboty rozbiórkowe: 

 rozbiórka obróbek blacharskich, 

 rozbiórka pokrycia rynien w gzymsie z papy, 

 oczyszczenie podłoża, 

 

Roboty budowlane 

 przygotowanie istniejącego podłoża, nacięcie pęcherzy w pokryciu istniejącej papy,  

a następnie ich podklejenie, 

 zaimpregnowanie istniejącego pokrycia oraz rynien roztworem asfaltowo-żywicznym, 

 ułożenie papy asfaltowej, wentylacyjnej, perforowanej na welonie szklanym gr. 1,3mm, 

 ułożenie papy asfaltowej, zgrzewalnej, podkładowej na welonie szklanym, gr. 4,0mm – 

tylko na powierzchni rynien oraz w narożach, 

 wykonanie nowego poszycia z papy asfaltowej, zgrzewalnej, wierzchniego krycia, 

modyfikowana SBS na włókninie poliestrowej, gr. 5,2 mm, posypka gruboziarnista, klasa 

reakcji na ogień Broof(t1), 

 montaż kominów wentylacyjnych w ilości 1 szt. na 50m2, 

Wykonanie remontu pokrycia rynien w gzymsie, należy prowadzić z rusztowań. 
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Gruntowanie podłoża papowego 

 Przed przystąpieniem do robót, istniejące pokrycie należy przygotować, tj. oczyścić, należy 

naciąć pęcherze w istniejących warstwach papy, następnie je podkleić. W celu polepszenia 

przyczepności podłoża powierzchnię należy przygotować oraz zagruntować środkiem asfaltowo-

żywicznym, modyfikowanym SBS. Przed zagruntowaniem dachu należy oczyścić i wyrównać jego 

powierzchnię. Środki gruntujące należy wcierać za pomocą szczotki dekarskiej lub pędzla możliwie jak 

najcieńszą warstwą, w suche, czyste i dojrzałe podłoże.  

 

Papa podkładowa montowana w rynnach 

Na powierzchni rynien, po wcześniejszym zaimpregnowaniu podłoża, należy wykonać 

warstwę podkładową z papy asfaltowej, zgrzewalnej na welonie z włókien szklanych. Papę należy 

mocować metodą zgrzewania do zagruntowanego podłoża betonowego. Należy zachować zakład 

papy o szerokości min. 8 cm wzdłuż wstęgi papy i zakład o szerokości min. 12 cm na połączeniu 

prostopadłym do długości wstęgi papy. 

 

Papa asfaltowa, wentylacyjna, perforowana 

Papę należy układać z zakładką ok. 3cm luźno na starym, wyremontowanym, zagruntowanym 

podłożu z papy asfaltowej, na którym ustawione zostały kominki wentylacyjne w ilości 1 szt. na 50m2. 

Podłoże powinno być wytrzymałe mechanicznie, bez luźnych zanieczyszczeń, tłustych plam czy wody. 

Papa zgrzewalna powinna być modyfikowana SBS, gdyż ten rodzaj asfaltu umożliwia właściwe 

przymocowanie papy przez otwory w papie wentylacyjnej do podłoża. Kominków wentylacyjnych nie 

należy ustawiać w najniższych częściach połaci dachowej. Nie układa się papy wentylacyjnej 

perforowanej w odległości ok. 50cm od okapu, brzegów dachu, kominów, dylatacji konstrukcyjnych 

budynku, koryt odpływowych, wpustów dachowych, gdyż w tych miejscach papa wierzchniego krycia 

powinna być przymocowana do podłoża całą powierzchnią. W przypadku dużego zawilgocenia 

podłoża i istniejącego pokrycia dachowego, można wykonać otwory w starych warstwach papy, by 

umożliwić łatwiejsze odparowanie zalegającej w pokryciu dachowym wody.  

 

Warstwa wierzchnia (zgrzewana) 

Jako wierzchnią warstwę wodoszczelną należy zastosować papę 5,2mm. Papę należy zgrzewać 

na całej powierzchni do papy podkładowej, niemodyfikowanej. Zakłady boczne o szerokości pasa 

pozbawionego posypki mineralnej (8cm) zgrzać tak, aby w spoinie wystąpił wypływ bitumu  

o szerokości 0,5-1 cm. Zakłady czołowe zgrzewać na szerokości 15 cm po uprzednim przetopieniu 

powierzchni i wciśnięciu posypki w bitum. Wypływy asfaltu można posypać posypką mineralną w tym 

samym kolorze w celu podniesienia estetyki pokrycia.  

 

Montaż kominków wentylacyjnych 

W miejscach wymiany kominków wentylacyjnych należy wyciąć otwory w układanej warstwie 

papy. Papę należy dokładnie zgrzać do kołnierza kominka i podłoża. Styk papy z wlotem kominka 
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należy uszczelniać kitem twardoplastycznym. Należy korzystać z typowych kominków wentylacyjnych 

ustawionych, wyposażonych w katalizator.  

 

Sprzęt 

Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie  

i przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki 

materiałów. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac należy stosować n/w. sprzęt: 

 wiertarki, 

 narzędzia montażowe, 

 elektronarzędzia, 

 materiały ścierne, 

 szlifierki, 

 palniki gazowe, 

W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy BHP i szczegółowe instrukcje 

obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne. 

 

Transport 

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować następujące 

środki transportu: 

 samochód ciężarowy 

 rozładunek i transport: ręczny 

Transport należy przyjąć zgodnie ze specyfikacją bądź inny o ile zostanie zatwierdzony przez 

Inspektora nadzoru. 

 

5.3. Wykonanie remontu ścian kominów, poddasza, attyk 

 

Ogólne wymagania 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z projektem 

wykonawczym, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona robot zgodnie  

z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

Przygotowanie podłoża  

Podłoże powinno spełniać wymagania gwarantujące odpowiednią przyczepność powłoki do jego 

powierzchni, a więc: 

 dopuszczalne nierówności podłoża  +/-10mm, 

 brak zapyleń i innych zanieczyszczeń ściany, 

 stan powietrzno-suchy ściany. 
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Następnie można przystąpić do przygotowania ścian otynkowanych. Przygotowanie powierzchni 

polega na sprawdzeniu przyczepności tynku przez opukanie. W przypadku, gdy tynk nie jest związany 

z podłożem należy go zbić i narzucić warstwę zaprawy wyrównawczej (zamiennie tynk cem.-wap.). 

Tynk uszkodzony powierzchniowo należy również usunąć i wyrównać zaprawą wyrównawczą 

(zamiennie tynk cem.-wap.). Całą powierzchnię ścian wraz z ościeżnicami należy zmyć wodą oraz 

oczyścić mechanicznie.  

W przypadku występowania niewielkich (do 3 cm) nierówności i krzywizn powierzchni, należy 

przeprowadzić wcześniejsze wyrównanie nierówności za pomocą zaprawy wyrównawczo-murarskiej, 

przy czym jednorazowo można nakładać zaprawę w warstwie o grubości nie większej niż 15 mm.  

 

Przyklejenie tkaniny zbrojnej 

 

Przyklejenie tkaniny zbrojącej można rozpocząć przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze 

powietrza nie niższej niż 5 oC i nie wyższej niż 25 oC. 

Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0oC w ciągu 24 godzin to nie należy 

przyklejać tkaniny zbrojącej, nawet gdy temperatura podczas prac jest wyższa niż 5oC. 

Do przyklejania tkaniny należy stosować zaprawę klejową podaną w dokumentacji projektowej. 

Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię ciągłą warstwą o grubości ok. 3 mm, pasmami 

pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast przykładać 

tkaninę rozwijając stopniowo rolkę tkaniny w miarę przyklejania i wciskając ją w masę klejącą za 

pomocą packi stalowej lub drewnianej. 

Tkanina powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Następnie na powierzchni 

przyklejonej tkaniny należy nanieść drugą warstwę masy klejącej o grubości ok. 1 mm w celu 

przykrycia tkaniny. Przy nakładaniu tej warstwy należy całą powierzchnię dokładnie wyrównać. 

Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie więcej 

niż 5 mm. 

Naklejona tkanina nie powinna wykazywać pofałdowań i winna być równomiernie napięta. 

Sąsiednie pasy tkaniny powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niż 10 cm w pionie. 

Zużycie masy klejącej przy pojedynczej tkaninie wynosi ok. 4 kg/m2. Szerokość tkaniny powinna 

być tak dobrana, aby było możliwe wyklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. 

Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika, lecz należy ją 

wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości ok. 15 cm.  

Łączna grubość warstwy masy klejącej z podwójną tkaniną powinna wynosić nie więcej niż 8 mm. 

 

Wykonanie tynków cienkowarstwowych 

 

Wyprawy elewacyjne można wykonać nie wcześniej niż po 3 dniach od naklejania tkaniny 

zbrojącej na warstwie kleju. 
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Wykonywanie wypraw elewacyjnych należy prowadzić w temperaturach 5 – 25 oC. 

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego 

wiatru oraz jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0oC w przeciągu 24 godzin. 

Przed nałożeniem mas tynkarskich na warstwie zbrojącej należy usunąć wystające włókna  

na stykach połączeń pasów tkaniny przez ich odcięcie lub wytopienie np. za pomocą lut-lampy. 

Powierzchnię zbrojną zagruntować preparatem gruntującym. Preparat na powierzchnię nanosić 

na podłoże pędzlem, szczotką, lub wałkiem. Po zagruntowaniu należy odczekać do czasu wyschnięcia 

podkładu. Po upływie tego okresu można przystąpić do nakładania na zagruntowanej powierzchni 

zaprawy tynkarskiej. 

Ręczne nakładanie masy prowadzić przy użyciu pacy stalowej nierdzewnej. Po zebraniu 

nadmiaru zaprawy powierzchnię lekko zacierać gładką pacą z tworzywa uzyskując zadaną fakturę. 

Tynk nakładać w sposób ciągły na całym fragmencie ściany.  

 

Malowanie tynków cienkowarstwowych 

 

Przed zastosowaniem farby silikonowej każde podłoże należy zagruntować silikonowym 

preparatem gruntującym. Ściany objęte zakresem pomalować farbą silikonową.  

Farbę nakładać na odpowiednio przygotowane podłoże w dwóch warstwach za pomocą pędzla, wałka 

lub przez natrysk mechaniczny. Po nałożeniu pierwszej warstwy odczekać do wyschnięcia farby, 

okres ten przy wysychaniu w warunkach optymalnych (przy względnej wilgotności powietrza 60%  

i temperaturze powietrza +20°C) wynosi min. 4 h. Następną warstwę farby nakładać dopiero  

po wyschnięciu warstwy poprzedniej. Całkowite utwardzenie wykonanej powłoki następuje przy 

wysychaniu w warunkach optymalnych po upływie min. 24 h od nałożenia ostatniej warstwy. 

 

Sprzęt 

Podstawowe narzędzia 

Do wykończenia robót należy stosować następujące narzędzia: 

 szczotki druciane do czyszczenia powierzchni ścian /ręczne i mechaniczne/, 

 szpachle i packi /metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego/ do nakładania mas klejących  

i mas tynkarskich, 

 nożyce krawieckie lub ostrza techniczne do cięcia tkaniny zbrojącej, 

 

Sprzęt i urządzenia 

Do wykończenia robót, należy stosować następujący sprzęt i urządzenia: 

 agregaty tynkarskie lub ręczne pistolety natryskowe z własnym zbiornikiem i sprężarką 

powietrza do nakładania masy tynkarskiej, 

 urządzenia transportu pionowego, 

 rusztowanie stojakowe stałe lub podwieszane, 

 aparaty do zmywania wodą podłoża ściennego. 
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Transport 

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować następujące 

środki transportu: 

 samochód ciężarowy 

 rozładunek i transport: ręczny 

Transport należy przyjąć zgodnie ze specyfikacją bądź inny o ile zostanie zatwierdzony przez 

Inspektora nadzoru. 

 
Odbiór 

Powłoki malarskie 

Powinny mieć barwę jednolitą, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, 

pęcherzy, plam i zmiany odcienia, mieć jednolity połysk. 

 

Kryteria oceny jakości i końcowy odbiór robót malarskich 

Badania obejmują sprawdzenie: 

 wyglądu zewnętrznego, 

 zgodności barwy ze wzorcem oraz połysku, 

 odporności powłok na wycieranie i odporności na zmywanie wodą. 

 

6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Kontrola powinna być prowadzona na bieżąco przez w Kierownika Budowy. W odbiorze robót 

winien uczestniczyć Inspektor Nadzoru lub upoważniony przedstawiciel Inwestora. Podstawą odbioru 

powinna być niniejsza specyfikacja, Polskie Normy, Aprobaty Techniczne, „Warunki techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych (wydawnictwo Arkady)”, karty techniczne, 

instrukcje producentów materiałów. Za prace poprawnie wykonane uważa się prace wykonane 

powołanymi powyżej dokumentami oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.  

Kontrola robót zanikających powinna być prowadzona przed ich zakryciem.  

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przysługuje prawo nakazania rozbiórki lub odkrywki w celu 

sprawdzenia poprawności wykonania elementu oraz robót budowlanych. 

 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Kierownik Budowy jest zobowiązany do wykonywania na bieżąco obmiarów wykonanych robót. 

Dziennik obmiarów podlega weryfikacji przez inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót określa zakres faktycznie wykonanych robót pod warunkiem, że wykonano je 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych  

w wycenionym przedmiarze robót wchodzących w skład umowy. 

Jeżeli umowa nie stanowi inaczej wykonawca powiadamia pisemnie zarządzającego realizacją 

umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni 

robocze. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru 
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inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 

robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od 

obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji 

zarządzającego realizacją umowy. 

Długość i odległość pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) 

wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie 

wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażane w tonach lub kilogramach. 

 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiarów robót  

i dostarczane przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi 

posiadać ważne świadectwo legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach określonych  

w umowie. 

Obmiary będą także przeprowadzane przed częściowym i końcowym odbiorem robót,  

a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 

wykonaniu, lecz przed zakryciem. 

 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

 

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących  

Sposób rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących określa umowa. 

 

10. Dokumenty odniesienia 

 

Obowiązujące normy oraz przepisy 

Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów objętych Specyfikacją Techniczną jako 

obowiązujące należy przyjąć odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN 

należy przyjąć normy DIN lub odpowiednie normy EN. W każdym wypadku należy uwzględniać 

wytyczne i przepisy producentów. W szczególności należy przestrzegać poniższych norm. 

 

Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 



  
24

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 

związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł  

i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to: 

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 r., poz. 1570 z późn. zm.), 

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2015 r., poz. 1483 z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 620 z późn. 

zm.), 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.), 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.), 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 142 z późn. zm.), 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zmianami) 

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261, z 

późn. zm.), 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. 

zm.), 

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, z 

późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1608 z późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz. 462, z późn. 

zm.), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 

2004 r., Nr 130 poz. 1389, z późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129, z późn. zm.), 

Normy polskie powołane w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), 
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Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010, Nr 109, 

poz. 719, z późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu 

budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 

2117, z późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. Nr 120 

poz. 1126, z późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie 

wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia 

oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r., 

Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.), 

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych (Dz.U.2018 poz. 583, z późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych, (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401, z późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2018 r., poz. 963 z późn. zm.) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu 

prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych (Dz.U. z 

2003 r., Nr 120, poz. 1130, z późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dz.U. 2014 poz. 112, z późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r. poz. 1278, z późn. zm.), 

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych 

stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, 

urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996 Nr 

19 poz. 231, z późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego 

(Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1134, z późn. zm.), 
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Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie 

wykazu norm zharmonizowanych (M.P.2012.612), 

Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych 

konstrukcji murowych 

PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji 

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-1: Oddziaływania ogólne -

- Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach 

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-4: Oddziaływania ogólne -

- Oddziaływania wiatru 

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie, 

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk, 

 

 

 


