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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - ST-1

1. Czes¢ ogdlna

1.1. Nazwa zadania
Remont pokrycia dachowego w budynku administracyjnym, zlokalizowanym przy

pl. Powstancéw Warszawy 1 w Warszawie.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdét budowlanych zwigzanych z remontem pokrycia dachowego w budynku

administracyjnym, zlokalizowanym przy pl. Powstancéw Warszawy 1 w Warszawie.

1.3. Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe
— Wykonawca zapewni wygrodzenie terenu oraz jego zabezpieczenie na czas prowadzenia

robot remontowo — budowlanych.

1.4. Zakres prac
W ramach prac remontowych projektuje sie wykonanie nastepujgcego zakresu robét budowlanych:
— zabezpieczenie przylegtego terenu, montaz rusztowan w celu komunikacji pomiedzy dachem
i poziomem terenu, wydzielenie placu budowy, montaz tymczasowo dzwigu na konstrukciji
dachu w celu transportu materiatébw budowlanych, zabezpieczenie na elewacji w miejscu
rusztowan elewacji oraz okien, osiatkowanie rusztowan, teren robét zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig wejscia osob postronnych,
— demontaz instalacji odgromowej znajdujagcej sie na dachu, ponowny montaz po wykonaniu

robét zwigzanych z remontem pokrycia,

— demontaz nieuzytkowanych anten dachowych oraz nieuzytkowanych rusztéw pod anteny, po
uzgodnieniu z Inwestorem,

— demontaz wszystkich obrobek blacharskich attyk, dachu, gzymsu wienczacego,

— demontaz krat stalowych, zabezpieczajgcych wyloty kanatéw na kominach oraz na wyzszej
czesci poddasza, oczyszczenie, malowanie farbg antykorozyjng na kolor szary np. RAL 7001,
ponowny montaz po zakonczeniu prac remontowych, kraty wskazano w dokumentacji
rysunkowej,

— demontaz balustrady ze stali nierdzewnej znajdujgcej sie przy wytazie dachowym, ponowny
montaz po zakonczeniu prac remontowych,

— demontaz wywiewek kanalizacyjnych (23szt.), wskazanych w dokumentacji rysunkowe;,
montaz nowych wywiewek, do poziomu stropu poddasza, o $rednicy 15cm (13szt.) i 20cm
(10szt.), wywiewki od goéry zabezpieczy¢ blachg przed szkodliwymi czynnikami
atmosferycznymi,

— remont rynien na gzymsie wieficzagcym z wykohczeniem z papy:



demontaz pokrycia rynien w gzymsie z papy, oczyszczenie powierzchni rynien,
wykonanie odtworzenia pokrycia wedlug warstw (prace prowadzi¢ od zewnatrz
z rusztowan lub podnosnika):

— wykonanie reprofilacji warstw otulin gzymsu w korycie w technologii PCC — zaktada
sie wykonanie naprawy otulin na gt. 3cm (30% powierzchni koryta),

— pokrycie rynny w gzymsie roztworem asfaltowo-zywicznym modyfikowanym SBS,

— ulozenie papy asfaltowej, zgrzewalnej, podkitadowej na welonie szklanym,
gr. 4,0mm,

— ulozenie papy asfaltowej, zgrzewalnej, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS na
widkninie poliestrowej, gr. 5,2 mm, posypka gruboziarnista, klasa reakcji na ogien
Broof(t1),

— montaz w miejscu potgczenia rynny z rurg spustowg wpustu dachowego
aluminiowego z kratkg zabezpieczajgcg przed zatkaniem z aluminium, Srednica
wpustu min. 110, w celu montazu wpustu nalezy wykonaé miejscowe podkucia

koryta oraz dokona¢ reprofilacji zbrojenia z materiatu w technologii PCC,

— remont dachu:

przygotowanie istniejgcego podtoza, naciecie pecherzy w pokryciu istniejgcej papy,
a nastepnie ich podklejenie,

pokrycie istniejgcej papy roztworem asfaltowo-zywicznym modyfikowanym SBS,

utozenie papy asfaltowej, wentylacyjnej, perforowanej na welonie szklanym gr. 1,3mm,
utozenie papy asfaltowej, zgrzewalnej, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS na
widkninie poliestrowej, gr. 5,2 mm, posypka gruboziarnista, klasa reakcji na ogien
Broof(t1),

wentylowanie pokrycia dachowego stalowymi kominkami wentylacyjnymi w iloci 1 szt. na
50m? (nalezy dostosowa¢ do uktadu paneli fotowoltaicznych, zaprojektowanych wedtug
odrebnego opracowania),

potgczenie pokrycia dachu z kominami, attykami Scian szczytowych, stupami attyk Scian
podiuznych oraz z wyzszg czescig dachu, zgodnie z dokumentacjg rysunkows,
wykonanie fasety w narozach,

nowe pokrycie dachowe nalezy takze wykona¢ pod podestami kanatow wentylacyjnych,
podestami podkonstrukcji oraz anten, w tym celu nalezy miejscowo zdemontowac

podesty, ponowny montaz po wykonaniu pokrycia we wskazanych miejscach,

remont kominéw ponad dachem, attyk z obu stron, wyzszej czesci poddasza:

demontaz pokrycia czap kominowych z papy,

wykonanie okapnikéw czap kominowych z blachy tytan-cynkowej, gr. 0,7mm (okapnik
min. 4 cm poza lico czapy),

wykonanie izolacji bitumicznej, bezszwowej gr. 4mm na catej powierzchni czapy,

pokrycie czapy kominowej papa termozgrzewalng wierzchniego krycia, SBS, 5,2mm,

przygotowanie powierzchni $cian (naprawa, uzupetnienie tynkéw, mycie),



— wykonanie warstwy zbrojgcej (siatka z widkna szklanego zatopiona w kleju), warstwy
zbrojacej nie wykonywaé na zewnetrznej czeéci attyk,

—  podktad tynkarski pod tynki mineralne,

— wykonanie tynkoéw cienkowarstwowych mineralnych,

—  podkfad gruntujacy pod farbe silikonows,

— malowanie farbg silikonowg w kolorze biatym NCS S 0300-N,

— montaz nowych obrébek blacharskich z blachy tytan-cynkowej gr. 0,70 mm na plycie
wiéknowo-cementowej pokrytej papg podktadowg, obrébki powinny wystawaé 4 cm poza lico
Sciany, na attykach nalezy zastosowac systemowe obrébki ze spadkiem min. 1% w kierunku
dachu,

— uprzatniecie dachu po zakonczeniu prac remontowych,

— demontaz rusztowan oraz uprzatniecie przylegtego terenu,

UWAGA:

Wszedzie, gdzie w dokumentacji opisujgcej przedmiot zaméwienia przekazanej oferentowi
(przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych) wystapia nazwy
materialow, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegétowe dane, Zamawiajacy
dopuszcza uzycie innych materiatéw, o rownowaznych ze wskazanymi parametrach.

Ostateczne wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

1.5. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych
Prace towarzyszace:
— utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,
— wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,
— transportowanie w poziomie na potrzebng odlegto$¢ i w pionie na potrzebng wysokosé
materiatéw i elementow i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robét,
— zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatéw, osprzetu oraz gruzu uzyskanego z
rozbieranych elementéw i ztoZzenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,
— segregowanie i sortowanie materiatéw i wyrobow nowych lub rozebranych, na terenie budowy
lub w sktadowisku przyobiektowym,
— obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
— sprawdzanie prawidtowosci wykonania robét,
— zabezpieczenie instalacji biegngcych wzdtuz oraz wewnatrz budynku,
— ocena stanu technicznego tynku przez kierownika robét i inspektora nadzoru,
— wywoz gruzu oraz uprzatniecie terenu po wykonaniu robét,
— przygotowanie zapraw oraz mieszanek,
— usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeh powstatych w trakcie wykonywanych
robét, a zawinionych przez bezposrednich wykonawcéw,

— oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementéw,



— wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie
znakow informacyjno — ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia,

— przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachléwek, gruntéw i innych
materiatéw, ustawienie i przenoszenie drabin malarskich,

— zabezpieczenie przed zabrudzeniem Ilub zniszczeniem farbami urzadzen stanowigcych
wyposazenie budynku,

— zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych Ilub nie
wymienianych elementéw budynku, np. nie remontowane posadzki, czy stolarka okienna i
drzwiowa itp.

— niezwloczne oczyszczenie zabrudzonych farbg szyb, oku¢, scian,

— przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu pozostajgcego wyposazenia, urzgdzen itp..

Prace tymczasowe:
— wzniesienie rusztowan,
— praca na rusztowaniach,

— wygrodzenie i zabezpieczenie terenu,

Uwaga:
Koszt robdt tymczasowych i towarzyszacych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sieg, ze

jest wigczony w cene umowng. Wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszagce Wykonawca powinien

uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét podstawowych zamieszczonych w kosztorysie ofertowym.

1.6. Informacje o terenie budowy
a) organizacja robét budowlanych

Zamawiajgcy okresli zasady wejscia pracownikéw i wjazdu pojazdow, sprzetu Wykonawcy na ten
teren budowy oraz okresli miejsca przytgczy do wody, energii elektrycznej i sposéb odprowadzania
Sciekéw na potrzeby budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb zorganizowany, bez powodowania
kolizji i przestojow, pod nadzorem os6b uprawnionych i zgodnie obowigzujgcymi normami.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzagdowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolenh i inne odnosne dokumenty. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig zatgcznik do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona

w ,0Ogodlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen



w dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu zamodwienia, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sag
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg stanowigcg opis przedmiotu zamoéwienia i specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowe;j
i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosé z okres$lonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczone materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i majg wptyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu
budynku, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budynku rozebrane i wykonane

ponownie na koszt wykonawcy.

b) przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentacje

projektowg i specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdét;

c) zabezpieczenie intereséw oséb trzecich
Przed rozpoczeciem prac remontowych nalezy poinformowaé uzytkownikéw budynku
o utrudnieniach w dostepie i ograniczeniu w ruchu na terenie przylegtym;
Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem harmonogram robét oraz
sposob zabezpieczenia miejsca wykonywania prac. Dodatkowo nalezy poinformowaé Inwestora o:
- czasie wykonania remontu,
- godzinach pracy,
- drogach transportu pionowego i poziomego.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego;
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw i wszelkie srodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
Wykonawca  odpowiada za  ochrone instalacji, urzadzehA itp. zlokalizowanych
w miejscu prowadzenia robdt budowlanych. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urzadzen itp. w czasie trwania robo6t budowlanych.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru

i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy



potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez

jego dziatanie uszkodzenia.

d) ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robét budowlanych wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie
i wokot terenu robdt oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnos$ci spotecznej,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczenia powietrza pytami lub gazami,

— mozliwos¢ powstania pozaru.

e) warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji rob6t budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Pracownicy wykonujgcy roboty demontazowe powinni by¢ zapoznani z programem robaot,
sposobami demontazu, a takze powinni byé poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania.
Pracownikom nalezy wyda¢ odziez i obuwie robocze, a takze srodki ochrony indywidualnej, stosownie
do rodzaju wykonywanej pracy.

Pracownicy powinni byé poinstruowani o obowigzku stosowania w czasie pracy
przydzielonych srodkéw ochrony osobiste;.

Srodki ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczefnstwa i powinny
by¢ oznaczone tym znakiem. Do srodkdw ochrony osobistej nalezg: kaski ochronne, rekawice
ochronne, a w przypadkach koniecznych takze okulary ochronne.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.



Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

f) zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajgcym, majac na uwadze
bezpieczenstwo uzytkownikéw budynku.
Uwaga: Niezbedne media dostarczone bedg z przedmiotowego budynku. Wykonawca winien
zapewni¢ opomiarowanie mediéw. Po zakohczeniu prac wykonawca winien uregulowac naleznosci za

zuzyte media, chyba, ze umowa stanowi inaczej.

g) ogrodzenie
Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi cze$¢ terenu przyleglego w celu sktadowania tam
materiatdw budowlanych, gruzu i odpaddéw w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej czesci

magazynowej i zapewnienia bezpieczenstwa (poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu.

h) Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Istniejace nawierzchnie, po ktérych beda sie poruszac srodki transportu, jesli bedzie zachodzi¢
niebezpieczenstwo ich uszkodzenia, nalezy na czas budowy zabezpieczy¢é (np. za pomocg ptyt
betonowych). Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg wpuszczane na
teren obiektu i budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich uszkodzen

istniejgcej drozni, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

i) zgodnos¢ roboét z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgcznik do umowy,
a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci: dokumentacja projektowa, przedmiar, specyfikacja TWiOR.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczehn w dokumentacjach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Ostateczne wymiary zweryfikowaé na
budowie. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach

okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé jednorodne



i wykazywacC zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacja projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i majg wptyw na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy

budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.7. Zakres robot budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia
(kody grup, klas i kategorii robét wg. Wspélnego Stownika Zaméwien)

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robdt dotyczg stosowania Wspdlnego Stownika Zamoéwien
przez zamawiajgcych w Unii Europejskiej. Wspdlny Stownik Zaméwien jest systemem klasyfikacji
produktéow, ustug i robét budowlanych stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Wspdlny
Stownik Zamowien sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Stownik gtéwny
obejmuje nazwy dostaw, robot budowlanych lub ustug, kiérym przypisane zostaty 9-cyfrowe kody.
Pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty, pierwsze trzy cyfry okreslaja grupy, pierwsze cztery cyfry
okreslajg klasy, pierwsze pie¢ cyfr okresla kategorie. Ostatnia dziewigta cyfra ma charakter kontrolny

i stuzy do zweryfikowania prawidtowosci poprzednich cyfr.

Kody i grupy robét wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien

Kod CPV Opis

45210000-2 | Roboty budowlane w zakresie budynkow

45111100-9 | Roboty w zakresie demontazu

45111300-1 | Roboty rozbiérkowe

45320000-6 | Roboty izolacyjne

45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne

45410000-4 | Tynkowanie

45440000-3 | Roboty malarskie i szklarskie

45261210-9 | Wykonywanie pokry¢ dachowych

2. Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobéw budowlanych (przechowywanie, transport,

skladowanie, kontrola jakosci)

Wyréb budowlany Przechowywanie |Transport Kontrola jakosci

i sktadowanie

Roztwér asfaltowo-zywiczny W suchych Dowolny kryty Kontrola oznaczen
Zuzycie: ok. 0,2 I/m? pomieszczeniach | Srodek oraz opiséw
Zgodnos¢ z norma: PN-B-24620:1998 | lub wiatach. transportowy. producenta na




+ Az1:2004

Czas schniecia: nie dtuzszy niz 30 min
Temperatura zaptonu wg Pensky’ego-
Martensa: od 31°C do 40°C

opakowaniu.

Papa asfaltowa wentylacyjna
perforowana

Rodzaj osnowy: welon szklany
Rodzaj powtoki: folia PE

Dtugos¢: =2 20,0 m

Szerokos$¢: 21,0 m
Prostoliniowos¢: <40 mm na 20 m
dtugosci rolki

Gruboé¢: 1,3 £ 0,2 mm

Zawartosc¢ skfadnikow
rozpuszczalnych w chloroformie: = 750
g/m2

Odpornos¢ na sptywanie w
podwyzszonej temperaturze: 270°C
Gietkos¢: < 0°C

Reakcja na ogien: klasa E
Srednica otworéw: 40 mm + 5%

Perforacja papy: nie mnigj niz 12%

W suchych
pomieszczeniach
lub wiatach.

Dowolny kryty
Srodek

transportowy.

Kontrola oznaczen
oraz opisow
producenta na

opakowaniu.

Papa asfaltowa zgrzewalna
podktadowa

Rodzaj osnowy: tkanina szklana
Rodzaj posypki: drobnoziarnista
Rodzaj asfaltu i gietkos¢ papy:
modyfikowany SBS, -20 °C

Dtugosé: 25,0 m

Szerokosé: 20,99 m

Prostoliniowo$¢: < 10 mmna 5 m
Grubo$c¢: 4,0 £ 0,2 mm

Odpornos¢ na sptywanie w
podwyzszonej temperaturze: 2 100 °C
Odpornos¢ na dziatanie ognia
zewnetrznego: Broof(t1) ,Broof (t2)
Reakcja na ogien: klasa E
Wodoszczelno$¢: wodoszczelna przy
cisnieniu 2 kPa (metoda A), 10 kPa
(metoda A), 60 kPa (metoda B), 200

W suchych
pomieszczeniach

lub wiatach.

Dowolny kryty
Srodek

transportowy.

Kontrola oznaczen
oraz opiséw
producenta na

opakowaniu.
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kPa (metoda B)

Odpornos¢ na obcigzenie statyczne: =
5 kg (metoda A i B)

Odpornos¢ na uderzenie: 2 1750 mm
(metoda A)

Papa asfaltowa zgrzewalna
wierzchniego krycia

Rodzaj osnowy: wtdknina poliestrowa
Rodzaj posypki: gruboziarnista
Rodzaj asfaltu i gietkos¢ papy:
modyfikowany SBS, -20 °C

Dtugos¢: 25,0 m

Szerokos$é: 20,99 m

Prostoliniowos¢: < 10 mmna 5 m
dtugosci rolki

Grubosé: 5,2 £ 0,2 mm

Odpornos¢ na dziatanie ognia
zewnetrznego: Broof(t1) ,Broof (12)
Reakcja na ogien: klasa E
Wodoszczelno$¢: wodoszczelna przy
cisnieniu 10 kPa (metoda A)
Odpornos¢ na obcigzenie statyczne: =
20 kg (metoda A)

Odpornos¢ na uderzenie: 2 1250 mm
(metoda A)

Gietko$¢ w niskiej temperaturze: < -
20°C

Stabilno$¢ wymiarow: < 0,8 %

W suchych
pomieszczeniach
lub wiatach.

Dowolny kryty
srodek

transportowy.

Kontrola oznaczen
oraz opisow
producenta na

opakowaniu.

Kominek wentylacyjny do pap
zgrzewalnych o srednicy 75mm
w kolorze czarnym RAL9005

W suchych
pomieszczeniach
lub wiatach.

Dowolny kryty
srodek

transportowy.

Kontrola oznaczen
oraz opisow
producenta na

opakowaniu.

Blacha tytan-cynkowa gr. 0,7mm
Kolor: cynk naturalny
0,70 mm

Szerokos$é arkusza: max. 670 mm

Grubosé rdzenia:

Szerokos¢ krycia:  max. 595 mm

Dtugos¢ petnego arkusza: 300cm +/-

30cm

Sktadowac w
pomieszczeniu

zamknietym.

Transport
samochodowy,
na budowie
reczny z
zachowaniem

zasad

bhp.

Organoleptyczna
kontrola. Ksztatt,

uszkodzenia, barwa.

Kontrola
dokumentow
wystawionych przez

producenta.
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Daszek wywietrznikowy z podstawg

Przechowywac w

Dowolny kryty

Kontrola oznaczen

materiat - blacha chromoniklowa, oryginalny Srodek oraz opisow
maksymalna temperatura pracy — 180 | opakowaniach w | transportowy. producenta na
°C miejscach opakowaniu.

chtodnych i

suchych. Chronié

przed

zawilgoceniem.

Przygotowanie do

wbudowania na

placu budowy.
Podktad tynkarski pod Przechowywa¢ w | Transport Kontrola oznaczen
cienkowarstwowe tynki mineralne, oryginalny samochodowy, oraz opisow
Gestosc¢ objetosciowa: ok. 1,42 g/cm3 | opakowaniach w na budowie producenta na
Czas wysychania: min. 4h miejscach reczny z opakowaniu.
Temperatura stosowania +5 do +25°C | chfodnych i zachowaniem

suchych. Chronié¢
przed
zawilgoceniem.
Przygotowanie do
wbudowania na

placu budowy.

zasad bhp.

Kontrola proporc;ji

oraz konsystencji.

Siatka zbrojgca (tkanina szklana) — .

W suchych

Dowolny kryty

Organoleptyczna

Wielkos$¢ oczek siatki: 3,9 x 4,0 mm pomieszczeniach Srodek kontrola. réwnosé

Masa powierzchniowa: 165 £8 g/m2 lub wiatach. transportowy. plaszczyzn i

Rodzaj splotu: raszlowy krawedzi,

Diugos¢: 50 m jednolitosé, brak

Szerokosé: 1,00 m uszkodzen.

Grunt gteboko penetrujgcy Przechowywaé w | Transport Kontrola oznaczen

Temperatura stosowania +5 do +25 °C | oryginalny samochodowy, oraz opisow

Czas schniecia jednej warstwy ok. 24 opakowaniach w na budowie producenta na

h miejscach reczny z opakowaniu.
chtodnych i zachowaniem

Gestosé ok. 1,0 kg/dm3

suchych. Chronié¢
przed
zawilgoceniem.
Przygotowanie do
wbudowania na

placu budowy.

zasad bhp.

Kontrola proporcji

oraz konsystenciji.
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Tynk cienkowarstwowy. Mineralny:
frakcja uziarnienia 2 mm, klasyfikacja
ogniowa w zakresie niepalnosci —
niepalny. Faktura kamyczkowa.

Kolorystyka okreslona w projekcie.

Przechowywac w
oryginalny
opakowaniach w
miejscach

chtodnych i

Transport
samochodowy,
na budowie
reczny z

zachowaniem

Kontrola oznaczen
oraz opiséw
producenta na

opakowaniu.

Kontrola proporc;ji

suchych. Chroni¢ |zasad bhp. oraz konsystencji.

przed

zawilgoceniem.

Przygotowanie do

wbudowania na

placu budowy.
Preparat gruntujgcy pod farby Przechowywaé w | Transport Kontrola oznaczen
silikonowe oryginalny samochodowy, oraz opiséw
Zuzycie przy jednokrotnym naktadaniu | opakowaniach w na budowie producenta na
0,10 - 0,20 kg/m?2 miejscach reczny z opakowaniu.
Temperatura stosowania +10 do +25 | chtodnych i zachowaniem Kontrola proporgji
°C suchych. Chroni¢ |zasad bhp. oraz konsystencji.
Czas schniecia jednej warstwy od 4 do | przed
6h zawilgoceniem.
Gestos¢ ok. 1,0 kg/dm3 Przygotowanie do

wbudowania na

placu budowy.
Elewacyjna farba silikonowa Przechowywa¢ w | Transport Kontrola oznaczen
Temperatura stosowania od +5°C do oryginalny samochodowy, oraz opisow
+25°C opakowaniach w na budowie producenta na
Czas schniecia powierzchniowego miejscach reczny z opakowaniu.

chtodnych i zachowaniem

powtoki farby: min. 2h.

Kontrola proporciji

suchych. Chroni¢ |zasad bhp. oraz konsystenciji.
przed
zawilgoceniem.
Przygotowanie do
wbudowania na
placu budowy.
Ptyta wibknowo-cementowa o Przechowywa¢ w | Transport Kontrola oznaczen
gr. 12mm oryginalny samochodowy, oraz opiséw
opakowaniach w na budowie producenta na
miejscach reczny z opakowaniu.
chtodnych i zachowaniem

suchych. Chronié

przed

zasad bhp.

Kontrola proporcji

oraz konsystengc;ji
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zawilgoceniem.
Przygotowanie do
wbudowania na

placu budowy.

Uwaga:

W przypadku propozycji zamiany materiatéw przez oferenta na etapie sktadania oferty - nalezy
wystgpi¢ do Inwestora o wyrazenie zgody. Propozycja zamiany winna by¢ zgtoszona w formie
pisemnej. Oferent winien zatgczyé niezbedne dane techniczne proponowanych materiatdw
zamiennych oraz powofaC sie¢ na Polskie Normy, aktualne Aprobaty Techniczne lub certyfikaty
zgodnosci.

Wszystkie oferowane zestawy wyrobow winny legitymowaé sie waznymi aprobatami technicznymi
i certyfikatami zgodnos$ci. Jezeli oferowany zestaw wyrobéw posiada aprobate techniczng wydang
ponad 3 lata przed dniem skladania ofert, to oferent winien do oferty zalgczy¢é wazne badania
okresowe.

Oferent winien zapewni¢ waznos$¢ badan okresowych oferowanego zestawu wyrobu na dzien
odbioru robot.

Kazdy zestaw wyrobdw, spetniajacy postawione minimalne wymagania techniczne (poprzez
pordwnanie wymagan z zapisami zawartymi w aprobacie technicznej na dany zestaw) nadaje sie do
zastosowania i deklarowania jego uzycia w trybie zamdwienia publicznego.

Wyklucza sie mozliwo$¢ ustalania parametrow charakterystycznych w oparciu o materiaty

reklamowe lub inne zrédta nie potwierdzone przez strone trzecig w dokumencie odniesienia.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania roboét

budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i Srodowisko. Liczba i wydajno$é sprzetu
powinna gwarantowaé prowadzenie robo6t zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot.

Sprzet do wykonywania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz
z wymogami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowanie warunkéw umowy zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

Z uwagi na specyfike prac wykonawca powinien posiadac¢:

— szczotki druciane do czyszczenia powierzchni $cian /reczne i mechaniczne/,

— szpachle i packi /metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego/ do naktadania mas klejacych

i mas tynkarskich,
— ostrza techniczne do ciecia blachy stalowej,

— wiertarki udarowo-obrotowe do wiercenia otwordéw,
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— agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wtasnym zbiornikiem i sprezarkg
powietrza do naktadania masy tynkarskiej,

— urzadzenia transportu pionowego,

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Liczba i rodzaje srodkéw transportu muszg zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenn na osie i innych
parametréw technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany usuwacC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do

terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych (sposéb wykonczenia, tolerancje
wymiarowe, szczego6ty technologiczne)

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji roboét oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacja techniczng, przedmiarem robét i projektem
technicznym w oparciu o obowigzujgce przepisy i normy wykonania i odbioru roboét:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony — Dz. U. z dnia 21
listopada 2003 r. nr 207, poz. 2016) , Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie
ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888).

— Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczacymi prowadzonych
robot.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Wydawnictwo
Arkady.

— Instrukcjami montazu.

— Instrukcjami producentéw materiatéw i urzgdzen.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych

i uzytkowych instalacji, a takze trwatosci eksploatacyjne;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robdt zostang (jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru) poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzja Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j

i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
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nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji
i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Poza warunkami okres$lonymi w zatozeniach roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami
wynikajgcymi z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wykonawca ma obowigzek zapoznac sie z instrukcjami montazu materiatéw opracowanymi przez

producentdw i zgodnie z nimi przeprowadzi¢ roboty budowlane.

5.1. Roboty rozbiérkowe

Przed przystgpieniem do demontazu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, materiaty
i elementy znajdujgce sie w miejscach wykonywanych robot.

Roboty rozbiorkowe nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob, aby nie ulegty uszkodzeniu elementy
i materiaty pozostajgce oraz nadajgce sie do ponownego montazu.

Materiaty bitumiczne pochodzace z rozbiérek winne zosta¢ przekazane do utylizacji.

Zasady wykonywania robét

Przed przystgpieniem do tych robot nalezy przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie budynku
i otaczajgcego terenu. Przed przystgpieniem do robét nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabez-
pieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robét, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu
oraz wykonanie odpowiednich urzgdzeh do usuwania z budynku materiatéw z rozbiérki Pracownicy
zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem prac.

Przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych majg zastosowanie ogdélnie obowigzujgce
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia
bezpieczenstwa robot rozbidérkowych wszystkie przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca
powinno sie zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzy¢ w listwy
obrzezne. Pracownikow zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych powinno sie zaopatrzy¢ w odziez
roboczg, hetmy, okulary i rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane przy rozbiérce stale utrzymywaé
w dobrym stanie. Do usuwania gruzu nalezy stosowaé zsypy (rynny. Wszystkie przejscia i przejazdy
znajdujgce sie w zasiegu robét rozbidrkowych powinno sie zabezpieczy¢ lub wytyczyé drogi.
Wszystkich robotnikow pracujgcych na wysokosci powyzej 4 m nalezy zabezpieczyé pasami
ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementéw budynku. W razie przewracania $cian
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ teren, przy czym podcinanie i podkopywanie scian dla ich
przewrécenia jest zabronione. Zaleznie od warunkoéw rozbidrke prowadzi¢ recznie, przy uzyciu

miotéw pneumatycznych, przez przewracanie $cian.
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Wymiana i poprawienie obrébek blacharskich
Nowe obrébki wykonaé zgodnie z zaleceniami i wymogami zawartymi w normie PN-EN 501:1999.
Odbidr robét wykonac¢ zgodnie z punktem 3 w/w normy. Wszystkie obrébki winny wystawac¢ na min.

4 cm poza obrys chronionego elementu konstrukcyjnego. Obrébki zakorczy¢ kapinosem.

Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej
Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy zabezpieczy¢ wszystkie okna i drzwi poprzez
oklejenie ich folig budowlana.

5.2. Wykonanie poszycia dachu

Ogodlne wymagania

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z projektem
wykonawczym, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona robot zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty demontazowe na czas remontu dachu:
— demontaz instalacji odgromowe;,

— demontaz podestow kanatéw wentylacyjnych,

Roboty rozbiérkowe:
— rozbibérka obrébek blacharskich,
— rozbidérka pokrycia rynien w gzymsie z papy,

— oczyszczenie podtoza,

Roboty budowlane

— przygotowanie istniejgcego podtoza, naciecie pecherzy w pokryciu istniejgcej papy,
a nastepnie ich podklejenie,

— zaimpregnowanie istniejgcego pokrycia oraz rynien roztworem asfaltowo-zywicznym,

— ulozenie papy asfaltowej, wentylacyjnej, perforowanej na welonie szklanym gr. 1,3mm,

— ulozenie papy asfaltowej, zgrzewalnej, podktadowej na welonie szklanym, gr. 4,0mm —
tylko na powierzchni rynien oraz w narozach,

— wykonanie nowego poszycia z papy asfaltowej, zgrzewalnej, wierzchniego krycia,
modyfikowana SBS na wtdkninie poliestrowej, gr. 5,2 mm, posypka gruboziarnista, klasa
reakcji na ogien Broof(t1),

— montaz kominéw wentylacyjnych w ilosci 1 szt. na 50m?,

Wykonanie remontu pokrycia rynien w gzymsie, nalezy prowadzi¢ z rusztowan.
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Gruntowanie podioza papowego

Przed przystgpieniem do robdét, istniejgce pokrycie nalezy przygotowac, tj. oczysci¢, nalezy
nacig¢ pecherze w istniejgcych warstwach papy, nastepnie je podkleic. W celu polepszenia
przyczepnosci podtoza powierzchnie nalezy przygotowa¢ oraz zagruntowaé srodkiem asfaltowo-
zywicznym, modyfikowanym SBS. Przed zagruntowaniem dachu nalezy oczysci¢ i wyrownac jego
powierzchnie. Srodki gruntujgce nalezy wcieraé za pomocg szczotki dekarskiej lub pedzla mozliwie jak

najcienszg warstwg, w suche, czyste i dojrzate podtoze.

Papa podkiadowa montowana w rynnach

Na powierzchni rynien, po wczesniejszym zaimpregnowaniu podtoza, nalezy wykonac
warstwe podktadowg z papy asfaltowej, zgrzewalnej na welonie z wtdkien szklanych. Pape nalezy
mocowaé metodg zgrzewania do zagruntowanego podfoza betonowego. Nalezy zachowaé zaktad
papy o szerokosci min. 8 cm wzdtuz wstegi papy i zaktad o szerokosci min. 12 cm na potgczeniu

prostopadtym do dtugosci wstegi papy.

Papa asfaltowa, wentylacyjna, perforowana

Pape nalezy uktadac z zaktadka ok. 3cm luzno na starym, wyremontowanym, zagruntowanym
podtozu z papy asfaltowej, na ktérym ustawione zostaty kominki wentylacyjne w iloéci 1 szt. na 50m?2.
Podtoze powinno by¢ wytrzymate mechanicznie, bez luznych zanieczyszczen, ttustych plam czy wody.
Papa zgrzewalna powinna by¢ modyfikowana SBS, gdyz ten rodzaj asfaltu umozliwia wtasciwe
przymocowanie papy przez otwory w papie wentylacyjnej do podtoza. Kominkéw wentylacyjnych nie
nalezy ustawia¢ w najnizszych czesciach potaci dachowej. Nie uktada sie papy wentylacyjnej
perforowanej w odlegtosci ok. 50cm od okapu, brzegéw dachu, kominéw, dylatacji konstrukcyjnych
budynku, koryt odptywowych, wpustéw dachowych, gdyz w tych miejscach papa wierzchniego krycia
powinna by¢ przymocowana do poditoza catg powierzchnig. W przypadku duzego zawilgocenia
podtoza i istniejgcego pokrycia dachowego, mozna wykonaé otwory w starych warstwach papy, by

umozliwi¢ fatwiejsze odparowanie zalegajgcej w pokryciu dachowym wody.

Warstwa wierzchnia (zgrzewana)

Jako wierzchnig warstwe wodoszczelng nalezy zastosowac pape 5,2mm. Pape nalezy zgrzewac
na catej powierzchni do papy podktadowej, niemodyfikowanej. Zaktady boczne o szerokosci pasa
pozbawionego posypki mineralnej (8cm) zgrzaé¢ tak, aby w spoinie wystgpit wyptyw bitumu
o szerokosci 0,5-1 cm. Zaktady czotowe zgrzewaé na szerokosci 15 cm po uprzednim przetopieniu
powierzchni i wcidnieciu posypki w bitum. Wyptywy asfaltu mozna posypac posypka mineralng w tym

samym kolorze w celu podniesienia estetyki pokrycia.

Montaz kominkéw wentylacyjnych
W miejscach wymiany kominkow wentylacyjnych nalezy wycig¢ otwory w uktadanej warstwie
papy. Pape nalezy doktadnie zgrza¢ do kotnierza kominka i podtoza. Styk papy z wlotem kominka
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nalezy uszczelnia¢ kitem twardoplastycznym. Nalezy korzystaé z typowych kominkéw wentylacyjnych

ustawionych, wyposazonych w katalizator.

Sprzet
Stosowany sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny technicznie

i przystosowany do stosowania przy wystepujgcych w technologii wykonania robo6t i obrobki
materiatdw. Stosowany sprzet powinien byé ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac nalezy stosowac n/w. sprzet:

- wiertarki,

— narzedzia montazowe,

— elektronarzedzia,

— materiaty Scierne,

- szlifierki,

— palniki gazowe,
W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy BHP i szczegdtowe instrukcje

obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Transport
Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac¢ nastepujgce
srodki transportu:
— samochod ciezarowy
— rozfadunek i transport: reczny
Transport nalezy przyja¢ zgodnie ze specyfikacjg bgdz inny o ile zostanie zatwierdzony przez

Inspektora nadzoru.

5.3. Wykonanie remontu $cian kominoéw, poddasza, attyk

Ogodlne wymagania
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z projektem
wykonawczym, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona robot zgodnie

z poleceniami Inspektora nadzoru.

Przygotowanie podioza

Podtoze powinno spetnia¢ wymagania gwarantujgce odpowiednig przyczepnos¢ powitoki do jego
powierzchni, a wiec:

— dopuszczalne nieréwnosci podtoza +/-10mm,

— brak zapylen i innych zanieczyszczen Sciany,

— stan powietrzno-suchy sciany.
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Nastepnie mozna przystgpi¢ do przygotowania $cian otynkowanych. Przygotowanie powierzchni
polega na sprawdzeniu przyczepnosci tynku przez opukanie. W przypadku, gdy tynk nie jest zwigzany
z podtozem nalezy go zbic¢ i narzuci¢ warstwe zaprawy wyréwnawczej (zamiennie tynk cem.-wap.).
Tynk uszkodzony powierzchniowo nalezy réwniez usungé i wyrdwnaé zaprawg wyréwnawczag
(zamiennie tynk cem.-wap.). Calg powierzchnie $cian wraz z oscieznicami nalezy zmy¢ wodg oraz
oczys$ci¢ mechanicznie.

W przypadku wystepowania niewielkich (do 3 cm) nieréwnosci i krzywizn powierzchni, nalezy
przeprowadzi¢ wczesniejsze wyrownanie nierownosci za pomocg zaprawy wyréwnawczo-murarskiej,

przy czym jednorazowo mozna naktadac zaprawe w warstwie o grubosci nie wigkszej niz 15 mm.

Przyklejenie tkaniny zbrojnej

Przyklejenie tkaniny zbrojgcej mozna rozpoczaé przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze
powietrza nie nizszej niz 5 °C i nie wyzszej niz 25 °C.

Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 godzin to nie nalezy
przyklejac tkaniny zbrojgcej, nawet gdy temperatura podczas prac jest wyzsza niz 5°C.

Do przyklejania tkaniny nalezy stosowac zaprawe klejowg podang w dokumentac;ji projektowe;.

Mase klejgcg nalezy nanosi¢ na powierzchnie ciggtg warstwg o grubosci ok. 3 mm, pasmami
pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojgcej. Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast przyktadac
tkanine rozwijajgc stopniowo rolke tkaniny w miare przyklejania i wciskajgc ja w mase klejgca za
pomocg packi stalowej lub drewnianej.

Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejgcg. Nastepnie na powierzchni
przyklejonej tkaniny nalezy nanies¢ drugg warstwe masy klejgcej o grubosci ok. 1 mm w celu
przykrycia tkaniny. Przy nakfadaniu tej warstwy nalezy catg powierzchnie doktadnie wyréwnac.
Grubo$¢ warstwy klejgcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiece;j
niz 5 mm.

Naklejona tkanina nie powinna wykazywaé pofatdowan i winna by¢ réwnomiernie napieta.
Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 10 cm w pionie.

Zuzycie masy klejacej przy pojedynczej tkaninie wynosi ok. 4 kg/m2. Szerokos$¢ tkaniny powinna
by¢ tak dobrana, aby byto mozliwe wyklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci.

Tkanina przyklejona na jednej Scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg
wywinaé na $ciane sgsiednig pasem o szerokosci ok. 15 cm.

taczna grubos$¢ warstwy masy klejgcej z podwdjng tkaning powinna wynosic¢ nie wiecej niz 8 mm.

Wykonanie tynkéw cienkowarstwowych

Wyprawy elewacyjne mozna wykonac¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejania tkaniny

zbrojacej na warstwie kleju.
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Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢é w temperaturach 5 — 25 °C.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych, silnego
wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin.

Przed natozeniem mas tynkarskich na warstwie zbrojgcej nalezy usung¢ wystajgce widkna
na stykach potgczen pasow tkaniny przez ich odciecie lub wytopienie np. za pomoca lut-lampy.

Powierzchnie zbrojng zagruntowac preparatem gruntujgcym. Preparat na powierzchnie nanosi¢
na podtoze pedzlem, szczotka, lub watkiem. Po zagruntowaniu nalezy odczeka¢ do czasu wyschniecia
podktadu. Po uptywie tego okresu mozna przystgpi¢ do naktadania na zagruntowanej powierzchni
zaprawy tynkarskiej.

Reczne naktadanie masy prowadzi¢ przy uzyciu pacy stalowej nierdzewnej. Po zebraniu
nadmiaru zaprawy powierzchnie lekko zaciera¢ gtadkg pacg z tworzywa uzyskujgc zadang fakture.

Tynk naktadaé w sposdb ciggty na catym fragmencie $ciany.

Malowanie tynkow cienkowarstwowych

Przed zastosowaniem farby silikonowej kazde podioze nalezy zagruntowac silikonowym
preparatem gruntujgcym. Sciany objete zakresem pomalowaé farbg silikonowa.
Farbe nakfada¢ na odpowiednio przygotowane podtoze w dwdch warstwach za pomocg pedzla, watka
lub przez natrysk mechaniczny. Po natozeniu pierwszej warstwy odczekaé do wyschniecia farby,
okres ten przy wysychaniu w warunkach optymalnych (przy wzglednej wilgotnosci powietrza 60%
i temperaturze powietrza +20°C) wynosi min. 4 h. Nastepng warstwe farby naktada¢ dopiero
po wyschnieciu warstwy poprzedniej. Catkowite utwardzenie wykonanej powtoki nastepuje przy

wysychaniu w warunkach optymalnych po uptywie min. 24 h od natozenia ostatniej warstwy.

Sprzet
Podstawowe narzedzia
Do wykohczenia robét nalezy stosowaé nastepujgce narzedzia:
— szczotki druciane do czyszczenia powierzchni $cian /reczne i mechaniczne/,
— szpachle i packi /metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego/ do naktadania mas klejacych
i mas tynkarskich,

— nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do ciecia tkaniny zbrojgcej,

Sprzet i urzadzenia
Do wykohczenia robét, nalezy stosowac nastepujacy sprzet i urzadzenia:
— agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wtasnym zbiornikiem i sprezarkg
powietrza do naktadania masy tynkarskiej,
— urzgdzenia transportu pionowego,
— rusztowanie stojakowe state lub podwieszane,

— aparaty do zmywania wodg podtoza sciennego.
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Transport
Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowaé nastepujgce
srodki transportu:
— samochdd ciezarowy
— roztadunek i transport: reczny
Transport nalezy przyja¢ zgodnie ze specyfikacjg bgdz inny o ile zostanie zatwierdzony przez
Inspektora nadzoru.

Odbioér
Powtoki malarskie
Powinny mie¢ barwe jednolitg, bez $ladow pedzla, smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen,

pecherzy, plam i zmiany odcienia, mie¢ jednolity potysk.

Kryteria oceny jakosci i koncowy odbiér robét malarskich
Badania obejmujg sprawdzenie:
— wygladu zewnetrznego,
— zgodnosci barwy ze wzorcem oraz potysku,

— odpornosci powtok na wycieranie i odpornosci na zmywanie woda.

6. Kontrola, badania, odbiér wyrobéw i robét budowlanych

Kontrola powinna by¢ prowadzona na biezgco przez w Kierownika Budowy. W odbiorze robdét
winien uczestniczy¢ Inspektor Nadzoru lub upowazniony przedstawiciel Inwestora. Podstawg odbioru
powinna by¢ niniejsza specyfikacja, Polskie Normy, Aprobaty Techniczne, ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych (wydawnictwo Arkady)”, karty techniczne,
instrukcje producentéw materiatdw. Za prace poprawnie wykonane uwaza sie prace wykonane
powotanymi powyzej dokumentami oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.

Kontrola rob6t zanikajgcych powinna by¢ prowadzona przed ich zakryciem.

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przystuguje prawo nakazania rozbiérki lub odkrywki w celu
sprawdzenia poprawnosci wykonania elementu oraz robét budowlanych.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Kierownik Budowy jest zobowigzany do wykonywania na biezgco obmiaréw wykonanych robot.

Dziennik obmiaréw podlega weryfikacji przez inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét okresla zakres faktycznie wykonanych robét pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych
w wycenionym przedmiarze robot wechodzacych w sktad umowy.

Jezeli umowa nie stanowi inaczej wykonawca powiadamia pisemnie zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni

robocze. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
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inwestorskiego. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze
robot lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukciji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Dtugosc i odlegto$¢ pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdétowe specyfikacje techniczne wilasciwe dla danych robét nie
wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako pomnozona przez $redni przekro;.

llosci, ktére majg by¢é mierzone wagowo, bedg wyrazane w tonach lub kilogramach.

7.2.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaréw robét
i dostarczane przez wykonawce, muszg by¢é zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi
posiada¢ wazne swiadectwo legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym

stanie, w catym okresie trwania robét.

7.3.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych roboét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach okreslonych
w umowie.

Obmiary bedg takze przeprowadzane przed czesciowym i koncowym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich

wykonaniu, lecz przed zakryciem.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Zasady odbioru roboét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Sposob rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszgcych okresla umowa.

10. Dokumenty odniesienia

Obowiazujace normy oraz przepisy

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych Specyfikacja Techniczng jako
obowigzujgce nalezy przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN
nalezy przyjg¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢

wytyczne i przepisy producentéw. W szczegdlnosci nalezy przestrzegaé ponizszych norm.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze
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panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
i wytycznych w trakcie realizaciji robét.

Najwazniejsze z nich to:

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 r., poz. 1570 z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2015 r., poz. 1483 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 620 z pdzn.

zm.),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r., poz. 755 z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z pézn. zm.),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 142 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992, z p6zn. zmianami)

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261, z
pézn. zm.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z pdzn.
zm.),

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, z
pézn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1608 z pézn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz. 462, z pdzn.

zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z
2004 r., Nr 130 poz. 1389, z p6zn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129, z p6zn. zm.),

Normy polskie powotane w zatgczniku Nr 1 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422, z p6zn. zm.),
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Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010, Nr 109,

poz. 719, z pézn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz.

2117, z p6ézn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. Nr 120

poz. 1126, z pézn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie
wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczehstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.U. z 2007 r.,
Nr 143, poz. 1002, z pézn. zm.),

Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych

przepisdw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650, z pézn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U.2018 poz. 583, z pézn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych, (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401, z p6zn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2018 r., poz. 963 z pézn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru isposobu
prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do uzytkowania obiektéw budowlanych (Dz.U. z
2003 r., Nr 120, poz. 1130, z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw

hatasu w srodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112, z pézn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r. poz. 1278, z pézn. zm.),

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych
stezen i natezeh czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996 Nr
19 poz. 231, z p6zn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego
(Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1134, z p6zn. zm.),
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Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie
wykazu norm zharmonizowanych (M.P.2012.612),

Projektowanie konstrukcji murowych -- Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych
konstrukcji murowych

PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne -

- Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogélne -
- Oddziatywania wiatru
PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie,

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk,
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