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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW:                                          WARSZAWA, DNIA 05.08.2019r. 

 

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z 

późn. zm). 

  

OŚWIADCZAM, że projekt budowlany remontu stropu poddasza nieużytkowego – docieplenie stropu w 

budynku administracyjnym przy Pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie sporządzony jest zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
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CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. Dane wstępne 

1.1. Podstawa formalna opracowania 

 

Podstawę opracowania stanowi umowa nr BBA-2.0220.46.2019 z dnia 26.07.2019 r. udzielona 

przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 

Warszawa, a RAL-PROJEKT Radosław Lenart z siedzibą przy ul. Warszawskiej 33D, 05-082 Blizne 

Łaszczyńskiego.  

 

1.2. Przedmiot i cel opracowania 

 

Przedmiotem projektu jest część wyższa budynku administracyjnego zajmowajnego przez 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów  zlokalizowanego na działce nr 22, obręb 05-03-10 przy 

Placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie. 

 

Celem opracowania jest remont stropu poddasza - docieplenie stropu stanowiącego ostatnią 

kondygnację oraz wykonanie podestów roboczych dla komunikacji wewnętrznej. 

 

2. Skrócony opis techniczny budynku 

 

2.1. Opis ogólny 

 

Charakterystyka ogólna: 

a) Budynek zlokalizowany jest przy Pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie, dzielnica 

Śródmieście. Budynek posiada 7 kondygnacji nadziemnych oraz jedną podziemną. Poddasze 

nieużytkowe stanowi przestrzeń serwisową dla obsługi maszynowni dźwigów oraz kontroli kominów 

wentylacyjnych. 

 

b) Budynek został wzniesiony w latach w latach 1949-1950. Obiekt został ujęty w Gminnej 

Ewidencji Zabytków pod numerem SRO 10764 oraz jest pod opieką Mazowieckiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków.  

 

c) Obiekt stanowi bryłę, którą można podzielić na trzy elementy – północną zwartą bryłę 

prostokątną, środkowy łącznik z kolumnadą i przejściem łączącym Plac Powstańców Warszawy z ulicą 

Sienkiewicza oraz południową bryłę symetryczną do północnej z tym, że od strony zachodniej została 

rozbudowana w poziomie I kondygnacji.  
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d) Konstrukcja budynku mieszana – tradycyjna murowana oraz żelbetowa. Ściany zewnętrzne 

nośne murowane z cegły ceramicznej pełnej oraz cegły dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej. 

Grubość ścian zewnętrznych nośnych ok. 67 cm. Ściany wewnętrzne murowane z cegły ceramicznej. 

Stropy żelbetowe monolityczne. Słupy nośne żelbetowe na stopach fundamentowych. Strop ostatniej 

kondygnacji posiada wykonaną polepę piaskowo-wiórową, która stanowiła pierwotną warstwę 

izolacyjną przegrody poziomej. 

 

e) Działka, na której zlokalizowany jest budynek została wydzielona i przekształcona tuż po II 

wojnie światowej. Początkowo w miejscu budynku z dokumentacji archiwalnej wynika, że 

zlokalizowana była zabudowa z kamienic z wydzielonymi kwartałami mieszkalnymi. Zabudowa nie 

przetrwała pożogi wojennej. Działki zostały przekształcone przez ówczesne władze z wydzieleniem 

powierzchni pod budynek administracyjny z częścią usługową w poziomie parteru. Od 1954 roku cały 

parter budynku zajmowały lokale gastronomiczne, restauracje i kawiarnie. W chwili otwarcia składały 

się one na kombinat gastronomiczny „Europa”. Do czasów III RP z Europy pozostała jedynie 

restauracja „Sofia”, którą z czasem zamknięto. Obecnie budynek obsługuje Urząd Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów. 

 

 

Il. 1. Zabudowa z roku 1936. Zabudowa śródmiejska z wydzielonymi kwartałami wokół placu oraz 

ulicami. Zabudowa została znacznie przekształcona po wojnie.  

Źródło: http://www.mapa.um.warszawa.pl 

 

Budynek 

podlegający 

opracowaniu 
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Il. 2. W wyniku działań wojennych budynki wokół placu uległy zniszczeniu. Ówczesne władze 

zadecydowały o przekształceniu zabudowy wokół placu. Źródło: http://www.mapa.um.warszawa.pl 

 

Il. 3. Budynek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków pod numerem SRO 10764, został 

wybudowany w latach 1949-1950. Źródło: http://www.mapa.um.warszawa.pl 

 

2.2.   Ocena stanu technicznego elementów przewidzianych do remontu 

 

 Przedmiot oceny stanowi nieużytkowane poddasze w budynku. Poddasze stanowi strefę 

komunikacji dojść technicznych do maszynowni w budynku. Strop poddasza wykonany, jako płyta 

żelbetowa o gr. około 20 cm pokryta około 10 cm podsypki piaskowo-wiórowej. W chwili obecnej na 

podsypce wykonane zostało docieplenie gr. 10 cm nad pomieszczeniami biurowymi oraz gr. 5cm nad 

korytarzem budynku. Na wełnie mineralnej ułożono membranę dachową paroprzepuszczalną. W 

Budynek 

podlegający 

opracowaniu 

Budynek 

podlegający 

opracowaniu 
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wyniku eksploatacji część membran została zdjęta lub przesunięta narażając wełnę na zabrudzenia lub 

zniszczenie. 

 W części środkowej poddasza zlokalizowano ciąg komunikacyjny na całą długość budynku. 

Niestety w wyniku dozoru do urządzeń technicznych maszynowni oraz pozostałej eksploatacji znaczna 

część docieplenia została zniszczona poprzez zgniecenie warstwy lub jej przesunięcie, przez co strop 

nie jest izolowany. Poddasze nieużytkowe jest nieogrzewane, system kominów wentylacji 

grawitacyjnej jest wyprowadzony na poddasze i dopiero następnie powietrze wydobywa się poza 

strefę budynku. Na poddaszu zlokalizowane są cztery pomieszczenia maszynowni. Pomieszczenia nie 

zostały wydzielone pożarowo oraz ściany pomieszczeń nie są obecnie docieplone. Ściany nośne oraz 

kominowe wykonane z cegły ceramicznej pełnej lub dziurawki na zaprawie cementowej. Płyta dachu 

monolityczna wylewana z żebrami. Nie stwierdzono występowania zacieków na płycie dachowej. 

Wykonano badania wilgotnościomierzem wszystkich potencjalnie narażonych miejsc zawilgoceń. 

Pomiaru dokonywano metodą igłową oraz metodą radiową wilgotnościomierzem Protimeter 

Surveymaster. Badania wykazały materiał w stanie suchym. Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono 

występowania przecieków w stropie nad pomieszczeniami biurowymi VI piętra oraz nie stwierdzono 

przecieków w płycie dachowej. Stan konstrukcyjny płyty stropu poddasza oraz płyty dachowej można 

określić, jako średni z uwagi na wieloletnią eksploatację widoczne są w nieotynkowanej płycie 

dachowej niewielkie ogniska korozji na prętach pozbawionych otulin. Ubytki otulin prawdopodobnie 

powstały przy budowie budynku stąd nie ma wskazań do wykonywania robót związanych z tym 

zakresem. Konstrukcja nie wykazuje ugięć oraz zarysowań wymagających jej naprawy.  

 

Fot.1.↑ Widok poddasza od strony północnej. Płyta dachowa wylana w spadku. Płyta poddasza 

pokryta Warstwą podsypki piaskowo-wiórowej o średniej grubości 10cm oraz wełny mineralnej. 

Grubość wełny zróżnicowana. W strefie poza ciągiem komunikacyjnym dwie warstwy wełny            

o łącznej grubości 10cm. W strefie ciągu komunikacyjnego warstwa wełny gr. 5cm. Wełna pokryta 

membraną dachową MATRIX JD. Konstrukcja membran jest wielowarstwowa. Zapewnia to z jednej 

strony wysoką paroprzepuszczalność zachowując jednocześnie wodoszczelność. Przeznaczone są do 
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układania bezpośrednio na warstwie ocieplenia. Pod warstwą docieplenia nie zastosowano warstwy 

folii paroizolacyjnej. Z uwagi na dyfuzyjność pary wodnej przez strop monolityczny nie ma potrzeby 

jej stosowania. Z uwagi na podsypkę w trakcie układania nowych warstw zalecane jest ze względów 

utrzymania wełny wykonanie folii paroizolacyjnej na całej przestrzeni podsypki.  

 

Fot.2.↑ Wykonane podesty betonowe w przestrzeni poddasza. W części komunikacyjnej stwierdzono 

występowanie warstwy docieplenia gr. 5cm. W miejscach gdzie odbywała się komunikacja grubość 

warstwy docieplenia została zniszczona i nie spełnia swojej funkcji. Docieplenie wykonane w postaci 

płyt wełny mineralnej. W tle widoczne ruszty stalowe stanowiące dalszą część komunikacji 

przestrzeni poddasza. Po lewej oraz prawej stronie widoczne kominy z wyprowadzonymi otworami 

w przestrzeń poddasza i otworami na zewnątrz budynku.  

 

Fot.3.↑ Widok na ciąg komunikacyjny. Wysokość pomiędzy ciągiem komunikacyjnym a żebrami 

stropu dachu nie spełniają wymaganej wysokości dla dojść technicznych tj. 1,9m w świetle. Brak 

jest możliwości technicznych dla zapewnienia prawidłowej wysokości ciągów komunikacyjnych. 
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Fot.4.↑ Widok na podesty robocze stanowiące komunikację. Podesty ze sobą niezespolone, 

niestabilne, brak wykonanych stopek, opierają się na rurach kwadratowych, które nierównomiernie 

wbijają się w podsypkę.  

 

2.4. Zakres prac 

 

W ramach prac remontowych projektuje się wykonanie następującego zakresu robót budowlanych: 

 

ROBOTY PODDASZA 

 

- zabezpieczenie przyległego terenu robót budowlanych, wyznaczenie miejsc składowania 

materiału, wyznaczenie dróg transportu materiałów w miejsce wbudowania, 

 - demontaż istniejących podestów stalowych,  

- demontaż membrany dachowej z powierzchni wełny mineralnej,  

- demontaż istniejących płyt wełny mineralnej, na stropie znajduje się w części nad 

pomieszczeniami biurowymi 2x5cm, w części środkowej na korytarzem ok. 5cm warstwa 

docieplenia),  

 - oczyszczenie stropu poddasza, wyrównanie powierzchni istniejącej polepy,  

 - ułożenie folii budowlanej paroizolacyjnej na całej powierzchni poddasza,  

- docieplenie stropu poddasza w częściach bocznych nad pomieszczniami biurowymi i w części 

komunikacji wełną skalną MW-EN 13162-T2-Ws-MU1 o współczynniku przenikania ciepła  

=0,035 W/mK, łączna grubość docieplenia 22cm wykonać w dwóch warstwach układanych 

mijankowo,  

- ułożenie na warstwie docieplenia membrany dachowej paroprzepuszczalnej,  
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- w trakcie wykonywania docieplenia stropu w części komunikacji należy jednocześnie 

wykonywać podesty robocze dla komunikacji w przestrzeni poddasza, podesty wykonać nad 

projektowaną warstwą docieplenia, podesty z krat 700x1000x30/2mm, do budowy 

wykorzystano płaskownik 30x2. Długość płaskowników 700mm. Odporna na korozję, 

produkowane według DIN 24537, powłoka ocynk ogniowy wg normy PN-EN ISO 1461, kraty 

usytuowane na słupkach ze stali ocynkowanej 20x20mm długości 25cm (długość słupków 

dostosować do warunków panujących na poddaszu w miejscu wylewek betonowych słupki 

skrócić), słupki mocowane do podestów przekładką z blachy stalowej ocynkowanej 

50x50x5mm spawane od góry, oraz spawane do podstaw z blachy stalowej ocynkowanej 

150x150mm gr. 3mm, podesty skręcić ze sobą na systemowe zaczepy uniemożliwiające 

klawiszowanie się powierzchni tworząc monolityczną podłogę dla komunikacji na poddaszu, 

podesty przywożone na miejsce wbudowania zespawane, na miejscu wyłącznie skracanie 

elementów do dostosowania do powierzchni stropu poddasza,  

- w miejscu wejść do maszynowni dźwigów, miejscowe zmniejszenie wysokości docieplenia ze 

względów technologicznych, wykonanie wełny skalnej MW-EN 13162-T6-DS(70,90)-CS(10)30-

SDi*-WS-CP3-MU1 gr. 3cm, λD = 0,035 W/m· K, sztywność dynamiczna dla grubości 30mm, 

20MN/m3, na dociepleniu ułożyć płyty cementowo-włóknowe 2x1,25cm, dostosowanie drzwi 

stalowych poprzez podcięcie miejscowe dla prawidłowego otwarcia, płyty malować farbą do 

betonu, 

- docieplenie ścian pomieszczeń maszynowni, wełną mineralną gr. 7cm o wymaganaich MW-

EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-PL(5)200-WS-WL(P)-MU1, λ D= 0,035 [W/m· K], 

na kleju do wełny mineralnej, wykończenie ściany poprzez przyklejenie do wełny siatki 

szklanej w kleju i wykończenie tynkiem mineralnym gładkim i malowanie w kolorze jasno 

szarym,  

- wymiana drzwi do maszynowni na nowe stalowe ocieplane o współczynniku przenikania 

ciepła 1,3W/m2K, drzwi w otworze 90x190cm, w razie potrzeby wykonanie miejscowego 

podkucia ściany ceglanej, drzwi wyposażone w samozamykacz, klamkę i zamek 

podklamkowy z wkladką master key, drzwi o odporności ogniowej EI30, drzwi malowane 

proszkowo (kolor szarym), wykończenie glifu tynkiem paroprzepuszczalnym+malowanie, 

- wykonanie na czas robót dociepleniowych otworu w stropie poddasza: pomiędzy 

żebrami stropu wycięcie piłami diamentowymi otwór w płycie o wymiarach 300x250cm, 

grubość płyty 30cm, wycięcia dokonywać poza godzinami pracy urzędu, wycięcię 

wykonywać partiami, zabrania się składowania gruzu na stropie poddasza, odtworzenie po 

wykonaniu robót dociepleniowych stropu poddasza: wklejenie prętów #12 co 12 cm na 

żywicę epoksydową w istniejący strop górą i dołem z otuliną 3,5cm, beton C20/25, 

grubość płyty 15cm, uzupełnienie pokrycia dachu poprzez gruntowanie podłoża izolacją 

bitimiczną bezszwową, pokrycie z papypodkładowej SBS gr. 5,0mm oraz wykończenie 

warstwą papy wierzchniego krycia SBS gr. 5,2mm, uzupełnienie pokrycia w pasie 50 cm 

poza wykonanym otworem w dachu,  
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- w trakcie robót budowlanych ustawienie na dachu dźwigu do przenoszenia gruzu, 

materiału z rozbiórki oraz nowych materiałów budowlanych,  

- oczyszczenie terenu po zakończeniu robót. 

 

3. Docieplenie stropu poddasza 

 

Docieplenie w miejscach szczególnych (wejścia do maszynowni) 

- dla docieplenia miejsc szczególnych użyć płyty ze skalnej izolacji termicznej twardej dla podłóg 

pływających, właściwości wyrobu nie gorsze niż MW-EN 13162-T6-DS(70,90)-CS(10)30-Sdi*-WS-CP3-

MU1. Powierzchnia niepalna, współczynnik przenikania ciepła λD = 0,035 W/m· K.  

- na dociepleniu wykonać podłogę pływającą z płyt cementowo-włóknowych gr. 1,25cm układanych w 

dwóch warstwach mijankowo. W miejscach wyłazów kontrolnych do dźwigu wykonać otwory. Płyty 

skręcić ze sobą na wkręty uniemożliwiając klawiszowanie się podłogi.  

- płyty malować farbą do betonu na bazie poliuretanów dwuskładnikową w kolorze jasno żółtym 

fluorescencyjnym, farba ma zabezpieczać płyty przed wilgocią, produkt niepalny, niedymiący, nie 

kapiący i nie rozsprzestrzeniający ognia, chemioodporny.  

Docieplenie stropu poddasza  

- folia paroizolacyjna na podłoże istniejącej podsypki piaskowej – folia gr. 0,2mm, elastyczna, 

odporna na pęknięcia, ułożyć całopowierzchniowo na poddaszu, 

- wełna skalna do docieplenia stropu poddasza o właściwościach MW-EN 13162-T2-Ws-MU1                     

o współczynniku przenikania ciepła  =0,035W/mK, grubość docieplenia 22cm ułożona w dwóch 

warstwach mijankowo, materiał niepalny, przeznaczona do ocieplania stropów poddaszy na 

stropach masywnych, na projektowanej warswie docieplenia dopuszcza się ułożenie 1 warstwy 

dodatkowej z istniejącej wełny mineralnej,  

- membrana paroprzepuszczalna dachowa o przykrycia wełny mineralnej zabezpieczając przed 

warunkami zewnętrznymi. Mambrana o gramaturze 100g/m2, trzywarstwowa, wodoszczelność 

W1. Dopuszcza się zastosowanie istniejącej membrany dla pokrycia poddasza, 

Wytyczne montażowe: 

a) Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.  

b) Po rozpakowaniu maty izolacyjnej należy odczekać kilka minut do czasu, aż wełna rozpręży się 

do wymiarów nominalnych.  

c) Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna być oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, 

luźnych kawałków tynków, pyłu, tłuszczu, nalotów czy wykwitów.  

d) Na stropie zamocować folię paroizolacyjną. Zakłady folii uszczelnić taśmą dwustronnie klejącą. 

Jeżeli folia nie będzie sklejana, wtedy zakłady należy zwiększyć do min. 30 cm. Na stykach stropu 

z dachem, ścianą, kominem szczelność zapewnić przez zamocowanie na całej długości listwy 

dociskowej.  

e) Maty lub płyty należy przyciąć na wymaganą szerokość z naddatkiem 2-3 cm tak, aby izolacja z 

wełny szczelnie wypełniała przestrzeń poddasza.  
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f) Płyty układane na sucho należy starannie docisnąć do siebie, aby uniknąć powstawania 

mostków termicznych na złączeniach. Warstwy ocieplające powinny być wbudowane w taki 

sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią 

pochodzącą z innych źródeł.  

g) Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem. Płyty izolacyjne 

powinny być układane na styk, bez szczelin i winny być przycięte na miarę bez ubytków                         

i wyszczerbień. Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby 

przesunięcie styków w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 10 cm.  

 

4. Charakterystyka energetyczna 

 

Współczynnik przenikania ciepła UC(max) [W/(m2·K)]przyjęty dla wymagań obowiązujących od 

1.01.2021r. 

 

Strop- docieplenie wełną skalną 

 
Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (w górę strumień 
ciepła) 

0,10+0,04 - 

1 Istniejący strop 0,30  =1,700 0,18  

2 Wełna mineralna  0,22  =0,035 6,28 - 

Grubość całkowita i Uk 0,52 - 6,60 0,15 

Uk=0,15 W/m2K  = Ukmax=0,15 W/m2K 

WARUNEK ZOSTAŁ SPEŁNIONY –  PRZEGRODA SPEŁNIA WYMAGANIA DLA IZOLACYJNOŚCI 

STROPU. 

Współczynnik przenikania ciepła UC(max) [W/(m2·K)]przyjęty dla wymagań obowiązujących od 

1.01.2021r. 

 

Ściany maszynowni- docieplenie wełną skalną 

 
Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (w górę strumień 
ciepła) 

0,13+0,04 - 

1 Istniejąca ściana murowana 0,24  =0,777 0,31  

2 Wełna mineralna  0,07  =0,035 2,00 - 

Grubość całkowita i Uk, 0,31 - 2,48 0,40 

Uk=0,40 W/m2K  <  Ukmax=0,45 W/m2K 

WARUNEK ZOSTAŁ SPEŁNIONY –  PRZEGRODA SPEŁNIA WYMAGANIA DLA IZOLACYJNOŚCI 

ŚCIANY MASZYNOWNI. 

 

5. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu  

 

 Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. poz. 1186 

z 2019r.): obszar oddziaływania obiektu mieści na działce nr ew. 22 (obręb 5-03-10), jednostka 

ewidencyjna 146510 8, na której został zaprojektowany. 
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6. Wymagania bhp 

 

Zespoły montażowe powinny być przeszkolone w zakresie eksploatacji urządzeń transportu                    

i pracy w obiekcie. Pracownicy powinni posiadać stosowne dokumenty uprawniające ich do pracy.                  

Z uwagi na wymaganą dokładność robót zaleca się aby zespoły robocze były przeszkolone zarówno 

teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robót przewidzianych projektem. 

Roboty budowlane prowadzić przestrzegając przepisy zawarte w: Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

  

7. Nadzór techniczny nad robotami 

 

Ze względu na szczególny charakter robót powinny być one wykonywane przez 

wykwalifikowanych pracowników i pod nadzorem technicznym. Warunki te mogą być spełnione                    

w przypadku prowadzenia robót przez wykonawcę posiadającego co najmniej dwuletnie 

doświadczenie w zakresie wykonywania robót termoizolacyjnych z wykorzystaniem wełny skalnej. 

Niezależnie od stałego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawcę robót, wszystkie prace 

wykonywane powinny być pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 

8. Odbiór robót 

 

Odbiorem technicznym częściowym należy objąć następujące etapy robót: 

- demontaż istniejących warstw wełny mineralnej oraz membrany, 

- oczyszczenie przestrzeni poddasza, 

- ułożenie szczelne folii paroizolacyjnej, 

- wykonanie nowych warstw pokrycia z wełny mineralnej, 

- zabezpieczenie warstw wełny mineralnej membraną dachową, 

- wykonanie podestów stalowych, 

- sprawdzenie stabilności podestów – monolityczna powierzchnia. 

Odbiór techniczny częściowy polega na sprawdzeniu czy poszczególne etapy zostały wykonane 

zgodnie z technologią wykonywania robót. 

Wszystkie roboty powinny być odbierane na poszczególnycz częściach budynku. Odbioru 

powinien dokonywać Inspektor Nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela wykonawcy robót. 

 

9. Uwagi końcowe 

 

 Ostateczne wymiary zweryfikować na budowie.  

 Dokumentacja stanowi prawo autorskie jego twórcy. Wszystkie zmiany materiałowe 

wymagają zgody autora projektu oraz Inspektora Nadzoru. 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów 

W ramach prac zabezpieczająco-remontowych projektuje się: 

ROBOTY PODDASZA 

 

- zabezpieczenie przyległego terenu robót budowlanych, wyznaczenie miejsc składowania materiału, 

wyznaczenie dróg transportu materiałów w miejsce wbudowania, 

 - demontaż istniejących podestów stalowych,  

- demontaż membrany dachowej z powierzchni wełny mineralnej,  

- demontaż istniejących płyt wełny mineralnej, na stropie znajduje się w części nad pomieszczeniami 

biurowymi 2x5cm, w części środkowej na korytarzem ok. 5cm warstwa docieplenia),  

 - oczyszczenie stropu poddasza, wyrównanie powierzchni istniejącej polepy,  

 - ułożenie folii budowlanej paroizolacyjnej na całej powierzchni poddasza,  

- docieplenie stropu poddasza w częściach bocznych nad pomieszczniami biurowymi i w części 

komunikacji wełną skalną MW-EN 13162-T2-Ws-MU1 o współczynniku przenikania ciepła  =0,035 

W/mK, łączna grubość docieplenia 22cm wykonać w dwóch warstwach układanych mijankowo,  

- ułożenie na warstwie docieplenia membrany dachowej paroprzepuszczalnej,  

- w trakcie wykonywania docieplenia stropu w części komunikacji należy jednocześnie wykonywać 

podesty robocze dla komunikacji w przestrzeni poddasza, podesty wykonać nad projektowaną warstwą 

docieplenia, podesty z krat 700x1000x30/2mm, do budowy wykorzystano płaskownik 30x2. Długość 

płaskowników 700mm. Odporna na korozję, produkowane według DIN 24537, powłoka ocynk ogniowy 

wg normy PN-EN ISO 1461, kraty usytuowane na słupkach ze stali ocynkowanej 20x20mm długości 25cm 

(długość słupków dostosować do warunków panujących na poddaszu w miejscu wylewek betonowych 

słupki skrócić), słupki mocowane do podestów przekładką z blachy stalowej ocynkowanej 50x50x5mm 

spawane od góry, oraz spawane do podstaw z blachy stalowej ocynkowanej 150x150mm gr. 3mm, 

podesty skręcić ze sobą na systemowe zaczepy uniemożliwiające klawiszowanie się powierzchni tworząc 

monolityczną podłogę dla komunikacji na poddaszu, podesty przywożone na miejsce wbudowania 

zespawane, na miejscu wyłącznie skracanie elementów do dostosowania do powierzchni stropu poddasza,  

- w miejscu wejść do maszynowni dźwigów, miejscowe zmniejszenie wysokości docieplenia ze względów 

technologicznych, wykonanie wełny skalnej MW-EN 13162-T6-DS(70,90)-CS(10)30-SDi*-WS-CP3-MU1 gr. 

3cm, λD = 0,035 W/m· K, sztywność dynamiczna dla grubości 30mm, 20MN/m3, na dociepleniu ułożyć 

płyty cementowo-włóknowe 2x1,25cm, dostosowanie drzwi stalowych poprzez podcięcie miejscowe dla 

prawidłowego otwarcia, płyty malować farbą do betonu, 

- docieplenie ścian pomieszczeń maszynowni, wełną mineralną gr. 7cm o wymaganaich MW-EN 13162-

T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-PL(5)200-WS-WL(P)-MU1, λ D= 0,035 [W/m· K], na kleju do wełny 

mineralnej, wykończenie ściany poprzez przyklejenie do wełny siatki szklanej w kleju i wykończenie 

tynkiem mineralnym gładkim i malowanie w kolorze jasno szarym,  

- wymiana drzwi do maszynowni na nowe stalowe ocieplane o współczynniku przenikania ciepła 

1,3W/m2K, drzwi w otworze 90x190cm, w razie potrzeby wykonanie miejscowego podkucia ściany 

ceglanej, drzwi wyposażone w samozamykacz, klamkę i zamek podklamkowy z wkladką master key, 

drzwi o odporności ogniowej EI30, drzwi malowane proszkowo (kolor szarym), wykończenie glifu tynkiem 

paroprzepuszczalnym+malowanie, 
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- wykonanie na czas robót dociepleniowych otworu w stropie poddasza: pomiędzy żebrami stropu 

wycięcie piłami diamentowymi otwór w płycie o wymiarach 300x250cm, grubość płyty 30cm, wycięcia 

dokonywać poza godzinami pracy urzędu, wycięcię wykonywać partiami, zabrania się składowania gruzu 

na stropie poddasza, odtworzenie po wykonaniu robót dociepleniowych stropu poddasza: wklejenie 

prętów #12 co 12 cm na żywicę epoksydową w istniejący strop górą i dołem z otuliną 3,5cm, beton 

C20/25, grubość płyty odtworzeniowa, uzupełnienie pokrycia dachu poprzez gruntowanie podłoża izolacją 

bitimiczną bezszwową, pokrycie z papypodkładowej SBS gr. 5,0mm oraz wykończenie warstwą papy 

wierzchniego krycia SBS gr. 5,2mm, uzupełnienie pokrycia w pasie 50 cm poza wykonanym otworem w 

dachu,  

- w trakcie robót budowlanych ustawienie na dachu dźwigu do przenoszenia gruzu, materiału z rozbiórki 

oraz nowych materiałów budowlanych,  

- oczyszczenie terenu po zakończeniu robót. 

Kolejność wykonywanych obiektów: 

- zadanie obejmuje tylko jeden obiekt. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 

 Na terenie działki objętej zadaniem znajduje się tylko przedmiotowy obiekt. 

  

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 

 W czasie prowadzenia robót budowlanych przedmiotowy obiekt będzie pełnił swoją funkcję. 

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia 

Rodzaj zagrożenia Miejsce Czas wystąpienia Skala zagrożenia 

Uderzenie 

spadającym 

odłamkiem   

- bezpośrednie 

otoczenie  

- roboty rozbiórkowe  

 

 

Zagrożenie dla 

robotników 

budowlanych oraz 

dla użytkowników 

budynku. 

Przygniecenie 

ciężkim elementem 

- bezpośrednie 

otoczenie rejonu 

robót budowlanych  

- w czasie robót 

rozbiórkowych 

- w czasie rozładunku i 

załadunku elementów 

Zagrożenie obejmuje 

robotników 

wykonujących roboty 

budowlane. 

Porażenie prądem - poddasze - w czasie używania 

elektronarzędzi 

Zagrożenie dla 

robotników 

budowlanych 
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Podrażnienei skóry -poddasze - w czasie docieplania 

poddasza wełną 

Zagrożenie dla 

robotników 

budowlanych 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 

Zespoły montażowe przed przystąpieniem do robót budowlanych powinny być przeszkolone w 

zakresie eksploatacji urządzeń transportu i pracy w zakresie opracownia. Pracownicy powinni posiadać 

stosowne dokumenty uprawniające ich do pracy. Z uwagi na wymaganą dokładność robót zaleca się 

aby zespoły robocze były przeszkolone zarówno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robót 

przewidzianych projektem. 

Roboty budowlane prowadzić przestrzegając przepisy zawarte w: Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 

 Na czas prowadzenia robót należy zabezpieczyć przyległy teren przed dostępem osób 

postronnych. 

 Etapować prace w taki sposób, aby w miejscu prowadzeniu robót nie znajdowały się 

osoby postronne, 

 Nie magazynować materiałów budowlanych oraz materiałów z rozbiórek na drogach 

ewakuacyjnych. 

 Materiały budowlane zmagazynować we wskazanym przez inwestora miejscu. 

 Transport materiałów wykonywać tylko po wyznaczonych przez kierownika budowy 

drogach oraz przy użyciu sprawnych środków technicznych. 

 W czasie powstania pożaru lub awarii ewakuację prowadzić na przyległy teren 

otwarty. 

 Materiały z rozbiórki usuwać bezpośrednio na pojazd lub odkładać na pryzmę we 

wskazanym przez inwestora miejscu. 

 Nie dopuszcza się stosowania urządzeń udarowych w trakcie pracy w obiekcie. 

 O terminie i zakresie prac powiadomić wyznaczonych przez Inwestora pracowników. 

 Na czas robót rozbiórkowych zabezpieczyć okna oraz drzwi przed ich uszkodzeniem.  
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10. Załącznik nr 1 – uprawnienia budowlane 
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5.

Skala

1:100

RZUT PODDASZA- STAN ISTNIEJĄCY

2
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Nazwa inwestycji

Adres Inwestora

Inwestor

Tytuł rysunku

Podpis:

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PL.POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA

Pl.Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa

Data:

05.08.2019r.

Adres inwestycji

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU STROPU PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO -

DOCIEPLENIE STROPU W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM

PRZY PL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 W WARSZAWIE

dz. nr ew. 22 obręb 5-03-10,  jednostka ewid: 146510 8; Pl.

Powstańców Warszawy 1, 05-077 Warszawa, kategoria budynku XII

Projektant

w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej

Nr rys.

2   

Strona

mgr inż. arch. Radosław Lenart

nr upr.MAZ/0937/PWBKb/17

Sprawdzający

w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej

mgr inż. arch. Lidia Sidz

upr.MAZ/0802/PWBKb/16
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ZABEZPIECZENIE PRZYLEGŁEGO TERENU ROBÓT BUDOWLANYCH, WYZNACZENIE

MIEJSC SKŁADOWANIA MATERIAŁU, WYZNACZENIE DRÓG TRANSPORTU MATERIAŁÓW

W MIEJSCE WBUDOWANIA,

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH PODESTÓW STALOWYCH,

DEMONTAŻ MEMBRANY DACHOWEJ Z POWIERZCHNI WEŁNY MINERALNEJ,

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH PŁYT WEŁNY MINERALNEJ, NA STROPIE ZNAJDUJE SIĘ W

CZĘŚCI NAD POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI 2X5CM, W CZĘŚCI ŚRODKOWEJ NA

KORYTARZEM OK. 5CM WARSTWA DOCIEPLENIA),

OCZYSZCZENIE STROPU PODDASZA, WYRÓWNANIE POWIERZCHNI ISTNIEJĄCEJ

POLEPY,

6.

DEMONTAŻ DRZWI W DO PRZESTRZENI MASZYNOWNI

6.

6.6.

6.
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 wycięcie płyty wraz z odtworzeniem dla

transportu materiału w przestrzeń poddasza

300x250cm

LEGENDA

PODESTY BETONOWE

OCIEPLENIE WEŁNĄ SKALNĄ W DWÓCH WARSTWACH

UKAŁDANYCH MIJANKOWO O ŁĄCZNEJ GR. 22CM

ISTNIEJĄCE WYWIEWKI KANALIZACYJNE

PODESTY STALOWE 700X1000X30/2mm

ROBOTY BUDOWLANE

1.

Skala

1:100

RZUT PODDASZA- STAN PROJEKTOWANY

3

Nazwa inwestycji

Adres Inwestora

Inwestor

Tytuł rysunku

Podpis:

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PL.POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA

Pl.Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa

Data:

05.08.2019r.

Adres inwestycji

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU STROPU PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO -

DOCIEPLENIE STROPU W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM

PRZY PL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 W WARSZAWIE

dz. nr ew. 22 obręb 5-03-10,  jednostka ewid: 146510 8; Pl.

Powstańców Warszawy 1, 05-077 Warszawa, kategoria budynku XII

Projektant

w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej

Nr rys.

2   

Strona

mgr inż. arch. Radosław Lenart

nr upr.MAZ/0937/PWBKb/17

Sprawdzający

w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej

mgr inż. arch. Lidia Sidz

upr.MAZ/0802/PWBKb/16

OCIEPLENIE WEŁNĄ SKALNĄ O GR. 3CM +2X PŁYTY

CEMENTOWO-WŁÓKNOWE 2X1,25cm

UŁOŻENIE FOLII BUDOWLANEJ PAROIZOLACYJNEJ NA CAŁEJ POWIERZCHNI

PODDASZA,

2.

DOCIEPLENIE STROPU PODDASZA W CZĘŚCIACH BOCZNYCH NAD POMIESZCZENIAMI

BIUROWYMI I W CZĘŚCI KOMUNIKACJI WEŁNĄ SKALNĄ MW-EN 13162-T2-WS-MU1 O

WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA  =0,035 W/MK, ŁĄCZNA GRUBOŚĆ

DOCIEPLENIA 22CM WYKONAĆ W DWÓCH WARSTWACH UKŁADANYCH MIJANKOWO,

3.

WYMIANA DRZWI DO MASZYNOWNI NA NOWE STALOWE OCIEPLANE O

WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA 1,3 W/M2K, DRZWI W OTWORZE 90X190CM, W

RAZIE POTRZEBY WYKONANIE MIEJSCOWEGO PODKUCIA ŚCIANY CEGLANEJ, DRZWI

WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ, KLAMKĘ I ZAMEK PODKLAMKOWY Z WKLADKĄ

MASTER KEY, DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30, DRZWI MALOWANE

PROSZKOWO W KOLORZE SZARYM,

4. UŁOŻENIE NA WARSTWIE DOCIEPLENIA MEMBRANY DACHOWEJ

PAROPRZEPUSZCZALNEJ

5. W TRAKCIE WYKONYWANIA DOCIEPLENIA STROPU W CZĘŚCI KOMUNIKACJI NALEŻY

JEDNOCZEŚNIE WYKONYWAĆ PODESTY ROBOCZE DLA KOMUNIKACJI W

PRZESTRZENI PODDASZA, PODESTY WYKONAĆ NAD PROJEKTOWANĄ WARSTWĄ

DOCIEPLENIA, PODESTY Z KRAT 700X1000X30/2MM, DO BUDOWY WYKORZYSTANO

PŁASKOWNIK 30X2. DŁUGOŚĆ PŁASKOWNIKÓW 700MM. ODPORNA NA KOROZJĘ,

PRODUKOWANE WEDŁUG DIN 24537, POWŁOKA OCYNK OGNIOWY WG NORMY PN-EN

ISO 1461, KRATY USYTUOWANE NA SŁUPKACH ZE STALI OCYNKOWANEJ 20X20MM

DŁUGOŚCI 25CM (DŁUGOŚĆ SŁUPKÓW DOSTOSOWAĆ DO WARUNKÓW PANUJĄCYCH

NA PODDASZU W MIEJSCU WYLEWEK BETONOWYCH SŁUPKI SKRÓCIĆ), SŁUPKI

SPAWANE DO PODSTAW Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ 150X150MM GR. 3MM,

PODESTY SKRĘCIĆ ZE SOBĄ NA SYSTEMOWE ZACZEPY UNIEMOŻLIWIAJĄCE

KLAWISZOWANIE SIĘ POWIERZCHNI TWORZĄC MONOLITYCZNĄ PODŁOGĘ DLA

KOMUNIKACJI NA PODDASZU, ELEMENTY PRZYWOŻONE GOTOWE NA BUDOWĘ, NIE

DOPUSZCZA SIĘ SPAWANIA NA PODDASZU.

6.

W MIEJSCU WEJŚĆ DO MASZYNOWNI DŹWIGÓW, MIEJSCOWE ZMNIEJSZENIE

WYSOKOŚCI DOCIEPLENIA ZE WZGLĘDÓW TECHNOLOGICZNYCH, WYKONANIE

WEŁNY SKALNEJ MW-EN 13162-T6-DS(70,90)-CS(10)30-SDI*-WS-CP3-MU1 GR. 3CM, ΛD

= 0,035 W/M· K, SZTYWNOŚĆ DYNAMICZNA DLA GRUBOŚCI 30MM, 20MN/M3, NA

DOCIEPLENIU UŁOŻYĆ PŁYTY CEMENTOWO-WŁÓKNOWE 2X1,25CM, DOSTOSOWANIE

DRZWI STALOWYCH POPRZEZ PODCIĘCIE MIEJSCOWE DLA PRAWIDŁOWEGO

OTWARCIA, PŁYTY MALOWAĆ FARBĄ DO BETONU.

7.

OCZYSZCZENIE TERENU PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT.

1. 2. 4. 1. 2. 4. 1. 2. 4. 1. 2.
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3.

3.
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3.

8.

WYKONANIE NA CZAS ROBÓT DOCIEPLENIOWYCH OTWORU W STROPIE PODDASZA:

POMIĘDZY ŻEBRAMI STROPU WYCIĘCIE PIŁAMI DIAMENTOWYMI OTWÓR W PŁYCIE O

WYMIARACH 300X250CM, GRUBOŚĆ PŁYTY 30CM, WYCIĘCIA DOKONYWAĆ POZA

GODZINAMI PRACY URZĘDU, WYCIĘCIĘ WYKONYWAĆ PARTIAMI, ZABRANIA SIĘ

SKŁADOWANIA GRUZU NA STROPIE PODDASZA, ODTWORZENIE PO WYKONANIU

ROBÓT DOCIEPLENIOWYCH STROPU PODDASZA: WKLEJENIE PRĘTÓW #12 CO 12 CM

NA ŻYWICĘ EPOKSYDOWĄ W ISTNIEJĄCY STROP GÓRĄ I DOŁEM Z OTULINĄ 3,5CM,

BETON C20/25, GRUBOŚĆ PŁYTY 15cm, UZUPEŁNIENIE POKRYCIA DACHU POPRZEZ

GRUNTOWANIE PODŁOŻA IZOLACJĄ BITIMICZNĄ BEZSZWOWĄ, POKRYCIE Z PAPY

PODKŁADOWEJ SBS GR. 5,0MM ORAZ WYKOŃCZENIE WARSTWĄ PAPY

WIERZCHNIEGO KRYCIA SBS GR. 5,2MM, UZUPEŁNIENIE POKRYCIA W PASIE 50 CM

POZA WYKONANYM OTWOREM W DACHU, "

8.

9.

DOCIEPLENIE ŚCIAN POMIESZCZEŃ MASZYNOWNI, WEŁNĄ MINERALNĄ GR. 7 O

WYMAGANAICH MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-PL(5)200-WS-WL(P)-MU1, Λ

D= 0,035 [W/M· K], NA KLEJU DO WEŁNY MINERALNEJ, WYKOŃCZENIE ŚCIANY

POPRZEZ PRZYKLEJENIE DO WEŁNY SIATKI SZKLANEJ W KLEJU I WYKOŃCZENIE

TYNKIEM MINRALNYM GŁADKIM I MALOWANIE W KOLORZE JASNO SZARYM,

9.

9.

9.

9.

poszerzenie otworu

poszerzenie otworu
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LEGENDA

ROBOTY DEMONTAŻOWE/ ROZBIÓRKOWE

1.

3.

4.

5.

Skala

1:100

PRZEKRÓJ A-A PODDASZA- STAN ISTNIEJĄCY ORAZ PROJEKTOWANY

4

23

Nazwa inwestycji

Adres Inwestora

Inwestor

Tytuł rysunku

Podpis:

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PL.POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA

Pl.Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa

Data:

05.08.2019r.

Adres inwestycji

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU STROPU PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO -

DOCIEPLENIE STROPU W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM

PRZY PL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 W WARSZAWIE

dz. nr ew. 22 obręb 5-03-10,  jednostka ewid: 146510 8; Pl.

Powstańców Warszawy 1, 05-077 Warszawa, kategoria budynku XII

Projektant

w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej

Nr rys.

2   

Strona

mgr inż. arch. Radosław Lenart

nr upr.MAZ/0937/PWBKb/17

Sprawdzający

w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej

mgr inż. arch. Lidia Sidz

upr.MAZ/0802/PWBKb/16

ZABEZPIECZENIE PRZYLEGŁEGO TERENU ROBÓT BUDOWLANYCH, WYZNACZENIE

MIEJSC SKŁADOWANIA MATERIAŁU, WYZNACZENIE DRÓG TRANSPORTU MATERIAŁÓW

W MIEJSCE WBUDOWANIA,

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH PODESTÓW STALOWYCH,

DEMONTAŻ MEMBRANY DACHOWEJ Z POWIERZCHNI WEŁNY MINERALNEJ,

OCZYSZCZENIE MEMBRANY, SKŁADOWANIE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA,

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH PŁYT WEŁNY MINERALNEJ, NA STROPIE ZNAJDUJE SIĘ W

CZĘŚCI NAD POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI 2X5CM, W CZĘŚCI ŚRODKOWEJ NA

KORYTARZEM OK. 5CM WARSTWA DOCIEPLENIA),

OCZYSZCZENIE STROPU PODDASZA, WYRÓWNANIE POWIERZCHNI ISTNIEJĄCEJ

POLEPY,

LEGENDA ROBOTY BUDOWLANE

1.

UŁOŻENIE FOLII BUDOWLANEJ PAROIZOLACYJNEJ NA CAŁEJ POWIERZCHNI

PODDASZA,

2.

DOCIEPLENIE STROPU PODDASZA W CZĘŚCIACH BOCZNYCH NAD POMIESZCZENIAMI

BIUROWYMI I W CZĘŚCI KOMUNIKACJI WEŁNĄ SKALNĄ MW-EN 13162-T2-WS-MU1 O

WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA  =0,035 W/MK, ŁĄCZNA GRUBOŚĆ

DOCIEPLENIA 22CM WYKONAĆ W DWÓCH WARSTWACH UKŁADANYCH MIJANKOWO,

3.

4. UŁOŻENIE NA WARSTWIE DOCIEPLENIA MEMBRANY DACHOWEJ

PAROPRZEPUSZCZALNEJ

5. W TRAKCIE WYKONYWANIA DOCIEPLENIA STROPU W CZĘŚCI KOMUNIKACJI NALEŻY

JEDNOCZEŚNIE WYKONYWAĆ PODESTY ROBOCZE DLA KOMUNIKACJI W

PRZESTRZENI PODDASZA, PODESTY WYKONAĆ NAD PROJEKTOWANĄ WARSTWĄ

DOCIEPLENIA, PODESTY Z KRAT 700X1000X30/2MM, DO BUDOWY WYKORZYSTANO

PŁASKOWNIK 30X2. DŁUGOŚĆ PŁASKOWNIKÓW 700MM. ODPORNA NA KOROZJĘ,

PRODUKOWANE WEDŁUG DIN 24537, POWŁOKA OCYNK OGNIOWY WG NORMY PN-EN

ISO 1461, KRATY USYTUOWANE NA SŁUPKACH ZE STALI OCYNKOWANEJ 20X20MM

DŁUGOŚCI 25CM (DŁUGOŚĆ SŁUPKÓW DOSTOSOWAĆ DO WARUNKÓW PANUJĄCYCH

NA PODDASZU W MIEJSCU WYLEWEK BETONOWYCH SŁUPKI SKRÓCIĆ), SŁUPKI

SPAWANE DO PODSTAW Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ 150X150MM GR. 3MM,

PODESTY SKRĘCIĆ ZE SOBĄ NA SYSTEMOWE ZACZEPY UNIEMOŻLIWIAJĄCE

KLAWISZOWANIE SIĘ POWIERZCHNI TWORZĄC MONOLITYCZNĄ PODŁOGĘ DLA

KOMUNIKACJI NA PODDASZU, ELEMENTY PRZYWOŻONE GOTOWE NA BUDOWĘ, NIE

DOPUSZCZA SIĘ SPAWANIA NA PODDASZU.

6.

W MIEJSCU WEJŚĆ DO MASZYNOWNI DŹWIGÓW, MIEJSCOWE ZMNIEJSZENIE

WYSOKOŚCI DOCIEPLENIA ZE WZGLĘDÓW TECHNOLOGICZNYCH, WYKONANIE

WEŁNY SKALNEJ MW-EN 13162-T6-DS(70,90)-CS(10)30-SDI*-WS-CP3-MU1 GR. 3CM, ΛD

= 0,035 W/M· K, SZTYWNOŚĆ DYNAMICZNA DLA GRUBOŚCI 30MM, 20MN/M3, NA

DOCIEPLENIU UŁOŻYĆ PŁYTY CEMENTOWO-WŁÓKNOWE 2X1,25CM, DOSTOSOWANIE

DRZWI STALOWYCH POPRZEZ PODCIĘCIE MIEJSCOWE DLA PRAWIDŁOWEGO

OTWARCIA, PŁYTY MALOWAĆ FARBĄ DO BETONU.

7.

OCZYSZCZENIE TERENU PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT.

PRZEKRÓJ A-A, STAN ISTNIEJĄCY, SKALA 1:100

PRZEKRÓJ A-A, STAN PROJEKTOWANY, SKALA 1:100
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2. 2. 2. 2.

OCIEPLENIE WEŁNĄ O GR. 10cm

OCIEPLENIE WEŁNĄ O GR. 5cm

PODESTY STALOWE

OCIEPLENIE WEŁNĄ SKALNĄ W DWÓCH WARSTWACH

UKAŁDANYCH MIJANKOWO O ŁĄCZNEJ GR. 22CM

PODESTY STALOWE 700X1000X30/2mm

OCIEPLENIE WEŁNĄ SKALNĄ O GR. 3CM +PŁYTY

CEMENTOWO-WŁÓKNOWE 2X1,25cm

WYMIANA DRZWI DO MASZYNOWNI NA NOWE STALOWE OCIEPLANE O

WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA 1,3 W/M2K, DRZWI W OTWORZE 90X190CM, W

RAZIE POTRZEBY WYKONANIE MIEJSCOWEGO PODKUCIA ŚCIANY CEGLANEJ, DRZWI

WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ, KLAMKĘ I ZAMEK PODKLAMKOWY Z WKLADKĄ

MASTER KEY, DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30, DRZWI MALOWANE

PROSZKOWO W KOLORZE SZARYM,

3.

8.

WYKONANIE NA CZAS ROBÓT DOCIEPLENIOWYCH OTWORU W STROPIE PODDASZA:

POMIĘDZY ŻEBRAMI STROPU WYCIĘCIE PIŁAMI DIAMENTOWYMI OTWÓR W PŁYCIE O

WYMIARACH 300X250CM, GRUBOŚĆ PŁYTY 30CM, WYCIĘCIA DOKONYWAĆ POZA

GODZINAMI PRACY URZĘDU, WYCIĘCIĘ WYKONYWAĆ PARTIAMI, ZABRANIA SIĘ

SKŁADOWANIA GRUZU NA STROPIE PODDASZA, ODTWORZENIE PO WYKONANIU

ROBÓT DOCIEPLENIOWYCH STROPU PODDASZA: WKLEJENIE PRĘTÓW #12 CO 12 CM

NA ŻYWICĘ EPOKSYDOWĄ W ISTNIEJĄCY STROP GÓRĄ I DOŁEM Z OTULINĄ 3,5CM,

BETON C20/25, GRUBOŚĆ PŁYTY ODTWORZENIOWA, UZUPEŁNIENIE POKRYCIA

DACHU POPRZEZ GRUNTOWANIE PODŁOŻA IZOLACJĄ BITIMICZNĄ BEZSZWOWĄ,

POKRYCIE Z PAPYPODKŁADOWEJ SBS GR. 5,0MM ORAZ WYKOŃCZENIE WARSTWĄ

PAPY WIERZCHNIEGO KRYCIA SBS GR. 5,2MM, UZUPEŁNIENIE POKRYCIA W PASIE 50

CM POZA WYKONANYM OTWOREM W DACHU, "

9.

DOCIEPLENIE ŚCIAN POMIESZCZEŃ MASZYNOWNI, WEŁNĄ MINERALNĄ GR. 7 O

WYMAGANAICH MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-PL(5)200-WS-WL(P)-MU1, Λ

D= 0,035 [W/M· K], NA KLEJU DO WEŁNY MINERALNEJ, WYKOŃCZENIE ŚCIANY

POPRZEZ PRZYKLEJENIE DO WEŁNY SIATKI SZKLANEJ W KLEJU I WYKOŃCZENIE

TYNKIEM MINRALNYM GŁADKIM I MALOWANIE W KOLORZE JASNO SZARYM,

9.

9.

8.
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PRZEKRÓJ B-B PODDASZA- STAN ISTNIEJĄCY ORAZ PROJEKTOWANY
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Nazwa inwestycji

Adres Inwestora

Inwestor

Tytuł rysunku

Podpis:

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PL.POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA

Pl.Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa

Data:

05.08.2019r.

Adres inwestycji

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU STROPU PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO -

DOCIEPLENIE STROPU W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM

PRZY PL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 W WARSZAWIE

dz. nr ew. 22 obręb 5-03-10,  jednostka ewid: 146510 8; Pl.

Powstańców Warszawy 1, 05-077 Warszawa, kategoria budynku XII

Projektant

w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej

Nr rys.

2   

Strona

mgr inż. arch. Radosław Lenart

nr upr.MAZ/0937/PWBKb/17

Sprawdzający

w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej

mgr inż. arch. Lidia Sidz

upr.MAZ/0802/PWBKb/16

LEGENDA

OCIEPLENIE WEŁNĄ O GR. 10cm

OCIEPLENIE WEŁNĄ O GR. 5cm

PODESTY STALOWE

ROBOTY DEMONTAŻOWE/ ROZBIÓRKOWE

1.

2.

3.

4.

5.

ZABEZPIECZENIE PRZYLEGŁEGO TERENU ROBÓT BUDOWLANYCH, WYZNACZENIE

MIEJSC SKŁADOWANIA MATERIAŁU, WYZNACZENIE DRÓG TRANSPORTU MATERIAŁÓW

W MIEJSCE WBUDOWANIA,

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH PODESTÓW STALOWYCH,

DEMONTAŻ MEMBRANY DACHOWEJ Z POWIERZCHNI WEŁNY MINERALNEJ,

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH PŁYT WEŁNY MINERALNEJ, NA STROPIE ZNAJDUJE SIĘ W

CZĘŚCI NAD POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI 2X5CM, W CZĘŚCI ŚRODKOWEJ NA

KORYTARZEM OK. 5CM WARSTWA DOCIEPLENIA,

OCZYSZCZENIE STROPU PODDASZA, WYRÓWNANIE POWIERZCHNI ISTNIEJĄCEJ

POLEPY,

LEGENDA

OCIEPLENIE WEŁNĄ SKALNĄ W DWÓCH WARSTWACH

UKAŁDANYCH MIJANKOWO O ŁĄCZNEJ GR. 22CM

PODESTY STALOWE 700X1000X30/2mm

ROBOTY BUDOWLANE

1.

OCIEPLENIE WEŁNĄ SKALNĄ O GR. 3CM +2X PŁYTY

CEMENTOWO-WŁÓKNOWE 2X1,25cm

UŁOŻENIE FOLII BUDOWLANEJ PAROIZOLACYJNEJ NA CAŁEJ

POWIERZCHNI PODDASZA,

2.

DOCIEPLENIE STROPU PODDASZA W CZĘŚCIACH BOCZNYCH NAD

POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI I W CZĘŚCI KOMUNIKACJI WEŁNĄ

SKALNĄ MW-EN 13162-T2-WS-MU1 O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA

CIEPŁA  =0,035 W/MK, ŁĄCZNA GRUBOŚĆ DOCIEPLENIA 22CM

WYKONAĆ W DWÓCH WARSTWACH UKŁADANYCH MIJANKOWO,

3.

4.
UŁOŻENIE NA WARSTWIE DOCIEPLENIA MEMBRANY DACHOWEJ

PAROPRZEPUSZCZALNEJ

5.

W TRAKCIE WYKONYWANIA DOCIEPLENIA STROPU W CZĘŚCI KOMUNIKACJI NALEŻY

JEDNOCZEŚNIE WYKONYWAĆ PODESTY ROBOCZE DLA KOMUNIKACJI W

PRZESTRZENI PODDASZA, PODESTY WYKONAĆ NAD PROJEKTOWANĄ WARSTWĄ

DOCIEPLENIA, PODESTY Z KRAT 700X1000X30/2MM, DO BUDOWY WYKORZYSTANO

PŁASKOWNIK 30X2. DŁUGOŚĆ PŁASKOWNIKÓW 700MM. ODPORNA NA KOROZJĘ,

PRODUKOWANE WEDŁUG DIN 24537, POWŁOKA OCYNK OGNIOWY WG NORMY PN-EN

ISO 1461, KRATY USYTUOWANE NA SŁUPKACH ZE STALI OCYNKOWANEJ 20X20MM

DŁUGOŚCI 25CM (DŁUGOŚĆ SŁUPKÓW DOSTOSOWAĆ DO WARUNKÓW PANUJĄCYCH

NA PODDASZU W MIEJSCU WYLEWEK BETONOWYCH SŁUPKI SKRÓCIĆ), SŁUPKI

SPAWANE DO PODSTAW Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ 150X150MM GR. 3MM,

PODESTY SKRĘCIĆ ZE SOBĄ NA SYSTEMOWE ZACZEPY UNIEMOŻLIWIAJĄCE

KLAWISZOWANIE SIĘ POWIERZCHNI TWORZĄC MONOLITYCZNĄ PODŁOGĘ DLA

KOMUNIKACJI NA PODDASZU,  ELEMENTY PRZYWOŻONE GOTOWE NA BUDOWĘ, NIE

DOPUSZCZA SIĘ SPAWANIA NA PODDASZU.

6.

W MIEJSCU WEJŚĆ DO MASZYNOWNI DŹWIGÓW, MIEJSCOWE ZMNIEJSZENIE

WYSOKOŚCI DOCIEPLENIA ZE WZGLĘDÓW TECHNOLOGICZNYCH, WYKONANIE

WEŁNY SKALNEJ MW-EN 13162-T6-DS(70,90)-CS(10)30-SDI*-WS-CP3-MU1 GR. 3CM, ΛD

= 0,035 W/M· K, SZTYWNOŚĆ DYNAMICZNA DLA GRUBOŚCI 30MM, 20MN/M3, NA

DOCIEPLENIU UŁOŻYĆ PŁYTY CEMENTOWO-WŁÓKNOWE 2X1,25CM, DOSTOSOWANIE

DRZWI STALOWYCH POPRZEZ PODCIĘCIE MIEJSCOWE DLA PRAWIDŁOWEGO

OTWARCIA, PŁYTY MALOWAĆ FARBĄ DO BETONU.

7.

OCZYSZCZENIE TERENU PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT.

PRZEKRÓJ B-B, STAN ISTNIEJĄCY, SKALA 1:100

PRZEKRÓJ B-B, STAN PROJEKTOWANY, SKALA 1:100

1.1.

2.

2. 2.

3.

4.

4.
4.

4.

6.

7.

1.

2.

3.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

5.

WYMIANA DRZWI DO MASZYNOWNI NA NOWE STALOWE OCIEPLANE

O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA 1,3 W/M2K, DRZWI W

OTWORZE 90X190CM, W RAZIE POTRZEBY WYKONANIE

MIEJSCOWEGO PODKUCIA ŚCIANY CEGLANEJ, DRZWI

WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ, KLAMKĘ I ZAMEK

PODKLAMKOWY Z WKLADKĄ MASTER KEY, DRZWI O ODPORNOŚCI

OGNIOWEJ EI30, DRZWI MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE

SZARYM,

8.

DOCIEPLENIE ŚCIAN POMIESZCZEŃ MASZYNOWNI, WEŁNĄ MINERALNĄ GR. 7 O

WYMAGANAICH MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-PL(5)200-WS-WL(P)-MU1, Λ

D= 0,035 [W/M· K], NA KLEJU DO WEŁNY MINERALNEJ, WYKOŃCZENIE ŚCIANY

POPRZEZ PRZYKLEJENIE DO WEŁNY SIATKI SZKLANEJ W KLEJU I WYKOŃCZENIE

TYNKIEM MINRALNYM GŁADKIM I MALOWANIE W KOLORZE JASNO SZARYM,

8.
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Adres Inwestora

Inwestor
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URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PL.POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA

Pl.Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa

Data:

05.08.2019r.

Adres inwestycji

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU STROPU PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO -

DOCIEPLENIE STROPU W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM

PRZY PL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 W WARSZAWIE

dz. nr ew. 22 obręb 5-03-10,  jednostka ewid: 146510 8; Pl.

Powstańców Warszawy 1, 05-077 Warszawa, kategoria budynku XII

Projektant

w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej

Nr rys.

2   

Strona

mgr inż. arch. Radosław Lenart

nr upr.MAZ/0937/PWBKb/17

Sprawdzający

w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej

mgr inż. arch. Lidia Sidz

upr.MAZ/0802/PWBKb/16

-ułożenie folii budowlanej paroizolacyjnej na całej powierzchni poddasza,

-docieplenie stropu poddasza w częściach bocznych nad pomieszczniami biurowymi

i w części komunikacji wełną skalną MW-EN 13162-T2-Ws-MU1 o współczynniku

przenikania ciepła  =0,035 W/mK, łączna grubość docieplenia 22cm wykonać w

dwóch warstwach układanych mijankowo,

-ułożenie na warstwie docieplenia membrany dachowej paroprzepuszczalnej,

DETAL DOCIEPLENIA STROPU W STREFIE

KOMUNIKACJI, SKALA 1:5

SKALA:

1:5

LEGENDA

FOLIA BUDOWLANA PAROIZOLACYJNA

DWIE WARSTWY WEŁNY SKALNEJ O

ŁĄCZNEJ GRUBOŚCI 22cm

4.

3.

2.

STROP ISTNIEJĄCY
1.

MEMBRANA DACHOWA PAROPRZEPUSZCZALNA

1. 2. 3. 4.






