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OSWIADCZENIE WARSZAWA, 14.12.2020r.

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333
z pézn. zm).
OSWIADCZAM, ze projekt budowlany remontu pokrycia dachowego w budynku administracyjnym,

zlokalizowanym przy pl. Powstancéw Warszawy 1 w Warszawie, sporzgdzony jest zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:

CZESC OPISOWA

str.
1. Dane wstegpne 3
1.1. Podstawa formalna opracowania 3
2. Skrécony opis techniczny budynku 3
2.1 Opis ogdlny 3
2.2. Ocena stanu technicznego elementéw przewidzianych do remontu 4
3. Zakres prac 8
4. Remont dachu 9
5. Remont scian komindw, attyk, wyzszej czesci poddasza 16
6. Wymagania BHP 19
7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu 19
8. Nadzér techniczny nad robotami 20
9. Odbiér robot 20
10. Zalecenia koncowe 20
11. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 21
12. Zataczniki — uprawnienia budowlane 26

CZESC RYSUNKOWA

str.
Rys. 1. Plan sytuacyjny 30
Rys. 2. Rzut dachu — stan istniejacy i projektowany 31
Rys. 3. Przekréj A-A i B-B — stan istniejacy i projektowany 32
Rys. 4. Detale B-1, B-2, B-3, B-4 33




CZESC OPISOWA

1. Dane wstepne

1.1. Podstawa formalna opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa nr BBA-2.0220.54.2020 z dnia 24 listopada 2020r.,

zawarta pomiedzy Urzedem Ochrony Konkurencji i Konsumentéw z siedzibg przy pl. Powstancow
Warszawy 1 w Warszawie, a RAL PROJEKT Radostaw Lenart, ul. Warszawska 33D, 05-082 Blizne

taszczynhskiego.

Przedmiotem opracowania projektu wykonawczego jest budynek administracyjny — siedziba
Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentéw, zlokalizowany przy pl. Powstancow Warszawy 1
w Warszawie.

Celem opracowania jest:

remont pokrycia dachowego,

— remont kominéw ponad dachem,

— remont attyk od strony wewnetrznej oraz zewnetrznej,
— remont $cian poddasza,

— wymiana obrobek blacharskich.

2. Skrocony opis techniczny budynku
2.1. Opis ogdlny
Budynek zlokalizowany jest przy Pl. Powstancow Warszawy 1 w Warszawie, dzielnica
Srédmiescie. Budynek posiada 7 kondygnacji nadziemnych oraz jedng podziemna. Poddasze
nieuzytkowe stanowi przestrzen serwisowg dla obstugi maszynowni dzwigdw oraz kontroli komindw

wentylacyjnych.

Budynek zostat wzniesiony w latach w latach 1949-1950. Obiekt zostat ujety w Gminnej
Ewidencji Zabytkdw pod numerem SRO 10764 oraz jest pod opiekg Mazowieckiego Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkow.

Obiekt stanowi bryte, ktérg mozna podzielic na trzy elementy — poétnocng zwartg bryte
prostokatng, srodkowy tgcznik z kolumnadg i przejsciem tgczacym Plac Powstancéw Warszawy z ulicg
Sienkiewicza oraz potudniowg bryte symetryczng do pdtnocnej z tym, Zze od strony zachodniej zostata

rozbudowana w poziomie I kondygnaciji.

Konstrukcja budynku mieszana — tradycyjna murowana oraz zelbetowa. Sciany zewnetrzne
nos$ne murowane z cegly ceramicznej petnej oraz cegty dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej.
Gruboé¢ écian zewnetrznych noénych ok. 67 cm. Sciany wewnetrzne murowane z ceglty ceramicznej.
Stropy Zelbetowe monolityczne. Stupy nosne zelbetowe na stopach fundamentowych. Strop ostatniej
kondygnacji posiada wykonang polepe piaskowo-widrowa, ktora stanowita pierwotng warstwe izolacyjng

przegrody poziomej.



Dziatka, na ktorej zlokalizowany jest budynek zostata wydzielona i przeksztatcona tuz po II
wojnie Swiatowej. Poczatkowo w miejscu budynku z dokumentacji archiwalnej wynika, ze zlokalizowana
byta zabudowa z kamienic z wydzielonymi kwartatami mieszkalnymi. Zabudowa nie przetrwata pozogi
wojennej. Dziatki zostaty przeksztatcone przez owczesne wiadze z wydzieleniem powierzchni pod
budynek administracyjny z czescig ustugowg w poziomie parteru. Od 1954 roku caty parter budynku
zajmowaty lokale gastronomiczne, restauracje i kawiarnie. W chwili otwarcia sktadaly sie one na
kombinat gastronomiczny ,Europa”. Do czaséw III RP z Europy pozostata jedynie restauracja ,Sofia”,

ktorg z czasem zamknieto. Obecnie budynek obstuguje Urzad Ochrony Konkurencji i Konsumentow.
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Rys. 1. Budynek znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkdéw pod numerem SRO 10764, zostat
wybudowany w latach 1949-1950. Zrddto: http://www.mapa.um.warszawa.pl

2.2. Ocena stanu technicznego elementéw przewidzianych do remontu

W czasie wizji lokalnej, stwierdzono zadowalajgcy stan techniczny pokrycia dachu z papy.
Widoczne nieznaczne pecherze oraz odspojenia w wierzchniej warstwie pokrycia. Na kominach,
Scianach wyzszej czesci poddasza oraz attykach stwierdzono nieliczne odparzenia i spekania wypraw
tynkarskich. Wyloty boczne kominéw zabezpieczone siatkami stalowymi. Siatki stalowe oraz obrébki
stalowe attyk miejscowo ulegly korozji. Pojedyncze kominki wentylacyjne na catej powierzchni objete
korozjg biologiczng. Na dachu znajdujg sie centrale wentylacyjne na stalowych rusztach, kanaty
wentylacyjne, okablowania sanitarne prowadzone w korytach oraz liczne anteny. Wytaz dachowy
z wykonczeniem z blachy stalowej w stanie zadowalajgcym. Balustrada ze stali nierdzewnej wokét
wylazu w stanie dobrym.

Remont pokrycia dachowego w zakresie wskazanym ponizej, podyktowany jest koniecznos$cig
podniesienia parametréw oraz wydtuzenia okresu zywotnosci pokrycia, w zwigzku z montazem systemu

fotowoltaicznego.



Fot. 1. Widok kominow znajdujgcych sie w Fot. 2. Widok stanu $cian wyzszej czesci

pétnocnej czesci dachu. poddasza oraz kominow.

Fot. 4. Widok urzadzenh i okablowania znajdujgcych sie na dachu.



Fot. 5. Widok wytazu dachowego wraz ze stalowg balustradg, widok nieuzytkowanego rusztu

antenowego.

Fot. 6. Widok stanu pokrycia dachowego w potudniowej czesci dachu.

Fot. 7. Widok stanu $cian wyzszej czesci poddasza w potudniowej czesci dachu.



Fot. 8. Widok rynny w gzymsie Fot.9. Widok rynny w gzymsie — widok od goéry

Fot. 10. Widok stanu attyk od wewnatrz.

Fot. 11. Widok skorodowanych obrébek blacharskich attyk.



3.

Zakres prac

Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy zabezpieczy¢ urzgdzenia wentylacyjne

wraz z okablowaniem przed mozliwoscig zabrudzenia bgdz uszkodzenia.

W ramach prac remontowych projektuje sie wykonanie nastepujgcego zakresu robét budowlanych:

zabezpieczenie przylegtego terenu, montaz rusztowan w celu komunikacji pomiedzy dachem
i poziomem terenu, wydzielenie placu budowy, montaz tymczasowo dzwigu na konstrukcji
dachu w celu transportu materiatdw budowlanych, zabezpieczenie na elewacji w miejscu
rusztowan elewacji oraz okien, osiatkowanie rusztowan, teren robdt zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig wejscia oséb postronnych,

demontaz instalacji odgromowej znajdujgcej sie na dachu, ponowny montaz po wykonaniu
robét zwigzanych z remontem pokrycia,

demontaz nieuzytkowanych anten dachowych oraz nieuzytkowanych rusztéw pod anteny, po
uzgodnieniu z Inwestorem,
demontaz wszystkich obrébek blacharskich attyk, dachu, gzymsu wienczacego,
demontaz krat stalowych, zabezpieczajgcych wyloty kanatéw na kominach oraz na wyzszej
czesci poddasza, oczyszczenie, malowanie farbg antykorozyjng na kolor szary np. RAL 7001,
ponowny montaz po zakohczeniu prac remontowych, kraty wskazano w dokumentacji
rysunkowe;j,
demontaz balustrady ze stali nierdzewnej znajdujgcej sie przy wytazie dachowym, ponowny
montaz po zakonhczeniu prac remontowych,
demontaz wywiewek kanalizacyjnych (23szt.), wskazanych w dokumentacji rysunkowe;,
montaz nowych wywiewek, do poziomu stropu poddasza, o $rednicy 15cm (13szt.) i 20cm
(10szt.), wywiewki od gory zabezpieczyé blachg przed szkodliwymi czynnikami
atmosferycznymi,
remont rynien na gzymsie wiehczgcym z wykonczeniem z papy:
— demontaz pokrycia rynien w gzymsie z papy, oczyszczenie powierzchni rynien,
— wykonanie odtworzenia pokrycia wedtug warstw (prace prowadzi¢ od zewnatrz
z rusztowan lub podnosnika):
— wykonanie reprofilacji warstw otulin gzymsu w korycie w technologii PCC — zaktada
sie wykonanie naprawy otulin na gt. 3cm (30% powierzchni koryta),
— pokrycie rynny w gzymsie roztworem asfaltowo-zywicznym modyfikowanym SBS,
— ulozenie papy asfaltowej, zgrzewalnej, podkfadowej na welonie szklanym,
gr. 4,0mm,
— ulozenie papy asfaltowej, zgrzewalnej, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS na
widkninie poliestrowej, gr. 5,2 mm, posypka gruboziarnista, klasa reakcji na ogienh
Broof(t1),
— montaz w miejscu potgczenia rynny z rurg spustowg wpustu dachowego

aluminiowego z kratkg zabezpieczajgcg przed zatkaniem z aluminium, $rednica



wpustu min. 110, w celu montazu wpustu nalezy wykona¢ miejscowe podkucia

koryta oraz dokonac¢ reprofilacji zbrojenia z materiatu w technologii PCC,

— remont dachu:

przygotowanie istniejgcego podioza, naciecie pecherzy w pokryciu istniejgcej papy,
a nastepnie ich podklejenie,

pokrycie istniejacej papy roztworem asfaltowo-zywicznym modyfikowanym SBS,

utozenie papy asfaltowej, wentylacyjnej, perforowanej na welonie szklanym gr. 1,3mm,
ulozenie papy asfaltowej, zgrzewalnej, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS na
widkninie poliestrowej, gr. 5,2 mm, posypka gruboziarnista, klasa reakcji na ogien Broof(t1),
wentylowanie pokrycia dachowego stalowymi kominkami wentylacyjnymi w ilosci 1 szt. na
50m? (nalezy dostosowaé do uktadu paneli fotowoltaicznych, zaprojektowanych wedtug
odrebnego opracowania),

potaczenie pokrycia dachu z kominami, attykami scian szczytowych, stupami attyk $cian
podtuznych oraz z wyzszg czescig dachu, zgodnie z dokumentacjg rysunkowg, wykonanie
fasety w narozach,

nowe pokrycie dachowe nalezy takze wykona¢ pod podestami kanatow wentylacyjnych,
podestami podkonstrukcji oraz anten, w tym celu nalezy miejscowo zdemontowac podesty,
ponowny montaz po wykonaniu pokrycia we wskazanych miejscach,

remont kominéw ponad dachem, attyk z obu stron, wyzszej czesci poddasza:

demontaz pokrycia czap kominowych z papy,

wykonanie okapnikéw czap kominowych z blachy tytan-cynkowej, gr. 0,7mm (okapnik min.
4 cm poza lico czapy),

wykonanie izolacji bitumicznej, bezszwowej gr. 4mm na catej powierzchni czapy,

pokrycie czapy kominowej papg termozgrzewalng wierzchniego krycia, SBS, 5,2mm,
przygotowanie powierzchni scian (naprawa, uzupetnienie tynkéw, mycie),

wykonanie warstwy zbrojacej (siatka z widkna szklanego zatopiona w kleju), warstwy
zbrojacej nie wykonywacé na zewnetrznej czesci attyk,

podkiad tynkarski pod tynki mineralne,

wykonanie tynkéw cienkowarstwowych mineralnych,

podkfad gruntujacy pod farbe silikonows,

malowanie farbg silikonowg w kolorze biatym NCS S 0300-N,

montaz nowych obrdbek blacharskich z blachy tytan-cynkowej gr. 0,70 mm na ptycie wiéknowo-

cementowej pokrytej papa podktadowsg, obrébki powinny wystawaé 4 cm poza lico Sciany, na

attykach nalezy zastosowac systemowe obrdbki ze spadkiem min. 1% w kierunku dachu,

uprzatniecie dachu po zakohczeniu prac remontowych,

demontaz rusztowan oraz uprzatniecie przylegtego terenu,



4. Remont dachu

W ramach rob6t budowlanych projektuje sie wykonanie nastepujgcego zakresu prac:
Roboty demontazowe na czas remontu dachu:

— demontaz instalacji odgromowej,

— demontaz podestow kanatéw wentylacyjnych,
Roboty rozbiérkowe:

— rozbidrka obrébek blacharskich,

— rozbiérka pokrycia rynien w gzymsie z papy,

— oczyszczenie podtoza,

Roboty budowlane:

— przygotowanie istniejgcego podtoza, naciecie pecherzy w pokryciu istniejacej papy,
a nastepnie ich podklejenie,

— zaimpregnowanie istniejgcego pokrycia oraz rynien roztworem asfaltowo-zywicznym,

— ulozenie papy asfaltowej, wentylacyjnej, perforowanej na welonie szklanym gr. 1,3mm,

— ulozenie papy asfaltowej, zgrzewalnej, podktadowej na welonie szklanym, gr. 4,0mm — tylko
na powierzchni rynien oraz w narozach,

— wykonanie nowego poszycia z papy asfaltowej, zgrzewalnej, wierzchniego Kkrycia,
modyfikowana SBS na widkninie poliestrowej, gr. 5,2 mm, posypka gruboziarnista, klasa
reakcji na ogien Broof(t1),

— montaz kominéw wentylacyjnych w ilosci 1 szt. na 50m?2,

Wykonanie remontu pokrycia rynien w gzymsie, nalezy prowadzi¢ z rusztowan.

Gruntowanie podtoza papowego

Przed przystgpieniem do robdt, istniejgce pokrycie nalezy przygotowac, tj. oczysci¢, nalezy
nacig¢é pecherze w istniejgcych warstwach papy, nastepnie je podkleic. W celu polepszenia
przyczepnosci podtoza powierzchnie nalezy przygotowaé oraz zagruntowaé srodkiem asfaltowo-
zywicznym, modyfikowanym SBS. Przed zagruntowaniem dachu nalezy oczysci¢ i wyrownac jego
powierzchnie. Srodki gruntujgce nalezy wcieraé za pomoca szczotki dekarskiej lub pedzla mozliwie jak
najcienszg warstwg, w suche, czyste i dojrzate podioze.

Papa podkiadowa montowana w rynnach

Na powierzchni rynien, po wczesniejszym zaimpregnowaniu podtoza, nalezy wykonaé warstwe
podkiadowg z papy asfaltowej, zgrzewalnej na welonie z widkien szklanych. Pape nalezy mocowac
metodg zgrzewania do zagruntowanego podioza betonowego. Nalezy zachowaé zakiad papy
o szerokosci min. 8 cm wzdtuz wstegi papy i zaktad o szerokosci min. 12 cm na potgczeniu prostopadtym
do dtugosci wstegi papy.

Papa asfaltowa, wentylacyjna, perforowana

Pape nalezy uktadac z zaktadkg ok. 3cm luzno na starym, wyremontowanym, zagruntowanym
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podiozu z papy asfaltowej, na ktorym ustawione zostaty kominki wentylacyjne w ilosci 1 szt. na 50m?2.
Podtoze powinno by¢ wytrzymate mechanicznie, bez luznych zanieczyszczen, ttustych plam czy wody.
Papa zgrzewalna powinna by¢ modyfikowana SBS, gdyz ten rodzaj asfaltu umozliwia wladciwe
przymocowanie papy przez otwory w papie wentylacyjnej do podtoza. Kominkéw wentylacyjnych nie
nalezy ustawia¢ w najnizszych czesciach potaci dachowej. Nie uktada sie papy wentylacyjnej
perforowanej w odlegtosci ok. 50cm od okapu, brzegéw dachu, kominéw, dylatacji konstrukcyjnych
budynku, koryt odptywowych, wpustéw dachowych, gdyz w tych miejscach papa wierzchniego krycia
powinna by¢ przymocowana do podtoza catg powierzchnig. W przypadku duzego zawilgocenia podfoza
i istniejgcego pokrycia dachowego, mozna wykona¢ otwory w starych warstwach papy, by umozliwi¢

tatwiejsze odparowanie zalegajgcej w pokryciu dachowym wody.

Warstwa wierzchnia (zgrzewana)

Jako wierzchnig warstwe wodoszczelng nalezy zastosowac pape 5,2mm. Pape nalezy zgrzewac
na catej powierzchni do papy podktadowej, niemodyfikowanej. Zaktady boczne o szerokosci pasa
pozbawionego posypki mineralnej (8cm) zgrza¢ tak, aby w spoinie wystgpit wyplyw bitumu
o szerokosci 0,5-1 cm. Zaklady czotowe zgrzewac na szerokosci 15 cm po uprzednim przetopieniu
powierzchni i wcisnieciu posypki w bitum. Wyptywy asfaltu mozna posypac posypka mineralng w tym

samym kolorze w celu podniesienia estetyki pokrycia.

Montaz kominkéw wentylacyjnych

W miejscach wymiany kominkéw wentylacyjnych nalezy wycigé otwory w uktadanej warstwie papy.
Pape nalezy dokfadnie zgrza¢ do kotnierza kominka i podtoza. Styk papy z wlotem kominka nalezy
uszczelniaé kitem twardoplastycznym. Nalezy korzysta¢ z typowych kominkéw wentylacyjnych

ustawionych, wyposazonych w katalizator.

Wykonanie pokrycia rynien

Pokrycie rynny nalezy wykonywa¢ w uktadzie dwuwarstwowym z uzyciem wylgcznie pap
zgrzewalnych. Papy nalezy uktada¢ pasami prostopadtymi do osi koryta, nalezy je zgrzewaé na catej
powierzchni ze szczegdlng starannosciag. Pasy papy nalezy zgrza¢ prostopadle do osi koryta, wykonujgc
zaktady zgodnie ze sptywem wody. Nalezy pamieta¢ o uzyskaniu ciggtych wyptywdéw masy asfaltowej
wzdiuz zaktadow. Pape rynny wyprowadzi¢ na ptaszczyzne dachu na szerokos¢ okoto 30cm.

Arkusze papy nawierzchniowej réwniez nalezy utozy¢ prostopadle do osi koryta, przesuwajgc
je w stosunku do paséw papy podktadowej o 1/2 szerokosci. Pape z koryta wyprowadzié na ptaszczyzne
dachu na szerokos¢ ok. 15-17 cm. Nastepnie nalezy zgrzac pape na potaci dachu pasami réwnolegtymi
do rynny, naktadajac je na pape wychodzgcg z rynny na szerokos$¢ 12-15cm. Pierwszy pas papy

nawierzchniowej powinien by¢ utozony w odlegtosci ok 1-2cm od krawedzi rynien.

Wykonanie obrébki naroznika zewnetrznego
Po oczyszczeniu i wyrdwnaniu scian i potaci dachu nalezy je zagruntowaé. Nastepnie na potaé
dachu zgrza¢ pape podktadowg i utozy¢ kliny styropianowe laminowane papa podkiadowa,

0 przekroju tréjkgtnym i boku 10 cm. Listwy klinbw nalezy montazowo zamocowaé uzywajgc kleju
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bitumicznego. Naroze zewnetrzne nalezy wzmocni¢ zgrzewajac element nr 1. Nastepnie nalezy
przystgpi¢ do wykonania obrébki kgtowej potgczenia pofaci dachu ze sciang z papy podktadowej

zgrzewajgc element nr 1p oraz 2p.

10

20

10

element nr 1p element nr 1

Sl

Gl

S

Po wykonaniu obrébki katowej z papy poktadowej elementéw 1, 1p i 2p nalezy zgrza¢ pape
wierzchnig na powierzchnie potaci dachowej.

Nastepnie nalezy wycig¢ z papy nawierzchniowej element 1w wedtug wzoru ponizej i zgrza¢ go do
Sciany wyprowadzajgc na pota¢ dachu. Nalezy zwrécié uwage na wyplyw masy asfaltowej.

Podobnie wg zamieszczonego wzoru graficznego nalezy wycigé element nr 2w i zgrzaé¢ go do
sciany. Nalezy wstepnie przygotowaé do zgrzania fragmenty elementu 1w, ktére zostang zakryte przez
element 2w poprzez rozgrzanie i wycisniecie posypki na bitum. Uzyskanie wyptywéw masy asfaltowej
jest obligatoryjne wzdtuz wszystkich krawedzi. Koncowym etapem wykonania naroznika zewnetrznego

jest zamontowanie aluminiowych listew dociskowych.

i s T M ——
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element nr 1w element nr 2w
10 20
e

Wykonanie obrébki kominéw

Powierzchnie potaci dachu wokdt komina oraz same sciany komina nalezy wyréwnac i oczyscié.
Komin powinien byé otynkowany a tynk powinien by¢é mocny i przylega¢ do powierzchni komina. Pota¢
dachu oraz powierzchnie komina nalezy zagruntowac i zgrza¢ na pota¢ pape podktadowa. Nastepnie
wycigé z papy podkfadowej wedtug zamieszczonego wzoru 4 szt. elementu wzmachniajgcego naroznik
nr 1izgrza¢ w naroznikach komina jak na rysunku schematycznym.

1 1
1 o N,
kierunek spadku f&ﬁ

o

Y

4 5 o

| = | |
|

ki element nr 1
gy S
ERAgY
— 1 1
Pokrycie potaci z papy podktadowej L L

Z papy podktadowej nalezy wycig¢ element nr 1p wedlug zamieszczonego schematu
graficznego i zgrza¢ go do sciany komina i potaci dachowej w miejscu wskazanym na schemacie.
Nalezy zwrdci¢ uwage na kierunek spadku dachu.

. kierunek spadku

15 szerokosé komina_ 15

15 , 15 e S

m AT
element nr 1p \Pokrycie potaci z papy podktadowej B

Z papy podkfadowej nalezy wycig¢ elementy nr 2p oraz 3p wg zamieszczonego schematu
graficznego i zgrza¢ je do $ciany komina i potaci dachowej w miejscach wskazanych na schemacie.
Nalezy zwrdci¢ uwage na kierunek spadku dachu.
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o kierunek spadku
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element nr 2p Pokrycie potaci z papy podkfadowej ¥
P
3p
3p
e kierunek spadku
€
2
8 [ e
8 I »”
|
E \f"\ 4 ;
= s T
15 15 e
element nr 3p Pokrycie potaci z papy podktadowej &

Z papy podktadowej nalezy wycig¢ element nr 4p wg zamieszczonego schematu graficznego i
zgrzac¢ go do $ciany komina i potaci dachowej w miejscu wskazanym na schemacie. Nalezy zwrocic

uwage na kierunek spadku dachu.

4p
© 4p
£
£
2 kierunek spadku
0
i I
2 T
5 <
TR L —

- g
0 B -

3 "’ \,/J‘ —

15 , 15 {2
element nr 4p \Eokrycie pofaci z papy podktadowej

Po wykonaniu obrébki krawedziowej komina z papy podktadowej nalezy pokryé pota¢ dachowg
papa wierzchniego krycia az do krawedzi styku $cian komina z potacig dachowg. Nastepnie nalezy
przygotowacé element nr 1w z papy wierzchniego krycia i zgrza¢ go do sciany komina w miejscu

wskazanym na schemacie. Nalezy zwréci¢ uwage na kierunek spadku dachu.
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1w kierunek spadku

o
N

szerokosc komina 15
| szerokos¢ komina |

15

element nr 1w Pokrycie potaci z papy podktadowej

Z papy wierzchniego krycia nalezy wycigé element nr 2w wedtug zamieszczonego wzoru i zgra¢
go do Sciany i pofaci dachu wzdtuz diuzszej krawedzi komina. Nalezy zwroci¢ uwage na kierunek spadku

dachu.

2w

Ve

kierunek spadku

15

-

2w

dfugo$¢ komina
diugos¢ komina

20

v

5,15, 25 |

element nr 2w

Pokrycie potaci z papy podktadowej

Z papy wierzchniego krycia nalezy wycig¢ element nr 3w wg zatgczonego wzoru i zgrzaé go do
Sciany i potaci dachu wzdtuz dtuzszej przeciwlegtej do poprzednio zabezpieczonej krawedzi komina, w
miejscu wskazanym na schemacie. Nalezy zwrdci¢ uwage na uzyskanie wyptywdéw masy asfaltowej
wzdluz wszystkich krawedzi zgrzewanych elementéw. Nalezy zwréci¢ uwage na kierunek spadku
dachu.

3w

N

3w kierunek spadku

o
(aV]

dtugos¢ komina
dtugos¢ komina

20
/
/

/

. 25 153

element nr 3w

Pokrycie pofaci z papy podktadowej

Ostatnim elementem obrdébki komina jest element 4w. Nalezy go zgrza¢ do $ciany komina
w miejscu wskazanym na schemacie. Nalezy zwréci¢ uwage na uzyskanie wyptywu masy asfaltowej

wzdtuz wszystkich krawedzi zgrzewanych elementéw. Koncowym etapem zabezpieczenia obrébki
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komina jest zabezpieczenie papy na $cianach komina za pomocg aluminiowych profili dociskowych

i uszczelnienie ich specjalistycznym uszczelniaczem.
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/
i

N
o
e
o
o

GlETHERTRT A Pokrycie potaci z papy podktadowej

5. Remont scian kominéw, attyk, wyzszej czesci poddasza

Roboty remontowe obejmujg nastepujgce etapy:

— prace przygotowawcze (skompletowanie materiatéw, sprzetu i urzadzen),

— odbicie stabych tynkéw ze Scian,

— sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian, gruntowanie,

— wykonanie warstwy ochronnej z masy klejgcej, zbrojonej tkaning szklang lub polipropylenowa,

— wykonanie wyprawy z masy tynkarskiej,

— malowanie tynku mineralnego farba silikonowa,

— montaz obrébek blacharskich,

Przy robotach nalezy $cisle przestrzegaé szczegdtowych wymagan dotyczacych podtoza,
warunkow atmosferycznych, materiatéw, sprzetu, technologii wykonywania poszczegdlnych warstw itp.
Od spetnienia tych wymagan, a wiec od jakosci materiatébw i robdt zalezy trwatosé powtoki

wykonczeniowe;j.

5.1.Wymagania techniczne dotyczace podioza

Przed przystgpieniem do robét remontowych nalezy zbadaé czy przyczepnosé masy klejgcej jest
wystarczajgca do wykonania wypraw tynkarskich. Przygotowanie powierzchni polega na sprawdzeniu
przyczepnosci tynku przez opukanie. W przypadku gdy tynk nie jest zwigzany z podtozem nalezy go
zbi¢. Wieksze ubytki w podtozu uzupetni¢ warstwg zaprawy wyrownawczej lub tynkiem cementowo -
wapiennym. Tynk uszkodzony powierzchniowo nalezy usung¢ i wyréwnaé zaprawg. Catg powierzchnie

nalezy zmy¢ wodg i zagruntowac podtoze.

5.2. Warunki atmosferyczne

Roboty mozna prowadzi¢ jedynie przy bezdeszczowej pogodzie przy temperaturze nie nizszej niz
+5 °C i nie wyzszej niz +25°C.
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5.3. Materialy

Do wykonywania remontu kominéw oraz scian na dachu, nalezy stosowa¢ nastepujgce materiaty
spetniajgce podanej nizej wymagania. Kazda partia materiatdow powinna by¢ dostarczona na budowe

z certyfikatem (atestem) stwierdzajgcym zgodnosé z wymogami podanymi ponizej.

Tkanina zbrojaca (siatka zbrojaca)

Do wykonania wypraw tynkarskich, nalezy stosowa¢ modyfikowang siatke z wtdkna szklanego
o gramaturze co najmniej 158 g/m2, o szerokosci 1,0 m alkaliodporna, przeznaczona do wykonania
warstwy zbrojonej podstawowej (bazowej). Z powyzszej siatki nalezy réwniez wykonywa¢ dozbrojenia

diagonalne.

Masy tynkarskie

Do wykonania wyprawy nalezy zastosowacC tynk mineralny. Pod tynk mineralny, nalezy

zastosowac podkiad.

5.4. Narzedzia i sprzet
Podstawowe narzedzia
Do wykonczenia robét nalezy stosowac nastepujgce narzedzia:
— szczotki druciane do czyszczenia powierzchni Scian /reczne i mechaniczne/,
— szpachle i packi /metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego/ do naktadania mas klejgcych
i mas tynkarskich,

— nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do cigcia tkaniny zbrojgcej,

Sprzet i urzadzenia

Do wykohczenia robét, nalezy stosowac nastepujgcy sprzet i urzadzenia:

— mieszadta koszykowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki o pojemnosci ok. 40 —
60l do przygotowania masy klejace;j,

— agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wlasnym zbiornikiem i sprezarkg
powietrza do naktadania masy tynkarskiej,

— urzadzenia transportu pionowego,

— rusztowanie stojakowe state lub podwieszane,

— aparaty do zmywania wodg podtoza sciennego.

5.5. Szczegdtowy opis technologii wykonywania roboét
Kolejnos¢é wykonywania robét
Kolejnos¢ robdt przy wykonywaniu remontu $cian komindw, attyk i poddasza powinna byé

nastepujgca:
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— prace przygotowawcze (skompletowanie materiatdow, sprzetu i urzadzen, zdjecie obrébek
blacharskich),

— sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian,

— zmycie $cian,

— przygotowanie masy klejgcej,

— wykonanie warstwy ochronnej z masy klejgcej, zbrojonej tkaning szklang,

— wykonanie wyprawy z masy tynkarskiej,

— malowanie tynkow,

— wykonanie nowych obrébek blacharskich,

— uporzgdkowanie terenu wokét budynku,

Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét, nalezy przygotowaé materiaty oraz narzedzia i sprzet zgodnie ze
specyfikacjg podang w projekcie technicznym. Nastepnie nalezy sprawdzi¢, czy materiaty odpowiadajg

wymaganiom.

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian

Przed przystgpieniem do remontu $cian, nalezy doktadnie sprawdzi¢ ich powierzchnie, a w razie

potrzeby naprawic i wyréwnaé ubytki oraz doktadnie oczyscié.

Przyklejenie tkaniny zbrojacej

Przyklejenie tkaniny zbrojgcej mozna rozpoczgé przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze
powietrza nie nizszej niz 5 °C i nie wyzszej niz 25 °C.

Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 °C w ciggu 24 godzin to nie nalezy przyklejaé¢
tkaniny zbrojgcej, nawet jezeli temperatura podczas prac jest wyzsza niz 5 °C.

Do przyklejania tkaniny nalezy stosowaé zaprawe.

Mase klejgca nalezy nanosi¢ na powierzchnie ciggtg warstwe o grubosci ok. 3 mm, pasmami
pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojgcej. Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast przyktadaé
tkanine rozwijajgc stopniowo rolke tkaniny w miare przyklejania i wciskajgc jg w mase klejgcg za pomocg
packi stalowej lub drewnianej.

Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejaca. Nastepnie na powierzchni
przyklejonej tkaniny nalezy nanies¢ drugg warstwe masy klejgcej o grubosci ok. 1 mm w celu przykrycia
tkaniny. Przy naktadaniu tej warstwy nalezy catg powierzchnie doktadnie wyréwnac¢. Grubos¢ warstwy
klejgcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 5 mm.

Naklejona tkanina nie powinna wykazywac¢ pofatdowan i winna by¢ réwnomiernie napieta.
Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 10 cm w pionie.

Zuzycie masy klejacej przy pojedynczej tkaninie wynosi ok. 4 kg/m2. taczna grubo$¢ warstwy
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masy klejgcej z podwdjng tkaning powinna wynosic nie wiecej niz 8 mm.

Wykonanie wypraw
Wyprawy mozna wykonaé nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejania tkaniny zbrojace;j.

Wykonywanie wypraw nalezy prowadzi¢ w temperaturach 5 — 25°C. Niedopuszczalne jest
wykonywanie wypraw w czasie opadéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany

spadek temperatury ponizej 0 °C w przeciggu 24 godzin.

Przed natozeniem mas tynkarskich na warstwie zbrojgcej nalezy usungé¢ wystajgce witdkna

na stykach potgczen pasow tkaniny przez ich odciecie lub wytopienie np. za pomocg lut-lampy.

Powierzchnie zbrojng zagruntowa¢ podktadem tynkarskim. Preparat na powierzchnie nanosi¢
na podtoze pedzlem, szczotkg lub watkiem. Po zagruntowaniu nalezy odczekaé do czasu wyschniecia
podktadu. Po uptywie tego okresu mozna przystgpi¢ do naktadania na zagruntowanej powierzchni
zaprawy tynkarskiej.

Reczne nakfadanie masy prowadzi¢ przy uzyciu pacy stalowej nierdzewnej. Po zebraniu nadmiaru
zaprawy powierzchnie lekko zacieraé¢ gtadkg pacg z tworzywa uzyskujgc zadang fakture. Tynk naktadaé

w sposoéb ciggly na catym fragmencie Sciany.

Malowanie scian

Przed zastosowaniem farby silikonowej kazde podtoze nalezy zagruntowac silikonowym

preparatem gruntujgcym farbe silikonowa. Sciany pomalowaé farbg silikonowsa.

Farbe naktada¢ na odpowiednio przygotowane podtoze w dwéch warstwach za pomocg pedzla,
walka lub przez natrysk mechaniczny. Po natozeniu pierwszej warstwy odczeka¢ do wyschniecia farby,
okres ten przy wysychaniu w warunkach optymalnych (przy wzglednej wilgotnosci powietrza 60%
i temperaturze powietrza +20°C) wynosi min. 4 h. Nastepng warstwe farby naktadaé dopiero po
wyschnieciu warstwy poprzedniej. Catkowite utwardzenie wykonanej powtoki nastepuje przy

wysychaniu w warunkach optymalnych po uptywie min. 24 h od natozenia ostatniej warstwy.

Ostateczny wyglad kolorystyki nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym przed rozpoczeciem prac
malarskich.

5.7. Uwagi koncowe

— ostateczne wymiary zweryfikowa¢ na budowie,

— zmiana materiatéw winna by¢ konsultowana z autorem projektu.

6. Wymagania bhp
Zespoly montazowe powinny by¢ przeszkolone w zakresie eksploatacji urzgdzen transportu
i pracy na rusztowaniach. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty uprawniajgce ich do pracy

na wysokosci. Z uwagi na wymagang doktadnos¢ robodt, zaleca sie, aby zespoly robocze byly
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przeszkolone zarowno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robot przewidzianych projektem.

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajgc przepisy zawarte w: Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.
1333), na podstawie Dz.U. z 2020 roku poz. 1608 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, obszar oddziatywania obiektu dla przedmiotowej inwestycji
stanowig dziatki o numerach ewidencyjnych 22 w obrebie 5-03-10, jednostka ewidencyjna 146510 _8

Srédmiescie.

8. Nadzér techniczny nad robotami

Ze wzgledu na szczegodlny charakter robot powinny byé one wykonywane przez wykwalifikowanych
pracownikow i pod nadzorem technicznym. Warunki te mogg by¢ spetnione w przypadku prowadzenia
robét przez wykonawce posiadajgcego co najmniej dwuletnie doswiadczenie w zakresie wykonywania

remontow dachéw.
Niezaleznie od statego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawce robot, wszystkie

prace wykonywane powinny by¢é pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
budowlane.

9. Odbior robét
Odbiorem technicznym czesciowym nalezy objgé wszystkie roboty zanikajgce. Odbidr
techniczny czesciowy polega na sprawdzeniu czy poszczegdlne etapy zostaly wykonane zgodnie
z technologig wykonywania robét. Odbioru powinien dokonywacé inspektor nadzoru inwestorskiego przy

udziale przedstawiciela wykonawcy robaot.

10. Zalecenia koncowe

— Ostateczne wymiary zweryfikowa¢ na budowie.
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1.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow

Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy zabezpieczy¢ urzgdzenia wentylacyjne

wraz z okablowaniem przed mozliwo$cig zabrudzenia badz uszkodzenia.

W ramach prac remontowych projektuje sie wykonanie nastepujgcego zakresu robét budowlanych:

zabezpieczenie przylegtego terenu, montaz rusztowan w celu komunikacji pomiedzy dachem
i poziomem terenu, wydzielenie placu budowy, montaz tymczasowo dzwigu na konstrukciji
dachu w celu transportu materiatdw budowlanych, zabezpieczenie na elewacji w miejscu
rusztowan elewacji oraz okien, osiatkowanie rusztowan, teren robdt zabezpieczyé przed
mozliwoscig wejscia oséb postronnych,

demontaz instalacji odgromowej znajdujgcej sie na dachu, ponowny montaz po wykonaniu

robot zwigzanych z remontem pokrycia,

demontaz nieuzytkowanych anten dachowych oraz nieuzytkowanych rusztéw pod anteny, po
uzgodnieniu z Inwestorem,
demontaz wszystkich obrobek blacharskich attyk, dachu, gzymsu wienczgcego,
demontaz krat stalowych, zabezpieczajgcych wyloty kanatéw na kominach oraz na wyzszej
czesci poddasza, oczyszczenie, malowanie farbg antykorozyjng na kolor szary np. RAL 7001,
ponowny montaz po zakohczeniu prac remontowych, kraty wskazano w dokumentacji
rysunkowej,
demontaz balustrady ze stali nierdzewnej znajdujgcej sie przy wytazie dachowym, ponowny
montaz po zakonhczeniu prac remontowych,
demontaz wywiewek kanalizacyjnych (23szt.), wskazanych w dokumentacji rysunkowej,
montaz nowych wywiewek, do poziomu stropu poddasza, o $rednicy 15cm (13szt.) i 20cm
(10szt.), wywiewki od goéry zabezpieczyé blachg przed szkodliwymi czynnikami
atmosferycznymi,
remont rynien na gzymsie wiehczacym z wykonczeniem z papy:
— demontaz pokrycia rynien w gzymsie z papy, oczyszczenie powierzchni rynien,
— wykonanie odtworzenia pokrycia wedlug warstw (prace prowadzi¢ od zewnatrz
z rusztowan lub podnosnika):
— wykonanie reprofilacji warstw otulin gzymsu w korycie w technologii PCC — zaktada
sie wykonanie naprawy otulin na gt. 3cm (30% powierzchni koryta),
— pokrycie rynny w gzymsie roztworem asfaltowo-zywicznym modyfikowanym SBS,
— ulozenie papy asfaltowej, zgrzewalnej, podkfadowej na welonie szklanym,
gr. 4,0mm,
— ulozenie papy asfaltowej, zgrzewalnej, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS na
widkninie poliestrowej, gr. 5,2 mm, posypka gruboziarnista, klasa reakcji na ogienh
Broof(t1),
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— montaz w miejscu potgczenia rynny z rurg spustowg wpustu dachowego
aluminiowego z kratkg zabezpieczajgcg przed zatkaniem z aluminium, $rednica
wpustu min. 110, w celu montazu wpustu nalezy wykona¢ miejscowe podkucia

koryta oraz dokona¢ reprofilacji zbrojenia z materiatu w technologii PCC,

— remont dachu:

przygotowanie istniejgcego podtoza, naciecie pecherzy w pokryciu istniejgcej papy,
a nastepnie ich podklejenie,

pokrycie istniejgcej papy roztworem asfaltowo-zywicznym modyfikowanym SBS,

utozenie papy asfaltowej, wentylacyjnej, perforowanej na welonie szklanym gr. 1,3mm,
ulozenie papy asfaltowej, zgrzewalnej, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS na
widkninie poliestrowej, gr. 5,2 mm, posypka gruboziarnista, klasa reakcji na ogien Broof(t1),
wentylowanie pokrycia dachowego stalowymi kominkami wentylacyjnymi w ilosci 1 szt. na
50m? (nalezy dostosowa¢ do ukfadu paneli fotowoltaicznych, zaprojektowanych wedtug
odrebnego opracowania),

potaczenie pokrycia dachu z kominami, attykami $cian szczytowych, stupami attyk $cian
podtuznych oraz z wyzszg czescig dachu, zgodnie z dokumentacjg rysunkowg, wykonanie
fasety w narozach,

nowe pokrycie dachowe nalezy takze wykona¢ pod podestami kanatow wentylacyjnych,
podestami podkonstrukcji oraz anten, w tym celu nalezy miejscowo zdemontowac podesty,

ponowny montaz po wykonaniu pokrycia we wskazanych miejscach,

remont kominéw ponad dachem, attyk z obu stron, wyzszej czesci poddasza:

demontaz pokrycia czap kominowych z papy,

wykonanie okapnikéw czap kominowych z blachy tytan-cynkowej, gr. 0,7mm (okapnik min.
4 cm poza lico czapy),

wykonanie izolacji bitumicznej, bezszwowej gr. 4mm na catej powierzchni czapy,

pokrycie czapy kominowej papg termozgrzewalng wierzchniego krycia, SBS, 5,2mm,
przygotowanie powierzchni $cian (naprawa, uzupetnienie tynkéw, mycie),

wykonanie warstwy zbrojgcej (siatka z widkna szklanego zatopiona w kleju), warstwy
zbrojgcej nie wykonywaé na zewnetrznej czesci attyk,

podktad tynkarski pod tynki mineralne,

wykonanie tynkéw cienkowarstwowych mineralnych,

podkfad gruntujacy pod farbe silikonowa,

malowanie farbg silikonowg w kolorze biatym NCS S 0300-N,

montaz nowych obrdbek blacharskich z blachy tytan-cynkowej gr. 0,70 mm na ptycie widknowo-

cementowej pokrytej papg podktadowsg, obrdbki powinny wystawaé 4 cm poza lico $ciany, na

attykach nalezy zastosowac systemowe obrdbki ze spadkiem min. 1% w kierunku dachu,

uprzatniecie dachu po zakonczeniu prac remontowych,

demontaz rusztowan oraz uprzatniecie przylegtego terenu,
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2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie planowanej inwestycji znajduje sie tylko przedmiotowy obiekt.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na przylegtym terenie nie wystepuja elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystgpienia Skala zagrozenia
Porazenie prgdem - bezposrednie - W czasie uzywania | Zagrozenie dla
otoczenie rejonu elektronarzedzi robotnikow
robot budowlanych budowlanych
Uderzenie - bezposrednie - roboty rozbiérkowe | Zagrozenie dla
spadajgcym otoczenie budynkui | _ rgboty remontowe | robotnikow
odtamkiem rusztowan budowlanych oraz

dla uzytkownikow

budynku.

Upadek z wysokosci | - rusztowania - roboty rozbiérkowe | Zagrozenie dla

- roboty remontowe | robotnikow

budowlanych
Przygniecenie - bezposrednie - W czasie robot Zagrozenie obejmuje
ciezkim elementem otoczenie rejonu rozbiérkowych robotnikéw
robét budowlanych - W czasie wykonujgcych roboty
roztadunku i budowlane.
zatadunku
elementow

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Zespoly montazowe przed przystgpieniem do robot budowlanych powinny by¢ przeszkolone
w zakresie eksploatacji urzadzen transportu i pracy na rusztowaniach. Pracownicy powinni posiadaé
stosowne dokumenty uprawniajgce ich do pracy na wysokosci. Z uwagi na wymagang doktadnosé robét

zaleca sie, aby zespoty robocze byly przeszkolone zaréwno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie
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robét przewidzianych projektem. Osoby pracujgce na rusztowaniach muszg posiada¢ aktualne badanie

lekarskie do prac na wysokosci.

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajgc przepisy zawarte w obowigzujgcym:

Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen

Na czas prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ przylegty teren przed dostepem oséb
postronnych.

Nie magazynowa¢ materiatéw budowlanych na drogach ewakuacyjnych.

Materiaty budowlane zmagazynowac na placu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Transport materiatdw wykonywaé tylko po wyznaczonych przez kierownika budowy
drogach oraz przy uzyciu sprawnych srodkéw technicznych.

Zachowa¢ procedure obowigzujgcg przy dopuszczeniu pracownikéw do prac

instalacyjnych i do prac w czynnych obiektach.
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12. Zalaczniki — uprawnienia budowlane

= MAZOWIECKA
. OKREGOWA
S 2 Bk
INZYNIEROW
BLIDOWNICT WA

Mazowiecka Okrggowa lzba Indynieriw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grodmia 2007 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygen. akt. MAZTIZ-TIAZZHITK

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust.] pkt 2 wstawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samoregdach zawodowych
architektow oraz ingynierdw budowniciwa (lekst jedn.: Dell, 2 2006 v, poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt
1-5ust 2 3idepkt 3, art. 13wt 1, 31 4, art, 14 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r, Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dell. z 2007 v, poz 1332) oraz § 100 12 ust. | rozporegdzenia Ministea
Infrastruktury | Roewoju 2 dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodezielnyveh funkeji technicznyeh
w budownictwic (Dzl. poz. 1278), po ustaleniu, #e zostaly spelnione warunki w zakresic
preygotowania zawodowepe oz po zlodenin egzaminu na wprawnienia budowlane z wynikiem
POZYTYWIYIT

Pan mgr inz. Radostaw Krzysztof Lenart
ur. dnia 5 lutego 1991 roku w Kicleach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0937/PWBKb/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodei konstrukeyjno-budowlancj
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W ozwigzku 2 uwzglednieniem w calodei 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyeji.
Pouczenie

Od nindejsze] decyzji shuzy odwolanie do Krajowe] Komisii Kwalifikacyjne] Polskiej leby Indynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poiredniciwem Okregowej Komisji Kwalifikacyine] Mazowieckie] Okregowe|
Lehy Indyniendw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jei dorecaenio.

Zgodnie 2 tredeia art, 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (De, U, 22017 v poz, 12571 .0

§ LW trakeie biegu ferninu do woicsienia odwolania strona mode zreec sig prawa do wnicsienia odwolania
waobec organu administrac)i publicene), ktdry wydal decyeje.

§ 2. F dniem dorgczenia organowi administracyi publicenej odwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawdo wniesienia
odwolania prece ostainig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostaleceni pPrawomocn,

W oprevpadku zlozenia preez strong odwindezenia o zraeczeniu sig prawa do odwelania od decvaji (okredlonego
w B 27 stronie nie preysluguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu adminisiracyinego

Sklad orzekajacy ﬂkwgw.ﬁfgﬂsji Kwalifikacyjnej:

dr hab. ink. Evgeninse Koda, prof, nadzw.

dr ik Jerzy Ddzikowski e

mer ing Kreysztof Karol Bosss . R A

i_,-""f;; == ._'-H".‘-,
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® POLSKA
| Z B A

I

—

INZYNIEROW

BN
=

( BUDOWNICTWA

—

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

Pan RADOSEAW KRZYSZTOF LENART o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0850/17

adres zamieszkania SUDOL 206, 27-400 OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej |zby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-03 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze<nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomecy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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: MAZOWIECKA
N 0KREGOWA
B 2
AT INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 .
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/660/16/K

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12
ust. 1 pkt 1 -5, ust. 2. 3 i 4¢ pkt 3, art. 13 ust. I, 3 14, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 12 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, Ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inz. Lidia Joanna Sidz
ur. dnia 17 wrzes$nia 1987 roku w Szczecinie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0802/PWBKDb/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjne-budowlanej
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci Zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
-

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Irena Churska

mgr inZ. Krzysztof Karol Booss



® POLSKA

| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-N14-NNV-63G *

Pani LIDIA SIDZ o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0211/17

adres zamieszkania ul. RAYSKIEGO 3 / 100, 01-307 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnasci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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ZAKRES PRAC: [6] —remont dachu:

— demontaz wszystkich obrébek blacharskich attyk, dachu, gzymsu — przygotowanie istniejacego podioza, naciecie pecherzy w
wienczgcego, montaz nowych obrébek blacharskich z blachy pokryciu istniejacej papy,

tytan-cynkowej gr. 0,70 mm na ptycie widknowo-cementowej, — pokrycie istniejgcej papy roztworem asfaltowo-zywicznym

obrobki powinny wystawaé 4 cm poza lico Sciany, modyfikowanym SBS

— demontaz krat stalowych, zabezpieczajgcych wyloty kanatéw na - ulozenie papy asfaltowej, wentylacyjnej, perforowanej na welonie

kominach oraz na wyzszej czesci poddasza, oczyszczenie, szklanym gr. 1,3mm,

malowanie farba antykorozyjng na kolor szary np. RAL 7001, - ulozenie papy asfaltowej, zgrzewalnej, wierzchniego krycia,

<A “B ponowny montaz po zakoriczeniu prac remontowych, kraty modyfikowana SBS na widkninie poliestrowej, gr. 5,2 mm,

wskazano w dokumentacji rysunkowej,

powierzchnia poza zakresem opracowania

posypka gruboziarnista, klasa reakcji na ogien Broof(t1),

powierzchnia poza zakresem opracowania powierzchnia poza zakresem opracowania _ 5 ini ; iduiacei si . . . . .
rura spustowa rura spustowa rura spustowa rura spustowa rura spustowa rura spustowa demontaz balustrady ze stali nierdzewnej znajdujacej sie przy - wentylowanie pokrycia dachowego stalowymi kominkami
wytazie dachowym, ponowny montaz po zakornczeniu prac ; Fwilogai
- 7 powierzchnia poza zakresem opracowania 7] rynna @140mm 7] rynna @140mm powierzchnia poza zakresem opracowania 7] y ym, p y P P wentylacyjnymi w ilosci 1 szt. na 50m2,
= +27,19 - B5 . = = E==-B-5 = = : i ==B-5 = 2719 = i i remontowych, - potgczenie pokrycia dachu z kominami, attykami $cian
50 . & i i : : : B ] ] ; — demontaz wywiewek kanalizacyjnych (23szt.), wskazanych w szczytowych, stupami attyk $cian podtuznych oraz z wyzszg
_ 283 A6, Ay 278 o 283 4, o o 283 Ly » D A5/ VA 7\*:/ 280 &, 4 A ok dokumentacji rysunkowej, montaz nowych wywiewek, do poziomu czescig dachu, zgodnie z dokumentacja rysunkowa, wykonanie
‘—E .P\ KD 150mm ’w - 1 %. 2l [7] [7] WK @ 150mm 30r, - y y ot kanat wentylacyjny ‘ ot J antena y \Q (7] 7. stropu poddasza, o $rednicy 15cm (13szt.) i 20cm (10szt.), fasety w narozach
o 4 g 30x30cm § i o514] =129cm 150 3/, 72, 143 : o o N '
3 ‘ BD Y WK @ 150 ‘rﬁ [ @ o . /7 wywiewki od goéry zabezpieczy¢ blachg przed szkodliwymi — nowe pokrycie dachowe nalezy takze wykona¢ pod podestami
139 = S mm \q ; ) L 1BZ h=18cm] \q B I @ ji podstawa czynnikami atmosferycznymi, Kkanaté tvlacvinveh. podestami podkonstrukaii t
bminowa dst ; nasada bwa dst i bodkonstrukaj anatéw wentylacyjnych, podestami podkonstrukcji oraz anten, w
- _ 26 . podstawa masztu 7 podstawa _n=7cm % - j o | ® 5 - ¢ vni S Kon . . o )
® hpodstawy = 30cm i [6] h=104cm antenbwego = i h=75c % podkonstrukcji 30x30cm % 40x40x5cm S| 5 remont rynien na gzymsie wienczacym z wykonczeniem z papy: tym celu nalezy miejscowo zdemontowac podesty, ponowny
7 = SNEACM. N WK @ 200mm i ' . - , .
T 50 | 477 132 559 - gls 155 - 40x40x5¢m ol " h=30cm N4 667 WK @ 150mm § § — demontaz pokrycia rynien w gzymsie z papy, oczyszczenie montaz po wykonaniu pokrycia we wskazanych miejscach,
. "3 J{ N~ -2 et 4 1 K 0 . .
h=123cr7nr WK @ 150mm WK @ 200mm g Beype ) r h=114cm nasadh kominowa h=18cm ) 2 he7 po::ltzvr‘:;v:/lel:; e .y H=730m \EGSJ; g g powierzehni rynien, — remont kominéw ponad dachem, attyk z obu stron, wyzszej
\J 4 @ 0, | T [7) komin ‘ LDk gff;k h=30cm =3 h=15cm h=30 = $ 4 4 - pn=rem. 9 1 U qaze S , g g — wykonanie odtworzenia pokrycia wedtug warstw (prace czesci poddasza:
= _h=s0cny ; i N . i -~
RV Y N o = K | h=18cm < % ] = obudowa instalacj, 7 a1 2 prowadzi¢ od zewnatrz [z rusztowan lub podnosnika): _ . ; ;
komin | ! F— E hurzadzenia = 93cm ) |_balustrada spod obudowy na & - | % WK @ 150mm a”te”a f = 2 -8 h=68cm B , (21 | | g| i acil ; ; cemontaz pokrycia czap kminowych 2 pepy.
A AT Lqi S¢ A wysokosci 12cm nad L %@ z % komin | Q komin ‘ S| g — wykonanie reprofilacji warstw otulin gzymsu w korycie w — wykonanie okapnikéw czap kominowych z blachy
X i S 7 " ; ; ;
& )gittivrxllzwrzzf)ztu @ h=30cm +27.15 @ 15 pokryciem dachu — 599 L 2 s % B-1% == r K 150x150mm “D g g technologii PCC - zaktada sie wykonanie naprawy otulin na tytan-cynkowej gr. 0,70mm (okapnik min. 4 cm poza lico
v \ %@jﬂmﬂ]}» / ) 80 i i
h=127cm 6,y 324 134, 243 B 7 » . 126, 419 U 184 . % 35,97 ., 91 169/54} h=45cm 465 (21165 54, 154 het21em 2 5| & gt- 3cm (30% powierzehni koryta), czapy),
\26 Wyzgol;gét?qaggn:iad | kanat wentylacyjny \ 28 2 —a5om % WK 2,200 % _g — pokrycie rynny w gzymsie roztworem asfaltowo-zywicznym — pokrycie czapy kominowej papa termozgrzewalna
A — = N N N .
hurzadzenia = ;4200m powierzchnig dachu M h=45cm (6] pogigit;\rlﬁcji il komin ) 8| O modyfikowanym SBS, wierzchniego krycia, SBS, 5,2mm,
B - = - BTl s | 2 oni - - : o o .
. i [ | kanat wentylacyj% % 40x40x5cm kanat wentylacyjny ‘ k | SR g | g — utozenie papy asfaltowej, zgrzewalnej, podktadowej na — przygotowanie powierzchni $cian (naprawa, uzupetnienie
- T 3 1 1 of - 1 “ welonie szklanym, gr. 4,0mm : ;
< i i N B 3 i I , , ) tynkéw, mycie),
N 5262 2] = . _ - . .
WK1 150m 7 WK @ 200mm / N 0 10 19 — utozenie papy asfaltowej, zgrzewalnej, wierzchniego krycia, — wykonanie warstwy zbrojgcej (siatka z wiokna szklanego
podstawal4 / 7 S:* CJ' iy Wentylatyirie Od 0 tr SBS na widkninie poliestrowej, gr. 5,2 mm, zatopiona w kleju), warstwy zbrojgcej nie wykonywaé na
podkonstrukcji 20 40 70 4 b —montaz w miejscu potgczenia rynny z rurg spustowg wpustu zewnetrznej czesai attyk,
40x40x5¢cm *—*‘i -4 dachowego aluminiowego z kratkg zabezpieczajgca przed — podkad tynkarski pod tynki mineralne
) . . . . .
d “ pr CJI od 0 7__ t zatkaniem z aluminium, $rednica wpustu min. 110, w celu — wykonanie tynkéw cienkowarstwowych mineralnych,
5@/ ”X}kf 25/ /ﬁ/g / 25/% /AZ/f: an ena33 montazu wpustu nalezy wykonaé miejscowe podkucia _ podklad gruntujacy pod farbe silikonowa,
2 ¥ /; M 4 koryta oraz dokonac reprofilacji zbrojenia z materiatu w — malowanie farba silikonowg w kolorze biatym NCS S 0300-N,

technologii PCC,

== = ] == IPRACOWNIA PROJEKTOW A RAL-PROJEKT RADOSLAW LENART
\_ rura spustowa powierzchnia poza zakresem opracowania rura spustowa |_rynna @140mm rura spustowa rura spustowa rura spustowa powierzchnia poza zakresem opracowania nna @140mm ﬁ rura spusfowa RAL ! UL WARSZAWSKA 33D,  05-082 BLIZNE LASZCZYNSKIEGO
I RACHUNEK ING BANK SLASKI 58 1050 1025 1000 0092 2012 5786
PROJEKT: A
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powierzchnia poza zakresem opracowania powierzchnia poza zakresem opracowania
PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO
R . Nazwa inwestycji W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM ZLOKALIZOWANYM PRZY
~ < LEGENDA: PL. POWSTANCOW WARSZAWY 1 W WARSZAWIE
é Antena satelitarna, okragta
WK Wywiewka kanalizacyjna Adres inwestycji dziatka nr 22, obreb 5-03-10, jednostka ewid. 146510_8 Srédmiescie

Stalowe obudowy wylotow bocznych kominowych pl. Powstancow Warszawy 1, 00-950 Warszawa, kategoria budynku XII

— L Stalowe obudowy wylotéw bocznych 185x15cm

Inwestor URZAD OCHRONY KONKURENCJI | KONSUMENTOW
j —— Skala:
V"] Centrale wentylacyjne Adres Inwestora | PL. POWSTANCOW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA Podois: 1:100
Podesty 40x40x5¢cm, @50cm podlegajace Tytut rysunku RZUT DACHU - STAN ISTNIEJACY I PROJEKTOWANY odpis:
< > 7 demontazowi celem wykonania remontu pokrycia Proiektant
dachu, ponowny montaz po wykonaniu pokrycia w stecjaInoéci mgr inz. arch. Radostaw Lenart
we wskazanych miejscach, konstrukcyjno budowlanej nr upr. MAZ/0937/PWBKb/17 Nrrys.
$ciany attyki » 1DZa;%:20 : 2
o " SpranzIaquy' mgr inz.arch. Lidia Sidz Strona
7{& UWAGA: W Speciamoscl | nrupr. MAZ/0802/PWBKb/16 31
Usytuowanie rzutu budynku wzgledem planu sytuacyjnego Ostateczne wymiary zweryfikowaé na budowie. konstrukcyjno budowlanej




— remont komindéw ponad dachem, attyk z obu

stron, wyzszej czgsci poddasza:

- demontaz pokrycia czap kominowych z

papy,
- wykonanie okapnikéw czap kominowych z

blachy stalowej tytan-cynkowej gr. 0,70mm
(okapnik min. 4 cm poza lico czapy),

- pokrycie czapy kominowej papa
termozgrzewalng wierzchniego krycia, SBS,
5,2mm,

- przygotowanie powierzchni $cian (naprawa,
uzupetnienie tynkéw, mycie),

- wykonanie warstwy zbrojacej (siatka z
widkna szklanego zatopiona w kleju),
warstwy zbrojgcej nie wykonywaé na
zewnetrznej czesci attyk,

- podkiad tynkarski pod tynki mineralne,

- wykonanie tynkéw cienkowarstwowych
mineralnych,

- podkiad gruntujgcy pod farbe silikonowa,

- malowanie farbg silikonowg w kolorze

biatym NCS S 0300-N,
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ZAKRES PRAC:
— demontaz wszystkich obrébek blacharskich attyk, dachu, gzymsu wienczacego, montaz nowych

obrébek blacharskich z blachy tytan-cynkowej gr. 0,70 mm na ptycie wiéknowo-cementowej,
obrébki powinny wystawaé 4 cm poza lico $ciany,

— demontaz wywiewek kanalizacyjnych (23szt.), wskazanych w dokumentacji rysunkowej, montaz
nowych wywiewek, do poziomu stropu poddasza, o srednicy 15cm (13szt.) i 20cm (10szt.),
wywiewki od gory zabezpieczy¢ blachg przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi,

— remont rynien na gzymsie wienczacym z wykonczeniem z papy:

— demontaz pokrycia rynien w gzymsie z papy, oczyszczenie powierzchni rynien,

—  wykonanie odtworzenia pokrycia wedtug warstw (prace prowadzi¢ od zewnatrz z rusztowan):
— pokrycie rynny w gzymsie roztworem asfaltowo-zywicznym modyfikowanym SBS,
— ulozenie papy asfaltowej, zgrzewalnej, podktadowej na welonie szklanym, gr. 4,0mm,
— ulozenie papy asfaltowej, zgrzewalnej, wierzchniego krycia, SBS na witdkninie

poliestrowej, gr. 5,2 mm,

— remont dachu:

przygotowanie istniejacego podtoza, naciecie pecherzy w pokryciu istniejgcej
papy,

pokrycie istniejacej papy roztworem asfaltowo-zywicznym modyfikowanym SBS,
utozenie papy asfaltowej, wentylacyjnej, perforowanej na welonie szklanym

gr. 1,3mm,

utozenie papy asfaltowej, zgrzewalnej, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS
na witdkninie poliestrowej, gr. 5,2 mm, posypka gruboziarnista, klasa reakcji na
ogien Broof(t1),

wentylowanie pokrycia dachowego stalowymi kominkami wentylacyjnymi w ilosci
1 szt. na 50m2,

potgczenie pokrycia dachu z kominami, attykami $cian szczytowych, stupami
attyk $cian podtuznych oraz z wyzszg czes$cig dachu, zgodnie z dokumentacja
rysunkowa, wykonanie fasety w narozach,

nowe pokrycie dachowe nalezy takze wykonac¢ pod podestami kanatéw
wentylacyjnych, podestami podkonstrukcji oraz anten, w tym celu nalezy
miejscowo zdemontowac¢ podesty, ponowny montaz po wykonaniu pokrycia we

wskazanych miejscach,

UWAGA:
Ostateczne wymiary zweryfikowac na budowie.
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Nazwa inwestyciji

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO
W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM ZLOKALIZOWANYM PRZY

PL. POWSTANCOW WARSZAWY 1 W WARSZAWIE

Adres inwestycji

dziatka nr 22, obreb 5-03-10, jednostka ewid. 146510_8 Srédmiescie
pl. Powstancéw Warszawy 1, 00-950 Warszawa, kategoria budynku XII

Inwestor URZAD OCHRONY KONKURENCJI | KONSUMENTOW
—— Skala:
Adres Inwestora PL. POWSTANCOW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA Podbis: 1:50
Tytut rysunku PRZEKROJ A-A I B-B - STAN ISTNIEJACY I PROJEKTOWANY odpis:
Projektant
wrgjp?ecjaar;nos’ci mgr inz. arch. Radostaw Lenart
konstrukcyjno budowlanej nr upr. MAZ/0937/PWBKb/17 Nrrys.
Data: 3
14.12.2020r. i
' fvpra""d.zf‘r{a‘?yi mgr inz.arch. Lidia Sidz Strona
Specjanose . nr upr. MAZ/0802/PWBKb/16
konstrukcyjno budowlanej 32




Rys. B-3. Detal kominka wentylacyjnego
skala 1:50

Rys. B-2. Detal potagczenia potaci ze Sciang

Rys. B-1. Detal remontu komina - skala 1:10 | skala 1:10

Polimerowy uszczelniacz —

Kotek rozporowy —

Listwa dociskowa —

Obrébka dekarska z papy zgrzewalnej —

Montaz listwy okapnikowej z blachy
tytan-cynkowej gr, 0,7mm

Istniejgca czapa komina z nowym
pokryciem z papy

Obrébka dekarska z papy podktadowej —

Preparat gruntujgcy — —
o Okapnik z blachy
7/ 7/ 7/ 7 7 7 K . . . T T n
Izolacja bitumiczna, bezszwowa gr. 4mm tytan-cynkowej gr, 0,7mm Klin styropianowy laminowany papg —| papa asfaltowa, zgrzewalna, wierzchniego krycia, SBS gr. 5,2 mm
L e papa asfaltowa, wentylacyjna, perforowana gr. 1,3mm
. . roztwor asfaltowo-zywiczny modyfikowany SBS
Montaz krat stalowych po oczyszczeniu — 02y Y v y
- - - istniejgce pokrycie dachu
i malowaniu farbg antykorozyjng ~
g
q @ -
>
P
N
Ko 1 ‘
g
R min 12cm in 15 e, Kominek wentPllachny
O
8 Keramzyt
X . .
3 Uszczelnienie
d |
/7 /7 /s /s /7 . . .
7 7 % A % 7 7 7 G A Kotnierz komina wentylacyjnego
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7/, // 7/, // 7/, // 7/, // 7/ //
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- 7 7 ////// 2 % 7 7 7 0
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Uwaga: minimalna wysoko$¢ kominka powinna wynosi¢ 50cm

. ‘ papa asfaltowa, zgrzewalna, wierzchniego krycia, SBS gr. 5,2 mm
Obrdbka blacharska attyki, blacha tytan-cynk gr. 0,7mm papa asfaltowa, zgrzewalna, podkfadowa gr. 4,0mm
wystajgca min. 4 cm poza Sciane attyki ‘ roztwor asfaltowo-zywiczny modyfikowany SBS
istniejgcy gzyms wienczacy
spadsk min 1% |
T =l Plyta wtéknowo-cementowa gr. 1,25cm ‘ i Obrdbka blacharska UWAGA: . ) . .
’ W M powinna wystawaé min. 1 cm poza lico $ciany Ptyta widknowo-cementowa attyki, blacha tytan-cynk gr. 0,7mm Ostateczne wymiary zweryfikowac¢ na budowie.
‘ Obrdbka blacharska gr. 1 ,251>cm powmr|1_a W}/s_tawac min. wystajgca min. 4cm IPRACOWNIA PROJEKTO W A RAL-PROJEKT RADOSLAW LENART
‘ att)(’)k;, blacha ?’t.an'Cyn.k AX em pozafico sciany poza lico gzymsu RAL 1 UL WARSZAWSKA 33D,  05-082 BLIZNE LASZCZYNSKIEGO
. f gr. 'y mm WyS a]qca mif- —_— — 7 - - o 1 RACHUNEK ING BANK SLASKI 58 1050 1025 1000 0092 2012 5786
Listwa dociskowa ‘ 4cm poza lico gzymsurqi [ PRRJEKT § NIP 6612303172 TEL.781-062-207 REGON 363188867 E-MAIL RALPROJEKTRADOSLAWLENART@GMAIL.COM
4 . . ~ [~
& Polimerowy uszczelniacz | u N | U N PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO
= ~<<g- Kotek rozporowy ‘ ‘ ‘ Nazwa inwestycji W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM ZLOKALIZOWANYM PRZY
Klin styropianowy laminowany papa ‘ ‘ ‘ PL. POWSTANCOW WARSZAWY 1 W WARSZAWIE
Obrobka dekarska z papy zgrzewalnej \ Ptyta widknowo-cementowa) Adres inwestycji dziatka nr 22, obreb 5-03-10, jednostka ewid. 146510_8 Srodmiescie
Obrébka dekarska z papy podkladowej gr. 1,25cm powinna wystawaé min. | \ pl. Powstancéw Warszawy 1, 00-950 Warszawa, kategoria budynku XII
} ‘ 1 cm poza lico sminy ‘
| ‘ N Inwestor URZAD OCHRONY KONKURENCJI | KONSUMENTOW
min 12cm ‘ ‘ —— Skala:

; ‘ Adres Inwestora PL. POWSTANCOW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA Podbis: 1:50

; . I Tytut rysunku DETALE B-1, B-2, B-3, B-4, B-5 odpis:

g | . / i

\ \ ‘ Istniejgca Svrgjp;e:éjaa[?;oéci mgr inz. arch. Radostaw Lenart

_ A N \ rura spustowa konstrukeyjno budowlanej nr upr. MAZ/0937/PWBKb/17 Nr rys.
‘ Data: 4
14.12.2020r. i

‘ ' fvp;;;vggmggii mgr inz.arch. Lidia Sidz Strona
‘ konstrukcyjno budowlanej nr upr. MAZ/0802/PWBKb/16 33




