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44-121 GLIWICE
UL. RUBINOWA 2

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu
  
NAZWA INWESTYCJI   :     „Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania wyniesionych peronów przystanko-

wych na ul. Szewskiej i na pl. Teatralnym we Wrocławiu” 
ADRES INWESTYCJI   :     Peron przystankowy przy ul. Oławska
INWESTOR   :     Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
ADRES INWESTORA   :     ul. Długa 49,

53-633 Wrocław
BRANŻA   :     Część drogowa z odwodnieniem

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Maria Słowik
DATA OPRACOWANIA   :     Luty 20121

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa czterech peronów przystankowych przy ulicy Szewskiej oraz przy Placu Tea-
tralnym we Wrocławiu. 
 
Zakres niniejszego opracowania w swoim zakresie obejmuje branżę drogową wraz z odwodnieniem. Dokumentacja projekto-
wa uwzględnia w szczególności :
 - przebudowę zatok autobusowych poprzez dosunięcie krawężnika bliżej osi torowiska
 - podniesienie powierzchni peronów przystankowych oraz budowę ramp najazdowych
 - przebrukowanie pozostałej powierzchni celem uzyskania jednolitej płaszczyzny
 - budowę systemu odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej - montaż studzienek betonowych DN 500
 - wprowadzenie kostki integracyjnej
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 PERON PRZYSTANKOWY UL. OŁAWSKA

1.1 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.1.1 D - 01.02.04 - Rozebranie  nawierzchni peronu z kostki granitowej wraz z segregacją materia-

łu z rozbiórki - materiał pełnowartościowy, do ponownego wbudowania (100%).
1

d.1.1.
1

KNR 2-31
0805-04

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o
wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

0,3*41,40+4,0*15,70+4,7*24,10-1,3*0,80+0,5*0,90+2*0,4*0,4 m2 188,22
RAZEM 188,22

1.1.2 D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni peronu z płyt granitowych wraz z segregacją materiału
z rozbiórki - materiał pełnowartościowy, do ponownego wbudowania (100%).

2
d.1.1.

2

KNR 2-31
0811-03
analogia

Rozebranie nawierzchni z płyt granitowych o grubości 8 cm z wy-
pełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

2,95*41,50 m2 122,43
RAZEM 122,43

1.1.3 D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni jezdni z kostki granitowej wraz z segregacją materiału
z rozbiórki - materiał pełnowartościowy, do wywozu na magazyn ZDiUM(100%).

3
d.1.1.

3

KNR 2-31
0806-04

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wyso-
kości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

0,40*41,30 m2 16,52
RAZEM 16,52

4
d.1.1.

3

KNR 4-04
1103-04 1103-
05 

Oczyszczenie i wywiezienie kostki kamiennej na magazyn ZDiUM. m3

poz.3<16,52 m2>*0,16 m3 2,64
RAZEM 2,64

1.1.4 D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni jezdni z kostki granitowej wraz z segregacją materiału
z rozbiórki - materiał pełnowartościowy, do ponownego wbudowania (100%).

5
d.1.1.

4

KNR 2-31
0806-04

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wyso-
kości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

0,16*41,30 m2 6,61
RAZEM 6,61

1.1.5 D - 01.02.04 - Rozebranie krawężników granitowych wraz z segregacją materiału z rozbiórki -
materiał pełnowartościowy, do wywozu na magazyn ZDiUM(100%). Gruz po rozbiórce ławy
krawęznika odwieść na miejsce składowania wraz z uiszczeniem opłaty za skladowisko.

6
d.1.1.

5

KNR 2-31
0813-06

Rozebranie krawężników kamiennych 20x35 cm wraz z rozbiórka ła-
wy betonowej

m

42,0 m 42,00
RAZEM 42,00

7
d.1.1.

5

KNR 4-04
1103-04 1103-
05 

Oczyszczenie i wywiezienie krawężników na magazyn ZDiUM. m3

poz.6<42 m>*0,20*0,35 m3 2,94
RAZEM 2,94

8
d.1.1.

5

KNR 4-04
1103-04 1103-
05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki wraz z uiszczeniem opłaty za
skladowisko.

m3

(2*0,15*0,25+0,20*0,15)*poz.6<42 m> m3 4,41
RAZEM 4,41

1.1.6 D - 01.02.04 - Rozebranie studzienek ściekowych ulicznych o średnicy 500 mm wraz z przyłą-
czami. Brak odzysku materiału. Transport gruzu na miejsce składowania wraz z uiszczeniem
opłaty za skladowisko.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
9

d.1.1.
6

KNR 2-01
0301-02 0214-
04 

Ręczne roboty ziemne wraz z transportem urobku na miejsce skła-
dowania i opłatą za skladowisko.

m3

poz.10<3 kpl.>*1,25*1,90*1,25<wpusty> m3 8,91
A  (suma częściowa) -------------

m3 8,91
-PoleKołaD(0,65)*1,9*poz.10<3 kpl.><wpusty> m3 -1,89

RAZEM 7,02
10

d.1.1.
6

KNR 4-05I
0411-03

Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500
mm

kpl.

3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00

11
d.1.1.

6

KNR 4-04
1103-04 1103-
05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki wraz z uiszczeniem opłaty za
skladowisko.

m3

(PoleKołaD(0,75)-PoleKołaD(0,5))*1,9*poz.10<3 kpl.> m3 1,40
RAZEM 1,40

12
d.1.1.

6

KNNR 1
0214-01 z.o.2.
11.4. 9911-02 

Zasypanie wykopów spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym
spycharkami

m3

poz.9A<8,91 m3> m3 8,91
RAZEM 8,91

1.2 PRZEBRUKOWANIE PERONU
1.2.1 D - 05.03.01 - Nawierzchnia peronu z kostki granitowej - materiał pełnowartościowy pocho-

dzący z rozbiórki
13

d.1.2.
1

KNNR 6
0302-05

Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm
na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z rozbiórki

m2

poz.1<188,22 m2><materiał pochodzi z rozbiórki> m2 188,22
RAZEM 188,22

14
d.1.2.

1

KNNR 6
0302-02

Nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na
podsypce cementowo-piaskowej - kostka z rozbiórki

m2

poz.5<6,61 m2><materiał pochodzi z rozbiórki> m2 6,61
RAZEM 6,61

1.2.2 D - 05.03.01 - Nawierzchnia peronu z kostki granitowej - kostka nowa
15

d.1.2.
2

KNNR 6
0302-05

Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2

0,3*41,40+4,0*15,70+4,7*24,10-1,3*0,80+0,5*0,90+2*0,4*0,4+0,3*
41,30

m2 200,61

-poz.13<188,22 m2><materiał pochodzi z rozbiórki> m2 -188,22
RAZEM 12,39

1.2.3 D - 08.02.03 - Nawierzchnia peronu z płyty granitowej - materiał pełnowartościowy pocho-
dzący z rozbiórki

16
d.1.2.

3

KNNR 6
0503-08
analogia

Nawierzchnia z płyt kamiennych grubości 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m2

poz.2<122,43 m2><materiał pochodzi z rozbiórki> m2 122,43
RAZEM 122,43

1.2.4 D - 08.02.03 - Nawierzchnia peronu z płyt graniotwych integracyjnych gr. 10 cm
17

d.1.2.
4

KNNR 6
0302-05
kalk. własna

Nawierzchnie z płyty granitowej integracyjnej, o wymiarach 30x30
cm, na podsypce cementowo-piaskowej

m2

0,30*41,30 m2 12,39
RAZEM 12,39

1.2.5 D - 04.04.02B - Podbudowa zasadnicza  z kruszywa niezwiązaneg C90/3 o uziarnieniu #0/
31,5mm, średnia gr.12 cm. Średnia grubość liczona dla całej powierzchni przebrukowywanej
nawierzchni.
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18

d.1.2.
5

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po za-
gęszczeniu 12 cm

m2

poz.13<188,22 m2>+poz.15<12,39 m2>+poz.16<122,43 m2>+
poz.17<12,39 m2>

m2 335,43

RAZEM 335,43
1.2.6 D - 08.01.02A - Ustawienie krawężników granitowych ulicznych na ławie betonowej C20/25

19
d.1.2.

6

KNNR 6
0402-04
analogia

Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 40x20 cm na ławie be-
tonowej C20/25

m

42,0 m 42,00
RAZEM 42,00

1.3 INNE ROBOTY
1.3.1 D - 01.02.04 - Przestawienie istniejących słupka przystankowego

20
d.1.3.

1

KNNR 6
0808-08
analogia

Przestawienie istniejących słupka przystankowego szt.

2*1 szt. 2,00
RAZEM 2,00

1.3.2 D - 01.02.04 - Przestawienie istniejących ławek
21

d.1.3.
2

KNR AT-04
0209-04
analogia

Przestawienie istniejących ławek szt.

2*2 szt. 4,00
RAZEM 4,00

1.3.3 D-10.10.01O Przestawienie istniejącego koszta na śmieci
22

d.1.3.
3

KNR 2-23
0501-01
analogia

Przestawienie istniejącego koszta na śmieci szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

1.3.4 D - 01.02.04 - Przestawienie istniejących stojaków rowerowych
23

d.1.3.
4

KNNR 6
0808-08
analogia

Przestawienie istniejących stojaków rowerowych szt.

14 szt. 14,00
RAZEM 14,00

1.3.5 D - 01.02.04 - Zabezpieczenia latarni i słupów trakcyjnych warstwą masy bitumicznej na bazie
kauczuku syntetycznego

24
d.1.3.

5

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyko-
nywane masy bitumicznej na bazie kauczuku syntetycznego - dwie
warstwy

m2

7*ObwódKołaR(0,25)*0,25 m2 2,75
2*ObwódKołaR(0,35)*0,25 m2 1,10

RAZEM 3,85
25

d.1.3.
5

KNR 2-31
0105-01 0105-
02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 7 cm grubości warst-
wy po zagęszczeniu

m2

7*ObwódKołaR(0,25)*0,10 m2 1,10
2*ObwódKołaR(0,35)*0,10 m2 0,44

RAZEM 1,54
1.3.6 D - 03.02.01 - Regulacja poziomów  włazów na istniejących studzienkach.

26
d.1.3.

6

KNR 2-31
1406-05

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

1.4 KANALIZACJA DESZCZOWA - WPUST BETONOWY DN 500
1.4.1 D - 03.02.01 - Roboty ziemne kanalizacji deszczowej - wykopy - wykonywane w 70% jako ro-

boty mechaniczne i w 30% jako roboty ręczne wraz załadunkiem i transportem gruntu na wy-
sypisko i uiszczeniem opłaty za składowanie.
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27

d.1.4.
1

KNNR 1
0201-08 0208-
02 

Mechaniczne roboty ziemne wraz z transportem urobku na miejsce
składowania i opłatą za skladowisko.

m3

Wpusty DN 500
3*1,0*1,0*(0,6+0,5+0,10) 3,60
A  (obliczenia pomocnicze) ======

3,60
poz.27A<3,6>*70% m3 2,52

RAZEM 2,52
28

d.1.4.
1

KNR 2-01
0317-0501

Ręczne roboty ziemne wraz z transportem urobku na miejsce skła-
dowania i opłatą za skladowisko.

m3

poz.27A<3,6>*30% m3 1,08
RAZEM 1,08

1.4.2 D - 03.02.01 - Roboty ziemne kanalizacji deszczowej - zasypka wykopów - wykonywane w
70% jako roboty mechaniczne i w 30% jako roboty ręczne.

29
d.1.4.

2

KNNR 1
0214-01 z.o.2.
11.4. 9911-03 

Mechaniczne zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem m3

poz.31<1,19 m3>*70% m3 0,83
RAZEM 0,83

30
d.1.4.

2

KNNR 1
0318-03 z.o.2.
11.4. 9911-03 

Ręczne zasypywanie wykopów wraz z zagęszczeniem m3

poz.31<1,19 m3>*30% m3 0,36
RAZEM 0,36

31
d.1.4.

2
kalk. własna

Materiał do zasypek kanalizacji - piasek m3

Wpusty DN 500
poz.27<2,52 m3><wykop> m3 2,52
-0,24<podkład> m3 -0,24
-(3)*PoleKołaD(0,65)*(0,6+0,5)<kubatura wpustu> m3 -1,09
A  (suma częściowa) -------------

m3 1,19
RAZEM 1,19

1.4.3 D - 03.02.01 - Wpusty uliczne o średnicy 500mm betonowe z koszem osadczym
32

d.1.4.
3

KNR 2-18
0712-06 +
KNR 2-18
0609-01 +
KNR-W 2-18
0524-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z koszem osad-
czym
Podkład z betonu C12/15 pod wpusty
Izolacja zewnętrznej powierzchni rur betonowych i żelbetowych o
śr. 500 mm abizolem dwukrotnie

m

3 m 3,00
RAZEM 3,00

1.5 TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
1.5.1 D - 07.02.01 - Oznakowanie pionowe, słupki do znaków drogowych.

33
d.1.5.

1

KNR 2-31
0702-01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm szt.

2*poz.36<23 szt.> szt. 46,00
RAZEM 46,00

1.5.2 D - 07.02.01 - Oznakowanie pionowe.
34

d.1.5.
2

KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znaków drogowych. Znaki B i C, folia II ge-
neracji,

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

35
d.1.5.

2

KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znaków drogowych. Znaki  T, folia II genera-
cji,

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
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36

d.1.5.
2

KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znaków drogowych. Znaki U-20c, folia II ge-
neracji

szt.

22<2x2750x250mm> szt. 22,00
1<2x750x250mm> szt. 1,00

RAZEM 23,00
1.5.3 D - 01.02.04 - Demontaż oznakowania pionowego czasowej organizacji ruchu

37
d.1.5.

3

KNR 2-31
0818-08

Rozebranie słupków do znaków szt.

poz.33<46 szt.> szt. 46,00
RAZEM 46,00

38
d.1.5.

3

KNR 2-31
0703-03
analogia

Demontaż znaków i urządzeń tymczasowej organizacji ruchu szt.

poz.34<2 szt.>+poz.35<4 szt.>+poz.36<23 szt.> szt. 29,00
RAZEM 29,00

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 9012 Użytkownik: Adam Biegański

a.husarz
Przekreślenie


