BIURO PROJEKTOW A-PROPOL 44-121 GLIWICE
sp. z 0.0. sp.k. UL. RUBINOWA 2

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne 1 sanitarne
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu

NAZWA INWESTYCJI  : ,,Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania wyniesionych peronéw przystanko-
wych na ul. Szewskiej i na pl. Teatralnym we Wroctawiu”

ADRES INWESTYCJI ¢ Peron przystankowy przy ul. Otawska

INWESTOR 1 Zarzad Drég i Utrzymania Miasta

ADRES INWESTORA ~ :  ul. Dluga 49,
53-633 Wroclaw

BRANZA ¢ Czesé¢ drogowa z odwodnieniem

SPORZADZIL. KALKULACJE :  Maria Stowik
DATA OPRACOWANIA ¢ Luty 20121

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem przedsi¢wzigcia jest przebudowa czterech perondéw przystankowych przy ulicy Szewskiej oraz przy Placu Tea-
tralnym we Wroclawiu.

Zakres niniejszego opracowania w swoim zakresie obejmuje branz¢ drogowa wraz z odwodnieniem. Dokumentacja projekto-
wa uwzglednia w szczegolnosci :

- przebudowe zatok autobusowych poprzez dosunigcie kraweznika blizej osi torowiska

- podniesienie powierzchni peronéw przystankowych oraz budowe ramp najazdowych

- przebrukowanie pozostatej powierzchni celem uzyskania jednolitej plaszczyzny

- budowe systemu odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej - montaz studzienck betonowych DN 500

- wprowadzenie kostki integracyjnej
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
1 PERON PRZYSTANKOWY UL. OLAWSKA
1.1/45110000-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE
111 D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni peronu z kostki granitowej wraz z segregacja materia-
tu z rozbioérki - materiat pelnowarto$ciowy, do ponownego wbudowania (100%).
1/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o |m?2
d.1.1./0805-04 wysokosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1
0,3*%41,40+4,0%15,70+4,7*%24,10-1,3*0,80+0,5%0,90+2*0,4*0,4 m? 188,22
RAZEM 188,22
1.1.2 D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni peronu z ptyt granitowych wraz z segregacja materiatu
z rozbidrki - material petnowarto$ciowy, do ponownego wbudowania (100%).
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z plyt granitowych o grubosci 8 cm z wy-  |m?2
d.1.1.]0811-03 pelnieniem spoin zaprawa cementows,
2|analogia
2,95%41,50 m? 122,43
RAZEM 122,43
113 D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni jezdni z kostki granitowej wraz z segregacja materiatu
z rozbidrki - material pelnowarto$ciowy, do wywozu na magazyn ZDiUM(100%).
3|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wyso- |m?2
d.1.1.]0806-04 kosci 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej
3
0,40*%41,30 m? 16,52
RAZEM 16,52
4/KNNR 4-04 Oczyszczenie i wywiezienie kostki kamiennej na magazyn ZDiUM. |m3
d.1.1./1103-04 1103-
3|05
p0z.3<16,52 m2>*0,16 m3 2,04
RAZEM 2,64
114 D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni jezdni z kostki granitowej wraz z segregacja materiatu
z rozbiérki - material petnowarto$ciowy, do ponownego wbudowania (100%).
5|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wyso- |m?2
d.1.1.]0806-04 kosci 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej
4
0,16*%41,30 m? 0,61
RAZEM 6,61
1.1.5 D - 01.02.04 - Rozebranie kraweznikéw granitowych wraz z segregacja materiatu z rozbiorki -
material pelnowartosciowy, do wywozu na magazyn ZDiUM(100%). Gruz po rozbiérce tawy
kraweznika odwie$¢ na miejsce skfadowania wraz z uiszczeniem oplaty za skladowisko.
6/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw kamiennych 20x35 cm wraz z rozbiorka ta-|m
d.1.1.|0813-06 wy betonowe;
5
42,0 m 42,00
RAZEM 42,00
7|KINR 4-04 Oczyszczenie 1 wywiezienie kraweznikéw na magazyn ZDiUM. m3
d.1.1./1103-04 1103-
5|05
poz.6<42 m>*0,20*0,35 m3 2,94
RAZEM 2,94
8/KNR 4-04 Wywiezienie gtuzu z tetenu rozbidrki wraz z uiszczeniem oplaty za  |m3
d.1.1./1103-04 1103-|skladowisko.
5|05
(2%0,15%0,25+0,20%0,15)*poz.6<42 m> m3 4,41
RAZEM 4,41

1.1.6

D - 01.02.04 - Rozebranie studzienek $ciekowych ulicznych o $rednicy 500 mm wraz z przyta-
czami. Brak odzysku materiatu. Transport gruzu na miejsce skfadowania wraz z uiszczeniem

oplaty za skladowisko.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
9|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne wraz z transportem urobku na miejsce skla- |m3
d.1.1.|0301-02 0214-|dowania i oplata za skladowisko.
6|04
poz.10<3 kpl.>*1,25%1,90*1,25<wpusty> m3 8,91
A (suma czgsciowa) e
m3 8,91
-PoleKotaD(0,65)*1,9*poz.10<3 kpl.><wpusty> m3 -1,89
RAZEM 7,02
10|KNR 4-05I | Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o §r. 500 |kpl.
d.1.1.|0411-03 mm
6
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
11/KNR 4-04  |Wywiezienie gtuzu z tetenu rozbidrki wraz z uiszczeniem oplaty za  |m3
d.1.1./1103-04 1103-|skladowisko.
6|05
(PoleKotaD(0,75)-PoleKotaD(0,5))*1,9*poz.10<3 kpl.> m3 1,40
RAZEM 1,40
12 KNNR 1 Zasypanie wykop6w spychatkami z zageszczeniem mechanicznym — |m3
d.1.1.|0214-01 z.0.2. |spycharkami
6/11.4. 9911-02
poz.9A<891 m3> m3 8,91
RAZEM 8,91
1.2 PRZEBRUKOWANIE PERONU
1.2.1 D - 05.03.01 - Nawierzchnia peronu z kostki granitowej - materiat petnowarto$ciowy pocho-
dzacy z rozbioérki
13 KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm  |m?
d.1.2./0302-05 na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z rozbiorki
1
poz.1<188,22 m2><material pochodzi z rozbiérki> m? 188,22
RAZEM 188,22
14/ KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej rz¢dowej o wysokosci 16 cm na m?2
d.1.2.]0302-02 podsypce cementowo-piaskowej - kostka z rozbiérki
1
p0z.5<06,61 m2><material pochodzi z rozbiérki> m? 6,61
RAZEM 6,61
1.2.2 D - 05.03.01 - Nawierzchnia peronu z kostki granitowej - kostka nowa
15 KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm  |m?
d.1.2.]0302-05 na podsypce cementowo-piaskowej
2
0,3*41,40+4,0%15,70+4,7%24,10-1,3*0,80+0,5%0,90+2%0,4*0,4+0,3* |m?2 200,61
41,30
-poz.13<188,22 m2><material pochodzi z rozbiérki> m?2 -188,22
RAZEM 12,39
1.2.3 D - 08.02.03 - Nawierzchnia peronu z ptyty granitowej - material petnowarto$ciowy pocho-
dzacy z rozbiorki
16|KNNR 6 Nawierzchnia z plyt kamiennych grubos$ci 8 cm na podsypce cemen- |m?
d.1.2.]0503-08 towo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa cementows,
3|analogia
poz.2<122,43 m2><material pochodzi z rozbiérki> m? 122,43
RAZEM 122,43
1.2.4 D - 08.02.03 - Nawierzchnia peronu z ptyt graniotwych integracyjnych gr. 10 cm
17/KNNR 6 Nawierzchnie z plyty granitowej integracyjnej, o wymiarach 30x30  |m?
d.1.2.]0302-05 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
4|kalk. wtasna
0,30%41,30 m? 12,39
RAZEM 12,39
1.2.5 D - 04.04.02B - Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiazaneg C90/3 o uziarnieniu #0/

31,5mm, érednia gr.12 cm. Srednia grubo$¢ liczona dla catej powierzchni przebrukowywanej

nawierzchni.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Poszcz. Razem
18| KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po za-
d.1.2./0113-01 geszczeniu 12 cm
5
poz.13<188,22 m2>+poz.15<12,39 m2>+poz.16<122,43 m2>+ 335,43
poz.17<12,39 m2>
RAZEM 335,43
1.2.6 D - 08.01.02A - Ustawienie kraweznikéw granitowych ulicznych na tawie betonowej C20/25
19|KNNR 6 Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 40x20 cm na tawie be-
d.1.2./0402-04 tonowej C20/25
6|analogia
42,0 42,00
RAZEM 42,00
1.3 INNE ROBOTY
1.3.1 D - 01.02.04 - Przestawienie istniejacych stupka przystankowego
20|KNNR 6 Przestawienie istniejacych stupka przystankowego
d.1.3.|0808-08
1]analogia
2*1 2,00
RAZEM 2,00
1.3.2 D - 01.02.04 - Przestawienie istniejgcych fawek
21/KNR AT-04 |Przestawienie istniejacych tawek
d.1.3./0209-04
2|analogia
2%2 4,00
RAZEM 4,00
1.3.3 D-10.10.010 Przestawienie istniejacego koszta na §mieci
22|KNR 2-23 Przestawienie istniejacego koszta na §mieci
d.1.3./0501-01
3|analogia
2 2,00
RAZEM 2,00
1.3.4 D - 01.02.04 - Przestawienie istniejacych stojakéw rowerowych
23|KNNR 6 Przestawienie istniejacych stojakow rowerowych
d.1.3.|0808-08
4|analogia
14 14,00
RAZEM 14,00
1.3.5 D - 01.02.04 - Zabezpieczenia latarni i stupéw trakcyjnych warstwa masy bitumicznej na bazie
kauczuku syntetycznego
24/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wyko-|m?2
d.1.3./0603-01 nywane masy bitumicznej na bazie kauczuku syntetycznego - dwie
5 warstwy
7*Obwo6dKotaR(0,25)*0,25 m? 2,75
2*Obwo6dKotaR(0,35)*%0,25 m? 1,10
RAZEM 3,85
25|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem reczaym - 7 cm grubosci warst- |m?2
d.1.3./0105-01 0105-|wy po zaggszczeniu
5|02
7*Obwo6dKotaR(0,25)*0,10 m? 1,10
2*Obwo6dKotaR(0,35)*%0,10 m? 0,44
RAZEM 1,54
1.3.6 D - 03.02.01 - Regulacja pozioméw wtazéw na istniejacych studzienkach.
26|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
d.1.3.|1406-05
6
1 1,00
RAZEM 1,00
1.4 KANALIZACJA DESZCZOWA - WPUST BETONOWY DN 500
1.4.1 D - 03.02.01 - Roboty ziemne kanalizacji deszczowej - wykopy - wykonywane w 70% jako ro-

boty mechaniczne i w 30% jako roboty reczne wraz zatadunkiem i transportem gruntu na wy-

sypisko i uiszczeniem opfaty za skfadowanie.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
27|KNNR 1 Mechaniczne roboty ziemne wraz z transportem urobku na miejsce  |m3
d.1.4./0201-08 0208-|sktadowania i optata za skladowisko.
1102
Wpusty DN 500
3*1,0%1,0%(0,6+0,5+0,10) 3,60
A (obliczenia pomocnicze) ======
3,60
poz.27A<3,6>*70% m3 2,52
RAZEM 2,52
28| KNR 2-01 Reczne roboty ziemne wraz z transportem urobku na miejsce skla- |m3
d.1.4./0317-0501 dowania i oplatg za skladowisko.
1
poz.27A<3,6>*30% m3 1,08
RAZEM 1,08
1.4.2 D - 03.02.01 - Roboty ziemne kanalizacji deszczowej - zasypka wykopow - wykonywane w
70% jako roboty mechaniczne i w 30% jako roboty reczne.
29/KNNR 1 Mechaniczne zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem m3
d.1.4./0214-01 z.0.2.
2/11.4.9911-03
poz.31<1,19 m3>*70% m3 0,83
RAZEM 0,83
30{KNNR 1 Reczne zasypywanie wykopow wraz z zageszczeniem m3
d.1.4.]0318-03 z.0.2.
2/11.4.9911-03
poz.31<1,19 m3>*30% m3 0,36
RAZEM 0,36
31 Materiat do zasypek kanalizacji - piasek m3
d.1.4.|kalk. wtasna
2
Wpusty DN 500
poz.27<2,52 m3><wykop> m3 2,52
-0,24<podktad> m3 -0,24
-(3)*PoleKotaD(0,65)*(0,6+0,5)<kubatura wpustu> m3 -1,09
A (suma czg¢Sciowa) e
m3 1,19
RAZEM 1,19
1.4.3 D - 03.02.01 - Wpusty uliczne o $rednicy 500mm betonowe z koszem osadczym
32/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o §r.500 mm z koszem osad- - szt.
d.1.4./0712-06 + czym
3/ KNR 2-18 Podktad z betonu C12/15 pod wpusty
0609-01 + Izolacja zewnetrznej powierzchni rur betonowych i Zelbetowych o
KNR-W 2-18 |$r. 500 mm abizolem dwukrotnie
0524-02
3 1 SZt. 3,00
RAZEM 3,00
1
2po736<2357t: S2E 46,00
RAZEM 46;00
2
2 7 2,00
RAZEM 2500
2
4 7 4,00
RAZEM 4500
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
36 KNR231 : te-tabh Sw-drogowyeh szt
2
23,00
153
37 ENR231
d45-0818-08
3
RAZEM 46;00
RAZEM 29500
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