
 
 
 
 
 

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH-LINE 
ARCH. ZBIGNIEW MICKIEWICZ 

59-620 Gryfów Śląski; Ubocze 300 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

 
 

Spis zawartości :  
1. Wstęp     6. Kontrola jakości  
2. Materiały     7. Obmiary robót 
3. Sprzęt     8. Odbiory robót 
4. Transport     9. Podstawa płatności  
5. Wykonanie robót               10. Uwagi szczegółowe 
       

 
 

nazwa inwestycji PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ  DO PÓL 
 
 

adres inwestycji PISARZOWICE  DZIAŁKA NR 123, 127  JEDN. EWID. 021004_2, LUBAŃ.-OB. WIEJSKI, 
OBR. 0008 PISARZOWICE 

 
Inwestor Gmina LUBAŃ 

UL. DĄBROWSKIEGO NR 18, 59-800 LUBAŃ 
 

Branża budowlana:  
 
Kod CPV – Wspólny Słownik Zamówień 
45200000-9 – Grupa robót        – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych  
                                                       obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w  
                                                       zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45230000-8 – Klasa robót         – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii  
                                                      komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,   
                                                      dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
45233000-9 – Kategoria robót  – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz  
                                                      wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 
45233226-9                                – Roboty w zakresie nawierzchni dróg dojazdowych  
Opracował: mgr inż. arch. Zbigniew Mickiewicz 

 
 
 
 
 
 

 
 
Sporządzono: Czerwiec 2022 r. 

 



                                               
 

 OPRACOWANIE SPORZĄDZONO Czerwiec 2022 r. 
 

 
 

2

 
 

 
 
 
 
SPIS TREŚCI : 
 
 
 
 
 
 
Str.  
  1                          STRONA TYTUŁOWA 
  2                          SPIS TREŚCI 
  3          SST – 1   WYMAGANIA OGÓLNE 
10          SST – 2   USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW 
12          SST – 3   ODTWORZENIE  TRASY I  PUNKTÓW  WYSOKOŚCIOWYCH 
15          SST – 4   ŚCINANIE  I  UZUPEŁNIANIE  POBOCZY 
17          SST – 5   ROBOTY  ZIEMNE 
23          SST – 6   KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM I  ZAGĘSZCZANIEM  PODŁOŻA 
26          SST – 7   PODBUDOWA ORAZ NAWIERZCHNIA  Z  TŁUCZNIA  KAMIENNEGO 
30          SST – 8   WARSTWA WYRÓWNAWCZA I WIĄŻĄCA  Z BETONU ASFALTOWEGO WG PN-EN 
42          SST – 9   OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 
45          SST – 10 WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO WG PN-EN 
57          SST – 11 ROWY – KONSERWACJA  
59          SST – 12 OCZYSZCZENIE URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH (PRZEPUSTÓW) 
61          SST – 13 UMOCNIENIA SKARP I ROWÓW 
68          SST – 14 PRZEPUSTY  POD  ZJAZDAMI I DROGĄ 
71          SST – 15 REGULACJA PIONOWA STUDNI I ZAWORÓW 
74          SST – 16  OZNAKOWANIE PIONOWE 
 
 
 
 

 


