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1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
 

OŚWIADCZENIE 

 
Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane/tekst  
jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami. 
 
Oświadczam, że dokumentację projektową dotyczącą inwestycji pn.: 

 
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Lichawa 

 
miejsce realizacji: 
 

dz. nr 411, 412, m. Lichawa, gm. Sędziejowice 
 
 
wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest 
kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 

podpis projektanta: 

Funkcja/branża Imię i nazwisko Uprawnienia Podpis 

 
 

Projektant 
br. sanitarna: 

 

 
mgr inż. Janusz Fengler 

 

upr. nr 324/82/87 
LOD/IS/4546/03 

 

Sprawdzający  
br. sanitarna: 

mgr inż. Piotr Zagalski 
upr. nr 

LOD/3423/PWBS/17 
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2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ ZAŚWIADCZENIE  
Z IZBY SAMORZĄDU ZAWODOWEGO PROJEKTANTÓW I 
SPRAWDZAJĄCYCH 
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3. OPIS TECHNICZNY 

3.1 WSTĘP 

3.1.1 Temat, cel i zakres projektu 
 

Tematem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci wodociągowej rozdzielczej  
w miejscowości Lichawa, gm. Sędziejowice. 

Inwestycja ma na celu umożliwić zaopatrzenie w wodę nowych zabudowań, które 
powstaną wzdłuż nowoprojektowanej sieci wodociągowej. 

3.1.2 Inwestor 
 

Inwestorem niniejszego projektu jest firma DG PROJEKT Dominik Górka,                       
ul. Krasickiego 12C, 99-200 Poddębice. Zleceniodawcą niniejszego projektu jest Gmina 
Sędziejowice z siedzibą przy ul. Wieluńska 6, 98-161 Sędziejowice. 

3.1.3 Podstawa opracowania 
 

Podstawę opracowania niniejszej dokumentacji stanowią: 
a) Umowa z Inwestorem, 
b) warunki techniczne nr 33/2018 z dnia 02.11.2018r. wydane przez Gminną Jednostkę 

Usług Komunalnych w Sędziejowicach, 
c) mapy sytuacyjno-wysokościowe 1:500, 
d) wizja lokalna w terenie, 
e) uzgodnienia, 
f) obowiązujące normy i przepisy prawa, 
g) wypisy z rejestru gruntów. 

4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

4.1. Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy sieci wodociągowej 
rozdzielczej w m. Lichawa, gm. Sędziejowice.  

4.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
 

Teren objęty opracowaniem stanowi istniejącą zabudowę typu wiejskiego w postaci 
zabudowy jednorodzinnej oraz terenów przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną. 
Przedmiotowy obszar objęty projektem, posiada uzbrojenie techniczne w postaci istniejących 
sieci telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, wodociągowych. 

4.3. Projektowane zagospodarowanie terenu 
 

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowę sieci wodociągowej wzdłuż 
istniejących ciągów komunikacyjnych w drogach oraz terenie zielonym (poboczach).   
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Budowa sieci wodociągowej obejmuje również budowę hydrantów przeciwpożarowych. 
Sieć wodociągową projektuje się z rur z tworzywa sztucznego PE100-RC SDR17 PN10 

DZ125x7,4mm. Uzbrojenie sieci stanowią będą: hydranty p.poż., zasuwy, trójniki, łączniki 
itp. 

Zakres opracowania obejmuje: 

 Sieć wodociągowa PE100-RC SDR17 PN10 DZ125x7,4mm o długości 395,0 m, 

 Hydranty p.poż. DN80 nadziemne w ilości sztuk 3, 

 Odejścia do hydrantów żeliwo DN80 – 3,5 m, 

 Zasuwy liniowe DN125 w ilości sztuk 1, DN200 w ilości 2 sztuki, 

 Rura osłonowa DN219,1x7,1mm – 7,5 m, 

 Trójniki, zasuwy, redukcje, łączniki itp. – zgodnie z częścią rys. 

4.4. Dane informujące o ochronie terenu 
 

Inwestycja nie powoduje ograniczenia użytkowania terenów zgodnie z ich faktycznym 
wykorzystaniem. Na ewentualną wycinkę drzew lub krzewów należy uzyskać stosowne 
zezwolenie. W czasie prowadzenie robót montażowych, należy chronić przed uszkodzeniem 
lub zniszczeniem istniejącą zieleń. Prace ziemne w pobliżu drzew należy wykonać ręcznie. 

Teren, na którym będą realizowane roboty budowlane nie jest objęty ochroną 
konserwatora zabytków oraz konserwatora przyrody. Wszelkie znaleziska posiadające 
znamiona zabytku odnalezione przy pracach ziemnych w trakcie budowy należy 
bezzwłocznie zgłosić WUOZ w Łodzi. 

4.5. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej 
 

Nie dotyczy. Teren inwestycji nie znajduje się w obrębie terenów górniczych. 

4.6. Dane techniczne obiektu oraz informacje o zagrożeniach dla środowiska 
 
Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 

środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: 
a) Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków: 

Nie dotyczy – przedmiotowy wodociąg po wykonaniu nie będzie zużywał (generował 
zapotrzebowania) na wodę oraz wytwarzał ścieków, które wymagały by odprowadzenia. 

b) Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych z podaniem ich 
rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się: 
Nie dotyczy – przedmiotowy wodociąg po wykonaniu nie będzie negatywnie oddziaływał 
na środowisko. 

c) Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów: 
Nie dotyczy – przedmiotowy wodociąg po wykonaniu nie będzie generował żadnych 
odpadów. 

d) Właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności 
jonizujące, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich 
parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się: 
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Nie dotyczy – przedmiotowy wodociąg po wykonaniu nie będzie negatywnie oddziaływał 
na środowisko. 

e) Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 
wody powierzchniowe i podziemne: 
Nie dotyczy – przedmiotowy wodociąg po wykonaniu nie będzie negatywnie oddziaływał 
na środowisko. 
Projektowana inwestycja nie stanowi stałego zagrożenia dla środowiska. Ewentualne 

zagrożenia dla środowiska mogą wystąpić okresowo w fazie realizacji robót i związane będą  
z pracą sprzętu ciężkiego.  

Inwestycja nie będzie oddziaływała negatywnie na obszary siedlisk przyrodniczych oraz 
gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną. W celu podporządkowania inwestycji 
wymaganiom ochrony środowiska oraz prawidłowemu gospodarowaniu zasobami przyrody 
przedmiotowe opracowanie uwzględnia:  

 ochronę przed zmianą konfiguracji terenu, 

 ochronę przed zniszczeniem istniejącego drzewostanu, 

 zastosowanie form architektonicznych i rozwiązań materiałowych harmonijnie 
wkomponowanych w krajobraz terenu w przypadku do widocznych elementów 
projektowanej inwestycji. 

 
Dla przedmiotowej inwestycji nie zachodzi potrzeba zobowiązania Inwestora do 

wykonania analizy po realizacyjnej oraz zastosowania monitoringu funkcjonowania 
inwestycji czy też dokonywania kompensacji przyrodniczej. Nie stwierdzono konieczności 
ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania. 
 

5. PROJEKT BUDOWLANY 

5.1. Wodociąg – projektowane rozwiązanie 
 

Sieć wodociągową na rozpatrywanym terenie projektuje się wykonać z rur PE100-RC 
SDR17 PN10 DZ125x7,4mm metodą przewiertu sterowanego HDD. Projektowany wodociąg 
zostanie włączony do istniejącej sieci wodociągowej DN225mm w dz. nr 411 w m. Lichawa. 

Średnica przewodu została dobrana w dostosowaniu do wielkości przewodów dla 
istniejącego systemu zaopatrzenia w wodę dla m. Lichawa, gm. Sędziejowice oraz zgodnie    
z Warunkami Technicznymi nr 33/2018 z dnia 02.11.2018r. 

Dokładny przebieg trasy wodociągu przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokościowej 
w skali 1:500.  W miejscach wykonywania komór (startowych oraz odbiorczych) przewody 
należy układać na wyprofilowanym podłożu z piasku, zgodnie ze spadkami zawartymi na 
profilach załączonych do niniejszego opracowania.  

Przejście w poprzek drogi w miejscu włączenia do istniejącej sieci, wykonać metodą 
przecisku w rurze osłonowej stalowej DN219,1x7,1mm o długości 7,5 m zgodnie z PZT oraz 
profilem sieci wodociągowej. 
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Łączenie rur tego typu z zasuwami sieciowymi oraz hydrantami na końcówkach wykonać 
za pomocą kształtek kołnierzowych oraz śrub wykonanych ze stali nierdzewnej                               
z wykorzystaniem uszczelek z EPDM z wkładem stalowym. 

Na odejściach hydrantów wzdłuż sieci należy zastosować trójniki redukcyjne kołnierzowe 
125/80/125mm. Cała armatura wodociągowa, zasuwy, trójniki, hydranty, kształtki 
przejściowe, łuki, uszczelki płaskie wyłącznie z przeznaczeniem do wody pitnej. Zastosowana 
armatura wodociągowa winna być wykonana z żeliwa sferoidalnego oraz przez jednego 
producenta. 

5.2. Hydranty p.poż. 
 

Na przedmiotowej trasie wodociągu zaprojektowano budowę 3 hydrantów 
przeciwpożarowych nadziemnych. Hydranty projektuje się jako: 

 średnica DN80, 

 wykonanie hydrantu zgodnie z PN-EN 1074, 

 ciśnienie nominalne PN10, 

 połączenie kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2, 

 drugie zamknięcie szczelne w postaci kuli, 

 korpus wraz z kulowym zaworem zwrotnym wykonany z żeliwa sferoidalnego, 

 pełne zabezpieczenie antykorozyjne. 
Podłączenie hydrantów z siecią wykonać za pośrednictwem trójników redukcyjnych 

kołnierzowych DN125/80mm. Przed hydrantami zamontować zasuwy odcinające 
kołnierzowe DN80mm wyposażone w typową obudowę i skrzynkę uliczną, hydrant 
posadowić na kolanie kołnierzowym ze stopką DN80mm. W miejscach braku nawierzchni 
utwardzonej, skrzynki zasuw i hydrantów należy zabezpieczy obudową betonową. Hydranty 
zlokalizować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu w sposób umożliwiający łatwy 
dostęp przez odpowiednie służby pożarowe oraz wodociągowe. 

Hydranty wykonane zgodnie z: PN-EN-14339. Lokalizacja hydrantów: 
- w odległości do 150m, 
- odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub ulicy do hydrantu nie większa niż 

15 m. 

5.3. Zasuwy 
 

Na przedmiotowej trasie wodociągu projektuje sie zasuwy liniowe kołnierzowe na 
włączeniu do istniejącej sieci, wykonane z żeliwa sferoidalnego z pełnym zabezpieczeniem 
antykorozyjnym. Zasuwy należy zamontować we węźle nr W1 o średnicy DN125mm oraz 
DN200mm. 

6. WYTYCZNE REALIZACJI 

6.1. Roboty przygotowawcze 
 

Roboty przygotowawcze obejmują:  
1. wyznaczenie i przejęcie pasa robót, 
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2. organizację zaplecza budowy (ewentualnie) wraz z zapewnieniem dostawy energii 
elektrycznej i wody,  

3. wyznaczenie (tyczenie) robót w terenie,  
4. oznakowanie i oświetlenie budowy,  
5. tymczasową organizację ruchu drogowego kołowego i pieszego na okres 

wykonywania robót, 
6. powiadomienie zainteresowanych instytucji o przystąpieniu do robót. 

 
Szczególną uwagę należy zwrócić na wyznaczenie miejsc i tras innych przewodów 

uzbrojenia podziemnego, a przede wszystkim blisko lub poprzecznie usytuowanych 
przewodów istniejącej sieci.  

Przewody istniejącego uzbrojenia pokazane zostały na planie zagospodarowania 
terenu (mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1: 500) i na profilu podłużnym.  

Szczegółową ich lokalizację należy ustalić poprzez uprzednie wykonanie przekopów 
kontrolnych.  

Roboty w zasięgu sieci należy prowadzić z powiadomieniem i pod nadzorem 
przedstawiciela właściwego użytkownika.  

Przy robotach w zbliżeniach do istniejącego ogrodzenia w razie konieczności Wykonawca 
powinien powiadomić oraz uzyskać zgodę właściciela na rozebranie ogrodzenia w rejonie 
prowadzonych prac. 

6.2. Roboty ziemne 
 

Niezbędne wykopy dla wodociągu o szerokości 1,0÷1,05m (z poszerzeniem w punktach 
włączeń trójników, zasuw itp. do około 1,5m) wykonywane będą mechanicznie                        
z zabezpieczeniem ścian rozporowymi płytami szalunkowymi i ręcznym wyrównaniem dna.  

Z uwagi na występujący grunt oraz lokalizację proj. sieci blisko jezdni przewiduje się 100 
% wymianę gruntu na piasek. Nadmiar ziemi po budowie wodociągu i zasypce wykopów 
należy odwieźć na składowisko.  

Przewody istniejącego uzbrojenia podziemnego muszą być zabezpieczone w wykopie na 
czas prowadzonych robót przez podwieszenie lub podparcie.  

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wymogami PN-B/10736 z 1999 roku. 
 

6.3. Zasyp wykopów 
 

Zasypkę można rozpocząć po wykonaniu próby szczelności wg PN-EN 805:2002, 
sprawdzeniu i zabezpieczeniu złączy. 

Przewód należy obsypać a następnie zasypać ręcznie piaskiem do wysokości 0,3m ponad 
wierzch rury zagęszczając. Dalszą część zasypki wykonywać warstwami co 30 cm 
zagęszczając do: 
- pod chodnikiem Is =1,00 do głębokości 1,20 m i Is =0,98 poniżej tej głębokości, 
- pod zieleńcem Is = 0,97 do głębokości 1,20 m Is = 0,95 poniżej tej głębokości. 
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Przestrzeń wykopu w obrębie oraz nad przewodem należy wypełnić gruntem 
piaszczystym nie zawierającym ostrych kamieni lub innego łamanego materiału o uziarnieniu 
nie większym niż 20 mm. 

Do wypełnienia przestrzeni nie może być stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, grunty 
organiczne, nasypy niebudowlane oraz grunty zamarznięte. 

Użyty materiał powinien odpowiadać normom (PN-EN 13242, PN-EN 13043). 

6.4. Roboty budowlano-montażowe 
 

Wodociąg projektuje się wykonać metodą przecisku sterowanego horyzontalnego HDD.  
Przy robotach montażowych przewodów przestrzegać instrukcji wydanych przez 
producentów rur i „Warunków technicznych wykonania i odbioru sieci wodociągowych" oraz 
norm PN-EN 295-1ll:2002; PN-EN 1610: 2002.  

Przewody w miejscu wykonywania komór, należy układać na wyprofilowanym                      
i odwodnionym podłożu, na podsypce grubości 20 cm, wykonanej z zagęszczonego piasku 
średnioziarnistego o uziarnieniu nie większej niż 20mm, nie zawierającego ostrych kamieni 
lub innego łamanego materiału. Budowę istniejącego wodociągu należy wykonać zgodnie ze 
spadkami zawartymi na profilach, które zostały ustalone na podstawie rzędnych wodociągu          
z mapy d/c projektowych oraz interpolacji ze względu na mała ilość danych.  

Do pokonania małych przeszkód terenowych lub gdy jest wystarczająco dużo miejsca, to 
zmiany kierunku trasy rurociągu można realizować na drodze gięcia rur.  

Podczas montażu przewodów, wykop powinien być odwodniony i zabezpieczony przed 
zalewaniem poprzez wody opadowe. Ułożone rurociągi należy zastabilizować przez 
wykonanie obsypki piaskiem na wysokość 30 cm ponad wierzch rury z zachowaniem dostępu 
do złączy montażowych oraz zabezpieczyć przed ewentualnym wypłynięciem.  

W czasie budowy wodociągu, w miejscach wykopów otwartych, przy niezachowaniu 
warunku minimalnego wymaganego przykrycia przewodów (wynikającego z warunków 
przemarzania gruntu), które powinno wynosić nie mniej niż 1,4m +średnica rury należy 
wykonać ocieplenie przewodów warstwą keramzytu o grubości min. 30cm oraz szerokości 
min. średnica przewodu + 15cm. Należy zwrócić szczególną uwagę na ten warunek przy 
wykonywaniu prac w zbliżeniach do istniejących obniżeń terenów (niecki, rowy itp.) – tak 
aby przykrycie było zapewnione na całej szerokości i długości przewodu. Przed 
przystąpieniem do wykonania ocieplenia, należy każdorazowo informować Inwestora oraz 
Inspektora nadzoru w celu uzyskania akceptacji. Taka możliwość powinien przewidzieć 
Wykonawca na etapie wyceny robót.  

Montaż rurociągu z PEHD może odbywać się przy temperaturze otoczenia od +5ºC do 
+30ºC. Do budowy należy używać rur nieuszkodzonych, posiadających świadectwo jakości.  

W trakcie montażu rur należy sprawdzić ich stan techniczny oraz aby rury przylegały na 
całej długości podłoża.  

Stosować kształtki żeliwne z żeliwa sferoidalnego, z wewnętrznym i zewnętrznym 
zabezpieczeniem antykorozyjnym.  

Węzły wykonać zgodnie z rysunkami, szczegółowymi węzłów, załączonymi do projektu.  
Zasuwy, hydranty montować na podłożu betonowym z betonu C16/20 (B-20)                     

o wymiarach min. 0,50×0,50×0,14m oddzielonego od powierzchni armatury folią 
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polietylenową. Pod skrzynkami zasuw i hydrantów zastosować typowe pierścienie 
podskrzynkowe (płyty nośne skrzynek).  

W gruntach nieutwardzonych skrzynki zasuw i hydrantów podziemnych zabezpieczyć 
obudowami prefabrykowanymi lub zabetonować betonem C25/30 o wymiarach min. 
0,44x0,44x0,08m (dla zasuw); 0,55x0,45x0,07m (dla hydrantów).  

Na wszystkich załamaniach trasy oraz na trójnikach, kolanach i hydrantach zamontować 
bloki oporowe zgodnie z PN 81/9192 – 04 z betonu C12/15 (B-15).  

Lokalizację zasuw, zasuw hydrantowych, i hydrantów należy oznakować tabliczkami „Z” 
i „H” z domiarami na słupkach stalowych wysokości 1,2m, ogrodzeniach lub ścianie budynku 
zgodnie z normą PN – 62/B-09700 „Tablice orientacyjne do oznaczenia na przewodach 
wodociągowych”.  

Prace budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z „Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych” i zaleceniami producenta oraz 
zgodnie z zasadami BHP.  
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z PN- 97/B-10725.  

 
Wodociąg przed zasypaniem zgłosić do inwentaryzacji geodezyjnej i do odbioru 

przez służby UG Sędziejowice.  
Włączenia, uruchomienia i prace montażowe na wodociągach eksploatowanych przez 

UG Sędziejowice wykonywać w uzgodnieniu i pod nadzorem UG Sędziejowice. 
 

6.5. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 
 
UWAGA! Przed rozpoczęciem robót w pobliżu istniejących kabli energetycznych, 

telekomunikacyjnych należy wykonać ręczne przekopy kontrolne celem ustalenia 
dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia. 

 
Projektowany wodociąg krzyżuje się z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, takim jak: 

sieć telekomunikacyjna oraz energetyczna. 
W rejonie zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzić pod 

nadzorem przedstawiciela gestora sieci. 
Prace w odległości mniejszej od 2 m od zlokalizowanych kabli prowadzić ręcznie. 
Należy zachować normatywne odległości od istniejących sieci przy prowadzeniu 

równoległym przewodów i skrzyżowaniach. 
Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem 

właścicieli tych sieci. 
Napotkane na trasie wykonywanego wykopu uzbrojenie podziemne, krzyżujące się lub 

ułożone równoległe do wykopu powinno zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
 

Skrzyżowania z kablami teletechnicznymi 
 

W przypadku skrzyżowania z kablami telekomunikacyjnymi prace budowlane należy 
prowadzić zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  
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z dnia 06.02.2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003) oraz Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych  
i drogowych(Dz. U. nr 118, poz. 1263 z dnia 15.10.2001). 

W przypadkach koniecznych stosować na kablach dzielone rury osłonowe z tworzywa 
sztucznego, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla, końce rur uszczelnić 
pianką poliuretanową. Prace zabezpieczające należy wykonać po wyłączeniu kabli spod 
napięcia, ręcznie i pod nadzorem ich właścicieli zgodnie z wydanymi warunkami 
technicznymi. 

Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy powiadomić właściciela 
uzbrojenia. Prace w rejonie ist. kabli należy wykonywać ręcznie, pod nadzorem branżowym 
ich właścicieli oraz zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. 

6.6. Inwentaryzacja geodezyjna 
 

Przed zasypaniem wodociągu należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej przez 
uprawnione do tego służby, tj. jego lokalizacji w terenie oraz usytuowania wysokościowego 
na wszystkich załamaniach i zmianach spadków. 

6.7. Próba na ciśnienie  
 

Badanie szczelności wodociągu wykonać zgodnie z normą PN-EN 805:2002   
W czasie przeprowadzania próby musi być umożliwiony dostęp do wszystkich złączy,            

a rurociąg winien być zabezpieczony przed przesunięciem.  

6.8. Płukanie i dezynfekcja przewodów 
 

Płukanie należy prowadzić dwukrotnie po próbie szczelności i dezynfekcji. Prędkości 
przepływu wody w czasie płukania nie może być mniejsza od v = 1,0 m/s.  

Do dezynfekcji wodociągu należy użyć podchlorynu sodu o zawartości 20 ÷ 30 mg 
czystego chloru/ l wody.  

Roztwór pozostawić w przewodzie na okres 24 godzin.  
Woda do płukania pobrana zostanie z miejsca wyznaczonego przez UG Sędziejowice po 

uprzednim uzgodnieniu warunków poboru.  

6.9. Przekazanie wodociągu do eksploatacji 
 

Końcowy odbiór i przekazanie do eksploatacji może nastąpić po uzyskaniu pozytywnych 
wyników badań szczelności oraz badań bakteriologicznych.  
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6.10. Ocieplenie keramzytem 
 
Przy wypłyceniach sieci wodociągowej powyżej strefy przemarzania gruntu, należy 

zastosować ocieplenie rur warstwą keramzytu gr. 30cm w geowłókninie. Materiał użyty do 
wbudowania winien posiadać aprobatę IBDiM. 

6.11. Odtworzenie nawierzchni 
 
Teren budowy, w pasie prowadzonych robót, należy odtworzyć do stanu pierwotnego, 

zgodnie z warunkami wydanymi przez zarządców dróg. Przy odtworzeniu należy stosować 
nowe materiały, które powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu.  

Po wykonaniu wodociągu wykopy należy zasypać piaskiem średnioziarnistym i zagęścić 
go warstwami nie większymi niż 30 cm mechanicznie z polewaniem wodą do uzyskania 
zgodnego z normą PN-S-02205 wskaźnika zagęszczenia gruntu równego:  

 pod jezdnią i wjazdami do posesji Is =1,00 do głębokości 1,20 m i Is =0,98 poniżej 
tej głębokości  

 pod zieleńcem Is = 0,97 do głębokości 1,20 m i Is = 0,95 poniżej tej głębokości  
 
Należy również stosować pozostałe zalecenia tej normy. Roboty wymagają stałego 
kontrolowania wskaźnika zagęszczenia poszczególnych warstw. 

6.12. Kategoria geotechniczna obiektu 
 

 Przedmiotową inwestycje kwalifikuje się jako obiekt budowlany I kategorii 

geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych – zgodnie z Dz.U. 2012 poz. 463 - 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych. 

 
 
 
 

/……………………………/ 
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7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA 
 

Informacja o obszarze oddziaływania jest wynikiem przeprowadzonej analizy 
oddziaływania projektowanych obiektów na teren własnej działki i działek sąsiednich zgodnie 
z artykułem 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane (tekst jednolity 
Dz. U. z 2016 r. poz. 290). 

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hałasu, pyłów, odorów itp. 
Przedsięwzięcie zalicza się do tzw. Inwestycji liniowej, której realizacja może spowodować 
oddziaływanie na środowisko i działki sąsiednie w różnych jego komponentach. 
Oddziaływanie to ogranicza się do najbliższego otoczenia trasy inwestycji liniowej. Ogólnie 
oddziaływanie, które wystąpi w fazie realizacji przedsięwzięcia może scharakteryzować jako 
chwilowe, nieciągłe o niewielkim natężeniu, skoncentrowane wzdłuż trasy inwestycji.             
W trakcie realizacji inwestycji planuje się prowadzenie robót budowlanych przy           
budowie sieci wodociągowej wyłącznie w porze dziennej w godzinach 7-22°° dla 
zminimalizowania wpływu hałasu na otoczenie pochodzącego z pracy maszyn budowlanych 
(koparki, środki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie 
przekroczy dopuszczalnych norm ze względu na charakter liniowy inwestycji i ciągłe 
przemieszczanie się frontu robót tym samym rozproszenie zanieczyszczeń z emisji spalin       
z materiałów pędnych maszyn budowlanych. Wykonywany wykop pod wodociąg spowoduje 
chwilowe przekształcenie powierzchni ziemi i okresowe zakłócenie w ruchu pieszym              
i zmotoryzowanym w obrębie prowadzonych prac. Proces realizacji przedsięwzięcia 
pociągnąć może za sobą powstawanie odpadów takich jak kawałki rur, wycinki z połączeń 
odgałęzień rur, pręty stalowe, czy też nadmiar ziemi powstały z wykopu. Aby zapobiec 
degradacji walorów krajobrazowych odpady te będą usuwane z miejsca powstania                          
i gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowy, baza wykonawcy), a następnie 
przekazane odbiorcy odpadów. Nadmiar ziemi z wykopów wprawdzie nie jest odpadem, ale 
zagospodarowanie będzie związane z rekultywacją wyrobisk  np. kształtowanie, dróg na 
terenie gminy. 
Projektowana budowa sieci wodociągowej po wybudowaniu nie spowoduje powstania 
obszaru ograniczonego użytkowania jak również zmian w sposobie użytkowania terenu.  
W trakcie realizacji przewiduje się czasowe zajęcie terenu wzdłuż trasy projektowanych sieci 
w pasie o szerokości około 2,0 m. W trakcie budowy nie przewiduje się zajęcia sąsiednich 
nieruchomości, lokalizacja inwestycji ogranicza się do dysponowania terenem w zakresie 
działek objętych projektem budowlanym i nie wykracza poza jej granice. Teren inwestycji nie 
znajduje się w obrębie terenów górniczych. Roboty prowadzone będą zgodnie z normami: 

 PN-EN 12201 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do przesyłania wody 

 PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania  
i badania przy odbiorze 

 PN-86/8-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

 PN-81/8-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie 

 PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 
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 BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka się w granicach działek po 

których jest projektowana inwestycja, tj. na działkach ewidencyjnych wymienionych w polu 
miejsce realizacji na stronie tytułowej projektu. 

Projektowana sieć wodociągowa nie będzie negatywnie oddziaływać na działki sąsiednie. 
 
 
 
 
 
 

/…………………………/ 
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8. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA 

 

 INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 

 
Nazwa i adres obiektu 
budowlanego: 
Nazwa i adres Inwestora: 

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Lichawa 
 
DG PROJEKT Dominik Górka, ul. Krasickiego 12C, 99-200 
Poddębice 

Nazwa i adres 
Zleceniodawcy: 

Gmina Sędziejowice 
ul. Wieluńska 6 
98-161 Sędziejowice 
 

Projektant: 
 

mgr inż. Janusz Fengler 
upr. nr 324/82/87, ul. Polna 9/2, 98-200 Sieradz 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.          

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) wykonawca robót zobowiązany jest do sporządzenia „Planu 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”. 

Niniejsza informacja dotyczy budowy sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Lichawa, 
gm. Sędziejowice. 

Wykonawca robót tworząc „bioz” w części opisowej uwzględni: 

 zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów; 

 wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce; 

 wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

 informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia; 

 informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, 
stosownie do rodzaju zagrożenia; 

 informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym: 

 określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

 konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

 zasady bezpośrednie nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wyznaczone w tym celu osoby: 
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 określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, 
substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy; 

 wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń; 

 wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

Wykonawca opracuje na podstawie projektu zagospodarowania terenu także część 
rysunkową opracowaną na kopii projektu zagospodarowania działki lub terenu, jeżeli jest 
wymagany zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane, zawierające dane 
umożliwiające łatwe odczytanie części opisowej, a w szczególności: 

 czytelną legendę; 

 oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie; 

 rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, 
punktami czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi; 

 rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (w tym pływającego, jeżeli jest to uzasadnione 
rodzajem robót), niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych; 

 rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref 
ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania            
i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, 
strefy pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego; 

 rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu 
cementowego i asfaltowego, prefabrykatów; 

 przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy 
oraz ogrodzenia terenu; 

 lokalizację pomieszczeń higieniczno - sanitarnych; 
Przy budowie sieci występują roboty stwarzające szczególnie wysokie ryzyko powstania 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 wykonywanie oraz zasypywanie wykopów o ścianach pionowych szalowanych           
o głębokości mniejszej niż 3,0 m, również z wykorzystaniem pracy koparek                     
i spycharek (zagrożenie przysypaniem ziemią, upadek z wysokości); 

 roboty montażowe, przy wykonywaniu których występuje również możliwość 
upadku do wykopu o głębokości poniżej 3,0m: 

 roboty montażowe przy układaniu rur i ustawianiu studni, również z wykorzystaniem 
pracy dźwigów (m. in. zagrożenie urazem); 

 prace związane z zagęszczaniem poszczególnych warstw zasypki; 

 prace związane ze załadunkiem, rozładunkiem oraz składowaniem materiałów na 
budowie; 

 prace prowadzone w pobliżu napowietrznych oraz podziemnych linii kablowych SN            
i WN; 
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 obsługa mechanicznego i elektrycznego sprzętu na budowie; 

 transport materiałów i urobku z wykopów oraz ruch i praca sprzętu i transportu na 
budowie. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych zostanie dokonany 
instruktaż pracowników. 

Celem szkolenia pracowników jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie ich  
z rodzajami istniejących i mogących wystąpić zagrożeń w trakcie procesu budowy oraz 
wskazanie metod i środków zapobiegawczych. 

Szkolenie zwracać będzie uwagę na obowiązujące przepisy i instrukcje w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczące m. in. terenu, budynków, obsługiwanych urządzeń, 
maszyn i środków transportu. 

W ramach szkolenia będą omówione także zasady udzielania pierwszej pomocy, 
zasady ochrony p. pożarowej, procedura powiadamiania o każdym zauważonym zagrożeniu, 
o każdym wypadku przy pracy i każdej awarii oraz wskazanie środków technicznych  
i organizacyjnych umożliwiających szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 
zagrożeń. 

 
 
 

/…………………………../ 

 
 
 

 


