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4) wizja lokalna w terenie,  
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6) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013, nr 0, poz. 1409) z 
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Nr 0, poz. 647) 

8) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
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11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 
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12) Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2015 Nr 0 poz. 460). 

13) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów  

(Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1206)  

14) Normy branżowe 

  



 

5 

 

  

TITUTO Sp. z o.o. 

ul. Zelwerowicza 52G 

35-601 Rzeszów 

  +48 606-726-118 

 +48 17 86-11-134 

 kontakt@tituto.pl 

 http://tituto.pl 

NIP: 813-367-20-85 

REGON: 180833938 

KRS: 0000416819 

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie 

XII Wydział Gospodarczy KRS 

Kapitał zakładowy: 150 000,00 PLN 

Rachunek bankowy: 79 1750 1224 0000 0000 2041 1295 

 

  
 

Obiekt: „Opracowanie projektów budowlanych – wykonawczych 
budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czerce etap II” 
– gm. Sieniawa  
 

 
 

II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA .................................................................................................................. 6 

2. ISTNIEJĄCY STAN UZBROJENIA TERENU ............................................................................................. 6 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ............................................................................. 6 

3.1. KANALIZACJA SANITARNA ...................................................................................................................... 6 

3.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ................................................................................................................. 7 

4. INFORMACJA ODNOŚNIE REJESTRU ZABYTKÓW W REJONIE .......................................................... 7 

5. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TERENIE ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO ....................................................................................................................................... 7 

6. INFORMACJA O CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻENIACH DLA 

ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU 

BUDOWLANEGO ....................................................................................................................................... 7 

7. WYRYS Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW .................................................................................. 8 

8. CZĘŚĆ RYSUNKOWA ............................................................................................................................... 9 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości 

Czerce etap II. Budowa sieci ma za zadanie zapewnić możliwość odprowadzenia ścieków sanitarnych z 

budynków mieszkalnych oraz instytucji, obiektów użyteczności publicznej w systemie rozdzielczym oraz 

przesłaniu ich na istniejącą mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię ścieków komunalnych w Sieniawie. 

 W miejscowości Czerce przewiduje się odprowadzenie ścieków w systemie rozdzielczym do kanalizacji 

sanitarnej projektowanej w ramach etapu I kanalizacji tej wsi. Dodatkowo z uwagi na odległości od 

projektowanych kolektorów głównych w tym kierunku przewiduje się skanalizowaniami części wsi Dobra (ok. 6 

zabudowań).  

2. ISTNIEJĄCY STAN UZBROJENIA TERENU 

Teren objęty inwestycją jest terenem mocno zurbanizowanym o typowej zabudowie zagrodowej. 

Zabudowania usytuowane są wzdłuż drogi powiatowej nr P 1 558R relacji Sieniawa – Czerce oraz asfaltowych i 

tłuczniowych dróg gminnych. 

Trasa kanalizacji usytuowana jest w podwórzach, placach, drogach, a także w rejonie rowów oraz w 

użytkach zielonych.  

Jak wynika z projektu zagospodarowania terenu na kanalizowanym obszarze występuje bardzo duża 

ilość urządzeń podziemnych. Podczas prac projektowych uwzględniono również sieci projektowane w chwili 

obecnej tj.: 

 Sieć gazowa, 

 Sieć wodociągowa, 

 Sieci energetyczne (podziemne i napowietrzne), 

 Sieć telekomunikacyjna. 

Kolizje z poszczególnymi urządzeniami uzgodnione zostały w Zespole Uzgodnienia Dokumentami 

Projektowej w Przeworsku. 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

3.1. KANALIZACJA SANITARNA 

Przewiduje się odprowadzenie ścieków sanitarnych z zabudowań w systemie rozdzielczym oraz ich 

odprowadzenie na istniejącą oczyszczalnię ścieków w systemie mieszanym grawitacyjno – tłocznym. Na terenie 

inwestycji przewiduje się wykonanie 4 przepompowni ścieków sanitarnych oraz jedną przydomową.  

Teren na którym zlokalizowane będą przepompownie projektuje się ogrodzić ogrodzeniem z siatki 

stalowej powlekanej wysokości 2,0 m zabezpieczyć przed możliwością wchodzenia osób postronnych. 

Główne ciągi kanalizacyjne przebiegać będą wzdłuż drogi powiatowej oraz dróg gminnych i 

dojazdowych. 

Z poszczególnych budynków odprowadzane są ścieki przykanalikami od pionu budynku do przyłącza. 

Przyłączami ścieki odprowadzane są kanalizacją grawitacyjną do studzienek zbiorczych z 

poszczególnych rozgałęzień w najniższe miejsca i dalej przepompowniami w kierunku kanalizacji istniejącej. 



 

7 

 

Ze względu na usytuowanie zabudowań po obydwu stronach drogi powiatowej nr P1 558 Sieniawa – 

Czerce  wystąpiła konieczność jej czterokrotnego przekroczenia, Przekroczenie przewiduje się wykonać metodą 

przewiertu w rurach ochronnych stalowych o średnicach dostosowanych do średnicy rury przewodowej. Na 

powyższe rozwiązania uzyskana została zgoda zarządcy drogi tj. Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku. 

3.2.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

Rodzaj zagospodarowania 
Powierzchnia  

[m2] 

Przepompownia P1 dz. 371/1 w m. Czerce 
(powierzchnia wydzielona pod przepompownie) 25 

Urządzenia przepompowni 2,0 

Kostka brukowa 23 

 

Przepompownia P2 dz. 604 w m. Czerce 
(powierzchnia wydzielona pod przepompownie) 25 

Urządzenia przepompowni 2,0 

Kostka brukowa 23 

 

Przepompownia P3 dz. 423 w m. Czerce 
(powierzchnia wydzielona pod przepompownie) 25 

Urządzenia przepompowni 2,0 

Kostka brukowa 23 

 

Przepompownia P4 dz. 566 w m. Dobra  
(powierzchnia wydzielona pod przepompownie) 25 

Urządzenia przepompowni 2,0 

Kostka brukowa 23 

 

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA 100 

 

4. INFORMACJA ODNOŚNIE REJESTRU ZABYTKÓW W REJONIE 

Na terenie objętym opracowaniem nie występują obiekty objęte ochroną konserwatorską. 

5. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TERENIE ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO 

Na terenie objętym opracowaniem nie występują tereny eksploatacją górniczą. 

6. INFORMACJA O CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻENIACH DLA 

ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANEGO 

OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Trasę kanalizacji sanitarnej zaprojektowano tak, aby uniknąć konieczności usuwania drzew. Kolektor 

sanitarny Ø160 mm, Ø200 mm z rur PVC-U, lub rur kamionkowych z komorami – studzienkami betonowymi 

Ø1000 mm lub PVC – U Ø400 mm. Wykonanie kanalizacji sanitarnej przyczyni się do poprawy stanu także 
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sanitarnego wsi. Niewielkie utrudnienia dla mieszkańców występują w okresie realizacji robot budowlanych w 

rejonie wejść do budynku, a także dojazdu do zabudowań. 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane w obszarach cennych zbiorowisk roślinnych, siedlisk 

ptaków i zwierząt. Trasę sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w taki sposób aby zniszczenia zieleni były jak 

najmniejsze. Grunty rolne po realizacji inwestycji zostaną zrekultywowane w kierunku rolnym. 

7. WYRYS Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW  
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8. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Nr 1      Mapa poglądowa w skali 1:10 000 

Nr 2       Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000 

Nr 3       Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000 

Nr 4       Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000 
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1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU 

Obiekt budowlany przeznaczony będzie do odprowadzenia ścieków z terenu miejscowości Czerce oraz 
ich odprowadzania do istniejącej oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowości Sieniawa      

2. PODSTAWOWE DANE CHARAKTERYZUJĄCE INWESTYCJĘ 

Lp. Wyszczególnienie robót Jednostka Ilość 
1 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC –U lub rur kamionkowych glazurowanych  

- Ø160 mm   
- Ø200 mm 
- Ø160 mm (przyłącza do zabudowań)  

m 
m 
m 
m 

7 867,5 
519,5 

5 304,0 
2 044,0 

2 Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa PE 
- Ø90 mm 

 
m 

 
2647,5 

4 Budowle na sieci kanalizacji sanitarnej 
studzienki PVC-U Ø400 mm z pokrywą betonową A15 (typ1) 
- studzienki PVC-U Ø400 mm z pokrywą żeliwną klasy B125 (typ2) 
- studzienki betonowe Ø1000 mm z pokrywą betonową klasy A15 
- studzienka betonowa Ø1000 mm z pierścieniem odciążającym i pokrywą żeliwną klasy 
B125 
- studzienka rozprężna betonowa Ø1000 mm 

szt. 
szt. 
szt. 
szt. 

 
szt. 
szt. 

221 
157 
19 
34 
 
7 
4 

5 Sieciowe przepompownie ścieków  szt. 4 

7 Przekroczenia drogi powiatowej  o nawierzchni utwardzonej (asfalt) przewiertem w 
rurze ochronnej stalowej 
Ø200 mm (r.o. Ø323,9/7,1 mm) 
Ø90 mm (r.o. Ø159,0/4,5 mm) 

szt./m 
 

szt./m 
szt./m 

4/114 
 

3/85 
1/29 

8 Przekroczenia dróg gminnych  o nawierzchni utwardzonej (asfalt) przewiertem w rurze 
ochronnej stalowej 
Ø200 mm (r.o. Ø323,9/7,1 mm) 
Ø160 mm (r.o. Ø273,0/5,6 mm) 

szt./m 8/166,5 
 

6/132,5 
2/34,0 

9 Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych na kanalizacji grawitacyjnej  
- w rurze ochronnej Ø75 mm, l = 3m 
- w rurze ochronnej Ø75 mm, l = 5m 

szt./m 
szt./m 
szt./m 

29/91 
27/81 
2/10 

10 Zabezpieczenie kabli elektrycznych 
- w rurze ochronnej Ø75 mm, l = 3m 
- w rurze ochronnej Ø75 mm, l = 5m 

szt./m 
szt./m 
szt./m 

6/20 
5/15 
1/5 

11 Zabezpieczenie w okolicy skrzyżowań  z siecią gazową w rurze ochronnej PE100, 
SDR17 
Ø90 mm (r.o. Ø160 mm) 
Ø160 mm (r.o. Ø250 mm) 
Ø200 mm (r.o. Ø315 mm) 

szt./m 
 

szt./m 
szt./m 
szt./m 

20/99 
 

1/5 
7/35 
12/59 

12 Zabezpieczenie w okolicy studni przydomowych w rurze ochronnej PE100, SDR17 
Ø90 mm (r.o. Ø160 mm) 
Ø160 mm (r.o. Ø250 mm) 
Ø200 mm (r.o. Ø315 mm) 

szt./m 
szt./m 
szt./m 
szt./m 

22/250 
1/8,5 

14/163 
7/78,5 

13 Odbudowa nawierzchni dróg gminnych zniszczonych podczas wykonywania robót 
budowlanych (odbudowa pasem 2,0 m) 
- nawierzchnia asfaltowa 
- nawierzchnia tłuczniowa 

m2 

 

m2 

m2 

1984 
 

50 
1934 
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3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO – INSTALACYJNE 

3.1. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE 

Rurociągi grawitacyjne 

Przewiduje się odprowadzenie ścieków sanitarnych z zabudowań w systemie rozdzielczym grawitacyjno 

tłocznym do oczyszczalni ścieków sanitarnych w Sieniawie. 

Zaprojektowano kanalizację sanitarną z rur i kształtek PVC-U typu N zgodnie z normą PN-EN 1401-

1:2009 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i 

kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu”. 

Za równoważny uznaje się system z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych produkowanych 

zgodnie z normą PN EN 295-1:2013-06E. Ze względu na warunki występujące w miejscu montażu posiadające 

następujące parametry 

 wodoszczelność połączeń – woda 2,4 bar w czasie 15 min – ATV-DVWK-A 142, pkt 3.1. 

 wytrzymałość na zmęczenie pod obciążeniem zmiennym 0,1-0,4xFN kN (maks. Częstotliwość 12 Hz), 

ilość cykli (2x10^6) 

potwierdzone Aprobatą Techniczną dopuszczającą do stosowania w inżynierii komunikacyjnej, wydaną zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydania na przekład IBDiM. 

 Stosować rury klasy: 

 DN 150mm L=2500 mm, - 34 kN/m, system F, rura kamionkowa kielichowa  glazurowana z uszczelką 

EPDM. 

 DN 200mm L= 2500 mm, wytrzymałość 40 kN/m,  klasy 200, system C, rura kamionkowa kielichowa,  

glazurowana, z uszczelką EPDM.  

Projektowaną kanalizację tłoczną wykonać należy z rur PE100 SDR17 z polietylenu o zwiększonej 

wytrzymałości. Rury winny być łączone metodą zgrzewania doczołowego lub w przypadku konieczności poprzez 

kształtki elektrooporowe i spełniać wymagania normy PN-EN 12201-2:2012 – Systemy przewodów rurowych z 

tworzyw sztucznych   do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej Polietylen 

(PE) Część 2: Rury. 

Studnie PVC-U Ø400 mm 

 Specyfikacja obejmuje wykonanie studni DN 400 z PVC-U. Studnie DN 400 muszą być wyposażone w 

systemowe kinety przyłączeniowe lub wejścia typu „in situ”. Zwieńczenie studni musi być za pomocą teleskopu 

DN 315 które będzie wykonane z PVC-U i zakończone włazem żeliwnym lub wyposażone w stożek odciążający i 

pokrywę betonową. Sztywność obwodowa studni winna być zgodna ze sztywnością obwodową rur 

przewodowych i normą PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), 

polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Część 2: Specyfikacje dla studzienek włazowych i niewłazowych w 

obszarach obciążonych ruchem kołowym i w głęboko przykrytych instalacjach. 
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Za równoważne w przypadku stosowania rur kamionkowych uznać można studnie betonowe z betonu 

klasy C35/45 o średnicy DN600 mm produkowane wg normy PN-EN 1917/2004. Studnie winny posiadać 

parametry: 

 nasiąkliwość poniżej 5%; 

 wytrzymałość na obciążenia pionowe – min. 300 kN; 

 mrozoodporność – F100. 

Dla rury kamionkowej kielichowej DN200mm zaleca się stosowanie studni betonowych z 

zamontowanymi na etapie prefabrykacji przejściami szczelnymi BKL lub BKK (lub równoważne). 

Z uwagi na różnego rodzaju osiadania gruntu między konstrukcją studni  i rurociągiem stosuje się oprócz 

przejść szczelnych króćce dostudzienne GZ (lub równoważne) na wlocie i GA (lub równoważne) na wylocie w 

celu uzyskania przegubu. Króćce dostudzienne można zamówić jako gotowe elementy lub wykonać poprzez 

przycięcie rury na budowie na długość od 60cm do 100cm. 

Studnie betonowe DN 1000 mm 

Studzienki betonowe wykonane powinny być z prefabrykatów betonowych  o średnicy Ø1000 mm i 

łączonych na uszczelkę. Studzienki wykonane winny być z betonu klasy C35/45, wodoszczelności W-8, 

mrozoodporności F-100 wg normy PN-EN 206-1:2003 – Beton zwykły. W częściach dennych wykonane powinny 

zostać otwory do osadzenia króćców połączeniowych z przejściami szczelnymi. Studnie posadowić należy na 

warstwie żwiru grubości 10 cm oraz podsypce z piasku także o grubości 10 cm. Studnie powinny być 

wyposażone w fabryczne kinety. Studnie Ø1000 mm włazowe powinny zostać wyposażone w stopnie złazowe 

żeliwne ułożone w dwóch rzędach, odległość osi obydwu rzędów oraz odległość stopni od siebie wynosić 

powinna ok. 30 cm. Stopnie winny zostać zabetonowane podczas wykonywania kręgów prefabrykowanych. 

Włazy kanałowe  

Dla studnie z PVC-U oraz studni betonowych DN600 projektuje się stosowanie dwóch rodzajów włazów 

(pokryw): 

 Pokryw betonowych w przypadku studnie zlokalizowanych w terenach zielonych; 

 Zwieńczenia żeliwne zgodne z systemem studni klasy D400 w terenach narażonych na obciążenie 

kołowe. 

Studnie DN1000 znajdujące się w nawierzchnia narażonych na obciążenie kołowe wykonać należy ze 

zwieńczeniami w postaci kręgów stożkowych oraz włazami żeliwnymi typu ciężkiego klasy B125 (do 12,5 T) dla 

studni usytuowanych w terenach zielonych stosować należy włazy żeliwne typu lekkiego klasy A15 (do 1,5 T). Do 

regulacji wysokości studni stosować pierścienie wyrównawcze polimerowe. 

Należy stosować włazy żeliwne odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 124:2000 – Zwieńczenia 

wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, 

badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 

Rurociągi tłoczne 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=477271&page=1
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Jako materiał do budowy rurociągów tłocznych stosować należy rury PE100 SDR 17 przeznaczone do 

przesyłania ścieków sanitarnych. Rurociągi z polietylenu winny spełniać wymagania normy PN-EN 12201-2:2012 

– Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych   do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji 

deszczowej i sanitarnej Polietylen (PE) Część 2: Rury. 

3.2. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

Na całym terenie inwestycji kanalizacja została tak usytuowana aby zapewnić możliwość odprowadzenia 

ścieków zarówno z budynków istniejących jak i projektowanych. W przypadkach gdy z określonych terenów nie 

było możliwości odpływu grawitacyjnego zastosowane zostały przepompownie ścieków.  

Kanalizacją na oczyszczalnię doprowadzane są ścieki sanitarne z budynków mieszkalnych i instytucji. 

Nie mogą być doprowadzane ścieki o charakterze przemysłowym, ścieki deszczowe oraz 

gnojowica.  

Dlatego też skład ścieków będzie typowy jak dla miejskich ścieków bytowych. W przypadku ścieków 

przemysłowych np.: z uboju, masarni, stołówek, restauracji lub warsztatów winny być wcześniej podczyszczone. 

Powyższe opracowanie nie obejmuje procesu podczyszczania. 

Parametry techniczne kanałów dobrano w oparciu o wymagania zawarte w „Wymaganiach do 

projektowania i kosztorysowania” wydanymi przez Gminę Sieniawa. 

Minimalne spadki kanałów dla przekrojów kołowych są następujące: 

 Przyłącz do zabudowań Ø160 – 1,0% 

 kanał Ø200 – 0,50% 

Uzbrojenie kanału stanowić będą studzienki rewizyjno – połączeniowe betonowe Ø1000 mm z 

przejściem szczelnym lub studzienki PVC-U Ø400 mm rozmieszczone na trasie kanału w miarę potrzeb.  

Z uwagi na przemarzanie minimalna głębokość kanału nie powinna być mniejsza niż 1,20 m a w 

przypadku konieczności wypłycenia kanału należy zastosować ich ocieplenie. 

Do wykonania obsypki rur i kształtek z uwagi na występowanie gruntów piaszczystych użyć należy 

przesianego gruntu rodzimego materiał podsypki i obsypki spełniać powinien wymagania normy PN-EN 1610 

„Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”. 

Rurociągi tłoczne o średnicy Ø90 mm z projektowanych przepompowni przewiduje się wykonać z PE100 

SDR 17. Sposób posadowienia rurociągów (warunki podsypki i obsypki) winny odpowiadać wymaganiom dla 

rurociągów grawitacyjnych. Jako metoda łączenia zastosować należy system zgrzewania doczołowego, a w  

przypadku montażu armatury (kolumn odpowietrzających itp.) stosować należy połączenia kołnierzowe żeliwne. 

3.3. SIECIOWE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW 

Podstawowe parametry projektowanych przepompowni: 

P1. PS-BART C0CQ-L01.2 /80.KXM.PEHD1530 (lub równoważna) 

 Napływ ścieków    – Qmax – 0,60 l/s 

 Rurociąg tłoczny    – PE 90– L=346,50 m 



 

16 

 

 Rzędna terenu   – 197,50 m.n.p.m 

 Rzędna dna rurociągu dopływowego  

 1) PVC 200 – 194,85 m.n.p.m.;  

 2) PVC 200 – 194,90 m.n.p.m. 

 Rzędna osi rurociągu tłocznego  – 195 m.n.p.m  

 Rzędna kolektora tłocznego  – 199,20 m.n.p.m.  

 

P2. PS-BART C0CQ-R01.2 /80.KXM.PEHD1532 (lub równoważna) 

 Napływ ścieków    – Qmax – 0,27 l/s 

 Rurociąg tłoczny    – PE 90– L=150 m 

 Rzędna terenu    – 200,50 m.n.p.m 

 Rzędna dna rurociągu dopływowego  

 1) PVC 200 – 198,70 m.n.p.m.;  

 2) PVC 200 – 198,81 m.n.p.m. 

 Rzędna osi rurociągu tłocznego  – 199,00 m.n.p.m  

 Rzędna kolektora tłocznego  – 199,10 m.n.p.m.  

 

P3. PS-BART D03U-MHT1.2 /80.KXM.PEHD1534 (lub równoważna) 

 Napływ ścieków    – Qmax – 0,13 l/s  

 Rurociąg tłoczny    – PE 90– L=1408,5  m  

 Rzędna terenu    – 194,50 m.n.p.m 

 Rzędna dna rurociągu dopływowego  

 1) PVC 200 – 192,90 m.n.p.m.;  

 2) PVC 200 – 192,90 m.n.p.m. 

 Rzędna osi rurociągu tłocznego  – 193,00 m.n.p.m  

 Rzędna kolektora tłocznego  – 199,70 m.n.p.m.  

 

P4. PS-BART CD3U-HHN1.2/80.KXM.PEHD1555 (lub równoważna) 

 Napływ ścieków    – Qmax – 0,10 l/s 

 Rurociąg tłoczny    – PE 90– L=742,5 m 

 Rzędna terenu    – 204,60 m.n.p.m 

 Rzędna dna rurociągu dopływowego  

 1) PVC 200 – 200,50 m.n.p.m; 

 2) PVC 200 – 203,00 m.n.p.m. 

 Rzędna osi rurociągu tłocznego  – 203,10 m.n.p.m 

 Rzędna kolektora tłocznego  – 211,00 m.n.p.m. 
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Montaż przepompowni 

 Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić stan zewnętrzny i wewnętrzny przepompowni, a 

szczególnie elementy narażone na uszkodzenie w czasie transportu. 

 Wykonać wykop oraz podsypkę piaskowo-cementową o wysokości 15 cm. 

 Zbiornik przepompowni ustawia się pionowo na wypoziomowanym podłożu tak aby króćce 

przyłączeniowe, w które są one wyposażone umożliwiały połączenie z instalacją zewnętrzną. 

 Po przyłączeniu instalacji zewnętrznej i sprawdzeniu szczelności połączeń należy wykonać zasyp 

wykopu. Zasyp wykonywać warstwami dokładnie zagęszczonymi na całym obwodzie. Szczególnie 

starannie sposobem ręcznym należy wykonać zasypkę w obrębie krócców przyłączeniowych. 

 Montaż pompy i szafy sterowniczej odbywa się po zainstalowaniu przepompowni w wykopie. 

 W trakcie wykonywania czynności załadunku – rozładunku, transportu i montażu należy przestrzegać 

obowiązujących w tym zakresie przepisów BHP. 

3.3.1. ZBIORNIK 

W przepompowni zastosować należy zbiornik monolityczny wykonany  ze strukturalnej rury z polietylenu 

wysokiej gęstości PEHD. Dla wszystkich przepompowni przewiduje się stosowanie zbiorników o średnicy Ø1500 

mm. 

Odpowiednio zaprojektowana podwójna ścianka nadaje rurom wysoką odporność na obciążenia 

zewnętrzne (sztywność obwodowa) oraz tworzy dodatkową izolację termiczną. 

Przewiduje się zastosowanie przepompowni z systemem Self Clean (lub równoważny) w którym poprzez 

odpowiednie ukształtowanie ścian zbiornika umieszczonego na dnie przepompowni następuje ruch rotacyjny 

ścieków przed wlotem do obudowy pompy. Przez to osiąga się w przepompowni ścieków bardzo wydajny efekt 

samooczyszczania bez konieczności używania dodatkowej energii. 

Zbiornik tego typu charakteryzuje się następującymi zaletami: 

 wysoka odporność na środowisko agresywne, 

 odporność na korozję, 

 brak konieczności konserwacji, 

 całkowita szczelność i nieprzepuszczalność. 

Parametry zbiorników dla oferowanych przepompowni: 

 ciśnienie robocze: hydrostatyczne; 

 gęstość: 935 - 960 [ kg/m3] 

 wskaźnik płynięcia : 0,2 – 0,9 [ g/10 min ] 

 wytrzymałość na rozciąganie: 18 - 29 [ N/mm 2 ] 

 wydłużenie do punktu zerwania: >350 [ % ] 

 temperatura kruchości: <-70 [ oC ] 

 twardość wg Shore’a D: 55-60 

 wytrzymałość udarowa wg Charpy’ego (-23 oC): brak uszkodzeń [ kJ/m2 ] 
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 termiczna rozszerzalność liniowa: 0,15 – 0,20 [ mm/moC ] 

 Wymiary zbiornika:  

P1. 1500x3050 

P2. 1500x3200 

P3. 1500x3400 

P4. 1500x5500 

Zbiornik pompowni, wyposażony jest w następujące urządzenia: 

 właz wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 z izolacją termiczną oraz kominkiem 

wentylacyjnym 

 kominek wentylacyjny z biofiltrem;  

 dno typu „Self Clean” lub równoważny  

 drabinkę ze stali kwasoodpornej (w gatunku 0H18N9); 

 podest dla obsługi pompowni wykonany ze stali kwasoodpornej (w gatunku 0H18N9);  

 płyta tłumiącą  (separującą) do czujników poziomu; 

 deflektor na wlocie kanału grawitacyjnego 

 prowadnice rurowe dla pompy ze stali kwasoodpornej (w gatunku 0H18N9); 

 łańcuchy ze stali kwasoodpornej (w gatunku 0H18N9), do opuszczania i wyjmowania pomp;  

 podstawy z kolanami sprzęgającymi  do pomp w wersji stacjonarnej wykonane z żeliwa(GG40 z powłoką 

epoxy). 

 sonda hydrostatyczna 

Wszystkie wyspecyfikowane w opisie elementy hydrauliczno – mechaniczne pompowni  

wykonywane winny być są ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301. Wszystkie spoiny w rurociągach 

wykonywane metodą TIG w osłonie gazów szlachetnych za pośrednictwem automatu do spawania 

orbitalnego np. ORBITEC. 

3.3.2. ELEMENTY HYDRAULICZNE 

Pompy 

W przepompowniach zastosowano pompy do ścieków komunalnych i przemysłowych z wirnikiem otwartym 

śrubowo – odśrodkowym, dzięki czemu mogą pracować bez krat podczyszczających. Pompy w wersji 

stacjonarnej mogą być łatwo wyjmowane i opuszczane wzdłuż prowadnic; łącznik przymocowany do kołnierza 

tłocznego, łączy się automatycznie z dopasowaną podstawą, zamontowaną na dnie komory; pompa jest 

uszczelniana i stabilizowana pod działaniem własnego ciężaru.  

Typy zastosowanych pomp: 

P1 – C0CQ-L01+CNBA2 

P2 – C0CQ-M01 + CNBA4-GSEQ1 

P3 – D03U-MHT1 + DN004X2 

Moce pomp:  
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P1 - Ns 3,0 kW / In-6,2 A; 400 V; 

P2 – Ns 1,5 kW / In-4,6 A; 400 V; 

P3 – Ns 4,8 kW/In- 9,3A; 400 V;  

P4 - Ns 3,6 kW / In-7,5 A; 400 V; 

Rozruch silników – bezpośredni 

Ilość pomp –  2 szt. 

Praca pomp – przemienna 

 

Piony tłoczne. 

Piony tłoczne od pomp dn 80 - wykonane ze stali kwasoodpornej (w gatunku 0H18N9), połączone z trójnikiem 

„orłowym” (ze stali ko w gatunku 0H18N9) zapewniającym płynność przepływu  i minimalizację strat 

hydraulicznych; wylot z pompowni zakończony kołnierzem co ułatwia podłączenie do rurociągu tłocznego poza 

pompownią; wszystkie spoiny w orurowaniu wykonywane są metodą TIG przy użyciu głowicy zamkniętej do 

spawania orbitalnego; piony wyposażone są w armaturę odcinającą oraz zwrotną. 

3.3.3. UKŁAD STEROWANIA 

Do sterowania zastosowana zostanie szafa zasilająco – sterownicza SPZ2KX (wykonana  w oparciu o 

obudowę z tworzyw sztucznych o stopniu ochrony IP 66, odporności na uderzenia IK10, w kolorze RAL7032) 

wyposażona w podwójne drzwi z zamontowanym kompletnym układem zabezpieczającym od strony elektrycznej 

takim jak:  

 asymetria napięciowa; 

 zmiana kierunku wirowania faz; 

 zwarciowe; 

 nadprądowe; 

 asymetria prądowa silników pomp; 

 ochronniki przeciwprzepięciowe klasy C; 

 zabezpieczenie różnicowo – prądowe; 

Ponadto na wyposażeniu szafy znajduje się: 

 sterownik mikroprocesorowy z panelem operatorskim; 

 modem GSM/GPRS 

 grzejnik antykondensacyjny z termostatem do ochrony  elementów elektronicznych; 

 oświetlenie wewnętrzne szafy; 

 gniazdo remontowe dla obsługi 230V;  

 gniazdo do podłączenia agregatu prądotwórczego oraz przełącznik sieć – agregat; 

 amperomierze do pomiaru prądu pomp; 

 przełączniki wyboru sterowania: automatyczne – ręczne; 

 optyczno-akustyczny sygnalizator stanów awaryjnych; 
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 rozłącznik główny. 

Elementem zarządzającym pracą przepompowni będzie przemysłowy sterownik mikroprocesorowy  

z modułem wejść analogowych oraz wyświetlaczem (panelem operatorskim); komunikuje się za pomocą 

radiomodemów, modemów i sieci telefonicznej, a także sieci GSM (wysyłanie informacji tekstowych SMS lub 

komunikacja z wykorzystaniem protokołu GPRS); system sterowania   współpracuje z większością dostępnych na 

rynku pakietów wizualizacyjnych. Szafa sterownicza wyposażona zostanie w modem GSM/GPRS (wysyłanie 

informacji tekstowych SMS oraz wizualizacja stanu przepompowni na komputerze odbiorcy). 

Do sterownika podłączona zostanie sonda hydrostatyczna SG25S ze stali kwasoodpornej oraz dodatkowe 

dwa pływakowe czujniki poziomu. 

Algorytm sterowniczy  realizować będzie następujące funkcje: 

 załącza i wyłącza pompy w zależności od poziomu ścieków w komorze;  

 realizuje przemienną pracę pomp;  

 automatycznie załącza kolejną sprawną pompę w przypadku awarii jednej z nich;  

 przesuwa rozruchy pomp w czasie;  

 blokuje załączenie pompy, której układ zabezpieczający wykrywa awarię;  

 blokuje włączenia pompy gdy częstotliwość włączeń przekracza dopuszczalną;  

 zapewnia kontynuowanie procesu bez konieczności ponownego ustawiania parametrów pracy 

przepompowni w przypadku braku zasilania lub wyłączeniu układu;  

 zabezpiecza pompy przed pracą "na sucho";  

 posiada możliwość włączenia funkcji automatycznego testowania pomp poprzez cykliczne załączanie;  

 posiada możliwość ograniczenia ilości pracujących pomp np. ze względów energetycznych;  

 przechodzi w przypadku awarii sondy hydrostatycznej na sterowanie za pośrednictwem dwóch 

dodatkowych czujników pływakowych. 

3.3.4. ZAGOSPODAROWANIE PRZEPOMPOWNI 

Projektowane przepompownie przewiduje się wykonać jako obiekty zamknięte. Teren o wymiarach 5,0 x 

5,0 m należy ogrodzić siatką stalową powlekaną o wysokości 2,0 m rozpiętą na słupkach stalowych wraz z 

podmurówką. 

W ogrodzeniu od strony wjazdu usytuować należy dwuskrzydłową bramę o szerokości 3,0 m. 

Teren wokół przepompowni (całą ogrodzoną powierzchnię) utwardzić należy kostką betonową 

wysokości 8 cm. 

Na terenie ogrodzonym w rejonie bramy wjazdowej usytuowane zostaną skrzynka sterownicza oraz 

skrzynka ze złączem energetycznym. Obydwie posadowić należy na prefabrykowanych cokołach 

fundamentowych. Z uwagi na lokalizację przepompowni w najniższych punktach terenu gdzie okresowo 

występować mogą wody (szczególnie w przypadku przepompowni P2) skrzynki umieścić należy minimum 1,0 m 

powyżej poziomu terenu. 
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3.3.5. OBLICZENIE CIĘŻARU OPASKI ODCIĄZAJĄCEJ 

Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych oraz stosowanie zbiorników z PEHD wokół dolnej części 

zbiornika wykonać należy opaskę odciążającą (obetonowanie). 

Wymagany ciężar opaski równoważyć winien wypór wody. 

Warunek statyczny dla przepompowni P1: 

W < Cp 

gdzie: 

W – siła wyporu [T] 

Vb – wymagana objętość betonu [m3] 

Cp – ciężar przepompowni [T] 

Cow – Ciężar objętościowy wody 1,0 T/m3 

Cob – Ciężar objętościowy betonu 2,3 T/m3 

TCowH
D

W 39,50,105,3
4

5,1

4

22










 

334,2
3,2

39,5
m

Cob

W
Vb   

Przyjęto obetonowanie opaską szerokości 0,5 m o wysokości 0,8 m. 

 

Warunek statyczny dla przepompowni P2: 

W < Cp 

gdzie: 

W – siła wyporu [T] 

Vb – wymagana objętość betonu [m3] 

Cp – ciężar przepompowni [T] 

Cow – Ciężar objętościowy wody 1,0 T/m3 

Cob – Ciężar objętościowy betonu 2,3 T/m3 

TCowH
D

W 65,50,12,3
4

5,1

4

22










 

345,2
3,2

65,5
m

Cob

W
Vb   

Przyjęto obetonowanie opaską szerokości 0,5 m o wysokości 0,8 m. 

 

Warunek statyczny dla przepompowni P3: 

W < Cp 

gdzie: 

W – siła wyporu [T] 

Vb – wymagana objętość betonu [m3] 
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Cp – ciężar przepompowni [T] 

H – wysokość przepompowni 

Cow – Ciężar objętościowy wody 1,0 T/m3 

Cob – Ciężar objętościowy betonu 2,3 T/m3 

TCowH
D

W 00,60,14,3
4

5,1

4

22










 

36,2
3,2

00,6
m

Cob

W
Vb   

Przyjęto obetonowanie opaską szerokości 0,5 m o wysokości 0,9 m. 

 

Warunek statyczny dla przepompowni P4: 

W < Cp 

gdzie: 

W – siła wyporu [T] 

Vb – wymagana objętość betonu [m3] 

Cp – ciężar przepompowni [T] 

H – wysokość przepompowni 

Cow – Ciężar objętościowy wody 1,0 T/m3 

Cob – Ciężar objętościowy betonu 2,3 T/m3 

TCowH
D

W 71,90,15,5
4

5,1

4

22










 

322,4
3,2

71,9
m

Cob

W
Vb   

Przyjęto obetonowanie opaską szerokości 0,5 m o wysokości 1,5m. 

3.3.6. STUDNIE ROZPRĘŻNE 

Projektuje się zastosowanie betonowych studni rozprężnych DN1000 mm. Różnica pomiędzy rzędną 

wlotu do studni i wylotu z niej wynosić powinna min 0,1 m. Na rurociągu tłocznym dodatkowo zastosować należy 

łuk 30o zapewniający wyhamowanie prędkości ścieków. 

Pozostałe parametry studni rozprężnych zgodne z wymogami dla betonowych studni DN1000 

włazowych. 

3.4. SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z ISTNIEJĄCYMI URZĄDZENIAMI 

Całość istniejącego uzbrojenia terenu w rejonie projektowanych obiektów towarzyszących kanalizacji 

sanitarnej pokazano na mapie sytuacyjno - wysokościowej. Istniejące uzbrojenie podziemne i nadziemne 

niekolidujące z projektowanym kolektorem sanitarnym wymaga zabezpieczenia na czas prowadzenia robót. 

Roboty w pobliżu uzbrojenia i jego zabezpieczenie należy wykonać pod nadzorem właściciela uzbrojenia, 

stosując się do zaleceń zawartych w Protokole Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, jak również do 
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zaleceń zawartych w uzgodnieniach branżowych.  

Bezpieczne odległości poziome od istniejącej infrastruktury technicznej: 

 od przewodów wodociągowych   - 1,5 m; 

 od przewodów gazowych   - 1,5 m; 

 kabli teletechnicznych i energetycznych  - 1,0 m 

 słupów energetycznych   - 1,5 m 

a) Kable energetyczne i teletechniczne 

Kable energetyczne w miejscach skrzyżowania z rurociągami kanalizacyjnymi projektuje się 

zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielną Ø75 mm min. długości 3 m (do 9 m w przypadku skrzyżowań pod małym 

kątem). Przy układaniu rur kanalizacji zachowany zostanie warunek pionowej odległości od kabla min. 0,5 m i 

poziomej 1,0 m. 

b) Sieć wodociągowa 

Przy projektowaniu kanalizacji sanitarnej z rur PCV-U oraz PE100 w miejscach skrzyżowania z 

wodociągami nie przewidziano specjalnego zabezpieczenia, przewiduje się zachowanie odległość pionowej 

między tymi urządzeniami min. 0,20 m. 

W innym przypadku przy stwierdzeniu w wykonawstwie odstępstwa należy na przewodzie ułożonym 

poniżej założyć „płaszcz ochronny” z rury ochronnej o 1,25  średnicy większej od obudowanego przewodu. 

Długość płaszcza powinna być taka, aby co najmniej po 0,5 m wystawała poza zewnętrzny obrys kanału. 

Końcówki rury płaszczowej uszczelnić należy pianką poliuretanową na długości 25 cm. 

Jeżeli natomiast przewód już istnieje, płaszcz na przewodzie można wykonać z dwóch połówek rury 

stalowej przeciętej wzdłuż i skręconej śrubami, po nałożeniu na czynny przewód. 

c) Studnie przydomowe 

Z informacji, oraz wizji terenowej wynika, że większość gospodarstw wodę pobiera z sieci wodociągowej 

i w zasadzie niektóre tylko studnie są użytkowane.  

W przypadku gdzie tylko jest to technicznie możliwe zastaną zachowane od istniejących studni strefy 

ochrony bezpośredniej ponad 10 m zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska. W 

przypadku przebiegu kanalizacji sanitarnej w mniejszej odległości należy wykonać dodatkowe zabezpieczenia na 

rurociągach kanalizacyjnych w promieniu 10 m od istniejącej studni. Jako zabezpieczenie przewiduje się 

stosowanie rur ochronnych PE100 SDR17 odpowiednio dla: 

 PVC-U Ø160 mm – Ø250 mm 

 PVC-U Ø200 mm – Ø315 mm 

 PE100 Ø90 mm – Ø250 mm 

W przypadku wykonywania rurociągów przewodowych z rur kamionkowych średnicę rur ochronnych 

PE100 SDR 17 dostosować należy do średnicy zewnętrznej rur tj. 

 kamionka Ø150 mm – Ø355 mm 

 kamionka Ø200 mm – Ø450 mm 

d) Sieci gazowe 

W miejscach skrzyżowania z istniejącą siecią gazową przewiduje się wykonanie zabezpieczeń 
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projektowanej kanalizacji rurami ochronnymi z PE100 SDR17. Rury ochronne winne wystawać min. 2,0 m poza 

istniejącą siec gazową licząc odległość od końca rury ochronnej do zewnętrznej krawędzi rury gazowej. 

Jako zabezpieczenie przewiduje się stosowanie rur ochronnych PE100 SDR17 odpowiednio dla: 

 PVC-U Ø160 mm – Ø250 mm 

 PVC-U Ø200 mm – Ø315 mm 

 PE100 Ø90 mm – Ø250 mm 

W przypadku wykonywania rurociągów przewodowych z rur kamionkowych średnicę rur ochronnych 

PE100 SDR 17 dostosować należy do średnicy zewnętrznej rur tj. 

 kamionka Ø150 mm – Ø355 mm 

 kamionka Ø200 mm – Ø450 mm 

e) Ochrona drzew i wód podziemnych 

Trasa kanalizacji sanitarnej została tak zaprojektowana, aby uniknąć zniszczenia systemów 

korzeniowych drzew. Wykopy będą odsunięte poza zasięg korony drzew. Nie przewiduje się także wycinek 

żadnych pojedynczych drzew, lecz tylko krzaków po trasie zaprojektowanej kanalizacji.  

Z powyższych rozwiązań wynika, że nie ma możliwości zanieczyszczenia wód podziemnych, ani 

zakłócenia stosunków wodnych w terenie dla nieruchomości sąsiadujących, ponieważ rurociągi kanalizacyjne z 

rur PCV-U oraz studzienki z PVC-U Ø400 łączone są na kielich z uszczelką gumową, a także studnie betonowe 

Ø1000 mm wyposażone zostaną w przejścia szczelne PVC-U SN4. 

3.5. PRZEKROCZENIA DRÓG POWIATOWYCH   

Z uwagi na konfigurację terenu, jego zabudowę oraz istniejące uzbrojenie wystąpiła konieczność 

przekroczenia proj. kanalizacją drogi powiatowej P1 558R Sieniawa- Czerce (DP1-DP4 - 4 razy)  

Przejścia te planuje się wykonać przewiertem w rurze ochronnej stalowej o średnicy Ø159,0/4,5 mm – 

Ø323,9/7,1  dopasowanej do średnicy rury przewodowej wg zestawienia poniżej: 

Lp. Nr przekroczenia Rodzaj przekroczenia 
Szerokość 
zajęte pasa 
drogowego  

1 2 3 4 

1 DP1 
Przekroczenie drogi kanalizacją sanitarną grawitacyjną  200 mm w rurze 
ochronnej stalowej Ø323,9/7,1 mm  o długości 25 m - przewiert 

14,80 m  

2 DP2 
Przekroczenie drogi kanalizacją sanitarną grawitacyjną  200 mm w rurze 
ochronnej stalowej Ø323,9/7,1 mm o długości 31 m  - przewiert 

14,90 

3 DP3 
Przekroczenie drogi kanalizacją sanitarną grawitacyjną  200 mm w rurze 
ochronnej stalowej Ø323,9/7,1 mm o długości 29 m  - przewiert 

15,30 

4 DP4 
Przekroczenie drogi kanalizacją sanitarną tłoczną  90 mm w rurze ochronnej 
stalowej Ø159,0/ 4,5 mm  o długości 29 m- przewiert 

15,30 

 

Lokalizację komór przewiertowych projektuje się poza pasem drogowym odległość studzienek od pasa 

drogowego wynosi ponad 1 m.  
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3.6. PRZEKROCZENIA DRÓG GMINNYCH  

Przekroczenia dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej projektuje się wykonać metodą przewiertu w rurach 

ochronnych stalowych o średnicy Ø323,9/7,1 mm oraz 273,0/5,6 mm co umożliwi ich ewentualną wymianę bez 

konieczności rozbiórki nawierzchni drogi. Przekroczenia dróg gminnych asfaltowych zestawiono w tabeli poniżej. 

Lp. 
Nr 

przekroczenia 
Rodzaj przekroczenia 

1 2 3 

1 DG1 
Przekroczenie drogi kanalizacją sanitarną grawitacyjną  200 mm w rurze ochronnej 
stalowej Ø323,9/7,1 mm  o długości 20 m - przewiert 

2 DG2 
Przekroczenie drogi kanalizacją sanitarną grawitacyjną  200 mm w rurze ochronnej 
stalowej Ø323,9/7,1 mm  o długości 29 m - przewiert 

3 DG3 
Przekroczenie drogi kanalizacją sanitarną grawitacyjną  200 mm w rurze ochronnej 
stalowej Ø323,9/7,1 mm  o długości 24 m - przewiert 

4 DG4 
Przekroczenie drogi kanalizacją sanitarną grawitacyjną  200 mm w rurze ochronnej 
stalowej Ø323,9/7,1 mm  o długości 15,5 m - przewiert 

5 DG5 
Przekroczenie drogi kanalizacją sanitarną grawitacyjną  160 mm w rurze ochronnej 
stalowej Ø273,0/5,6 mm  o długości 20 m - przewiert 

6 DG6 
Przekroczenie drogi kanalizacją sanitarną grawitacyjną  200 mm w rurze ochronnej 
stalowej Ø323,9/7,1 mm  o długości 17 m - przewiert 

7 DG7 
Przekroczenie drogi kanalizacją sanitarną grawitacyjną  200 mm w rurze ochronnej 
stalowej Ø323,9/7,1 mm  o długości 27 m - przewiert 

8 DG8 
Przekroczenie drogi kanalizacją sanitarną grawitacyjną  160 mm w rurze ochronnej 
stalowej Ø273,0/5,6 mm  o długości 14 m - przewiert 

 

Pozostałe przekroczenia dróg gminnych o nawierzchni gruntowej lub tłuczniowej przewiduje się wykonać 

metodą rozkopu i odtworzeniem istniejącej nawierzchni. 

W przypadku dróg tłuczniowych przewiduje się wykonanie uzupełnienia tłucznia pasem ok 2,0 m wraz z 

jego zagęszczeniem. 

3.7. ZJAZDY Z DRÓG GMINNYCH 

Do przepompowni P1 przewiduje się wykonanie zjazdów z drogi gminnej z działki 377 Obr. Czerce. 

Projektowany zjazd do przepompowni P1 przewiduje się z drogi o nawierzchni asfaltowej. 

Z uwagi na różnice wysokości terenu przyległego i drogi wynoszącej ok. 1,0 m teren przepompowni 

zostanie wyniesiona do rzędnej 197,50 m npm. 

W celu umożliwienia swobodnego odpływu wód zbierających się przy nasypie drogowym przewiduje się 

wykonanie przepustu z rur betonowych o średnicy Ø600 mm o długości 7,0 m. Wlot i wylot przepustu zakończyć 

ściankami betonowymi gr. 32 cm. W celu zabezpieczenia niezakłóconego spływu wód projektuje się wzmocnienie 

dna przed i za przepustem ściekiem betonowym o wymiarach 50x50x15 cm na długości po 1,0 m 

Pod dnem przepustu przewiduje się wymianę gruntu na pospółkę warstwą o grubości 0,40 m. 

Nawierzchnia projektowanego zjazdu wykonana będzie z kostki brukowej o gr. 8,0 cm.  

Zjazd zaprojektowano pod kątem prostym do osi drogi. Przecięcie krawędzi zjazdów i drogi wyokrąglono 

łukami o promieniu 5,0 m. Wyokrąglone krawędzie zjazdów wzmocniono wtopionym leżącym krawężnikiem 
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betonowym 15x30x100 cm.  

Dane konstrukcyjno – materiałowe projektowanego zjazdu: 

 szerokość całkowita zjazdu – 5,0 m szerokość jezdni zjazdu - 3,50 m szerokość poboczy - 2x0,25 m łuki 

wyokrąglające - 5,00 m 

Konstrukcja nawierzchni zjazdu: 

 warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm 

 podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm 

 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm warstwa odcinająca lub 

górna warstwa nasypu wykonana z pospółki 15 cm 

Razem: 42 cm 

 

Konstrukcja nawierzchni zjazdu w miejscu przepustu: 

 warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm  

 podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm 

 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm  

 przepust z rur betonowych o średnicy 60cm  

 podsypka z pospółki jako ława przepustu gr. 40cm 

Razem: 127 cm 

3.8. OCENA WARUNKÓW GEOTECHNICZNYCH POSADOWNIENIA KANALIZACJI SANITARNEJ 

I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 0 

poz. 463) warunki gruntowe określić można jako proste, zaś kategorię geotechniczną jako kategorię drugą. 

3.9. ROBOTY ZIEMNE 

Roboty ziemne – wykopy wąskoprzestrzenne wykonać należy mechanicznie. Roboty te należy 

wykonywać zgodnie z normami PN-EN 1610 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”, PN-B-10736 

„Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne 

wykonania” oraz przy zachowaniu warunków BHP. 

Szerokość wykopu o ścianach pionowych – umocnionych wg PN-EN 1610 „Budowa i badania 

przewodów kanalizacyjnych” – tab.1 przy średnicy przewodu wynosi: 

DN 
[mm] 

[m] 

Wykop oszalowany 

DN ≤ 225 OD + 0,40 

225 < OD ≤ 350 OD + 0,50 

 
Przy uwzględnieniu tab. 2 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473501&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473501&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473501&page=1
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Głębokość wykopu 
[m] 

Minimalna szerokość wykopu 
[m] 

<1,00 nie jest wymagana 

1,00 ≤  i ≤  1,75 0,8 

1,75 <  i ≤  4,00 0,9 

> 4,00  1 

 

Ściany wykopów zabezpieczyć należy wypraskami zakładanymi poziomo lub przy pomocy szalunków 

systemowych. 

Po wykonaniu wykopu z jego dna należy usunąć ewentualne kamienie, grudy i rumosz, dno wyrównać. 

Prace ziemne prowadzić starannie nie pozostawiając zbyt długo otwartego wykopu.  

Rurociągi układać należy na podsypce z piasku o grubości min. 10 cm. 

Po ułożeniu rurociągu i dokonaniu odbioru w zakresie wykonanego podłoża oraz szczelności 

zmontowanego rurociągu wykonać należy obsypkę w strefie ochronnej rurociągu do wysokości około 30 cm 

ponad rurociąg z piasku z zagęszczeniem do wskaźnika minimum Ls=95% wg Proctora. Pozostały wykop 

uzupełnić należy gruntem rodzimym z zagęszczeniem warstwami co 20 – 30 cm.` 

3.10. ODWODNIENIE WYKOPÓW 

W miejscach występowania poziomu wód gruntowych powyżej dna wykopu stosować należy 

odwodnienie przy użyciu igłofiltrów. 

Igłofiltry zakończone filtrem, umiejscawiane są w gruncie i stanowią punkty ujęć wodnych. Umożliwiają 

one pozyskiwanie i odprowadzanie wody z otaczającego go obszaru. W zależności od warunków terenowych i 

wymagań koniec igłofiltra znajduje się zwykle na głębokości 4-8 m. Nad poziomem gruntu igłofiltry łączone są z 

kolektorem. Ciąg kolektorów jest łączony ze sobą z wykorzystaniem dodatkowych elementów instalacji takich jak 

łuki, łączniki i rury przelotowej. Ciąg kolektorów podłączony zostaje do agregatu pompowego. Agregat posiada 

pompę lub pompy umożliwiające wytwarzanie podciśnienia w instalacji. Uzyskiwane podciśnienie, przy 

zachowaniu szczelności w instalacji umożliwia pobór wody z gruntu. Pobrana woda jest wydalana przez agregat i 

kierowana przez rurociąg lub wąż zrzutowy. 

Przyjmuje się że jeden poziom igłofiltrów umożliwia obniżenie poziomu wody do 4 m. Z uwagi na kształt 

tworzonego leja depresyjnego, koniec igłofiltra powinien być umieszczony ok 1-2 m. poniżej oczekiwanej 

głębokości do której powinnien zostać obniżony poziom wody. 

Umieszczanie igłogfiltrów w gruncie realizowane jest poprzez proces wpłukiwania. Niezbędny w nim jest 

dostarczany poprzez węże wpłukujące do rury wpłukującej strumień wodny pod ciśnieniem. Strumień ten 

umożliwia łatwe wprowadzanie rury wpłukującej w głąb gruntu. Po wprowadzeniu rury do gruntu, wąż wpłukujący 

zostaje odłączony i do rury wprowadzany jest igłofiltr. Po wprowadzeniu igłofiltra rura wpłukująca wyciągana jest 

z gruntu. Wpłukany igłofiltr może zostać następnie podłączony do kolektora ssącego. 

Wodę potrzebną do wpłukiwania igłofiltrów pobierać należy z istniejących studni lub wyciągu gminnego po 

wcześniejszym uzyskaniu zgody ich Właścicieli. 

Wody odpompowane z wykopów odprowadzić należy do istniejących rowów. 
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3.11. PRÓBA SZCZELNOŚCI 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić odcinkowe próby szczelności dla kanału grawitacyjnego 

zgodnie z PN-91/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Oraz 

instrukcją producenta rur. 

Próbę ciśnieniową rurociągów tłocznych należy wykonać zgodnie z PN-B-10725, która określa wielkość 

ciśnienia próbnego równego 1,5 ciśnienia roboczego lecz nie mniej niż 1 MPa. 

3.12. ODBIÓR ROBÓT 

W trakcie realizacji robót należy dokonać odbiorów częściowych tzw. robót zanikających tj. odbiory 

wykonania wykopu, podłoża, stopnia zagęszczenia, szczelności oraz zasypki w zakresie rodzaju zastosowanego 

materiału, nienaruszenia gruntu rodzimego podłoża, stabilności ścian wykopu w obrębie obsypki. 

Do odbioru końcowego wykonawca przedkłada: 

 Protokoły wszystkich niezbędnych odbiorów częściowych przyłącza z udziałem zainteresowanych 

stron. 

 Protokół prób szczelności. 

 Dziennik budowy. 

 Dokumentację projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami. 

 Geodezyjną inwentaryzację powykonawcza sytuacyjno – wysokościową. 

 Certyfikaty, aprobaty techniczne lub atesty na wszystkie zastosowane materiały zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. 

3.13. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola wykonania kanalizacji polega na sprawdzeniu zgodności jej budowy z projektem. Należy 

sprawdzić:  

 Oś przewodu powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu do 

punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.  

 Minimalna szerokość wykopu nie powinna przekraczać szerokości określonej w normach.  

 Głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością określoną w projekcie. Dno wykopu powinno 

być wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi w projekcie i dowiązane 

do reperów  ustalonych przez geodetę. 

 Szalowanie ścian wykopu powinno zabezpieczać jego stateczność i powinno być usuwane w miarę 

postępu zasypki wykopu. 

 Rury i kształtki zabezpieczone przed wewnętrznym zanieczyszczeniem powinny być składowane w 

położeniu poziomym na płaskim i równym podłożu. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych powinny 

być zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych.  

 Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód opadowych. Sposób zabezpieczenia 

wykopów przed napływem wód opadowych powinien zabezpieczać odpowiednio wyprofilowany 
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teren.  

 Rury i kształtki przygotowane do montażu powinny być oznakowane i zgodnie z wymogami, a także 

zgodnie z dokumentami stwierdzającymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

 Podłoże pod rurociągi ma być: naturalne lub z podsypką polegające na wymianie gruntu na piasek. 

 Przewód powinien być ułożony zgodnie z wytyczoną osią na wyrównanym podłożu wykopu i 

zinwentaryzowany przez geodetę. Na podsypce przewód powinien być zagłębiony na całej długości 

co najmniej na ¼ swojego obwodu.  

 Obsypka przewodu powinna być przeprowadzona starannie, zagęszczana ręcznie lub 

mechanicznie.  

 Wysokość zasypki ochronnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna być mniejsza niż 

30 cm. Zagęszczenie zasypki wstępnej powinno w zasadzie odbywać się ręcznie. Zagęszczenie 

zasypki głównej przewodu może odbywać się mechanicznie.  

3.14. PODZIAŁ INWESTYCJI NA ETAPY REALIZACJI 

 Przepompownie ścieków 

 Kanalizacja sanitarna 

 Przyłącza do zabudowań 

 Odbudowa nawierzchni po trasie kanalizacji 

 Rozruch kanalizacji sanitarnej 

3.15. WARUNKI BHP PRZY WYKONYWANIU ROBÓT 

 Wszelkie roboty w rejonie linii energetycznych, słupów oraz urządzeń podziemnych, jak kable 

energetyczne, wodociągi, kanalizacja istniejąca, kabel telefoniczny, gazociąg należy wykonywać 

ręcznie. 

 Sprzęt mechaniczny mogą obsługiwać wyłącznie pracownicy uprawnieni i przeszkoleni. 

 Przebywanie w bezpośrednim zasięgu pracujących maszyn, szczególnie pod wysięgnikami i 

czerpakami jest zabronione. 

 Wykonać oznaczenia i ogrodzenia na czas budowy, np.: „Głębokie wykopy”, „Wykopy”, „Zakaz 

wstępu nieupoważnionym” itp. 

 Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z normami i przepisami w tym zakresie. 

4. WYTYCZNE REALIZACJI 

Wykop kolektora mechaniczny, lokalnie wg warunków ZUDP i gestorów urządzeń w okolicy urządzeń 

podziemnych - ręcznie. Przewiduje się w zasadzie wykopy o ścianach pionowych umocnionych i rozpartych, 

zabezpieczone przed napływem wód i osunięciem gruntu. 

Zabezpieczenie pionowych ścian wykopów przewiduje się na całej długości np. wypraskami wraz z 

rozbiórką lub umocnienie ścian wykopu pełnym szalunkiem systemowym. 

Przy wykonawstwie należy przestrzegać normę branżową PN-EN 1610. Zgodnie z uzgodnieniem z 
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Zarządem Dróg Powiatowych w Przeworsku przekroczenie drogi powiatowej należy wykonać przewiertem w 

rurze ochronnej – komory usytuowana poza pasem drogowym. 

W celu odwodnienia wykopu w warstwie żwirowej ułożony będzie dren ceramiczny Ø7,5 - 10 cm lub 

perforowany. 

Ułożony kanał z rur PVC-U należy obsypać warstwami materiałów o średnicy Ø32 mm  (przesianym 

gruntem rodzimym) w strefie rurociągu po obydwu stronach na wysokość rur do uzyskania min. współczynnika  

0,95 wg Proctora. Pozostałą zasypkę należy do samej góry zagęszczać warstwami co 20 – 30 cm. 

Dla rury kamionkowej kielichowej DN200mm zagęszczona dolna część podbudowy powinna wynosić: 

 ok 12cm dla gruntów rodzimych drobnych,  

 ok 17cm dla gruntów rodzimych twardych lub kamienistych.  

Rury kamionkowe posadowione na dnie wykopu zasypujemy warstwowo. 

W strefie rurociągu czyli do 30cm ponad lico rury stosuje się piasek (grunt klasy G1). W warstwie tej nie mogą się 

znajdować kamienie lub inne twarde przedmioty. Zagęszczenie odbywa się przy pomocy lekkich urządzeń 

zagęszczających po obu jej stronach, zwracając uwagę by nie zagęszczać bezpośrednio dotykając rury. 

Pozostałą do zasypania część wykopu, jeżeli jest to możliwe, można uzupełnić gruntem rodzimym przestrzegają 

jego właściwego zagęszczenia. Część wykopu (ponad 100cm ponad licem rury) można zagęszczać 

mechanicznie przy pomocy średnich i ciężkich urządzeń mechanicznych, zasypując warstwowo co 15cm. 

Montaż przewodów wykonywać zgodnie z instrukcją producenta 

Skrzyżowania projektowanych kanałów z istniejącym uzbrojeniem należy wykonywać pod nadzorem 

właściciela - użytkownika krzyżujących się urządzeń. 

Zabezpieczenie przewodów na czas wykonawstwa robót przewiduje się przez podwieszenie istniejących 

przewodów kanalizacyjnych, wodociągowych, kabli. Przed rozpoczęciem robót ziemnych na odcinkach, gdzie 

projektuje się kanał przez użytki zielone należy z pasa projektowanych robót zdjąć warstwę ziemi urodzajnej i po 

częściowej zasypce ponownie wbudować w wykop. W przypadku odcinkowego występowania nieplanowanych 

wkładem namułów lub gruntów o słabej nośności (można to stwierdzić przy wykonywaniu wykopów) należy grunt 

nienośny wybrać i zastąpić go warstwą żwiru lub piasku odpowiednio zagęszczonego. Wykopy pod kolektor 

należy wykonywać odcinkami i po założeniu kanału natychmiast je likwidować przez staranne zasypanie 

warstwami piasku, żwiru z każdorazowym ubiciem do uzyskania odpowiedniego stopnia zagęszczenia. Prace 

ziemne należy wykonywać możliwie w okresach suchych, bezopadowych. W rejonach zbliżeń do wartościowego 

drzewostanu, który nie został przewidziany do wycinki, roboty wykonywać w taki sposób, aby nie uszkodzić 

korzeni rosnących drzew. Po wykonaniu robót wykonać zasypkę ze szczególną dokładnością, a po zakończeniu 

robót teren zabezpieczyć przez pokrycie darniną lub obsianie trawą na całym obszarze wykopu. Na dużych 

spadkach aby zapobiec erozji należy wykonać przepony z darniny na mur w wykopie w odstępach około – 10 m. 

Uwaga: Wykopy i ich obudowy wykonywać zgodnie z PN-EN 1610. Roboty ziemne i montażowe 

prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zarządzeniami. Przepisy BHP dla 

pracowników zatrudnionych do robót wod. - kan. wg załącznika do Zarządzenia Nr 6 MGK z dnia 

28.01.1967 (Dz.U. Nr 3/67, MGK z dnia 28.02.1967). 

Materiały zastosowane do budowy sieci kanalizacyjnej muszą spełniać warunki określone w 
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odpowiednich normach przedmiotowych oraz posiadać atesty zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 

5.08.1998 r. Roboty budowlane może wykonywać firma posiadająca odpowiednie uprawnienia. 

O rozpoczęciu robót należy pisemnie powiadomić gestorów urządzeń podziemnych oraz Gminę 

Sieniawa Do odbioru końcowego należy przedłożyć po 2 egz. inwentaryzacji powykonawczej. 

Dla realizacji inwestycji niezbędny będzie projekt organizacji robót podający również niezbędne 

ustalenia dotyczące BHP, harmonogramu robót itp. 

Do wystąpienia o wydanie decyzji przy zamknięciu części jezdni lub chodnika należy wykonać i 

przedłożyć do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu związany z prowadzonymi robotami. 

Uwaga: 

a) Do zabezpieczenia robót ziemnych stosować tarcze osłonowe, szalunki systemowe itp. 

b) Nie wyklucza się konieczności zastosowania do odwodnienia wykopów igłofiltrów lub studni 

głębinowych w przypadku wystąpienia bardziej niekorzystnych warunków wodnych. 

5. OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT 

a) Przed przystąpieniem do budowy wykonawca powinien wykonać następujące czynności: 

 przejąć od inwestora projekt oraz usytuowanie stałych punktów wysokościowych - reperów i ich 

rzędne, 

 zabezpieczyć w terenie charakterystyczne punkty trasy, jak oś wykopu, zmiany kierunków i 

lokalizacji komór, studzienek, urządzeń itp., 

 wyznaczyć w terenie miejsca składowania poszczególnych materiałów, urządzeń oraz drogi dowozu 

do strefy montażowej, 

 przedłożyć zatwierdzony projekt organizacji ruchu, 

 zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami władz drogowych plac budowy powinien być 

ogrodzony i zabezpieczony dla ruchu pieszego i kołowego za pomocą znaków drogowych, mostków 

przejściowych i przejazdowych, 

 wszelkie odstępstwa od niniejszego projektu winny być zgłaszane do Projektanta w celu zajęcia 

stanowiska w ramach nadzoru autorskiego. 

b) Dla formalnego uzyskania zgody na realizację niniejszej inwestycji Inwestor musi wystąpić do 

właściwych organów w celu uzyskania: 

 Pozwolenia na budowę. 

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO CELÓW 

TECHNOLOGICZNYCH 

Na etapie realizacji inwestycji może jedynie być podłączona pompa do odwodnienia wykopów, 

ewentualnie igłofiltry. 
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7. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA 

ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY 

SĄSIEDNIE 

7.1. ZAPOTRZEBOWANIE WODY I SPOSÓB ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW 

Przewiduje się zapotrzebowania na wodę wynoszące ok 5530 m3 do wpłukiwania igłofiltrów. Wodę 

pobrać należy z istniejących studni przydomowych oraz z gminnej sieci wodociągowej. 

Wody z igłofiltrów odprowadzić należy do istniejących rowów.  

7.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH, ZAPACHÓW PYŁOWYCH I PŁYNNYCH  

Nie przewiduje się zapotrzebowania na wodę oraz odprowadzania ścieków. 

7.3. WYTWARZANIE ODPADÓW 

W fazie budowy powstawać będą odpady z następujących grup (wg Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 27 września 2001 r.): 

 15 01 - odpady opakowaniowe, 

 17 01 - odpady materiałów i elementów budowlanych i drogowych, 

 17 02 - odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych, 

 17 03 - odpady asfaltów, smól i produktów smołowych, 

 17 04 - odpady metali, 

 17 05 - gleba i ziemia z wykopów. 

Dodatkowo powstawać będą w wyniku bytowania pracowników budowy odpady z grup 20 (20 03 01 i 20 

03 03). Usuwanie tych odpadów jest obowiązkiem wykonawcy robót budowlanych na podstawie Ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.1996 nr 132, poz. 622) wraz ze zmianami. 

7.4. EMISJA HAŁASU, WIBRACJI I PROMIENIOWANIA 

Nieznaczna emisja hałasu w przypadku pracy pomp oraz sprzętu budowlanego na etapie realizacji. 

Wibracja i promieniowanie nie będą występować. 

7.5. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, 

POWIERZCHNIĘ ZIEMI, W TYM GLEBĘ, WODY POWIERZCHNIOWE I 

PODZIEMNE 

Trasa kanalizacji poprowadzona została tak, aby uniknąć zniszczenia systemów korzeniowych drzew. 

Kanalizacja wykonana będzie z rur PVC-U lub kamionkowych stąd nie ma możliwości zanieczyszczenia 

wód gruntowych oraz powierzchniowych.  

Obiekt budowlany nie ma wpływu na powierzchnię ziemi, rurociągi wykonane będą poniżej poziomu 

terenu. 

Widoczne natomiast będą pokrywy studzienek oraz przepompownie ścieków sanitarnych. 

Na odcinku poza jezdnią – założono usunięcie gruntu wierzchniej warstwy (humus) gr. 30 cm poza 
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obręb robot i rozścielenie go w pasie wykopu pod rurociągi po ich ułożeniu i zasypaniu. 

Nieznaczny wpływ na środowisko wystąpi w okresie realizacji robót budowlanych w czasie wykonywanie 

robót ziemnych sprzętem mechaniczny. 

Okres budowy niewiele wpływa na stan wód powierzchniowych i podziemnych. 

Okresowo w wyniku prac ziemnych, szczególnie w niesprzyjających warunkach atmosferycznych 

(ulewne deszcze, silne wiatry) na skutek spływu powierzchniowego zagrożenie dla jakości wód, w tym głównie 

powierzchniowych będą: 

Przemieszczanie mas ziemnych – w okresie opadów atmosferycznych naruszenie naturalnej struktury 

gruntu i zdjęcie darni na użytkach zielonych spowoduje wymywanie drobnych cząstek i zwiększenie zawiesiny w 

najbliższych ciekach.  

Składowanie mas ziemnych – w okresie opadów atmosferycznych spowoduje wymywanie i zwiększenie 

ilości zawiesiny w wodach okolicznych rowów 

Praca sprzętu ciężkiego – w przypadku nieszczelności układów hydraulicznych (koparki, spycharki) 

spowoduje zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych. 

Wykonawca podczas prac budowlanych musi zwrócić szczególną uwagę na zastosowanie sprawnego 

techniczne sprzętu, aby przeciwdziałać przypadkowemu zanieczyszczeniu wody i gleby. 

Prace ziemne sprzętem ciężkim ograniczone będą do pory dziennej, z uwagi na charakter otoczenia 

oraz bliskość zabudowy mieszkalnej. 

Po skończeniu prac związanych z budową kanalizacji na poszczególnych odcinkach należy 

uporządkować teren i przywrócić go do stanu pierwotnego. 
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1.  INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Informację tą opracowano w oparciu o projekt budowlany „Opracowanie projektów budowlanych – 

wykonawczych budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czerce etap II” – gm. Sieniawa  

2. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ 

REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW  

Informację tą stosować należy do wykonywania wszystkich wymienionych w niniejszym opracowaniu 

robót budowlanych. 

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 

 Budowa przepompowni ścieków 

 Budowa kanalizacji sanitarnej 

 Odbudowa nawierzchni 

Kolejność wykonywania robót: 

 Przejęcie placu budowy, 

 Zagospodarowanie placu budowy, 

 Roboty ziemne, 

 Roboty konstrukcyjne i montażowe, 

 Badania wykonanych elementów, 

 Roboty wykończeniowe. 

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  

W rejonie przewidywanej do wykonania kanalizacji znajdują się: 

 kabel eNN,  

 napowietrzna sieć energetyczna niskiego i średniego napięcia, 

 istniejąca sieć wodociągowa, 

 istniejące sieci gazowe, 

 droga powiatowa, 

 drogi gminne. 

4. WSKAZANIA ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STANOWIĆ 

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Projektowany montaż układu technologicznego i montaż rurociągów między obiektowych oraz 

kanalizacji sanitarnej należą do robót typowych. Roboty budowlane związane są z wykonaniem wykopów 

liniowych i opuszczeniu do nich rur i armatury. 

Prace budowlane związanie z projektem zgodnie z art. 21a ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz.1623 z póz zm.) i §4 pkt. 1a, 6 a, b Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i 
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ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 2002r. ,Nr 151, poz. 1256 ) należą do robót stwarzających ryzyko 

powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi tj.: 

 Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości ponad 1,5 m oraz 

wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m. 

 Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów; 

 Roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii energetycznych w odległości liczonej 

poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 3,0m dla linii o napięciu znamionowym 

nieprzekraczającym 1kV; 

 robót budowlanych prowadzonych w pobliżu linii średniego napięcia lub czynnych linii 

komunikacyjnych; 

 roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych 

 roboty związane z wykonaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: przeciska lub 

podobnymi. 

5. INFORMACJA O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBÓT  

 Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania, uprzątnięcia, zabezpieczenia i usunięcia 

ewentualnych przeszkód w celu przystąpienia do realizacji robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację i właściwe utrzymanie placu budowy i zaplecza 

budowy w okresie realizacji robót. 

 Na wykonawcy spoczywa obowiązek zgłoszenia właściwym władzom faktu rozpoczęcia robót, 

właściwej osobie lub instytucji. 

 W czasie wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające plac budowy w tym: zapory, pomosty, słupki z taśmą 

ostrzegawczą, znaki informacyjne, światła ostrzegawcze, znaki informacyjne, światła ostrzegawcze. 

 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych zapór i znaków w dzień i w nocy ze względu 

na bezpieczeństwo osób trzecich. 

 Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy 

informacyjnej zawierającej: rodzaj budowy, numer pozwolenia, adresy i telefony właściwego organu 

nadzoru budowlanego, adres i telefon (nie dotyczy robót liniowych). 

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH  

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych przeprowadza się jako: 

SZKOLENIE WSTĘPNE – „instruktaż ogólny”, „instruktaż stanowiskowy”, zapoznanie z ryzykiem 

zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku, przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed 

dopuszczeniem do wykonania pracy. Szkolenie wstępne podstawowe w zakresie BHP powinny być 
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przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku i 

potwierdzone przez pracownika na piśmie oraz odnotowane w aktach osobowych. 

SZKOLENIE OKRESOWE – w zakresie BHP szkolenia dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktaży nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na 

stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia 

wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych urządzeń o 

napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Na placu budowy powinny być udostępnione 

pracownikom do stałego korzystania aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

 Wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracownika, 

 Obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

 Postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

 Udzielania pierwszej pomocy. 

 Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniające bezpieczny i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację. 

7. ROBOTY ZIEMNE 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

 Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak 

przykrycia wykopu), 

 zasypanie pracownika w wykopie wąsko przestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed 

obsunięciem się, obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 

 potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 

budowy lub w miejscu dostępnym, dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i 

urządzeń podziemnych mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robot. 

Wykonywanie robot ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, 

telekomunikacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika 

budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania 

tych robót. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 

ostrzegawcze. Wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy należy ustawić balustrady. Poręcze 

balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od 

krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą, być 

wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest 

obciążony w pasie i szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień i głębokości większej niż 1,0m, 

lecz nie większej od 2,0m można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badania gruntu i dokumentacja 
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geologiczno - inżynierska. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu należy 

wykonać zejście (wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami i wejściami do wykopu nie powinna 

przekraczać 20,0 m. Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie 

osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla 

zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach i głębokości większej od 

2,0 m. 

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

 W  odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz 

jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 

 W strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego 

odłamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów 

gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu, a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. 

8. ROBOTY BUDOWLANO — MONTAŻOWE 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót montażowych: 

 przygniecenie pracownika elementami wielkowymiarowymi (zbiorniki, kontener) podczas 

wykonywania robót montażowych przy użyciu żurawia budowlanego (przebywanie pracownika w 

strefie zagrożenia. tj. w obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu powiększonym z 

każdej strony o 6,0m). 

Prowadzenie montażu przy pomocy dźwigu jest zabronione: 

 przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s, 

 przy złej widoczności i zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie mają 

wymaganego przepisami odrębnego oświetlenia. 

Odległość pomiędzy skrajami podwozia lub platformy obrotowej dźwigu a zewnętrznymi częściami 

konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosić nie najmniej 0,75m. 

Zabronione jest w szczególności: 

 przechodzenia osób w czasie pracy dźwigu pomiędzy obiektami budowlanymi, a podwoziem dźwigu 

lub wychylania się przez otwory w obiekcie budowlanym; 

 składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią dźwigu budowlanego lub pomiędzy 

torowiskiem dźwigu, a konstrukcją obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami. 

Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały 

równomierne oświetlenie bez ostrych cieni i olśnień osób. 

9. ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń 

technicznych: 

 pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 
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 potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 

budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 

 porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 

eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach 

dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi 

technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające 

do ich eksploatacji. Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi 

technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno - ruchową lub instrukcję obsługi 

tych maszyn lub urządzeń. 

Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie 

silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

10. ROBOTY WYKNOŃCZENIOWE 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 

 upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych 

rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu 

robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania), 

 uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego 

usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy 

niebezpiecznej). 

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta 

lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów 

roboczych powinien posiadać wymagane uprawnienia. Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obo-

wiązane są do stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Przed montażem i 

demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę niebezpieczną. Rusztowania i ruchome podesty 

robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do 

dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne 

jest umieszczenie poręczy ochronnej na wysokości 1,00 m. Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy 

drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę 

z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad. 

Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni używać środków 

ochrony indywidualnej, takich jak: gogle lub przyłbice ochronne, hełmy ochronne, rękawice wzmocnione skórą, 

obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp. 

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy. 
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11. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W 

STREFIE SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE W TYM 

ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ 

SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ  

 System wentylacyjny powinien być czynny 

 Wszystkie urządzenia elektryczne powinny być podłączone do zasilania w 

 sposób bezpieczny a jakość przewodów zasilających dokładnie sprawdzona, 

 Pracownicy powinni pracować w grupach min. 2 –osobowych, 

 W razie konieczności należy zastosować dodatkowa wentylacje mechaniczna w postaci 

wentylatorów przenośnych, 

 Wszelkie prace elektroenergetyczne wykonywane, związane z utrzymaniem ciągłości ruchu należy 

prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami budowy i eksploatacji urządzeń 

elektroenergetycznych. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

 organizować, przygotowywać i prowadzić prace. uwzględniając zabezpieczenie pracownikowi przed 

wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami 

środowiska pracy, 

 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także i 

sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 

Właściciel firmy budowlanej prowadzący bezpośredni nadzór nad pracownikami zatrudnionymi przez 

siebie powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu, 

 Zapewnić organizacje pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 

 Zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głownie przez stosowanie 

technologii, materiałów i substancji niepowodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, osoba kierująca 

pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego 

zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz 

odzież i obuwie robocze zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 

roboczego opracowana przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków 

powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, 

uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Właściciel firmy budowlanej poprzez odpowiednie osoby 

posiadające wymagane uprawnienia obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się 

tymi środkami. 


