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Rzeszow, 30.07.2015r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
2013, nr 0, poz. 1409)

OSWIADCZAM, ZE

PROJEKT BUDOWLANY -,,0Opracowanie projektow budowlanych — wykonawczych budowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Czerce etap II” — gm. Sieniawa opracowany jest zgodnie obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Jozef Jamro mgr inz. Szymon Dylag
S - 114/91 (sanitarne) PDK/0181/PO0OS/11
0$ — 114/91 (ochrona $rodowiska) (do proj. bez ograniczeti w specjalnosci
W-71/78 (wodno — malioracyjne) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych)



Zestawienie wszystkich dziatek:
Czerce Obreb 0001

434, 433, 432, 431, 430, 429, 428, 427, 426, 425, 424, 423, 422, 421, 410, 550, 515, 598, 607, 606, 604, 600,
794, 539, 537, 536, 538, 535, 533, 532, 599, 545, 529, 528, 527/2, 526, 530, 295, 294, 291, 290, 287, 270, 271,
626, 377, 300, 301, 302, 303, 304, 307, 308, 309, 310/4, 310/5, 312, 313, 311/1, 311/2, 314, 316/1, 316/4, 245/1,
24512, 24711, 22112, 244, 239, 228, 237, 241, 242, 250, 257, 258, 259, 260, 142, 263/1, 263/2, 264, 265, 262,
2731, 272, 276, 27512, 275/1, 281, 27411, 277, 278/1, 27915, 27916, 27913, 279/8, 818,

Dobra Obreb 0003
547/13, 549/2, 563/1, 564, 566, 567, 568, 548, 569, 570, 573, 542.

Podziat dziatek na uzytkownikoéw prywatnych i Instytucje

Czerce Obreb 0001 Dobra Obreb 0003

434, 433, 432, 431, 430, 429, 426, 425, 424,
423, 422, 421, 607, 606, 539, 537, 536, 538,
535, 533, 532, 599, 545, 528, 527/2, 526,
530, 295, 294, 291, 290, 287, 626, 300, 301,
302, 303, 304, 307, 308, 309, 310/4, 310/5, 547113, 548, 563/1, 564, 573,

Uzytkownicy prywatni 312, 311/1, 311/2, 314, 316/1, 245/1, 245/2, 567, 570, 566,

2471, 22112, 244, 239, 237, 241, 257, 258,
259, 260, 264, 265, 2731, , 276, 275/2,
27511, 281, 27411, 277, 278/1, 279/5, 279/6,
604, 313, 279/3, 279/8, 794.

242,250, 262, 263/1, 270, 271, 272, 316/4,

Miasto i Gmina Sieniawa | 377, 410, 428, 515, 529, 550, 598, 600, 228 54312, 542, 569,

Gmina Wiazownica 568

Agencja Nieruchomosci
rolnych — Oddziat
terenowy w Rzeszowie, ul.
8-go Marca 13, 35-959
Rzeszow

427

Panstwowe Gospodarstwo
Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Sieniawa, ul.
T, Kosciuszki 11, 37-530
Sieniawa

818,

Parafia Rzymskokatolicka
P.W Najswietszego Serca
Pana Jezusa w Dobrej

263/2
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|. PODSTAWA OPRACOWANIA
umowa o prace projektowe Nr RG 271.15.2013 z dnia 4.12.2013 r.

mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1: 1000,

,Koncepcja programowo przestrzenna’

wizja lokalna w terenie,

uzgodnienie tras z uzytkownikami i instytucjami,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013, nr 0, poz. 1409) z

pozZniejszymi zmianami,

7) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012,
Nr 0, poz. 647)

8) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 Nr 0,
poz. 462),

9) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. 2006 Nr 123 poz. 858),

10) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 463),

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. 2002 Nr 8, poz. 70),

12) Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2015 Nr 0 poz. 460).

13) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw

(Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1206)

14) Normy branzowe
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w miejscowosci
Czerce etap Il. Budowa sieci ma za zadanie zapewni¢ mozliwo$¢ odprowadzenia $ciekdw sanitarnych z
budynkéw mieszkalnych oraz instytucji, obiektow uzytecznosci publicznej w systemie rozdzielczym oraz
przestaniu ich na istniejacg mechaniczno - biologiczng oczyszczalnie sciekdéw komunalnych w Sieniawie.

W miejscowosci Czerce przewiduje sie odprowadzenie $ciekow w systemie rozdzielczym do kanalizacii
sanitarnej projektowanej w ramach etapu | kanalizacji tej wsi. Dodatkowo z uwagi na odlegtosci od
projektowanych kolektoréw gtownych w tym kierunku przewiduje sie skanalizowaniami cze$ci wsi Dobra (ok. 6

zabudowan).
2.  ISTNIEJACY STAN UZBROJENIA TERENU

Teren objety inwestycjg jest terenem mocno zurbanizowanym o typowej zabudowie zagrodowe.
Zabudowania usytuowane sg wzdtuz drogi powiatowej nr P 1 558R relacji Sieniawa — Czerce oraz asfaltowych i
tluczniowych drdg gminnych.

Trasa kanalizacji usytuowana jest w podwoérzach, placach, drogach, a takze w rejonie rowéw oraz w
uzytkach zielonych.

Jak wynika z projektu zagospodarowania terenu na kanalizowanym obszarze wystepuje bardzo duza
ilo§¢ urzadzen podziemnych. Podczas prac projektowych uwzgledniono rowniez sieci projektowane w chwili
obecnej ij.:

o Sie¢ gazowa,
o Sie¢ wodociggowa,
o Sieci energetyczne (podziemne i napowietrzne),
e Siec¢ telekomunikacyjna.
Kolizie z poszczegolnymi urzadzeniami uzgodnione zostaly w Zespole Uzgodnienia Dokumentami

Projektowej w Przeworsku.
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. KANALIZACJA SANITARNA

Przewiduje sie odprowadzenie $ciekow sanitarnych z zabudowan w systemie rozdzielczym oraz ich
odprowadzenie na istniejacg oczyszczalnie $ciekdw w systemie mieszanym grawitacyjno — ttocznym. Na terenie
inwestycji przewiduje si¢ wykonanie 4 przepompowni $ciekow sanitarnych oraz jedng przydomowa.

Teren na ktorym zlokalizowane bedg przepompownie projektuje sie ogrodzi¢ ogrodzeniem z siatki
stalowej powlekanej wysokosci 2,0 m zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wchodzenia 0sob postronnych.

Gtowne ciagi kanalizacyjne przebiega¢ beda wzdtuz drogi powiatowej oraz drég gminnych i
dojazdowych.

Z poszczegolnych budynkdw odprowadzane sq $cieki przykanalikami od pionu budynku do przytacza.

Przytaczami  $écieki odprowadzane sg kanalizacjg grawitacyjng do studzienek zbiorczych z

poszczegoinych rozgatezien w najnizsze miejsca i dalej przepompowniami w kierunku kanalizacji istniejace;.



Ze wzgledu na usytuowanie zabudowar po obydwu stronach drogi powiatowej nr P1 558 Sieniawa —
Czerce wystapita konieczno$¢ jej czterokrotnego przekroczenia, Przekroczenie przewiduje sie wykona¢é metodq
przewiertu w rurach ochronnych stalowych o $rednicach dostosowanych do $rednicy rury przewodowej. Na

powyzsze rozwigzania uzyskana zostata zgoda zarzadcy drogi tj. Powiatowego Zarzadu Drég w Przeworsku.

3.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia
Rodzaj zagospodarowania
[m?]
Przepompownia P1 dz. 371/1 w m. Czerce

(powierzchnia wydzielona pod przepompownie) 25
Urzadzenia przepompowni 2,0
Kostka brukowa 23

Przepompownia P2 dz. 604 w m. Czerce
(powierzchnia wydzielona pod przepompownie) 25
Urzadzenia przepompowni 2,0
Kostka brukowa 23

Przepompownia P3 dz. 423 w m. Czerce
(powierzchnia wydzielona pod przepompownie) 25
Urzadzenia przepompowni 2,0
Kostka brukowa 23

Przepompownia P4 dz. 566 w m. Dobra
(powierzchnia wydzielona pod przepompownie) 25
Urzadzenia przepompowni 2,0
Kostka brukowa 23
LACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA ‘ 100

4, INFORMACJA ODNOSNIE REJESTRU ZABYTKOW W REJONIE
Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg obiekty objete ochrong konserwatorska.

5.  DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TERENIE ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg tereny eksploatacjg gdrnicza.

6. INFORMACJA O CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Trase kanalizacji sanitarnej zaprojektowano tak, aby unikng¢ konieczno$ci usuwania drzew. Kolektor
sanitarny @160 mm, @200 mm z rur PVC-U, lub rur kamionkowych z komorami — studzienkami betonowymi

@1000 mm lub PVC - U @400 mm. Wykonanie kanalizacji sanitarnej przyczyni si¢ do poprawy stanu takze

7



sanitarnego wsi. Niewielkie utrudnienia dla mieszkaricéw wystepuja w okresie realizacji robot budowlanych w
rejonie wej$¢ do budynku, a takze dojazdu do zabudowan.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie realizowane w obszarach cennych zbiorowisk roslinnych, siedlisk
ptakéw i zwierzat. Trase sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w taki sposdb aby zniszczenia zieleni byly jak

najmniejsze. Grunty rolne po realizacji inwestycji zostang zrekultywowane w kierunku rolnym.

7. WYRYS Z EWIDENCJI GRUNTOW | BUDYNKOW



8. CZESC RYSUNKOWA

Nr 1
Nr 2
Nr3
Nr4

Mapa pogladowa w skali 1:10 000
Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000
Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000

Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000
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1.

ich odprowadzania do istniejacej oczyszczalni $ciekdéw sanitarnych w miejscowos$ci Sieniawa

PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Obiekt budowlany przeznaczony bedzie do odprowadzenia $ciekow z terenu miejscowos$ci Czerce oraz

2. PODSTAWOWE DANE CHARAKTERYZUJACE INWESTYCJE
Lp. | Wyszczegdlnienie robét Jednostka | llos¢
1 | Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC -U lub rur kamionkowych glazurowanych m 7 867,5
- @160 mm m 519,5
- @200 mm m 5304,0
- 9160 mm (przytacza do zabudowan) m 2044,0
2 | Kanalizacja sanitarna ci$nieniowa PE
- @90 mm m 26475
4 | Budowle na sieci kanalizacji sanitarnej szt. 221
studzienki PVC-U @400 mm z pokrywg betonowa A15 (typ1) szt. 157
- studzienki PVC-U @400 mm z pokrywa zeliwng klasy B125 (typ2) szt. 19
- studzienki betonowe @1000 mm z pokrywg betonowa klasy A15 szt. 34
- studzienka betonowa @1000 mm z pierScieniem odcigzajacym i pokrywg zeliwng klasy
B125 szt. 7
- studzienka rozprezna betonowa @1000 mm szt. 4
5 | Sieciowe przepompownie Sciekéw szt. 4
7 | Przekroczenia drogi powiatowej o nawierzchni utwardzonej (asfalt) przewiertem w szt./m 4/114
rurze ochronnej stalowej
@200 mm (r.0. @323,9/7,1 mm) szt./m 3/85
@90 mm (r.0. @159,0/4,5 mm) szt./m 1/29
8 | Przekroczenia drég gminnych o nawierzchni utwardzonej (asfalt) przewiertem w rurze szt./m 8/166,5
ochronnej stalowej
@200 mm (r.0. @323,9/7,1 mm) 6/132,5
@160 mm (r.0. @273,0/5,6 mm) 2/34,0
9 | Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych na kanalizacji grawitacyjnej szt./m 29/91
- W rurze ochronnej @75 mm, | = 3m szt./m 27/81
- W rurze ochronnej @75 mm, | = 5m szt./m 2/10
10 | Zabezpieczenie kabli elektrycznych szt./m 6/20
- W rurze ochronnej @75 mm, | = 3m szt./m 5115
- W rurze ochronnej @75 mm, | = 5m szt./m 1/5
11 | Zabezpieczenie w okolicy skrzyzowan z siecia gazowa w rurze ochronnej PE100, szt./m 20/99
SDR17
@90 mm (r.0. @160 mm) szt./m 1/5
@160 mm (r.0. 9250 mm) szt./m 7/35
@200 mm (r.0. @315 mm) szt./m 12/59
12 | Zabezpieczenie w okolicy studni przydomowych w rurze ochronnej PE100, SDR17 szt./m 22/250
@90 mm (r.0. @160 mm) szt./m 1/8,5
@160 mm (r.0. 9250 mm) szt./m 14/163
@200 mm (r.0. @315 mm) szt./m 7/78,5
13 | Odbudowa nawierzchni_drég gminnych zniszczonych podczas wykonywania robdt m?2 1984
budowlanych (odbudowa pasem 2,0 m)
- nawierzchnia asfaltowa m2 50
- hawierzchnia ttuczniowa m2 1934
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3.  PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO - INSTALACYJNE

3.1. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Rurociagi grawitacyjne

Przewiduje sie odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z zabudowan w systemie rozdzielczym grawitacyjno
ttocznym do oczyszczalni Sciekow sanitarnych w Sieniawie.

Zaprojektowano kanalizacje sanitarng z rur i ksztattek PVC-U typu N zgodnie z normg PN-EN 1401-
1:2009 ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i
kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu”.

Za rownowazny uznaje si¢ system z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych produkowanych
zgodnie z normg PN EN 295-1:2013-06E. Ze wzgledu na warunki wystepujace w miejscu montazu posiadajace
nastepujace parametry

e wodoszczelno$¢ potaczen — woda 2,4 bar w czasie 15 min — ATV-DVWK-A 142, pkt 3.1.
o wytrzymato$¢ na zmeczenie pod obcigzeniem zmiennym 0,1-0,4xFN kN (maks. Czestotliwo$¢ 12 Hz),
iloS¢ cykli (2x1076)
potwierdzone Aprobatg Techniczng dopuszczajgcg do stosowania w inzynierii komunikacyjnej, wydang zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydania na przektad IBDiM.

Stosowac rury klasy:

e DN 150mm L=2500 mm, - 34 kN/m, system F, rura kamionkowa kielichowa glazurowana z uszczelkg

EPDM.

o DN 200mm L= 2500 mm, wytrzymatos¢ 40 kN/m, klasy 200, system C, rura kamionkowa kielichowa,
glazurowana, z uszczelkg EPDM.

Projektowang, kanalizacje ttoczng wykonac¢ nalezy z rur PE100 SDR17 z polietylenu o zwigkszonej
wytrzymatosci. Rury winny by¢ faczone metodaq zgrzewania doczotowego lub w przypadku koniecznosci poprzez
ksztaftki elektrooporowe i spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-2:2012 - Systemy przewodow rurowych z
tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do ciSnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej Polietylen
(PE) Cze$¢ 2: Rury.

Studnie PVC-U @400 mm

Specyfikacja obejmuje wykonanie studni DN 400 z PVC-U. Studnie DN 400 muszg by¢ wyposazone w
systemowe Kinety przytaczeniowe lub wejscia typu ,in situ”. Zwienczenie studni musi by¢ za pomocg teleskopu
DN 315 ktdre bedzie wykonane z PVC-U i zakoriczone wtazem Zeliwnym lub wyposazone w stozek odcigzajacy i
pokrywe betonowg. Sztywnos¢ obwodowa studni winna by¢ zgodna ze sztywnoscig obwodowg rur
przewodowych i normg PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Specyfikacje dla studzienek wiazowych i niewlazowych w

obszarach obcigzonych ruchem kotowym i w gteboko przykrytych instalacjach.
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Za réwnowazne w przypadku stosowania rur kamionkowych uzna¢ mozna studnie betonowe z betonu
klasy C35/45 o $rednicy DN600 mm produkowane wg normy PN-EN 1917/2004. Studnie winny posiadaé¢
parametry:

e nasigkliwos¢ ponizej 5%;
o wytrzymato$¢ na obcigzenia pionowe — min. 300 kN;
e mrozoodporno$¢ — F100.

Dla rury kamionkowej kielichowej DN200mm zaleca sie stosowanie studni betonowych z
zamontowanymi na etapie prefabrykacji przejsciami szczelnymi BKL lub BKK (lub rownowazne).

Z uwagi na réznego rodzaju osiadania gruntu miedzy konstrukcja studni i rurociggiem stosuje sie oprocz
przej$¢ szczelnych krécce dostudzienne GZ (lub réwnowazne) na wlocie i GA (lub rdbwnowazne) na wylocie w
celu uzyskania przegubu. Krééce dostudzienne mozna zamowié jako gotowe elementy lub wykonaC poprzez
przyciecie rury na budowie na dtugos¢ od 60cm do 100cm.

Studnie betonowe DN 1000 mm

Studzienki betonowe wykonane powinny by¢ z prefabrykatow betonowych o $rednicy @1000 mm i
taczonych na uszczelkg. Studzienki wykonane winny by¢ z betonu klasy C35/45, wodoszczelnosci W-8,
mrozoodpornosci F-100 wg normy PN-EN 206-1:2003 — Beton zwykty. W czeSciach dennych wykonane powinny
zostaC otwory do osadzenia kréécow potgczeniowych z przejsciami szczelnymi. Studnie posadowi¢ nalezy na
warstwie zwiru grubo$ci 10 cm oraz podsypce z piasku takze o grubosci 10 c¢cm. Studnie powinny byé
wyposazone w fabryczne kinety. Studnie @1000 mm wtazowe powinny zosta¢ wyposazone w stopnie ztazowe
zeliwne utozone w dwodch rzedach, odlegto$¢ osi obydwu rzeddw oraz odlegtoS¢ stopni od siebie wynosi¢
powinna ok. 30 cm. Stopnie winny zosta¢ zabetonowane podczas wykonywania kregdw prefabrykowanych.

Wiazy kanatowe

Dla studnie z PVC-U oraz studni betonowych DN60O projektuje sie stosowanie dwdch rodzajow wtazéw
(pokryw):

o Pokryw betonowych w przypadku studnie zlokalizowanych w terenach zielonych;
e Zwienczenia zeliwne zgodne z systemem studni klasy D400 w terenach narazonych na obcigzenie

kotowe.
Studnie DN1000 znajdujace sie w nawierzchnia narazonych na obcigzenie kotowe wykonac nalezy ze

zwienczeniami w postaci kregow stozkowych oraz wtazami zeliwnymi typu ciezkiego klasy B125 (do 12,5 T) dla
studni usytuowanych w terenach zielonych stosowac nalezy wiazy zeliwne typu lekkiego klasy A15 (do 1,5 T). Do
regulacji wysokosci studni stosowac pierscienie wyréwnawcze polimerowe.

Nalezy stosowa¢ wiazy Zeliwne odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 124:2000 — Zwieficzenia
wpustoéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukciji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

Rurociagi ttoczne
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Jako materiat do budowy rurociagéw ttocznych stosowac nalezy rury PE100 SDR 17 przeznaczone do
przesytania $ciekéw sanitarnych. Rurociagi z polietylenu winny spetnia¢é wymagania normy PN-EN 12201-2:2012
— Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji

deszczowej i sanitarnej Polietylen (PE) Cze$¢ 2: Rury.

3.2.  OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Na catym terenie inwestycji kanalizacja zostata tak usytuowana aby zapewni¢ mozliwo$¢ odprowadzenia
Sciekow zardwno z budynkow istniejacych jak i projektowanych. W przypadkach gdy z okreslonych terendw nie
byto mozliwosci odptywu grawitacyjnego zastosowane zostaty przepompownie Sciekdw.

Kanalizacjg na oczyszczalnig doprowadzane sg $cieki sanitarne z budynkow mieszkalnych i instytucii.

Nie moga by¢ doprowadzane Scieki o charakterze przemystowym, Scieki deszczowe oraz
gnojowica.

Dlatego tez skiad Sciekow bedzie typowy jak dla miejskich $ciekdw bytowych. W przypadku Sciekow
przemystowych np.: z uboju, masarni, stotdwek, restauraciji lub warsztatéw winny by¢ wczesniej podczyszczone.

Powyzsze opracowanie nie obejmuje procesu podczyszczania.

Parametry techniczne kanatéw dobrano w oparciu o wymagania zawarte w ,Wymaganiach do

projektowania i kosztorysowania” wydanymi przez Gmineg Sieniawa.

Minimalne spadki kanatéw dla przekrojow kotowych sa nastepujace:

e Przytacz do zabudowan @160 — 1,0%
e kanat @200 - 0,50%

Uzbrojenie kanatu stanowi¢ bedg studzienki rewizyjno — potaczeniowe betonowe @1000 mm z
przejsciem szczelnym lub studzienki PVC-U @400 mm rozmieszczone na trasie kanatu w miare potrzeb.

Z uwagi na przemarzanie minimalna gteboko$¢ kanatu nie powinna by¢ mniejsza niz 1,20 m a w
przypadku koniecznosci wyptycenia kanatu nalezy zastosowacé ich ocieplenie.

Do wykonania obsypki rur i ksztattek z uwagi na wystepowanie gruntow piaszczystych uzy¢ nalezy
przesianego gruntu rodzimego materiat podsypki i obsypki spetnia¢c powinien wymagania normy PN-EN 1610
,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”.

Rurociagi ttoczne o $rednicy @90 mm z projektowanych przepompowni przewiduje sie wykona¢ z PE100
SDR 17. Sposob posadowienia rurociggéw (warunki podsypki i obsypki) winny odpowiada¢ wymaganiom dla
rurociggdw grawitacyjnych. Jako metoda taczenia zastosowaé nalezy system zgrzewania doczotowego, a w

przypadku montazu armatury (kolumn odpowietrzajacych itp.) stosowaé nalezy potaczenia kotnierzowe zeliwne.

3.3. SIECIOWE PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW

Podstawowe parametry projektowanych przepompowni:
P1. PS-BART C0CQ-L01.2 /80.KXM.PEHD1530 (lub réwnowazna)

o Naptyw Sciekoéw - Qmax - 0,60 I/'s
¢ Rurociag tloczny - PE 90-L=346,50 m
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Rzedna terenu -197,50 m.n.p.m
Rzedna dna rurociggu doptywowego

» 1) PVC 200 - 194,85 m.n.p.m;

» 2)PVC 200 - 194,90 m.n.p.m.
Rzedna osi rurociggu ttocznego - 195 m.n.p.m

Rzedna kolektora ttocznego -199,20 m.n.p.m.

P2. PS-BART C0CQ-R01.2 /80.KXM.PEHD1532 (lub réwnowazna)

Naptyw Sciekow - Qmax-0,27 I/s
Rurociagg ttoczny -PE90-L=150 m
Rzedna terenu -200,50 m.n.p.m

Rzedna dna rurociggu doptywowego
> 1)PVC 200 - 198,70 m.n.p.m.;
> 2)PVC200- 198,81 m.n.p.m.
Rzedna osi rurociggu ttocznego - 199,00 m.n.p.m

Rzedna kolektora ttocznego -199,10 m.n.p.m.

P3. PS-BART D03U-MHT1.2 /80.KXM.PEHD1534 (lub réwnowazna)

Naptyw $ciekow - Qmax-0,13 /s
Rurociag ttoczny - PE 90- L=1408,5 m
Rzedna terenu - 194,50 m.n.p.m

Rzedna dna rurociggu doptywowego
» 1)PVC 200 - 192,90 m.n.p.m.;
» 2)PVC 200 - 192,90 m.n.p.m.
Rzedna osi rurociggu ttocznego - 193,00 m.n.p.m

Rzedna kolektora ttocznego -199,70 m.n.p.m.

P4. PS-BART CD3U-HHN1.2/80.KXM.PEHD1555 (lub réwnowazna)

Naptyw $ciekow - Qmax-0,101/s
Rurociag ttoczny -PE90-L=742,5m
Rzedna terenu - 204,60 m.n.p.m

Rzedna dna rurociggu doptywowego
» 1) PVC 200 - 200,50 m.n.p.m;
» 2)PVC 200 - 203,00 m.n.p.m.
Rzedna osi rurociggu ttocznego - 203,10 m.n.p.m

Rzedna kolektora ttocznego -211,00 m.n.p.m.
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Montaz przepompowni

e Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ stan zewnetrzny i wewnetrzny przepompowni, a
szczegolnie elementy narazone na uszkodzenie w czasie transportu.

o WykonaC wykop oraz podsypke piaskowo-cementowg o wysoko$ci 15 cm.

e Zbiornik przepompowni ustawia sie pionowo na wypoziomowanym podiozu tak aby krééce
przytaczeniowe, w ktdre sg one wyposazone umozliwiaty potaczenie z instalacjg zewnetrzna.

e Po przytaczeniu instalacji zewnetrznej i sprawdzeniu szczelnosci potaczen nalezy wykona¢ zasyp
wykopu. Zasyp wykonywa¢ warstwami doktadnie zageszczonymi na catym obwodzie. Szczegélnie
starannie sposobem recznym nalezy wykona¢ zasypke w obrebie kréccow przytaczeniowych.

¢ Montaz pompy i szafy sterowniczej odbywa sie po zainstalowaniu przepompowni w wykopie.

o W trakcie wykonywania czynnosci zatadunku — roztadunku, transportu i montazu nalezy przestrzegac¢

obowigzujgcych w tym zakresie przepisow BHP.

3.3.1. ZBIORNIK

W przepompowni zastosowac nalezy zbiornik monolityczny wykonany ze strukturalnej rury z polietylenu
wysokiej gestosci PEHD. Dla wszystkich przepompowni przewiduje sie stosowanie zbiornikéw o $rednicy @1500
mm.

Odpowiednio zaprojektowana podwdjna $cianka nadaje rurom wysokq odporno$¢ na obcigzenia
zewnetrzne (sztywno$¢ obwodowa) oraz tworzy dodatkowa izolacje termiczna.

Przewiduje sie zastosowanie przepompowni z systemem Self Clean (lub réwnowazny) w ktérym poprzez
odpowiednie uksztattowanie Scian zbiornika umieszczonego na dnie przepompowni nastepuje ruch rotacyjny
Sciekow przed wlotem do obudowy pompy. Przez to osiaga sie w przepompowni $ciekow bardzo wydajny efekt
samooczyszczania bez konieczno$ci uzywania dodatkowej energii.

Zbiornik tego typu charakteryzuje sie nastepujgcymi zaletami:

e wysoka odpornos¢ na Srodowisko agresywne,
e odpornos¢ na korozje,

o brak koniecznosci konserwacji,

o catkowita szczelnos¢ i nieprzepuszczalno$e.

Parametry zbiornikdw dla oferowanych przepompowni:

e ci$nienie robocze: hydrostatyczne;

e gestos¢: 935 - 960 [ kg/m3]

e wskaznik ptyniecia : 0,2-0,9 [ g/10 min ]

o wytrzymato$C na rozcigganie: 18 - 29 [ N/mm 2]
e wydtuzenie do punktu zerwania: >350 [ % ]

o temperatura kruchosci: <-70 [oC ]

e twardo$¢ wg Shore’a D: 55-60

e wytrzymato$¢ udarowa wg Charpy’ego (-23 oC): brak uszkodzen [ kd/m2 ]
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e termiczna rozszerzalno$é liniowa: 0,15 - 0,20 [ mm/moC ]
o Wymiary zbiornika:

P1. 1500x3050

P2. 1500x3200

P3. 1500x3400

P4. 1500x5500

Zbiornik pompowni, wyposazony jest w nastepujace urzadzenia:

o wilaz wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9 z izolacjg termiczng oraz kominkiem
wentylacyjnym
o kominek wentylacyjny z biofiltrem;
e dno typu ,Self Clean” lub réwnowazny
o drabinke ze stali kwasoodpornej (w gatunku OH18N9);
e podest dla obstugi pompowni wykonany ze stali kwasoodpornej (w gatunku OH18N9);
o plyta tlumigcy (separujaca) do czujnikow poziomu;
o deflektor na wlocie kanatu grawitacyjnego
e prowadnice rurowe dla pompy ze stali kwasoodpornej (w gatunku OH18N9);
e fancuchy ze stali kwasoodpornej (w gatunku OH18N9), do opuszczania i wyjmowania pomp;
e podstawy z kolanami sprzegajacymi do pomp w wers;ji stacjonarnej wykonane z zeliwa(GG40 z powtokg
epoxy).
e sonda hydrostatyczna
Wszystkie wyspecyfikowane w opisie elementy hydrauliczno - mechaniczne pompowni
wykonywane winny by¢ sa ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301. Wszystkie spoiny w rurociagach
wykonywane metoda TIG w ostonie gazéw szlachetnych za posrednictwem automatu do spawania
orbitalnego np. ORBITEC.

3.3.2. ELEMENTY HYDRAULICZNE

Pompy
W przepompowniach zastosowano pompy do $ciekéw komunalnych i przemystowych z wirnikiem otwartym

Srubowo — odsrodkowym, dzieki czemu moga pracowaé bez krat podczyszczajacych. Pompy w wersji
stacjonarnej mogq by¢ tatwo wyjmowane i opuszczane wzdtuz prowadnic; tacznik przymocowany do kotnierza
ttocznego, taczy si¢ automatycznie z dopasowang podstawg, zamontowang na dnie komory; pompa jest
uszczelniana i stabilizowana pod dziataniem wtasnego cigzaru.

Typy zastosowanych pomp:

P1-COCQ-LO1+CNBA2

P2 - COCQ-M01 + CNBA4-GSEQ1

P3 - DO3U-MHT1 + DN004X2

Moce pomp:
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P1-Ns 3,0 kW /In-6,2 A; 400 V;
P2 -Ns 1,5kW /In-4,6 A; 400 V;
P3 —Ns 4,8 kW/In- 9,3A; 400 V;

P4 -Ns 3,6 kW /1In-7,5 A; 400 V;

Rozruch silnikéw — bezposredni

llo$¢ pomp — 2 szt.

Praca pomp — przemienna

Piony tloczne.
Piony ttoczne od pomp dn 80 - wykonane ze stali kwasoodpornej (w gatunku OH18N9), potaczone z trojnikiem

Lorfowym” (ze stali ko w gatunku OH18N9) zapewniajacym ptynnos¢ przeptywu

i minimalizacje strat

hydraulicznych; wylot z pompowni zakoriczony kotnierzem co utatwia podtaczenie do rurociggu ttocznego poza

pompownia; wszystkie spoiny w orurowaniu wykonywane sg metodg TIG przy uzyciu gtowicy zamknietej do

spawania orbitalnego; piony wyposazone sg w armature odcinajgcg oraz zwrotna.

3.3.3. UKLAD STEROWANIA

Do sterowania zastosowana zostanie szafa zasilajgco — sterownicza SPZ2KX (wykonana w oparciu o

obudowe z tworzyw sztucznych o stopniu ochrony IP 66, odporno$ci na uderzenia IK10, w kolorze RAL7032)

wyposazona w podwojne drzwi z zamontowanym kompletnym ukfadem zabezpieczajacym od strony elektrycznej

takim jak:

asymetria napieciowa;
zmiana kierunku wirowania faz;
Zwarciowe;
nadpradowe;
asymetria pradowa silnikéw pomp;
ochronniki przeciwprzepieciowe klasy C;
zabezpieczenie réznicowo — pradowe;
Ponadto na wyposazeniu szafy znajduje sie:
sterownik mikroprocesorowy z panelem operatorskim;
modem GSM/GPRS
grzejnik antykondensacyjny z termostatem do ochrony elementow elektronicznych;
o$wietlenie wewnetrzne szafy;
gniazdo remontowe dla obstugi 230V;
gniazdo do podtgczenia agregatu pradotworczego oraz przetgcznik sie€ — agregat;
amperomierze do pomiaru pradu pomp;
przetaczniki wyboru sterowania: automatyczne — reczne;

optyczno-akustyczny sygnalizator standw awaryjnych;
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e rozigcznik gtowny.
Elementem zarzadzajacym pracq przepompowni bedzie przemystowy sterownik mikroprocesorowy
z modutem wej$¢ analogowych oraz wyswietlaczem (panelem operatorskim); komunikuje sie za pomocag
radiomodemdw, modemow i sieci telefonicznej, a takze sieci GSM (wysytanie informacji tekstowych SMS lub
komunikacja z wykorzystaniem protokotu GPRS); system sterowania wspdtpracuje z wiekszoscig dostepnych na
rynku pakietow wizualizacyjnych. Szafa sterownicza wyposazona zostanie w modem GSM/GPRS (wysytanie
informacji tekstowych SMS oraz wizualizacja stanu przepompowni na komputerze odbiorcy).
Do sterownika podtaczona zostanie sonda hydrostatyczna SG25S ze stali kwasoodpornej oraz dodatkowe
dwa ptywakowe czujniki poziomu.
Algorytm sterowniczy realizowaé¢ bedzie nastepujace funkcje:
e zalgcza i wytacza pompy w zalezno$ci od poziomu Sciekow w komorze;
o realizuje przemienng prace pomp;
e automatycznie zatacza kolejng sprawng pompe w przypadku awarii jednej z nich;
e  przesuwa rozruchy pomp w czasie;
o blokuje zataczenie pompy, ktorej uktad zabezpieczajacy wykrywa awarie;
o blokuje wtaczenia pompy gdy czestotliwos¢ wigczen przekracza dopuszczalng;
e zapewnia kontynuowanie procesu bez konieczno$ci ponownego ustawiania parametréw pracy
przepompowni w przypadku braku zasilania lub wytgczeniu uktadu;
e zabezpiecza pompy przed pracg "na sucho";
e posiada mozliwos¢ wiaczenia funkcji automatycznego testowania pomp poprzez cykliczne zataczanie;
o posiada mozliwos$¢ ograniczenia ilosci pracujacych pomp np. ze wzgleddw energetycznych;
e przechodzi w przypadku awarii sondy hydrostatycznej na sterowanie za posrednictwem dwéch

dodatkowych czujnikéw ptywakowych.

3.3.4. ZAGOSPODAROWANIE PRZEPOMPOWNI

Projektowane przepompownie przewiduje sie wykonac jako obiekty zamkniete. Teren o wymiarach 5,0 x
5,0 m nalezy ogrodzi¢ siatkg stalowg powlekang o wysoko$ci 2,0 m rozpietg na stupkach stalowych wraz z
podmuréwka.

W ogrodzeniu od strony wjazdu usytuowac nalezy dwuskrzydtowg brame o szerokosci 3,0 m.

Teren wokot przepompowni (catg ogrodzong powierzchnig) utwardzi¢ nalezy kostkq betonowq
wysokosci 8 cm.

Na terenie ogrodzonym w rejonie bramy wjazdowej usytuowane zostang skrzynka sterownicza oraz
skrzynka ze ztaczem energetycznym. Obydwie posadowi¢ nalezy na prefabrykowanych cokofach
fundamentowych. Z uwagi na lokalizacie przepompowni w najnizszych punktach terenu gdzie okresowo
wystepowa¢ moga wody (szczegolnie w przypadku przepompowni P2) skrzynki umiesci¢ nalezy minimum 1,0 m

powyzej poziomu terenu.
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3.3.5. OBLICZENIE CIEZARU OPASKI ODCIAZAJACEJ

Ze wzgledu na wysoki poziom wéd gruntowych oraz stosowanie zbiornikow z PEHD wokot dolnej czesci
zbiornika wykona¢ nalezy opaske odciazajacg (obetonowanie).
Wymagany ciezar opaski rbwnowazy¢ winien wypor wody.
Warunek statyczny dla przepompowni P1:
W<Cp
gdzie:

W - sita wyporu [T]

Vb — wymagana objeto$¢ betonu [m3]

Cp - ciezar przepompowni [T]

Cow — Ciezar objetosciowy wody 1,0 T/m3
Cob - Ciezar objetosciowy betonu 2,3 T/m3

2 2
w="P" 1 cow=""1" 305.10=530T
W 539 5 oum3
Cob 23

Przyjeto obetonowanie opaska szerokosci 0,5 m o wysokosci 0,8 m.

Warunek statyczny dla przepompowni P2:
W<Cp
gdzie:

W - sita wyporu [T]

Vb - wymagana objeto$¢ betonu [m3]

Cp - ciezar przepompowni [T]

Cow — Ciezar objetosciowy wody 1,0 T/m3
Cob - Ciezar objetosciowy betonu 2,3 T/m3

2 2
w=""P" H.cow=""1" 32.10-565T
_ W _565 5 usm3
Cob 23

Przyjeto obetonowanie opaska szerokosci 0,5 m o wysokosci 0,8 m.

Warunek statyczny dla przepompowni P3:
W< Cp
gdzie:

W — sita wyporu [T]

Vb — wymagana objeto$¢ betonu [m3]
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Cp - ciezar przepompowni [T]

H — wysokos¢ przepompowni

Cow — Ciezar objetosciowy wody 1,0 T/m3
Cob - Ciezar objetosciowy betonu 2,3 T/m3

2 2
w?" D H-Cow=Z 15 .3,4-1,0=6,00T
Vb:ﬂ=@=2,6m3

Cob 23

Przyjeto obetonowanie opaska szerokosci 0,5 m o wysokosci 0,9 m.

Warunek statyczny dla przepompowni P4:
W<Cp
gdzie:

W - sita wyporu [T]

Vb — wymagana objeto$¢ betonu [m3]

Cp — ciezar przepompowni [T]

H — wysokos$¢ przepompowni

Cow — Ciezar objetosciowy wody 1,0 T/m3
Cob - Ciezar objetosciowy betonu 2,3 T/m3

2 2
W=7Z' D -H-COW=ﬂ- 15 -55-1,0=9,71T
W 97 om3
Cob 23

Przyjeto obetonowanie opaskg szerokosci 0,5 m o wysokosci 1,5m.

3.3.6. STUDNIE ROZPREZNE

Projektuje sie zastosowanie betonowych studni rozpreznych DN1000 mm. Rdznica pomiedzy rzedng
wlotu do studni i wylotu z niej wynosi¢ powinna min 0,1 m. Na rurociggu ttocznym dodatkowo zastosowa¢ nalezy
tuk 30° zapewniajacy wyhamowanie predkosci Sciekdw.

Pozostate parametry studni rozpreznych zgodne z wymogami dla betonowych studni DN1000

wiazowych.

3.4. SKRZYZOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z ISTNIEJACYMI URZADZENIAMI

Cato$¢ istniejacego uzbrojenia terenu w rejonie projektowanych obiektéw towarzyszacych kanalizacji
sanitarnej pokazano na mapie sytuacyjno - wysokosciowej. Istniejace uzbrojenie podziemne i nadziemne
niekolidujace z projektowanym kolektorem sanitarnym wymaga zabezpieczenia na czas prowadzenia robot.
Roboty w poblizu uzbrojenia i jego zabezpieczenie nalezy wykonaC pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia,

stosujac sie do zalecen zawartych w Protokole Zespotu Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej, jak réwniez do
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zalecen zawartych w uzgodnieniach branzowych.

Bezpieczne odlegtosci poziome od istniejacej infrastruktury techniczne;j:

e od przewoddw wodociggowych -1,5m;
e od przewodow gazowych -1,5m;
e  kabli teletechnicznych i energetycznych -1,0m
e stupdw energetycznych -1,5m

a) Kable energetyczne i teletechniczne

Kable energetyczne w miejscach skrzyzowania z rurociggami kanalizacyjnymi projektuje sie
zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng @75 mm min. diugosci 3 m (do 9 m w przypadku skrzyzowan pod matym
katem). Przy uktadaniu rur kanalizacji zachowany zostanie warunek pionowej odlegtosci od kabla min. 0,5 m i
poziomej 1,0 m.

b) Sie¢ wodociggowa

Przy projektowaniu kanalizacji sanitarnej z rur PCV-U oraz PE100 w miejscach skrzyzowania z
wodociggami nie przewidziano specjalnego zabezpieczenia, przewiduje sie zachowanie odlegtos¢ pionowe;
miedzy tymi urzadzeniami min. 0,20 m.

W innym przypadku przy stwierdzeniu w wykonawstwie odstepstwa nalezy na przewodzie utozonym
ponizej zatozy¢ ,ptaszcz ochronny” z rury ochronnej o0 1,25 $rednicy wigkszej od obudowanego przewodu.
Dtugos¢ ptaszcza powinna by¢ taka, aby co najmniej po 0,5 m wystawata poza zewnetrzny obrys kanatu.

Koncdwki rury ptaszczowej uszczelni¢ nalezy piankg poliuretanowg na diugosci 25 cm.

Jezeli natomiast przewdd juz istnieje, ptaszcz na przewodzie mozna wykona¢ z dwoch potowek rury
stalowej przecietej wzdtuz i skreconej Srubami, po natozeniu na czynny przewdd.

¢) Studnie przydomowe

Z informacji, oraz wizji terenowej wynika, ze wiekszo$¢ gospodarstw wode pobiera z sieci wodociggowe;j
i w zasadzie niektore tylko studnie sg uzytkowane.

W przypadku gdzie tylko jest to technicznie mozliwe zastang zachowane od istniejacych studni strefy
ochrony bezpoéredniej ponad 10 m zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska. W
przypadku przebiegu kanalizacji sanitarnej w mniejszej odlegtosci nalezy wykona¢ dodatkowe zabezpieczenia na
rurociggach kanalizacyjnych w promieniu 10 m od istniejacej studni. Jako zabezpieczenie przewiduje sie
stosowanie rur ochronnych PE100 SDR17 odpowiednio dla:

e PVC-U @160 mm - @250 mm
e PVC-U @200 mm - @315 mm
e PE100 @90 mm - @250 mm

W przypadku wykonywania rurociggdw przewodowych z rur kamionkowych $rednicg rur ochronnych

PE100 SDR 17 dostosowaé nalezy do Srednicy zewnetrznej rur 1.
e kamionka @150 mm - @355 mm
e kamionka @200 mm - @450 mm
d) Sieci gazowe

W miejscach skrzyzowania z istniejacq siecig gazowag przewiduje sie wykonanie zabezpieczen
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projektowanej kanalizacji rurami ochronnymi z PE100 SDR17. Rury ochronne winne wystawa¢ min. 2,0 m poza
istniejac siec gazowg liczac odlegtos¢ od korica rury ochronnej do zewnetrznej krawedzi rury gazowe.
Jako zabezpieczenie przewiduje sie stosowanie rur ochronnych PE100 SDR17 odpowiednio dla:
e PVC-U @160 mm - @250 mm
e PVC-U @200 mm - @315 mm
e PE100 @90 mm - @250 mm
W przypadku wykonywania rurociggdw przewodowych z rur kamionkowych $rednice rur ochronnych
PE100 SDR 17 dostosowa¢ nalezy do srednicy zewnetrznej rur 1.
e kamionka @150 mm — @355 mm
e kamionka @200 mm — @450 mm

e) Ochrona drzew i wéd podziemnych

Trasa kanalizacji sanitarnej zostata tak zaprojektowana, aby unikng¢ zniszczenia systemow
korzeniowych drzew. Wykopy bedg odsuniete poza zasieg korony drzew. Nie przewiduje sie takze wycinek
zadnych pojedynczych drzew, lecz tylko krzakéw po trasie zaprojektowanej kanalizacji.

Z powyzszych rozwigzan wynika, ze nie ma mozliwosci zanieczyszczenia wéd podziemnych, ani
zaktocenia stosunkéw wodnych w terenie dla nieruchomosci sasiadujacych, poniewaz rurociagi kanalizacyjne z
rur PCV-U oraz studzienki z PVC-U @400 taczone sq na kielich z uszczelkg gumowa, a takze studnie betonowe

@1000 mm wyposazone zostang w przejscia szczelne PVC-U SN4.

3.5. PRZEKROCZENIA DROG POWIATOWYCH

Z uwagi na konfiguracie terenu, jego zabudowe oraz istniejace uzbrojenie wystapita konieczno$c¢
przekroczenia proj. kanalizacjg drogi powiatowej P1 558R Sieniawa- Czerce (DP1-DP4 - 4 razy)
Przejscia te planuje sie wykona¢ przewiertem w rurze ochronnej stalowej o $rednicy ©159,0/4,5 mm —

@323,9/7,1 dopasowanej do $rednicy rury przewodowej wg zestawienia ponizej:

Szeroko$¢
Lp. | Nr przekroczenia Rodzaj przekroczenia zajete pasa
drogowego
1 2 3 4
1 DP1 Przekroczenie drogi kanalizacjg sanitarng grawitacyjng 200 mm w rurze 14,80 m
ochronnej stalowej @323,9/7,1 mm o dtugosci 25 m - przewiert
2 DP2 Przekroczenie drogi kanalizacjg sanitarng grawitacyjng 200 mm w rurze 14,90
ochronnej stalowej @323,9/7,1 mm o diugosci 31 m - przewiert
3 DP3 Przekroczenie drogi kanalizacjg sanitarng grawitacyjng 200 mm w rurze 15,30
ochronnej stalowej @323,9/7,1 mm o diugosci 29 m - przewiert
4 DP4 Przekroczenie drogi kanalizacjg sanitarng ttoczng 90 mm w rurze ochronnej 15,30

stalowej @159,0/ 4,5 mm o diugosci 29 m- przewiert

Lokalizacje komor przewiertowych projektuje sie poza pasem drogowym odlegtos¢ studzienek od pasa

drogowego wynosi ponad 1 m.

24




3.6. PRZEKROCZENIA DROG GMINNYCH

Przekroczenia drég gminnych o nawierzchni asfaltowej projektuje sie wykonaé metodg przewiertu w rurach
ochronnych stalowych o $rednicy @323,9/7,1 mm oraz 273,0/5,6 mm co umozliwi ich ewentualng wymiane bez

koniecznosci rozbiorki nawierzchni drogi. Przekroczenia drog gminnych asfaltowych zestawiono w tabeli ponize;.

Nr . .
Lp. przekroczenia Rodzaj przekroczenia
1 2 3
1 DG Przekroczenie drogi kanalizacjg sanitarng grawitacyjng 200 mm w rurze ochronnej
stalowej @323,9/7,1 mm o ditugosci 20 m - przewiert
? DG2 Przekroczenie drogi kanalizacjg sanitarng grawitacyjng 200 mm w rurze ochronnej
stalowej @323,9/7,1 mm o dtugosci 29 m - przewiert
3 DG3 Przekroczenie drogi kanalizacjg sanitarng grawitacyjng 200 mm w rurze ochronnej
stalowej @323,9/7,1 mm o diugosci 24 m - przewiert
4 DG4 Przekroczenie drogi kanalizacjg sanitarng grawitacyjng 200 mm w rurze ochronnej
stalowej @323,9/7,1 mm o dlugosci 15,5 m - przewiert
5 DG5 Przekroczenie drogi kanalizacjg sanitarng grawitacyjng 160 mm w rurze ochronnej
stalowej @273,0/5,6 mm o dtugosci 20 m - przewiert
6 DG6 Przekroczenie drogi kanalizacjg sanitarng grawitacyjng 200 mm w rurze ochronnej
stalowej @323,9/7,1 mm o dtugosci 17 m - przewiert
7 DG7 Przekroczenie drogi kanalizacjg sanitarng grawitacyjng 200 mm w rurze ochronnej
stalowej @323,9/7,1 mm o dtugosci 27 m - przewiert
8 DG8 Przekroczenie drogi kanalizacjg sanitarng grawitacyjng 160 mm w rurze ochronnej
stalowej @273,0/5,6 mm o diugosci 14 m - przewiert

Pozostate przekroczenia drdég gminnych o nawierzchni gruntowej lub ttuczniowej przewiduje sie wykonac
metodg rozkopu i odtworzeniem istniejacej nawierzchni.
W przypadku drog thuczniowych przewiduje sie wykonanie uzupetnienia ttucznia pasem ok 2,0 m wraz z

jego zageszczeniem.

3.7. ZJAZDY Z DROG GMINNYCH

Do przepompowni P1 przewiduje sie¢ wykonanie zjazdéw z drogi gminnej z dziatki 377 Obr. Czerce.
Projektowany zjazd do przepompowni P1 przewiduje si¢ z drogi 0 nawierzchni asfaltowe;.

Z uwagi na réznice wysokosci terenu przylegtego i drogi wynoszacej ok. 1,0 m teren przepompowni
zostanie wyniesiona do rzednej 197,50 m npm.

W celu umozliwienia swobodnego odptywu wdd zbierajacych sie przy nasypie drogowym przewiduje sie
wykonanie przepustu z rur betonowych o $rednicy @600 mm o dtugosci 7,0 m. Wlot i wylot przepustu zakonczyé
Sciankami betonowymi gr. 32 cm. W celu zabezpieczenia niezaktdconego sptywu wod projektuje sie wzmocnienie
dna przed i za przepustem Sciekiem betonowym o wymiarach 50x50x15 ¢cm na dtugosci po 1,0 m

Pod dnem przepustu przewiduje sie wymiane gruntu na pospotke warstwg o grubo$ci 0,40 m.

Nawierzchnia projektowanego zjazdu wykonana bedzie z kostki brukowej o gr. 8,0 cm.

Zjazd zaprojektowano pod katem prostym do osi drogi. Przecigcie krawedzi zjazdéw i drogi wyokraglono

tukami o promieniu 5,0 m. Wyokraglone krawedzie zjazdow wzmocniono wtopionym lezacym kraweznikiem
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betonowym 15x30x100 cm.
Dane konstrukcyjno — materiatowe projektowanego zjazdu:
o szeroko$¢ catkowita zjazdu — 5,0 m szeroko$¢ jezdni zjazdu - 3,50 m szeroko$¢ poboczy - 2x0,25 m tuki
wyokraglajace - 5,00 m
Konstrukcja nawierzchni zjazdu:
o warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm
e podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm warstwa odcinajaca lub
gbrna warstwa nasypu wykonana z pospotki 15 cm

Razem: 42 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdu w miejscu przepustu:
o warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm
e podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
e przepust z rur betonowych o Srednicy 60cm
e podsypka z pospotki jako tawa przepustu gr. 40cm

Razem: 127 cm

3.8. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH POSADOWNIENIA KANALIZACJI SANITARNEJ
| PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdw budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 0

poz. 463) warunki gruntowe okresli¢ mozna jako proste, za$ kategorie geotechniczng jako kategorie druga.

3.9. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne - wykopy waskoprzestrzenne wykona¢ nalezy mechanicznie. Roboty te nalezy
wykonywaé zgodnie z normami PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”, PN-B-10736
,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne
wykonania” oraz przy zachowaniu warunkow BHP.

Szeroko$¢ wykopu o Scianach pionowych — umocnionych wg PN-EN 1610 ,Budowa i badania

przewodow kanalizacyjnych” — tab.1 przy $rednicy przewodu wynosi:

DN [m]
[mm]
Wykop oszalowany
DN <225 OD +0,40
225<0D =350 0D +0,50

Przy uwzglednieniu tab. 2
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Giebokos¢ wykopu Minimalna szerokos¢ wykopu
[m] [m]

<1,00 nie jest wymagana
1,00 i< 175 0,8
1,75< i< 4,00 0,9

> 4,00 1

Sciany wykopdw zabezpieczyé nalezy wypraskami zaktadanymi poziomo lub przy pomocy szalunkéw
systemowych.

Po wykonaniu wykopu z jego dna nalezy usung¢ ewentualne kamienie, grudy i rumosz, dno wyréwnac.
Prace ziemne prowadzi¢ starannie nie pozostawiajac zbyt diugo otwartego wykopu.

Rurociagi uktadaé nalezy na podsypce z piasku o grubo$ci min. 10 cm.

Po ufozeniu rurociggu i dokonaniu odbioru w zakresie wykonanego podtoza oraz szczelnosci
zmontowanego rurociggu wykona¢ nalezy obsypke w strefie ochronnej rurociggu do wysokosci okoto 30 c¢cm
ponad rurociag z piasku z zageszczeniem do wskaznika minimum Ls=95% wg Proctora. Pozostaty wykop

uzupetmié nalezy gruntem rodzimym z zageszczeniem warstwami co 20 — 30 cm.’

3.10. ODWODNIENIE WYKOPOW

W miejscach wystepowania poziomu wod gruntowych powyzej dna wykopu stosowaé nalezy
odwodnienie przy uzyciu igtofiltrow.

Igtofiltry zakoriczone filtrem, umiejscawiane sg w gruncie i stanowig punkty uje¢ wodnych. UmoZliwiajg
one pozyskiwanie i odprowadzanie wody z otaczajacego go obszaru. W zalezno$ci od warunkéw terenowych i
wymagan koniec igtofiltra znajduje sie zwykle na gteboko$ci 4-8 m. Nad poziomem gruntu igtofiltry taczone sg z
kolektorem. Ciag kolektorow jest taczony ze sobg z wykorzystaniem dodatkowych elementéw instalacii takich jak
tuki, taczniki i rury przelotowej. Ciag kolektoréw podtaczony zostaje do agregatu pompowego. Agregat posiada
pompe lub pompy umozliwiajgce wytwarzanie podcisnienia w instalacji. Uzyskiwane podci$nienie, przy
zachowaniu szczelno$ci w instalacji umozliwia pobér wody z gruntu. Pobrana woda jest wydalana przez agregat i
kierowana przez rurociag lub waz zrzutowy.

Przyjmuje sie ze jeden poziom igtofiltrow umozliwia obnizenie poziomu wody do 4 m. Z uwagi na ksztatt
tworzonego leja depresyjnego, koniec igtofiltra powinien by¢ umieszczony ok 1-2 m. ponizej oczekiwanej
gtebokosci do ktorej powinnien zosta¢ obnizony poziom wody.

Umieszczanie igtogfiltrow w gruncie realizowane jest poprzez proces wptukiwania. Niezbedny w nim jest
dostarczany poprzez weze wptukujace do rury wptukujacej strumien wodny pod cisnieniem. Strumien ten
umozliwia tatwe wprowadzanie rury wptukujacej w gtab gruntu. Po wprowadzeniu rury do gruntu, waz wptukujacy
zostaje odtaczony i do rury wprowadzany jest igtofiltr. Po wprowadzeniu igtofiltra rura wptukujaca wyciagana jest
z gruntu. Wptukany igtofiltr moze zosta¢ nastepnie podtaczony do kolektora ssacego.

Wode potrzebng do wptukiwania igtofiltrow pobieraé nalezy z istniejacych studni lub wyciagu gminnego po
wczesniejszym uzyskaniu zgody ich Wiascicieli.

Wody odpompowane z wykopdw odprowadzi¢ nalezy do istniejacych rowow.
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3.11. PROBA SZCZELNOSCI

Po zakorczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ odcinkowe préby szczelnosci dla kanatu grawitacyjnego

zgodnie z PN-91/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Oraz

instrukcjg producenta rur.

Prébe cisnieniowg rurociggow ttocznych nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-10725, ktdra okresla wielkos¢

cisnienia prébnego réwnego 1,5 ci$nienia roboczego lecz nie mnigj niz 1 MPa.

3.12. ODBIOR ROBOT

W trakcie realizacji rob6t nalezy dokonaé odbioréw czeSciowych tzw. robét zanikajacych tj. odbiory

wykonania wykopu, podioza, stopnia zageszczenia, szczelnosci oraz zasypki w zakresie rodzaju zastosowanego

materiatu, nienaruszenia gruntu rodzimego podtoza, stabilno$ci $cian wykopu w obrebie obsypki.

Do odbioru koricowego wykonawca przedktada:

Protokoty wszystkich niezbednych odbioréw czesciowych przytacza z udziatem zainteresowanych
stron.

Protokdt prob szczelnosci.

Dziennik budowy.

Dokumentacje projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza sytuacyjno — wysoko$ciowa.

Certyfikaty, aprobaty techniczne lub atesty na wszystkie zastosowane materialy zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.

3.13. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola wykonania kanalizacji polega na sprawdzeniu zgodnosci jej budowy z projektem. Nalezy

sprawdzi¢:

0$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do
punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

Minimalna szeroko$¢ wykopu nie powinna przekracza¢ szerokosci okre$lonej w normach.
Gteboko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gteboko$cig okreslong w projekcie. Dno wykopu powinno
by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i dowigzane
do reperéw ustalonych przez geodete.

Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpiecza¢ jego stateczno$¢ i powinno byé usuwane w miare
postepu zasypki wykopu.

Rury i ksztattki zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem powinny by¢ sktadowane w
potozeniu poziomym na ptaskim i rownym podtozu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny
by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wadd opadowych. Sposob zabezpieczenia

wykopdw przed naptywem wod opadowych powinien zabezpiecza¢ odpowiednio wyprofilowany
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teren.

Rury i ksztattki przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane i zgodnie z wymogami, a takze
zgodnie z dokumentami stwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Podtoze pod rurociagi ma byé: naturalne lub z podsypka polegajace na wymianie gruntu na piasek.
Przewod powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podiozu wykopu i
zinwentaryzowany przez geodete. Na podsypce przewdd powinien by¢ zagtebiony na catej diugosci
CO hajmniej na a swojego obwodu.

Obsypka przewodu powinna byé przeprowadzona starannie, zageszczana recznie lub
mechanicznie.

Wysokos¢ zasypki ochronnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna by¢ mniejsza niz
30 cm. Zageszczenie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac sie recznie. Zageszczenie

zasypki gtéwnej przewodu moze odbywac sie mechanicznie.

3.14. PODZIAL INWESTYCJI NA ETAPY REALIZACJI

Przepompownie Sciekow

Kanalizacja sanitarna

Przytacza do zabudowan

Odbudowa nawierzchni po trasie kanalizacji

Rozruch kanalizacji sanitarnej

3.15. WARUNKI BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT

Wszelkie roboty w rejonie linii energetycznych, stupéw oraz urzadzen podziemnych, jak kable
energetyczne, wodociagi, kanalizacja istniejaca, kabel telefoniczny, gazociag nalezy wykonywaé
recznie.

Sprzet mechaniczny moga obstugiwaé wytacznie pracownicy uprawnieni i przeszkoleni.
Przebywanie w bezposrednim zasiegu pracujgcych maszyn, szczegblnie pod wysiegnikami i
czerpakami jest zabronione.

Wykona¢ oznaczenia i ogrodzenia na czas budowy, np.: ,Gtebokie wykopy”, ,Wykopy”, ,Zakaz
wstepu nieupowaznionym” itp.

Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z normami i przepisami w tym zakresie.

4,  WYTYCZNE REALIZACJI

Wykop kolektora mechaniczny, lokalnie wg warunkéw ZUDP i gestoréw urzadzer w okolicy urzadzen

podziemnych - recznie. Przewiduje sie¢ w zasadzie wykopy o $cianach pionowych umocnionych i rozpartych,

zabezpieczone przed naptywem wdd i osunieciem gruntu.

Zabezpieczenie pionowych Scian wykopdw przewiduje sie na catej dtugosci np. wypraskami wraz z

rozbidrka lub umocnienie Scian wykopu petnym szalunkiem systemowym.

Przy wykonawstwie nalezy przestrzega¢ norme branzowg PN-EN 1610. Zgodnie z uzgodnieniem z
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Zarzadem Drdg Powiatowych w Przeworsku przekroczenie drogi powiatowej nalezy wykona¢ przewiertem w
rurze ochronnej — komory usytuowana poza pasem drogowym.

W celu odwodnienia wykopu w warstwie zwirowej utozony bedzie dren ceramiczny @7,5 - 10 cm lub
perforowany.

Utozony kanat z rur PVC-U nalezy obsypa¢ warstwami materiatéw o $rednicy @32 mm (przesianym
gruntem rodzimym) w strefie rurociggu po obydwu stronach na wysoko$¢ rur do uzyskania min. wspdtczynnika
0,95 wg Proctora. Pozostatg zasypke nalezy do samej gory zageszcza¢ warstwami co 20 — 30 cm.

Dla rury kamionkowej kielichowej DN200mm zageszczona dolna czesé podbudowy powinna wynosic:

o 0ok 12cm dla gruntéw rodzimych drobnych,

e ok 17cm dla gruntdw rodzimych twardych lub kamienistych.

Rury kamionkowe posadowione na dnie wykopu zasypujemy warstwowo.

W strefie rurociggu czyli do 30cm ponad lico rury stosuije sie piasek (grunt klasy G1). W warstwie tej nie mogq sie
znajdowaC kamienie lub inne twarde przedmioty. Zageszczenie odbywa sie przy pomocy lekkich urzadzen
zageszczajacych po obu jej stronach, zwracajac uwage by nie zageszczac bezposrednio dotykajac rury.
Pozostatg do zasypania cze$¢ wykopu, jezeli jest to mozliwe, mozna uzupetni¢ gruntem rodzimym przestrzegajq
jego wiasciwego zageszczenia. Cze$¢ wykopu (ponad 100cm ponad licem rury) mozna zageszczaé
mechanicznie przy pomocy Srednich i ciezkich urzadzeh mechanicznych, zasypujac warstwowo co 15¢m.

Montaz przewodéw wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg producenta

Skrzyzowania projektowanych kanatéw z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
wiasciciela - uzytkownika krzyzujacych sie urzadzen.

Zabezpieczenie przewoddw na czas wykonawstwa rob6t przewiduje sie przez podwieszenie istniejgcych
przewoddw kanalizacyjnych, wodociggowych, kabli. Przed rozpoczeciem robét ziemnych na odcinkach, gdzie
projekiuje sie kanat przez uzytki zielone nalezy z pasa projektowanych robét zdjaé warstwe ziemi urodzajnej i po
czesciowej zasypce ponownie wbudowa¢ w wykop. W przypadku odcinkowego wystepowania nieplanowanych
wktadem namutéw lub gruntéw o stabej nosno$ci (mozna to stwierdzi¢ przy wykonywaniu wykopéw) nalezy grunt
nieno$ny wybrac¢ i zastapi¢ go warstwg zwiru lub piasku odpowiednio zageszczonego. Wykopy pod kolektor
nalezy wykonywaé odcinkami i po zatozeniu kanatu natychmiast je likwidowaC przez staranne zasypanie
warstwami piasku, zwiru z kazdorazowym ubiciem do uzyskania odpowiedniego stopnia zageszczenia. Prace
ziemne nalezy wykonywaé mozliwie w okresach suchych, bezopadowych. W rejonach zblizen do wartosciowego
drzewostanu, ktory nie zostat przewidziany do wycinki, roboty wykonywa¢ w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢
korzeni rosngcych drzew. Po wykonaniu robdt wykona¢ zasypke ze szczegdlng doktadno$cig, a po zakonczeniu
robét teren zabezpieczyC przez pokrycie darning lub obsianie trawg na catym obszarze wykopu. Na duzych
spadkach aby zapobiec erozji nalezy wykonac przepony z darniny na mur w wykopie w odstepach okoto — 10 m.
Uwaga: Wykopy i ich obudowy wykonywaé¢ zgodnie z PN-EN 1610. Roboty ziemne i montazowe
prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami i zarzadzeniami. Przepisy BHP dla
pracownikéw zatrudnionych do robét wod. - kan. wg zatacznika do Zarzadzenia Nr 6 MGK z dnia
28.01.1967 (Dz.U. Nr 3/67, MGK z dnia 28.02.1967).

Materiaty zastosowane do budowy sieci kanalizacyjnej muszaq spetnia¢ warunki okre$lone w
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odpowiednich normach przedmiotowych oraz posiada¢ atesty zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia
5.08.1998 r. Roboty budowlane moze wykonywac firma posiadajgca odpowiednie uprawnienia.

O rozpoczeciu robdt nalezy pisemnie powiadomi¢ gestoréw urzadzen podziemnych oraz Gmine
Sieniawa Do odbioru koincowego nalezy przedtozy¢ po 2 egz. inwentaryzacji powykonawcze;.

Dla realizacji inwestycji niezbedny bedzie projekt organizacji robot podajacy rowniez niezbedne
ustalenia dotyczace BHP, harmonogramu robét itp.

Do wystapienia o wydanie decyzji przy zamknieciu czesci jezdni lub chodnika nalezy wykonaé i
przedtozy¢ do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu zwigzany z prowadzonymi robotami.
Uwaga:

a) Do zabezpieczenia robdt ziemnych stosowac tarcze ostonowe, szalunki systemowe itp.

b) Nie wyklucza sie koniecznosci zastosowania do odwodnienia wykopow igtofiltrow lub studni

gtebinowych w przypadku wystapienia bardziej niekorzystnych warunkéw wodnych.
5. OGOLNE WSKAZOWKI DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

a) Przed przystapieniem do budowy wykonawca powinien wykona¢ nastepujace czynnosci:

e przeja¢ od inwestora projekt oraz usytuowanie statych punktdw wysokosciowych - reperoéw i ich
rzedne,

e zabezpieczyC w terenie charakterystyczne punkty trasy, jak o§ wykopu, zmiany kierunkdw i
lokalizacji komér, studzienek, urzadzer itp.,

e wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegolnych materiatéw, urzadzen oraz drogi dowozu
do strefy montazowej,

o przedtozyC zatwierdzony projekt organizacji ruchu,

e zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wymogami wtadz drogowych plac budowy powinien by¢
ogrodzony i zabezpieczony dla ruchu pieszego i kotowego za pomocg znakéw drogowych, mostkéw
przejéciowych i przejazdowych,

o wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu winny by¢ zgtaszane do Projektanta w celu zajecia
stanowiska w ramach nadzoru autorskiego.

b) Dla formalnego uzyskania zgody na realizacje niniejszej inwestycji Inwestor musi wystapi¢ do
wiasciwych organdw w celu uzyskania:

e Pozwolenia na budowe.

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA URZADZEN SLUZACYCH DO CELOW
TECHNOLOGICZNYCH

Na etapie realizacji inwestycji moze jedynie by¢ podtgczona pompa do odwodnienia wykopow,

ewentualnie igtofiltry.
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7. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

7.1.  ZAPOTRZEBOWANIE WODY | SPOSOB ODPROWADZENIA SCIEKOW

Przewiduje sie zapotrzebowania na wode wynoszace ok 5530 m3 do wptukiwania igtofiltrow. Wode
pobra¢ nalezy z istniejgcych studni przydomowych oraz z gminnej sieci wodociggowe;.

Wody z igtofiltrow odprowadzi¢ nalezy do istniejacych rowoéw.

7.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, ZAPACHOW PYLOWYCH | PLYNNYCH

Nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode oraz odprowadzania $ciekow.

7.3.  WYTWARZANIE ODPADOW

W fazie budowy powstawa¢ bedg odpady z nastepujacych grup (wg Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r.):

e 1501 - odpady opakowaniowe,

o 17 01 - odpady materiatow i elementow budowlanych i drogowych,

o 17 02 - odpady drewna, szkfa i tworzyw sztucznych,

e 1703 - odpady asfaltéw, smoél i produktow smotowych,

o 17 04 - odpady metali,

o 1705 - gleba i ziemia z wykopow.

Dodatkowo powstawaé bedg w wyniku bytowania pracownikéw budowy odpady z grup 20 (20 03 01 20
03 03). Usuwanie tych odpaddw jest obowigzkiem wykonawcy robét budowlanych na podstawie Ustawy z dnia 13

wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czysto$ci i porzadku w gminach (Dz.U.1996 nr 132, poz. 622) wraz ze zmianami.

7.4. EMISJA HALASU, WIBRACJI | PROMIENIOWANIA
Nieznaczna emisja hatasu w przypadku pracy pomp oraz sprzetu budowlanego na etapie realizacji.

Wibracja i promieniowanie nie bedg wystepowac.

7.5. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN,
POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE |
PODZIEMNE

Trasa kanalizacji poprowadzona zostata tak, aby unikng¢ zniszczenia systemdw korzeniowych drzew.

Kanalizacja wykonana bedzie z rur PVC-U lub kamionkowych stad nie ma mozliwosci zanieczyszczenia
wod gruntowych oraz powierzchniowych.

Obiekt budowlany nie ma wptywu na powierzchnig ziemi, rurociggi wykonane bedg ponizej poziomu
terenu.

Widoczne natomiast bedg pokrywy studzienek oraz przepompownie Sciekdw sanitarnych.

Na odcinku poza jezdnig — zatozono usunigcie gruntu wierzchniej warstwy (humus) gr. 30 cm poza
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obreb robot i rozécielenie go w pasie wykopu pod rurociggi po ich utozeniu i zasypaniu.

Nieznaczny wptyw na Srodowisko wystapi w okresie realizacji robét budowlanych w czasie wykonywanie
robét ziemnych sprzetem mechaniczny.

Okres budowy niewiele wptywa na stan wdd powierzchniowych i podziemnych.

Okresowo w wyniku prac ziemnych, szczegolnie w niesprzyjajgcych warunkach atmosferycznych
(ulewne deszcze, silne wiatry) na skutek sptywu powierzchniowego zagrozenie dla jakosci wod, w tym gtownie
powierzchniowych beda;

Przemieszczanie mas ziemnych — w okresie opadéw atmosferycznych naruszenie naturalnej struktury
gruntu i zdjecie darni na uzytkach zielonych spowoduje wymywanie drobnych czastek i zwigkszenie zawiesiny w
najblizszych ciekach.

Sktadowanie mas ziemnych — w okresie opadéw atmosferycznych spowoduje wymywanie i zwiekszenie
ilosci zawiesiny w wodach okolicznych rowdw

Praca sprzetu ciezkiego — w przypadku nieszczelno$ci uktadéw hydraulicznych (koparki, spycharki)
spowoduje zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi gruntu, wod powierzchniowych i podziemnych.

Wykonawca podczas prac budowlanych musi zwrdci¢ szczegolng uwage na zastosowanie sprawnego
techniczne sprzetu, aby przeciwdziata¢ przypadkowemu zanieczyszczeniu wody i gleby.

Prace ziemne sprzetem ciezkim ograniczone beda do pory dziennej, z uwagi na charakter otoczenia
oraz blisko$¢ zabudowy mieszkalnej.

Po skofczeniu prac zwigzanych z budowg kanalizacji na poszczeg6inych odcinkach nalezy

uporzadkowac teren i przywrdci¢ go do stanu pierwotnego.

33



8.

Nr 1
Nr 2
Nr3
Nr4
Nr5
Nr 6
Nr7
Nr 8
Nr9
Nr 10
Nr 11
Nr 12
Nr13
Nr 14
Nr 15
Nr 16
Nr 17
Nr 18
Nr 19
Nr 20
Nr 21

CZESC RYSUNKOWA

Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej ci$nieniowe;
Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej cisnieniowej
Przekroczenie drogi powiatowej

Rysunek pogladowy przepompowni P-1

Rysunek pogladowy przepompowni P-2

Rysunek pogladowy przepompowni P-3

Rysunek pogladowy przepompowni P-4
Zagospodarowanie terenu przepompowni Sciekow
Wykop fundamentowy pod przepompownie
Studzienka rozprezna

Schemat utozenia rurociggu w wykopie

Studzienka betonowa @1000 mm

Studzienka systemowa z PVC @ 400 mm
Zabezpieczenie przy uzyciu szalunkow systemowych
Zabezpieczenie w miejscu skrzyzowania z gazociggiem

Zjazd z drogi gminnej do przepompowni P-1

34



TITUTO Sp.zo0.0. NIP: 813-367-20-85

ul. Zelwerowicza 52G REGON: 180833938

35-601 Rzeszow KRS: 0000416819

J +48 606-726-118 Spétka zarejestrowana przez Sad Rejonowy w Rzeszowie
F +48 17 86-11-134 XII Wydziat Gospodarczy KRS

Obiekt:

D kontakt@tituto.pl Kapitat zaktadowy: 150 000,00 PLN
(® http:/Hituto.pl Rachunek bankowy: 79 1750 1224 0000 0000 2041 1295

»opracowanie projektéw budowlanych — wykonawczych
budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Czerce etap II”
- gm. Sieniawa

IV. UZGODNIENIA

OPINIA ZUD NR GG.6630.195.2015 z dnia 08.06.2015 r. — Starostwo Powiatowe w
Przeworsku - Zespdt uzgodnienia Dokumentaciji Projektowej 37-200 Przeworsk, ul. Jagielloriska
10,

Decyzja RG.6220.7.8.2014.PC z dnia 17.10.2015 r. — O $rodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia — Burmistrz Miasta | Gminy Sieniawa

Decyzja PZD-ED.4053.61.1.2015 z dnia 23.04.2015 r. zezwalajaca na lokalizacje kanalizacii
sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej — Powiatowy Zarzad Drog w Przeworsku, 37-
200 Przeworsk ul. Jagiellonska 10,

Pismo KSGIII/ZIU/18W/304667/15-138/1/15 z dnia 02.04.2015 r. — Warunki techniczne Polska
Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0., Oddziat w Tarnowie, Zaktad w Rzeszowie, ul. Wspoélna 5, 35-
205 Rzeszdw,

Opinia geotechniczna.
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GG.6630.195.2015

Przeworsk, dn. 08.06.2015 1.
Starostwo Powiatowe w Przeworsku )

37-200 Przeworsk, ul. Jagielloniska 10
tel. (016) 648-70-09 w. 168

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GG.6630.195.2015

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. 22010, Nr 193 poz.1287,
-z pOzniejszymi zmianami.

Przedmiot narady: Czerce, , Projekt zagospodarowania terenu w zakresie lokalizacji sieci kanalizacji
sanitarnej.

Inwestor: GMINA SIENIAWA Z/S W SIENIAWIE
37-530 Sieniawa
ul. Rynek 1 ‘

Przewodniczacy: Zofia Chomicz, Inspektor Wydziatu Geodezji i Gospodarki Gruntami

Miejsce narady: Przeworsk, ul. Jagiellonska 10

Sposo6b przeprowadz.: | stacjonarny

Data wplywu: 18.05.2015

Data narady: 22.05.2015

Stanowisko Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

Uzyska¢ zgodg Zarzadu drogi na prowadzenie robét i umieszczenie urzadzeri w pasie drogowym.

Wystepuja skrzyzowania i zblizenia projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejaca siecia telekomunikacyjna.
Prace w obrebie skrzyzowan i zblizefi wykonywaé recznie.
Przedstawiciel Orange Polska S.A. nie zglosit si¢ na narade koordynacyijna.

Zachowa¢ odleglto$¢ minimum 1,0 m od istniejacych znakéw geodezyjnych.

Prace ziemnej w poblizu punktéw wykonywaé recznie nie naruszajac ich lokalizacji.
Znaki geodezyjne podlegaja ochronie ( Ustawa z 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne Dz. U. 2010, nr 193, poz. 1287 j.t. rozdz. 3, art. 15, pkt 3.1.)

Uzgodnienie nie zwalnia Inwestora od obowiazku uzyskania pozwolenia na budowe.

Inwestor obowigzany jest zleci¢ obstuge geodezyjna inwestycji w zakresie wytyczenia
i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Przewody uzbrojenia podziemnego uktadane
w wykopach otwartych, nalezy zainwentaryzowaé przed ich zasypaniem.

Integralng czg¢$¢ niniejszego protokotu stanowia;mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.

Stanowisko uczestnikéw narady koordynacyjnej

Rejon Energetyczny Jaroslaw ul. Elektrowniana 4:

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi zachowaé
odlegtosci okreslone w normie PN-76/E-05125 i PN-E-05100-1.

W miejscach skrzyzowan z istniejacymi kablami elektroenergetycznymi na kable zatozyé rury
ochronne potéwkowe na diugosci skrzyzowania z dodaniem 1 m z kazdej strony. Po wykonaniu zgtosié
do odbioru w PE Przeworsk.

W rejonie zblizef i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi prace wykonywaé
pod nadzorem pracownika PE Przeworsk.

W rejonie zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi prace wykonywaé
recznie.




GG.6630.195.2015

Rejon Dystrybucji Gazu w Przeworsku, ul. Stowackiego 19A:

W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z gazociagiem nalezy dokonaé zabezpieczenia
kanatu polegajacego na wykonaniu go z wysokoci$nieniowych rur PCV i utozeniu go w rurze ochronnej PCV
ktorej konce wyprowadzone beda na odleglo$é co najmniej po 2,0 m z kazdej strony od $cianki gazociagu
Jliczac w plaszczyznie poziomej prostopadle do osi gazociagu.

Na odcinku w rurze ochronnej nie moze wystepowac¢ faczenie rur kanalizacyjnych.

Kanalizacja w rurze ochronnej musi by¢ utozona centrycznie na plozach.

Kofice rury ochronnej nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa i rekawami termokurczliwymi.

Kanalizacja musi by¢ ulozona pod gazociagiem z zachowaniem odlegtosci pionowej pomigdzy rurg ochronng
a gazociagiem min 0,2 m.

Kat skrzyzowania musi zawiera¢ si¢ pomigdzy 60°a 90°.

Prace ziemne w poblizu gazociagu wykonywaé recznie pod nadzorem pracownika Rejonu Dystrybucji Gazu w
Przeworsku.

Wykonanie zabezpieczenia kanatu podlega odbiorowi przez Rejon Dystrybucji Gazu w Przeworsku /tel. 16 648
7274/ co musi by¢ potwierdzone stosownym protokolem.

Przy przebiegu réwnolegtym projektowanej kanalizacji sanitarnej majacej bezposrednie polaczenie z
pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat z gazociagiem zachowac odlegto$¢ pozioma pomigdzy skrajnia rury
kanatu lub studni a gazociagiem min 1,5 mb.

Trasg kanalizacji wytyczyé w terenie w obecnosci pracownika Rejonu Dystrybucji Gazu w Przeworsku /tel. 16
. 648 7274/. ' :

Spetnienie warunku uzgodnienia musi byé potwierdzone protokotem podpisanym przez pracownika RDG

w Przeworsku.

Projekt budowlany podlega uzgodnieniu z Zaktadem w Rzeszowie.

Z up. STAROSTY

Zofia icz
INSPEKTOR WYDZIALU GEODEZJI
| GOSPODARKI GRUNTAMI




RG.6220.7.8.2014,PC Sleniawa, dnia 17.10.2014 v.

DECYZIA

o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacie przedsiewziecia

Na podstawie art. 71 ust. 2, pkt 2, art. 75 ust. 1, pkt 4 oraz art. 84 | art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r, o udostepnianiu informacjl o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na érodowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ), a takze § 3 ust. 1 pkt. 79
rozporzadzenia Rady Ministréw 2 dnia 9 listopada 2010 r, w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.,), w zwlazku z art, 104 ustawy z dnla 14 czerwca
1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu
wniosku Gminy Sleniawa, ul. Rynek 1, 37 -530 Sienlawa

orzekam
stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecla na $rodowlsko dia
przedsiewziecla polegajacego na »Opracowaniu projektéw budowlanych - wykonawczych budowy
kanalizac]i sanitarnej w m. Rudka, Dobra i Czerce - II etap".

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 24.07.2014 r. (data wplywu 28.07.2014 r.) Gmina Sieniawa, ul. Rynek 1, 37-530
Sieniawa zwroclta sig do Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewzigcla polegajacego na ,Opracowaniu projektéw budowlanych -
wykonawczych budowy kanalizacjl sanitarnej w m. Rudka, Dobra i Czerce - 11 etap".

Whloskodawca dolaczyt do whiosku:

- karte informacyjng przedsiewziecia,
- Informacje o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- kopie mapy ewidencyijnej dolaczonej,
wypis z ewidencjl gruntdw,

Wniosek spelnia wymogi art. 74 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronle rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na $rodowisko, ‘

W Karcie informacyjnej, jako giéwnym zataczniku do wniosku zawarto podstawowe informacje
o planowanym przedsiewzieci, okreslone w art. 3 ust. 1 pkt. 5 wymienionej ustawy.

Obwieszczenlem z dnia 28.07.2014 r. powiadomiono strony postepowania 0 jego wszczeciu art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyinego. Strony zostaly poinformowane
o mozliwosci zapoznania sie z trescia wniosku oraz mozliwoscl skladania uwag i wnioskéw w terminie 7 dni od
daty otrzymania zawiadomienia.

Nie zostaly wniesione zadne uwagi ani wnioski.

Na podstawie § 3 us$t. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010, w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na érodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z pbsn. zm.)
przedsiewzigcle nalezy zaliczyé do przedsiewzieé okredlonych w art, 59 ust 1 pkt 2 ustawy o udostepnianiu
informacjl o drodowisku i jego ochronie, udziale spoleczelistwa w ochronie grodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko, tj, do planowanych przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywad
na $rodowisko, ktérych realizacja zgodnie z art. 71 ust, 2 pkt 2 ww. ustawy wymaga uzyskania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Na podstawie art. 64 ust 1 pkt. 1 i 2 ustawy o udostepnieniu informacji o $rodowisku | jego ochronie,
udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko, organ prowadzacy
postepowanie zwrdcit sie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie oraz Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Przeworsku o opinie w zakresie przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigwzigcla na srodowisko, Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinig z dnia 31.07.2014 r.
opowledzial sig, {2 dla w/w przedsiewziecla nie wystepuje koniecznosé przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewzigcia na $rodowisko i nie jest wymagany raport o odzialywaniu przedsiewzigcia, Natomiast
Regionalny Dyrektor Ochrony $rodowiska w Rzeszowie pismem z dnla 25,09.2014 r. (data wplywu 29.09.2014
r) znak:W00$.4240.15.19.2014.G)-13 - wyrazit opinle o braku obowiazku przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko dla ww. przedsiewziecia. :

W dniu 01.10.2014 r, Burmistrz Miasta | Gminy Siéniawa, dzialajac na podstawie art, 63 ust. 2 wydat
postanowienie o odstapieniu od obowiqzku przeprowadzenla oceny oddziatywania na $rodowisko.




Stosownie do art 10 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego zawiadomieniem z dnia 01.10,2014
r. znak: RG.6220.7.6.2014.PC Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa zawiadomit strony, iz zebrat juz wystarczajace
dowody i materialy do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedmiotowego przedsigwziecla oraz poinformowat przed wydaniem decyzji o przystugujacym stronom prawie
zapoznania sl¢ z zebranym materialem dowodowym | mozliwoscla wypowledzenla sle, co do zebranych
w sprawle dowodow i materialéw w terminie 7 dni od dnia doreczenia zawladomienia w siedzibie Urzedu Miasta
i Gminy Sieniawa pokdj Nr 9, od poniedzialku do piatku w godzinach od 7 3° do 15 3°. Ninlejsze zawladomienie
zamieszczono takie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej prowadzonej przez Urzad Miasta
i Gminy Sieniawa www.blp.zetorzeszow.eu/umigsieniawa oraz na tablicach ogloszeit Urzedu Miasta | Gminy
Slenlawa,

W trakcie prowadzonego postepowania do tut. Organu nie wplynely zadne wnioski | zastrzezenia.
Réwniez organizacje | Inne osoby oraz zadna ze stronnle nie wypowledziata slg, co do zebranych w sprawie
dowoddw i materialéw,

Rozstrzygniecie kwestil potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania przedsiewziecia na érodowisko
oparto na analizie dokumentdéw, zawierajacych informacje o planowanym przedsiewzieciu, uwzgledniajac
uwarunkowanla okreslone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko (Dz. U z 2008r. nr 199, poz. 1227 z pdén. Zm,) oraz uzyskanie opinii w/w organu.

1, Rodzaj | charakterystyka przedsiewziecla:
a) skala przedsiewziecia i wiellkoé¢ zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje;

Przedmiotem  planowanego  przedsiewziecia jest budowa sleci  kanalizacji  sanitarnej
w miejscowosciach Dobra, Czerce i Rudka w gminie Sieniawa. taczna diugosé planowanych rurociagdw wyniesie
ok. 46 588 m (tj. ok. 20 657 m w miejscowosci Rudka i ok. 25 931 m w miejscowosclach Dobra i Czerce).
Planowana sie¢ kanalizacyjna pracowaé bedzle w ukladzie grawitacyjno-tiocznym oraz podciénieniowym. $cieki
z budowanego odcinka kanalizacjl w llodci ok. 166 m3/d beda odprowadzane do istniejacej oczyszczalni sciekéw
w miejscowosci Sienlawa. Rury beda kladzione w wykopach liniowych. Poza siecia giéwna planuje sie wykonanie
przytaczy kanalizacyjnych do budynkéw. W ciagu przedmiotowej sieci kanalizacyjnej planuje
sie wybudowanie studzienek rewizyjnych, przelotowych, polaczeniowych oraz kaskadowych. Zainstalowanych
zostanie réwniez ok. 13 przepompowni $ciekow. Na koticach rurociqgéw tlocznych przewidziano montaz komoér
rozpreznych. Dodatkowo, w ciggu kanalizacji podcisnieniowej zostang zamontowane typowe dla tego typu
instalacji urzadzenia: studzienki zbiorczo-zaworowe, zawory podci$nieniowe, pompy prézniowe | tioczne,
zbiorniki podciénieniowe oraz aeratory. Projektowana kanalizacja sanitarna budowana bedzie gléwnie
na terenach zabudowy jednorodzinnej i pol uprawnych, wzdiuz drég.

Przedsiewziecie ma charakter liniowy | stanowl podstawowe uzbrojenie terendéw zabudowy
mieszkaniowej. Budowa sieci nie bedzie powodowad wydzielenia terenu dla potrzeb eksploatacyjnych
z wyjatkiem miejsca lokalizacji przepompowni i studzienek. Prace bedg prowadzone etapowo, a wykopy bedg na
biezaco zasypywane po przeprowadzeniu proby szczelnosci danege odcinka, Po zakoriczeniu prac teren bedzie
przywracany do stanu, ktéry umozliwia uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonanie planowanej sleci kanalizacyjnej pozwoli na uporzadkowanie gospodarki $ciekowej
na przedmiotowym terenie poprzez zllkwidowanie nieszczelnych szamb i zrzutdw Sciekéw bezposrednio do
gruntu i ciekéw powierzchniowych, Materialy | technologie wykorzystane do budowy bedg gwarantowad
szczelno$é projektowanego fragmentu systemu odbioru sciekdw. Oczyszczalnia Sciekéw w Sieniawle posiada
przepustowos¢, pozwalajaca na przyjecie sciekdéw z przedmiotowego odcinka kanalizacji.

b) powlazania z innymi przedsigwzleclaml, w szczegéinosci kumulowania sie oddzialywan
przedsiewzleé znajdujacych sie na obszarze, na ktérym bedzie oddzialywaé przedsiewziecle;

W bezposrednim sasiedztwie przedmiotowego przedsiewziecia nie planuje sie innych inwestycji, ktorych
negatywne oddzialywanie w tym czasie mogloby sie kumulowad.

c) wykorzystanie zasobéw naturalnych;

Przedsiewziecie nie wymaga wykorzystywania surowcow. Na etapie realizacji przedsiewziecie wymagacd bedzle
wykorzystania materialéw budowlanych. Materialy beda skiadowane w miejscu uniemozliwiajacym
zanleczyszczenie $rodowiska wodno-gruntowo-wodnego. )




d) emisja | wystepowanie innych uclazliwosci;

Maszyny | pojazdy budowlane w obrebie planowanego przedsigwzigcia pracowaé beda okresowo, wylacznie
w porze dziennej, tj. w godzinach od 6.00 do 22.00: Ze wzgledu na niewlelki zakres przedsiewziecia
wystepujaca emisja spalin i hatasu bedzle miata charakter lokalny, krétkotrwaly oraz catkowicle odwracainy | nie
wplynie w stopniu odczuwalnym na stan Srodowiska w rejonie jego lokalizacjl. Podczas instalowania przytaczy
maszyny budowlane beda pracowaly w bezposrednim sasiedztwie domdéw mieszkalnych.. W tych miejscach,
w celu zminimalizowanla uclazliwosci dla otoczenia, wykorzystywane beda maszyny o matych gabarytach.

Scieki bytowe powstajace na etapie realizacji przedsiewziecia beda gromadzone w przenosnych sanitariatach.

Powstate odpady na etaple realizacji przedslewziecia beda typowymi odpadami powstajacymi przy tego typu
przedsiewzleclach. Beda one magazynowane zgodnie z zapisami ustawy z dnla 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz, U. 2013, poz. 13 z pbéino zm.). Odpady beda gromadzone w wyznaczonych miejscach | okresowo
wywozone przez uprawnione firmy.

e) ograniczone ryzyko wystapienia powaznej awarli, przy uwzglednianiu uzywanych substancji
I stosowanych technologii;

Przy realizacji przedsiewziecla nie przewiduje sie wystapienia katastrofy ekologicznej.

2, Usytuowanie przedsiewzigcla, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska,
a w szczegbinoéci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnoéci samooczyszczenia sie Srodowiska
o odnawiania sie zasobéw naturalnych, waloréw przyrodniczych | krajobrazowych oraz
uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego - uwzgledniajac;

a) obszary wodno-blotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych;
Jednolite czedci wod powlerzchniowych, ktérych dotyczy planowane przedsigwzlgcie

to:

1) JCWP "Doplyw spod Czerc" oznaczona kodem: PLRW200017225694,

2) JCWP "Doplyw spod Sienlawy" oznaczona kodem: PLRW20001722578,

3) JCWP "Lubienia" oznaczona kodem: PLRW PLRW20001722589,

4) JCWP "Doptyw spod $clezek" oznaczona kodem:PLRW200017225692,

5) JCWP "San od Huczek do Wistoka, bez Wisloka" oznaczona kodem:PLRW2000192259,

6) JCWP "Lubinka" oznaczona kodem: PLRW200017227129.

Wedlug Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly (M.P. 2011 Nr 49, poz. 549) JCWP "Doplyw
spod Czerc® stanow! naturaing cze$¢ woéd o zlym stanie, niezagrozona ryzykiem nieoslagniecia celdw
$rodowiskowych, bez derogacji. Celem S$rodowiskowym danej JCWP jest osiagniecie i utrzymanie dobrego stanu
ekologicznego 1 dobrego stanu chemicznego.

JCWP "Doplyw spod Sieniawy" stanowi naturalng cze$¢ wod o zlym stanie, niezagrozong ryzykiem
nieosiagniecia celéw $rodowiskowych, bez derogacji. Celem $rodowlskowym danej JCWP jest osiagniecie
i utrzymanie dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego.

JCWP "Lubienia" stanowi naturalng czeé¢ wéd o ziym stanie, niezagrozong ryzykiem nieosiggniecia celow
érodowiskowych, bez derogacji. Celem érodowiskowym danej JCWP jest oslagniecie | utrzymanie dobrego stanu
ekologicznego | dobrego stanu chemicznego.

JCWP "Doplyw spod Sciezek” stanowl naturalng cze$¢ wdd o ztym sta‘nie, niezagrozong ryzykiem nieoslagniecia
celéw érodowiskowych, bez derogacji. Celem $rodowiskowym danej JCWP jest osiagniecie i utrzymanie dobrego
stanu ekologicznego-1 dobrego stanu chemicznego. .

JCWP "San od Huczek do Wisloka" stanowi naturaing czes¢ wéd o dobrym stanie, niezagrozong ryzyklem
nieosiagniecla celéw érodowiskowych, bez derogacjl. Celem Srodowiskowym danej JCWP jest osiagniecie
| utrzymanie dobrego stanu ekologicznego | dobrego stanu chemicznego.

JCWP .Lubinka" stanowi naturalna czeéé woéd o zlym stanie, niezagrozong ryzykiem nieosiagnigcia celéw
drodowiskowych, bez derogacji. Celem Srodowiskowym danej JCWP jest osiagnigcie i utrzymanie dobrego stanu




ekologicznego | dobrego stanu chemicznego.

Wedlug aktualnej oceny stanu wod opartej na danych z Paiistwowego monitoringu $rodowiska z lat 2010 -
2012 oraz wedlug zaktualizowanych zatacznikéw do Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
stan JCWP “Doplyw spod Sclezek" okreéiono jako dobry. Stan pozostalych czesci wéd, znajdujacych sie na
obszarze realizacji przedsiewziecia, nie ulegt zmianie,

Wzgledem podzialu na Jednolite Czeécl Wod Podziemnych (JCWPd) zawartego w Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisly obszar przedsiewzigcia znajduje sle w granicach JCWPd o kodzie
PLGW2200127. dla ktorej stan wdd (chemiczny i ilosciowy) oceniono jako dobry. Jest to cze$¢ wod niezagrozona
nieosiagnieciem celéw srodowiskowych. Celem $rodowiskowym dla tej czesci wdd jest utrzymanie jej dobrego
stanu. Natomiast w $wietle zaktualizowanych zatacznikow do Planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisly,
teren planowanego przedsiewziecia zlokalizowany jest w obrebie JCWPd o kodzie PLGW2000136, dla ktérej stan
wdd (chemiczny | Hlosclowy) oceniono jako dobry, Jest to cze$¢ wdd niezagrozona nieosiggnieciem celdw
érodowiskowych. Celem srodowiskowym dla tej czeéci wad jest utrzymanie jej dobrego stanu.

W przypadku koniecznosci odwodnienla wykopéw, zastosowane zostana Iglofiltry lub  pompowanie wody
z wykopu.

Przekroczenia rzeki Lubenka (5 razy) beda wykonane metoda przewiertu sterowanego, bez naruszania skarp
i dna cieku. Pozostate cleki, z uwagl na niewielka glebokos¢ oraz okresowe prowadzenie wdéd, beda
przekraczane metoda rozkopu. W miejscu przekraczania cleki zostang umacniane na dlugosci 5 m (po 2,5 m
w gére | w dot od miejsca przekroczenia) za pomocy elementu betonowego w dnie oraz plyt typu krata
na brzegu. - '

Reasumujac powyzsze, przedmiotowe przedsiewzigcie nie wymaga przeprowadzanla oceny
oddzialywania na stan wéd, gdyz realizacja planowanego przedsiewziecia nie bedzie stanowié zagrozenia dia
celdw $rodowiskowych dla czeéci wdd powierzchniowych i podziemnych.

b) obszary wybrzezy ;

Planowana inwestycja bedzie znajdowad slé w znacznej odleglosci od obszaru wybrzeza, w zwiazku z tym
nie bedzie na niego oddziatywac, :

c) obszary gérskie fub lesne;

Planowana inwestycja bedzle znajdowad sle w znacznej odleglosci zaréwno od obszaréw gérskich jak | lesnych,
w zwigzku z tym nle bedzie na nie oddziatywac.

d) obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne ujeé wbd i obszary ochronne zbiornikéw wéd
$rddigdowych;

Realizacfa przedmiotowej inwestycji nie bedzie obejmowal obszaréw objetych ochrona. Przedsigwzlecie
nle bedzie naruszac istniejacych stosunkdw wodnych i nie bedzie wplywaé na zmiane krajobrazu tej okolicy,
zadne stosunki wodne nie zostang zmienione,

e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin | zwierzat
fub ich siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostate formy
ochrony przyrody;

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji w granicach Sienlawskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu, funkcjonujacego na mocy Uchwaly Nr XXXIX/786/13 Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia
28 pazdziernika 2013 r. w sprawle Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj.
Podkarpackiego z 2013 r  poz. 1959). Obszarami Natura 2000 polozonymi najblizej wzgledem miejsca
lokalizacji przedmiotowej Inwestycji sq:

- obszar majacy znaczenie dla Wspéinoty Dolina Dolnego Sanu PLH180020, ktérego granice przebiegaja
w odleglosci ok. 1 km od miejsca realizacji inwestycji w m. Rudka,

- obszar majacy znaczenie dla Wspolnoty Lasy Sienlawskie PLH180054, ktérego granice przebiegaja
w odlegtosci ok. O, 1 km od miejsca realizacji inwestycji w m. Czerce.




Przedmiotowe przedsiewziecie zostalo zakwalifikowane do przedslewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywaé na érodowisko zgodnie z § 3 ust. | pkt 79 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko.

W myél § 3 ust. | pkt | ww. Uchwaly Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego na terenie Sieniawskiego OChK
zakazuje sle realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na Srodowisko w rozumieniu przeplsbw
ustawy z dnla 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku | jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowlska oraz o ocenach oddzlalywania na Srodowisko.

Zgodnie z art, 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.z 2013 r, poz. 627
z pézno zm.) ww. zakaz nie dotyczy inwestycjl celu publicznego. Przedmiotowe przedsigwzigcie zalicza sig
do inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 20121, poz. 647 z pbdzno zm.) oraz zgodnie z art, 6 ust, 3 ustawy
2 dnla 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosdclami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651
z pdzno zm.).

Trasa projektowanej sleci przeblega¢ bedzie gléwnie w obrebie drég oraz 5 przekroczen rzeki Lubienia).
pozostale cleki wodne przewiduje sig przekracza¢ metoda rozkopu., W przypadku stwierdzenia wystgpowania ryb
w przekraczanych clekach wodnych, prace budowaine w miejscach przekroczen beda wykonywane od slerpnia
do grudnia (poza gtdwnym okresem tarta ryb).

Realizacja przedmiotowe]j inwestycji wymagala bedzie wycinki drzew (ok. 10 szt.)oraz krzewdw (z powlerzchni
ok. 9 aréw), kolidujacych z wyznaczong trasa przebiegu sleci kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z tredciy
przediozonej dokumentacji ww. wycinka zostanie przeprowadzona. poza okresem legowym ptakéw
(poza | marca - 15 paidziernika). Jak wynika z tredci przedlozonej dokumentacji, w zwigzku z przedmiotowym
przedsiewzieciem przewidziano zastosowanie szeregu rozwiazath majacych na celu ochrong lokainej fauny
(dotyczy to szczegdlnie drobnych zwierzat) przed mozliwymi zagrozeniami na etaple jego realizacii.
Przewidziano m.in. prowadzenle kontroli placu budowy pod katem obecnoéci zwierzat, przeglad i zabezpieczanie
glebokich wykopéw, wygrodzenie siatka o niewielkiej ¢rednicy oczek terendw, na ktdérych beda prowadzone
roboty ziemne sasiadujacych z obszarami tednymi i innymi terenami mogacymi stanowi¢ miejsce wystepowania
zwierzat.

f) obszary, na ktorych standardy, jakosci érodowiska zostaly przekroczone;

Przedsiewziecie nie bedzie zlokalizowane na obszarach, na ktérych zostaly przekroczone standardy, jakosci
$rodowiska.

g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe fub archeologiczne;

Teren objety Inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. Walory krajobrazowe terenu, ze wzgledu
na realizacje przedsiewziecla nle ulegnie zmianie, teren ten nie zostanie obszarem cennym krajobrazowo,
nie bedzie mie¢ niekorzystnego wplywu na dobra materialne, kulturowe i zabytki.

h) gestoséé zaludnlenia;

“Trasa inwestycji biegnie przez obreb ewidencyjny Ruda, Dobra { Czerce - gestosci zaludnienia $rednia,

i) obszary przylegajace do jezior;

Planowana Inwestycja bedzie znajdowaé sie w znacznej odlegloéci od  zbiornikéw  wodnych,
w tym obszardw przylegajacych do jezior, w zwiazku z tym nie bedzie na nie oddziatywac.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;

Planowana inwestycja bedzie znajdowad -sie w znacznej odleglodci od uzdrowisk i obszarGw ochrony
~ uzdrowliskowej, w zwiazku z tym nie bedzie na nie oddziatywac.




3. Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwaZonego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych w pkt 1 i 2, wynikajace z:

a) zasieg oddzialywania ~ obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktéra przedsiewziecie moze
oddzialywad;

Bezposrednie oddzialywanie przedsiewziecia dotyczy¢é bedzie obszardw polozonych w jej najblizszym
sasiedztwie,

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewziecia na poszczegbine elementy
infrastruktury technicznej;

Z uwagi na odlegtosé od najblizszej granicy paristwa (granica z terytorium Ukrainy), tj. odleglos¢ ok. 40 km w
" linii prostej | lvo‘kalny zasieg oddzialywarn wskutek wprowadzanych do $rodowiska substancji | energll, nie
wystapi takze oddziatywanie o charakterze transgranicznym w zadnym komponencie srodowiska.

c) wielkost i zlozonoéé 6ddzialywania, z uwzglednieniem obciagzenia istniejgcej infrastruktury
technicznej;

Ze wzgledu na nie wielkg skale oraz charakter terenu nle przewiduje sie znaczacego oddzialywania planowanego
przedsiewzlecla na otoczenle. Planowane do realizacjl prac nle spowoduja zagrozenia dla Srodowiska
naturalnego ani zdrowia ludzi.

d) prawdopodobienistwo oddzialywania;

Oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko bedzie zwigzane z faza realizacji, podczas ktdrej wystapia
uclazliwosci typowe dla prowadzenia robét budowlanych.

e) czas trwanla, czestotliwosé i odwracalno$é oddzialywania;

Oddzialywanie przedsiewziecla beda krdtkotrwale | przejéciowe, nie spowodujg trwalych negatywnych skutkéw.

Jednoczesnie informuje, e decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala
na przeprowadzenie czynnosci zakazanych w stosunku do gatunkéw chronlonych -  decyzje
te wydawane sq w odrebnych postepowaniach i maja inny charakter, dlatego tez w przypadku gdy realizacja
planowanego przedsiewziecia wigzata sie bedzie z lamaniem zakazow obowlgzujacych w stosunku do gatunkdéw
roslin, zwierzat i grzybéw objetych ochrong gatunkowa, konieczne bedzie uzyskanie stosownych zezwolen,
o ktérych mowa w mi. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Majac na uwadze, rodzaj | skala zamlerzonej Inwestycji, usytuowanie przedsiewzigcia
-z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dia érodowiska oraz skale mozliwego oddzialywania na $rodowisko
mozna stwierdzié, Ze w/w przedsiewziecie przy zachowaniu warunkdéw okreslonych w karcie Informacyjnej nie
spowoduje pogorszenia stanu Srodowiska i nie wplynie tez negatywnie na zdrowie ludzl.

Na podstawie zawartych w tresci niniejszej decyzji ustalert uznano, ze z uwagi na rodzaj, skale
i charakter przedsiewziecia, nie wymaga ono przeprowadzenia oceny oddzialywanla na srodowisko.

Biorac powyzsze pod uwage postanowiono orzec jak w sentencjl.
POUCZENIE

Zgodnie z art, 72 ust. 3 ustawy z dnla 3 paZdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o0 srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddzialywania na érodowisko (Dz.
U. Nr 199, poz. 1227), decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dolacza sie do wntosku o wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowe. Wniosek ten winien by¢ ziozony nie pdiniej, niz przed uplywem 4 lat od dnia,
w ktorym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna.

0d niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Przemyslu za posrednictwem Burmist?gaﬂ%?s@ i Gminy Sieniawa, w terminie 14 dni od daty
/

jej doreczenia. <E \ AN
~ N ‘fé'," \‘Jl\
;v:‘. _"“\
/I :)
Fu
i




Zataczniki:
Nr 1 - Charakterystyka przedsiewziecia

Otrzymuja:
1. Gmina Sienlawa, ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa
2. Strony wedlug wykazu poprzez obwieszczenie

3. a/a
Do wiadomosci:
1, Tablica ogloszeri Urzedu Miasta i Gminy Sleniawa, ul. Rynek 1, 37 - 530 Slenlawa strona internetowa BIP
Sieniawa, www.bip.zetorzeszow.eu/umigsieniawa, oraz w miejscu planowanego przedsiewziecia.

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowliska w Rzeszowie
3. Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku

Deeyzja niniejsza jest ostateezna Z up. BURMIBTRZA
Sieninwa, . &, 40 1woth,

myr Jazef dfpusiyn
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ZARZAD POWIATU
w Przeworsku
i, Jagielionska 10

PZD - ED.4053.61.1.2015

Przeworsk, 2015 - 04 — 23

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, ust. 3a, ust. 4 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych [tekst jednolity Dz. U z 2013r. poz. 260 ze zmianami], oraz art.104 Ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. kodeks postepowania administracyjnego [tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267
ze zmianami], dziatajgc z upowaznienia Zarzadu Powiatu, po rozpatrzeniu sprawy dotyczace;
lokalizacji w pasie drogowym drogi powiatowej Nr P 1 558 R Sieniawa — Czerce sieci kanalizacji
sanitarnej, ztozonej przez:

TITUTVSp. z 0.0.
ul. Zelwerowicza 52G
35 — 601 Rzeszéw
dziatajgc w imieniu inwestora:
Gminy Sieniawa
37 — 530 Sieniawa
ul. Rynek 1

zezwalam

na lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej Nr P 1 558 R Sieniawa — Czerce, (dziatka nr
142 w m. Czerce), sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przedstawiong dokumentacja, ktérg
opracowali: Pan mgr inz. Jézef Jamro nr upraw. s - 114/91, 0§ - 114/91, w - 71/78, Pan mgr inz.
Szymon Dylag nr upraw. PDK/0181/PO0OS/11, Pani mgr inz. Kinga Strigl — Ambicka, stanowigca
zatgcznik do niniejszej decyzji,

na hastepujacych warunkach :

1. Wydane postanowienie nie jest réwnoznaczne z pozwoleniem na budowe w rozumieniu
przepisbw prawa budowlanego, stanowi jedynie dowodd, Ze inwestor posiada prawo do
dysponowania nieruchomos$cig (pasem drogowym — dziatka nr 142 w m. Czerce), na cel
okreslony w niniejszym postanowieniu. Wydane postanowienie upowaznia strone do
przedstawienia organom nadzoru budowlanego celem uzyskania pozwolenia na budowe.
Pozwolenie na budowe powinno zawiera¢ zapis o koniecznosci speinienia warunkow
zawartych w postanowieniu

2. Zachowania wszelkich parametrow zawartych w uzgodnionym projekcie,

3. W przypadku modernizacji lub przebudowy drogi powiatowej i koniecznosci dokonania
przetozenia lub zabezpieczenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, koszt przetozenia lub
zabezpieczenia poniesie: zarzadca drogi — w okresie 4 lat od dnia wydania niniejszej decyziji,
wiasciciel urzgdzenia ~ gdy okres umieszczenia urzgdzenia jest dtuzszy niz 4 lata od dnia
wydania decyzji, lub gdy na zgdanie wlasciciela wprowadzono ulepszenia w urzadzeniu.

4. Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowigzku uzgadniania robét z posiadaczami urzadzen
obcych znajdujgcych sie w pasie drogowym lub w jego poblizu.

5. Zgodnie z art. 40 ust. 1, 2 i 3 Ustawy o drogach publicznych zajecie pasa drogowego w celu
umieszczenia w nim urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i prowadzenia robét zwigzanych z tym
umieszczeniem moze nastapi¢ wytgcznie za zezwoleniem zarzgdcy drogi, wydanym w drodze
decyzji administracyjnej, za zajecie pasa drogowego pobierane sg optaty, naliczane w oparciu
o obowigzujgce w dniu prowadzenia rob6t stawki podane w uchwale Rady Powiatu
Przeworskiego w sprawie ustalenia wysokosci stawek optat za zajecie pasa drogowego dla
drog powiatowych na terenie powiatu przeworskiego.




6. Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z umieszczeniem ww. urzadzen nalezy wystgpi¢ do
Powiatowego Zarzadu Drég w Przeworsku — ul. Stowackiego 17 z wnioskiem o udzielenie
zezwolenia

» na prowadzenie rob6t w pasie drogowym,
= na umieszczenie i pozostawienie sieci kanalizacji sanitarne;.

Whiosek powinien zawieraé :

a) nazwe jednostki, cel, lokalizacje, powierzchnie, planowany okres zajecia odcinka pasa
drogowego, plan sytuacyjny odcinka pasa z podaniem jego wymiarow,

b) kopie waznego pozwolenia na budowe obiektu w pasie drogowym

c) projekt sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa ruchu drogowego,

d) projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajecia pasa,

Projekt o ktérym mowa w pkt. ¢, d powinien speinia¢ warunki okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow zarzgdzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzagdzaniem (Dz. U. z dnia 14.10.2003r. Nr 177,
poz. 1729) i wymaga uzgodnienia:

» 7 Powiatowym Zarzgdem Drog w Przeworsku,
=z Komendg Powiatowg Policji w Przeworsku,
i zatwierdzenia przez Staroste.

Prowadzenie robot w pasie drogowym bez zezwolenia zarzadu drogi podlega karze.

Powyzsza decyzja wywotuje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowe, ktére nalezy
uzyskaé w trybie i na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zmianami).

UZASADNIENIE
Stosownie do art. 107 § 4 K.P.A. odstgpiono od uzasadnienia decyziji.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Przemyslu za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja:
1. Whnioskodawca
2. aa

do wiadomosci: Inwestor

Potwierdzenie odbioru
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial w Tarnowie

ul.- Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
tel. 14 632 31 00, faks 14 632 31 11

Zaklad w Rzeszowie TITUTO Sp. z 0.0.
ul. Wspélna 5, 35-205 Rzeszow ul. Zelwerowicza 52G
tel. 17 865 92 19, faks 17 865 92 23 35-601 Rzeszow

zaklad.rzeszow@tarnow.psgaz.p!

Wasz znak: L.dz. 146/03/2015 Rzeszow, 02.04.2015
Nasz znak: KSGII/ZIU/18W/304667/15 - 138/1/15

Dot.: warunkéw technicznych zabezpieczenia istniejace] sieci gazowej w skrzyzowaniach
i zblizeniach z projektowang kanalizacjg sanitarng w miejscowosciach: Rudka, Dobra, .
Czerce - gm. Sieniawa, etap Il

Szanowni Panstwo,

W nawigzaniu do wniosku w sprawie jw., Zaktad w Rzeszowie informuje, Zze w rejonie
przedmiotowej inwestycji zlokalizowana jest czynna sie¢ gazowa $redniego ci$nienia,
ktérej jesteSmy operatorem.

W'zwiazku Z powyzszym w oparciu 0 wymogi Rozporzadzenia Ministra Gospodarki

Z dnia 26.04.2013 r. ,w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

sieci gazowe i ich usytuowanie” (Dz.U. 2013, poz. 640) z uwzglednieniem § 110, normy

PN-91/M-34501 ,Skrzyzowania gazociagdbw z przeszkodami terenowymi” oraz

wewnetrznych uzgodnien branzowych, podajemy ogdlne warunki do projektowania

kanalizacji sanitarnej w skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejgcej sieci gazowej:

1. Kanalizacje sanitarng projektowang w skrzyzowaniach z istniejgcg siecig gazowg
Sredniego ci$nienia, zlokalizowang ponizej gazociggdéw, nalezy wykona¢ w rurze
ochronnej wysokocisnieniowej PCV lub PE (koloru innego niz zétty). Rury ochronne
nalezy zakonczy¢ obustronnie w odlegtosci min. 2,0 [m] od zewnetrznej $cianki
gazociggu mierzgc w plaszczyznie poziomej prostopadle do osi gazociggu.
W miejscach krzyzujacych sie rurociggdw zachowaé katy skrzyzowan nie mniejsze
niz 60 stopni.

2. Skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z siecig gazowg wykonaé¢ z zachowaniem
odlegtosci pionowej pomiedzy krzyzujacymi sie przewodami min. 0,25 [m], liczac od
zewnetrznej Scianki rury ochronnej kanalizacji do zewnetrznej Scianki gazociagu.

3. W przypadku, gdy w miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej

-z istniejaca siecia gazowag $redniego ciSnienia odlegio$¢ pionowa pomiedzy
zewnetrznymi $ciankami krzyzujgcych sie przewodéw gazowego i kanalizacyjnego

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy w Warszawie, Xil Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 454 206 550 zt
www.psgaz.pl




bedzie wynosita min. 1,5 [m], nie zachodzi konieczno$¢ stosowania rur ochronnych
na projektowanej kanalizacji sanitarnej.

Przy projektowaniu réwnolegtym kanalizacji sanitarnej w stosunku do istniejacej
sieci gazowej (w tym studzienki oraz wyj$cia przykanalikéw do budynkow) nalezy
zachowa¢ odlegtosci poziome min. 1,5 [m] w stosunku do sieci gazowej
w miejscowosciach Rudka oraz Dobra. Wzgledem istniejacej sieci gazowej na
wskazanym we wniosku obszarze miejscowosci Czerce, zachowaé odlegtosci
poziome min. 0,5 [m].

W przypadku, gdy projektowana kanalizacja sanitarna przebiegata bedzie nad
istniejagcym gazociggiem oraz w przypadku braku mozliwosci rozwigzania
ewentualnych kolizji sieci i przytgczy kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi
gazociggami, nalezy zaprojektowaé przebudowe sieci gazowej z zastosowaniem
rur ochronnych na gazociggu. Na ewentualng przebudowe nalezy wystapié do
Zaktadu w Rzeszowie o szczegbtowe warunki przebudowy. Cato$é spraw
zwigzanych z ewentualng przebudowsg sieci gazowej wykona Inwestor wiasnym
staraniem oraz na swoj koszt. |

Projekt budowlany opracowany na aktualnych mapach do celdw projektowych
nalezy uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej w odpowiednim terenowo Starostwie
Powiatowym oraz Dziale Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym Zakiadu w Rzeszowie.
Projekt winien zawiera¢ technologie likwidacji kolizji kanalizacji sanitarnej z siecig
gazowg, szczegdtowe rysunki skrzyzowan kanalizacji z gazociggami, utozenia rur
w wykopie oraz profile podiuzne projektowanej kanalizacji przedstawiajgce rzedne
posadowienia sieci, przykanalikéw oraz studzienek w odniesieniu do istniejgcych
gazociggéw. Do uzgodnienia w tut. Zaktadzie nalezy ztozy¢ 2 jednobrzmigce egz.
projektu technicznego. Uzgodnienie projektu realizowane jest odptatnie zgodnie
z obowigzujgcym cennikiem ustug pozataryfowych, dostgpnym na stronie
internetowej www.psgaz.pl, w zakiadce — dla Klienta.

Wszelkie prace wykonywane w s3asiedztwie sieci gazowej nalezy prowadzié
recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego w uzgodnieniu i pod nadzorem Rejonu
Dystrybucji Gazu w Przeworsku. Prace zwigzane z nadzorem zostang wykonane
odptatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac nalezy
powiadomié pisemnie RDG z 14 dniowym wyprzedzeniem.

Roboty ulegajace zakryciu w miejscach zblize i skrzyzowan z siecig gazowa
podiegaja odbiorowi technicznemu przez uprawnionego pracownika RDG, za$
prawidtowosé ich wykonania nalezy na biezaco potwierdza¢ stosownymi
protokotami.

Przed zakonczeniem inwestycji nalezy zlikwidowaé ewentualne kolizje istniejgcych
przykanalikéw i szamb w stosunku do istniejgcej sieci gazowej. Uwidocznienie tego

- faktu nalezy przedstawi¢ na inwentaryzacji powykonawcze;.

10.

Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej Inwestor lub wykonawca uzyska w RDG
stosowne protokoty o prawidtowosci jej wykonania w stosunku do sieci gazowe;.




11. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejacej sieci gazowej nalezy odnowié¢ po
zakoriczeniu robé6t. Oznakowanie wykonaé zgodnie ze Standardami Technicznymi
ST-1GG-1001+1004:2011 ,Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociagow’.

12. W przypadku uszkodzenia gazociggu badz jego izolacji, prace naprawcze wykona
‘nasz Zaktad na koszt Inwestora.

13. Wazno§¢ warunkéw okresla sie do dnia realizacji inwestycji.

Z powazaniem

Otrzymuja:
1. Adresat
~2. RDG w Przeworsku
3. ZTl/ZIU ala
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Obiekt: »opracowanie projektéw budowlanych — wykonawczych
budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Czerce etap II”
- gm. Sieniawa
V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA
1. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA..........ovveeerveeereecsseeeceseneeens 37
2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW .....ooovvvvvvvevessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnees 37
3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.........oovvvecereeeeeseeeeeessseeeeesseeseeeessesseeessnenee 37
4, WSKAZANIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STANOWIC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.......oooeeeeeeeeeeeeeeeece e 37
5. INFORMACJA O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT..........cccoovveveeee. 38
6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH .....ooeoeeeeeeeeeceeeeeeceeeseseeeee e 38
7. ROBOTY ZIEMNE.........cooeeieieiiticieetsss sttt sttt b sttt b et e e 39
8. ROBOTY BUDOWLANO — MONTAZOWE ......o.voeoeeeireeeeneeesesessessssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssnssssnneses 40
9. ZAGROZENIA ZWIAZANE Z WYKORZYSTANIEM MASZYN | URZADZEN TECHNICZNYCH................ 40
10.  ROBOTY WYNONCZENIOWE ......oooeeeveeeeeeeseseeeeeeseeeeesesee s seesse s sessessesssses s 41
11.  WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH | ORGANIZACYIJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFIE
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII T INNYCH ZAGROZEN. .........oovvvvvvvvvvveosssssssssssseseesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 42

36



1. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacje tg opracowano w oparciu o projekt budowlany ,Opracowanie projektéow budowlanych —

wykonawczych budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci Czerce etap II” — gm. Sieniawa

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Informacje tg stosowaé nalezy do wykonywania wszystkich wymienionych w niniejszym opracowaniu
rob6t budowlanych.

Kolejnos¢ realizacji poszczegéinych obiektow:

e Budowa przepompowni $ciekow

¢ Budowa kanalizacji sanitarnej

e  Odbudowa nawierzchni

Kolejno$¢ wykonywania robot:

o Przejecie placu budowy,

e  Zagospodarowanie placu budowy,

e Roboty ziemne,

¢ Roboty konstrukcyjne i montazowe,

e Badania wykonanych elementéw,

¢ Roboty wykoriczeniowe.
3.  WYKAZISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W rejonie przewidywanej do wykonania kanalizacji znajdujg sie:

e kabel eNN,

e napowietrzna sie¢ energetyczna niskiego i $redniego napiecia,
o istnigjgca sie¢ wodociggowa,

e istniejgce sieci gazowe,

e droga powiatowa,

e drogi gminne.

4. WSKAZANIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STANOWIC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Projektowany montaz uktadu technologicznego i montaz rurociggdw miedzy obiektowych oraz
kanalizacji sanitarnej nalezg do robdt typowych. Roboty budowlane zwigzane sg z wykonaniem wykopow
liniowych i opuszczeniu do nich rur i armatury.

Prace budowlane zwigzanie z projektem zgodnie z art. 21a ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz.1623 z péz zm.) i §4 pkt. 1a, 6 a, b Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
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ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 2002r. ,Nr 151, poz. 1256 ) nalezg do robdt stwarzajacych ryzyko

powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi fj.:

Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci ponad 1,5 m oraz
wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wigkszej niz 3,0 m.

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw;

Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii energetycznych w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewodoéw, mnigjszej niz: 3,0m dla lini o napigciu znamionowym
nieprzekraczajacym 1kV;

rob6t budowlanych prowadzonych w poblizu linii $redniego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych;

roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych

roboty zwigzane z wykonaniem przej$¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami: przeciska lub

podobnymi.

5.  INFORMACJA O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania, uprzatniecia, zabezpieczenia i usuniecia
ewentualnych przeszkdd w celu przystapienia do realizacji robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i wtasciwe utrzymanie placu budowy i zaplecza
budowy w okresie realizacji robot.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zgloszenia wiasciwym witadzom fakiu rozpoczecia robdt,
wiasciwej osobie lub instytucii.

W czasie wykonania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace plac budowy w tym: zapory, pomosty, stupki z tasmag
ostrzegawcza, znaki informacyjne, $wiatta ostrzegawcze, znaki informacyjne, Swiatta ostrzegawcze.
Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci tych zapér i znakéw w dziefi i w nocy ze wzgledu
na bezpieczenstwo oséb trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjnej zawierajacej: rodzaj budowy, numer pozwolenia, adresy i telefony wtasciwego organu

nadzoru budowlanego, adres i telefon (nie dotyczy robét liniowych).

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych przeprowadza si¢ jako:

SZKOLENIE WSTEPNE - ,instruktaz ogdlny”, ,instruktaz stanowiskowy”, zapoznanie z ryzykiem

zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku, przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed

dopuszczeniem do wykonania pracy. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie BHP powinny by¢
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przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okre$lonym stanowisku i
potwierdzone przez pracownika na pi$mie oraz odnotowane w aktach osobowych.

SZKOLENIE OKRESOWE - w zakresie BHP szkolenia dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazy nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na
stanowiskach pracy, na ktdrych wystepujg szczegoélne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych urzadzen o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione
pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e Wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownika,

e Obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

o Postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e Udzielania pierwszej pomocy.

o Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania rob6t w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym

zapewniajace bezpieczny i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacie.
1. ROBOTY ZIEMNE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

o Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak

przykrycia wykopu),

e  zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed

obsunieciem si¢, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu

budowy lub w miejscu dostepnym, dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez kierownika
budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania
tych rob6t. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. Wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawi¢ balustrady. Porecze
balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od
krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga, byé¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie i szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnier i gtebokosci wigkszej niz 1,0m,

lecz nie wiekszej od 2,0m mozna wykonywaé, jezeli pozwalajg na to wyniki badania gruntu i dokumentacja
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geologiczno - inzynierska. Jezeli wykop osiggnie glteboko$¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu nalezy
wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegto$¢ pomiedzy zej$ciami i wejéciami do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20,0 m. Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegéinego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach i gtebokoSci wigkszej od
2,0m.

Skfadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

o W odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz

jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

o W strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia nawiséw

gruntu. Przebywanie osob pomiedzy $ciang wykopu, a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.
8. ROBOTY BUDOWLANO — MONTAZOWE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét montazowych:

e przygniecenie pracownika elementami wielkowymiarowymi (zbiorniki, kontener) podczas
wykonywania robdt montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w
strefie zagrozenia. tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu powigkszonym z
kazdej strony 0 6,0m).

Prowadzenie montazu przy pomocy dzwigu jest zabronione:

o przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

e przy ztej widocznosci i zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg
wymaganego przepisami odrebnego o$wietlenia.

Odlegtos¢ pomigdzy skrajami podwozia lub platformy obrotowej dzwigu a zewnetrznymi czeSciami

konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosic¢ nie najmniej 0,75m.

Zabronione jest w szczegdinosci:

e przechodzenia 0sdb w czasie pracy dzwigu pomiedzy obiektami budowlanymi, a podwoziem dzwigu
lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym;

e sktadowanie materiatow i wyrobéw pomigdzy skrajnig dzwigu budowlanego lub pomiedzy
torowiskiem dzwigu, a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty $wietine przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty

rownomierne o$wietlenie bez ostrych cieni i olsnien 0sob.
9. ZAGROZENIA ZWIAZANE Z WYKORZYSTANIEM MASZYN | URZADZEN TECHNICZNYCH

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

e pochwycenie kofczyny gérnej lub koficzyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
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e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu

budowy lub w miejscu dostepnym dla 0sdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okre$lone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi
technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace
do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg lub instrukcje obstugi
tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkow i innych maszyn o napedzie

silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
10. ROBOTY WYKNONCZENIOWE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t wykornczeniowych:

e upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu
rob6t zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

e uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow
roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obo-
wigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysoko$ci. Przed montazem i
demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzié¢ strefe niebezpieczna. Rusztowania i ruchome podesty
robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiér rusztowania dokonuje si¢ wpisem do
dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne
jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m. Rusztowania usytuowane bezposSrednio przy
drogach, ulicach oraz w migejscach przejazdow i przejs¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone
z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywa¢ $rodkéw
ochrony indywidualnej, takich jak: gogle lub przytbice ochronne, hetmy ochronne, rekawice wzmocnione skora,
obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.
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11.  WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFIE SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

e  System wentylacyjny powinien by¢ czynny

o Wszystkie urzadzenia elektryczne powinny byé podtaczone do zasilania w

e Sposob bezpieczny a jako$¢ przewodow zasilajacych doktadnie sprawdzona,

e Pracownicy powinni pracowa¢ w grupach min. 2 —osobowych,

e W razie koniecznosci nalezy zastosowaC dodatkowa wentylacje mechaniczna w postaci
wentylatoréw przeno$nych,

o Wszelkie prace elektroenergetyczne wykonywane, zwigzane z utrzymaniem ciggtosci ruchu nalezy
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowy i eksploatacji urzadzen
elektroenergetycznych.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy,

o dbac o sprawnos¢ Srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace. uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikowi przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy,

o dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze i
sprawnos¢ Srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Whasciciel firmy budowlanej prowadzacy bezposredni nadzér nad pracownikami zatrudnionymi przez

siebie powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu,

e Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,

e Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji niepowodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow, osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkow
powinny zapewnia¢ wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Wiasciciel firmy budowlanej poprzez odpowiednie osoby
posiadajace wymagane uprawnienia obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi Srodkami.

42



