

Wronki, dnia 19 lipca 2022 roku

NliPP.271.17.2022

**Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
na część I i IV zamówienia**

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, Zamawiający informuje, że dokonał unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) na wykonanie zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych branży drogowej” w zakresie **części I** pn. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży drogowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej Stare Miasto – Marianowo” i **części IV** pn. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży drogowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Biezdrowo-Osady”.

Uzasadnienie prawne

Postępowanie na część I i część IV zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne na część I zamówienia

Na **część I** zamówienia pn. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży drogowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej Stare Miasto – Marianowo” złożone zostały dwie oferty:

Nr oferty	Wykonawca	Cena oferty w zł brutto	Doświadczenie koordynatora projektu
1	OPTIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Zielonej Górze ul. Sulechowska 4A lok. 5 65-119 Zielona Góra	120.540,00	siedem dokumentacji projektowych

2	Studio Projektowe PE-DRO Piotr Mańczak z siedzibą w Szamotułach ul. Lazurowa 10 64-500 Szamotuły	104.550,00	jedna dokumentacja projektowa
---	--	------------	-------------------------------------


Postępowanie na część I zamówienia zostało unieważnione z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty (120.540,00 zł brutto), przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (105.000,00 zł brutto).

Uzasadnienie faktyczne na część IV zamówienia

Na część IV zamówienia pn. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży drogowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Biezdrowo-Osady” złożona została jedna oferta:

Nr oferty	Wykonawca	Cena oferty w zł brutto	Doświadczenie koordynatora projektu
1	OPTIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Zielonej Górze ul. Sulechowska 4A lok. 5 65-119 Zielona Góra	182.000,00 po poprawieniu omyłek 182.040,00	siedem dokumentacji projektowych

Postępowanie na część IV zamówienia zostało unieważnione z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty (182.040,00 zł brutto), przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (80.000,00 zł brutto).



 p. BURMISTRZA
 Robert Dorna
 PECA BURMISTRZA