

Nowy Duninów, 16.05.2023 r.

Gmina Nowy Duninów  
ul. Osiedlowa 1  
09-505 Nowy Duninów

Sprawa dotyczy: RG.271.1.4.2023.DM „Dostawa pelletu drzewnego do szkół i budynku zarządzanego przez Gminę Nowy Duninów”

**Zamawiający podaje pytania i odpowiedzi, które wpłynęły w związku z prowadzonym postępowaniem.**

**Pytanie nr. 1.** Czy do tych 3 jednostek pellet może być dostarczony jednym połączonym kursem w jednym dniu – posiadamy autocysternę z wydrukiem umożliwiającym określenie wagi dla poszczególnych dostaw.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuję, że dostawa pelletu może odbyć się jednym kursem w jednym dniu do budynku komunalnego przy ul. Słonecznej 2 w Nowym Duninowie, Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie ul. Gostynińska 1, 09-505 Nowy Duninów oraz Szkoły Podstawowej Filia w Soczewce, ul. Ks. Pawła Kwiatkowskiego 1, 09-506 Soczewka.

Pytanie nr. 2 Czy możliwa jest jednorazowa dostawa pelletu workowanego w ilości 4-8 palet w celu zabezpieczenia dostaw (nie 1 palety) ze względu na znaczną odległość Zamawiającego od Wykonawcy.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza możliwość dostarczenia jednorazowo pelletu workowanego w ilości 4-8 palet.

**Wykonawca wnioskuję o dodanie w umowie § 6 pkt. 2:**

c) wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego lub Wykonawcy, umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia bez naliczenia kar umownych.

d) wzrostu cen zakupu surowców, energii elektrycznej, paliw, narzędzi i akcesoriów do produkcji, kosztów utrzymania pracowników, inflacji oraz ze względu na długi okres trwania umowy (12 miesięczny) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w zakresie zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy maksymalnie o 30% wartości umowy – możliwość renegotjacji cen pelletu.

**Odpowiedź:** Zamawiający zgadza się na dodanie dodatkowych punktów w § 6 pkt. 2 projektu umowy o wskazane przez Wykonawcę propozycję, ale zastrzega sobie dodanie poniższego zdania do pkt. d):  
d) wzrostu cen zakupu surowców, energii elektrycznej, paliw, narzędzi i akcesoriów do produkcji, kosztów utrzymania pracowników, inflacji oraz ze względu na długi okres trwania umowy (12 miesięczny) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w zakresie zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy maksymalnie o 30% wartości umowy – możliwość renegotjacji cen pelletu **lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy maksymalnie o 30% wartości umowy w wyniku wystąpienia spadku w/w czynników w okresie trwania umowy.**

-Wójt Gminy Nowy Duninów-  
Mirostaw Krysiak