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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budowa sieci wodociągowej w m. Kobylanka granica z Dominikowicami gm. Gorlice.
Jednostka ewidencyjna: Gmina Gorlice [120505_2]
Obręb: Dominikowice [0004], dz. nr: 1524/1
Obręb: Kobylanka [0005] dz. nr: 453/1, 453/2, 454/1, 454/2, 454/3, 455, 456, 457, 459/1, 459/2, 460.
Kategoria obiektu: XXVI
ZAŁOŻENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:
Podstawę do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego stanowiły:
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,
- uzgodnienia z Zamawiającym,
- dokumentacja projektowa,
- wizja lokalna,
Kosztorys inwestorski został opracowany na postawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z
dn.08.06.2004r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389)
Założenia wyjściowe do kosztorysowania:
A. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty pomiarowe, ziemne, montażowe i odtworzeniowe przy budowie sieci wodo-
ciągowej.
B. Kosztorys został przedstawiony w formie kosztorysu inwestorskiego. w formie szczegółowej.
C. Jako podstawę wyceny przyjęto następujące katalogi: KNR, KNRW, KNNR, kalkulacja indywidualna.
D. Ceny materiałów, robocizny i sprzętu przyjęto w kosztorysie wg cen jednostkowych robót określonych na podstawie danych
     rynkowych oraz średnich cen materiałów - BISTYP w III kwartale 2023 r.
E. Ceny materiałów podano łącznie z kosztami zakupu.
F. Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjęto nastepujące wskaźniki cenotwórcze: na podstawie danych rynkowych
    wystepujących na terenie Powiatu Gorlice i okolicy oraz (wg informacji BISTYP w III kwartale 2023 r. )
G. Przy ustalaniu wskaźników narzutów kosztów pośrednich i narzutu zysku przyjęto wielkości określone według danych
    rynkowych.
- Stawka robocizny kosztorysowej przyjęta jako średnia krajowa –R= 23,00
- Narzuty:- koszty pośrednie (ogólne) Ko- 60,0 % do R i S
- koszty zakupu Kz - 3,0 % do M
- zysk Z- 11,0 % do R, S i Ko
Poziom cen IIIkwartał 2023 r.
 
Zakres rzeczowy inwestycji:
Wodociąg z rur PE 100 RC SDR11 PN16
- d-110/10,0mm – L=759,0m
- d-110/10,0mm – L=219,0m - przewierty sterowane
- d-40/3,7mm, L=16,0m
Studnia wodomierzowa d-1000 – 1 kpl.
Zasuwy odcinające:
- d-100mm – 4szt.
- d-40mm – 4szt.
Opracowanie nie obejmuje wykonania przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych.
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Budowa sieci wodociągowej w m. Kobylanka granica z Dominikowicami gm. Gorlice.

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Budowa sieci wodociągowej w m. Kobylanka granica z Dominikowicami gm. Gorlice

1 Roboty przygotowawcze i roboty ziemne

1

d.1
KNNR 1

0111-02

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociągu km

0.791 km 0.791

RAZEM 0.791

2

d.1
KNNR 1

0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycha-

rek

m2

1144.000 m2 1 144.000

RAZEM 1 144.000

3

d.1
KNR 2-01

0205-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III-IV z

transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - 90% mechanicz-

nie

m3

1098.24*0.9 m3 988.416

RAZEM 988.416

4

d.1
KNR 2-01

0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze

złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) - 10% ręcznie

m3

1098.24*0.10 m3 109.824

RAZEM 109.824

5

d.1
KNNR 1

0313-04

Ażurowe umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-

wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt

kat. III-IV - przyjęto 30% długości wykopów

R=0,5

m2

514.800 m2 514.800

RAZEM 514.800

6

d.1
KNR 2-01

0230-02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w

gruncie kat. III-IV

m3

1098.240 m3 1 098.240

RAZEM 1 098.240

7

d.1
KNNR 1

0501-02

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m2

1144.000 m2 1 144.000

RAZEM 1 144.000

2 Roboty montażowe

8

d.2
KNR 2-18

0501-01

Podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm m2

286.000 m2 286.000

RAZEM 286.000

9

d.2
KNR 2-28

0501-08

Obsypka rurociągu gruntem z wykopu, jego przesianie m3

137.280 m3 137.280

RAZEM 137.280

10

d.2
KNNR 4

1014-02

analogia

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm szt

4.000 szt 4.000

RAZEM 4.000

11

d.2
KNNR 4

1009-04

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100-RC o śr.zewnętrznej 110x10 mm

SDR11 PN16

m

775.000 m 775.000

RAZEM 775.000

12

d.2
KNNR 4

1010-04

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowe-

go o śr. zewn. 110 mm

złącz.

103.000 złącz. 103.000

RAZEM 103.000

13

d.2
KNNR 4

1009-01

analogia

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100-RC o śr.zewnętrznej 40x3,7 mm m

16.000 m 16.000

RAZEM 16.000

14

d.2
KNNR 4

1011-01

analogia

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektro-

oporowych o śr. zewn. 40 mm

złącz.

8.000 złącz. 8.000

RAZEM 8.000

15

d.2
KNNR 4

1112-02

Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. do 100 mm montowane na rurociągach

PVC i PE

kpl.

4.000 kpl. 4.000

RAZEM 4.000

16

d.2
KNNR 4

1112-01

Zasuwy typu "E" kołnierzowe z obudową o śr. do 65 mm montowane na rurociągach

PE, DN40

kpl.

4.000 kpl. 4.000

RAZEM 4.000

17

d.2
KNR 2-28

0305-03

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 110 mm - Trójnik wtryskowy PE 110/

110 SDR11 PN16

szt.

5.000 szt. 5.000

RAZEM 5.000
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Budowa sieci wodociągowej w m. Kobylanka granica z Dominikowicami gm. Gorlice.

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

18

d.2
KNR 2-28

0305-03

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 110 mm - Kolano wtryskowe PE

SDR11 PN16

szt.

15.000 szt. 15.000

RAZEM 15.000

19

d.2
KNR 2-28

0305-03

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 110 mm szt.

2.00 szt. 2.000

RAZEM 2.000

20

d.2
KNNR 4

1012-02

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych

(tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110 mm

szt

6.000 szt 6.000

RAZEM 6.000

21

d.2
KNR 2-18

0902-02

Nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr.100 mm szt.

2.000 szt. 2.000

RAZEM 2.000

22

d.2
KNR-W 2-18

0518-01

analogia

Studnie wodomierzowe systemowe o średnicy 1000 mm m

1.000 m 1.000

RAZEM 1.000

23

d.2
KNR 9-08

0202-06

Analogia. Przewierty sterowane o śr. DN 110 mm - rura 110x10.0, grunt kat. III-IV,

przewierty pod drogami, ciekami, skupiskami drzew, posesjami prywatnymi itp. - bez

kosztów rury

m

219.000 m 219.000

RAZEM 219.000

24

d.2
KNR 2-19

0219-01

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

791.000 m 791.000

RAZEM 791.000

25

d.2
KNNR 4

1608-01

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur PE, PEHD 200m -

1 prób.

3.955 200m -

1 prób.

3.955

RAZEM 3.955

26

d.2
KNNR 4

1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm, dwukrotnie

Krotność = 2

odc.200

m

3.955 odc.200

m

3.955

RAZEM 3.955

27

d.2
KNNR 4

1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.200

m

3.955 odc.200

m

3.955

RAZEM 3.955

28

d.2
KNR 2-28

0315-02

Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku betonowym kpl.

19.000 kpl. 19.000

RAZEM 19.000

29

d.2
KNR-W 2-18

0530-01

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - bloki

oporowe z bet.B15

m3

1.500 m3 1.500

RAZEM 1.500

30

d.2
KNR-W 2-18

0530-01

Obetonowanie skrzynek do zasuw m3

0.75 m3 0.750

RAZEM 0.750

31

d.2
Kalkulacja

indywidualna

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl

1.00 kpl 1.000

RAZEM 1.000

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robociz-
na

Materiały Sprzęt Kp Z R+na-
rzuty

M+na-
rzuty

S+narzu-
ty

RAZEM

1 Roboty przygotowawcze
i roboty ziemne

2 Roboty montażowe
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Budowa sieci wodociągowej w m. Kobylanka granica z Dominikowicami gm. Gorlice

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 2 308.3760

RAZEM

Słownie:  
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Budowa sieci wodociągowej w m. Kobylanka granica z Dominikowicami gm. Gorlice

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Dostaw-
ca

Cena do-
stawcy

Ra-
bat 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat 

zasto-
sowa-

ny

1. bale iglaste obrzynane na-
sycane kl.III

m3 0.0593 0.0593

2. bale iglaste obrzynane na-
sycone gr.50-64 mm kl.III

m3 0.4427 0.4427

3. deski iglaste obrzynane
19-25 mm kl.III

m3 0.2138 0.2138

4. deski iglaste obrzynane
28-45 mm kl.III

m3 0.0394 0.0394

5. dokumentacja geodezyjna
powykonawcza

kpl 1.0000 1.0000

6. drewno iglaste, okrągłe
nasycone na stemple

m3 0.4273 0.4273

7. drewno na stemple budo-
wlane okrągłe iglaste ko-
rowane

m3 0.0203 0.0203

8. farba ftalowa nawierzch-
niowa

dm3 1.9000 1.9000

9. klamry ciesielskie kg 51.4800 51.4800
10. klamry ciesielskie' kg 24.5210 24.5210
11. kolano PE wtryskowe o śr.

110 mm SDR11 PN16
szt 16.2000 16.2000

12. kołnierz stalowy ocynko-
wany luźny o śr.zewnętrz-
nej 110-140 mm

szt 6.0000 6.0000

13. kołnierze zaślepiające o
śr. do 110 mm

szt 0.7910 0.7910

14. krawędziaki iglaste obrzy-
nane nasycone kl.II

m3 0.0989 0.0989

15. króćce żeliwne jednokoł-
nierzowe FW do rur z two-
rzyw sztucznych o śr. do
100 mm

szt 8.0000 8.0000

16. króćce żeliwne jednokoł-
nierzowe FW do rur z two-
rzyw sztucznych o śr. do
65 mm

szt 8.0000 8.0000

17. króćce żeliwne jednokoł-
nierzowe o śr. do 110 mm

szt 0.3950 0.3950

18. kształtka elektrooporowa
PE, PEHD o śr. zewn. 40
mm

szt 8.0000 8.0000

19. kształtki PE do zgrzewa-
nia doczołowego o śr.
zewn. rury 110 mm

szt 2.1600 2.1600

20. kształtki żeliwne ciśnienio-
we kołnierzowe o śr. 80
mm

szt 4.0000 4.0000

21. kurki do nawiercania rur
żeliwnych kołnierzowych
śr.40 lub 50 mm

szt 2.0000 2.0000

22. mieszanka betonowa kla-
sy B 10

m3 1.9000 1.9000

23. mieszanka betonowa zwy-
kła z kruszywa naturalne-
go B15

m3 2.3625 2.3625

24. nasady rurowe żeliwne
kołnierzowe z siodełkiem
żeliwnym i opaską stalo-
wą śr.40 lub 50 mm

szt 2.0000 2.0000

25. nasuwki na rury PVC (PE)
ciśnieniowe typu NW-W o
śr. do 100 mm

szt 8.0000 8.0000

26. obudowy żeliwne do za-
suw o śr. do 100 mm

szt 4.0000 4.0000

27. obudowy żeliwne do za-
suw o śr. do 65 mm

szt 4.0000 4.0000

28. pale szalunkowe stalowe t 0.1750 0.1750
29. podchloryn sodowy kg 1.9775 1.9775
30. pospółka - kruszywo nie-

normowane
m3 34.8920 34.8920

31. rury stalowe gwintowane
ocynkowane śr.50 mm

m 5.9325 5.9325

32. rury stalowe gwintowane
ocynkowane śr.50 mm'

m 5.9325 5.9325
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Budowa sieci wodociągowej w m. Kobylanka granica z Dominikowicami gm. Gorlice

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Dostaw-
ca

Cena do-
stawcy

Ra-
bat 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat 

zasto-
sowa-

ny

33. rury z polietylenu PE100-
RC o śr.zewnętrznej 40x3,
7 mm SDR11 PN16

m 16.3200 16.3200

34. rury z polietylenu PE100_
RC o śr.zewnętrznej
110x10 mm SDR11 PN16

m 790.500
0

790.500
0

35. skrzynki żeliwne do zasuw szt 4.0000 4.0000
36. skrzynki żeliwne do zasuw

domowych
szt 4.0000 4.0000

37. słupki drewniane iglaste
śr. 70 mm dla dróg i wa-
łów

m3 0.2294 0.2294

38. słupki żelbetowe znaczni-
kowe

szt 19.0000 19.0000

39. Studnia wodomierzowa
1000 H=1600, króćce fi 40

m 1.0000 1.0000

40. śruby stalowe średniodo-
kładne z nakrętkami i pod-
kładkami

kg 10.6785 10.6785

41. śruby stalowe średniodo-
kładne z nakrętkami i pod-
kładkami M-14

kg 12.5600 12.5600

42. śruby stalowe średniodo-
kładne z nakrętkami i pod-
kładkami M-14

kg 3.0400 3.0400

43. śruby stalowe średniodo-
kładne z nakrętkami i pod-
kładkami M 16

kg 5.4400 5.4400

44. śruby stalowe z łbem
sześciokątnym z nakręt-
kami i podkładkami M-16
ocynk.

kg 12.8400 12.8400

45. tablica informacyjna do
znakowania rurociągów

szt 19.0000 19.0000

46. taśma z polichlorku winylu m2 237.300
0

237.300
0

47. trójnik PE wtryskowy o śr.
110 mm SDR11 PN16

szt 5.4000 5.4000

48. tuleja z PVC dla luźnych
kołnierzy stalowych

szt 0.7910 0.7910

49. tuleje kołnierzowa, ciśnie-
niowa PE, PEHD o śr.ze-
wnętrznej 110-140 mm

szt 6.0000 6.0000

50. uszczelki gumowe płaskie
do połączeń kołnierzo-
wych o śr. 80 mm

szt 4.0000 4.0000

51. uszczelki gumowe płaskie
do połączeń kołnierzo-
wych o śr. do 100 mm

szt 8.0000 8.0000

52. uszczelki gumowe płaskie
do połączeń kołnierzo-
wych o śr. do 65 mm

szt 8.0000 8.0000

53. uszczelki gumowe płaskie
do połączeń kołnierzo-
wych o śr.zewnętrznej
110-140 mm

szt 6.0000 6.0000

54. woda z rurociągu m3 61.4607 61.4607
55. zasuwa typu "E" kołnie-

rzowa DN 40 mm
szt 1.8572 1.8572

56. zasuwa typu "E" kołnie-
rzowa o śr. 100 mm

szt 4.0000 4.0000

57. materiały pomocnicze zł
RAZEM

Słownie:  
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Budowa sieci wodociągowej w m. Kobylanka granica z Dominikowicami gm. Gorlice

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. agregat prądotwórczy m-g 68.8700
2. ciągnik siodłowy z naczepą 16t m-g 25.1875
3. koparka gąsienicowa 0.25 m3 m-g 97.2601
4. prościarka do rur PE m-g 0.6800
5. samochód dostawczy m-g 1.1865
6. samochód dostawczy 0.9 t m-g 15.7090
7. samochód dostawczy 0.9 t' m-g 0.8000
8. samochód samowyładowczy 5 t m-g 225.6554
9. samochód skrzyniowy m-g 1.4272

10. samochód skrzyniowy'' m-g 12.4978
11. samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 0.0600
12. samochód skrzyniowy 5 t m-g 0.6975
13. samochód skrzyniowy do 5t' m-g 61.3200
14. sprężarka m-g 12.8538
15. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 15.1557
16. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2.6312
17. urządzenie do przecisków sterowanych z agregatem hydraulicznym m-g 135.7800
18. zespół prądotwórczy-trójfazowy m-g 135.7800
19. zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do 140 mm m-g 66.9500
20. zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego kształtek PE, PEHDm m-g 1.9200
21. żuraw samochodowy m-g 0.7100
22. żuraw samochodowy m-g 28.5200
23. żuraw samochodowy 4 t m-g 6.2700
24. żuraw samochodowy 5-6t' m-g 137.9700

RAZEM

Słownie:  
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