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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
Zakres inwestycji należy rozpatrywać włacznie z dokumentacją projektową.
 
Kosztorys sporządzono w oparciu o :
 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz 177 z późniejszymi zmianami)
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczególowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykoanie i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. nr 202 z 2004 r. poz.
2072)
 
 
ZAKRES ROBÓT WEDŁUG DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
 
Podstawę do sporządzania kosztorysu stanowią :
katalogi nakładów rzeczowych i kalkulacje wymienione w opisie podstaw wyceny
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
przedmiar robót wykonany na podstawie obmiarów
 
Załozenia wyjściowe do kosztorysowania
- zastosowano ceny średnie krajowe na dzień sporządzania kosztorysu ,uzupełnienie o wartość z rynku lokalnego.
 
 
Wywóz materiałów z rozbiórek nalezy wywieź na wysypisko posiadające koncesję na składowanie odpadów, do celów kosztorysowania
przyjęto odległość 10 km
 
 
 
Wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentów są przykładowe i mają na celu wyłącznie wskazanie standardu jakościo-
wego przyjętych rozwiązań. W procesie realizacji możliwe jest zastosowanie produktów dowolnej firmy, równorzędnych technicznie, o ta-
kich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakościowego, wytrzymałościowego itp. nie gorszego niż przywołany w
dokumentacji.
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Kosztorys inwestorski TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 WYMAGANIA OGÓLNE CPV 45111200-0 0,00
2 ZAGOSPODAROWANIE BUDYNKU 0,00

2.1 Barierka dla niepełnosprawnych 0,00
2.2 Mural 0,00
2.3 Dach 0,00

2.3.1 Rozbiórki 0,00
2.3.2 Izolacja stropu 0,00
2.3.3 Roboty budowlane-pomieszczenie technicz-

ne na dachu
0,00

2.3.4 Połać dachowa-naprawa 0,00
3 WNĘTRZE BUDYNKU 0,00

3.1 Remont części wewnętrznej 0,00
4 ROBOTY ELEKTRYCZNE 0,00

4.1 Instalacja odgromowa i roboty towarzyszą-
ce

0,00

RAZEM 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Kosztorys inwestorski OBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 WYMAGANIA OGÓLNE CPV 45111200-0
1

d.1
Koszt do-
stosowania
się do wy-
magań
ogólnych
SST 00.00.
00

Koszt dostosowania się do wymagań SST 00.00.00 - ustawienie, utrzy-
manie i likwidacja tymczasowego oznakowania na placu budowy oraz
wokół budynku jak również wewnątrz prace zabezpieczające dla dzieci
i uzytkowników szkoły, wykonanie dokumentacji powykonawczej

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 ZAGOSPODAROWANIE BUDYNKU
2.1 Barierka dla niepełnosprawnych

2
d.2.

1

KNR 2-31
0810-01
D - 01.02.
04

DM - 01.01.
01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, bloczków, betonu itp. - ro-
zebranie istniejącej kostki na odkład oraz oczyszczenie

m2

<wyciągnięcie pod wiertnice>75*0,42*0,42 m2 13,230
RAZEM 13,230

3
d.2.

1

NNRNKB
231 0511-
03
analogia

Układanie nawierzchni chodników  z betonowej kostki brukowej gr. 8 -
21-50 elementów/m2-UŁOŻENIE ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZONEJ
KOSTKI

m2

poz.2 m2 13,230
RAZEM 13,230

4
d.2.

1

KNR AT-17
0102-01
analogia

ANALOGIA-WIERCERNIE W GRUNCIE - Wiercenie wiertnicą ręczną
otworów w gruncie kat. III o średnicy 300mm, głębokości 800mm

cm

80*75 cm 6 000,000
RAZEM 6 000,000

5
d.2.

1

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układa-
nie betonu

m3

0,30*0,30*0,8*75 m3 5,400
RAZEM 5,400

6
d.2.

1

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę robo-
czą przez 3 samochody samowyładowcze

m3

B.17.00.00 6 m3 6,000
RAZEM 6,000

7
d.2.

1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu
i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km
wraz z opłatą za składowisko i utylizacją.

m3

B.17.00.00 poz.6 m3 6,000
RAZEM 6,000

8
d.2.

1
kalk. włas-
na

Dostawa i montaż kompletny - balustrada podjazdu dla osób niepełnos-
prawnych - elementy stalowe malowane proszkowo w kolorze grafito-
wym- elementy wykonane na wzór istniejących barierek tarasowych.
Barierki łącznie z krawęznikem metalowym. Schemat wykonania wg.
załącznika rysunkowego.

m

38+34 m 72,000
RAZEM 72,000

9
d.2.

1

KNR 2-21
0218-01
analogia

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim
wraz z dostawą ziemi urodzajnej

m3

65*0,8*0,15 m3 7,800
RAZEM 7,800

10
d.2.

1

KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników siewem na gruncie kat. III z nawożeniem m2

68*0,5 m2 34,000
RAZEM 34,000

2.2 Mural
11

d.2.
2

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach nadziemnych m2

25,5*2,0 m2 51,000
RAZEM 51,000

12
d.2.

2

KNR 0-23
2612-08
analogia

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

2,5*2 m 5,000
RAZEM 5,000

13
d.2.

2

KNR 0-23
0931-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

poz.11 m2 51,000
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Kosztorys inwestorski OBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 51,000
14

d.2.
2

KNR AT-08
0101-06

Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - zmycie po-
wierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej

m2

25,5*2,0 m2 51,000
RAZEM 51,000

15
d.2.

2

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - grunto-
wanie preparatem wzmacniającym z przeznaczeniem zewnętrznym i
odpornym na warunki atmosferyczne metodą natryskową. Preparat
gruntujący zwiększający abosorpcje farby

m2

poz.14 m2 51,000
RAZEM 51,000

16
d.2.

2

KNR-W 2-
02 1519-02
analogia

Malowanie artystyczne muralu metoda natryskową farbą akrylową ele-
wacyjną (fasadową).  Wryskiwanie farby pod ciśnieniem w mikro pory
na powierzchni ściany, celem osiągnięcia warstwy o jednakowej gru-
bości zabezpieczając ją i tworząc lepszą strukture.
Farba akrylowa 100%, odporna na warunki atmosferyczne. Tworzy od-
porną na warunki atmosferyczne powierzchnię o trwałym kolorze, która
chroni beton przed degradacją. Parametry: -dopuszczalna aplikacja w
niższych temperaturach niż inne farby elewacyjne - od 2°C, odporność
na czyszczenie pod wysokim ciśnieniem: maks. 80 barów, min. 30 cm
od podłoża, temp. wody maks. 30°C, hamuje rozwój pleśni na powierz-
chni ściany, dostepna w bogatej gamie kolorystycznej.

Zakres prac obejmuje również przygotowanie wizualizacji do ostatecz-
nej akceptacji zamawiającemu. 

Tło i kolorystyka do ostatecznego uzgodnienia z zamawiającym. Wzór
przykładowy przedstawiony w dokumentacji przetargowej

m2

poz.15 m2 51,000
RAZEM 51,000

17
d.2.

2
kalk. włas-
na

Dostawa i montaż kompletny klapy do wrzutu węgla wraz z barierkami
ostrzegawczymi (długość ok 4m) przy jej otwarciu. Klapa o wymiarach
3,3m x 1,4m. Materiał stalowa rama z kątowników 40x40x4 oraz stężeń
40x20x2, poszycie blacha aluminiowa ryflowana. Kompletny montaż
wraz z uchwytami do ściany.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.3 Dach
2.3.

1
Rozbiórki

18
d.2.
3.1

KNR AT-27
0101-03

Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych-zmuraszłych
uszkodzonych i głuchych tynków

m2

<pom. na dachu zew>(4,5*2+4,7*2)*1,45 m2 26,680
<pom. na dachu wew>(4,3*2+4,4*2)*2,3 m2 40,020
<sufit>4,5*4,7 m2 21,150

RAZEM 87,850
19

d.2.
3.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 
analogia

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu
i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km
wraz z utylizacją i opłatą za składowisko

m3

poz.18*0,02 m3 1,757
RAZEM 1,757

20
d.2.
3.1

KNR 2-02
0129-02
analogia 

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m-de-
montaż istniejących parapetów wewnętrznych wraz z odkładem na
wskazane miejsce

szt

1+1 szt 2,000
RAZEM 2,000

21
d.2.
3.1

KNR 2-02
0129-02
analogia 

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m-de-
montaż istniejących parapetów zewnętrznych wraz z odkładem na
wskazane miejsce

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

22
d.2.
3.1

KNR 4-04
0901-06
B.01.00.00

Ustawienie rynny systemowej do gruzu na czas realizacji inwestycji
oraz jeje zabezpieczenie

m

13 m 13,000
RAZEM 13,000

23
d.2.
3.1

KNR 4-04
0901-07
B.01.00.00

Rozebranie rynny systemowej do gruzu m

poz.22 m 13,000
RAZEM 13,000
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Kosztorys inwestorski OBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

24
d.2.
3.1

KNR 0-15II
0526-02
analogia

Osadzenie wyłazu w połaci dachowej-DEMONTAŻ istniejącego wyłazu
dachowego oraz stropowego

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

25
d.2.
3.1

NNRNKB
202 0541-
02
analogia

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad
25 cm w kolorze pokrycia-DEMONTAŻ OBRÓBEK

m2

3*9,8*0,7+2*0,7*12,40 m2 37,940
RAZEM 37,940

26
d.2.
3.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

B.17.00.00 180 m 180,000
RAZEM 180,000

27
d.2.
3.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

B.17.00.00 144 m 144,000
RAZEM 144,000

28
d.2.
3.1

KNR 4-04
1107-02
1107-04 
analogia

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem mechanicz-
nym i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km. Opłata za wywóz i
utylizacje.

kg

(180+144)*1,9 kg 615,600
RAZEM 615,600

29
d.2.
3.1

KNR 4-01
0203-13
analogia

Demontaż istniejących czap betonowych wraz z utylizacją gruzu m2

4,2 m2 4,200
RAZEM 4,200

30
d.2.
3.1

KNR 4-01
0203-13

Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu
monolitycznego-analogia kompletna naprawa uszkodzonych czap beto-
nowych -odtworzenie, uzupełnienie zbrojenia, uformowanie spadków
czapy.

m2

4,2 m2 4,200
RAZEM 4,200

31
d.2.
3.1

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę robo-
czą przez 3 samochody samowyładowcze

m3

B.17.00.00 poz.29*0,12 m3 0,504
RAZEM 0,504

32
d.2.
3.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu
i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km
wraz z opłatą za utylizacje

m3

B.17.00.00 poz.31 m3 0,504
RAZEM 0,504

2.3.
2

Izolacja stropu

33
d.2.
3.2

KNR 2-02
0613-03
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome-ANA-
LOGIA- układanie pianki z wełny mineralnej gr. 10 cm. Dostawa i mon-
taż poprzez wdmuchiwanie wg. założeń technologi. Komplet prac

m2

8,6*68,80+14,2*9,4+11,8*22,25 m2 987,710
RAZEM 987,710

2.3.
3

Roboty budowlane-pomieszczenie techniczne na dachu

34
d.2.
3.3

KNR-W 2-
02 1003-03
analogia

Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i
oszklone fabrycznie o powierzchni ponad 2.0 m2 - Demontaż istnieją-
cego okna jednoskrzydłowego oraz dostawa i montaż okna aluminio-
wego dwuskrzydłowego o współczynniku U=1,3. Montaż okna na pozio-
mie dachu. Okno dopasować do istniejącego otworu.
Krotność = 1,2

m2

2,2*0,8 m2 1,760
RAZEM 1,760

35
d.2.
3.3

KNR 4-01
0354-13

Montaż w murze kratki wentylacyjnej na metalowe nierdzewne szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

36
d.2.
3.3

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemen-
towo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z ceg-
ły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejs-
cu)

m2

poz.18 m2 87,850
RAZEM 87,850
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Kosztorys inwestorski OBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

37
d.2.
3.3

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych
- suchych tynków z gruntowaniem

m2

<pom. na dachu wew>(4,3*2+4,4*2)*2,3 m2 40,020
<sufit>4,5*4,7 m2 21,150

RAZEM 61,170
38

d.2.
3.3

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian m2

<pom. na dachu zew>(4,5*2+4,7*2)*1,45 m2 26,680
RAZEM 26,680

39
d.2.
3.3

KNR 0-23
2612-02

Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży-obustronnie wew i zew m2

(2,2+0,80*2)*0,7*1 m2 2,660
RAZEM 2,660

40
d.2.
3.3

KNR 0-23
2612-02

Przyklejenie styroduru pod parapety z nadaniem spadku m2

0,7*2,2 m2 1,540
RAZEM 1,540

41
d.2.
3.3

KNR 0-23
2612-08
analogia

Montaż profilu przyokiennego m

2,2+0,8*2 m 3,800
RAZEM 3,800

42
d.2.
3.3

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do
ścian z cegły

szt.

poz.38*7 szt. 186,760
RAZEM 186,760

43
d.2.
3.3

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach nadziemnych m2

poz.38 m2 26,680
<parapety i naroża>(2,2*2+0,8*2)*0,35 m2 2,100

RAZEM 28,780
44

d.2.
3.3

KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2

poz.39 m2 2,660
RAZEM 2,660

45
d.2.
3.3

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

poz.41+1,45*4 m 9,600
RAZEM 9,600

46
d.2.
3.3

KNR 0-23
0931-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

poz.38+poz.44 m2 29,340
RAZEM 29,340

47
d.2.
3.3

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowego wykonana ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzch-
nie poziome

m2

poz.46-poz.44 m2 26,680
RAZEM 26,680

48
d.2.
3.3

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego wykonana
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30
cm

m2

poz.44 m2 2,660
RAZEM 2,660

49
d.2.
3.3

KNR 4-01
0321-01

Dostawa  i obsadzenie podokienników zewnętrznych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

50
d.2.
3.3

KNR 4-01
0321-01

Dostawa  i obsadzenie podokienników wewnętrznych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

51
d.2.
3.3

KNR-W 4-
01 0819-03

Przykręcenie płyt OSB gr 18 mm m2

3*9,8*0,7+2*0,7*12,40 m2 37,940
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Lp. Podstawa Nr spec.
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Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 37,940
52

d.2.
3.3

NNRNKB
202 0541-
02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad
25 cm w kolorze pokrycia

m2

3*9,8*0,7+2*0,7*12,40 m2 37,940
RAZEM 37,940

2.3.
4

Połać dachowa-naprawa

53
d.2.
3.4

klak.własna
Demontaż istniejących schodków oraz zamaskowanie otworów i ich
wykończenie

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

54
d.2.
3.4

klak.własna
Dostawa i montaż na czas wykonywanych robót barierek ochronnych o
wysokości 110cm montowanych na okapach i miejscach niebezpiecz-
nych.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

55
d.2.
3.4

klak.własna
Kompletna usługa dźwigu/rusztowania tymczasowego na czas wykony-
wanych robót w zakresie instalacji odgromowej oraz rynien i rur spusto-
wych i niezbędnych robót.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

56
d.2.
3.4

KNR 0-15II
0526-02

Osadzenie wyłazu w połaci dachowej-dostawa i montaż wyłazu scho-
dowego o odporności ogniowej EI 60. Dostosowanie wyłazu do otworu
istniejącego (istniejący wyłaz o wymiarach ok 60x60). Wyłaz z drabin-
kami i ewentualną obudową o wysokosci dostosowanej do istn. koryta-
rza 3,16m. Komplet prac

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

57
d.2.
3.4

KNR 0-15II
0526-02

Osadzenie wyłazu stropowego-dostawa i montaż wyłazu schodowego o
odporności ogniowej EI 60. Dostosowanie wyłazu do otworu istniejące-
go(istniejący wyłaz o wymiarach ok 60x60). Wyłaz z drabinkami i ewen-
tualną obudową o wysokosci dostosowanej do istn. korytarza 3,16m.
Komplet prac

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

58
d.2.
3.4

KNR 2-02
0515-06

Obróbki wyłazów i urządzeń szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

59
d.2.
3.4

KNR 2-02
0508-05

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 20 cm z blachy ocynkowanej m

180 m 180,000
RAZEM 180,000

60
d.2.
3.4

KNR 2-02
0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej m

144 m 144,000
RAZEM 144,000

61
d.2.
3.4

KNR 2-02
0515-06
analogia

Montaż systemowych zasuw burzowych w rurach spustowych w odcie-
niach blachy

szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

62
d.2.
3.4

KNR-W 2-
02 0519-08

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

63
d.2.
3.4

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach nadziemnych m2

<czapy>15 m2 15,000
<ścianki komina>62*0,9 m2 55,800
<murki ogniowe od czoła>0,3*12,3*2+0,3*3*9,8 m2 16,200

RAZEM 87,000
64

d.2.
3.4

KNR 0-23
2612-08
analogia

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

0,9*16*4 m 57,600
RAZEM 57,600
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65
d.2.
3.4

KNR 0-23
0931-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

poz.63 m2 87,000
RAZEM 87,000

66
d.2.
3.4

KNR 2-02
0602-05
analogia

Oczyszczenie i gruntowanie istniejącego podłoża wraz z usunięciem
prchli, przebić oraz ich podklejenie- komplet prac przygotowawczych

m2

<połac dachowa>1121,37+poz.63-15 m2 1 193,370
RAZEM 1 193,370

67
d.2.
3.4

KNR 2-02
0602-09
analogia

Naprawa istniejącego pokrycia dachowego w technologi płynnej mem-
brany dachowej na bazie technologi żywicy poliuretanowej (materiał
elastyczny, odporny na UV, kolor szary)- ANALOGIA- Aplikacja pierw-
szej warstwy poliuretanu wraz z zatopieniem geowłókniny 100g/m2 po-
liestrowa).

m2

poz.66 m2 1 193,370
RAZEM 1 193,370

68
d.2.
3.4

KNR 2-02
0602-10
analogia

Naprawa istniejącego pokrycia dachowego w technologi płynnej mem-
brany dachowej na bazie technologi żywicy poliuretanowej (materiał
elastyczny, odporny na UV, kolor szary)- ANALOGIA- Aplikacja drugiej
warstwy poliuretanu- druga i następna warstwa

m2

poz.66 m2 1 193,370
RAZEM 1 193,370

3 WNĘTRZE BUDYNKU
3.1 Remont części wewnętrznej
69

d.3.
1

kalk. włas-
na

Dostawa i montaż tymczasowego rusztowania/ drabiny na czas wyko-
nywanych robót

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

70
d.3.

1

KNNR 3
0601-01
analogia

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na
ścianach i sufitach, filarach, pilastrach-miejsc uszkodzonych,zawilgoco-
nych i zagrzybionych

m2

<klasy>8,5*5,8+2*2+3,2*2,4+2*2+4*1,2+4*1,7+5,8*1,9+5,8*1,2+3,5*
1,6+5,8*2,5+2,4*1,5+3,3*5,8+1,5*5+4*4+4,5*5

m2 183,400

<korytarz>2,5*2+1,2*3,2+3*3+1*2,5 m2 20,340
RAZEM 203,740

71
d.3.

1

ZKNR C-1
0402-03
analogia

Oczyszczenie ścian w miejscach łatwo dostępnych z wykwitów i zwie-
trzałej zaprawy, o powierzchni - ponad 5,0 m2 przy użyciu szczotek
mechanicznych.

m2

poz.70 m2 203,740
RAZEM 203,740

72
d.3.

1

KNR AT-22
0301-05
analogia

Dezynfekcja elementów preparatem odkażającym (np. Biotin R lub Li-
chenicida 246 w roztworach alkoholowych)- impregnacja środkiem
grzybobójczym o parametrach równoważnych lecz nie gorszych.

m2

poz.71 m2 203,740
RAZEM 203,740

73
d.3.

1

KNR BC-02
0122-02
analogia

Tynki renowacyjne -wykonanie tynków zaprawą np z wapna trasowego-
wykonanie tynków wapiennych renowacyjnych do zasolonych, zawilgo-
conych, zagrzybionych ścian i sufitów

m2

poz.72 m2 203,740
RAZEM 203,740

74
d.3.

1

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome m2

<toalety sufity i ściany>2*4+4,5*4,1 m2 26,450
<korytarz sufity>60,7*2,5+2,36*4,5+2,36*4,5+1,6*11,25 m2 190,990
<klasy sufit>5,8*8,55*6+4*5+20 m2 337,540

RAZEM 554,980
75

d.3.
1

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe m2

<toalety sufity i ściany>1*4*2+2*1*2+2*1*4,1+2*4,5*1 m2 29,200
<korytarz ściany>60,7*1,6*2+2,5*1,6+4,11*3,16-17*2*2+4+(2,5*4)*
3,16+4,5*3*4+2,36*4*2

m2 251,708

<klasy ściany>(8,55*2+5,8*2)*3,16*7-18*1,8*1,4 m2 589,484
RAZEM 870,392

76
d.3.

1

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych
- suchych tynków z gruntowaniem-pierwsze malowanie sufity i ściany

m2

<toalety sufity i ściany>2*4+1*4*2+2*1*2+4,5*4,1+2*1*4,1+2*4,5*1 m2 55,650
<korytarz sufity>60,7*2,5+2,36*4,5+2,36*4,5+1,6*11,25 m2 190,990
<korytarz ściany>60,7*1,6*2+2,5*1,6+4,11*3,16-17*2*2+4+(2,5*4)*
3,16+4,5*3*4+2,36*4*2

m2 251,708

<klasy sufit>5,8*8,55*6+4*5+20 m2 337,540
<klasy ściany>(8,55*2+5,8*2)*3,16*7-18*1,8*1,4 m2 589,484
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RAZEM 1 425,372
77

d.3.
1

KNR 2-02
1505-08

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych
tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie-drugie
malowanie sufity i ściany

m2

<toalety sufity i ściany>2*4+1*4*2+2*1*2+4,5*4,1+2*1*4,1+2*4,5*1 m2 55,650
<korytarz sufity>60,7*2,5+2,36*4,5+2,36*4,5+1,6*11,25 m2 190,990
<korytarz ściany>60,7*1,6*2+2,5*1,6+4,11*3,16-17*2*2+4+(2,5*4)*
3,16+4,5*3*4+2,36*4*2

m2 251,708

<klasy sufit>5,8*8,55*6+4*5+20 m2 337,540
<klasy ściany>(8,55*2+5,8*2)*3,16*7-18*1,8*1,4 m2 589,484

RAZEM 1 425,372
78

d.3.
1

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę robo-
czą przez 3 samochody samowyładowcze

m3

B.17.00.00 poz.70*0,02 m3 4,075
RAZEM 4,075

79
d.3.

1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu
i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km
wraz z opłatą za utylizacje

m3

B.17.00.00 poz.78 m3 4,075
RAZEM 4,075

80
d.3.

1

KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien i drzwi folią oraz istniejących posadzek na czas
prowadzonych robót

m2

<drzwi i okna>20*2*2+17*2,5*2,1+(17*2*1)*2 m2 237,250
<posadzki>60,7*2,5+1,6*11,25+8,55*5,8*7 m2 516,880

RAZEM 754,130
81

d.3.
1

KNR 4-01
1215-05

Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone m2

20*2*2+17*2,5*2,1 m2 169,250
RAZEM 169,250

82
d.3.

1

KNR 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi m2

2*(17*2*1) m2 68,000
RAZEM 68,000

83
d.3.

1

KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2

60,7*2,5+1,6*11,25+8,55*5,8*7 m2 516,880
RAZEM 516,880

84
d.3.

1
kalk. włas-
na

Demontaż istniejącej barierki oraz jej wywóz i utylizacja m

19,80+25 m 44,800
RAZEM 44,800

85
d.3.

1
kalk. włas-
na

Remont istniejacej balustrady- Dostawa i montaż kompletny - balustra-
dy na klatke schodową w kolorze uzgodnionym z inwestorem. Wyso-
kośc barierek 1,10m odległosci między tralkami mniejsze niż 0,2m.
Elementy stalowe malowane proszkowo.

m

2,5+3,5*4+1,5+0,2*4+1+26 m 45,800
RAZEM 45,800

86
d.3.

1

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony wraz z
utylizacja

m2

8,9*6,1*6+1,6*4,2+3*4,5 m2 345,960
RAZEM 345,960

87
d.3.

1

NNRNKB
202 1134-
01

Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

poz.86 m2 345,960
RAZEM 345,960

88
d.3.

1

NNRNKB
202 1130-
01

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej
wykonywane w pomieszczeniach

m2

poz.86 m2 345,960
RAZEM 345,960

89
d.3.

1

KNR 2-02
1112-05
analogia

Posadzki z wykładzin obiektowych gr. 2 mm wraz z wywinięciem na
ścianę na wysokość 10 cm-dostawa i montaż wykładziny rolowanej
PCW dedykowanej dla obiektów uzyteczności publicznej (szkoła). Sza-
ta graficzna do uzgodnienia z inwestorem.

m2

poz.86 m2 345,960
RAZEM 345,960
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90
d.3.

1

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin ru-
lonowych wraz z wywinięciem na ściany

m2

poz.86 m2 345,960
RAZEM 345,960

91
d.3.

1

KNR AT-31
0505-01
analogia

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany
ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach- oczyszczczenie, zagruntowa-
nie  uszkodzonej cześci tynku-miejsca do uzgodnienia z inwestorem

m2

55 m2 55,000
RAZEM 55,000

92
d.3.

1

KNR AT-31
0505-03
analogia

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany
ręcznie na ścianach-uzupełnienie uszkodzonych części tynku mozaiko-
wego w kolorze na wzor istniejący (odcień brązu)

m2

poz.91 m2 55,000
RAZEM 55,000

4 ROBOTY ELEKTRYCZNE
4.1 Instalacja odgromowa i roboty towarzyszące
93

d.4.
1

KNNR-W 9
0601-05

Demontaż zwodów poziomych nienaprężanych instalacji odgromowej m

370+60 m 430,000
RAZEM 430,000

94
d.4.

1

KNNR-W 9
0601-06

Demontaż zwodów pionowych nienaprężanych instalacji odgromowej m

204 m 204,000
RAZEM 204,000

95
d.4.

1

KNNR-W 9
0604-06

Demontaż osłon przewodów wyrównawczych złącz kontrolnych m

17*2 m 34,000
RAZEM 34,000

96
d.4.

1

KNNR-W 9
0605-07

Demontaż złącz instalacji odgromowych do rynny lub rury spadowej m

17 m 17,000
RAZEM 17,000

97
d.4.

1

KNNR-W 9
0605-08

Demontaż złącz instalacji odgromowych odgałęźnych m

65 m 65,000
RAZEM 65,000

98
d.4.

1

KNNR 5
0601-01

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na
wspornikach obsadzanych Drut AL fi 8mm

m

370+60 m 430,000
RAZEM 430,000

99
d.4.

1

KNR 5-08
0110-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
Rura odgromowa grubościenna drut

m

17*12 m 204,000
RAZEM 204,000

100
d.4.

1

KNR 5-08
0607-05

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budyn-
kach na betonie z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr. do 10
mm Drut AL fi 8mm

m

17*13 m 221,000
RAZEM 221,000

101
d.4.

1

KNR 5-08
0621-02

Montaż osłon o długości do 2 m przewodów uziemiających na cegle
Rura odgromowa grubościenna dla bednarki

szt.

17 szt. 17,000
RAZEM 17,000

102
d.4.

1

KNR 5-08
0607-11

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budyn-
kach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - bednarka do 120
mm2

m

17*1,5 m 25,500
RAZEM 25,500

103
d.4.

1

KNNR 5
0611-11

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównaw-
czych z pręta o śr.do 10 mm na dachu

szt.

65 szt. 65,000
RAZEM 65,000

104
d.4.

1

KNNR 5
0611-11

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównaw-
czych z pręta o śr.do 10 mm na dachu

szt.

17 szt. 17,000
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RAZEM 17,000
105
d.4.

1

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównaw-
czych - połączenie pręt-płaskownik

szt.

17 szt. 17,000
RAZEM 17,000

106
d.4.

1

KNNR 6
0803-01

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na
podsypce piaskowej

m2

17 m2 17,000
RAZEM 17,000

107
d.4.

1

KNNR 6
0301-04

Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na
podsypce żwirowej

m2

17 m2 17,000
RAZEM 17,000

108
d.4.

1

KNNR 5
0611-01

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównaw-
czych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie

szt.

17 szt. 17,000
RAZEM 17,000

109
d.4.

1

KNNR 5
0605-08

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.
III

m

17*9 m 153,000
RAZEM 153,000

110
d.4.

1

KNR 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego po-
miar.

1 po-
miar.

1,000

RAZEM 1,000
111
d.4.

1

KNR 4-03
1205-02

Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego po-
miar.

16 po-
miar.

16,000

RAZEM 16,000
112
d.4.

1

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

113
d.4.

1

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

114
d.4.

1

KNNR-W 9
0501-05
analogia

Demontaż istniejących opraw oświetleniowych kolidujących z robotami
tynkarskimi i malarskimi na odkład

szt.

14*6+15+4 szt. 103,000
RAZEM 103,000

115
d.4.

1

KNNR 5
0502-04

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - montaż istniejących
opraw do sufitu

kpl.

poz.114 kpl. 103,000
RAZEM 103,000
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