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L. dz. DZP-291-2725-1-718/2021 Krakdéw, dnia 01.10.2021 r.

Do
Uczestnikow postepowania

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.
»Zakup interaktywnego symulatora — ,,Narzedzia chirurgiczne — weterynaria” dla potrzeb Uniwersytetu Rolniczego
im. Hugona Koftgtaja w Krakowie ”, nr zamodwienia DZP-291-2725-1/2021.

Zamawiajgcy — Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kottataja w Krakowie, dziatajac na podstawie art. 284
ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U.z 2021 r., poz. 1129 ze zm.),
przekazuje ponizej tres¢ pytania wraz z wyjasnieniami.

Pytanie nr 1
W przypadku, kiedy korzystamy z poddostawcy fantomdéw to mamy go traktowac jako dostawce podobnie
jak dostawcow np: komputeréw itp. Chodzi nam o zatgcznik numer 5. Czy w tym przypadku jest wymagany?

Odpowiedz 1

Zamawiajgcy — Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Koftataja w Krakowie informuje, ze Zatacznik nr 5 jest to
zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetnienia
warunkoéw udziatu w postepowaniu polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych podmiotéow
udostepniajgcych zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkéw prawnych.
Wykonawca, ktdry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotdw udostepniajgcych zasoby, sktada, wraz
z ofertg, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobOw na potrzeby realizacji danego zamdwienia lub inny podmiotowy srodek dowodowy potwierdzajgcy,
ze Wykonawca realizujgc zamédwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotdéw.
Zamawiajgcy w przedmiotowym postepowaniu ustalit warunek udziatu w postepowaniu dotyczacy zdolnosci
technicznej lub zawodowej” Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony jezeli Wykonawca wykaze: - nalezyte
wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat (okres wyrazony w latach liczy sie wstecz od dnia,
w ktérym uptynat termin sktadania ofert), a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy to w tym okresie,
wykonat lub wykonuje co najmniej 1 dostawe gry/symulatora, w ktérej wykorzystano technologie wirtualnej
lub rozszerzonej rzeczywistosci, o wartosci nie mniejszej niz 100 000,00 zt”.

Jezeli Wykonawca sam nie spetnia wskazanego powyzej warunku i bedzie powotywat sie na zasoby innego
podmiotu, to w takim przypadku zobowigzany jest do ztozenia zobowigzania podmiotu udostepniajgcego
zasoby.

Jezeli Wykonawca korzysta z poddostawcy fantomoéw to ma go traktowac podobnie jak dostawcow np.:
komputerdw itp.

Pytanie 2
Czy Zamawiajgcy rozwazy mozliwos$¢ wydtuzenia terminu realizacji zamdwienia z 90 dni do 120 dni roboczych
od daty podpisania umowy?

Odpowiedz 2
Zamawiajgcy — Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Koftataja w Krakowie nie wyraza zgody na zmiane terminu
realizacji zamdwienia.
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Pytanie 3

Czy Zamawiajacy rozwazy zmiane brzmienia w umowie §12 pkt. 2 podpunt 3 Propozycje dodatkowych
punktow ponizej na:

6. Oprdcz przypadkdéw, o ktdrych mowa w art. 455 ustawy Pzp dopuszcza sie zmiany postanowierh umowy w
stosunku do tresci oferty w zakresie:

1) zmiany terminu wykonania umowy w przypadku wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej terminowg
realizacje umowy, przy czym za site wyzsza przyjmuje sie zdarzenie, ktére pozostaje poza kontrolg strony
umowy, zdarzenie zewnetrzne, ktéremu nie mozna zapobiec oraz ktére wyrdzinia sie nadzwyczajnym
charakterem, w szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki z wytgczeniem
wewnetrznego w firmie Wykonawcy oraz akty wtadzy i administracji publicznej, kwarantanny z uwagi na
wystapienie zagrozen zwigzanych z wystepowaniem chordb zakaznych; epidemie, stany zagrozenia
epidemicznego, pandemie przy czym przedtuzenie terminu wykonania umowy nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej

2) zmiany terminu wykonania umowy w przypadku gdy wykonawca wykaze, iz dotrzymanie dotychczasowego
terminu jest niemozliwe lub istotnie utrudnione z uwagi na sytuacje rynkowa (w tym wydtuzenie terminéw
realizacji oferowanych producentéow, dostawcow, dystrybutoréw poswiadczone stosownym dokumentem
jednoznacznie wskazujgcym szacowany termin realizacji)

3) wartosci umowy brutto, o ktdrej mowa § 3 ust. 1 — w przypadku zwiekszenia bgdz zmniejszenia stawek
podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego, wprowadzonych na podstawie odrebnych przepisow,
ktore wejdg w zycie po dniu zawarcia umowy, wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec odpowiednio
zwiekszeniu badz zmniejszeniu, jezeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatku VAT lub
akcyzowego ulega zmianie kwota naleznego podatku oraz fagczne wynagrodzenie Wykonawcy uwzgledniajgce
ten podatek — jezeli taka zmiana bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce,
4) zmiany obowigzujgcych przepiséw, w dacie zawarcia umowy, ktérych regulacje wptywajg na prawa
i obowigzki stron, jezeli bedzie konieczne dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

5) wprowadzenia nowej technologii lub zaprzestania produkcji komponentéw lub produktéw objetych
umowa, Zamawiajacy dopuszcza jego zastgpienie jedynie produktem rownowaznym spetniajgcym minimalne
parametry wymagane przez Zamawiajgcego lub o wyzszych parametrach jakosciowych, przy zachowaniu
ceny.

Odpowiedz 3

Zamawiajacy — Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Koftataja w Krakowie informuje, ze w projektowanych

postanowieniach umowy zostaty przewidziane miedzy innymi zmiany umowy dotyczace:

1) waloryzacji wynagrodzenia - §10 Projektowanych postanowien umowy Zatgcznik nr 6 do SWZ,

2) zmiane terminu realizacji z powodu nieterminowego przekazania niezbednych do jego realizacji
informacji/danych przez Zamawiajgcego, o czas tego opdznienia lub w przypadku wystgpienia w czasie
realizacji Umowy okolicznosci uniemozliwiajgcych terminowe wykonanie zobowigzan, tj. dziatanie sity
wyzszej - §12 ust. 2 pkt 2) - Projektowanych postanowien umowy Zatgcznik nr 6 do SWZ.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian nastepujgcej tresci:

1) zmiany terminu wykonania umowy w przypadku wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej terminowa
realizacje umowy, przy czym za site wyzszg przyjmuje sie zdarzenie, ktére pozostaje poza kontrolg strony
umowy, zdarzenie zewnetrzne, ktéremu nie mozna zapobiec oraz ktdére wyrdzinia sie nadzwyczajnym
charakterem, w szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki z wytgczeniem
wewnetrznego w firmie Wykonawcy oraz akty wtadzy i administracji publicznej, kwarantanny z uwagi na
wystgpienie zagrozen zwigzanych z wystepowaniem choréb zakaznych; epidemie, stany zagrozenia
epidemicznego, pandemie przy czym przedtuzenie terminu wykonania umowy nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej
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3) wartosci umowy brutto, o ktérej mowa § 3 ust. 1 — w przypadku zwiekszenia bgdZ zmniejszenia stawek
podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego, wprowadzonych na podstawie odrebnych przepisow,
ktore wejdg w zycie po dniu zawarcia umowy, wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec odpowiednio
zwiekszeniu badz zmniejszeniu, jezeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatku VAT lub
akcyzowego ulega zmianie kwota naleznego podatku oraz taczne wynagrodzenie Wykonawcy uwzgledniajace
ten podatek — jezeli taka zmiana bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce,
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie nastepujacej zmiany:

4) zmiany obowigzujgcych przepiséw, w dacie zawarcia umowy, ktérych regulacje wptywajg na prawa
i obowigzki stron, jezeli bedzie konieczne dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego.

Zamawiajgcy — Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kottgtaja na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) dokonuje zmiany
Zatgcznika nr 6 do SWZ, w ten sposéb, ze §12 ust. 2 dodaje sie nastepujace punkty:

4)zmiany terminu wykonania umowy w przypadku, gdy wykonawca wykaze, iz dotrzymanie
dotychczasowego terminu jest niemozliwe lub istotnie utrudnione z uwagi na sytuacje rynkowa
(w tym wydtuzenie termindw realizacji oferowanych producentéw, dostawcow, dystrybutoréw
poswiadczone stosownym dokumentem jednoczesnie wskazujgcym szacowany termin realizacji)
o okres udokumentowanego opdznienia w zwigzku z wystgpieniem przeszkody pod warunkiem, ze
cena oferty nie ulegnie zmianie,

5) wprowadzenia nowej technologii lub zaprzestania produkcji komponentéw lub produktéw objetych
umowg, Zamawiajacy dopuszcza jego zastgpienie jedynie produktem rdwnowaznym spetniajgcym
minimalne parametry wymagane przez Zamawiajgcego lub o wyzszych parametrach jakosciowych,
pod warunkiem, ze cena oferty nie ulegnie zmianie.

W zwigzku z dokonang zmiang ulega zmianie Zatgcznik nr 6 do SWZ.
Ujednolicona wersja dokumentu stanowi zatgcznik do niniejszego pisma.

Powyzsze zmiany stanowig integralng czes¢ Specyfikacji Warunkéw Zamdéwienia.

Kanclerz
/-/ mgr Tomasz Szanser

(podpis)
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