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     Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: postępowania o numerze referencyjnym 1/ZP/2021 prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji pn. “ Modernizacja, rozbudowa i
przebudowa oczyszczalni ścieków we Wrześni”
     
     

Na  podstawie  art.  135  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  –  Prawo  zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający odpowiada na wnioski do
treści SWZ w następującym zakresie:

Wnioski dostarczone w dniach 20.01.2022 r., 25.01.2022 r., 01.02.2022 r.

Pytanie 102:  W związku ze stwierdzonymi różnicami grubości ścianek rurociągów ze stali
kwasoodpornej  podawanych w części  opisowej  projektów,  na rysunkach i  w Przedmiarze
robót  prosimy  o  jednoznaczne  określenie  wymaganych  grubości  ścianek  dla  całego
asortymentu średnic rurociągów k/o przewidzianych do wykonania na OŚ Września.

Odpowiedź: Grubości ścianek rur należy wykonać zgodnie z Dokumentacją projektową
TOM II – URZĄDZENIA, SIECI I INSTALACJE TECHNOLOGICZNE.

Ponadto  rolę  i  charakter  udostępnionych  przez  Zamawiającego  przedmiarów robót
określono  w  odpowiedzi  na  pytanie  1.  Zamawiający  zatem  nie  będzie  dokonywać
uzupełnień w przedmiarach robót. 

Zamawiający przypomina także, że są to dokumenty jedynie pomocnicze. Przedmiary
mogą nie zawierać  całości robót wynikających z Dokumentacji projektowej, a zakres i
ilości w nich wskazane są jedynie orientacyjne. Przedmiary robót nie są wiążące ani w
odniesieniu do zakresu Robót, ani – do wyceny Robót, ani też – do rozliczania Robót.
Podstawę  do  ustalenia  ceny  Oferty  stanowi  Dokumentacja  projektowa  opisująca
przedmiot  zamówienia  oraz  Specyfikacje  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót
Budowlanych.  Wykonawca  będzie  rozliczany  zgodnie  z  pozycjami  Wycenionego
Wykazu cen. 
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Pytanie  103:  1.  Zgodnie  ze  wzorem  Karty  Gwarancyjnej  pkt.  „8.  Koszty  serwisu
gwarancyjnego

8.1. W okresie 24 miesięcznej gwarancji jakości dla maszyn i urządzeń Wykonawcę obciążają
koszty  serwisu  gwarancyjnego  dla  urządzeń  dostarczonych  i  zamontowanych  w  ramach
wykonania  przedmiotu  zamówienia  tj.  wszelkie  niezbędne  koszty  jakie  z  tytułu  serwisu
gwarancyjnego będzie ponosił  Wykonawca, a to w szczególności koszt  usług serwisowych
(przegląd, regulacja, nastawienia, czynności wymiany i/lub napraw gwarancyjnych etc.) koszt
wymiany części zamiennych, szybkozużywających się lub zapasowych oraz innych płynów,
filtrów  itp.,  łącznie  z  kosztem  zakupu  części  zamiennych,  szybkozużywających  się  lub
zapasowych oraz innych płynów, filtrów itp., których wymiana jest niezbędna do utrzymania
gwarancji na zastosowane urządzenia, maszyny, czy materiały.

8.2. Koszty serwisu gwarancyjnego ujęte w cenie oferty Wykonawcy są stałe i niezmienne w
całym  okresie  obowiązywania  udzielonej  gwarancji  jakości  dla  maszyn  i  urządzeń  (kwota
ryczałtowa) i  stanowią całkowite i  ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji
zobowiązań wynikających z niniejszej gwarancji, a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o
pokrycie różnicy pomiędzy faktycznym kosztem serwisu gwarancyjnego a kosztami serwisu
gwarancyjnego wskazanymi w ofercie Wykonawcy.”

1.1. Prosimy o potwierdzenie, że długość serwisu gwarancyjnego jaki Wykonawca powinien
uwzględnić w ofercie wynosi 24 miesiące nawet w przypadku wydłużenia okresu gwarancji
przez Wykonawcę do terminu maksymalnego tj.60 miesięcy?

1.2  Prosimy  o  rezygnację  z  wymogu przerzucenia  na Wykonawcę kosztów związanych  z
pełnym serwisowaniem przez okres 24 miesięcy gwarancji. Z doświadczenia wiemy, że koszty
te  są  bardzo  wysokie  i  niepotrzebnie  będą  podnosić  wartość  składanych  ofert  co  może
skutkować przekroczeniem kwoty jaką Zamawiający planuje przeznaczyć na Inwestycję i w
konsekwencji może doprowadzić do unieważnienia postępowania przetargowego.

Odpowiedź:  Zamawiający  potwierdza  długość  serwisu  gwarancyjnego  zgodnie ze
wzorem Karty Gwarancyjnej - tj. nie krótszy niż 24 miesiące.  Zamawiający pozostawia
zapisy  wzoru Karty Gwarancyjnej bez zmian.

Pytanie  104:  Czy  Zamawiający  dopuszcza  ujednolicenie  średnicy  i  grubości  ścianek
rurociągów ze stali nierdzewnej? Przy obecnym doborze w trakcie realizacji będzie problem z
dostępnością poszczególnych elementów. Część rur i kształtek dobrano wg ISO a część wg
DIN.

Przykładowo:

Dla DN150 w projekcie mamy m.in.:

- śr.168,3x3,0mm 

- śr.168,3x2,6mm

- śr.159x3,0mm

- śr.159x2,6mm

Dla DN200 w projekcie mamy m.in.:

- śr.219,1x3,0mm

- śr.206x3,0mm

Dla DN250 w projekcie mamy m.in.:

KRS 0000215661 Sąd Rejonowy w Poznaniu PKO BP s.a. I o/Gniezno
Kapitał zakładowy: 60 024 500,00  PLN 53 1020 4115 0000 9102 0002 0412

mailto:biuro@pwikwrzesnia.pl


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. we Wrześni

ul. Miłosławska 8
62-300 Września Regon: 630196722 tel.: 61 436 05 47
biuro@pwikwrzesnia.pl NIP: 789-00-09-517 Pogotowie wod-kan: 994

- śr.256x3,0mm

- śr.273x3,0mm

Odpowiedź:  Zamawiający  nie  dopuszcza  ujednolicenia  średnic  i  grubości  ścianek.
Należy wykonać zgodnie z Dokumentacją projektową.

Pytanie 105: W związku z bardzo obszernym zakresem prac do wyceny, znacznymi brakami
w udostępnionych przedmiarach robót oraz problemami kadrowymi związanymi ze wzrostem
zakażeń  COVID-19  i  koniecznością  odbywania  obowiązkowej  kwarantanny  przez
pracowników naszej  firmy jak  i  podwykonawców i  dostawców,  którzy  są zaangażowani  w
przygotowywanie oferty zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert  o 4
tygodnie tj. do dnia 28.02.2022r.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 28.

Pytanie  106:  Prosimy  o  weryfikację  parametrów  prasy  do  odwadniania  osadów.  Mamy
wątpliwości  czy  jest  realna  możliwość  osiągnięcia  wydajności  hydraulicznej  30m3/h  przy
szerokości taśmy ok. 2125mm.

Odpowiedź:  Należy  dostarczyć  prasę  o  projektowanej  wydajności  o  wystarczająco
długiej  strefie  wstępnego  zagęszczania  (wstępnego  odprowadzenia  wody),  która
zapewnia uzyskanie wymaganej wydajności hydraulicznej.

Pytanie  107:  Czy  Zamawiający  dopuszcza zastosowanie  stacji  roztwarzania  pracującej  w
cyklu dwukomorowym?

Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie  stacji  roztwarzania  pracującej  w
cyklu dwukomorowym, pod warunkiem spełnienia wymagań technicznych, użytkowych
i  materiałowych  co  najmniej  jak  dla  stacji  pracującej  w  cyklu  trójkomorowym,
wskazanej w Dokumentacji projektowej.

Pytanie 108:  Prosimy o weryfikację parametrów pomp nadawy na zagęszczacz i prasę do
odwadniania osadów. Mamy wątpliwości wymagane zakresy regulacji wydajności są realne
technicznie do uzyskania. Uważamy, że założenia są błędne i instalacje mogą niewłaściwie
działać.

Odpowiedź: Należy dostarczyć pompę nadawy na zagęszczacz i prasę do odwadniania
osadów  o  parametrach  zaprojektowanych  lub  równoważnych  do  określonych  w
Dokumentacji projektowej i ST.

Podana  w  SWZ  charakterystyka  stanowi  minimum  jakie  należy  zapewnić  dla
dostarczanych urządzeń  i traktuje się ją jedynie jako wzorzec jakościowy przedmiotu
zamówienia.  Służy ona do scharakteryzowania urządzenia, co nie ogranicza dostawcy
urządzeń w zakresie dostawy urządzenia równoważnego tzn.  takiego które zapewnia
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wymagane w SWZ parametry pracy i  jest zbudowane z materiałów nie gorszych lub
lepszych od zaprezentowanej w SWZ. Wszelkie koszty wynikające z różnic pomiędzy
urządzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca.

Pytanie 109: Dotyczy filtra samoczyszczącego: Założenia projektowe jednocześnie określają
filtr  jako  ręczny  i  ze  sterowaniem  czasowym.  W  rozwiązaniu  ręcznym,  jak  sama  nazwa
wskazuje, nie ma sterowania, a czyszczenie musi być przeprowadzane przez pracownika. Aby
uzyskać sterowanie czasowe należy zastosować filtr automatyczny w wersji pneumatycznej
lub  elektrycznej.  Prosimy  o  informację  jaki  rodzaj  filtra  jest  zgodny  z  oczekiwaniem
Zamawiającego automatyczny czy ręczny?.

W  przypadku  filtra  samoczyszczącego  automatycznego  w  wersji  pneumatycznej  istnieje
konieczność  wykonania  instalacji  sprężonego  powietrza  ze  sprężarką,  dodatkowo  muszą
nastąpić zmiany w sterowaniu.

Odpowiedź:  Należy  zastosować  filtr  automatyczny  w  wersji  elektrycznej  -  patrz
odpowiedź na pytanie 87.

Pytanie  110:  Na rysunku  nr  41  będącym załącznikiem do  projektu  budowlanego  podano
dokładne wymiary  kontenera  biofiltra  nr  2.  Wg dokumentacji,  biofiltr  nr  1  znajduje  się  na
rysunku nr 6 (projekt budowlany), jednak nie jest zwymiarowany. Czy zamawiający zakłada
takie  same  wymiary  kontenerów  obu  biofiltrów?  Jeżeli  nie,  prosimy  o  sprecyzowanie
wymiarów dla biofiltra nr 1. Czy też Zamawiający nie narzuca wymiarów biofiltra za wyjątkiem
wymaganej wysokości złoża?

Odpowiedź:  Dokumentacja  projektowa  zawiera  charakterystykę  techniczną  wraz  z
wymiarami obu biofiltrów - w tym patrz m.in. rys. 4 i 41.

Pytanie 111:  W Tomie II- urządzenia, sieci i instalacje technologiczne (projekt wykonawczy)
podano, że stopień redukcji zanieczyszczeń na złożu biologicznym powinien wynosić 90%,
natomiast po przejściu przez węgiel aktywny końcowa redukcja zanieczyszczeń dochodzi do
99%.  Do  jakich  parametrów  stosuje  się  powyższy  zapis?  Czy  zamawiający  może  podać
minimalne i  maksymalne wartości  przewidywanych stężeń wskaźników/składników,  których
dotyczy  w/w  skuteczność  oczyszczania?  Akredytacje  firm  badających  jakość  gazów mają
ograniczenia i niemożliwe jest w formie akredytowanej określanie parametrów gazów poniżej
określonych  parametrów  stężeń.  Prosimy  zatem  o  wskazanie  jakie  parametry  powietrza
kierowanego i oczyszczonego na biofiltrze mają zostać zbadane w ramach rozruchu. Prosimy
również  o  podanie  ilości  wymaganych  próbek  wraz  z  informacją  czy  próbki  mają  być
pobierane w kolejne dni czy też w określonych odstępach czasowych.

Odpowiedź: Podstawą do podpisania protokołu końcowego odbioru będzie wykazanie
w protokole z rozruchu (wykonanego przez dostawcę urządzenia) spełnienia warunków
opisanych w DP, poprzez wykazanie minimum 2 pomiarów dla parametrów takich jak:
siarkowodór oraz amoniak.
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Pytanie 112:  W Tomie II- urządzenia, sieci i instalacje technologiczne (projekt wykonawczy)
oraz w PB i STWIORB podano szczegółowy zakres i ilość analiz fizykochemicznych ścieków,
osadów oraz  odcieków.  Część analiz  stanowią  analizy  będące  podstawą do optymalizacji
procesu oczyszczania ścieków czy też odwadniania osadów.  Prosimy o potwierdzenie,  że
wszystkie  analizy  Wykonawca  może  zlecić  do  laboratorium  Zamawiającego  (koszt  analiz
ponosi Wykonawca).

Odpowiedź:  W trakcie  trwania  rozruchu  technologicznego  min.  5  prób  dla  ścieków
należy wykonać przez laboratorium akredytowane. Zamawiający dopuszcza wykonanie
pozostałych  prób  dla  ścieków  (min.  5  prób)  w  laboratorium  Zamawiającego.
Zamawiający  dopuszcza  wykonanie  pozostałych prób wchodzących w zakres  analiz
fizyko-chemicznych  i  mikrobiologicznych  (osady  i  odcieki),  w  laboratorium
Zamawiającego, w ilości określonej w PB Pkt. 18, lit g. ppt. iii.

Zamawiający potwierdza, że koszt tych analiz poniesie Wykonawca.

Pytanie 113: Prosimy wskazać, które parametry ścieków i osadów będą stanowiły podstawę
do podpisania protokołu odbioru końcowego kontraktu.  Prosimy o wskazanie ilości  próbek
oraz czasu w jakim te próbki mają zostać pobrane – czy codziennie czy też w jakimś okresie
czasu.  Pragniemy zauważyć,  że w dni wolne od pracy nie będzie możliwości przekazania
próbek  do  laboratorium.  Proponujemy  żeby  uznać  za  wystarczające  do  obioru  próby
przeprowadzone w trakcie rozruchu technologicznego.  W takim przypadku prosimy tylko o
potwierdzenie, że próby mają być pobierane codziennie z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy.

Odpowiedź: Parametry ścieków i osadów wraz z ilością prób, stanowiące podstawę do
podpisania  protokołu  końcowego wskazane zostały  w  opisie  technicznym PB i  PW
dotyczącym  technologii  -  “Zakres  analiz  fizyko-chemicznych  i  mikrobiologicznych”,
strona  112.  Zamawiający  wymaga,  przeprowadzenia  prób  średniodobowych,  z
częstotliwością  jednego  poboru  w  tygodniu,  wykonanych  przez  laboratorium
posiadające do tego stosowne uprawnienia,  w tym patrz odpowiedź na pytanie 112.
Zamawiający potwierdza wyłączenie dni ustawowo wolnych z poboru prób.

Pytanie 114: Prosimy wskazać, które parametry powietrza oczyszczanego na biofiltrze będą
stanowiły  podstawę  do  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego  kontraktu.  Prosimy  o
wskazanie ilości badań oraz czasu w jakim te badania mają zostać przeprowadzone.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 111.
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