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Wyjasnienia tresci SWZ

Dotyczy: postepowania o numerze referencyjnym 1/ZP/2021 prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji pn. “ Modernizacja, rozbudowa i
przebudowa oczyszczalni sciekéw we Wrzesni”

Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.) Zamawiajgcy odpowiada na wnioski do
tresci SWZ w nastepujgcym zakresie:

Whioski dostarczone w dniach 20.01.2022 r., 25.01.2022 r., 01.02.2022 r.

Pytanie 102: W zwigzku ze stwierdzonymi réznicami grubosci scianek rurociggow ze stali
kwasoodpornej podawanych w czesci opisowej projektéw, na rysunkach i w Przedmiarze
robét prosimy o jednoznaczne okreslenie wymaganych grubosci scianek dla catego
asortymentu $rednic rurociggéw k/o przewidzianych do wykonania na OS Wrze$nia.

Odpowiedz: Grubosci scianek rur nalezy wykonaé¢ zgodnie z Dokumentacja projektowa
TOM Il - URZADZENIA, SIECI | INSTALACJE TECHNOLOGICZNE.

Ponadto role i charakter udostepnionych przez Zamawiajgcego przedmiaréw robot
okreslono w odpowiedzi na pytanie 1. Zamawiajacy zatem nie bedzie dokonywaé
uzupetnien w przedmiarach robét.

Zamawiajacy przypomina takze, ze s to dokumenty jedynie pomocnicze. Przedmiary
moga nie zawieraé catosci robét wynikajacych z Dokumentacji projektowej, a zakres i
ilosci w nich wskazane sg jedynie orientacyjne. Przedmiary robét nie sg wigzace ani w
odniesieniu do zakresu Robét, ani — do wyceny Robét, ani tez — do rozliczania Robét.
Podstawe do ustalenia ceny Oferty stanowi Dokumentacja projektowa opisujaca
przedmiot zamoéwienia oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych. Wykonawca bedzie rozliczany zgodnie z pozycjami Wycenionego
Wykazu cen.
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Pytanie 103: 1. Zgodnie ze wzorem Karty Gwarancyjnej pkt. ,8. Koszty serwisu
gwarancyjnego

8.1. W okresie 24 miesiecznej gwarancji jakosci dla maszyn i urzagdzen Wykonawce obcigzajg
koszty serwisu gwarancyjnego dla urzgdzen dostarczonych i zamontowanych w ramach
wykonania przedmiotu zaméwienia tj. wszelkie niezbedne koszty jakie z tytulu serwisu
gwarancyjnego bedzie ponosit Wykonawca, a to w szczegolnosci koszt ustug serwisowych
(przeglad, regulacja, nastawienia, czynnosci wymiany i/lub napraw gwarancyjnych etc.) koszt
wymiany czesci zamiennych, szybkozuzywajgcych sie lub zapasowych oraz innych ptynéw,
filtrow itp., fgcznie z kosztem zakupu czesci zamiennych, szybkozuzywajgcych sie lub
zapasowych oraz innych ptynow, filtréw itp., ktérych wymiana jest niezbedna do utrzymania
gwarancji na zastosowane urzgdzenia, maszyny, czy materiaty.

8.2. Koszty serwisu gwarancyjnego ujete w cenie oferty Wykonawcy sg state i niezmienne w
catym okresie obowigzywania udzielonej gwarancji jakosci dla maszyn i urzgdzen (kwota
ryczattowa) i stanowig catkowite i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu realizacji
zobowigzan wynikajgcych z niniejszej gwarancji, a Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o
pokrycie réznicy pomiedzy faktycznym kosztem serwisu gwarancyjnego a kosztami serwisu
gwarancyjnego wskazanymi w ofercie Wykonawcy.”

1.1. Prosimy o potwierdzenie, ze dtlugos¢ serwisu gwarancyjnego jaki Wykonawca powinien
uwzgledni¢ w ofercie wynosi 24 miesigce nawet w przypadku wydtuzenia okresu gwarancji
przez Wykonawce do terminu maksymalnego tj.60 miesiecy?

1.2 Prosimy o rezygnacje z wymogu przerzucenia na Wykonawce kosztow zwigzanych z
petnym serwisowaniem przez okres 24 miesiecy gwarancji. Z doswiadczenia wiemy, ze koszty
te sg bardzo wysokie i niepotrzebnie bedg podnosi¢ wartos¢ sktadanych ofert co moze
skutkowac przekroczeniem kwoty jakg Zamawiajgcy planuje przeznaczy¢ na Inwestycje i w
konsekwencji moze doprowadzi¢ do uniewaznienia postepowania przetargowego.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza dlugosé¢ serwisu gwarancyjnego zgodnie ze
wzorem Karty Gwarancyjnej - tj. nie krétszy niz 24 miesigce. Zamawiajacy pozostawia

zapisy wzoru Karty Gwarancyjnej bez zmian.

Pytanie 104: Czy Zamawiajgcy dopuszcza ujednolicenie s$rednicy i grubosci $cianek
rurociggow ze stali nierdzewnej? Przy obecnym doborze w trakcie realizacji bedzie problem z
dostepnoscig poszczegodlnych elementéow. Czesc¢ rur i ksztaltek dobrano wg ISO a czes¢ wg
DIN.

Przyktadowo:

Dla DN150 w projekcie mamy m.in.:
- $r.168,3x3,0mm

- $r.168,3x2,6mm

- $r.159x3,0mm

- $r.159x2,6mm

Dla DN200 w projekcie mamy m.in.:
- $r.219,1x3,0mm

- $r.206x3,0mm

Dla DN250 w projekcie mamy m.in.:
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- 8r.256x3,0mm
- 8r.273x3,0mm

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza ujednolicenia srednic i grubosci $cianek.
Nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja projektowa.

Pytanie 105: W zwigzku z bardzo obszernym zakresem prac do wyceny, znacznymi brakami
w udostepnionych przedmiarach roboét oraz problemami kadrowymi zwigzanymi ze wzrostem
zakazeh COVID-19 i koniecznoscia odbywania obowigzkowej kwarantanny przez
pracownikdw naszej firmy jak i podwykonawcéw i dostawcéw, ktdrzy sg zaangazowani w
przygotowywanie oferty zwracamy sie z prosbg o przesuniecie terminu sktadania ofert o 4
tygodnie tj. do dnia 28.02.2022r.

Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie 28.

Pytanie 106: Prosimy o weryfikacje parametréw prasy do odwadniania osadéw. Mamy
watpliwosci czy jest realna mozliwos¢ osiggniecia wydajnosci hydraulicznej 30m3/h przy
szerokosci tasmy ok. 2125mm.

Odpowiedz: Nalezy dostarczy¢ prase o projektowanej wydajnosci o wystarczajaco
dlugiej strefie wstepnego zageszczania (wstepnego odprowadzenia wody), ktéra
zapewnia uzyskanie wymaganej wydajnosci hydrauliczne;j.

Pytanie 107: Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie stacji roztwarzania pracujgcej w
cyklu dwukomorowym?

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie stacji roztwarzania pracujacej w
cyklu dwukomorowym, pod warunkiem spetnienia wymagan technicznych, uzytkowych
i materiatlowych co najmniej jak dla stacji pracujgcej w cyklu tréjkomorowym,
wskazanej w Dokumentacji projektowej.

Pytanie 108: Prosimy o weryfikacje parametrow pomp nadawy na zageszczacz i prase do
odwadniania osadéw. Mamy watpliwosci wymagane zakresy regulacji wydajnosci sg realne
technicznie do uzyskania. Uwazamy, ze zatozenia sg btedne i instalacje mogg niewtasciwie
dziatac.

Odpowiedz: Nalezy dostarczyé pompe nadawy na zageszczacz i prase do odwadniania
osadéw o parametrach zaprojektowanych lub réwnowaznych do okreslonych w
Dokumentacji projektowej i ST.

Podana w SWZ charakterystyka stanowi minimum jakie nalezy zapewni¢ dla
dostarczanych urzadzen i traktuje sie ja jedynie jako wzorzec jakosciowy przedmiotu
zamowienia. Stuzy ona do scharakteryzowania urzadzenia, co nie ogranicza dostawcy
urzadzen w zakresie dostawy urzadzenia rownowaznego tzn. takiego ktére zapewnia
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wymagane w SWZ parametry pracy i jest zbudowane z materiatdbw nie gorszych lub
lepszych od zaprezentowanej w SWZ. Wszelkie koszty wynikajace z réznic pomiedzy
urzadzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca.

Pytanie 109: Dotyczy filtra samoczyszczacego: Zatozenia projektowe jednoczes$nie okreslajg
filtr jako reczny i ze sterowaniem czasowym. W rozwigzaniu recznym, jak sama nazwa
wskazuje, nie ma sterowania, a czyszczenie musi by¢ przeprowadzane przez pracownika. Aby
uzyskaé sterowanie czasowe nalezy zastosowac filtr automatyczny w wersji pneumatyczne;j
lub elektrycznej. Prosimy o informacje jaki rodzaj filtra jest zgodny z oczekiwaniem
Zamawiajgcego automatyczny czy reczny?.

W przypadku filtra samoczyszczgcego automatycznego w wersji pneumatycznej istnieje
koniecznos¢ wykonania instalacji sprezonego powietrza ze sprezarkg, dodatkowo muszg
nastgpi¢ zmiany w sterowaniu.

Odpowiedz: Nalezy zastosowaé filtr automatyczny w wersji elektrycznej - patrz
odpowiedz na pytanie 87.

Pytanie 110: Na rysunku nr 41 bedacym zatgcznikiem do projektu budowlanego podano
doktadne wymiary kontenera biofiltra nr 2. Wg dokumentacji, biofiltr nr 1 znajduje sie na
rysunku nr 6 (projekt budowlany), jednak nie jest zwymiarowany. Czy zamawiajgcy zaklada
takie same wymiary konteneréw obu biofiltrow? Jezeli nie, prosimy o sprecyzowanie
wymiaréw dla biofiltra nr 1. Czy tez Zamawiajgcy nie narzuca wymiarow biofiltra za wyjatkiem
wymaganej wysokosci ztoza?

Odpowiedz: Dokumentacja projektowa zawiera charakterystyke techniczng wraz z
wymiarami obu biofiltrow - w tym patrz m.in. rys. 4 i 41.

Pytanie 111: W Tomie II- urzadzenia, sieci i instalacje technologiczne (projekt wykonawczy)
podano, ze stopien redukcji zanieczyszczen na ztozu biologicznym powinien wynosi¢ 90%,
natomiast po przejsciu przez wegiel aktywny kohcowa redukcja zanieczyszczen dochodzi do
99%. Do jakich parametréw stosuje sie powyzszy zapis? Czy zamawiajgcy moze podac
minimalne i maksymalne wartosci przewidywanych stezen wskaznikow/sktadnikow, ktorych
dotyczy w/w skutecznos¢ oczyszczania? Akredytacje firm badajgcych jakosS¢ gazéw majg
ograniczenia i niemozliwe jest w formie akredytowanej okreslanie parametrow gazow ponizej
okreslonych parametrow stezen. Prosimy zatem o wskazanie jakie parametry powietrza
kierowanego i oczyszczonego na biofiltrze majg zosta¢ zbadane w ramach rozruchu. Prosimy
réwniez o podanie ilosci wymaganych prébek wraz z informacjg czy probki majg byé
pobierane w kolejne dni czy tez w okreslonych odstepach czasowych.

Odpowiedz: Podstawa do podpisania protokotu koicowego odbioru bedzie wykazanie
w protokole z rozruchu (wykonanego przez dostawce urzadzenia) spetnienia warunkéw
opisanych w DP, poprzez wykazanie minimum 2 pomiaréw dla parametréw takich jak:
siarkowodor oraz amoniak.
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Pytanie 112: W Tomie |l- urzgdzenia, sieci i instalacje technologiczne (projekt wykonawczy)
oraz w PB i STWIORB podano szczegotowy zakres i ilos¢ analiz fizykochemicznych $ciekow,
osadéw oraz odciekow. Czes$¢ analiz stanowig analizy bedgce podstawg do optymalizacji
procesu oczyszczania sciekow czy tez odwadniania osadéw. Prosimy o potwierdzenie, ze
wszystkie analizy Wykonawca moze zleci¢ do laboratorium Zamawiajgcego (koszt analiz
ponosi Wykonawca).

Odpowiedz: W trakcie trwania rozruchu technologicznego min. 5 préb dla sciekow
nalezy wykonac¢ przez laboratorium akredytowane. Zamawiajacy dopuszcza wykonanie
pozostatych préb dla sciekow (min. 5 préb) w laboratorium Zamawiajacego.
Zamawiajacy dopuszcza wykonanie pozostatych prob wchodzacych w zakres analiz
fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych (osady i odcieki), w laboratorium
Zamawiajacego, w ilosci okreslonej w PB Pkt. 18, lit g. ppt. iii.

Zamawiajacy potwierdza, ze koszt tych analiz poniesie Wykonawca.

Pytanie 113: Prosimy wskazac, ktére parametry sciekow i osadéw bedag stanowity podstawe
do podpisania protokotu odbioru koncowego kontraktu. Prosimy o wskazanie ilosci probek
oraz czasu w jakim te probki majg zostaé pobrane — czy codziennie czy tez w jakims$ okresie
czasu. Pragniemy zauwazy¢, ze w dni wolne od pracy nie bedzie mozliwosci przekazania
probek do laboratorium. Proponujemy zeby uznaC¢ za wystarczajgce do obioru préby
przeprowadzone w trakcie rozruchu technologicznego. W takim przypadku prosimy tylko o
potwierdzenie, ze proby majg by¢ pobierane codziennie z wytgczeniem dni ustawowo wolnych
od pracy.

Odpowiedz: Parametry sciekow i osadéw wraz z iloscig préb, stanowiace podstawe do
podpisania protokotu koncowego wskazane zostaty w opisie technicznym PB i PW
dotyczacym technologii - “Zakres analiz fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych”,
strona 112. Zamawiajacy wymaga, przeprowadzenia prob sSredniodobowych, z
czestotliwoscia jednego poboru w tygodniu, wykonanych przez Ilaboratorium
posiadajace do tego stosowne uprawnienia, w tym patrz odpowiedz na pytanie 112.
Zamawiajacy potwierdza wylaczenie dni ustawowo wolnych z poboru préb.

Pytanie 114: Prosimy wskaza¢, ktére parametry powietrza oczyszczanego na biofiltrze bedg
stanowity podstawe do podpisania protokotu odbioru koncowego kontraktu. Prosimy o
wskazanie ilosci badan oraz czasu w jakim te badania majg zosta¢ przeprowadzone.

Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie 111.
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