

Dzierzgoń, dn. 18.08.2023r.

RPWiK.271.1.2023

**I N F O R M A C J A**  
**o zmianie SWZ i ogłoszenia**

Dotyczy: **Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**  
Numer sprawy: **RPWiK.271.1.2023**  
Nazwa zadania: **Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na trasie Stanowo -  
Kuksy - Morany, gmina Dzierzgoń**

1. Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia o wprowadzeniu zmiany do SWZ.
2. Uwzględniając zakres rzeczowy i merytoryczną złożoność przedsięwzięcia objętego przedmiotowym postępowaniem oraz termin prowadzonej procedury przetargowej (szczyt okresu wakacyjno-urlopowego) - Zamawiający uznał za zasadne przedłużenie terminu składania ofert, w celu umożliwienia Wykonawcom bardziej dogodnych warunków do przeprowadzenia dokładnej analizy zaplanowanego zadania inwestycyjnego oraz przygotowania oferty.
3. Zamawiający przedłuży termin składania ofert do dnia **04 września 2023r.**, do godz. **10.00**. Stosownie do powyższego, odpowiedniej zmianie ulega również termin otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.
4. Działając na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy PZP, Zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych stosowne Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (nr 2023/BZP 00358192 z dn. 18.08.2023r. – w załączeniu do niniejszej informacji), zawierające w sobie opisane powyżej zmiany.

Aleksander Ratajczak  
Prezes Zarządu RPWiK Sp. z o.o.  
Kierownik Zamawiającego