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A. OŚWIADCZENIE 

                         

   Na podstawie art. 20 ust. 4 – Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290 z późniejszymi 

zmianami ) oświadczam, że projekt budowlany  p.t. 

 

„ Przebudowa drogi gminnej  Moczydło – Kolonia  Zakrzew etap III”  

 

(działka nr 430   obręb Zakrzew Wielki   nr 19   ) 

  

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz 

że jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć. 

 

 

 

 

 

BRANŻA DROGOWA 

 

Projektant: 

mgr inż. Zdzisław Barański 

14/01/WŁ 
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B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

 

1.1. Nazwa i lokalizacja inwestycji 

 

Nazwa zadania : „ Przebudowa drogi gminnej  Moczydło – Kolonia  Zakrzew   

                                 – etap III działka nr 430.  

 

 działka nr 430  obręb Zakrzew Wielki  nr 19 gmina Kodrąb . 

 

Lokalizacja inwestycji: 

 

Planowane zadnie zlokalizowane jest w województwie łódzkim, powiecie radomszczańskim , 

gminna  Kodrąb  na działkach o nr ewidencyjnych  : 

 

działka nr  430  obręb   Zakrzew Wielki nr 19 ,  gmina Kodrąb,  powiat radomszczański 

województwo łódzkie  

 

1.2. Przedmiot i zakres zadania 

 

Przedmiotem opracowania jest  przebudowa  drogi  gminnej stanowiącej  drogę  dojazdową 

do pól  i posesji  zlokalizowanej na   działce nr 430  obręb Zakrzew Wielki gmina Kodrąb  na 

odcinku   od  km 0+ 000   do km  0+178  ( od działki  nr 414   obręb Zakrzew Wielki do 

skrzyżowania   działka nr 137 obręb Kodrąb ) .  

 

Odcinek dogi objęty przebudową  przebiega przez teren niezabudowany i łączy 

miejscowości  Moczydło – Kolonia  Zakrzew obszary upraw  rolnych  i służy jako  dojazd do 

pól uprawnych.  

 

1.3. Inwestor 

 

Gmina Kodrąb   

97- 512  Kodrąb  

ul. Niepodległości 7  

 

1.4. Jednostka projektowa 

 

NADZORY, RZECZOZNAWSTWO, PROJEKTY 

Zdzisław Barański  

ul. Krańcowa 7 

97-500 Radomsko 

 

1.5. Podstawa opracowania 

 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r poz. 290 t.j.); 
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- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. 

w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j. z późniejszymi zmianami );  

 

- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 

z 2012 poz. 462 z późn. zmianami); 

 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 

(Dz.U.2013.1129 t.j.); 

 

- Ocena stanu istniejącego podczas wizji w terenie; 

 

- Ustalenia z Inwestorem. 

2. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

W stanie istniejącym odcinek dogi objęty przebudową  przebiega przez teren nie 

zabudowany na terenie miejscowości Moczydło – Kolonia  Zakrzew ,  gmina Kodrąb  w 

województwie łódzkim, powiecie radomszczańskim,  tereny upraw rolnych oraz częściowo 

zalesiony  .  Służy jako dojazd do pól uprawnych oraz jako dojazd do miejscowości Moczydło 

– Kolonia  Zakrzew  dla mieszkańców .  

Początek przebudowanej  drogi stanowi  km 0+000 drogi gminnej na działce nr 430   . 

Odcinek  przebudowywanej  drogi  kończy się na skrzyżowaniu w obrębie działki nr  137 

obręb Kodrąb , która jest także droga  gminną km 0+178 .  

Długość odcinka przebudowywanego to 178 mb . 

 Przebieg drogi znajduje się w większej części na obszarze niezabudowanym.  

Przebiega ona w terenie równinnym niezabudowanym. 

Droga posiada nawierzchnię częściowo  bitumiczną oraz  wykonana z kruszywa   o  

częściowo zniszczonej nawierzchni o niejednorodnej  grubości  oraz konstrukcji .Szerokość 

nawierzchni jezdni bitumiczno- asfaltowej  jest nieregularna i wynosi od 3,60 m do 5,00   m. 

Przekrój jezdni  daszkowy o zniszczonej strukturze spadków poprzecznych  oraz  z 

poboczami o nieregularnej szerokości od  0,20 m  – 0,45 z kruszywa . 

 

Odprowadzenie  wód powierzchniowe, spadek podłużny dostosowany do warunków 

trenowych i zgodny ze spadkami  terenu. Odprowadzenie wody z jezdni poprzez pobocze do 

terenów zielonych oraz istniejących rowów odparowujących.  Jezdnia  bitumiczna  posiada  

liczne ubytki i uszkodzenia. Ubytki są znaczne w postaci uszkodzenia w nawierzchni oraz w 

postaci spękań pajęczynowatych na całej powierzchni.   

Ubytki w jezdni dochodzą miejscowo od  4 -  do 10  cm. 

 Występujące łuki poziome mają normatywne promienie . Łuki  pionowe zgodne z 

warunkami technicznymi.  

 W profilu podłużnym i w przekroju poprzecznym jezdnia jest częściowo 

zdeformowana i   wyboista co powoduje dyskomfort  jazdy podczas poruszanie się po drodze 
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pojazdem mechanicznym. Występują lokalne zastoiska wody oraz zniszczenia po ulewnych 

deszczach. W celu osiągnięcia przejezdności o każdej porze roku  nawierzchnia wymaga 

przeprowadzenia naprawy. Spadek podłużny niwelety istniejącej drogi jest normatywny i 

mieści się w granicach od 0,5 % do  5% . Droga krzyżuje się z drogami gruntowymi 

dojazdowymi do pól oraz wjazdami na posesję.  

 Stan techniczny drogi nie pozwala na bezpieczną jazdę. Stan techniczny drogi w stanie 

obecnym zagraża bezpieczeństwu użytkowników.  

 

 Dane wyjściowe techniczne do przebudowy :  

- szybkość projektowa 50 km/godz.  

- zasadnicza szerokość jezdni  obecnie  3,60 – 5,00  m 

- szerokość poboczy średnio 0,50 m obustronnie. 

- odprowadzenie wód opadowych do rowu przydrożnego istniejącego oraz 

  na pas drogowy .  

3. UKŁAD KOMUNIKACYJNY 

 

Droga przeznaczona do przebudowy  służy jako dojazd do pól uprawnych oraz obsługi  

posesji znajdujących się w miejscowości Moczydło – Kolonia  Zakrzew Moczydło – Kolonia  

Zakrzew  oraz  przyległych do drogi.  

 

 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 

Inwestycja polegać będzie na wykonaniu wzmocnieniu  nawierzchni jezdni  oraz 

wykonaniu poboczy z nawierzchni asfaltowo bitumicznej dla całego odcinka. 

Planowana przebudowa  drogi ma na celu uregulowanie jezdni drogi , poprawienie stanu 

nawierzchni oraz utrzymanie przejezdności w okresie opadów deszczu i wiosennych 

roztopów .  

Nową nawierzchnię w planie należy prowadzić po  obecnym śladzie , natomiast jej niweletę 

podłużną równolegle do istniejącej , w zakresie jak pokazano na planie zagospodarowania , 

odpowiednio należy ją  podnieść  o warstwę wzmacniającą w obrębie wytyczonego pasa 

drogowego i dokonać napraw i odtworzenia pobocza. 

W przekroju poprzecznym projektowana nawierzchnia ma spadek daszkowy o spadkach 2%, 

na łukach poziomych jednostronny 3%. Pobocza utwardzone wykonane z masy mineralno 

bitumiczne  o szerokości 0,75 m na prostych mają spadek 2 %  tak jak i jezdnia.  

 

Konstrukcja nawierzchni istniejąca  : 

- nawierzchnia   bitumiczna o średniej grubości około  1- 2  cm  uznana jako nieistniejąca  

- nawierzchnia tłuczniowa grubości  średnia  10 cm (  kruszywa 0/31,5  ) do ponownego 

wykorzystania jako istniejąca konstrukcja  

- grunt rodzimy klasy G-1   
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Konstrukcja nawierzchni do wykonania : 

 

- nawierzchnia mineralno- bitumiczna gr  5  cm z  betonu asfaltowego 

             -  wykonanie  poszerzenia konstrukcji   z kruszywa  do szerokości  6,00 m 

 

            -  wykonanie  konstrukcji  z kruszywa  gr 20 cm dla  szerokości 6,00 m  

 

            -  wykonanie poboczy o szerokości 50 cm   

 

W związku z planowaną inwestycją nie przewiduje się wycinki  drzew i krzewów.   

 

  

5. WIELKOŚCI  PODSTAWOWE  ZADANIA 

 

- szerokość  jezdni                                                             -      5,00   m  

- szerokość  poboczy  obustronnie                                     -      0,50  m  

- długość odcinka drogowego                                            -  178,00  m    

 

 

6. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA 

 

Obszar oddziaływania inwestycji będzie mieścił się w granicach  działka nr 430  obręb 

Zakrzew Wielki  nr 019 gmina Kodrąb . 

 

Inwestycja nie będzie ingerować, ani oddziaływać na działki sąsiadujące.  

Wody opadowe zostaną zagospodarowane w obrębie pasa drogowego. W trakcie 

realizacji inwestycji zapewniony będzie stały nieprzerwany dojazd do działek  wzdłuż 

projektowanej drogi. 

 

Inwestycja nie ogranicza dostępu do drogi i działek przyległych do pasa drogowego, nie 

ogranicza ochrony ludności – zgodnie z : 

 

 art. ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r poz. 290 

t.j.);  

 

7. INFORMACJE DODATKOWE 

 

Zastosowane rozwiązania techniczne oraz wyroby budowlane nie będą wywierały 

ujemnego wpływu na środowisko naturalne i nie stwarzają zagrożenia dla warunków zdrowia 

i życia ludzi, zarówno w trakcie przebudowy  jak i w trakcie eksploatacji drogi po wykonaniu 

przebudowy. Przeznaczenie drogi nie ulegnie zmianie.  

 

Po wykonaniu  robót przebudowy teren zajęty pod ich wykonanie zostanie 

uporządkowany i przywrócony do stanu pierwotnego użytkownika. Projektowane roboty będą 
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prowadzone w pasie ograniczonym do minimum w celu maksymalnego zmniejszenia 

czasowej ingerencji w środowisko.  

 

Rozwiązania projektowe nie będą ingerować w gospodarkę wodno – gruntową co 

mogłoby negatywnie wpłynąć na otaczające środowisko. Planowana inwestycja nie zmienia 

istniejących już rozwiązań chroniących środowisko, nie przewiduje się również 

wprowadzenia dodatkowych rozwiązań chroniących środowisko. 

 

Inwestycja realizowana będzie na obszarze gdzie nie występują w sąsiedztwie obiekty 

i tereny wpisane do rejestru zabytków i podlegające ochronie konserwatorskiej. W przypadku 

znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub odkrycia wykopaliska, 

należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

a równocześnie taki przedmiot lub wykopalisko chronić do czasu podjęcia przez niego 

stosownych decyzji. 

 

Roboty ziemne w miejscach skrzyżowań i zbliżeń do urządzeń podziemnych należy 

wykonać ręcznie i pod nadzorem ich właściciela. 

 

Przedsięwzięcie nie ma negatywnego oddziaływania na środowisko. Teren objęty 

projektem, nie podlega ochronie konserwatora zabytków, nie jest objęty pracami górniczymi. 

W związku z projektowanymi robotami nie zachodzi potrzeba wycinki drzew. Zastosowane 

materiały nie są szkodliwe dla ludzi i środowiska. 

 

Przed przystąpieniem do realizacji projektowanego zadania, zachodzi 

konieczność opracowania przez wykonawcę robót, projektu organizacji ruchu na czas 

budowy. Poza tym nie występują roboty kwalifikujące się do robót, których charakter i ich 

organizacja stwarza wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi 

 

BRANŻA DROGOWA 

Projektant: 

mgr inż. Zdzisław Barański 
14/01/WŁ 
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C. INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej  w Konradowie – etap III  działka nr 430  

Działki działka nr 430  obręb Zakrzew Wielki gmina Kodrąb 

Inwestor 

 

Gmina  Kodrąb 97- 512  Kodrąb  

ul. Niepodległości 7 

 

Jednostka 

projektowa 

NADZORY, RZECZOZNAWSTWO, PROJEKTY 

Zdzisław BARAŃSKI  

ul. Krańcowa 7 

97 – 500 Radomsko 

Data 

opracowania 

 

 Listopad   2023 

 

BRANŻA DROGOWA 

Projektant: 

mgr inż. Zdzisław Barański 
14/01/WŁ 

 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

 

a. Nazwa i lokalizacja inwestycji 

 

Nazwa inwestycji:  

 

„ Przebudowa drogi gminnej  Moczydło – Kolonia  Zakrzew  – etap III działka nr 430. 

 

Lokalizacja inwestycji : działka nr 430  obręb  nr 19 Zakrzew Wielki gmina Kodrąb 

 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie łódzkim, powiecie 

radomszczański działka nr 430  obręb  nr 19 Zakrzew Wielki gmina Kodrąb 

 

b. Inwestor 

 

Gmina  Kodrąb  

97-512   Kodrąb  

Ul. Niepodległości 7  

 

c. Jednostka projektowa 

 

NADZORY, RZECZOZNAWSTWO, PROJEKTY 

Zdzisław BARAŃSKI 

ul. Krańcowa 7 

97 – 500 Radomsko 
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2. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO I 

KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 

 

a. Zakres robót  

 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa  odcinka dogi przebiegający  przez teren 

zabudowany i służy  jako dojazd do pól uprawnych oraz obsługi posesji przyległych . 

Zakres opracowania odpowiada warunkom Zamawiającego określonym w przedmiocie 

zamówienia. 

 

b. Kolejność prowadzenia robót  

 

- prace pomiarowe i geodezyjne,  

- frezowanie nawierzchni w celu nadania spadków poprzecznych i podłużnych  

- korytowanie pod poszerzenia  

- profilowanie i zagęszczanie podłoża, 

- wykonanie posypki , 

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5  

- odtworzenie warstw  konstrukcji nawierzchni jezdni z masy mineralno-bitumicznej  

- wykonanie nawierzchni z masy bitumiczno- asfaltowej  grubości 5 cm  jako nadające 

spodki podłużne i poprzeczne wraz z poboczami  

- wykonanie robót odtworzeniowych dla pasa drogowego , 

 

 

Faktyczna kolejność realizacji poszczególnych elementów robót, zostanie ustalona 

przez kierownika budowy w porozumieniu z Inwestorem i zawarta w planie bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia. Dla inwestycji nalży wykonać harmonogram robót i zatwierdzić go przez 

Inwestora.  

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ 

STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Brak elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS 

REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

- obsługa wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń przewidzianych do realizacji robót 

remontowych ( samochody ciężarowe, walce drogowe, zagęszczarki płytowe, koparki 

i równiarki itp.) 

- gwałtowne zjawiska atmosferyczne takie jak silne wiatry, ulewy, wyładowania 

atmosferyczne itp. 

 

W trakcie przebudowy należy przestrzegać przepisów zawartych 

w Rozporządzeniu  z dnia 6 luty 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401), oraz wszystkich 

przepisów i norm branżowych 

 

5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 

NIEBEZPIECZNYCH 
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Przed każdym przystąpieniem do realizacji robót remontowych szczególnie 

niebezpiecznych, należy przeprowadzić instruktaż pracowników, zgodnie z Rozp. MPiPS z 

dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa 

i higieny pracy (Dz.U.Nr 62, poz. 285), w szczególności uwzględniając:  

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,  

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby, 

- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzież 

i obuwia roboczego. 

 

Przeprowadzenie instruktażu pracowników należy odnotować  w dzienniku budowy. 

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

a. Zagospodarowanie placu budowy.  

 

Zagospodarowanie terenu robót budowlanych wykonuje się przed rozpoczęciem robót,  

w zakresie koniecznym do wykonywanych robót przebudowy drogi : 

- ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,  

- ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,  

- urządzenia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych, 

- zapewnienia łączności, 

- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.  

 

Ruch środków transportu, maszyn na terenie przebudowy  winien być stale 

monitorowany   i sterowany przez odpowiednio przeszkolonego pracownika. Ruch kołowy i 

pieszy w obszarze prowadzonych robót budowlanych winien być prowadzony wg 

opracowanej   i zatwierdzonej organizacji ruchu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 

należy dokonać zamknięcia dla ruchu kołowego i pieszego odcinkach robót, w sytuacji, gdy 

jego funkcjonowanie mogłoby doprowadzić do powstania szczególnego zagrożenia dla 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nie dopuszcza się przebywania pojedynczego 

pracownika pomiędzy dwoma środkami transportu lub dwoma maszynami znajdującymi się 

w trakcie fazy pracy. Każdorazowe przebywanie pracownika w strefie pracy urządzeń, 

maszyn samojezdnych i środków transportu winno być zabezpieczone poprzez innego 

pracownika oraz w pełni kontrolowane przez operatorów (kierowców) tychże maszyn 

i urządzeń.  

W przypadku zaistnienia sytuacji potrącenia, poparzenia bezwzględnie należy 

zapewnić natychmiastową pomoc przed medyczną, oraz powiadomić właściwe jednostki 

medyczne  o zaistnieniu zdarzenia wymagającego interwencji lekarskiej lub hospitalizacji.  

 

b. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy.  

 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn  

i urządzeń technicznych: 

- pochwycenie kończyny górnej lub dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 
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- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).  

Maszyny i inny urządzenia techniczne oraz narzędzie zmechanizowane powinny być 

montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 

wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.  

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być 

używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do 

ich eksploatacji.  

Wykonawca użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające 

dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – 

ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn i urządzeń. 

Operatorzy lub maszyniści maszyn, kierowcy wózków i innych urządzeń o napędzie 

silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.  

c. Roboty ziemne 

 

Należy przestrzegać obowiązujących zasad w zakresie bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, a w szczególności:  

- przy wykonywaniu wykopów w rejonie spodziewanych istniejących urządzeń 

podziemnych roboty należy prowadzić ręcznie w celu zmniejszenia do minimum 

ryzyka uszkodzenia sieci,  

- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywanych robót ziemnych 

jakichkolwiek przewodów instalacji należy niezwłocznie przerwać roboty do czasu 

ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest 

w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robót,  

- w przypadku ujawnienia, w czasie wykonywania robót ziemnych, niewypałów lub 

przedmiotów trudnych do identyfikacji należy wszelkie roboty niezwłocznie 

przerwać, a miejsce niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami ostrzegawczymi; 

o znalezisku należy powiadomić Policję, 

- należy pamiętać, że wszystkie kolizje wskazane na projektowanym zagospodarowaniu 

terenu zostały naniesione w oparciu o mapy sytuacyjno-wysokościowe. Należy liczyć 

się z tym, że w rejonie prac może istnieć infrastruktura, której brak na mapie i dla 

której nie zaznaczono kolizji. 

 

7. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

a) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r – kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r, Nr 21, 

poz. 94 z późń. zm.), 

b) art. 21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r Nr 

159, poz. 1118 z późń. zm.), 

c) Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego 

zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256). 

d) Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie 

szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bhp (Dz.U. Nr 62, poz. 285), 

e) Rozp. Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r w sprawie profilaktycznych posiłków 

i napojów (Dz. U. Nr 60, poz. 278) 
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D. CZĘŚĆ FORMALNO  PRAWNA  

 

1. OPIS TECHNICZNY  

  

 

STAN ISTNIEJĄCY  

 

Droga posiada nawierzchnię bitumiczną tłuczniowa o niejednorodnej  grubości około 10 cm 

zniszczoną i z dużą ilością ubytków.  

Szerokość nawierzchni  bitumiczno -  tłuczniowej jest nieregularna i wynosi od  3,60  m do 

5,00 m. 

     Przekrój jezdni tłuczniowej daszkowy o zniszczonej strukturze spadków poprzecznych . 

Odprowadzenie wód jest  powierzchniowe, spadek podłużny dostosowany do warunków 

trenowych i zgodny ze spadkami  terenu. Jezdnia tłuczniowa posiada ubytki i uszkodzenie. 

Ubytki są nieznaczne  w postaci uszkodzenia w nawierzchni tłuczniowej.  Ubytki w jezdni 

dochodzą miejscowo do  10  cm . Występujące łuki poziome mają normatywne promienie. 

    W profilu podłużnym i w przekroju poprzecznym jezdnia jest częściowo zdeformowana i 

bardzo  wyboista. Występują lokalne zastoiska wody oraz zniszczenia po ulewnych 

deszczach. Obecnie nawierzchnia nie posiada żadnej nośności , a zwłaszcza  po opadach i 

roztopach wiosennych. W celu osiągnięcia przejezdności o każdej porze roku  nawierzchnia 

wymaga wzmocnienia. Spadek podłużny niwelety istniejącej drogi jest normatywny i mieści 

się w granicach od 0,5 do  5% . Droga krzyżuje się z drogami gruntowymi dojazdowymi do 

pól. Stan techniczny drogi nie pozwala na bezpieczną jazdę. Stan techniczny drogi w stanie 

obecnym zagraża bezpieczeństwu użytkowników.  

 

 Dane wyjściowe techniczne do  przebudowy  :  

- szybkość projektowa 50 km/godz.  

- zasadnicza szerokość jezdni 5,00 m 

- szerokość poboczy 0,50  m 

- długość odcinka   178  m  

     

 STAN  PROJEKTOWANY  OPIS TECHNICZNY ROBÓT.  

 

Zakres  robót  przebudowy konstrukcji   jezdni  obejmuje  zakresem  odcinek   jezdni o  

długości  0,178   km . 
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Elementy do wykonania należy odtworzyć na szerokość  6,50 m dla  całego odcinka 

przebudowanego   zgodnie ze stanem  objętym dokumentacja techniczną  przekrój 

poprzeczny docelowy projektowany w oparciu o warunki techniczne. 

 W zakresie przebudowy  nawierzchni jezdni przewiduje się dla  nawierzchni   zgodnie 

z rysunkami  wykonawczymi przekroju poprzeczne wykonanie następujących robót  

 

- prace pomiarowe i geodezyjne,  

- frezowanie nawierzchni w celu nadania spadków poprzecznych i podłużnych  

- korytowanie pod poszerzenia na głębokość  45 cm i szerokość po stronie lewej  od  1,75 m  

do 2,00 m i po stronie prawej  od 0,75 m do 1,25 m na odcinku 178 mb  

- profilowanie i zagęszczanie podłoża, 

- wykonanie posypki gr 10 cm  dla poszerzeń , 

- uzupełnienie podbudowa z kruszywa łamanego  0/31,5  gr. 10 cm szerokość (1,75 +1,25 ) 

- podbudowa z kruszywa łamanego  0/31,5  gr. 20 cm dla szerokości 6,00 m  

- odtworzenie nawierzchni z masy bitumiczno- asfaltowej  grubości 5 cm  jako nadające 

spodki podłużne i poprzeczne  szerokości 5,00 m 

- wykonanie robót odtworzeniowych dla pasa drogowego tereny zielone  , 

 

Warstwa jezdni powinna  zostać poddana frezowaniu i nadaniu odpowiednich spadków 

poprzecznych i podłużnych dla jezdni .  

Droga na całej długości nachylona dwustronnie ok 2,00% w przekroju poprzecznym – 

zgodnie ze stanem istniejącym, rzędne wysokościowe znajdują się  na złączonej mapie 

zasadniczej . Zachować naturalne pochyleni podłużne zgodnie ze spadkami w terenie. 

 

Wykonanie koryta na poszerzeniach  

Wykonanie koryta należy wykonać  pod poszerzenia na głębokość 45 cm i szerokość po 

stronie lewej 1,75  m – 2,00 m i po stronie prawej  0,75 m -  1,25 m  na całym odcinku.  

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 

wcześniej przygotowane. 

 Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi i w rzędach równoległych do osi chodnika lub 

w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Rozmieszczenie 

palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 

robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 
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 Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w 

którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  

 Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie 

maszyn, na przykład w miejscu łączenia z nawierzchnią istniejącą. Sposób wykonania 

musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien odwieziony na odkład w 

miejsce wskazane przez Inwestora – zgodnie z przedmiarem robót i projektem. 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża. 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne  terenu 

umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby 

rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 

podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 

przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 

zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dowieźć dodatkowy grunt 

spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do 

uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości 

wskaźnika zagęszczenia, określonych w tabeli nr 1. 

Ścięty grunt kruszywo powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 

Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 

mniejszego od podanego 1,00  Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-

77/8931-12 [5]. 

 

 Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 

optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

 

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

 Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w 

dobrym stanie. 
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 Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 

nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 

przykład przez rozłożenie folii. 

 Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 

układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

 Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oceni jego stan i ewentualnie 

zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 

 

Nawierzchnia z kruszywa łamanego. 

 

Konstrukcja  tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie 

drobnych cząstek gruntu do warstwy . Na gruncie spoistym, pod nawierzchnią tłuczniową 

zgodnie z projektem  znajduje się istniejąca w terenie warstwa odcinającą. 

 Konstrukcja tłuczniowa  powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej 

wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową jako dwie warstwy  dolna i górna . 

Grubość warstw z kruszywa łamanego 25 cm :  

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania nawierzchni tłuczniowej  powinny 

być wcześniej przygotowane. 

 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi  i w rzędach równoległych do osi lub 

w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub 

linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 20 m. 

 

Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 

 

 Minimalna grubość warstwy  z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 

1,5-krotnego wymiaru największych ziaren tłucznia – zgodnie z częścią rysunkową 

projektu. Grubość warstw  z kruszywa po zagęszczeniu nie może być mniejsza niż 25 cm. 

Należy je wykonywać w  dwóch   warstwach  chyba ,że inspektor zaleci inaczej. 

 Kruszywo powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości. Grubość 

rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i 

zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną – 25 cm. 



„ Przebudowa drogi gminnej  Moczydło – Kolonia  Zakrzew  – etap III działka nr 430 obręb Zakrzew Wielki . ”  

 

 
  17 

  Zagęszczenie  o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od 

dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w 

kierunku jej górnej krawędzi. 

Wykonanie warstwy podbudowy mineralno - bitumicznej  gr 5 cm na poszerzeniach w 

celu dowiązania do warstwy istniejącej. 

 

NAWIERZCHNIA JEZDNI: 

 

Należy kolejno wykonać: 

– frezowanie istniejącej nawierzchni i nadanie im odpowiednich spadków poprzecznych 

i podłużnych  

– regulacja przyłączy wodociągowych  

– wykonanie projektowanych warstw z mineralno bitumicznych  

Należy wykonać następujące warstwy nawierzchnię bitumiczną   

- warstwę ścieralna gr. 5 cm na szerokości  5,00 m  

Należy zastosować odsadzki technologiczne.   

 

TECHNOLOGIA WYKONANIA: 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i 

równe. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta 

 

Połączenie między-warstwowe 

Każdą ułożoną warstwę z betonu asfaltowego należy skropić emulsją asfaltową lub 

asfaltem upłynnionym przed ułożeniem warstwy następnej w ilości 0.3 kg/m2 (po 

odparowaniu wody lub upłynniacza). Skropienie powinno być wykonane z 

wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub upłynniacza. 

Orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej 0,5 godz. 

 

Warunki przystąpienia do robót 

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura 

otoczenia jest nie niższa od +10° C. Nie dopuszcza się układania mieszanki MMA na 

mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). 
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Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego 

Mieszanka MMA powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z 

automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety.  

Przed przystąpieniem do układania powinna być wyznaczona niweleta zgodnie z 

dokumentacją projektową przy użyciu stalowej linki, stanowiącej horyzont w odniesieniu 

do czujników automatycznej układarki. 

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa niż: 

- dla D50 od 140 do 170 °C 

- dla D70   od 135 do 165 °C 

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej 

niż: 

- dla D50      130 °C 

- dla D70      125 °C 

Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien wynieść nie mniej niż 98%. 

Przy zagęszczaniu mieszanki, należy przestrzegać następujących zasad: 

- zagęszczenie należy prowadzić od krawędzi nawierzchni ku osi, 

- rozpoczynać wałowanie walcem ogumionym przy niskim ciśnieniu w oponach, 

podwyższając je w miarę wałowania a następnie gładkim, 

- manewry walca należy przeprowadzać płynnie a na odcinku już zagęszczonym, zabrania 

się postoju walca na ciepłej nawierzchni, 

- prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna w granicach od 2 do 4 km/h na 

początku  i w granicach od 4 do 6 km/h w dalszej fazie wałowania, 

- zabrania się używania walców ogumionych z zużytymi lub bieżnikowanymi oponami i 

nie posiadających możliwości zmiany ciśnienia. 

 Złącza w podbudowie powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub 

prostopadle do osi drogi. Złącza podłużne i poprzeczne wynikające z dziennej działki 

roboczej powinny być równo obcięte, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listwą 

przed uszkodzeniem. 

Złącze układanej warstwy ścieralnej powinno być przesunięte o co najmniej 15 cm 

względem złącza warstw niżej leżących.  

Po wykonaniu warstw bitumicznych należy wykonać odmulenie rowów istniejących na 

głębokość około 30 cm . 

Istniejące zjazdy do posesji należy wykonać doziarnić kruszywem łamanym 0/31,5 na 

grubość średnią około 10 cm .   
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2. UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIE IZBY INŻYNIERÓW PROJEKTANTA 

 

 

 

1. Uprawnienia projektanta  

 

2. Zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów 

 



„ Przebudowa drogi gminnej  Moczydło – Kolonia  Zakrzew  – etap III działka nr 430 obręb Zakrzew Wielki . ”  

 

 
  20 

 
 



„ Przebudowa drogi gminnej  Moczydło – Kolonia  Zakrzew  – etap III działka nr 430 obręb Zakrzew Wielki . ”  

 

 
  21 

 



„ Przebudowa drogi gminnej  Moczydło – Kolonia  Zakrzew  – etap III działka nr 430 obręb Zakrzew Wielki . ”  

 

 
  22 

 

 

SPIS RYSUNKÓW 

 

Rysunek nr 1  Plan zagospodarowania  

 

Rysunek nr 2  Przekrój poprzeczny istniejący  

 

Rysunek nr 3  Przekrój   poprzeczny stan  projektowany poszerzenia  

 

 

 

 

 

 

  

 


