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A. OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 — Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290 z p6zniejszymi
zmianami ) o$wiadczam, ze projekt budowlany p.t.

» Przebudowa drogi gminnej Moczydlo — Kolonia Zakrzew etap 111"
(dziatka nr 430 obrgb Zakrzew Wielki nr 19 )

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz
ze jest kompletny z punktu widzenia celu ktoremu ma stuzy¢.

BRANZA DROGOWA

Projektant: 14/01/WL
mgr inz. Zdzistaw Baranski
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B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1.  Nazwa i lokalizacja inwestycji

Nazwa zadania : ,, Przebudowa drogi gminnej Moczydto — Kolonia Zakrzew
— etap |1l dziatka nr 430.

dziatka nr 430 obreb Zakrzew Wielki nr 19 gmina Kodrab .
Lokalizacja inwestycji:

Planowane zadnie zlokalizowane jest w wojewodztwie t16dzkim, powiecie radomszczanskim ,
gminna Kodrab na dziatkach o nr ewidencyjnych :

dziatka nr 430 obreb Zakrzew Wielki nr19, gmina Kodrab, powiat radomszczanski
wojewodztwo 1odzkie

1.2. Przedmiot i zakres zadania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej stanowiacej droge dojazdowa
do pol i posesji zlokalizowanej na dziatce nr 430 obreb Zakrzew Wielki gmina Kodragb na
odcinku od km 0+ 000 do km 0+178 (od dziatki nr 414 obr¢b Zakrzew Wielki do
skrzyzowania dziatka nr 137 obreb Kodrab ) .

Odcinek dogi objety przebudowa przebiega przez teren niezabudowany i taczy
miejscowosci Moczydto — Kolonia Zakrzew obszary upraw rolnych i stuzy jako dojazd do
p6l uprawnych.

1.3.  Inwestor
Gmina Kodrab
97- 512 Kodrab
ul. Niepodlegtosci 7
1.4, Jednostka projektowa

NADZORY, RZECZOZNAWSTWO, PROJEKTY
Zdzistaw Baranski

ul. Krancowa 7
97-500 Radomsko

1.5. Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r poz. 290 t.}.);
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- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
W sprawie warunkoéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j. z p6zniejszymi zmianami );

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 2012 poz. 462 z p6zn. zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U.2013.1129 t.}.);

- Ocena stanu istniejagcego podczas wizji w terenie;

- Ustalenia z Inwestorem.

2. STANISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W stanie istniejacym odcinek dogi objety przebudowa przebiega przez teren nie
zabudowany na terenie miejscowosci Moczydto — Kolonia Zakrzew , gmina Kodrgb w
wojewodztwie t6dzkim, powiecie radomszczanskim, tereny upraw rolnych oraz czgsciowo
zalesiony . Stuzy jako dojazd do po6l uprawnych oraz jako dojazd do miejscowosci Moczydto
— Kolonia Zakrzew dla mieszkancow .

Poczatek przebudowanej drogi stanowi km 0+000 drogi gminnej na dziatce nr 430
Odcinek przebudowywanej drogi konczy si¢ na skrzyzowaniu w obrgbie dziatki nr 137
obreb Kodrab , ktora jest takze droga gminng km 0+178 .

Dhugos¢ odcinka przebudowywanego to 178 mb .

Przebieg drogi znajduje si¢ w wickszej czgsci na obszarze niezabudowanym.
Przebiega ona w terenie rowninnym niezabudowanym.

Droga posiada nawierzchni¢ cze¢$ciowo bitumiczng oraz wykonana z kruszywa o
cze$ciowo zniszczonej nawierzchni o niejednorodnej grubosci oraz konstrukcji .Szeroko$é
nawierzchni jezdni bitumiczno- asfaltowej jest nieregularna i wynosi od 3,60 m do 5,00 m.

Przekr6j jezdni daszkowy o zniszczonej strukturze spadkéw poprzecznych oraz z
poboczami o nieregularnej szerokosci od 0,20 m — 0,45 z kruszywa .

Odprowadzenie wod powierzchniowe, spadek podtuzny dostosowany do warunkow
trenowych i zgodny ze spadkami terenu. Odprowadzenie wody z jezdni poprzez pobocze do
terenow zielonych oraz istniejacych rowoéw odparowujacych. Jezdnia bitumiczna posiada
liczne ubytki i uszkodzenia. Ubytki sa znaczne w postaci uszkodzenia w nawierzchni oraz w
postaci spekan pajeczynowatych na calej powierzchni.

Ubytki w jezdni dochodzg miejscowo od 4 - do 10 cm.

Wystepujace tuki poziome majg normatywne promienie . Luki pionowe zgodne z
warunkami technicznymi.

W  profilu podluznym i w przekroju poprzecznym jezdnia jest czeSciowo
zdeformowana i wyboista co powoduje dyskomfort jazdy podczas poruszanie si¢ po drodze
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pojazdem mechanicznym. Wystepuja lokalne zastoiska wody oraz zniszczenia po ulewnych
deszczach. W celu osiagnigcia przejezdno$ci o kazdej porze roku nawierzchnia wymaga
przeprowadzenia naprawy. Spadek podtuzny niwelety istniejacej drogi jest normatywny i
miesci si¢ w granicach od 0,5 % do 5% . Droga krzyzuje si¢ z drogami gruntowymi
dojazdowymi do pol oraz wjazdami na posesjg.

Stan techniczny drogi nie pozwala na bezpieczng jazd¢. Stan techniczny drogi w stanie
obecnym zagraza bezpieczenstwu uzytkownikow.

Dane wyjsciowe techniczne do przebudowy :

- szybkos¢ projektowa 50 km/godz.

- zasadnicza szerokos¢ jezdni obecnie 3,60 —5,00 m

- szeroko$¢ poboczy $rednio 0,50 m obustronnie.

- odprowadzenie wod opadowych do rowu przydroznego istniejgcego oraz
na pas drogowy .

3. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Droga przeznaczona do przebudowy stuzy jako dojazd do pol uprawnych oraz obstugi
posesji znajdujacych si¢ w miejscowosci Moczydto — Kolonia Zakrzew Moczydto — Kolonia
Zakrzew oraz przylegtych do drogi.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Inwestycja polega¢ bedzie na wykonaniu wzmocnieniu nawierzchni jezdni oraz
wykonaniu poboczy z nawierzchni asfaltowo bitumicznej dla catego odcinka.
Planowana przebudowa drogi ma na celu uregulowanie jezdni drogi , poprawienie stanu
nawierzchni oraz utrzymanie przejezdnosci w okresie opaddéw deszczu 1 wiosennych
roztopow .
Nowa nawierzchni¢ w planie nalezy prowadzi¢ po obecnym $ladzie , natomiast jej niwelete
podtuzng réwnolegle do istniejacej , w zakresie jak pokazano na planie zagospodarowania ,
odpowiednio nalezy ja podnies¢ o warstwg wzmacniajacag w obrebie wytyczonego pasa
drogowego i dokona¢ napraw i odtworzenia pobocza.
W przekroju poprzecznym projektowana nawierzchnia ma spadek daszkowy o spadkach 2%,
na tukach poziomych jednostronny 3%. Pobocza utwardzone wykonane z masy mineralno
bitumiczne o szerokos$ci 0,75 m na prostych majg spadek 2 % tak jak i jezdnia.

Konstrukcja nawierzchni istniejaca :

- nawierzchnia bitumiczna o $redniej grubosci okoto 1- 2 cm uznana jako nieistniejaca

- nawierzchnia thuczniowa grubo$ci $rednia 10 cm ( kruszywa 0/31,5 ) do ponownego
wykorzystania jako istniejgca konstrukcja

- grunt rodzimy klasy G-1
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Konstrukcja nawierzchni do wykonania :
- nawierzchnia mineralno- bitumicznagr 5 ¢cm z betonu asfaltowego
- wykonanie poszerzenia konstrukcji z kruszywa do szerokosci 6,00 m
- wykonanie konstrukcji z kruszywa gr 20 cm dla szerokosci 6,00 m
- wykonanie poboczy o szerokosci 50 cm

W zwiazku z planowang inwestycjg nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewow.

5. WIELKOSCI PODSTAWOWE ZADANIA

- szerokos$¢ jezdni - 500 m
- szeroko$¢ poboczy obustronnie - 050 m
- dtugo$¢ odcinka drogowego - 178,00 m

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddzialywania inwestycji bedzie miescit si¢ w granicach dziatka nr 430 obreb
Zakrzew Wielki nr 019 gmina Kodrab .

Inwestycja nie bedzie ingerowac, ani oddzialtywac na dziatki sasiadujace.

Wody opadowe zostang zagospodarowane w obrebie pasa drogowego. W trakcie
realizacji inwestycji zapewniony bedzie staly nieprzerwany dojazd do dzialek wzdtuz
projektowanej drogi.

Inwestycja nie ogranicza dost¢pu do drogi i dziatek przylegtych do pasa drogowego, nie
ogranicza ochrony ludnosci — zgodnie z :

e art. ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r poz. 290
tj.);

7. INFORMACJE DODATKOWE

Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane nie beda wywieraty
ujemnego wptywu na srodowisko naturalne i nie stwarzajg zagrozenia dla warunkoéw zdrowia
i zycia ludzi, zarbwno w trakcie przebudowy jak i w trakcie eksploatacji drogi po wykonaniu
przebudowy. Przeznaczenie drogi nie ulegnie zmianie.

Po wykonaniu  robdt przebudowy teren zajety pod ich wykonanie zostanie
uporzadkowany 1 przywrdcony do stanu pierwotnego uzytkownika. Projektowane roboty beda




» Przebudowa drogi gminnej Moczydto — Kolonia Zakrzew — etap Il dziatka nr 430 obreb Zakrzew Wielki . ”

prowadzone w pasie ograniczonym do minimum w celu maksymalnego zmniejszenia
czasowej ingerencji w srodowisko.

Rozwigzania projektowe nie beda ingerowaé¢ w gospodarke wodno — gruntowa co
mogloby negatywnie wplyna¢ na otaczajace srodowisko. Planowana inwestycja nie zmienia
istniejacych juz rozwigzan chronigcych $rodowisko, nie przewiduje si¢ rowniez
wprowadzenia dodatkowych rozwigzan chronigcych srodowisko.

Inwestycja realizowana bedzie na obszarze gdzie nie wystepujg w sasiedztwie obiekty
I tereny wpisane do rejestru zabytkéw i podlegajace ochronie konserwatorskiej. W przypadku
znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub odkrycia wykopaliska,
nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow,
aréwnoczesnie taki przedmiot lub wykopalisko chroni¢ do czasu podjecia przez niego
stosownych decyzji.

Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan 1 zblizen do urzadzen podziemnych nalezy
wykonac¢ recznie 1 pod nadzorem ich wiasciciela.

Przedsigwzigcie nie ma negatywnego oddziatywania na S$rodowisko. Teren objety
projektem, nie podlega ochronie konserwatora zabytkow, nie jest objety pracami gérniczymi.
W zwigzku z projektowanymi robotami nie zachodzi potrzeba wycinki drzew. Zastosowane
materiaty nie sg szkodliwe dla ludzi i srodowiska.

Przed przystapieniem do realizacji projektowanego zadania, zachodzi
konieczno$¢ opracowania przez wykonawce robot, projektu organizacji ruchu na czas
budowy. Poza tym nie wystepuja roboty kwalifikujace si¢ do robdt, ktorych charakter i ich
organizacja stwarza wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

BRANZA DROGOWA

Projektant:

mgr inz. Zdzistaw Baranski 14/01/WLE
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C. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zadanie »Przebudowa drogi gminnej w Konradowie — etap Ill dziatka nr 430

Dzialki dziatka nr 430 obreb Zakrzew Wielki gmina Kodrab

Gmina Kodrab 97- 512 Kodrab

Inwestor ul. Niepodlegtosci 7
NADZORY, RZECZOZNAWSTWO, PROJEKTY
Jednostka Zdzistaw BARANSKI
projektowa ul. Krancowa 7
97 — 500 Radomsko
Data

Listopad 2023

opracowania

BRANZA DROGOWA

Projektant:

mgr inz. Zdzistaw Baranski 14/01/WL

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

a. Nazwa i lokalizacja inwestycji
Nazwa inwestycji:
,» Przebudowa drogi gminnej Moczydto — Kolonia Zakrzew — etap 111 dziatka nr 430.
Lokalizacja inwestycji : dziatka nr 430 obreb nr 19 Zakrzew Wielki gmina Kodrgb

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie t6dzkim, powiecie
radomszczanski dziatka nr 430 obreb nr 19 Zakrzew Wielki gmina Kodrab

b. Inwestor

Gmina Kodragb
97-512 Kodrab
Ul. Niepodlegtosci 7

c. Jednostka projektowa

NADZORY, RZECZOZNAWSTWO, PROJEKTY
Zdzistaw BARANSKI

ul. Krancowa 7
97 — 500 Radomsko
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2. ZAKRES BQB()T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO |
KOLEJNOSC REALIZACJI

a. Zakres robot

Przedmiotem opracowania jest przebudowa odcinka dogi przebiegajacy przez teren
zabudowany i stuzy jako dojazd do pdl uprawnych oraz obstugi posesji przylegtych .
Zakres opracowania odpowiada warunkom Zamawiajacego okreslonym w przedmiocie
zamoOwienia.

b. Kolejnos¢ prowadzenia robot

- prace pomiarowe i geodezyjne,

- frezowanie nawierzchni w celu nadania spadkéw poprzecznych i podtuznych

- korytowanie pod poszerzenia

- profilowanie i zaggszczanie podtoza,

- wykonanie posypki ,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5

- odtworzenie warstw konstrukcji nawierzchni jezdni z masy mineralno-bitumicznej

- wykonanie nawierzchni z masy bitumiczno- asfaltowej grubosci 5 cm jako nadajace
spodki podtuzne i poprzeczne wraz z poboczami

- wykonanie robot odtworzeniowych dla pasa drogowego ,

Faktyczna kolejnos¢ realizacji poszczegolnych elementow robot, zostanie ustalona
przez kierownika budowy w porozumieniu z Inwestorem i zawarta w planie bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia. Dla inwestycji nalzy wykona¢ harmonogram robot i zatwierdzi¢ go przez
Inwestora.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Brak elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

- obstuga wszelkiego rodzaju maszyn i1 urzadzen przewidzianych do realizacji robot
remontowych ( samochody cigzarowe, walce drogowe, zaggszczarki ptytowe, koparki
i rowniarki itp.)

- gwaltowne zjawiska atmosferyczne takie jak silne wiatry, ulewy, wyladowania
atmosferyczne itp.

W  trakcie przebudowy nalezy przestrzega¢ przepisow zawartych
W Rozporzadzeniu z dnia 6 luty 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401), oraz wszystkich
przepisow i norm branzowych

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

10
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Przed kazdym przystapieniem do realizacji robot remontowych szczegélnie
niebezpiecznych, nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, zgodnie z Rozp. MPiPS z
dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
1 higieny pracy (Dz.U.Nr 62, poz. 285), w szczeg6lnosci uwzgledniajac:

- zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikow s$rodkow ochrony indywidualnej oraz odziez
I obuwia roboczego.

Przeprowadzenie instruktaiu pracownikow nalely odnotowaé w dzienniku budowy.

6. SRODKI TECHNICZNE I  ORGANIZACYJNE  ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

a. Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu robot budowlanych wykonuje si¢ przed rozpoczgciem robot,
w zakresie koniecznym do wykonywanych robdt przebudowy drogi :

- ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia tgcznosci,

- urzadzenia sktadowisk materialow i wyrobow.

Ruch s$rodkow transportu, maszyn na terenie przebudowy  winien by¢ stale
monitorowany i sterowany przez odpowiednio przeszkolonego pracownika. Ruch kotowy i
pieszy w obszarze prowadzonych robot budowlanych winien by¢é prowadzony wg
opracowanej i zatwierdzonej organizacji ruchu. W szczegélnie uzasadnionych przypadkach
nalezy dokona¢ zamknigcia dla ruchu kotowego i1 pieszego odcinkach robot, w sytuacji, gdy
jego funkcjonowanie mogltoby doprowadzi¢ do powstania szczegdlnego zagrozenia dla
bezpieczenstwa w ruchu drogowym. Nie dopuszcza si¢ przebywania pojedynczego
pracownika pomiedzy dwoma $rodkami transportu lub dwoma maszynami znajdujacymi si¢
w trakcie fazy pracy. Kazdorazowe przebywanie pracownika w strefie pracy urzadzen,
maszyn samojezdnych i1 $rodkéw transportu winno by¢ zabezpieczone poprzez innego
pracownika oraz w pelni kontrolowane przez operatoréw (kierowcoéw) tychze maszyn
I urzadzen.

W przypadku zaistnienia sytuacji potracenia, poparzenia bezwzglednie nalezy
zapewni¢ natychmiastowa pomoc przed medyczng, oraz powiadomi¢ wiasciwe jednostki
medyczne o zaistnieniu zdarzenia wymagajacego interwencji lekarskiej lub hospitalizacji.

b. Maszyny i urzagdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn
I urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu),
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- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inny urzadzenia techniczne oraz narzedzie zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do
ich eksploatacji.

Wykonawca uzytkujagcy maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace
dozorowi technicznemu, powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacje¢ techniczno —
ruchowg lub instrukcj¢ obstugi tych maszyn i urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci maszyn, kierowcy wozkoéw i innych urzadzen o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

c. Roboty ziemne

Nalezy przestrzega¢ obowigzujacych zasad w zakresie bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia, a w szczegolnosci:

- przy wykonywaniu wykopéw w rejonie spodziewanych istniejacych urzadzen
podziemnych roboty nalezy prowadzi¢ r¢cznie w celu zmniejszenia do minimum
ryzyka uszkodzenia sieci,

- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywanych robdt ziemnych
jakichkolwiek przewodow instalacji nalezy niezwlocznie przerwaé roboty do czasu
ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest
W tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot,

- w przypadku ujawnienia, w czasie wykonywania robot ziemnych, niewypatow lub
przedmiotéw trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty niezwlocznie
przerwaé, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac napisami ostrzegawczymi;
0 znalezisku nalezy powiadomi¢ Policje,

- nalezy pamig¢tac, ze wszystkie kolizje wskazane na projektowanym zagospodarowaniu

terenu zostaly naniesione w oparciu o mapy sytuacyjno-wysokosciowe. Nalezy liczy¢
si¢ z tym, ze w rejonie prac moze istnie¢ infrastruktura, ktorej brak na mapie 1 dla
ktorej nie zaznaczono kolizji.

7. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r — kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r, Nr 21,
poz. 94 z p6zn. zm.),

b) art. 21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r Nr
159, poz. 1118 z p6zn. zm.),

¢) Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego
zakresu rodzaju robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256).

d) Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie
szczegOlnych zasad szkolenia w dziedzinie bhp (Dz.U. Nr 62, poz. 285),

e) Rozp. Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r w sprawie profilaktycznych positkow
I napojow (Dz. U. Nr 60, poz. 278)
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D. CZESC FORMALNO PRAWNA

1. OPIS TECHNICZNY

STAN ISTNIEJACY

Droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng ttuczniowa o niejednorodnej grubosci okoto 10 cm
zniszczong i z duzg iloscig ubytkow.

Szeroko$¢ nawierzchni bitumiczno - tluczniowej jest nieregularna i wynosi od 3,60 m do
5,00 m.

Przekroj jezdni thuczniowej daszkowy o zniszczonej strukturze spadkow poprzecznych .
Odprowadzenie wod jest powierzchniowe, spadek podtuzny dostosowany do warunkéw
trenowych i zgodny ze spadkami terenu. Jezdnia thuczniowa posiada ubytki i uszkodzenie.
Ubytki sa nieznaczne w postaci uszkodzenia w nawierzchni ttuczniowej. Ubytki w jezdni
dochodzg miejscowo do 10 cm . Wystepujace tuki poziome majg normatywne promienie.

W profilu podtuznym i w przekroju poprzecznym jezdnia jest czgsciowo zdeformowana i
bardzo wyboista. Wystepuja lokalne zastoiska wody oraz zniszczenia po ulewnych
deszczach. Obecnie nawierzchnia nie posiada zadnej no$nosci , a zwlaszcza po opadach 1
roztopach wiosennych. W celu osiagnigcia przejezdnosci o kazdej porze roku nawierzchnia
wymaga wzmocnienia. Spadek podtuzny niwelety istniejgcej drogi jest normatywny i miesci
si¢ w granicach od 0,5 do 5% . Droga krzyzuje si¢ z drogami gruntowymi dojazdowymi do
pol. Stan techniczny drogi nie pozwala na bezpieczng jazdg. Stan techniczny drogi w stanie

obecnym zagraza bezpieczenstwu uzytkownikow.

Dane wyjsciowe techniczne do przebudowy :
- szybko$¢ projektowa 50 km/godz.

- zasadnicza szeroko$¢ jezdni 5,00 m

- szerokos$¢ poboczy 0,50 m

- dtugo$¢ odcinka 178 m
STAN PROJEKTOWANY OPIS TECHNICZNY ROBOT.

Zakres robot przebudowy konstrukcji  jezdni obejmuje zakresem odcinek jezdni o
dhugosci 0,178 km .
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Elementy do wykonania nalezy odtworzy¢ na szerokos¢ 6,50 m dla catego odcinka
przebudowanego zgodnie ze stanem obj¢tym dokumentacja techniczng przekroj
poprzeczny docelowy projektowany w oparciu o warunki techniczne.

W zakresie przebudowy nawierzchni jezdni przewiduje si¢ dla nawierzchni zgodnie

z rysunkami wykonawczymi przekroju poprzeczne wykonanie nastepujacych robot

- prace pomiarowe i geodezyjne,

- frezowanie nawierzchni w celu nadania spadkéw poprzecznych i podtuznych

- korytowanie pod poszerzenia na gltebokos¢ 45 cm i szerokos$¢ po stronie lewej od 1,75 m
do 2,00 m i po stronie prawej od 0,75 m do 1,25 m na odcinku 178 mb

- profilowanie 1 zaggszczanie podtoza,

- wykonanie posypki gr 10 cm dla poszerzen ,

- uzupehienie podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm szeroko$¢ (1,75 +1,25)
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20 cm dla szerokosci 6,00 m

- odtworzenie nawierzchni z masy bitumiczno- asfaltowej grubosci 5 cm jako nadajace
spodki podtuzne i poprzeczne szerokosci 5,00 m

- wykonanie robot odtworzeniowych dla pasa drogowego tereny zielone

Warstwa jezdni powinna zosta¢ poddana frezowaniu i nadaniu odpowiednich spadkow
poprzecznych i podtuznych dla jezdni .

Droga na catej dlugosci nachylona dwustronnie ok 2,00% w przekroju poprzecznym —

zgodnie ze stanem istniejacym, rzedne wysokosciowe znajdujg si¢ na ztgczonej mapie

zasadniczej . Zachowac naturalne pochyleni podtuzne zgodnie ze spadkami w terenie.

Wykonanie koryta na poszerzeniach

Wykonanie koryta nalezy wykona¢ pod poszerzenia na glebokos¢ 45 cm 1 szeroko$¢ po
stronie lewej 1,75 m —2,00 m i po stronie prawej 0,75m- 1,25m na caltym odcinku.
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie 1 profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi 1 w rzedach rownolegtych do osi chodnika lub
W inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Rozmieszczenie
palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia

robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow.
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Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w
ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad w miejscu tgczenia z nawierzchnig istniejacg. Sposdb wykonania
musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien odwieziony na odktad w
miejsce wskazane przez Inwestora — zgodnie z przedmiarem robot i projektem.
Profilowanie i zaggszczanie podtoza.

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzgdne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podloza. Zaleca sie, aby
rzgdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne
podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony 1 wystepuja zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gltgbokosé
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dowiez¢ dodatkowy grunt
spetniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zaggszczenia, okreslonych w tabeli nr 1.

Sciety grunt kruszywo powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania.
Zaggeszczanie podtoza nalezy kontynuowac¢ do osiggnigcia wskaznika zaggszczenia nie
mniejszego od podanego 1,00 Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-

77/8931-12 [5].

Wilgotno$¢ gruntu podloza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci

optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego 1 zageszczonego podtoza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane W

dobrym stanie.
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Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza
nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oceni jego stan i ewentualnie

zaleci wykonanie niezbednych napraw.

Nawierzchnia z kruszywa tamanego.

Konstrukcja thuczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajagcym nieprzenikanie
drobnych czastek gruntu do warstwy . Na gruncie spoistym, pod nawierzchnig thuczniowa
zgodnie z projektem znajduje si¢ istniejaca w terenie warstwa odcinajaca.

Konstrukcja thuczniowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej
wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowa jako dwie warstwy dolna i gorna .
Grubos¢ warstw z kruszywa tamanego 25 cm :

Paliki Iub szpilki do prawidlowego uksztaltowania nawierzchni thuczniowej powinny
by¢ wczesdniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi 1 w rzgdach rownolegtych do osi lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub

linek do wytyczenia robdt w odstgpach nie wigkszych niz co 20 m.

Wbudowywanie i zaggszczanie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy z thucznia nie moze by¢ po zaggszczeniu mniejsza od
1,5-krotnego wymiaru najwigkszych ziaren thucznia — zgodnie z czg¢$cig rysunkowa
projektu. Grubo$¢ warstw z kruszywa po zageszczeniu nie moze by¢ mniejsza niz 25 cm.
Nalezy je wykonywaé¢ w dwoch warstwach chyba ,ze inspektor zaleci inaczej.

Kruszywo powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci. Grubos¢
roztozonej warstwy luZznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu i

zaklinowaniu osiagneta grubos¢ projektowang — 25 cm.
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Zageszczenie o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczac¢ si¢ od
dolnej krawedzi i przesuwac si¢ pasami podtuznymi, cze$ciowo naktadajacymi sie, w
kierunku jej gornej krawedzi.

Wykonanie warstwy podbudowy mineralno - bitumicznej gr 5 cm na poszerzeniach w

celu dowigzania do warstwy istniejace;j.

NAWIERZCHNIA JEZDNI:

Nalezy kolejno wykona¢:

— frezowanie istniejgcej nawierzchni i nadanie im odpowiednich spadkéw poprzecznych
1 podtuznych

— regulacja przytaczy wodociggowych

— wykonanie projektowanych warstw z mineralno bitumicznych

Nalezy wykona¢ nastepujace warstwy nawierzchni¢ bitumiczng

- warstwe $cieralna gr. 5 cm na szerokosci 5,00 m

Nalezy zastosowa¢ odsadzki technologiczne.

TECHNOLOGIA WYKONANIA:
Przygotowanie podtoza
Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i

rowne. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta

Potaczenie miedzy-warstwowe

Kazda utozong warstwe z betonu asfaltowego nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa lub
asfaltem uplynnionym przed utozeniem warstwy nastgpnej w ilosci 0.3 kg/m2 (po
odparowaniu wody lub uptynniacza). Skropienie powinno by¢ wykonane z
wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub uptynniacza.

Orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej 0,5 godz.

Warunki przystgpienia do robot
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura
otoczenia jest nie nizsza od +10° C. Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki MMA na

mokrym podtozu, podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).
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Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka MMA powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazong w uktad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety.

Przed przystgpieniem do uktadania powinna by¢ wyznaczona niweleta zgodnie z
dokumentacja projektowa przy uzyciu stalowej linki, stanowigcej horyzont w odniesieniu
do czujnikéw automatycznej uktadarki.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza niz:

-dlaD50 od 140 do 170 °C

-dlaD70 od 135 do 165 °C

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosic¢ nie mniej
niz:

-dlaD50 130°C

-dlaD70 125°C

Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy powinien wynies¢ nie mniej niz 98%.

Przy zageszczaniu mieszanki, nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:

- zageszczenie nalezy prowadzi¢ od krawedzi nawierzchni ku osi,

- rozpoczynaé watowanie walcem ogumionym przy niskim ci§nieniu w oponach,
podwyzszajac je w miar¢ watowania a nastepnie gltadkim,

- manewry walca nalezy przeprowadza¢ ptynnie a na odcinku juz zageszczonym, zabrania
si¢ postoju walca na cieptej nawierzchni,

- predkos¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna w granicach od 2 do 4 km/h na
poczatku 1w granicach od 4 do 6 km/h w dalszej fazie watowania,

- zabrania si¢ uzywania walcéw ogumionych z zuzytymi lub bieznikowanymi oponami i
nie posiadajacych mozliwos$ci zmiany ci$nienia.

Ztacza w podbudowie powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub
prostopadle do osi drogi. Ztacza podtuzne 1 poprzeczne wynikajace z dziennej dziatki
roboczej powinny by¢ réwno obcigte, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listwg
przed uszkodzeniem.

Z1acze uktadanej warstwy $cieralnej powinno by¢ przesunigte o co najmniej 15 cm
wzgledem zlacza warstw nizej lezacych.

Po wykonaniu warstw bitumicznych nalezy wykona¢ odmulenie rowOw istniejacych na
glebokos¢ okoto 30 cm .

Istniejace zjazdy do posesji nalezy wykona¢ doziarni¢ kruszywem tamanym 0/31,5 na

grubos$¢ srednig okoto 10 cm .
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2. UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIE IZBY INZYNIEROW PROJEKTANTA

1. Uprawnienia projektanta

2. Zaswiadczenie o przynaleznos$ci do izby inzynierow
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L6dz, dnia 25.05.2001r.

t édzki Urzad Wojewddzki
w todzi

GP.U.7131.1.14/01
DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.UNr 106 z 2000 r., poz. 1126) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 1995r. Nr 8, poz. 38), po ustaleniu na podstawie ztozonych dokumentow, ze
spelnione zostaty warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do
uzyskania uprawnien budowlanych oraz po zlozeniu w dniach 08 i 11.05.2001r.
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

nadaje

Panu Zdzislawowi Janowi Baranskiemu
mgr inz. budownictwa
ur. 29 stycznia 1966 r. w Kodrebie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 14/01/WL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem Wojewody, w terminie czternastu dni od dnia jej

dorgczenia. <T2>
v JEW :) DY
v
jciech Kuf

DyMekior
ki Przestrzennej

Otrzymuje:
1) Zdzistaw Baranski

97-500 Radomsko, ul. Krancowa :
2) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego i
w Warszawie /'/

3) ala /"

90-926 LODZ, ul. Piotrkowska 104
tel. (+48 42) 632 90 40, fax (+48 42) 636 52 76
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Pan Zdzistaw BARAFISE] o numerze ewide noyjrym 00 BOD52 2,02

adres zamieszkaniz ul. Erancowa 7, 97-500 RBadomsko

jest czbonkiem bodzkiej Okregowe] lzby Indynizrow Budownictes | posiada wymagane
ubezpieczenie od ocdpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 3023-01-01 do 2023-12-31.

Iaswisdcremie TostD wyEEnerowane elskironicznic | opstrzons bezpiscorgT podpisem elsktroniczrym
wendikowerym przy pomocy wainego ksslifcowansze oarbyfileby wo dpiu 2022-12-06 roku prosr

Jacek Ser, Promwndniczacy Rady todzidej Dkrmmows] lzry Indymiends Budownichae.

Tgadele nart. T Ko

§ L Do rschowsnis ssicronicre| Formy oo orwsrs| seprmns datenis. ol sccmanin woll w poemsd] slsimmrleons] | oporrysnks o
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SPIS RYSUNKOW
Rysunek nr 1 Plan zagospodarowania
Rysunek nr 2 Przekrdj poprzeczny istniejacy

Rysunek nr 3 Przekrdj poprzeczny stan projektowany poszerzenia
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