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Świeradów 13-27-1-06-286   -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  1,32 116 CP-W

Świeradów 13-27-1-06-342   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,69 116 CP-W

Przylesie 13-27-2-11-211   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,80 116 CP-W

Przylesie 13-27-2-11-224   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,55 116 CP-W

Przylesie 13-27-2-11-230   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,49 116 CP-W

Przylesie 13-27-2-11-334   -o   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  2,35 116 CP-W

Przylesie 13-27-2-11-336   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  0,30 116 CP-W

Przylesie 13-27-2-11-342   -d   -00 CW>30D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  0,40 112 CW-W

Przylesie 13-27-2-11-342   -h   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  3,22 112 CW-W

Przylesie 13-27-2-11-344   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  0,47 116 CP-W

Przylesie 13-27-2-11-346   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  5,00 116 CP-W

Czocha 13-27-2-13-295   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,47 116 CP-W

Czocha 13-27-2-13-295   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,05 116 CP-W

Czocha 13-27-2-13-295   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  4,11 116 CP-W

Czocha 13-27-2-13-299   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,78 116 CP-W

CW

Przylesie 13-27-2-11-203   -a   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  0,67 112 CW-W

Przylesie 13-27-2-11-203   -h   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  0,26 112 CW-W

Przylesie 13-27-2-11-211   -f   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,24 112 CW-W

Przylesie 13-27-2-11-212   -f   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,30 112 CW-W

Przylesie 13-27-2-11-226   -b   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,32 112 CW-W

Przylesie 13-27-2-11-227   -l   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,50 112 CW-W

Przylesie 13-27-2-11-230   -c   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,20 112 CW-W

Przylesie 13-27-2-11-235   -c   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  0,35 112 CW-W

Przylesie 13-27-2-11-338   -c   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  0,50 112 CW-W

Przylesie 13-27-2-11-339   -g   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  0,15 112 CW-W

Przylesie 13-27-2-11-345   -d   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,50 112 CW-W

Czocha 13-27-2-13-312   -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,30 112 CW-W

H-POZ

Świeradów 13-27-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Przylesie 13-27-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

Czocha 13-27-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 3 H  25,00 384 GODZ RH8

MA-PORZ

Przylesie 13-27-2-11-210   -i   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,25  11 PORZ>100

Przylesie 13-27-2-11-210   -j   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,60  11 PORZ>100

Przylesie 13-27-2-11-235   -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,50  11 PORZ>100

Czocha 13-27-2-13-294   -a   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 3 HA  1,20  16 ROZDR-PGL

ODN-ZŁOŻ

Przylesie 13-27-2-11-206   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,00 103 DOW-SADZ

Przylesie 13-27-2-11-206   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  4,00  95 SADZ WIEL

Przylesie 13-27-2-11-210   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,50 103 DOW-SADZ

Przylesie 13-27-2-11-210   -i   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 3 TSZT  1,50  97 SAD-BRYŁ

Przylesie 13-27-2-11-210   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,20 103 DOW-SADZ

Przylesie 13-27-2-11-210   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  3,20  95 SADZ WIEL

Przylesie 13-27-2-11-221   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,70 103 DOW-SADZ

Przylesie 13-27-2-11-221   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  1,70  95 SADZ WIEL

Przylesie 13-27-2-11-223   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,50 103 DOW-SADZ

Przylesie 13-27-2-11-223   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  2,50  95 SADZ WIEL

Przylesie 13-27-2-11-235   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,85 103 DOW-SADZ

Przylesie 13-27-2-11-235   -b   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 3 TSZT  1,60  97 SAD-BRYŁ

Przylesie 13-27-2-11-235   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  0,25  95 SADZ WIEL

Przylesie 13-27-2-11-342   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,00 103 DOW-SADZ

Przylesie 13-27-2-11-342   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 3 TSZT  1,00  94 SADZ 1R

Przylesie 13-27-2-11-342   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  2,00  95 SADZ WIEL

Czocha 13-27-2-13-294   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 3 TSZT  9,00 103 DOW-SADZ

Czocha 13-27-2-13-294   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 3 TSZT  5,40  97 SAD-BRYŁ

Czocha 13-27-2-13-294   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  3,60  97 SAD-BRYŁ

PIEL Przylesie 13-27-2-11-206   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,80 108 KOSZ UB
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Przylesie 13-27-2-11-207   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,25 108 KOSZ UB

Przylesie 13-27-2-11-207   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,30 108 KOSZ UB

Przylesie 13-27-2-11-207   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,37 108 KOSZ UB

Przylesie 13-27-2-11-210   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,80 108 KOSZ UB

Przylesie 13-27-2-11-210   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,25 108 KOSZ UB

Przylesie 13-27-2-11-210   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,60 108 KOSZ UB

Przylesie 13-27-2-11-211   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,50 108 KOSZ UB

Przylesie 13-27-2-11-213   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,30 108 KOSZ UB

Przylesie 13-27-2-11-214   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,45 108 KOSZ UB

Przylesie 13-27-2-11-221   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,60 108 KOSZ UB

Przylesie 13-27-2-11-223   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,45 108 KOSZ UB

Przylesie 13-27-2-11-224   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,30 108 KOSZ UB

Przylesie 13-27-2-11-226   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,30 108 KOSZ UB

Przylesie 13-27-2-11-227   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,30 108 KOSZ UB

Przylesie 13-27-2-11-227   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,20 108 KOSZ UB

Przylesie 13-27-2-11-228   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,30 108 KOSZ UB

Przylesie 13-27-2-11-228   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,32 108 KOSZ UB

Przylesie 13-27-2-11-229   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,10 108 KOSZ UB

Przylesie 13-27-2-11-229   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,25 108 KOSZ UB

Przylesie 13-27-2-11-230   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,65 108 KOSZ UB

Przylesie 13-27-2-11-235   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,50 108 KOSZ UB

Przylesie 13-27-2-11-334   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,45 108 KOSZ UB

Przylesie 13-27-2-11-337   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,95 108 KOSZ UB

Przylesie 13-27-2-11-339   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,30 108 KOSZ UB

Przylesie 13-27-2-11-339   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,20 108 KOSZ UB

Przylesie 13-27-2-11-342   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,60 108 KOSZ UB

Przylesie 13-27-2-11-346   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

Czocha 13-27-2-13-294   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,20 108 KOSZ UB

Czocha 13-27-2-13-311   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

Czocha 13-27-2-13-313   -c   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,80 108 KOSZ UB

OCHRL

O-BOBRY Przylesie 13-27-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

O-GRODZN

Przylesie 13-27-2-11-210   -j   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  2,00 140 GRODZ-SG

Przylesie 13-27-2-11-210   -j   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  4,50 140 GRODZ-SG

Przylesie 13-27-2-11-210   -j   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 144 WYK-SLUPI

Przylesie 13-27-2-11-210   -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  145,00 143 WYK-SLUPL

Przylesie 13-27-2-11-235   -b   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  2,00 140 GRODZ-SG

Przylesie 13-27-2-11-235   -b   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 3 HM  3,00 140 GRODZ-SG

Przylesie 13-27-2-11-235   -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 144 WYK-SLUPI

Przylesie 13-27-2-11-235   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  95,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZR Czocha 13-27-2-13-294   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM
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OCHRL

O-GRODZR

Czocha 13-27-2-13-294   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,00 145 GRODZ-DEM

Czocha 13-27-2-13-294   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Czocha 13-27-2-13-294   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  1,50 145 GRODZ-DEM

Czocha 13-27-2-13-308   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Czocha 13-27-2-13-308   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  1,50 145 GRODZ-DEM

Czocha 13-27-2-13-310   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Czocha 13-27-2-13-310   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,50 145 GRODZ-DEM

Czocha 13-27-2-13-312   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Czocha 13-27-2-13-312   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,00 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Świeradów 13-27-1-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

Świeradów 13-27-1-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  80,00 146 K GRODZEŃ

Świeradów 13-27-1-06-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 144 WYK-SLUPI

Czocha 13-27-2-13-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 3 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Czocha 13-27-2-13-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 3 H  50,00 146 K GRODZEŃ

Czocha 13-27-2-13-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 3 SZT  1,00 144 WYK-SLUPI

O-POZ Przylesie 13-27-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

O-SMIECI

Świeradów 13-27-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

Przylesie 13-27-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 384 GODZ RH8

Czocha 13-27-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 3 H  40,00 384 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Świeradów 13-27-1-06-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  50,00 148 PORZ-SPAL

Świeradów 13-27-1-06-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  50,00 149 PORZ-STOS

Przylesie 13-27-2-11-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  50,00 148 PORZ-SPAL

Przylesie 13-27-2-11-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  50,00 149 PORZ-STOS

Czocha 13-27-2-13-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  25,00 148 PORZ-SPAL

Czocha 13-27-2-13-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  25,00 149 PORZ-STOS

O-ZWWTÓRK

Świeradów 13-27-1-06-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 128 KOR-P

Świeradów 13-27-1-06-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  10,00 128 KOR-P

Świeradów 13-27-1-06-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  40,00 127 PUŁ-WT

Przylesie 13-27-2-11-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 128 KOR-P

Przylesie 13-27-2-11-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  20,00 128 KOR-P

Przylesie 13-27-2-11-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  60,00 127 PUŁ-WT

Czocha 13-27-2-13-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 128 KOR-P

Czocha 13-27-2-13-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  5,00 128 KOR-P

Czocha 13-27-2-13-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  45,00 127 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM

Świeradów 13-27-1-06-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  5,00 152 KOR-DRWI

Świeradów 13-27-1-06-      -    - PODWOZ-O wywóz surowca poza strefę zagr ----- M3  1,00 127.01 PODWOZ-O

Przylesie 13-27-2-11-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  10,00 152 KOR-DRWI

Przylesie 13-27-2-11-      -    - PODWOZ-O wywóz surowca poza strefę zagr ----- M3  1,00 127.01 PODWOZ-O

Czocha 13-27-2-13-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  5,00 152 KOR-DRWI

Czocha 13-27-2-13-      -    - PODWOZ-O wywóz surowca poza strefę zagr 3 M3  1,00 127.01 PODWOZ-O

OCHRP

P-INFO
Przylesie 13-27-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

Czocha 13-27-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 3 H  2,00 384 GODZ RH8

P-INNE
Przylesie 13-27-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

Czocha 13-27-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 3 H  2,00 384 GODZ RH8

UT-WODA Przylesie 13-27-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN
Przylesie 13-27-2-11-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  15,00 155 ZAW-BUD

Czocha 13-27-2-13-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 3 SZT  20,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Przylesie 13-27-2-11-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  30,00 157 CZYSZ-BUD

OP-NA2000 Czocha 13-27-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 3 H  24,00 384 GODZ RH8

OP-SCHRNN Czocha 13-27-2-13-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  18,00 155 ZAW-BUD

POZ CP-P

Przylesie 13-27-2-11-235   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-235   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-295   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-295   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D
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Przylesie 13-27-2-11-335   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  463,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-335   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-335   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  463,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-335   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

IIIB

Przylesie 13-27-2-11-334   -cx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-334   -cx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-334   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  147,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-334   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-334   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  147,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-334   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-335   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  688,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-335   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  688,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-340   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  298,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-340   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-340   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  298,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-340   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

IIIBU
Przylesie 13-27-2-11-334   -ax  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  288,00   1 CWD-P

Przylesie 13-27-2-11-334   -ax  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  288,00   1 CWD-P

IVD

Świeradów 13-27-1-06-278   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-278   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-281   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  172,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-281   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  172,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-285   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  161,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-285   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  161,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-322   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-322   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   1 CWD-P

Przylesie 13-27-2-11-343   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 311,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-343   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 311,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-286   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  439,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-286   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-286   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  439,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-286   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-286   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-286   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   2 CWD-D

PM

Świeradów 13-27-1-06-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  1,00   5 PODWOZ-DA

Świeradów 13-27-1-06-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  1,00   4 PODWOZ-DK

Przylesie 13-27-2-11-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  1,00   5 PODWOZ-DA

Przylesie 13-27-2-11-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  1,00   4 PODWOZ-DK

Czocha 13-27-2-13-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  1,00   5 PODWOZ-DA

Czocha 13-27-2-13-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  1,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

Świeradów 13-27-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 389 GODZ MH8

Świeradów 13-27-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  480,00 385 GODZ PILA

Świeradów 13-27-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 384 GODZ RH8

Przylesie 13-27-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 389 GODZ MH8

Przylesie 13-27-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  200,00 385 GODZ PILA

Przylesie 13-27-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

Czocha 13-27-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 389 GODZ MH8

Czocha 13-27-2-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  120,00 385 GODZ PILA

Czocha 13-27-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

PR

Świeradów 13-27-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  938,00   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  938,00   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  650,00   3 ZRYW-WYDŁ

Przylesie 13-27-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 335,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 335,00   2 CWD-D
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Przylesie 13-27-2-11-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  400,00   3 ZRYW-WYDŁ

Czocha 13-27-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  175,00   3 ZRYW-WYDŁ

PRZEST
Czocha 13-27-2-13-294   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-294   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

PTP

Świeradów 13-27-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  220,00   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  220,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

PTW

Świeradów 13-27-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

TPP

Świeradów 13-27-1-06-261   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-261   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-275   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-275   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-275   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  210,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-275   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  210,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-275   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  350,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-275   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  350,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-276   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  151,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-276   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  151,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-276   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  251,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-276   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  251,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-276   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-276   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-276   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-276   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-281   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  240,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-281   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  240,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-391   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  640,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-391   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  640,00   1 CWD-P

Przylesie 13-27-2-11-203   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-203   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-204   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-204   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-204   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-204   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-213   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-213   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-213   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-213   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-222   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  225,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-222   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  225,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-228   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-228   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-230   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  200,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-230   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-230   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00   2 CWD-D
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Przylesie 13-27-2-11-230   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-234   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  305,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-234   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  305,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-234   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  145,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-234   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-234   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  145,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-234   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-234   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-234   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-234   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  160,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-234   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-234   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-234   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-334   -bx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-334   -bx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-344   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-344   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-344   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  180,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-344   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-344   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-344   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-344   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-344   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-292   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  236,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-292   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  236,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-292   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-292   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-292   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  210,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-292   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  210,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-293   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  270,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-293   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  270,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-293   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-293   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-294   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  490,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-294   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-294   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  490,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-294   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-295   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-295   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-295   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-295   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-296   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-296   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-296   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  122,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-296   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-296   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-296   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-298   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-298   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-298   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  141,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-298   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  141,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-298   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  280,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-298   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  280,00   2 CWD-D
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Czocha 13-27-2-13-298   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-298   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-299   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-299   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-300   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-300   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-300   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  227,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-300   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-300   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  227,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-300   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

TWP

Świeradów 13-27-1-06-373   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-373   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-373   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-373   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-373   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-373   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-374   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-374   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-375   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-375   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-376   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-376   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-378   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-378   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-380   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-380   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-382   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-382   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-391   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-391   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-392   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-392   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-392   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-392   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-393   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-393   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-393   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-393   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-395   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-395   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-395   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-395   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-396   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-396   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-396   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-396   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-396   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-396   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-396   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-396   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-397   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-397   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   1 CWD-P

Przylesie 13-27-2-11-205   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-205   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-208   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D
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Przylesie 13-27-2-11-208   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-208   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  176,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-208   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  176,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-208   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-208   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-225   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  220,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-225   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-225   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  220,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-225   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-225   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-225   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-227   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-227   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-292   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  155,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-292   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  155,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-295   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-295   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-302   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-302   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-302   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  157,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-302   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  157,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-307   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  148,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-307   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  148,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-307   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   1 CWD-P

Czocha 13-27-2-13-307   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   1 CWD-P

ZS

Świeradów 13-27-1-06-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry 1 M  1,00   7 REM SZLZR

Przylesie 13-27-2-11-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry 1 M  1,00   7 REM SZLZR

Czocha 13-27-2-13-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry 1 M  1,00   7 REM SZLZR
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