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WW-00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Przedmiot Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszych Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania 
ogólne dotyczące projektowania, wykonania i odbioru Robót, które zostaną zaprojektowane i 
wykonane w ramach zamówienia: „Budowa instalacji do przetwarzania osadów ściekowych w 
Tomaszowie Bolesławieckim”. 

1.2. Zakres stosowania WW 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WW) stanowią integralną część Programu 
funkcjonalno-użytkowego i należy je stosować przy zlecaniu, projektowaniu i realizacji Robót 
opisanych w niniejszym PFU.  

1.3. Zakres Robót objętych WW 

Zakres Robót podano w p. 1.1 niniejszego Program funkcjonalno-użytkowego. 

Wymagania ogólne WW-00 należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych:  

- WW-01 Część opisowa 

- WW-02 Roboty pomiarowe 

- WW-02 Roboty przygotowawcze 

- WW-03 Roboty ziemne 

- WW-04 Montaż urządzeń. 

- WW-06 Roboty elektryczne pompowni ścieków, 

- WW-07 Roboty drogowe, 

Zakres Robót uwzględnia także wszystkie prace towarzyszące Robotom podstawowym tj. 
rozbiórki i odtworzenia nawierzchni, przekroczenie istniejących przeszkód terenowych (kolizje z 
istniejącym uzbrojeniem, drogami i ciekami wodnymi), zabezpieczenie zieleni, odtworzenie 
terenu oraz przekazanie sieci kanalizacyjnej do użytkowania. 

Zakres nowobudowanych sieci kanalizacyjnej został opisany w PFU-1- Część opisowa.. 

Należy też przeprowadzić rozruch technologiczny przepompowni z wyposażeniem i 
przekazaniem Robót do użytkowania zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. 

Pozostałe istotne cele i wymagania Zamawiającego zostały zdefiniowane w PFU 1.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Robót będących przedmiotem 
Kontraktu. Wykonawca jest zobowiązany do wyboru najlepszych pod względem technicznym, 
technologicznym i ekonomicznym urządzeń do przetwarzania osadów, wielkości hal, aparatury 
kontrolno-pomiarowej, monitoringu i wszelkich niezbędnych działań w sposób gwarantujący 
osiągnięcie celów opisanych w niniejszym dokumencie. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w WW wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

Ustawa „Prawo budowlane”, normuje czynności związane z projektowaniem, budową, 
utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów 
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administracji publicznej w tych dziedzinach, Ustawa z 7 lipca 1994r. Nr 89 poz.414, (Dz. U. z 
2021r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88 – tekst jednolity); 

Roboty budowlane oznaczają budowę, a także prace polegające na montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego, 

Urządzenia budowlane oznaczają urządzenia techniczne zapewniające możliwość 
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w 
tym oczyszczania i gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe oraz aparaty, 
maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót Stałych; 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy oraz materiały; 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 
do stosowania w budownictwie; 

Armatura. Różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco – 
odpowietrzające, których zadaniem jest sterowanie przepływem ścieków oraz opróżnianiem 
i odpowietrzaniem poszczególnych odcinków. 

Budowla – obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, 
stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego wyodrębniony element konstrukcyjny lub 
technologiczny; 

Budynek – obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych posiadających fundamenty oraz dach; 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony; 

Ciągi boczne - kanały przeznaczone do odbioru ścieków z gospodarstw domowych (co 
najmniej dwóch) i doprowadzenia ich do kolektora głównego; 

Długość kanału - odległość między studzienkami ściekowymi mierzona w osi studzienek; 

Dokumentacja obsługi instalacji i urządzeń – wszelkie instrukcje rozruchu, obsługi i 
eksploatacji instalacji i urządzeń udzielone gwarancje, dokumenty ze szkolenia personelu 
Użytkownika uprawniające do obsługi instalacji konieczne dla udzielonych gwarancji i rękojmi; 

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

Dokumentacja Projektowa– dokumentacja w rozumieniu Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072); 

Dokumenty budowy – oznacza dokumenty wymienione w punkcie 6.5 niniejszych WW; 

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu; 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu; 

Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią organu wydającego zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i 
innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i Projektantem; 

Europejska aprobata techniczna – pozytywna ocena przydatności wyrobu budowlanego do 
zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty 
budowlane, w których wyrób jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej 
(UE); 



Część I – Program funkcjonalno – użytkowy 
WW-00 Wymagania Ogólne 

5 

 

Gwarancja – techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające bezawaryjne 
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z założeniami projektowymi; 

Hydrant podziemny, nadziemny - urządzenie zamontowane na przewodach wodociągowych 
rozdzielczych służące celom przeciwpożarowym (przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę) lub 
do płukania sieci; 

Infrastruktura techniczna. Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe 
funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych. 

Inspektor nadzoru – przedstawiciel Zamawiającego. 

Inwestor – Instytucja sporządzająca zamówienie inwestycyjne; 

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów; 

Kanalizacja sanitarna - kanał stanowiący całość techniczno-użytkową (kanalizację) albo jego 
część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) służący do 
odprowadzania ścieków sanitarnych (bytowych); 

Kanalizacja deszczowa - kanał stanowiący całość techniczno-użytkową (kanalizację) albo jego 
część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) służący do 
odprowadzania ścieków deszczowych i opadowych; 

Kanał - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków; 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy; 

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego 
przepływu ścieków; 

Kolektor sanitarny - kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia ścieków 
sanitarnych i ich transportu; 

Kolektor grawitacyjny - kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków; 

Kolektor tłoczny - kanał przeznaczony do wymuszonego spływu ścieków; 

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia; 

Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną; 

Kształtki - wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci; 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz robót; 

Nadzór autorski – branżowe nadzory autorskie pełnione przez projektantów wszystkich branż 
projektowych.  

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu; 

Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 
czynników atmosferycznych. 

Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 
istniejącej nawierzchni. 

Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 
osi drogi lub obiektu liniowego; 
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Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla, 
stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na czas budowy; 

Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu; 

Odbiory techniczne – wszystkie rodzaje odbiorów częściowych i branżowych potwierdzające 
prawidłowość montażu instalacji i urządzeń i umożliwiające rozpoczęcie rozruchu 
technologicznego instalacji wymagających takiego rozruchu; 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych; 

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren 
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 
uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią dróg lub urządzeniem 
liniowym (przewodem wod.-kan., ciepłowniczym, gazowym, kablem elektrycznym lub 
teletechnicznym); 

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy; 

Polska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu i 
zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego 
stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia 
uporządkowania w określonym zakresie; 

Pomiary i próby przedodbiorowe – pomiary, w tym geodezyjne, i próby sprawdzające 
prawidłowość wykonania robót, montażu instalacji, urządzeń i zachowań na budowie; 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z 
prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych; 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego; 

Projekt organizacji budowy i robót – projekt, który w oparciu o obliczenia i wskaźniki 
techniczno-ekonomiczne, przy uwzględnieniu warunków miejscowych oraz na podstawie 
dokumentacji projektowej ustala technologię, metody, sposoby, środki, urządzenia techniczne, 
transportowe, wyposażenie, itd., niezbędne do wykonania zamierzonego przedsięwzięcia 
inwestycyjnego i poszczególnych robót w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych 
terminów, odpowiedniej organizacji oraz jakości realizowanych robót; 

Przecisk (przewiert) - bezodkrywkowa metoda podziemnego ułożenia odcinka przewodu 
technologicznego (kolektora, przewodu ciśnieniowego) w linii prostej z wykorzystaniem 
specjalistycznego sprzętu; 

Przekroczenie podziemne - układ konstrukcyjny służący do zabezpieczenia instalacji przed 
naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz służące wyeliminowaniu szkodliwego 
oddziaływania instalacji podziemnych i zachowania warunków bezpieczeństwa; 

Przepust – obiekty wykonane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do 
przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, 
pieszego; 

Przeszkoda - obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej 
kanalizacji/wodociągu; 
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Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.; 

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.; 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego; 

Roboty budowlane – budowa oraz wszelkie prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

Rozruch technologiczny obiektu i inwestycji – całość działań doprowadzających inwestycję i 
obiekt do parametrów eksploatacyjnych, w których współdziałają inwestor, użytkownik, 
wykonawca, podwykonawcy branżowi i projektanci branżowi w ramach komisji rozruchowych. 

Rura ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia 
obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejściach pod przeszkodą 
terenową; 

Skrzyżowania - miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i 
istniejącego uzbrojenia; 

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzełazowym 
przeznaczony do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów; 

Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy; 

Studzienka przelotowa - obiekt zlokalizowany na załamaniach osi kanału w planie, 
na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych; 

Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

Teren przyległy do budowy – przestrzeń sąsiadująca z Terenem Budowy znajdująca się w 
obszarze oddziaływania robót budowlanych; 

Urządzenie budowlane (technologiczne) – urządzenie techniczne związane z obiektem 
budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem; 

Uzbrojenie terenu – urządzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-
kan., gazowe, elektryczne, teletechniczne) występujące w obszarze oddziaływania robót 
budowlanych; 

Użytkownik – Instytucja użytkująca zrealizowaną inwestycję;  

Właściwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, 
stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane; 

Wpust deszczowy – urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z 
utwardzonych powierzchni terenu; 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych; 

Wymiana (sieci, instalacji) – budowa nowych przewodów w miejscu lub obok istniejących 
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia; 

Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową; 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu, bądź wykonanie 
budynku razem z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w granicach działki; 
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Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego 
stosowania, potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą zharmonizowaną 
lub europejską aprobatą techniczną. 

Używane skróty należy czytać następująco: AKP – aparatura kontrolno-pomiarowa, AKPiA - 
aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka, DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa, NN – 
niskie napięcie, PZJ – Plan Zapewnienia Jakości, SN – średnie napięcie, WO – Wymagania 
Ogólne, WWiORB – Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, SIWZ – Specyfikacja 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

1.5. Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje Rysunki i Projekty Techniczne 
oraz uzyska akceptację Inspektora nadzoru. Szczegółowy zakres oraz wymagania dotyczące 
dokumentacji projektowej przedstawiono w PFU-1_Część opisowa.doc. 

1.6. Dokumentacja powykonawcza 

Dokumentację powykonawczą opracować zgodnie z wymaganiami stawianymi w PFU1. 

Koszt opracowanej dokumentacji powykonawczej i wszelkiej opracowanej dokumentacji 
niezbędnej do prawidłowego wykonania Robót będących przedmiotem niniejszego PFU, 
zgodnie z wymogami prawa polskiego UE i niniejszego Kontraktu, zostanie ujęty przez 
Wykonawcę w cenach ryczałtowych (Cenie Ofertowej). 

1.7. Dokumentacja hydrogeologiczna 

Dokumentacja hydrogeologiczna musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem, w 
tym w szczególności ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 19 grudnia 2001 
r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje 
hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie. 

Ponadto dokument ma być spójny, czytelny i posiadać formę umożliwiającą łatwość 
poszukiwania potrzebnych treści. 

1.8. Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urządzeń 
Dla każdego rodzaju Urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim i dodatkowo w 
języku angielskim, jeśli dane Urządzenie zostało wyprodukowane za granicą Polski. DTR te 
będą obejmować: 

a) Część rysunkową obejmującą 

− schematy procesu i instalacji 

− kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału 

− rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi elementami oraz 
z ciężarem Urządzenia 

− opis wszystkich komponentów/jednostek Urządzeń/systemów i ich części 

− założenia projektowe dla komponentów/jednostek Urządzeń/systemów 

− certyfikaty (certyfikaty Materiałów, certyfikaty prób etc.) 

− obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.) 

− schemat połączeń elektrycznych; 

− specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem, 

b) Część instalacyjną obejmującą opis 

− wymagań dotyczących instalacji 

− wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania 

− zalecenia dotyczące magazynowania i montażu 

../../Ustawienia%20lokalne/Temp/Katalog%20tymczasowy%202%20dla%20poprawki_PFU-1PFU-2.zip/poprawkiAD,TT,AM/PFU-1_Część%20opisowa.doc
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c) Część obsługową obejmującą opis 

− obsługi 

− konserwacji 

− naprawy 

DTR będą przedkładane Inspektorowi nadzoru do przeglądu przed rozpoczęciem dostawy 
Urządzeń.  

Wykonawca musi być przygotowany na poprawienie na własny koszt ostatecznej wersji DTR, 
gdyby zaszła tego konieczność podczas instalacji lub rozruchu Urządzeń. 

Dokumenty Wykonawcy muszą być opracowane zgodnie z obowiązującym prawem 
polskim, zawierać informacje na temat podstawy prawnej, być spójne, czytelne i 
posiadać formę umożliwiającą łatwość poszukiwania potrzebnych treści. Należy 
stosować nie tylko automatyczny spis treści, ale automatyczne nagłówki, stosując cyfry 
arabskie. Każda tabela oraz ilustracja w dokumencie, rysunku itp. powinna mieć swój 
automatyczny podpis i źródło. Spis zawartości powinien składać się ze spisu treści, 
spisu tabel oraz spisu ilustracji wraz z dokładnym spisem załączników. Wymagania te 
mają na celu przede wszystkim uporządkowanie informacji i łatwość w ich analizie.  

Zamawiający zatwierdzi Dokumenty Wykonawcy dopiero po wprowadzeniu przez 
Wykonawcę kierowanych do dokumentów uwag zarówno merytorycznych jak i 
stylistycznych, formalnych.  

1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na Terenie Budowy, metody użyte przy rozbiórce oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, Warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą Roboty 
budowlane. 

Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 
których teren przekazany został pod Roboty, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 

Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi Inspektorowi 
nadzoru i uzgodni z nim harmonogram prac  dla poszczególnych etapów realizacji Robót.  

1.10. Oznakowanie Terenu Budowy 

1.10.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 
września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. 
U. 2021 poz. 1686) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie 
Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z ww. rozporządzeniem. 

1.11. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 
oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i 
odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren 
Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

b) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach określonych przez 
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 
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nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji Robót.  

c) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. W Cenę Kontraktową włączony winien być 
także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów 
energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, 
ścieki, sprężone powietrze itp. W Cenę Kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty 
wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania 
Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu 
Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do 
obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków 
technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i 
otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

d) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

e) Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

f) Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora 
nadzoru.  

g) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, objazdów i mostów 
prowadzących do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu 
lub jego podwykonawców i dostawców na własny koszt. 

h) Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne drogi montażowe. 

i) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu każdego elementu 
robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji Terenu Budowy. 

1.12. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 

- stosować się do Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne  (Dz.U.2021 poz. 2233, 
2368, z 2022 r. poz. 88, 258), 

- stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz.U.2001 Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), 

- stosować się Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.  (Dz. U. 2021 poz. 779, 784, 
1648, 2151). 

W okresie trwania Robót Wykonawca będzie: 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeń zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

o zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami, 

o możliwością powstania pożaru. 
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1.12.1. Postępowanie z odpadami  

Odpady Wykonawca posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpadów stanowiącym załącznik do 
Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r.  na podst. art. 4 ust. 1 pkt. 1 o 
odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013, poz. 21 z późniejszymi zmianami) i podda 
odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane składowisko odpadów. 

Koszty związane z wywozem, unieszkodliwieniem lub odzyskiem zostaną ujęte przez 
Wykonawcę w Cenie Ofertowej.  

Wykonawca przedstawi i dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające utylizację 
odpadów oraz wszelkich innych materiałów powstałych w skutek przeprowadzonych Robót. 

1.13. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 

1.14. Ochrona stanu technicznego infrastruktury istniejącej 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i 
urządzeń oraz sąsiadujących obiektów budowlanych w czasie prowadzenia Robót w ich pobliżu. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia, demontażu 
instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i 
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 

W przypadku naruszenia urządzeń bądź instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania 
Robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robót 
Wykonawca na swój koszt naprawi uszkodzenia w najkrótszym możliwym terminie 
przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania ww. uszkodzeń nie 
może nastąpić później niż w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia. 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym znajdujące się na Terenie Budowy lub w pobliżu nowe 
obiekty czy sieci objęte szczególną ochroną przed zniszczeniem, tak aby nie doszło do 
zniszczenia mienia własności obcej lub też Zamawiającego. 

1.15. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadomiony Inspektor nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 
Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania 
Robót należy wziąć pod uwagę nośność nawierzchni dróg gminnych i osiedlowych. 

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie w zasięgu 
oddziaływania procesu budowlanego, ponad zakres ujęty w SIWZ. 

1.16. Bezpieczeństwo prowadzenia prac  

Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  
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W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami 
dotyczącymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. 

W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 

➢ używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży  

➢ właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki 

➢ właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp. 

➢ odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie  

➢ odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie 
wypadków  

➢ właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z 
pomieszczeniami jadalnymi, łazienkami i toaletami  

➢ właściwe zabezpieczenia p.poż Robót i urządzeń Terenu Budowy  

➢ pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia, które wymagają specjalnych kwalifikacji 
powinni legitymować się świadectwem potwierdzającym posiadane kwalifikacje. 

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za 
zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich 
pracowników na Terenie Budowy.  

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami 
prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 

Ponadto jeżeli na tym samym placu budowy działa jednocześnie dwóch lub więcej wykonawców 
to powinien być ustanowiony koordynator ds. bhp. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.17. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych  

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną 
Terenu Budowy, budynków, nawierzchni, itp., które przylegają do miejsca wykonywania Robót 
oraz terenu w pobliżu Terenu Budowy, na który Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. 
Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, 
sfotografować lub sfilmować.  

Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać Inspektorowi nadzoru w 
dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczęciem wszelkich Robót na 
Terenie Budowy. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca 
przekaże Inspektorowi nadzoru na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacją o 
braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na Terenie Budowy. 

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inspektora 
nadzoru tak, aby umożliwić obecność na niej przedstawicieli Zamawiającego. 

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas i/lub po wykonaniu 
Robót przez Wykonawcę zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca 
przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy) tak, aby uzyskać aprobatę Inspektora nadzoru i 
właściciela terenu i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcję. 
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1.18. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, 
przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, zarządzenia wydane 
przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 
wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca. 

1.19. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się 
do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod 
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Różnice 
pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru, co najmniej na 28 dni przed 
datę oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inspektora nadzoru. W 
przypadku, kiedy Inspektor nadzoru stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają 
zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm 
powołanych w dokumentach. 

1.20. Urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy 

1.20.1. Zaplecze dla Wykonawcy 

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i 
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru), spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa 
w tym zakresie.  

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania 
budowy i rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń 
niezbędnych mediów do Zaplecza Budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z 
przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami. 

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny 
użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. W 
przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych winny być uprzednio dzięki remontowi i 
malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. 

Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych 
obiektów. 

Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i 
wypoczynku w czasie przerw. 

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie 
sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 

Drogi dojazdowe dla potrzeb obsługi komunikacyjnej zaplecza budowy będą podlegać 
uzgodnieniu z Zarządem Dróg w ramach projektów organizacji ruchu.. 
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1.21. Wycinka drzew i krzewów oraz przesadzanie drzew 

Przy prowadzeniu prac budowlano – montażowych w pobliżu drzew i krzewów, należy zwrócić 
szczególną uwagę na ewentualne uszkodzenia pni drzew oraz systemu korzeniowego. W tym 
wypadku przed przystąpieniem do prac budowlanych, pnie drzew należy odpowiednio 
zabezpieczyć. Tym samym przy prowadzeniu odwodnienia wykopów należy zwrócić uwagę, 
aby nie spowodować znacznego obniżenia zwierciadła wody. Stan ten może być przyczyną 
usychania istniejącego drzewostanu. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewów, 
Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia na własny koszt. Bezprawna wycinka drzew 
objęta będzie karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

W przypadku konieczności usunięcia drzew, należy zgłosić ten fakt Inspektorowi nadzoru. 
Uzyskanie zgody na ich usunięcie i uiszczenie naliczonych opłat za ich usunięcie, a także 
wykonanie nowych nasadzeń i pielęgnacji, odbiór nasadzeń przez organ wydający decyzję, 
a także usunięcie drzew (łącznie z korzeniami) i odwóz wraz z opłatą za składowanie, leży po 
stronie Zamawiającego i czynności te nie są objęte niniejszym Kontraktem.. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania podstawowe 

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszą być: 

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w 
szczególności Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach 
budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i 
oznakowanie, 

- zgodne postanowieniami Kontraktu, w tym w szczególności PFU, 

- nowe i nieużywane. 

Należy stosować Urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. 

2.2. Inspekcja wytwórni Materiałów 

Wytwórnie Materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki Materiałów 
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 
akceptacji określonej partii Materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 
zachowane następujące warunki: 

- Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta w czasie przeprowadzania inspekcji. 

- Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja Materiałów lub Urządzeń przeznaczonych do 
realizacji Kontraktu. 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor 
nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych Materiałów do innych robót, niż te, dla których 
zostały zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
nadzoru. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, może 
zostać odrzucony przez Inspektora nadzoru. 
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2.4. Przechowywanie i składowanie Materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy należy zminimalizować 
poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z Programem Wykonawcy. 

Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. Na Teren 
Budowy nie wolno dostarczyć żadnych Materiałów dopóki nie będą spełnione następujące 
warunki: 

- Inspektor nadzoru otrzymał od Wykonawcy wymagania producenta odnośnie warunków 
składowania tych Materiałów na terenie budowy; 

oraz 

- teren, na którym materiał będzie składowany zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

2.5. Kwalifikacje właściwości Materiałów 

Każda partia Materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla Robót muszą zostać 
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia 
do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. 
Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi nadzoru nie później niż w dniu 
dostawy Materiałów, Urządzeń na Teren Budowy. 

Dla zakupywanych Materiałów i Urządzeń Wykonawca uzyska od producentów lub dostawców 
protokoły z przeprowadzonych prób, które są reprezentatywne dla dostarczonych Materiałów i 
Urządzeń i prześle dwie kopie takich atestów na ręce Inspektora nadzoru. Atesty takie mają 
stwierdzić, iż odnośne Materiały i Urządzenia zostały poddane próbom według wymagań 
zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowiązujących przepisów i norm, jak również podawać 
wyniki przeprowadzonych prób. Wykonawca zapewni, iż Materiały i Urządzenia dostarczone na 
Teren Budowy można zidentyfikować i przypisać im właściwe atesty. 

Inspektor nadzoru może polecić przeprowadzenie dodatkowych testów na materiałach, 
urządzeniach przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz może on polecić 
przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca 
jest zobowiązany do dostarczenia Materiałów i Urządzeń do jakichkolwiek części Robót 
odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia inspekcji Inspektora nadzoru i testów. 
Wykonawca przedstawi na życzenie Inspektora nadzoru próbki do jego akceptacji, a przed 
przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod 
względem jakości dla materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i 
inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości zatwierdzonym 
próbkom. Badania wykonane będą na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenie polskich tłumaczeń dokumentów związanych z 
materiałami, a istniejących w innych językach. 

Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą 
zgodność. Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań 
wynikających z tego Kontraktu i różnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. 

2.6. Znakowanie Urządzeń i Materiałów 

Znakowanie Urządzeń, Materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być w języku 
polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Każda część urządzenia musi być 
wyposażona w oryginalne tabliczki producenta, na których muszą znajdować się podstawowe 
dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.. 
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3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w Kontrakcie oraz w zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru: 
projekcie organizacji Robót i Programie; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Kontrakcie, wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich 
dokumentów lub utrata ich aktualności będą wystarczającym powodem do wydania przez 
Inspektora nadzoru polecenia natychmiastowego wstrzymania użytkowania przedmiotowego 
sprzętu i usunięcia z Terenu Budowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

Posługiwać się sprzętem mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogące się 
okazać odpowiednimi zaświadczeniami  o ile takie są wymagane przepisami prawa. 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy 

4. TRANSPORT 

Stosowane środki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny być dostosowane do 
przewożenia materiałów w taki sposób, aby zapewnione było prowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentach Kontraktowych i poleceniach Inspektora nadzoru. Nie 
mogą one wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych, PZJ oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i 
bezpieczeństwa. 

Wykonawca powinien posiadać wszystkie wymagane pozwolenia na transport ładunków o 
nietypowej wadze oraz powinien regularnie informować Inspektora nadzoru o każdym takim 
transporcie. Samochody o nadmiernym nacisku na oś nie powinny zostać dopuszczone do 
ruchu na terenie zakończonych robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawienie 
wszelkich szkód spowodowanych takim transportem na swój własny koszt i zgodnie z 
instrukcjami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca na własny koszt i na bieżąco będzie usuwał wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane pracą środków transportu na terenie i poza Terenem Budowy. 

Stosowane środki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny być dostosowane do 
przewożenia Materiałów w taki sposób, aby zapewnione było prowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentach kontraktowych i poleceniach Inspektora nadzoru. Nie 
mogą one wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
Materiałów. 
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Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spełniać wymagania Kodeksu 
Drogowego i innych przepisów, szczególnie, jeżeli chodzi o zakres dopuszczalnych obciążeń na 
osie.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych Materiałów i wykonywanych robót, 
za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami PFU, poleceniami Inspektora 
nadzoru oraz opracowanymi przez Wykonawcę: harmonogramem, projektem organizacji robót  
i PZJ. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach Kontraktowych (w tym w 
szczególności w dokumentacji projektowej i w WW), a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną – zgodnie z WW-01 Roboty 
pomiarowe.. 

5.3. Zgodność Robót z obowiązującymi przepisami 
Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do 
wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 

1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

• bezpieczeństwa konstrukcji, 

• bezpieczeństwa pożarowego, 

• bezpieczeństwa użytkowania, 

• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony 
przed hałasem i drganiami, 

• oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,  

2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 

• zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, 
w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych 
czynników, 

• usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów,  

3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 
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4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego 
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające 
się na wózkach inwalidzkich, 

5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

6) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 

7) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 
konserwatorską, 

8) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 

9) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów 
osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 

10) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakości (SZJ), aby wykazywać stosowanie się do 
wymagań Kontraktu. System ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są określone w Kontrakcie, 
normach i wytycznych, a także aprobatach technicznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 
ich inspekcji. 

6.1. Plan zapewnienia jakości (PZJ) 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- BHP, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego rodzaju Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
Materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
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- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw Materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Dla każdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisać typ kontroli, metodę, zakres, 
czas i częstotliwość przeprowadzania, kryteria dopuszczalności i dokumentację jak również 
podać kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 

PZJ musi być spójny z projektem organizacji robót i Programem robót. 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
Materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru.  

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami Kontraktu na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót z Kontraktem. W takim przypadku 
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całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 

6.5. Dokumentacja Budowy 
Dokumentację Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowią w szczególności: 

1) Pozwolenie na budowę wraz z Projektem Budowlanym, 

2) Projekty Wykonawcze, 

3) Dziennik budowy, 

4) Protokoły przekazania Terenu Budowy, 

5) Dokumenty Wykonawcy, 

6) Komunikaty takie jak: polecenia, powiadomienia, prośby, zgody, zatwierdzenia, świadectwa, 
itp., 

7) Program Robót, 

8) Raporty o postępie prac Wykonawcy - składane w 2 egzemplarzach, w odstępach 
comiesięcznych, do 7 dnia następującego po okresie raportowania, stanowiące 
sprawozdanie  
z postępu Robót, przedstawiające informacje o zastosowanych Urządzeniach i Materiałach,  
o stosowanym Sprzęcie, informacje nt. bhp, porównanie rzeczywistego i planowanego 
postępu Robót, przedstawiające dokumentację fotograficzną z Terenu Budowy., 

W trakcie realizacji inwestycji Zamawiający będzie miał prawo zażądać od Wykonawcy 
sporządzenia raportów ad hoc. Powinny być one krótkie i zwięzła, sporządzane w 
większości w formie tabelarycznej. Raporty te będą dostarczane Zamawiającemu w 
terminie do 3 dni od daty otrzymania żądania sporządzenia takiego raportu od 
Zamawiającego, 

9) Protokóły z prób, inspekcji, odbiorów, 

10) Dokumenty zapewnienia jakości, 

11) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 

12) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 

13) Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

6.6. Dokumenty zapewnienia jakości 
Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiałów, orzeczenia itp., receptury, wyniki badań kontrolnych 
itp. oraz inne dokumenty będą prowadzone wg wymagań Systemu Zapewnienia Jakości. 
Dokumenty te będą wymagane podczas Odbiorów i Prób Końcowych Robót. Inspektor nadzoru 
powinien mieć nieograniczony dostęp do tych dokumentów. 

6.7. Przechowywanie dokumentów budowy 
Ww. dokumenty oraz wszelkie inne związane z realizacją Kontraktu będą przechowywane na 
Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, 
przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań Inspektora nadzoru 
powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca 
winien dokonywać w ustalonych z Inspektorem nadzoru okresach archiwizacji, również na 
nośnikach elektronicznych. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru, Nadzoru 
Budowlanego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Kontrakt jest oparty na zryczałtowanych cenach za pełne wykonanie poszczególnych grup 
Robót określonych w Wycenionym Wykazie cen. W związku z powyższym Roboty nie podlegają 
obmiarowi. 
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Podstawą płatności jest cena ryczałtowa (Cena Kontraktowa). Cena Kontraktowa jest 
ostateczna i wyklucza możliwość zażądania dodatkowej zapłaty. 

Obmiar Robót nie będzie wykonywany w celu dokonywania rozliczeń finansowych.  

Obmiar Robót będzie wykonywany jedynie w celu przedstawienia wykazu robót niezbędnych do 
ustalenia obiektów inwentarzowych wg klasyfikacji środków trwałych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. O 
gotowość danej części Robót do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora nadzoru 
pisemnie. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie: 

- dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność 
wykonanych robót z kontraktem, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, atesty, 
certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności z 
projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla 
zaakceptowania robót, 

- przeprowadzonych przez Inspektora nadzoru inspekcji, badań i prób. 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inspektora nadzoru, 
Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze. 

W protokóle odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres 
odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i 
niezawodność wykonanych robót: 

- zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 

- rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń  

- technologię wykonania robót, 

- parametry techniczne wykonanych robót, 

- wykonaną dokumentację z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowaną zgodnie z 
obowiązującymi standardami technicznymi w geodezji i kartografii, potwierdzoną 
stosownymi "klauzulami" Zasobu Geodezyjno Kartograficznego - dotyczy to odbiorów 
częściowych i odbioru całościowego. 

Do protokółu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę 
oraz raporty z prób przeprowadzanych przez Inspektora nadzoru.  

Wzór protokółu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru. 

Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 

8.2. Odbiór częściowy 

Przed wystąpieniem o płatność Wykonawca zgłosi do odbioru częściowego wszystkie roboty, 
których płatność ma dotyczyć. Odbiór zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi 
w p. 8.1 dotyczącymi odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Roboty zostaną uznane przez Inspektora nadzoru za podstawę do wystąpienia o płatność, 
kiedy przeprowadzony odbiór częściowy da wynik pozytywny. 
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Protokół odbioru robót Wykonawca dołączy do wystąpienia o płatność. Jeżeli w zakres robót 
stanowiących podstawę wystąpienia wchodzą roboty poddane odbiorom uprzednio Wykonawca 
załączy do wystąpienia protokóły z tych odbiorów. Przeprowadzenie odbioru częściowego nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 

8.3. Próby końcowe 

8.3.1. Wymagania ogólne 

Celem Prób Końcowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodności z Kontraktem 
wszystkich Robót nim objętych, w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Warunkiem przystąpienia do Prób Końcowych jest zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru 
następujących dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę: 

- Dokumentacja powykonawcza, 

- Protokóły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, 

- Protokóły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, 

- Dokumenty dotyczące stosowanych Materiałów: 

- Dokumenty atestacyjne, 

- Certyfikaty lub deklaracje zgodności, 

- Świadectwa jakości, 

- Wykonawca poinformuje pisemnie Inspektora nadzoru o spełnieniu wszelkich wymagań 
formalnych i gotowości do przystąpienia do Prób Końcowych. 

 

W ramach Prób Końcowych dokonane zostanie komisyjne: 

- sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania Robót poprzez weryfikację ich 
zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami Kontraktu 

- sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 
częściowych, protokołów z prac regulacyjno - pomiarowych, atestów i świadectw 
technicznych itp.  

- wykonanie rozruchu zgodnie z procedurą opisaną w p. 8. 

 

Wykonawca nie rozpocznie Prób Końcowych przed wydaniem przez Inspektora nadzoru 
potwierdzenia osiągnięcia gotowości do rozpoczęcia Prób. 

Wykonawca da Zamawiającemu z 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o dacie 
przeprowadzania Prób. 

Nadzór nad przebiegiem Prób sprawować będzie Komisja w skład, której wchodzić będzie 
przedstawiciel Zamawiającego, Inspektor nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby powołane do 
udziału w próbach przez Zamawiającego i/lub, których udział w Próbach jest wymagany 
przepisami. 

Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie udziału w Próbach Końcowych przedstawicieli 
Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami prawa. Wykonawca poniesie wszelkie 
koszty z tym związane. 

Z przeprowadzonych Prób Końcowych Wykonawca sporządzi protokół według wzoru 
uzgodnionego z Inspektorem nadzoru. Protokół musi zostać poświadczony przez wszystkich 
członków Komisji. 

Niezależnie od zatwierdzenia Inspektora nadzoru Wykonawca będzie zobowiązany do 
przeprowadzenia Prób w sposób dokumentujący zgodność z Kontraktem, a w szczególności 
dokumentujący osiągnięcie parametrów końcowych określonych w Kontrakcie. 
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Każdą kolejną fazę Prób można rozpocząć wyłącznie po pozytywnym zakończeniu fazy 
poprzedniej. 

Każdorazowo pomiary parametrów pracy urządzeń i instalacji dokonywane w trakcie Prób, w 
poszczególnych ich fazach porównywane będą z dopuszczalnymi wartościami tych parametrów 
określonymi w instrukcjach obsługi i DTR. Parametry dopuszczalne podane będą z wartościami 
tolerancji. Przekroczenie wartości tolerancji parametru kwalifikowane będzie jako 
niepowodzenie próby. 

8.3.2. Program rozruchu 

Program rozruchu zawierać będzie szczegółowy zakres, przebieg i wymagania Prób 
Końcowych. Program rozruchu przygotuje Wykonawca i przedłoży Inspektorowi nadzoru do 
przeglądu i zatwierdzenia w 6 egzemplarzach w terminie na 90 dni przed datą rozpoczęcia Prób 
Końcowych według aktualnego harmonogramu Robót. Program zawierał będzie wszystkie 
szczegółowo opisane czynności, które będą niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu 
Prób Końcowych całość obiektu mogła zostać uznana za działającą niezawodnie i zgodnie z 
Kontraktem. Program rozruchu wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiającego. 

Wykonawca zawrze w Programie rozruchu wszystkie niezbędne czynności, stosownie  
do zastosowanej technologii i wymagań urządzeń i instalacji oraz planowany harmonogram 
Prób.  
W każdym przypadku Program uwzględniał będzie wymagania Kontraktu oraz wymagania 
zwarte  
w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy. Jeżeli wymagania te nie zostaną uwzględnione  
lub sposób ich uwzględnienia nie będzie gwarantował spełnienia wymagań Kontraktu Inspektor 
nadzoru odrzuci Program rozruchu, a Wykonawca będzie zobowiązany do poprawienia i 
uzupełnienia Programu rozruchu zgodnie ze wskazówkami Inspektora nadzoru. 

8.3.3. Szkolenie pracowników Zamawiającego 

Wykonawca przeprowadzi szkolenie na miejscu odpowiedniej liczby personelu Zamawiającego. 

Wszelkie szkolenia i instruktaż będą prowadzone w języku polskim. 

Szkolenie będzie ogólnie obejmować zaznajomienie z aspektami eksploatacyjnymi systemów 
jako całości, po czym nastąpi zaznajomienie z konkretnymi elementami wyposażenia. Program 
szkolenia będzie przygotowywał personel Zamawiającego do eksploatacji przepompowni 
ścieków. 

Wykonawca zapewni instruktorów, którzy przeprowadzą szkolenie na miejscu obejmujące 
właściwą eksploatację, kontrolę jakości, konserwację wyposażenia oraz procedury 
bezpieczeństwa.  

Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia z Inspektorem nadzoru i Zamawiającym zasad 
organizacji planu szkoleń oraz do określenia umiejętności, jakimi winien posługiwać się 
personel przystępujący do szkolenia. 

 

8.3.4. Raport z Prób Końcowych 

Raport z Prób Końcowych powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia Prób Końcowych 
oraz wytyczne dotyczące eksploatacji. 

W szczególności Raport powinien zawierać następujące elementy: 

- protokoły z przeprowadzonych podczas Prób Końcowych badań, prób inspekcji, 

- protokoły potwierdzające zgodność wykonanych robót z Kontraktem i dokumentacją 
projektową, 

- protokół stwierdzający, że obiekt spełnia założone wymagania technologiczne oraz 
wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoż. 
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8.3.5. Pozwolenie na użytkowanie 

Po wykonaniu Prób Końcowych Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu i na 
rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie wykonanego obiektu. Wykonawca przygotuje 
wszystkie niezbędne dokumenty do uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz wykona 
wszystkie niezbędne roboty, które limitują uzyskanie tego pozwolenia. 

8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy przeprowadza się po wykonaniu próby końcowej – rozruchu technologicznego 
przed sporządzeniem Protokołu Odbioru całości Robót. 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego Robót 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 

Odbioru końcowego robót dokona Komisja odbiorowa, w skład, której wchodzić będzie 
przedstawiciel Zamawiającego, Inspektor nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby powołane do 
udziału w próbach przez Zamawiającego i/lub, których udział w odbiorze jest wymagany 
przepisami – sporządzając Protokół odbioru robót stanowiący podstawę wystawienia przez 
Inspektora nadzoru Świadectwa Przejęcia. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i WW. 

W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
robót odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i WW 
z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w  Kontrakcie. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację powykonawczą, tj. Dokumentację Budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
zawierającą Dokumentację rozruchową powykonawczą jak sprawozdanie z rozruchu, 
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z WW i 
(PZJ). 

2. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających. 

3. Protokoły odbiorów częściowych. 

4. Dzienniki Budowy (oryginały). 

5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 
na znak bezpieczeństwa zgodnie z WW i (PZJ). 

6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

7. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, obiektów i sieci uzbrojenia terenu. 

8. Decyzje Pozwolenia na budowę. 
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9. Wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją robót. 

10. Wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji 
i urządzeń technicznych. 

11. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR). 

12. Instrukcje eksploatacji obiektu. 

13. Oświadczenie kierownika budowy o: 

• zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

• doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania 
- ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

• o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 
obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 

 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania formalnego 
i dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru lub Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja, która 
w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór ostateczny 
Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja odbiorowa, w skład, której wchodzić będzie 
przedstawiciel Zamawiającego, Inspektor nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby powołane do 
udziału w próbach przez Zamawiającego i/lub, których udział w odbiorze jest wymagany 
przepisami. 

Odbiór ostateczny dokonany będzie przed upływem okresu na zgłaszania wad. 

Protokół z odbioru ostatecznego stanowi podstawę do wnioskowania o płatność końcową. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty: 

• kontrakt, 

• protokoły odbioru końcowego obiektów i robót, 

• dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 
każdego z obiektów (jeżeli były zgłoszone ), 

• dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w „okresie zgłaszania wad” oraz potwierdzenia 
usunięcia tych wad, 

• innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

Z odbioru komisja sporządzi protokół sporządzony według wzoru ustalonego przez Inspektora 
nadzoru lub Zamawiającego. 

8.6. Przeglądy w okresie na zgłaszanie wad 
Przeglądy polegają na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym lub ewentualnych wad zaistniałych w okresie na zgłaszania wad. 
Terminy przeglądów poda Zamawiający do protokołu odbioru końcowego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z Kontraktem rozliczenie Robót oparte jest na zryczałtowanych cenach za 
zaprojektowanie i wykonanie Robót. 

Cena za opracowanie dokumentacji projektowej będzie obejmować w szczególności: 
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- Koszty pracy personelu Wykonawcy zaangażowanego w opracowanie wszelkich 
niezbędnych dokumentów i opracowań stanowiących projekt Robót, 

- Koszty pośrednie związane z opracowaniem Dokumentów Wykonawcy w tym w 
szczególności koszty prowadzenia biura, koszty pracy sprzętu, materiałów 
eksploatacyjnych i programowania niezbędnego do wykonania dokumentacji 
projektowej niezbędnej do wykonania i odbioru Robót budowlanych objętych niniejszym 
kontraktem. 

- Koszty powielenia i dostarczenia Inspektorowi nadzoru Dokumentów Wykonawcy w 
wymaganych kontraktem liczbach egzemplarzy (wersja elektroniczna i papierowa), 

- Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji. 

Za każdym razem Cena Robót budowlanych pozycji będzie obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 

- wartość użytych i wbudowanych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na 
Teren  Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, oraz koszty 
ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, 

koszt obsługi geodezyjnej, rekultywacji terenu, wywozu odpadów, wybudowania objazdów/ 
przejazdów i organizacji ruch, opłaty dzierżawy terenu, przygotowanie terenu, wykonanie 
niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, tymczasową przebudowę 
urządzeń obcych, koszt nadzoru właścicieli urządzeń, koszt nadzoru geotechnicznego, 
dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, oświetlenie, 
znaki ostrzegawcze, itp.) dla Terenu Budowy, eksploatację i utrzymanie zainstalowanych 
urządzeń zabezpieczających, pobór niezbędnych mediów z sieci i zrzut do kanalizacji, 
demontaż zamontowanych Urządzeń Tymczasowych, prace porządkowe. 

- koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do 
wykonania Robót Stałych, przeprowadzenia Prób Końcowych oraz utrzymania ciągłości 
eksploatacji kanalizacji, 

- organizacja, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Z wyłączeniem elementów, dla których przewidziano odrębne pozycje w Wycenionym Wykazie 
Cen, spełnienie wymagań niniejszej WW-00 nie podlega odrębnej zapłacie i uważa się je za 
uwzględnione i wliczone w stawki ryczałtowe określone w Wycenionym Wykazie Cen. 

Wykonawca będzie rozliczał się zgodnie z zasadami Polskiego Ładu. Podstawą wystawienia 
faktury będzie potwierdzony przez Inspektora nadzoru wniosek o płatność. Wzór wniosku o 
płatność zostanie przedstawiony Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w ciągu 10 dni od 
podpisania umowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Stosowanie norm przez Wykonawcę będzie podlegało uzgodnieniom i akceptacji przez 
Inspektora nadzoru. 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w różnych miejscach powołują się na 
Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i 
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należy je czytać łącznie z Dokumentacją Projektową i Warunkami Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami.  

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni 
przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w 
bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) . 
Postanowienia norm polskich będą miały pierwszeństwo nad postanowieniami innych norm. 

Podstawowym aktem prawnym określającym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie 
Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze 
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Warunkach Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. 

W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, występują obecnie następujące rodzaje 
norm: 

- PN-../B – norma ustanowiona do 31.12.1993r., 

- PN-B-.. – norma ustanowiona od 01.01.1994r. 

- PN-EN-..:.. – norma PN wdrażająca normę europejską EN o tym samym numerze i z 
nią identyczna, 

- PN-EN ISO ..:.. – norma PN wdrażająca normę europejską EN identyczną z normą 
międzynarodową ISO, 

- PN-ISO ..:.. – norma PN wdrażająca normę międzynarodową ISO o tym samym 
numerze i z nią identyczna, 

- PN-EN(oryg) – norma europejska uznana za PN, w języku oryginału. 

 

UWAGA: 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
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WW-01 CZĘŚĆ OPISOWA 

1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Nazwa Kontraktu: 

Zakres robót objętych niniejszym Programem Funkcjonalno Użytkowym (dalej zwanym PFU) obejmuje 

zaprojektowanie i wykonanie robót objętych przedsięwzięciem pn.: „Budowa instalacji do 

przetwarzania osadów ściekowych w Tomaszowie Bolesławieckim” w ramach zadania pn. 

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z budową instalacji do przetwarzania osadów 

ściekowych w Tomaszowie Bolesławieckim”. Przedsięwzięcie polegać będzie na 

wykonaniu/dostarczeniu instalacji do przetwarzania osadów ściekowych  dalej jako - instalacja POŚ) 

w formie niskotemperaturowej instalacji suszenia osadów ściekowych, wykorzystującej do procesu 

suszenia pompy ciepła. 

Instalacja POŚ zostaną zainstalowane w  budynku. Zakres przedsięwzięcia obejmie w szczególności:  

• budowę budynku instalacji POŚ budynek jednokondygnacyjny o pow. dobranej do wielkości 

instalacji nie większej niż 80 m2 ( dopuszcza się montaż instalacji w istniejącym budynku) ;  

• montaż instalacji POŚ  w w/w budynku; 

• wykonanie wszelkich niezbędnych dokumentacji, pozwoleń  

• wykonanie wszystkich niezbędnych sieci międzyobiektowych, w tym:  

➢ rurociągów/przenośników osadu odwodnionego zasilających instalację POŚ (jeśli to jest 

konieczne),  

➢ rurociągu wody technologicznej (chłodzenie instalacji POŚ), 

➢ przyłącza elektroenergetycznego – linii kablowej, zasilającej linie technologiczną POŚ, 

wyprowadzonych z odrębnych sekcji Rozdzielni Głównej Niskiego Napięcia 0,3 kV 

Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Bolesławieckim, zapewniającego zasilanie instalacji 

wraz z urządzeniami pomocniczymi i instalacją automatyki i sterowania w energię elektryczną,  

➢ sieci sterowniczych i transmisji danych, 

➢ przyłącza wody wodociągowej – w celu który zapewnienia zaopatrzenie budynku instalacji w 

wodę na cele socjalne i technologiczne oraz na cele p.poż  

➢ odprowadzenia odcieków i ścieków bytowych do przepompowni odcieków z odwadniania 

osadu na cele socjalne i technologiczne oraz na cele p.poż. 

➢ odprowadzenie emisji gazowych powstających w procesie przetwarzania osadu.  

➢ przebudowę układu dróg i placów w rejonie budynku instalacji POŚ, w przypadku braku 

możliwości wykorzystania istniejącego układu w tym:  

- nowobudowane drogi i place na potrzeby obsługi instalacji suszenia osadów o pow. ok. 250 

m2,  

- powiązanie nowobudowanych dróg z istniejącym układem komunikacyjnym.  

W ramach przedsięwzięcia należy również zaprojektować i wykonać lub dostarczyć dostosowanie 

układów sterowania i automatyki procesów przetwarzania osadu oraz zapewnienie ich pełnej 
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kompatybilności z instalacją odwadniania osadów realizowaną w ramach odrębnego zadania 

inwestycyjnego. Realizacja robót będzie miała miejsce na terenie funkcjonującej oczyszczalni ścieków 

zlokalizowanej w Tomaszowie Bolesławieckim, na działce o nr 913/1 obr.0007 Tomaszów 

Bolesławiecki gmina Warta, pow. bolesławiecki, woj. dolnośląskie. Instalacja POŚ wraz z 

urządzeniami peryferyjnymi i elementami zagospodarowania terenu realizowanymi w ramach 

niniejszej inwestycji zlokalizowana będzie na działce ewidencyjnej nr 913/1. Właścicielem terenu 

objętego inwestycją jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o. 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie niezbędnych robót budowlanych, 

dostawę i montaż urządzeń instalacji POŚ i wyposażenia technologicznego oraz wykonanie robót w 

zakresie zagospodarowania terenu w obrębie projektowanego budynku i podłączenia wszelkich 

koniecznych mediów, instalacji sterowniczych i zasilania oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń, 

certyfikatów oraz uzgodnień w przypadku jeżeli efektem przetworzenia osadów ściekowych będzie 

produkt nieposiadający statusu odpadów. 

 Całość dzieła umownego musi być wykonana kompletnie z punktu widzenia celu któremu ma służyć.  

Zamawiający dopuszcza składanie „ofert równoważnych”, przez które rozumie się ofertę, która 

przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach. 

Roboty objęte Kontraktem należy zaprojektować i wykonać zgodnie z dokumentami zawartymi 

w części informacyjnej niniejszego PFU i wymogami Prawa Polskiego. 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w kolejnych punktach niniejszego 

Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

1.1 Zakres robót budowlanych – parametry charakterystyczne 

W ramach niniejszego Kontraktu należy wykonać kompletną dokumentację projektową wraz 

uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę  oraz zrealizować Roboty niezbędne do 

osiągnięcia celów opisanych w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym (PFU). Zamawiający 

przekaże Wykonawcy stosowne upoważnienie. 

Dane techniczne podane w opisach zakresu prac są jedynie szacunkowe. 

Zakres Robót obejmuje zaprojektowanie i wykonanie: 

 - obiektu (hali) o powierzchni dostosowanej do instalacji POŚ, 

 - dostawę, montaż i uruchomienie instalacji POŚ  w wybudowanym obiekcie wraz z 

podłączeniem niezbędnych mediów. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Robót będących przedmiotem 

Kontraktu.  

1.1.1 Parametry oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Bolesławieckim w zakresie  gospodarki 

osadowej  

Na terenie oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Bolesławieckim obecnie funkcjonują 

następujące urządzenia związane z gospodarką osadową. 

• Zagęszczacz grawitacyjny osadu nadmiernego – obiekt istniejący żelbetowy o 

gabarytach: 

• długość    - 4,0 m, 
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• szerokość   - 3,2 m, 

• głębokość  - 3,9 m, 

• pojemność czynna - 35,0 m3, 

Wyposażenie: 

- pompa zatapialna. 

• Wirówka osadu: 

• wydajność      - 4-6 m3/d, 

• uwodnienie osadu po wirówce   -   23-29 %. 

Roczna ilość odwodnionych obecnie osadów wynosi: 1 370 Mg. 

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.2.1 Bilans ilości osadów powstających na oczyszczalni ścieków w Tomaszowie 

Bolesławieckim. 

Zestawienie masy osadów odwodnionych docelowo powstających na terenie oczyszczalni ścieków w 

Tomaszowie Bolesławieckim.  

G d  =     4,0 Mg   – średniodobowa masa powstających osadów po odwodnieniu ; 

G a  =     1 350,0 Mg   – roczna masa powstających osadów po odwodnieniu. 

1.2.2 Stopień uwodnienia osadu. 

Stopień uwodnienia osadu wynosi   - od 23 do 29%.  

Przy projektowaniu i realizacji robót należy uwzględnić niżej podane ogólne uwarunkowania:  

1. Osad wysuszony powinien spełniać wymagania dla osadu ustabilizowanego oznaczonego zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz.U.2014 poz. 1923) kodem 19 08 05.  

2. Oddziaływanie instalacji POŚ na środowisko oczyszczalni powinno mieścić się w granicach działki, na 

której znajdować się będą obiekty związane z przedmiotową instalacją oraz do której Zamawiający 

posiada tytuł prawny.  

3. Emisja hałasu do otoczenia, oraz emisja substancji do powietrza z tytułu eksploatacji instalacji POŚ 

powinna mieścić się w dopuszczalnych granicach ustalanych stosownymi do zakresu aktami 

prawnymi obowiązującymi w prawodawstwie polskim i Dyrektywami Unijnymi.  

4. Emisja odorów nie powinna stanowić uciążliwości dla otoczenia.  

5. Instalacja musi spełniać wytyczne Dyrektywy Europejskiej nr 2000/54, aneks V i VI - Ochrona 

pracowników przed ryzykiem zagrożeń biologicznych. 

6. Projekt organizacji robót winien zapewnić jednoczesność pracy istniejącej oczyszczalni oraz instalacji 

odwadniania i higienizacji osadu, w trakcie realizacji robót budowy nowych obiektów i instalacji 

objętych niniejszym Zamówieniem, gwarantując zachowanie ciągłości pracy oczyszczalni jako całości. 

Ponadto przy projektowaniu i realizacji inwestycji należy uwzględnić wydane przez odpowiednie 
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władze postanowienia i decyzje określające warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. 

1.2.3 Dostępność Terenu Budowy 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp., będą 

zrealizowane i wykonane według Dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę i 

zatwierdzonej przez Inwestora pod kątem niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów Kontraktu 

oraz ich uzupełnień i zmian. 

Roboty wykonywane będą na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków, placach manewrowych, 

poboczach, pasach drogowych, terenach zielonych.  

1.2.4 Kolejność wykonywania Robót 

Wykonawca będzie realizował Roboty zgodnie ze sporządzonym harmonogramem, uwzględniającym 

poniższe zastrzeżenie. Harmonogram będzie podlegał niezbędnym aktualizacjom. 

1.2.5 Zajęcie pasa drogowego 

Koszty zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia Robót, ponosi Wykonawca. 

Koszt zajęcia pasa drogowego stanowi składnik ceny kontraktowej i powinien być ujęty w Wykazie 

Cen. 

Opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z 

potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nie należy wliczać w Zatwierdzoną 

Kwotę Kontraktową. Opłaty te ponosi Zamawiający. 

1.2.6 Wycinka drzew 

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia na etapie sporządzania Dokumentacji projektowej z 

Zamawiającym występujących kolizji z drzewami lub krzewami. 

Wykonawca winien projektować Roboty w sposób unikający kolizję z drzewami, a ich wycinkę 

traktować jako ostateczne rozwiązanie.  

Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością jednostki wskazanej w 

pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostają własnością Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać niezbędne do realizacji Robót wycinki drzew i krzewów.  

Opłaty administracyjne za  wycięcie drzew i krzewów będzie ponosił Zamawiający - nie są one  

składnikiem Ceny Kontraktowej.  

1.2.7 Utylizacja odpadów 

Materiały z ewentualnej rozbiórki ze względu na zły stan techniczny nie mogą być powtórnie 

wbudowane i użytkowane. Pozostałe odpady należy zagospodarować zgodnie z Ustawą o odpadach, 

Wykonawca opracuje plan gospodarki odpadami.  

Podczas realizacji zadania powstanie szereg odpadów. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić 

transport i utylizację odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

1.2.8 Projektowana trwałość 

Projektowana trwałość stałych elementów oczyszczalni powinna być zgodna z poniższymi danymi: 

− konstrukcje budowlane, rurociągi i budynki:  40 lat; 

− urządzenia mechaniczne i elektryczne:  20 lat; 

− oprzyrządowanie i systemy sterowania:  20 lat. 

Projekt powinien uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie wystąpią podczas wykonywania robót 
budowlanych i w okresie eksploatacji, obejmujące między innymi najwyższe i najniższe poziomy wód, 
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warunki klimatyczne. 

1.2.9 Wymagania technologiczne, eksploatacyjne i jakościowe 

Proponowane rozwiązania muszą uwzględniać następujące istotne zagadnienia: 

➢ warunki lokalne, 

➢ elastyczność działania przy zmiennych ilościach powstających osadów odwodnionych oraz ich 
stopnia uwodnienia ; 

➢ funkcjonalność rozwiązań, łatwość eksploatacji, konserwacji i remontu urządzeń i aparatury, 

➢ Wykonawca musi wykazać osiągnięcie podanych w ofercie gwarantowanych kosztów 
eksploatacji tj. kosztu odwodnienia 1 Mg osadu, przy czym zużycie energii ( elektrycznej, 
cieplnej) uwzględni wszystkie urządzenia w procesie technologicznym w instalacji POŚ, w 
obrębie nieruchomości obejmującej oczyszczalnię ścieków, 

➢ bezpieczeństwo pracy w czasie eksploatacji, 

➢ ochronę środowiska, w tym: 

1. konieczność spełnienia wymagań określonych w art, 143 Ustawy Prawo ochrony 
środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z późn. zm.), 

2. konieczność minimalizacji wpływów na środowisko występujących w czasie realizacji 
robót i eksploatacji oczyszczalni do wielkości dopuszczalnych, określonych 
obowiązującymi w Polsce przepisami, a w odniesieniu do uciążliwości emisji odorów 
dodatkowo należy uwzględnić warunek: emisja odorów powodowana eksploatacją linii 
technologicznych, obiektów, urządzeń nie może powodować odczuwalnej uciążliwości 
poza terenem oczyszczalni (w obiektach kubaturowych wymagana jest zgodność z 
obowiązującymi przepisami dotyczącymi stanowisk pracy). 

1.2.10 Zamienność. 

Urządzenia i podzespoły wykonujące podobne zadania winny być tego samego typu i marki, a także 
winny być dobrane w sposób ograniczający do minimum ilość wymaganych części zamiennych. W 
szczególności dotyczy to takich elementów jak: silniki, przekładnie, siłowniki, falowniki, aparatura 
rozdzielcza, armatura, przyrządy pomiarowe, urządzenia sterujące, taśmy, wielokrążki, przekaźniki i 
inne. 

1.2.11 Standaryzacja metryczna. 

Wszystkie urządzenia i wyposażenie należy zaprojektować i dostarczyć w oparciu o system 
metryczny. Parametry techniczne urządzeń, dokumentacja projektowa, rozruchowa, instrukcje 
eksploatacyjne należy wykonać jako spełniające wymogi Międzynarodowego Systemu Jednostek Miar 
i Jakości. 

1.2.12 Warunki hydrogeologiczne. 

Opis warunków hydrogeologicznych przedstawiono w załączniku nr1 do niniejszego PFU. 

1.2.13 Dostępność mediów i terenu budowy  

Teren przedsięwzięcia  

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp. będą 
zrealizowane  i  wykonane  według  Dokumentacji  Projektowej  opracowanej  przez  Wykonawcę          
i zatwierdzonej  przez  Zamawiającego  pod  kątem  zgodności  z  wymaganiami  ogólnymi                    
i  szczegółowymi określonymi  w  PFU  i pozostałych  dokumentach  dotyczących  Zamówienia  oraz  
uzupełnień  i  zmian,  które zostaną dołączone zgodnie z Warunkami Zamówienia.  

Na etapie opracowywania Projektu  Wykonawca uzyska wszelkie informacje o dostępie do Terenu 
Budowy i trasach dostępu oraz zaprojektuje Roboty adekwatnie do sytuacji faktycznej na terenie 
budowy, wynikającej z pozyskanych informacji. Na etapie projektowania Wykonawca będzie miał 
dostęp do terenu objętego przedsięwzięciem w celu wykonania wszelkich niezbędnych inwentaryzacji, 
analiz itp.  
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Przekazanie terenu budowy  

Teren budowy będzie udostępniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym lecz nie 
później  niż  7  dni  od  uprawomocnienia  się  decyzji  o  Pozwoleniu  na  budowę  i  zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego projektu technicznego.  

Media  

Zaopatrzenie obiektów w wodę  

Teren  budowy  jest  uzbrojony  w  sieć  wody  wodociągowej.  Należy  wykonać  doprowadzenie  
wody wodociągowej do projektowanego budynku instalacji POŚ, poprzez wykonanie przyłącza wody 
wodociągowej  do  budynku  instalacji  suszenia,  które  zapewni  zaopatrzenie  w  wodę  na  cele  
socjalne i technologiczne  oraz  na  cele  przeciwpożarowe  zgodnie  z obowiązującymi  przepisami.  
Przyłącze  do  sieci wodociągowej należy wykonać z rurociągów PE.  

Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę  

Zabezpieczenia  przeciwpożarowe  terenu  objętego  przedsięwzięciem  należy  zapewnić  jako  
oparte w głównej  mierze  na  istniejących  hydrantach  p.poż.  podłączonych  do  sieci  wody  
wodociągowej, z dostosowaniem  do  aktualnych  wymagań  prawnych  w zakresie  p.poż.,  w  
szczególności  w  budynku instalacji POŚ oraz jego obrębie.  

Kanalizacja sanitarna  

Należy przewidzieć budowę przyłączy kanalizacyjnych tak, aby umożliwić odbiór ścieków sanitarnych i 
technologicznych  powstających  w  obrębie  budynku  instalacji  POŚ, odprowadzającą odcieki do 
istniejącego systemu kanalizacyjnego. Układ kanalizacji zapewni odprowadzanie ścieków bytowych, 
odcieków  z  procesu  przetwarzania  oraz  wykorzystaną  wodę  chłodzącą.  

Przyłącza  kanalizacyjne  należy  wykonać  z  rur  PVC  (rdzeń lity).  Sieć  kanalizacyjna  uzbrojona  
zostanie  w  studzienki  połączeniowe  wykonane  z  prefabrykowanych  elementów betonowych i 
żelbetowych łączonych na uszczelki oraz studzienki tworzywowe.  

Kanalizacja deszczowa  

Wody opadowe powstające w obrębie budynku instalacji suszenia osadów oraz na nowobudowanych 
drogach  i  placach  utwardzanych   należy  odprowadzać  na  przyległe  tereny zielone, w granicach 
oczyszczalni ścieków.  

Układ komunikacyjny  

Dojazd  do  projektowanego  obiektu (jeśli nie da się go dostosować do istniejącego obiektu)  należy  
zapewnić  poprzez  rozbudowę  wewnętrznego  układu komunikacyjnego na terenie oczyszczalni. 
Należy wykonać nową drogę dojazdową. Projektowane  nawierzchnie  dróg  i  placów  należy  
wykonać  w  nawiązaniu  do  istniejącego  układu komunikacyjnego.   

Sieci międzyobiektowe technologiczne  

W projektowanym układzie rurociągów międzyobiektowych będzie możliwe częściowe wykorzystanie 
uzbrojenia  istniejącego  i  nowoprojektowanego,  w  ramach  zadania  rozbudowa i przebudowa 
oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Bolesławieckim. W ramach niniejszej inwestycji należy 
przewidzieć co najmniej:  

•  wykonanie nowych rurociągów,  

•  wykorzystanie części istniejących i projektowanych  rurociągów międzyobiektowych,  

•  likwidację  części  istniejących  rurociągów  kolidujących  z  projektowanymi  obiektami  oraz  

uzbrojeniem,  

•  wyłączenie z eksploatacji rurociągów istniejących nie przewidzianych do wykorzystania.  

Prace należy wykonać w sposób zapewniający ciągłość funkcjonowania oczyszczalni. Wykonawca,  w  
ramach  realizacji  Przedmiotu  zamówienia  wykona  wszelkie  konieczne  sieci międzyobiektowe  
oraz  ich  podłączenia  do  obiektów  i  instalacji  w  celu  zapewniania  właściwej funkcjonalności 
obiektów, instalacji i urządzeń objętych przedsięwzięciem.  

Zasilanie elektroenergetyczne   

Obecnie oczyszczalnia zasilana jest  w energię elektryczna poprzez układ zasilania dwustronnego.  
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Moc  przyłączeniowa  oczyszczalni  ścieków  w  Tomaszowie Bolesławieckim wg umowy.   

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Rozwiązania docelowe zawarte w projekcie muszą uwzględniać zachowanie rozwiązania i parametry 

zawarte w „ PFU….”. Cele jakie ma osiągnąć Wykonawca realizując niniejsze zamówienie to 

zapewnienie zgodności w zakresie gospodarki osadowej z Ustawą o Odpadach ( Dz. U. 2021 poz. 

779, 784, 1648, 2151), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie 

komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2015 poz. 257) oraz właściwe zagospodarowanie osadów 

powstających na terenie aglomeracji. W przypadku zmian prawa dotyczącego przetwarzania osadów 

ściekowych w trakcie inwestycji dotyczących form określonych w niniejszym PFU Wykonawca jest 

zobowiązany do każdorazowego dostosowania przedmiotu zamówienia do powszechnie 

obowiązującego prawa. 

Realizacja niniejszego zadania umożliwi przeróbkę zwiększonej masy odpadów powstających na 

terenie oczyszczalni ścieków  w Tomaszowie Bolesławieckim. 

Realizacja Projektu pozwoli tym samym na wypełnienie zobowiązań akcesyjnych w zakresie 

gospodarki ściekowej oraz przyczyni się do ochrony i zachowania  stanu ekologicznego wód Bałtyku i 

zapobiegania zanieczyszczeniu  wód powierzchniowych w Polsce. 

Opisane powyżej cele Kontraktu będą uznane za osiągnięte pod warunkiem uzyskania następujących 

parametrów funkcjonalno-użytkowych: 

- trwałość zastosowanych technologii; 

-  

W ramach Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszelkie Roboty jakie są niezbędne w 

celu prawidłowych właściwości eksploatacyjnych (wytrzymałość konstrukcji, bezawaryjność i trwałość) 

wszelkich elementów systemu, który jest poddany dostawie, montażowi i budowie. 

Cele zdefiniowane w niniejszym Kontrakcie należy osiągnąć w szczególności poprzez: 

- doprowadzenie do wyboru najlepszych rozwiązań projektowych dla Zamawiającego, 

- uzyskanie przez Wykonawcę Decyzji pozwoleń na budowę (w tym projektów 

architektoniczno-budowalnych i technicznych) i wszelkich działań niezastrzeżonych dla 

innych podmiotów, 

- wykonanie zaprojektowanych Robót zgodnie z niniejszym Kontraktem, 

- dobre i skuteczne wykonanie nadzoru autorskiego projektanta w zakresie podanym w 

niniejszym PFU, 

- dobór  metod  budowy instalacji i obiektów do przeróbki osadów najlepszych pod 

względem ekonomicznym i technicznym. 

 
1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Parametry podane w niniejszym punkcie należy traktować jedynie jako dane orientacyjne. 

Rzeczywiste wartości wyspecyfikowanych w niniejszym punkcie parametrów technicznych określi 

Wykonawca w wyniku sporządzenia Projektu Robót. Niemniej jednak parametry obliczone lub 

dobrane przez Wykonawcę muszą zapewniać spełnianie przez zaprojektowane Roboty wymagań 

funkcjonalno-użytkowych wyspecyfikowanych w niniejszym PFU. 

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa instalacji do przetwarzania osadów ściekowych w 
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Tomaszowie Bolesławieckim” w ramach zadania pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych 

wraz z budową instalacji do przetwarzania osadów ściekowych w Tomaszowie Bolesławieckim. 

Przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu/dostarczeniu instalacji : 

• do przetwarzania osadów ściekowych ( dalej jako instalacja POŚ) w formie 

niskotemperaturowej instalacji suszenia osadów ściekowych, wykorzystującej do procesu 

suszenia pompy ciepła, w wyniku działania której otrzymuje się osad o parametrach nie 

mniejszych niż 88 % s.m.  

• budowę budynku instalacji suszenia osadu - budynek jednokondygnacyjny o pow. ok.80 m2,  

• montaż instalacji POŚ w w/w budynku –linia technologiczna o wydajności łącznej ok. 4 Mg/d 

osadu odwodnionego,  

• wykonanie układu transportu osadu odwodnionego do instalacji POŚ;  

• wykonanie układu transport osadu wysuszonego do kontenerów usytuowanych w 

projektowanej wiacie magazynowej;  

• wykonanie wszystkich niezbędnych sieci międzyobiektowych, w tym:  

➢ rurociągów/przenośników osadu odwodnionego zasilających instalację suszenia osadu,  

➢ rurociągu wody technologicznej (chłodzenie instalacji suszenia),  

➢ przyłącza elektroenergetycznego – linii kablowej, zasilającej linie technologiczną suszarni, 

wyprowadzonych z odrębnych sekcji Rozdzielni Głównej Niskiego Napięcia 0,3 kV 

Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Bolesławieckim, zapewniającego zasilanie suszarni 

wraz z urządzeniami pomocniczymi i instalacją automatyki i sterowania w energię elektryczną,  

➢ sieci sterowniczych i transmisji danych,  

➢ przyłącza wody wodociągowej, który zapewniać będzie zaopatrzenie budynku instalacji 

suszenia w wodę na cele socjalne i technologiczne oraz na cele p.poż.,  

➢ odprowadzenia odcieków i ścieków bytowych do przepompowni odcieków z odwadniania 

osadu,  

➢ przebudowę układu dróg i placów w rejonie budynku instalacji POŚ, w tym: • nowobudowane 

drogi i place na potrzeby obsługi instalacji suszenia osadów o pow. ok. 250 m2,  

➢ powiązanie nowobudowanych dróg z istniejącym układem komunikacyjnym.  

2 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące projektowania 

2.1.1 Wymagania formalno-prawne 

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbędne dokumenty projektowe i oraz będzie 

reprezentował Zamawiającego przed wszystkimi organami i instytucjami których opinie, dokumenty 

powolenia i certyfikaty będą niezbędne do uzyskania celów zamówienia a także wykona inne 

dokumenty (w tym, wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informację dotyczącą 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbędne działania (poza zastrzeżonymi 

dla innych podmiotów), które będą niezbędne do uzyskania potrzebnych Decyzji o pozwoleniu na 

budowę lub zmian tych Decyzji a także dokonania wszelkich potrzebnych korekt. 
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2.1.1.1 Uzyskanie i wykonanie map oraz badanie dostępności nieruchomości dla celów realizacji 

zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia 

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbędne dokumenty projektowe, oraz przeprowadzi 

proces uzyskania pozwolenia na przetwarzanie osadu komunalnego w ten sposób (jeśli będzie to 

konieczne) a także  będzie reprezentował Zamawiającego przed wszystkimi organami i instytucjami 

których opinie, dokumenty pozwolenia i certyfikaty będą niezbędne do uzyskania celów zamówienia a 

także inne dokumenty (w tym, wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informację 

dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbędne działania (poza 

zastrzeżonymi dla innych podmiotów), które będą niezbędne do uzyskania potrzebnych decyzji 

środowiskowych (jeśli będą niezbędne) decyzji o pozwoleniu na budowę lub zmian tych Decyzji oraz 

dokona wszelkich potrzebnych). 

2.1.1.2 Podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia rozwiązań projektowych 

Na każdym etapie projektowania Wykonawca zwróci się niezwłocznie do Inwestora  

o akceptację proponowanych rozwiązań projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytuacjami, 

gdy w sposób oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwiązania projektowego. Akceptacja 

Inwestora w żadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za poprawność przyjętych 

rozwiązań projektowych i w konsekwencji - Robót. 

Dobór Urządzeń i Materiałów także wykonywać zgodnie z niniejszym punktem. 

Przy wyborze wariantu rozwiązań projektowych Wykonawca będzie się kierował kryteriami, wg 

pierwszeństwa wynikającego z kolejności ich podania: 

- przyjmowania rozwiązań zapewniających w jak największym stopniu bezpieczne, 

możliwie najszybsze i sprawne wdrożenie Przedsięwzięcia. 

- zastosowania rozwiązań najlepszych pod względem technicznym lub 

technologicznym spośród dostępnych na rynku. 

W przypadku, gdy zaistnieje wątpliwość, co do potrzeby wykonania jakiejś analizy lub opracowania 

Wykonawca uzyska potwierdzoną pisemnie decyzję w tej sprawie od Inwestora.  

2.1.1.3 Prace i analizy przedprojektowe 

Wykonawca w każdym przypadku, gdy może to być potrzebne ze względu na dążenie do realizacji 

Kontraktu zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU przygotuje warianty 

rozwiązań projektowych (w tym wariantów materiałowych) z przedstawieniem wszystkich wad i zalet 

poszczególnych rozwiązań, których to znajomość można posiąść przy pomocy analizy informacji, 

które mogą być dostępne Wykonawcy. Za informacje, które mogą być dostępne Wykonawcy uważa 

się informacje, które może on uzyskać z dowolnego źródła kierując się zasadą należytej staranności. 

Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkiców koncepcji projektowych Wykonawca będzie 

zdecydowanie dążył do uzyskania przez, Zamawiającego najlepszych efektów związanych z 

eksploatacją Robót (minimalizacja kosztów eksploatacyjnych oraz nakładów pracy związanej z 

eksploatacją zaprojektowanych Robót).  

Wykonawca przedstawi warianty rozwiązań projektowych, analizując następujące aspekty: 

- efektywności ekonomicznej, 

- techniczny, 

- technologiczny, 

- trwałości przyjętych rozwiązań, 

Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne z aktualnymi 

przepisami prawnymi.  
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Jeżeli dla analiz będzie potrzebne badanie kosztów lub cen Wykonawca kierując się zasadą należytej 

staranności przygotuje zestawienia danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartości. 

Zestawienie powinno zawierać również dostępne materiały lub usługi o najniższych cenach z 

podaniem ich wiodących parametrów. 

Staranność dotycząca  formy opracowań dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkiców 

koncepcji projektowych  musi być wystarczająca dla celów, jakim te opracowania służą. 

2.1.1.4 Projekt architektoniczno- budowlany 

Wykonawca sporządzi niezbędną dokumentację projektową zgodnie z wymogami określonymi w 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021  poz. 

1169 z późn. zm.) oraz zastosuje się do ustawy Prawo budowlane z Ustawa z 7 lipca 1994r. Nr 89 

poz.414, (Dz. U. z 2021r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88 – tekst jednolity). 

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu Projekt Budowlany Robót wraz Decyzja o 

pozwoleniu na budowę w wersji papierowej w 5 egzemplarzach oraz dodatkowo w wersji 

elektronicznej. 

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę powinna mieć możliwie najmniejszy poziom 

szczegółowości, aczkolwiek wystarczający dla uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Wykonawca wykona wszelkie niezbędne prace i działania potrzebne do uzyskania (lub zmiany) 

Decyzji pozwoleń na budowę. 

2.1.1.5 Działania Wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskiwania pozwoleń, uzgodnień i decyzji 

administracyjnych 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i 

pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia, zakończenia i użytkowania Robót przez Zamawiającego. 

W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 

- uzyskanie (i przekazanie Zamawiającemu) warunków prowadzenia Robót w pasach 

zieleni i w pobliżu drzew (jeśli wymagane).  

- Wykonawca wystąpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwoleń na budowę w imieniu 

Zamawiającego. Opłaty administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń ponosi 

Wykonawca. Opłaty te należy uwzględnić w Cenie kontraktowej. 

- uzyskanie warunków odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników od Zarządców Dróg (do 

opracowania projektu odtworzenia nawierzchni), 

- uzyskanie od Zarządców Dróg warunków tymczasowej organizacji ruchu drogowego na 

czas prowadzenia Robót, 

- uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień Dokumentacji projektowej oraz poniesienie 

wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień. 

- Sporządzenie KIP lub Raportu Oddziaływania na Środowisko jeśli to będzie konieczne. 

Wykonawca tak szybko, jak to będzie możliwe, określi potrzeby w zakresie uzyskiwania pozwoleń, 

uzgodnień, oraz przedstawi Zamawiającemu harmonogram działań w zakresie ewentualnych badań i 

uzyskaniu dokumentacji. 

Wykonawca będzie w pierwszej kolejności podejmował działania na rzecz uzyskania ww. pozwoleń, 

uzgodnień i decyzji, których uzyskanie może być limitujące dla uzyskania wszystkich decyzji 

administracyjnych niezbędnych do wykonania Robót. 

Przewidywany harmonogram uzyskiwania dokumentów opisanych w niniejszym punkcie Wykonawca 

przedstawi jako wykres Gantt’a. 



Część I – Program funkcjonalno – użytkowy 
WW-01 Część opisowa          

13 

2.1.1.6 Projekt techniczny (PT 

Wykonawca opracuje (PT) Robót, niezbędnych do realizacji niniejszego Kontraktu. 

PT stanowić będzie uszczegółowienie projektu architektoniczno-budowlanego dla potrzeb realizacji 

Inwestycji. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia 

Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również 

szczegółowych wytycznych Zamawiającego. 

PT  powinien być wykonany przy zastosowaniu rozwiązań projektowych wybranych w wyniku działań 

opisanych w pkt. 2.1.1.4 niniejszego PFU. 

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym wszystkie parametry projektowanych 

elementów istotne z punktu widzenia kosztów eksploatacyjnych i trwałości poszczególnych 

elementów. 

Wykonawca wykona i wniesie do PT wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, że ww. parametry 

zostaną dochowane  

PT powinien obejmować wszystkie branże i specjalności potrzebne do sprawnego wykonania zakresu 

rzeczowego Przedsięwzięcia. 

PT powinien składać się z niżej wymienionych projektów i opracowań branżowych: 

- część technologiczna 

- część budowlano-konstrukcyjna, 

- zagospodarowanie i urządzenie terenu, 

- dokumentacja geotechniczna, 

- projekty niezbędnych przekładek sieci lub linii energetycznych, 

- opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji 

inwestycji, 

- informacje dotyczące BIOZ 

Wyłączenie niektórych z wyżej wymienionych opracowań z zakresu prac Wykonawcy może nastąpić 

po wyrażeniu zgody przez Inwestora. 

Ponadto PT musi spełnić następujące wymagania: 

- PT musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których 

rozwiązanie jest możliwe na etapie sporządzania Dokumentacji projektowej. 

Wykonawca powinien zidentyfikować wszystkie problemy, których identyfikacja jest 

możliwa przy pełnej wnikliwości i staranności.  

- PT musi być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich 

przepisów dla projektów budowlanych. Niezależnie od tego PT należy dostarczyć w 

postaci niezabezpieczonych plików, powszechnie używanych programów będących w 

dyspozycji Wykonawcy. 

- musi być zapewniona zgodność pomiędzy projektem architektoniczno-

budowlanym, a PT. 

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu PT Robót w wersji papierowej w 3 

egzemplarzach oraz wersje elektroniczną. 

2.1.1.7 Plan  Prób Końcowych 

Przed rozpoczęciem Prób Końcowych Wykonawca przekaże Inspektorowi do przeglądu plan  

przeprowadzenie prób końcowych. 

Wykonawca nie będzie mógł rozpocząć Prób Końcowych przed akceptacją Planu Prób Końcowych 
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przez Inwestora. 

Plan zawierać będzie szczegółowy zakres, przebieg i wymagania Prób Końcowych. Plan zawierał 

będzie wszystkie szczegółowo opisane czynności, które będą niezbędne do wykonania, aby po 

zakończeniu Prób Końcowych całość obiektu mogła zostać uznana za działającą niezawodnie i 

zgodnie z Kontraktem. Plan Prób Końcowych wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony 

Zamawiającego. 

Wykonawca zawrze w Planie Prób Końcowych wszystkie niezbędne czynności, stosownie do 

zastosowanej technologii i wymagań urządzeń oraz planowany harmonogram Prób. W każdym 

przypadku Plan uwzględniał będzie wymagania Kontraktu oraz wymagania zawarte w zatwierdzonych 

Dokumentach Wykonawcy. Jeżeli wymagania te nie zostaną uwzględnione lub sposób ich 

uwzględnienia nie będzie gwarantował spełnienia wymagań Kontraktu Inspektor nadzoru odrzuci Plan 

Prób Końcowych, a Wykonawca będzie zobowiązany do poprawienia i uzupełnienia tego planu 

zgodnie ze wskazówkami Inwestora. 

2.1.1.8 Dokumentacja powykonawcza 

Po wykonaniu Robót, przed ich przejęciem przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy 

dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi 

w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu. Po zakończonych Próbach ciśnieniowych i 

Próbach szczelności i inspekcjach TV, Wykonawca przedstawi osiągnięte wyniki. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania 

terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci należy poddawać pomiarowi 

powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). 

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić 

dokumentację geodezyjno – kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na 

mapę zasadniczą oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej 

dokumentacji geodezyjno – kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inspektorowi nadzoru do przeglądu przed 

rozpoczęciem Prób Końcowych. 

Jeżeli w trakcie Prób Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie wprowadzone 

zostaną zmiany w zakresie Robót Wykonawca dokona właściwej korekty dokumentacji 

powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej. 

Wykonawca przekaże powykonawczą dokumentację geodezyjno-kartograficzną instytucjom 

zewnętrznym zgodną z wymaganiami zawartymi we wstępnych warunkach  oraz do właściwego 

ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z 

wymaganiami ośrodka). 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu 3 egzemplarze dokumentacji powykonawczej wraz z wersją 

elektroniczną. 

2.1.1.9 Sprawowanie nadzoru autorskiego 

Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego przez 

Zamawiającego dla tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe. Nadzór autorski Wykonawcy 

będzie sprawowany do wystawienia przez Inwestora Protokołu końcowego odbioru Robót. Czynności 

nadzoru autorskiego muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia projektowe w 

odpowiednich branżach. 

W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży: 
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• wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań (zgodnie z 

art. 20.1b.3) Prawa budowlanego), stwierdzania w toku wykonywania Robót 

budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia 

rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez 

kierownika budowy lub Inwestora inwestorskiego (art. 20.1b.4) Prawa budowlanego). 

• Pełniący nadzór autorski w czasie realizacji Robót budowlano montażowych jest 

zobowiązany do pobytów na Terenie Budowy w miarę potrzeb na wezwanie 

Zamawiającego lub Inwestora. 

• dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia 

wymagań zawartych w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania  

Wykonawcy powstaną trudności w realizowaniu budowy to Wykonawca będzie 

zobowiązany do dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania 

Dokumentacji zamiennej aby wyeliminować lub zminimalizować ewentualne straty lub 

opóźnienia z tym związane. 

2.1.2 Forma projektu technicznego 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru PT dla oczyszczalni i przepompowni ścieków  w 

wersji papierowej w 3 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną  

Wymagania dotyczące wersji elektronicznej: 

- Dokumentacja powinna być przekazywana na nośniku optycznym (CD lub DVD). 

- Opis techniczny – plik w formacie *.doc. 

- Rysunki:  

o Format plików: pliki w formacie *.dxf., lub za zgodą Inwestora *.pdf lub *.tiff, 

o Rozdzielczość obrazów rastrowych: 300 dpi 

o Paleta barw 24 bit, w przypadku pokładów mapowych dla plików *.dxf - 1bit, 

o Kompozycja, rozmiar i podział arkuszy musi być identyczny z papierowymi 
odpowiednikami. 

Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszą być zapisane w formatach 

umożliwiających Zamawiającemu ich edycję i późniejsze wykorzystanie zgodnie z klauzulą 1.10 

Warunków Kontraktu. 

 
2.2 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB) zamieszczono w odrębnym 

zeszycie „PFU-2 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych”. 

PFU-2 zawiera następujące WWiORB: 

- WW-00 Wymagania ogólne 

- WW-02 Roboty pomiarowe 

- WW-02 Roboty przygotowawcze 

- WW-03 Roboty ziemne 

- WW-04 Montaż urządzeń. 

- WW-06 Roboty elektryczne pompowni ścieków, 

- WW-07 Roboty drogowe, 



Część I – Program funkcjonalno – użytkowy 
WW-01 Część opisowa          

16 

3 SPODZIEWANE TECHNICZNE EFEKTY INWESTYCJI  

Realizacja przedsięwzięcia powinna zapewnić osiągnięcie efektu w postaci uzyskania 
ustabilizowanego, wysuszonego osadu ściekowego oznaczonego zgodnie z katalogiem odpadów jako 
odpad o kodzie 19 08 05, przy zakładanych ilościach:  
 
• roczna ilość osadu odwodnionego podawanego do instalacji: 1 350,0 Mg/a  

• dobowa ilość osadu odwodnionego podawanego do instalacji: nie mniej 4,0 Mg/d o przewidywanych 

parametrach końcowych osadu wysuszonego: 

• ilość osadu wysuszonego: 0,8 Mg/d, tj. ok 290 Mg/a  

• sucha masa osadu wysuszonego: min. 90 %  

• gęstość nasypowa 300 – 450 kg/m3  

• roczna objętość osadu wysuszonego: 367 m3 /a  

• dobowa objętość osadu wysuszonego: 2,13 m3 /d. 

Należy zapewnić przetwarzanie powstającego na oczyszczalni w Tomaszowie Bolesławieckim osadu, 

zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy z 14 grudnia 2012 r o odpadach – przetwarzanie odpadów w pierwszej 

kolejności w miejscu ich powstawania. Efekt ten należy osiągnąć poprzez realizację procesu suszenia 

przefermentowanych i odwodnionych osadów w instalacji suszenia niskotemperaturowego, dla której 

źródłem zasilania w ciepło będą pompy ciepła. Wymagane jest zmniejszenie stopnia uwodnienia 

osadu do zawartości suchej masy min. 90%. Prowadzony proces przetwarzania osadu winien 

zapewnić możliwość zastosowania procesu odzysku osadów ściekowych zgodnie z ustawą z 14 

grudnia 2012r. o odpadach, R1 - tj. poprzez ich termiczne przekształcanie, R10 – tj. do wykorzystania 

w rolnictwie. Dla zapewnienia możliwości czasowego magazynowania osadów należy wykorzystać 

projektowaną wiatę osadu. 

3.1 Zakres Robót  

W zakres robót objętych niniejszym zamówieniem wchodzi zaprojektowanie i 

wykonanie/dostarczenie instalacji suszenia osadu ściekowego na terenie oczyszczani ścieków w 

Tomaszowie Bolesławieckim oraz dostawa i montaż poszczególnych elementów wyposażenia 

technologicznego, maszyn, urządzeń itp. szczegółowo opisanych w pkt.  niniejszego PFU.  

W ramach przedsięwzięcia należy wykonać:  

• Budowę budynku instalacji POŚ;  

• Montaż instalacji POŚ w w/w budynku –– 1 linia technologiczna;  

• Układ transportu osadu odwodnionego do instalacji;  

• Układ transport osadu wysuszonego do kontenerów lub worków (tzw. big bag);  

• Sieci międzyobiektowe, w tym:  

➢ zasilanie elektroenergetyczne instalacji,  

➢ instalacja sterowania i automatyki,  

➢ rurociągi/przenośniki osadu odwodnionego zasilających instalację suszenia osadu,  

➢ rurociąg wody technologicznej (chłodzenie instalacji suszenia),  

➢ przyłącze wody wodociągowej, w celu zaopatrzenia budynku instalacji suszenia w wodę na 

cele socjalne i technologiczne oraz na cele p.poż.,   

➢ odprowadzenia odcieków i ścieków bytowych do przepompowni odcieków z odwadniania 

osadu,  

• Przebudowa układu dróg i placów jeśli to będzie konieczne w tym:  
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- nowobudowane drogi i place na potrzeby obsługi instalacji suszenia osadów,  

- powiązanie nowobudowanych dróg z istniejącym układem komunikacyjnym.  

W ramach przedsięwzięcia należy również zaprojektować i wykonać dostosowanie układów 

sterowania i automatyki procesów realizowanych w przedmiotowej instalacji z powiązaniem z 

automatyką i sterowaniem instalacji odwadniania i higienizacji osadu realizowanej w ramach 

odrębnego zadania inwestycyjnego. Wszystkie budowane obiekty należy dostosować do 

obowiązujących wymogów określonych w przepisach w zakresie BHP, p.poż. itp. W ramach 

przedsięwzięcia Wykonawca powinien przewidzieć również wykonanie odpowiedniego układu 

komunikacyjnego, dróg, placów manewrowych i chodników dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji i 

obsługi obiektów istniejących i realizowanych w ramach przedmiotowej inwestycji W ramach 

zamówienia należy zaprojektować i wykonać wszelkie konieczne roboty budowlane w szczególności w 

zakresie konstrukcyjnym, instalacyjnym, elektrycznym, AKPiA, zagospodarowania terenu 

szczegółowo opisane w części dotyczącej ogólnych i szczegółowych właściwości funkcjonalno-

użytkowych. Wszystkie dostarczane urządzenia i wyposażenie oraz wykonane obiekty powinny być 

zaprojektowane w taki sposób, aby zapewniona była ich funkcjonalność i bezawaryjna praca we 

wszystkich przewidywalnych warunkach eksploatacyjnych. Roboty objęte niniejszym zamówieniem 

wykonywane będą na terenie czynnego zakładu pracy. Wykonawca winien przestrzegać wszelkich 

przepisów i instrukcji obowiązujących na terenie oczyszczalni ścieków. Wykonanie robót nie może 

spowodować zakłóceń w pracy zakładu. Wszelkie roboty mogące wpłynąć na jego funkcjonowanie 

winny być uzgodnione pisemnie z Zamawiającym i/lub Użytkownikiem. Wykonawca winien 

zorganizować Roboty w taki sposób, aby zapewnić nieprzerwany odbiór i oczyszczanie ścieków oraz 

ciągłość pracy instalacji związanych z przeróbką osadów ściekowych, w całym okresie wykonywania 

Robót. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie robót, uzyskanie wszelkich 

stosownych decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych oraz wykonanie robót w zakresie 

instalacji niskotemperaturowego suszenia komunalnych osadów ściekowych, pozwalających na 

przekazanie obiektu do użytkowania.  

3.2 Parametry charakterystyczne określające zakres robót  

Parametry charakterystyczne dla określenia skali i zakresu robót stanowi bilans osadów ściekowych 

powstających na oczyszczalni w Tomaszowie Bolesławieckim, przedstawiony w tabeli 1, pkt. 1.4. 

niniejszego PFU. Na podstawie przedstawionych danych wskazuje się średnią ilość osadów 

odwodnionych w latach 2011 - 2015 wynoszącą 10 050,8 Mg/a (1 508,4 Mg s.m./a). Do wymiarowania 

instalacji POŚ należy przyjmować ilości osadów na podstawie bilansu danych z lat 2011-2015, 

uwzględniając parametry techniczne zaprojektowanej instalacji odwadniania osadów ściekowych oraz 

prognozowane zwiększenie ilości wytwarzanych osadów do wartości 12 000 Mg/a (wymóg 

Zamawiającego). Bilans osadów dla oczekiwanej przez Zamawiającego ilości produkcji rocznej 

osadów przedstawia poniższa tabela.  

Tab. 2.  

Ilość osadu dla produkcji rocznej 1350  Mg/a 

 Opis  Ilość osadu Ilość osadu  Uwodnienie 

Mg.s.m./a Mg/a % 

Osad 

nadmierny 

290,0 1 350,0 90% 

 

Dane do wymiarowania instalacji  

Typ odwodnionego osadu:   osad nadmierny ustabilizowany tlenowo  

Ilość osadu roczna      Mg/a  
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Ilość osadu roczna w s.m.      290,0 Mg s.m./a   

Uwodnienie       90 %  

Ilość osadu dobowa      4,0 Mg/d  

Ilość osadu dobowa w s.m.     0,8 Mg s.m./d 

Zawartość s.m. w osadzie wysuszonym:   min. 90%  

Ilość wody do odseparowania (90% s.m.)   3,8 Mg H 2 O/d  

Dodatkowo, należy mieć na uwadze:  

• uwarunkowania techniczne eksploatacji instalacji POŚ w Polsce w aspekcie ich faktycznego czasu 

pracy w roku,  

• okresowy wzrost odprowadzania osadu z komór osadu czynnego (większe stężenie osadu w 

komorach osadu czynnego w okresie zimowym)  

Dla instalacji  należy przyjmować wartość ilości wody do odseparowania w wysokości nie mniej niż 3,8 

Mg H2O/d. Pozwoli to na przejmowanie przez instalację okresowo zwiększonych ilości osadu 

nadmiernego (np. w przypadku: przestoju instalacji, przeglądów serwisowych itp.) lub na wypadek 

wyższego uwodnienia (>80%) osadu lub podania większej ilości osadów, i zapewni odparowanie 

większej ilości wody zawartej w osadach. Wymagana wydajność instalacji suszenia osadów 

ściekowych: Ilość wody do odseparowania (90% s.m.) nie mniej niż – 3,8 Mg H2O/d Uwodnienie 

osadu ≤ 90% Przewiduje się, że docelowo wysuszony osad znajdzie zastosowanie rolnicze, jako 

paliwo lub polepszacz doglebowy (po certyfikowaniu produktu). 

4 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE  

4.1 Ogólna koncepcja instalacji w formie niskotemperaturowej instalacji suszenia osadów 

ściekowych, wykorzystującej do procesu suszenia pompy ciepła 

Opis oczekiwanego procesu technologicznego  

I.  Podawanie osadu do suszenia  

Osad  odwodniony  podawany  będzie  przenośnikami  do  zasobnika  na  osad  odwodniony 

zlokalizowanego w budynku instalacji. Zasobnik ten będzie wykorzystywany do zasilania instalacji 

osadem odwodnionym w sposób ciągły, tj. 24h, 7dni w tygodniu. Na dnie zasobnika zamontowane 

będą przenośniki ślimakowe służące do podawania osadu do zbiorczego przenośnika śrubowego, 

połączonego z wylotem z zasobnika. Zbiorczy przenośnik będzie odbierał osad z przenośników 

śrubowych i dalej transportował go do kolejnych  przenośników  (podnoszących),  za  pośrednictwem  

których  osad  podawany  będzie  do  suszarek taśmowych. Praca  układu  przenośników  podających  

osad  odwodniony  do  suszenia  sterowana  będzie  przez sterownik główny suszarni i zapewni 

dozowanie suszarkom odpowiedniej ilości osadu.  Przed  podaniem  osadu  do  suszarek  placek  

osadowy  winien  być  rozdrabniany  w  rozdrabniaczu, celem zapewnienia równomiernego procesu 

suszenia całej masy osadu.   

II.  Suszenie osadu  

Suszarnia taśmowa będzie pracować w trybie ciągłym, tj. 24h/d, a proces suszenia będzie odbywał 

się  w  niskiej  temperaturze,  z wykorzystaniem  suchego  powietrza  krążącego  w  obiegu  

zamkniętym wewnątrz urządzenia.  Wchodzący  do  instalacji  placek  osadowy  będzie  rozkładany  

równomiernie  na  górnej  taśmie. Po przesunięciu  osadu  do  końca  taśmy  będzie  opadał  on  na  

taśmę  dolną  i  dalej  będzie  przesuwany w przeciwnym  kierunku.  Od  dołu,  przez  perforowane  

taśmy  i  warstwy  osadu,  nadmuchiwane  będzie wysuszone  powietrze,  odbierające  wilgoć  z  

osadów.  Wilgotne  powietrze  z  procesu  suszenia  kierowane będzie dalej do generatora suchego 

powietrza, gdzie na wymiennikach ciepła o niskiej temperaturze wilgoć z  powietrza  ulegnie  

wykropleniu  (osuszanie  powietrza  procesowego).  Skropliny  kierowane  będą,  przez kanał  
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odpływowy,  na  zewnątrz  urządzenia,  a  osuszone  powietrze  zawracane  do  układu  

nadmuchiwania. Proces  przesuwania  osadu  powinien  być  powolny,  aby  zapewnić  optymalny  

czas  suszenia  osadu. Wysuszony osad transportowany będzie do zbiornika wylotowego.    

III.  Odbiór osadu z instalacji suszenia  

Przenośniki  spiralne  odbierające  osad  z  obu  suszarek,  zapewniać  będą  jego  transport  poza  

halę suszarni, do kontenerów odbiorczych lub worków typu big-bag. 

IV.  Sterowanie procesem  

Sterowanie,  nadzór  i  kontrolę  przebiegu  procesu  należy  zapewnić  lokalną  szafa 

sterownicza dla układu suszarek i przenośników. Należy zapewnić dodatkowo odwzorowanie systemu 

oraz możliwość pełnej kontroli i sterowania pracą instalacji zarówno ze sterowni w budynku instalacji 

suszenia osadów  oraz  centralnej  dyspozytorni  zlokalizowanej  w  budynku  technicznym 

oczyszczalni.  Należy  zapewnić  transmisję  pomiędzy  systemem  sterowania  i  nadzoru  instalacji  

suszenia  osadów  a  projektowaną stacją operatorską w dyspozytorni oczyszczalni ścieków zgodną z 

projektowanym systemem np. SCADA.  

4.2 Powiązania z istniejącymi obiektami  

Cała instalacja winna być w pełni dostosowana do współpracy z instalacją odwadniania i 

higienizacji osadu zaprojektowaną i realizowaną jako odrębne zadanie inwestycyjne. Zamawiający 

udostępni Wykonawcy projekt  instalacji  odwadniania  i  higienizacji  osadów  w  celu  dostosowania  

projektowanych  rozwiązań  instalacji suszenia osadów do przyjętych wielkości i rozwiązań instalacji 

odwadniania. Ponadto należy zapewnić pełne  skomunikowanie  instalacji  suszenia  osadów  z  

pozostałą  częścią  oczyszczalni,  poprzez  zaprojektowanie i wykonanie dróg i  placów  

manewrowych oraz  nawiązanie  ich  połączenie  z istniejącym układem komunikacji wewnętrznej.  

Osad  wysuszony  będzie  transportowany  do  projektowanej  wiaty  magazynowej  osadu.  W  tym  

celu należy  przewidzieć  odpowiednie  ułożenie  przenośników  transportujących  osad  wysuszony,  

ich  długości i wysokości zrzutu, aby możliwy był zarówno zrzut osadu bezpośrednio do kontenerów 

(system hakowy) i dalszy wywóz  samochodem biomasy  jak i na inne środki transportu (np. naczepa 

samochodowa). Dodatkowo należy zapewnić, że:  

1.  Wszystkie nowoprojektowane maszyny i urządzenia winny być dostosowane do zasilania z 

istniejącej sieci elektroenergetycznej na terenie oczyszczalni. Należy wykonać linie nn zasilające 

instalacje, linie sterownicze oraz oświetlenie w obrębie budynku instalacji suszenia.  

2.  Zasilanie w wodę wodociągową odbywać się będzie z  istniejącej wewnętrznej sieci wodociągowej,  

należy wykonać przyłącze wodociągowe do projektowanego budynku instalacji (zaopatrzenie w wodę 

na cele socjalne, technologiczne i p.poż.), zgodnie z obowiązującymi przepisami    

3.  Do  chłodzenia  instalacji  wykorzystywana  będzie  woda  technologiczna  (ścieki  oczyszczone),  

należy wykonać  przyłącze  wody  technologicznej  do  budynku  instalacji  suszenia,  które  

zapewniać  będzie zaopatrzenie  w  wodę  technologiczną  do  procesu  suszenia  osadów  

ściekowych.  Woda  wykorzystywana będzie jako czynnik chłodzący.   

4.  Podłączenia obiektów i instalacji do wszelkich innych koniecznych sieci międzyobiektowych, w tym 

kanalizacji wewnętrznej,  technologicznej,  deszczowej,  sieci  osadów  i  innych  mających  

zastosowanie  do  przedmiotowej instalacji.  

5.  Nowo  wykonywane  oraz  odtwarzane  powierzchnie  utwardzone  należy  wykonać  w nawiązaniu  

do istniejących  powierzchni,  z  kostki  betonowej,  z kostki  betonowej  o  grubości  8 cm  ułożonej  

na  podsypce piaskowo-cementowej, przewidzianej dla ruchu pojazdów ciężkich, dla kategorii ruchu 

KR 4.  

6.  Dla  przedmiotowej  instalacji  należy  przewidzieć  system  automatycznego  sterowania  pracą  

instalacji  oraz układu  AKPiA  pozwalającego  na  nadzorowanie  i  sterowanie  procesu  

technologicznego  suszenia  ze  stacji operatorskiej  zlokalizowanej  w  projektowanym  
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pomieszczeniu  sterowni  w  budynku  instalacji  suszenia osadów oraz z dyspozytorni zlokalizowanej 

w budynku technicznym oczyszczalni.  

! UWAGA: wszystkie podane średnice, długości projektowanych rurociągów, przenośników itp. należy 

traktować jako  informacyjne,  służące  określeniu  skali  inwestycji.  Zarówno  średnice,  długości  jak  

i  ostateczny  układ przenośników należy przeliczyć i odpowiednio dobrać na etapie projektowania, co 

będzie zadaniem Wykonawcy.  

Ostateczne parametry urządzeń takich jak pompy, sprężarki, przenośniki itp. należy określić na etapie 

projektu, po  przeprowadzaniu  wszelkich  koniecznych  obliczeń  wydajności,  podane  w  PFU  

parametry  instalacji  pomp, sprężarek, przenośników oraz innych urządzeń należy traktować jako 

minimalne.  

! UWAGA: Podczas realizacji Robót należy zachować ciągłość pracy oczyszczalni, ciągłość dopływu 

ścieków do oczyszczalni  i  ich  oczyszczania  oraz  ciągłość  pracy  instalacji  związanych  z  

gospodarką  osadową  na  terenie oczyszczalni.  W  razie  potrzeby  należy  uwzględnić  konieczność  

zastosowania  tymczasowych  rozwiązań, zapewniających utrzymanie ruchu na całym obiekcie.  

5 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

NISKOTEMPERATUROWEJ INSTALACJI SUSZENIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH, 

WYKORZYSTUJĄCEJ DO PROCESU SUSZENIA POMPY CIEPŁA. 

5.1 Budynek instalacji suszenia osadu - obiekt projektowany,  

W  ramach  inwestycji  należy  wykonać  nowy  budynek  instalacji  POŚ.  Budynek  należy 

przewidzieć  jako  jednokondygnacyjny,  parterowy,  niepodpiwniczony.  Część  technologiczna  w  

konstrukcji stalowej  z  obudową  z  płyt  warstwowych,  głównym  elementem  nośnym  będzie  rama.  

Wydzielona  wewnątrz część socjalna z sterownią w konstrukcji tradycyjnej. Dach dwuspadowy z płyty 

warstwowej. Wewnątrz budynku należy przewidzieć:  

•  pomieszczenie główne, w którym zlokalizowane będą: instalacja POŚ   

•  pomieszczenie sterowni z węzłem sanitarnym (wc, umywalka),  

•  pomieszczenie rozdzielni elektrycznej.  

!  Uwaga:  Ostateczne  rozmieszczenie  urządzeń,  zbiornika  buforowego  i  wyposażenia  instalacji  

suszenia  osadu w budynku należy ustalić na etapie projektowym.  

Wewnętrzne minimalne wymiary projektowanego budynku należy dobrać do gabarytów instalacji:  

➢ długość x szerokość x wysokość [m] - 6,50 x 2,20 x  2,40 m. 

!  Uwaga:  Wielkość  budynku  instalacji  suszenia  osadów  ściekowych,  pomieszczeń  sterowni  i  

rozdzielni  elektrycznej należy dostosować do wymogów projektowanej technologii suszenia osadów 

ściekowych. W  obiekcie  należy  przewidzieć  przejścia  i  drogi  ewakuacyjne  oraz  dojścia  do  

urządzeń technologicznych o szerokościach i wysokościach zgodnych z obowiązującymi przepisami 

oraz wymogami dostawców  poszczególnych  urządzeń.  Budynek  należy  wyposażyć  min.  w  dwie 

bramy.  Jedna  służąca  do montażu zbiornika buforowego druga służąca do montażu i demontażu 

modułu suszarniczego.  

W budynku należy przewidzieć następujące instalacje wewnętrzne:  

•  wodociągową,  

•  wody technologicznej (chłodzenie instalacji suszenia),  

•  technologiczną - rurociąg osadu odwodnionego do zasilania zbiornika buforowego,  

•  kanalizacyjną, dostosowaną do wymagań projektowanych urządzeń i wyposażenia sanitarnego oraz  

zapewniającą odwodnienie posadzek w budynku,  
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- odprowadzania gazów wylotowych z instalacji  

•  wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej,  

•  instalację elektryczną do zasilania projektowanych urządzeń oraz instalację elektryczną ogólną na  

potrzeby budynku,  

•  sterowniczą AKPiA. 

5.2 Magazynowanie i transport osadu do suszarki  

Odwodniony  osad  będzie  doprowadzany  z  nowoprojektowanego  budynku  odwadniania  osadu, 

przenośnikami,  do  zbiornika  buforowego  osadu  odwodnionego.  Należy  zaprojektować  i  wykonać 

rurociągi osadu odwodnionego, ze stali nierdzewnej o średnicy DN150 (dokładny dobór należy 

przeprowadzić  na  etapie  projektu).  Zmiany  kierunku  rurociągów  należy  wykonać  za  pomocą  

łagodnych łuków min. 5D. Rurociąg osadu odwodnionego prowadzony poza budynkami należy 

zaizolować i wyposażyć w  ogrzewanie  (kable  grzejne).  W  budynku  odwadniania  osadu  oraz  w  

budynku  instalacji  suszenia  osadu rurociągi  osadowe  należy  wyposażyć  w  króćce  płuczące  DN 

50,  ze stali,  z  zamontowanym  zaworem odcinającym kulowym DN 50 oraz szybkozłączem 

strażackim 2".   

!  Uwaga:  Na  etapie  projektu  należy  dokonać  weryfikacji  doboru  przenośników  rozdrabniacza  i  

pomp osadowych poprzez sprawdzenie współpracy układu tłocznego: pompy osadu odwodnionego – 

projektowany rurociąg - zbiornik osadu odwodnionego. W przypadku nie osiągniecia wymaganych 

parametrów przepływu należy wymienić pompy osadu odwodnionego.  

Jako  rozwiązanie  alternatywne  zamawiający  dopuszcza  wykonanie  przenośników  ślimakowych  

do transportu osadu odwodnionego do zbiornika buforowego. Na zewnątrz budynków przenośniki 

powinny być ocieplone i wyposażone w przewody grzejne. Maksymalna  ilość  osadu  po  

odwodnieniu  do  wartości  20%  s.m.,  przy  założeniu  maksymalnej przepustowości  

zaprojektowanych  wirówek  odwadniających,  wynosić  będzie:  16  m3/d. Zbiornik  buforowy winien  

mieć  możliwość  przetrzymania  osadów  przez  okres,  co  najmniej  12  godzin  dla  produkcji 

maksymalnej  osadu.  Wymagane  parametry  techniczne  urządzeń  transportu  i  magazynowania  

osadu odwodnionego stanowią:  

Zbiornik osadu odwodnionego   

•  Pojemność robocza/ geometryczna:    4/5 m3 

•  Wymiary:  1,5 x 1,5 x 2,5 m   

•  Materiał silosu:  

−  ściany boczne, dno – stal 1.4301   

−  pokrywa - stal 1.4301  

−  konstrukcja wsporcza – stal konstrukcyjna  

•  Wyposażenie dodatkowe:  

−  właz inspekcyjny   

−  wskaźnik poziomu  

−  sonda metanu  

−  króciec wywiewny (z wentylatorem) i nawiewny   

W dnie silosu dwa przenośniki  

−  Koryto stal nierdzewna 1.4301   

−  Spirala ze stali specjalnej  
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−  Napęd: min. 2 x 0,75 kW, klasa izolacji F, IP 55, 400V, 50Hz  

−  Przetwornica częstotliwości  

Osad  ze  zbiornika  transportowany  będzie  na  ciąg  suszarniczy  za  pomocą  układu przenośników 

o nominalnej wydajności 0,5-0,75 m3/h na linię. Regulacja wydajności napływu osadu do instalacji 

suszenia odbywać się będzie przy wykorzystaniu czujnika poziomu w zbiorniku buforowym przed 

suszarką. Wymagane parametry przenośników stanowią:  

Bezwałowy przenośnik ślimakowy poziomy osadu odwodnionego   

•  Typ:  ślimakowy  

•  Wydajności    0,5-0,75 m3/h  

•  Kąt zabudowy   0°  

−  Napęd 2,2kW, klasa izolacji F, IP 55, 400V, 50Hz  

−  Przetwornica częstotliwości  

−  Napęd rewersyjny dostoswany do częstotliwości zasilania dwóch linii suszarniczych  

−  Spirala ze stali specjalnej   

−  Wykładzina z tworzywa sztucznego – odporna na ścieranie – grubość 10 mm  

−  Koryto  U-kształtne  z  górnym  lejem  wlotowym  (odbiór  z  ruchomego  dna)  i  dwoma  osiowymi  

wylotami,  

−  Koryto, pokrywy stal AISI 304,   

Bezwałowy przenośnik ślimakowy kątowy osadu odwodnionego - (transport osadu z zasobnika do 

suszarki taśmowej)  

•  Typ:  ślimakowy  

•  Wydajności    1-1,5 m3/h  

•  Kąt zabudowy około.   35°  

•  Wykonanie  

−  Napęd 3,0 kW, klasa izolacji F, IP 55, 400V, 50Hz  

−  Przetwornica częstotliwości  

−  Spirala ze stali specjalnej   

−  Wykładzina z tworzywa sztucznego – odporna na ścieranie – grubość 10 mm  

−  Koryto  U-kształtne  z  górnym  lejem  wlotowym  (odbiór  z  przenośnika  zbiorczego)  i  wylotem  z  

elastyczną uszczelką i połączeniem z rozdrabniaczem,   

−  czujnik blokady rozdrabniacza,  

−  Koryto, pokrywy stal AISI 304,   

•  Ilość   1 kpl.  

Rozdrabniacz   

•  Typ    mechaniczny  

•  Zawartość s.m. w osadzie na wejściu  20-30 % s.m.   

•  Automatyczny system czyszczenia poprzez włączanie trybu obrotu powrotnego  

•  Moc znamionowa około  0,5 kW/h   
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•  Materiał  AISI 304  

•  Ilość   2 kpl.  

5.3 Suszarnia taśmowa niskotemperaturowa. 

Suszarnia  osadów  ściekowych  winna  być  suszarnią  taśmową,  niskotemperaturowa, 

wykorzystującą do procesu suszenia pompy ciepła. Instalacja winna charakteryzować się:   

•  bardzo niską energochłonnością procesu suszenia,  < 400 kWh/ Mg H 2 0 odseparowanej  wody,  

•  brakiem  emisji  odorów  (układ  technologiczny  zamknięty,  a  powietrze  suszące  winno  krążyć  

w obiegu zamkniętym),  

•  modularną  budową,  pozwalającą  na  zwiększenie  wydajności  poprzez  dostawienie  kolejnych  

modułów,  

•  małe gabaryty,  

•  niskie koszty budowy oraz koniecznych instalacji towarzyszących,  

•  urządzenia  działające  bezobsługowo,  obsługa  techniczna  winna  się  ograniczać  do  max  1  

godz.  

dziennie oraz obsługa prowadzona będzie przez osobę przeszkoloną przez dostawcę linii, nie będzie  

wymagać żadnych dodatkowych uprawnień,  

•  brak konieczności usuwania i emisji toksycznych gazów,  

•  niskie temperatury procesu (do 80˚ C)   

Dodatkowo zaprojektowana instalacja suszenia osadów ściekowych z uwagi na zastosowanie pomp 

ciepła  i wykorzystywanie  czynnika  chłodniczego  musi  spełniać  wszystkie  wymogi  prawodawstwa  

UE  dla tego  typu  instalacji, w  szczególności  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  

(UE)  NR  517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i 

uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006.   

5.3.1 Parametry procesu suszenia osadów ściekowych oraz suszarni  

Suszarka niskotemperaturowa oparta o pompy ciepła, o wymaganych parametrach technicznych:  

•  Wydajność odparowania wody minimum  3,8 Mg H 2 O/dobę  

•  Osad na wejściu  od 18 do 20% s.m.  

•  Osad na wejściu o zawartości polielektrolitu  około 25kg/t s.m.  

•  Osad na wyjściu  min 90% s.m.   

•  Całkowite zapotrzebowanie na energię do suszenia – do  400 kWh/ 1 Mg H 2 O odparowanej  

•  Temperatura powietrza (otoczenia)  10-40°C  

•  Zapotrzebowanie na wodę z sieci wodociągowej – do 1 m3/h   

•  Moc wykorzystywana / znamionowa                do 200/ 225 kW  

•  Materiał - obudowa   stal o klasie AISI 304  

•  Materiał - taśma   Polipropylen, stal nierdzewna o klasie AISI 304  

•  Materiał -  rama  Stal C1, malowana, lub stal nierdzewna o klasie  AISI 304  

•  Ilość linii suszarniczych  1 kpl.  

Wymiary  urządzeń  muszą  być  dostosowane  do  gabarytów  hali  i  muszą  uwzględniać  możliwość  
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rozbudowania  suszarni  o  dodatkowe  moduły  pozwalające  na  osiągnięcie  wydajności  suszenia   

min  6,4 Mg H 2 O /dobę i jej ergonomicznego działania w obrębie tej hali.      

Instalacje  suszenia  osadów  ściekowych  należy  wyposażyć  w  systemu  wykrywania  wycieków  

zgodnie z obowiązującym prawem (system wykrywania wycieków definiuje się jako skalibrowany 

przyrząd mechaniczny, elektryczny  lub  elektroniczny  służący  do  wykrywania  wycieków  

fluorowanych  gazów  cieplarnianych,  który w momencie wykrycia wycieku alarmuje operatora).  

5.4 Instalacja ewakuacji osadu wysuszonego  

Wysuszony  osad  transportowany  będzie  przenośnikami  ślimakowymi  pod  projektowaną   wiatę 

magazynową osadu. W tym celu należy przewidzieć odpowiednie ułożenie przenośników 

transportujących osad wysuszony, ich długości i wysokości zrzutu, aby możliwy był zarówno zrzut 

osadu bezpośrednio do kontenerów (system hakowy) i dalszy wywóz samochodem do 

elektrociepłowni na biomasę jak  i  na  inne  środki  transportu  (np.  naczepa  samochodowa).  

Uwzględniając specyfikę pracy instalacji suszenia, możliwość okresowego podawania większej ilości 

osadu, oraz rezerwę miejsca  w  budynku  na  dodatkowy  moduł.  Przepustowość  maksymalna  

układu  transportowego  osadu wysuszonego wynosić będzie nie mniej niż 1,0 m 3/h. 

Bezpośredni odbiór osadu wysuszonego z instalacji suszenia odbywał się będzie przenośnikiem 

ślimakowym o parametrach:   

Wałowy przenośnik ślimakowy poziomy osadu wysuszonego   

•  Typ:            ślimakowy  

•  Wydajność            1,0 m3/h,  

•  Kąt zabudowy ok.         2˚  

•  Długość ok.           9200mm  

•  Wykonanie  

−  Napęd, klasa izolacji F, IP 55, 400V, 50Hz  

−  Spirala ze stali specjalnej   

−  Wykładzina z tworzywa sztucznego – odporna na ścieranie – grubość 10 mm  

−  Koryto U-kształtne z górnym króćcem wlotowym (odbiór osadu z suszarki) i z wylotem dolnym.  

−  Koryto, pokrywy stal AISI 304,   

•  Ilość             1 kpl.  

Wałowy przenośnik ślimakowy poziomy osadu wysuszonego   

•  Typ:            ślimakowy  

•  Wydajność            1,0 m 3/h,  

•  Kąt zabudowy ok.        10˚  

•  Długość ok.          9000mm  

•  Wykonanie  

−  Napęd            klasa izolacji F, IP 55, 400V, 50Hz  

−  Spirala ze stali specjalnej   

−  Wykładzina z tworzywa sztucznego – odporna na ścieranie – grubość 10 mm  

−  Koryto  U-kształtne  z  dwoma  górnymi  króćcami  wlotowym  (odbiór  osadu  z  2  linii  oraz  odbiór  

z przenośnika) i z wylotem dolnym.  
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−  Koryto, pokrywy stal AISI 304,   

•  Ilość             1 kpl.  

! Uwaga:  

Na etapie projektu należy dokonać weryfikacji doboru przenośników  

•  Konstrukcja oraz napęd przenośników wałowych (prędkość obwodowa nie większa niż 1,0 m/s),  

•  Przenośniki muszą gwarantować transport osadu wysuszonego bez jego rozkruszania. Instalacja  

transportu osadu wysuszonego nie może tworzyć pyłu, który w połączeniu z powietrzem stwarza  

warunki do zagrożenia wybuchem.   

•  Podpory przenośników winny być ujęte w dostawie producenta.  

•  Długość i zabudowę  przenośników  dostosować  do wymogów  projektowanej instalacji  suszenia  

osadów ściekowych, istniejącej wiaty oraz wysokości auta. Wysokość zrzutu ok. 4,0 m.  

5.5 Wyposażenie dodatkowe węzła suszenia osadów ściekowych  

Na  potrzeby transportu osadu  do  suszarni  Zamawiający  dokona  zakupu  we  własnym  zakresie  

n/w maszyn i urządzeń mobilnych:   

Samochód ciężarowy do transportu osadu wysuszonego    

• Pojemność silnika      (13,0)  

•  Rodzaj paliwa     diesel  

•  Konfiguracja osi     6 x 2  

• Wyposażenie:  urządzenie  hakowe  do  kontenerów  o  pojemności  20  m3 i  30  m3,  o  

udźwigu  min.  21 ton,  kontenery o  długości  ok  6500 mm.   

Ładowarka  teleskopowa do osadu  

• Udźwig maksymalny      3200 kg  

• Maksymalna wysokość podnoszenia   6,90 m  

• Maksymalny zasięg do przodu     4,16 m   31 

• Udźwig na maksymalnej wysokości    2800 kg  

• Udźwig na maksymalnym zasięgu    1250 kg  

• Silnik moc min:         101 KM  

• Hamulce tarczowe na obu osiach  

• Napęd mechaniczny na 4 koła  

• Przekładnia ręczna, czterobiegowa  

• Wszystkie koła skrętne, „układ kraba”  

5.6 Sieci międzyobiektowe na terenie oczyszczalni.  

W  ramach  realizacji  inwestycji  konieczne  będzie  wykonanie  układu  sieci  międzyobiektowych 

(m.in. rurociągów  wody  wodociągowej,  wody  technologicznej,  odcieków  i  in.)  zapewniającego  

spełnienie funkcji technologicznych projektowanej instalacji suszenia osadów ściekowych.   

W  realizowanym  w  ramach  niniejszej  inwestycji  układzie  rurociągów  międzyobiektowych  będzie 

możliwe częściowe wykorzystanie istniejącego i nowoprojektowanego uzbrojenia terenu 

przedsięwzięcia.  
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W ramach inwestycji należy przewidzieć:  

•  wykonanie nowych rurociągów technologicznych i wod.-kan.,  

•  wykorzystanie części istniejących i projektowanych  rurociągów międzyobiektowych,  

•  likwidację  części  istniejących  rurociągów  kolidujących  z  projektowanymi  obiektami  oraz  

uzbrojeniem,  

•  wyłączenie z eksploatacji rurociągów istniejących nie przewidzianych do wykorzystania.  

Prace należy wykonać w sposób zapewniający ciągłość funkcjonowania oczyszczalni.  

5.7  Przyłącze wodociągowe  

Należy  wykonać  przyłącze  wody  wodociągowej  do  budynku  instalacji  suszenia  osadów,  która 

zapewniać  będzie  zaopatrzenie  w  wodę  na cele  socjalne  i  technologiczne oraz  na  cele  

przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

5.8 Przyłącze wody technologicznej  

Należy  wykonać  przyłącze  wody  technologicznej  do  budynku  instalacji  suszenia,  która  

zapewniać będzie  zaopatrzenie  w  wodę  technologiczną  do  procesu  suszenia  osadów  

ściekowych.  Woda wykorzystywana  będzie  jako  czynnik  chłodzący.  Należy  przewidzieć  wpięcie  

do  nowoprojektowanej  sieci dostarczającej wodę technologiczną do budynku odwadniania osadów. Z 

uwagi na kolizję rurociągu wody technologicznej  z  budynkiem  suszenia  należy  dokonać  

przekładkę,  zaprojektowanego  w  ramach  zadania obejmującego instalację odwadniania osadów, 

rurociągu wody technologicznej.   

5.9 Kanalizacja   

Układ istniejącej kanalizacji ścieków sanitarnych i technologicznych w obrębie nowoprojektowanego 

budynku  instalacji  suszenia  osadów  ściekowych  zostanie  dostosowany  do  wymogów  

projektowanego układu technologicznego. W ramach realizacji inwestycji należy przewidzieć 

wykorzystanie projektowanej przepompowni odcieków odprowadzającej odcieki procesowe..   

Zaprojektowany  układ  kanalizacji  winien  zapewniać  odprowadzanie  ścieków  bytowych,  odcieków 

z procesu suszenia oraz wykorzystaną wodę chłodzącą do projektowanej przepompowni osadów, 

skąd trafią na początek układu oczyszczania.  

5.10 Kanalizacja deszczowa na terenie oczyszczalni  

Wody opadowe z rejonu projektowanej instalacji oraz wewnętrznej drogi i placu serwisowego należy 

odprowadzić w następujący sposób:  

•  wody  opadowe  z  powierzchni  dachu  budynku  instalacji  suszenia  osadu  -  odprowadzenie  na 

powierzchnie zielone, tj. przyległe tereny nieutwardzone, bez oczyszczenia,  

•  wody opadowe z powierzchni drogi dojazdowej do placu serwisowego oraz samego placu, z uwagi 

na fakt, że: jest to obszar poniżej 0,1 ha i nie przewiduje się na nim ruchu pojazdów w warunkach 

normalniej eksploatacji instalacji suszenia osadów ściekowych - odprowadzenie na przyległe tereny 

zielonej, tj. teren nieutwardzony, bez oczyszczenia.  

5.11  Drogi i place  

W ramach zadania należy zaprojektować i wykonać:  

•  budowę nowej drogi dojazdowej do placu serwisowego i placów,  

•  opaski chodnikowe wokół budynku. projektowane nawierzchnie dróg i placów oraz przebudowę dróg 

istniejących wykonać o konstrukcji z kostki betonowej o grubości 8 cm ułożonej na podsypce 

piaskowo – cementowej., przewidzianej dla ruchu pojazdów ciężkich, dla kategorii ruchu KR 4.  
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WW-02 ROBOTY POMIAROWE 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Przedmiot Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszych Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania 
ogólne dotyczące projektowania, wykonania i odbioru Robót pomiarowych, które zostaną 
zaprojektowane i wykonane w ramach zamówienia: Zaprojektowanie i budowa inwestycji pn. 
„Budowa instalacji do przetwarzania osadów ściekowych w Tomaszowie Bolesławieckim”. 

1.2. Zakres stosowania WW 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WW) stanowią integralną część Programu 
funkcjonalno-użytkowego i należy je stosować przy zlecaniu, projektowaniu i realizacji Robót 
opisanych w niniejszym PFU.  

1.3. Zakres Robót objętych WW 

Ustalenia zawarte w niniejszych WW obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu przygotowanie i wykonanie robót w zakresie wytyczania obiektów przewidzianych w PFU, a 
w nim do wykonania: 

• Roboty mapowe, 

• Roboty wytyczeniowe, 

oraz wszystkich innych nie wymienionych wyżej elementów jakie występują przy realizacji 
umowy w zakresie: 

• Przygotowanie na podstawie materiałów uzyskanych z PODGiK inwentaryzacji osnowy 
geodezyjnej na terenie objętym inwestycją przed jej rozpoczęciem. Inwentaryzacja 
powinna być wykonana przez geodetę uprawnionego i powinna zawierać: 

➢ Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, które 
znajdują się na przedmiotowym terenie (nie zostały zniszczone) oraz lokalizacje 
punktów, które zostały zniszczone przed rozpoczęciem inwestycji (naniesione na 
podstawie opisów topograficznych). 

➢ Protokół mający na celu odbiór stanu osnowy przed rozpoczęciem inwestycji. 

➢  

Protokół ten ma być uzgodniony i podpisany przez geodetę uprawnionego i geodetę 
powiatowego. Częścią tego protokołu będą dokumenty opisane w punkcie powyżej. 

• Przygotowanie na podstawie materiałów uzyskanych z PODGiK inwentaryzacji osnowy 
geodezyjnej na terenie objętym powyższą inwestycją po jej zakończeniu. 

• Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, które znajdują 
się na przedmiotowym terenie (nie zostały zniszczone) oraz lokalizacje punktów, które 
zostały zniszczone przed rozpoczęciem inwestycji (naniesione na podstawie opisów 
topograficznych) oraz punkty osnowy geodezyjnej zniszczone przez Wykonawcę. 

• Protokół mający na celu odbiór stanu osnowy po zakończeniu inwestycji. Protokół ten 
ma być uzgodniony i podpisany przez geodetę uprawnionego i geodetę powiatowego. 

 

W zakres robót wytyczeniowych wchodzą: 

• Wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów 
głównych osi obiektów i tras, 

• Uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
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• Wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

• Wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

• Zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót  podano w  WW-00. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania podstawowe 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w WW 00 -
Wymagania Ogólne punkt 2.  

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,5 metra. Pale 
drewniane umieszczone poza granica robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, 
powinny mieć średnice od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. 

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 m do 
0,08 m i długości około 0,3 m, a dla punktów utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe średnicy 
5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki" powinny mieć długość około 0,5 m i przekrój 
prostokątny. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00 - Wymagania Ogólne punkt 3.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z PZJ i uzyskać akceptację Inspektora 
nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący 
sprzęt: 

• teodolity lub tachimetry, 

• niwelatory, 

• dalmierze, 

• tyczki, 

• łaty, 

• taśmy stalowe i szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4. TRANSPORT 

Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w WW 00 - Wymagania Ogólne pkt 
4. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z PZJ i uzyskać akceptacje Inspektora nadzoru. 



Część II – Program funkcjonalno – użytkowy 
WW-02 Roboty pomiarowe 

4 

 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5. Wykonanie Robót 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 
do 7). W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora nadzoru o wszelkich błędach 
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w Dokumentacji Projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne 
terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien 
powiadomić o tym Inspektora nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być 
zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie Roboty 
dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej i 
rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora nadzoru, zostaną wykonane na koszt 
Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Zamawiającego oznacza, że roboty dodatkowe w 
takim przypadku obciążą Wykonawcę. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora nadzoru. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne obiektów lub trasy i punkty pośrednie osi muszą być 
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i 
położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania Robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną 
zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest 
konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, 
przy utyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów 
pomocniczych, położonych poza granica robót ziemnych. 

Maksymalna odległość miedzy reperami roboczymi wzdłuż trasy obiektu liniowego w terenie 
płaskim powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być 
odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy 
wodociągu lub kanalizacji i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać 
punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy. O ile brak takich punktów, 
repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników 
stalowych osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taka dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelacje podwójna w nawiązaniu do reperów 
państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające 
wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej. 

Tyczenie osi należy wykonać w oparciu o Dokumentacje Projektowa oraz inne dane geodezyjne 
przekazane przez Zamawiającego przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej 
osnowy geodezyjnej, określonej w Dokumentacji Projektowej lub przez Inspektora nadzoru. 

Oś obiektu lub trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w 
odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 
metrów. 
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Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji 
Projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy 
wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w 
Dokumentacji Projektowej. 

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robót. 

Dla obiektów nieliniowych należy wyznaczyć ich położenie w terenie poprzez: 

• wytyczenie osi, 

• wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WW – 00. 

Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszych WW. 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inspektorowi nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Kontrakt jest oparty na zryczałtowanych cenach za pełne wykonanie kompletu prac dla danego 
odcinka lub zadania. W związku z powyższym Roboty nie podlegają obmiarowi. 

Zasady rozliczania opisano w WW-00. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólnie zasady odbioru Robót zostały opisane w WW-00. 

Odbiór robót związanych z wytyczeniem w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada 
Inspektorowi nadzoru. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Warunkami 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowiązującymi 
normami. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW-00. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Stosowanie norm przez Wykonawcę będzie podlegało uzgodnieniom i akceptacji przez 
Inspektora nadzoru. 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 
Warszawa 1979. 

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK. 1983. 

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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WW-03 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Przedmiot Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszych Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru Robót w zakresie robót rozbiórkowych i demontażowych, które zostaną wykonane 
w ramach Kontraktu: Zaprojektowanie i budowa inwestycji pn. Budowa instalacji do przetwarzania 
osadów ściekowych w Tomaszowie Bolesławieckim 
.  

1.2. Zakres stosowania WW 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WW) stanowią integralną część Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) i należy je stosować przy zlecaniu, projektowaniu i realizacji Robót 
opisanych w niniejszym PFU.  

 
1.3. Zakres Robót objętych WW 

Ustalenia zawarte w niniejszych WW dotyczą prowadzenia prac rozbiórkowych i demontażowych oraz 
wycinki drzew i krzewów przy wykonaniu budowy sieci kanalizacji ściekowej . 
 
W zakres Robót wchodzą: 

- rozbiórki istniejących nawierzchni drogowych, 
- wycinka lub przesadzenie drzew i krzewów 

 
1.3.1. Roboty Tymczasowe i prace towarzyszące 
 
Do wykonania robót demontażowych i rozbiórkowych oraz wycinki (przesadzenia) drzew i krzewów 
niezbędne są: 
 
roboty Tymczasowe: 

- prace pomiarowe i pomocnicze, 

- zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach zagrożenia) w tym 
istniejącego drzewostanu, 

- utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych. 
 

oraz prace towarzyszące: 

- roboty geodezyjne: pomiarowe, wytyczanie, 

- niezbędne roboty ziemne, 

- rozbiórka podsypek i podbudów, 

- cięcie nawierzchni, 

- zapewnienie ciągłości dostawy wody i odbioru ścieków, 

- przygotowanie i wyznaczenie drzew do wycinki,  

- przygotowanie i wyznaczenie drzew i krzewów do przesadzenia, 

- segregowanie wyciętych drzew i krzewów i ich wywóz,  

- niezbędne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i układanie materiałów z rozbiórki, 

- składowanie materiałów z rozbiórki, oczyszczenie ich, segregowanie, pryzmowanie lub 
układanie w stosy, 

- przygotowanie materiału do transportu własnego jak i zewnętrznego, 

- załadunek i transport materiałów z rozbiórki na miejsce składowania, wyładunek w miejscu 
składowania, 

- zabezpieczenie materiałów z rozbiórki przed kradzieżą, 

- uporządkowanie miejsca prowadzenia Robót. 
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1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszych WW są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w WW-00-Wymagania ogólne. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w WW-00-Wymagania ogólne.  

 
 
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów podano w WW-00-Wymagania ogólne. . 
 

3. SPRZĘT WYKONAWCY 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania Sprzętu podano w WW-00-Wymagania ogólne. 
Do robót rozbiórkowych proponuje się użyć następującego Sprzętu: 

• młot pneumatyczny, 

• spycharka, 

• koparka, 

• piła do cięcia nawierzchni drogowych, 
 

 Sprzęt używany do realizacji Robót powinien być zgodny z ustaleniami WW, Programem Robót, który 
uzyskał akceptację Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do używania Sprzętu 
sprawnego oraz takiego, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość 
wykonywanych Robót. 

 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW-00-Wymagania ogólne. 
Do transportu materiałów z rozbiórki i demontażu stosować następujące, sprawne technicznie  
i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru środki transportu: 
• samochód skrzyniowy  

• samochód wywrotka 

• dźwig 

• ładowarka mechaniczna 

• samochód dostawczy 
 
Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymanie kół Sprzętu, w takim stanie by nie nanosiły zanieczyszczeń 
na jezdnię dróg znajdujących się poza obszarem Terenu Budowy. W przypadku zabrudzenia jezdni 
Wykonawca jest zobowiązany ją oczyścić i przywrócić do stanu pierwotnego. 
 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
(kołowego, szynowego, wodnego) zarówno pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa.  
Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami WW i Programem Robót, który uzyskał akceptację 
Inspektora nadzoru. 

 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania Robót. 

     Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w WW-00- Wymagania ogólne.  
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Wykonawca prac rozbiórkowych i demontażowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi 
Inspektorowi nadzoru i uzgodni z nim Harmonogram Robót. 
 
Prace rozbiórkowe oraz demontażowe prowadzić zgodnie z przepisami BHP, a w szczególności: 

- roboty rozbiórkowe nawierzchni należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi 
pneumatycznych, przez rozkuwanie oraz narzędzi tnących, przez cięcie nawierzchni 
bitumicznych, betonowych, itd. 

- gruz i inne materiały uzyskane w wyniku prowadzonych prac rozbiórkowych składować 
odpowiednio posegregowane wg typu odpadów, a następnie wywozić w miejsca przerobu 
lub składowania jak opisano w pkt. 5.2. 

- znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć 
przed uszkodzeniami, 

- nie należy prowadzić robót rozbiórkowych w złych warunkach atmosferycznych: w czasie 
deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów. 

 
5.1.1. Rozbiórka nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych i podbudowy 

Podbudowy i nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych rozbierać poprzez mechaniczne lub ręczne 
wyłamanie nawierzchni. Granice rozbiórki nawierzchni asfaltowych należy oznaczyć i naciąć piłą do 
asfaltu. Materiał z rozbiórki należy odrzucić na pobocze i ułożyć w stosy lub pryzmy. Materiał z 
rozbiórki posegregować i wywieź jak zapisano w pkt. 5.1.5.  

 

5.1.2. Rozbiórka nawierzchni z płytek chodnikowych, kostki betonowej, 
krawężników, obrzeży 

Płytki betonowe chodnikowe kostkę należy wyjąć i oczyścić, podsypkę zebrać, a gruz odrzucić na 
pobocze, ułożyć w stosy.  
Krawężniki, obrzeża oraz ławy należy odkopać, wyjąć i oczyścić, podsypkę zerwać, a gruz odrzucić na 
pobocze i ułożyć w stosy.  
Gruz z rozbiórki należy wywieź na zorganizowane wysypisko odpadów. Materiał nadający się do 
ponownego wbudowania należy oczyścić, składować w stosy i zabezpieczyć przed zniszczeniem.  

 

5.1.3. Odzysk materiałów z rozbiórki  

Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy oczyścić i zabezpieczyć przed 
zniszczeniem do momentu ponownego montażu. 
Roboty należy wykonywać w sposób gwarantujący największy odzysk materiałów kwalifikujących się 
do ponownego wbudowania. 

 

5.1.5. Odpady 

Materiał z rozbiórki Wykonawca posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpadów stanowiącym 
załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r ogłoszonym na podst. na podst. 
art. 4 ust. 1 pkt. 1  ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2021 poz. 779, 784, 1648, 
2151)  i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane składowisko odpadów celem 
odzysku lub unieszkodliwienia. 
Koszty związane z wywozem, unieszkodliwieniem lub odzyskiem zostaną ujęte przez Wykonawcę w 
cenach ryczałtowych za wykonanie Robót w określonej ulicy zgodnie z Wykazem Cen.  
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające utylizacje gruzu i materiałów 
niebezpiecznych.  

 
5.1.6. Przesadzanie drzew i krzewów  

Wymagania ogólne dotyczące przesadzania i pielęgnacji drzew oraz krzewów są następujące: 
- pora sadzenia – jesień lub wiosna, 

       - miejsce przesadzenia – powinno być zgodne z dokumentacja projektową 
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- dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć odpowiednią głębokość i być zaprawione ziemią 
urodzajną, 

- roślina w miejscu sadzenia powinna być zagłębiona tak, jak pierwotnie; zbyt głębokie lub 
płytkie sadzenia utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 

- korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 
- przy sadzeniu drzew bryłę korzeniową należy zamocować do podłoża trzema wbitymi pod 

kątem palami, a w przypadku wysokich drzew, pnie powinny być wsparte dodatkowym 
opalowaniem, 

- korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i 
podlać, 

- drzewa formy piennej należy przywiązać do palika, 
- pielęgnacja w okresie gwarancyjnym polega na: 

• nawadnianiu, 
• odchwaszczaniu, 
• nawożeniu, 
• usuwaniu odrostów korzeniowych, 
• poprawianiu misek gruntowych, 
• okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią, 
• rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 
• wymianie uszkodzonych drzew i krzewów, 
• wymianie uszkodzonych palików i wiązadeł, 
• przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i 

formujące). 
Rośliny należy przesadzać z całą bryłą korzeniową za pomocą przesadzarki w miesiącach październik 
– marzec, w odpowiednio przygotowane doły wypełnione kompostem i humusem.  

 
5.1.7. Wycinka drzew 

W przypadku kolizji z istniejącym drzewostanem należy usunąć drzewa przeznaczone do wycinki 
zgodnie z wydanym pozwoleniem. 
Do obowiązków Wykonawcy należy usunięcie drzew, przygotowanie do transportu i wywóz z Terenu 
Budowy.  
Drewno pozyskane z wycinki staje się własnością Wykonawcy.  

5.2.  Szczegółowe warunki wykonania Robót 

Rozpoczęcie robót rozbiórkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentów 
organizacji ruchu drogowego na czas Robót. Niezbędne oznakowanie należy zabudować w pasie 
drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowiązującymi przepisami ruchu 
drogowego. 
Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie odpowiednim, sprawnym technicznie Sprzętem 
mechanicznym z zachowaniem ostrożności. 
Elementy zabudowy pasa drogowego niepodlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie robót 
rozbiórkowych należy odpowiednio zabezpieczyć. 
Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu Robót na bieżąco, wywożąc na wskazane 
składowisko odpadów lub składowisko materiałów z odzysku. 
Roboty należy wykonywać w sposób gwarantujący największy odzysk materiałów kwalifikujących się 
do ponownego wbudowania. 
Przed przystąpieniem do Robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu  
i odpowiednio je zabezpieczyć i w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd 
elektryczny, woda, ścieki). 
W ramach Kontraktu przewiduje się rozbiórki istniejących nawierzchni ulic oraz istniejących 
nawierzchni chodników lub placów. 
Na trasie budowy nowych sieci może wystąpić konieczność wycinki drzew lub krzewów oraz 
przesadzenie szaty roślinnej. W takim przypadku Wykonawca będzie przestrzegał zapisów zawartych 
w niniejszych WW, WW-00 -Wymagania ogólne oraz w PFU-1 jak również w uzyskanym uzgodnieniu.  
Materiał po wycince drzew i krzewów należy posortować i wywieźć. Miejsce wywozu Wykonawca 
ustali we własnym zakresie (materiał z wycinki drzew zostaje własnością Wykonawcy). 
Miejsca po wycince zasypać, wyrównać i uporządkować. 
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Wykonawca Robót przygotuje na Terenie Budowy miejsce do składowania materiałów z rozbiórki.  
Ewentualny złom będzie odbierany przez przedstawiciela Zamawiającego. 
Pozostałe odpady z rozbiórki i demontażu zostaną wywiezione przez Wykonawcę Robót. 
 
Wytworzone odpady w postaci materiałów masowych po ich zgromadzeniu winny być 
odtransportowane na miejsce składowania lub utylizacji przez Wykonawcę lub wyspecjalizowane firmy 
zajmujące się odzyskiwaniem surowców lub inną formą ich wykorzystania lub unieszkodliwiana. 
Miejsce wywozu materiałów z rozbiórki poza odpadem żeliwnym Wykonawca ustali we własnym 
zakresie. Koszty związane z wywozem oraz opłaty za składowanie i utylizację Wykonawca uwzględni 
w cenach ryczałtowych za wykonanie Robót w określonej ulicy jak pokazano w Wykazie Cen. 

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót, dostawy Sprzętu i środków transportu podano w 
WW-00 Wymagania Ogólne. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót zgodnie 
z zasadami wiedzy technicznej. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości Robót na terenie i 
poza Terenem Budowy. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Kontrakt jest oparty na zryczałtowanych cenach za wykonanie Robót w określonej ulicy zgodnie z 
Wykazem Cen. W związku z powyższym Roboty nie podlegają obmiarowi. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w WW-00-Wymagania ogólne. 
Odbiorowi podlega demontaż elementów przewidzianych do rozbiórki oraz materiał przewidziany do 
ponownego wbudowania. 
W przypadku wystąpienia wycinki lub przesadzenie drzew i krzewów odbiorowi podlegają również 
wykonane Roboty w tym zakresie. W szczególności odbiorowi podlega przesadzenie szaty roślinnej 
pod względem adaptacji w nowym miejscu. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW-00 Wymagania Ogólne. 
 
Zgodnie z Kontraktem rozliczenie Robót oparte jest na zryczałtowanych cenach za wykonanie Robót 
w określonym odcinku zgodnie z Wykazem Cen.  
Cena ryczałtowa wykonania Robót opisanych w niniejszych WW obejmuje w szczególności: 

• roboty tymczasowe i prace towarzyszące opisane w punkcie 1.3. niniejszych WW, 

• opłaty za składowanie materiałów pochodzących z rozbiórki na wysypisku, 

• opłaty za utylizację materiałów, 
oraz wszystkie inne Roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania 
Robót objętych niniejszymi WW i przewidzianych w projekcie Robót opracowanym przez 
Wykonawcę. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Najważniejsze przepisy mające zastosowanie w związku z realizacją niniejszego Kontraktu wskazano 
w PFU. W trakcie wykonywania robót rozbiórkowych Wykonawca w szczególności powinien stosować 
następujące przepisy i uzgodnienia: 

• Ustawa  z dnia 19 sierpnia 2011 r o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 756, z 2022 r., poz. 209) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) z późniejszymi zmianami 
i aktami wykonawczymi 

• Rozporządzenie Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r 
w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 
zawierających azbest. 

• Ustawa o Odpadach o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2021 poz. 779, 784, 1648, 
2151) 

• BHP transport ręczny Dz. U. 22/53 poz. 89 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 

• Uzgodnienia z Zarządcą Drogi oraz zarządcami obiektów i instalacji podlegających rozbiórce. 
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WW-04 ROBOTY ZIEMNE 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Przedmiot Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszych Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania 
ogólne dotyczące projektowania, wykonania i odbioru Robót, które zostaną zaprojektowane i 
wykonane w ramach zamówienia: Zaprojektowanie i budowa inwestycji pn. „Budowa instalacji 
do przetwarzania osadów ściekowych w Tomaszowie Bolesławieckim. 

1.2. Zakres stosowania WW 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WW) stanowią integralną część Programu 
funkcjonalno-użytkowego i należy je stosować przy zlecaniu, projektowaniu i realizacji Robót 
opisanych w niniejszym PFU.  

1.3. Zakres Robót objętych WW 

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dotyczą 
prowadzenia prac przy realizacji robót ziemnych zgodnie z projektem Robót i obejmują: 

- roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy, nasypy, kolumny żwirowe, zasypy, podsypki) 
związane z makroniwelacją terenu,  

- roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy, nasypy, zasypy, korytowanie podłoża) oraz 
umocnienia nasypów i warstwy izolacyjne, związane z budową uzbrojenia oraz 
zagospodarowania terenu,   

- roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy, zasypy) związane z budową obiektów 
kubaturowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
zgodne z obowiązującą Ustawą – Prawo budowlane, z przepisami techniczno-budowlanymi 
oraz z określeniami podanymi w WW-00. 

Ponadto: 

- wykopy – doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń 
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 

- zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 

- przekopy – wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i 
melioracyjnych, 

- ukopy – pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub 
wykonania zasypów lub wywieziona na składowisko, 

- wykopy obiektowe - wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1m, 

- nasypy – użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których 
grunt jest celowo zagęszczony, 

- odkład – grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez 
przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 

- plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez 
ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień do 30 cm i przy przemieszczaniu mas 
ziemnych na odległość do 50 m, 

- wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, 
określona wg wzoru: 
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gdzie: 

 Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu 
(Mg/m3), 

 Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy 
wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie 
Proctora, 

- pal szalunkowy – element płytowy lub słupowy ścianki szczelnej z wyprofilowanym 
bocznym zamkiem łączącym (brus, grodzica), ścianka szczelna – ściana złożona z 
podłużnych elementów (drewno, stal, beton), zagłębionych w grunt ściśle jeden obok 
drugiego. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót  podano w  WW-00. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w WW-00. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszych Warunkach 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są: 

- grunt z wykopu, 

- grunt z dokopu (piasek i pospółka wg PN-B-06716:1991 Kruszywa mineralne -- Piaski i 
żwiry filtracyjne -- Wymagania techniczne),  

- cement wg PN-EN 197-1:2002, 

- piasek wg PN-EN 13043:2004 , 

- żwir wg PN-EN 13043:2004,, 

- kamień łamany wg PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i 
powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu, 

- grodzice (pale szalunkowe) – elementy stalowe walcowane na gorąco ze stali 
konstrukcyjnej węglowej St3Scu4, stosowane do budowy ścian wodoszczelnych, 
zgodne z PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki 
szczelne, 

- inne materiały niezbędne umocnienia wykopów 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych należy stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru, sprzęt: 

- koparki samobieżne: chwytakowa i podsiębierna 0,25÷1,20 m3, 

- spycharka gąsienicowa 100÷250 KM, 

- głębiarka samobieżna chwytakowa 0,80÷1,20 m3,  

- równiarka samobieżna 10÷16 m3, 

- walec samojezdny, wibracyjny 9÷13 Mg, 
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- płyta wibracyjna, samobieżna. 

- kafar gąsienicowy (minimum 2 Mg), 

- żuraw samojezdny (minimum 5 Mg), 

- zestaw do odwadniania wgłębnego i powierzchniowego wykopów, 

- iłomieszarka cyrkulacyjna z pompą i przewodami tłocznymi. 

- zagęszczarka, 

- niwelator,  

oraz inny sprzęt – odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru środki transportu: 

- samochód dostawczy, skrzyniowy, 

- samochód ciężarowy, samowyładowczy (minimum 10 Mg), 

- samochód ciężarowy, skrzyniowy. 

oraz inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

5. Wykonanie Robót 

5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w WW-00. 

5.2. Wymagania szczegółowe 

Szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów. 
budowlanych określa Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych (Dz. U.2012 poz. 463) 

Przez ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych rozumie się 
zespół czynności zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa, 
wykonywanych w szczególności w terenie i w laboratorium. 

Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych obejmuje: 

- fundamentowanie obiektów budowlanych, 

- ocenę stateczności skarp, wykopów i nasypów oraz ich zabezpieczenia, 

- wybór metody wzmacniania podłoża gruntowego, 

- ocenę oddziaływania wód gruntowych na budowlę, 

- ocenę gruntów stosowanych w robotach ziemnych, 

- wybór metody podtrzymywania skarp, 

- wykonanie barier uszczelniających.. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace 
przygotowawcze: 

- wyznaczenie i stabilizacje w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) 
roboczej osnowy realizacyjnej, 
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- wyznaczenie, w oparciu o robocza osnowę realizacyjna elementów geometrycznych, 
takich jak osi, obrysy, krawędzie, 

- wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości 
reperów wysokościowych, 

- wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robot wymaganych nachyleń skarp, 
spadków, osiadania itp., 

- wykonywanie w czasie realizacji robot pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i 
elementów zakończonych. 

- prace geotechniczne, badawcze i projektowe, 

- zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz 
roślinności i ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk, 

- zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 

- przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych,  

- wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 
odprowadzenia ścieków,  

- dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego,  

- wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych.  

 

Wytyczenie robót powinno być wykonane przez geodetę z uprawnieniami. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zinwentaryzować i trwale oznaczyć w terenie 
przebieg istniejącego uzbrojenia. Prace ziemne w rejonach powyższego uzbrojenia należy 
prowadzić pod nadzorem przedstawiciela właściciela danej sieci. Sposób zabezpieczenia 
obcych sieci na czas budowy należy uzgodnić z ich użytkownikami. 

Przy wykonywaniu wykopu pod zbiornik, zasadnicze linie obiektu powinny być wytyczone na 
ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem robot ziemnych. Wyznaczenie w 
terenie należy dokonać w nawiązaniu do stałej lub roboczej osnowy geodezyjnej. 

Projektowaną oś przewodu należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z założeniem 
ciągu reperów roboczych. Punkty na  osi należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików,  
tzw. kołków osiowych z gwoździami. Na każdym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. 
Kołki świadki wbija się po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi 
podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy nawiązać do 
reperów sieci państwowej. Szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne Wykonawca przekaże 
Inspektorowi nadzoru. 

Przed przystąpieniem do robót  należy zainstalować urządzenia odwadniające, zabezpieczające 
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odwadniające 
należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. Obniżenia wód gruntowych 
należy dokonywać, gdy woda uniemożliwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji robót 
ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie 
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych, 

5.4. Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem wód 

Odwadnianie wykopów polega na usunięciu wody z wykopu w zakresie niezbędnym do 
uzyskania jak najlepszych warunków budowy, z zapewnieniem nienaruszalności struktury 
gruntów w poziomie posadowienia budowli obiektów budowlanych. Wykonawca przeprowadzi 
niezbędne badania i sporządzi projekt odwodnienia terenu robót, uwzględniając 
hydrogeologiczne właściwości podłoża, przewidywane parametry wykopów oraz rodzaj budowli, 
warunki posadowienia budowli sąsiednich dla danego obiektu. Projekt podlega zatwierdzeniu 
przez właściwe organa administracji państwowej oraz Inspektora nadzoru. 

Odwodnienie robocze obejmuje: 



Część I – Program funkcjonalno – użytkowy 
WW-04 Roboty ziemne 

7 

 

- wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą) o 
przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód 
opadowych, 

- nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0,1 do 1,0 
% zależnie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej 
przepuszczalnych), 

- zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaż instalacji odwodnienia wgłębnego 
wykopów (igłofiltry, igłostudnie) i powierzchniowego. 

5.5. Wykopy 

5.5.1. Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody gruntowej 

Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodą 
stanowi wstępną fazę robót należy go wykonać do głębokości około 50 cm mniejszej niż w 
projekcie. Dokończenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza się wówczas na 
sucho przy obniżonym zwierciadle wody gruntowej. 

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 
0,3 - 0,6 m (w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy nawet 
ręcznie i pod nadzorem geologiczno-inżynierskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie 
(pęczniejących, lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko 
przed przystąpieniem do robót fundamentowych. W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne 
budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w dnie wykopu należy zagęścić. 

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz układaniu rur należy stosować się do 
poniższych zaleceń: 

- wykop należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody 
z wykopu w dół po jego dnie, 

- spód wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie niższym od 
projektowanego o około 20 cm, 

- przy wykopie wykonywanym mechanicznie należy pozostawić warstwę gruntu o grubości 
ok. 20 cm ponad projektowaną rzędną dna wykopu (niezależnie od rodzaju gruntu), 
niewybraną warstwę należy usunąć z dna wykopu sposobem ręcznym, 

- z dna wykopu należy usunąć kamienie i grudy, dno wyrównać i przystąpić do 
wykonywania podłoża, 

- w trakcie wykonywania robót ziemnych nie wolno dopuścić do naruszenia (rozluźnienia, 
rozmoczenia lub zamarznięcia) rodzimego podłoża w dnie wykopu. W tym celu prace 
ziemne należy prowadzić starannie i możliwie szybko nie trzymając zbyt długo otwartego 
wykopu, 

- grunty naruszone należy usunąć z dna wykopu zastępując je wykonaniem podłoża 
wzmocnionego w postaci zagęszczonej ławy piaskowej o grubości (po zagęszczeniu) co 
najmniej 20 cm. Ten sarn rodzaj podłoża należy wykonać w sytuacji, gdy doszło do 
przegłębienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu poniżej projektowanego poziomu 
posadowienia rurociągu, 

- podłoże wraz z warstwą wyrównawczą należy profilować w miarę układania kolejnych 
odcinków rurociągu, 

5.5.2. Umocnienie wykopów 

Tam, gdzie jest to niezbędne, wykopy powinny być umocnione zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, normami (w szczególności PN-B-06050:1999,Geotechnika. Roboty ziemne. 
Wymagania ogólne, w której podano wymagania ogólne, jakie powinny być spełnione przy 
wykonywaniu i odbiorze technicznym robót ziemnych w budownictwie. Uwzględniono roboty 
przygotowawcze i towarzyszące, podział gruntów zależnie od urabialności, zabezpieczenie 
ścian i skarp wykopów, dobór materiałów na nasypy i ich zagęszczanie, tolerancje 
geometryczne oraz badania i kontrole Robót) i sztuką budowlaną tak, aby zapobiec 
ewentualnym ruchom i osunięciom ziemi, które mogłyby spowodować zmniejszenie szerokości 
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rowu, wywołać obrażenia ciała personelu lub opóźnienia prowadzonych prac albo narazić na 
szwank instalacje doprowadzające media, konstrukcje czy nawierzchnie dróg. 

Umocnienia należy odpowiednio utrzymywać aż do czasu, gdy stan wykonania prac będzie 
wystarczająco zaawansowany, by umocnienia mogły być usunięte chyba, że Inspektor nadzoru 
podejmie decyzję o ich pozostawieniu. 

Wykonanie wykopów skarpowych jest dozwolone wyłącznie w przypadku, gdy ściany tych 
wykopów znajdą się w całości w obrębie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia 
istniejących instalacji, własności lub konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem 
pieszym i kołowym oraz, gdy warunki gruntowo – wodne na to pozwalają.  

Wykopy należy zabezpieczyć odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczyć stosownymi 
znakami ostrzegawczymi, oświetleniem i chorągiewkami. 

5.5.3. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypka  i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i 
lub obiektu. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu 
powinna wynosić co najmniej 0,30 m. 

Zasypywanie rurociągu powinno być wykonywane przy wykorzystaniu gruntu rodzimego , 
warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem poszczególnych warstw. 

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz układaniu rur należy stosować się do 
poniższych zaleceń: 

- obsypkę wykonać z gruntu mineralnego, sypkiego (piasek lub żwir), którego wielkość 
ziaren, w bezpośredniej bliskości rury, nie powinna przekraczać 10 % nominalnej średnicy 
rury lecz nigdy nie może być większa niż 30 mm, 

- materiał nie może być zmrożony ani też zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego 
materiału, 

- w celu zapewnienia całkowitej stabilności rurociągu, konieczne jest zadbanie o to, aby 
materiał obsypki szczelnie wypełniał przestrzeń nad rurą. Do ubijania warstw obsypki nad 
rurą można użyć ubijaków drewnianych, 

- obsypkę wykonać warstwami, równolegle po obu bokach rur, każdą warstwę 
zagęszczając, grubość warstw nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury lub nie powinna 
być większa niż 30 cm, 

- obsypkę należy prowadzić aż do uzyskania górnego poziomu strefy ochronnej rurociągu, 
tj. warstwy o grubości po zagęszczeniu, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury, 

- niedopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezpośrednie spuszczanie mas ziemi 
na rurociąg z samochodów wywrotek 

Do wykonania warstw wypełniających wykop należy przystąpić natychmiast po dokonaniu i 
zatwierdzeniu wyników Prób w zakresie zakończonego posadowienia rurociągu. Wypełnienie 
wykopu należy wykonać w dwóch etapach 

- wypełnienie wykopu w strefie ochronnej rury, tzw. obsypka rurociągu,  

- wypełnienie wykopu nad strefą ochronną rury, tzw. zasypka rurociągu. 

5.5.4. Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 
hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy: 

- wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to 
konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami 
gruntu przed dostępem ludzi, 

- zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem 
struktury gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy 
pospółki lub drobnego żwiru), 
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- zawiadomić projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki 
zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

5.5.5. Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów 

Odchylenie rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinno być większe 
od 1 cm. Pochylenie skarp wykopów nie może się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż 
o 10%. Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm. Szerokość i 
głębokość rowów nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż o 5 cm. Spadek dna 
rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 0,05 %. Wskaźnik 
zagęszczenia gruntu powinien spełniać wymagania określone w normie PN-S-02205 Drogi 
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

5.5.6. Korytowanie i przygotowanie podłoża gruntowego 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
dopiero po zakończeniu i odebraniu robót związanych z wykonaniem elementów odwodnienia i 
instalacji urządzeń podziemnych w korpusie ziemnym. Wykonawca powinien przystąpić do 
wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed 
rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 
przystąpienie do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża i wykonywanie 
tych robót z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora nadzoru, w 
korzystnych warunkach atmosferycznych.  

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się 
ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Koryto 
należy wykonać zgodnie z projektem Robót. 

Do wykonania koryta należy stosować równiarkę lub spycharkę uniwersalną. Ostateczne 
profilowanie należy wykonać ręcznie. Odspojony grunt należy odwieźć na składowisko 
wskazane przez Inspektora nadzoru. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być 
profilowane, należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po 
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były, o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli 
powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym 
do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość, co najmniej 10 cm, 
dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w 
ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do 
uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia niżej określonych. Jeżeli rzędne podłoża przed 
profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed 
przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża, jego powierzchnię należy dogęścić 3-4 
przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 

Do profilowania podłoża należy stosować sprzęt mechaniczny. Ścięty grunt powinien być 
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez 
wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione 
przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Zagęszczenie podłoża 
należy kontrolować wg normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-
04481:1988 Grunty budowlane - badania próbek gruntu (metoda I lub II). Wskaźnik 
zagęszczenia należy określić zgodnie z PN-S 02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty 
ziemne -- Wymagania i badania. 

Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej 
o więcej niż ± 20 %. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przed rozłożenie folii lub inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Jeżeli 
wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed 



Część I – Program funkcjonalno – użytkowy 
WW-04 Roboty ziemne 

10 

 

przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego 
osuszenia. Po osuszeniu podłoża Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zleci 
wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania 
Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt.  

W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w zakresie i 
z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż 
wskazano w odpowiednich punktach niniejszych WW. 

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia wg metody Proctora jest niemożliwe 
ze względu na gruboziarniste uziarnienie materiału tworzącego podłoże, kontrolę zagęszczenia 
należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł 
odkształcenia podłoża wg PN-S 02205:1998. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

5.5.7. Wykonanie robót ziemnych pod obiekty kubaturowe 

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywać metodą warstwowa (podłużna) warstwami o 
niewielkiej grubości i dużej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidłowych 
kształtów dokonywać od razu po przejściach maszyn. Po wykonaniu wykopu 
szerokoprzestrzennego jako całości w jego dnie wykonać wykopy pod ławy fundamentowe, a 
wydobyta z nich ziemie rozplantować i zagęścić. 

5.6. Nasypy 

5.6.1. Przygotowanie podłoża 

Przygotowanie podłoża pod nasyp obejmuje: 

- usunięcie darniny i ziemi roślinnej oraz usunięcie i wymianę gruntów słabych, np. torfy, 
namuły organiczne itp., zgodnie z projektem (o wystąpieniu gruntów słabych, których 
badania geologiczne nie wykazały należy zawiadomić projektanta); jeśli projekt przewiduje 
pozostawienie w podłożu gruntów słabych należy postępować zgodnie z WTWiOR. Kształt 
podłoża powinien uwzględnić przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie, 
np. drenaże, ubezpieczenia, stopy itp., 

- zagęszczenie wierzchniej warstwy podłoża do osiągnięcia wymagań jak dla nasypu, a 
następnie powierzchniowe (5 - 10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie), w celu lepszego 
związania z nasypem, 

- jeśli podłoże znajduje się na zboczu o nachyleniu większym niż 1:5, wykonanie stopni o 
szerokości 1- 3 m nachylonych zgodnie z kierunkiem nachylenia zbocza; stopnie powinny 
być połączone ze sobą skarpami o nachyleniu min 1:1,5 

- gdy w podłożu występują grunty wysadzinowe, które mogą przemarzać a projekt nie 
przewiduje pokrycia ich warstwą zabezpieczającą, należy je usunąć na głębokość 
przemarzania. 

5.6.2. Ogólne zasady wykonywania nasypów i zasypów wykopów tymczasowych 

Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Dla zapewnienia dobrych 
warunków odwodnienia powierzchniowego od wód opadowych warstwy powinny posiadać 
nachylenie ok. 5 %. Następna, wyżej położona warstwa może być układana po osiągnięciu 
wymaganego zagęszczenia warstwy poprzedniej. Grubość warstw w zależności od rodzaju 
gruntu i maszyn zagęszczających określa się na podstawie próbnego zagęszczenia. Nachylenie 
i linie skarp oraz rzędne korony określa projekt. Kształt nasypu powinien uwzględnić poprawki 
na osiadanie podłoża i korpusu, które powinny być podane w projekcie. Grunty w nasypie 
powinny być rozmieszczone zgodnie z projektem.  

Wykonanie nasypu z różnych gruntów, gdy projekt nie określa miejsca ich wbudowania, 
dopuszczalne jest przy zachowaniu następujących warunków: 

- grunty mniej przepuszczalne powinny być układane w środkowej części nasypu, a grunty 
bardziej przepuszczalne bliżej skarp, 

- grunty w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających filtrację lub 
poślizg, 
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- w sąsiadujących ze sobą częściach nasypu grunty powinny mieć takie uziarnienie, aby na 
skutek działania filtracji nie powstały odkształcenia w postaci kawern, rozmyć. 

5.6.3. Wbudowanie i zagęszczenie gruntu 

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia 
powinien posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według 
normalnej metody Proctora. 

Grunt spoisty w warstwie do zagęszczenia nie powinien zawierać brył i kamieni o wymiarach 
większych od ok. 15 cm, nie przekraczających jednakże połowy grubości warstwy. W 
rumoszach gliniastych, ilastych lub fliszowych wymiary odłamów skalnych nie powinny 
przekraczać połowy grubości warstwy. W przypadku braku miarodajnych danych dotyczących 
sposobu zagęszczania gruntu przed przystąpieniem do zagęszczania powinno być 
przeprowadzone zagęszczenie próbne maszynami przewidzianymi do stosowania na budowie. 
W trakcie właściwego procesu zagęszczania ułożona warstwa powinna być zagęszczona na 
całej szerokości nasypu, przy czym ilość przejazdów maszyn zagęszczających powinna 
zapewnić wymagane zagęszczenie. 

Ślady przejazdu maszyny zagęszczającej powinny pokrywać na szerokość ok. 25 cm ślady 
poprzednie. W przypadku gruntów spoistych, gdy po zagęszczeniu otrzymuje się gładką 
powierzchnię warstwy (np. przy zastosowaniu walców gładkich) należy ją przed położeniem 
warstwy następnej spulchnić (np. kultywatorem) na głębokość około 5 cm oraz polać wodą. 
Nasypy w wodzie powinny być wykonywane w zasadzie z gruntów niespoistych metodą 
czołową, polegającą na sypaniu gruntu warstwą sięgającą od dna na wysokości w granicach 0,5 
- 1,0 m powyżej poziomu zwierciadła wody. Wysokość nasypów w wodzie wykonywanych bez 
zagęszczenia nie powinna przekraczać 2 m w przypadku gruntów spoistych i 5 m w przypadku 
gruntów niespoistych. Skarpy nasypu nie powinny mieć nachylenia większego niż 1 : 3 - 1 : 5, w 
zależności od rodzaju gruntu. Nasypy z gruntów spoistych mogą, być wykonywane w wodzie 
pod warunkiem przestrzegania specjalnych warunków technicznych, które powinien określać 
projekt. Część podwodna nasypów z gruntów niespoistych (do miąższości 2,0 m) może być 
zagęszczana ciężkimi walcami wibracyjnymi, a także ciężkimi ubijakami. 

Wymagania dokładności wykonania nasypów: 

- szerokość korony nie powinna różnić się od szerokości projektowanej więcej niż o 10 cm, 
a krawędź korony nie powinna mieć widocznych załamań, 

- pochylenie skarp i nasypów nie może różnić się od projektowanych pochyleń więcej niż o 
10 %; powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm, 

- szerokość i głębokość rowów nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż  
o 5cm; spadek dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 
0,05%. 

- wskaźnik zagęszczenia gruntu w nasypach powinien wynosić w górnej warstwie  
o grubości 1,2 m około 1,0, a w niżej leżących warstwach 0,97. 

5.6.4. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 

Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca robót, który przedstawi ją Inspektorowi 
nadzoru do zatwierdzenia. Receptura powinna być opracowana dla konkretnych materiałów, 
zaakceptowanych wcześniej przez Inspektora nadzoru. 

Maksymalna zawartość cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowej: 

- dla podbudowy pomocniczej  - 6%, 

- dla ulepszonego podłoża  - 8%. 

Grunt stabilizowany cementem zgodnie z PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe -- Podbudowa 
i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem może być produkowany od 15 kwietnia 
do 15 października, przy temperaturze otoczenia powyżej 5°C. Ewentualne rozszerzenie tego 
okresu może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Inspektora nadzoru, w przypadku stwierdzenia 
dobrych warunków pogodowych. 

Wbudowanie gruntu stabilizowanego cementem powinno odbywać się w sprzyjających 
warunkach atmosferycznych, w nie zawilgocone koryto gruntowe lub na warstwę odcinającą z 
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gruntu stabilizowanego cementem, po minimum 7 dniach od daty jej położenia. Zabrania się 
układania mieszanki w deszczu. 

Warstwa układana będzie w prowadnicach i przed jej zagęszczeniem powinna być sprofilowana 
i dokładnie wyrównana do wymaganych projektem pochyleń poprzecznych i podłużnych. Złącza 
poprzeczne wynikające z początku lub końca dziennej działki roboczej należy wykonać przez 
równe pionowe odcięcie.  

Zagęszczenie należy przeprowadzić zawsze od krawędzi najniższej do najwyższej dla danego 
przekroju poprzecznego. Wszelkie manewry walca należy przeprowadzać płynnie, między 
innymi rozpoczęcie i zakończenie przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie może powodować 
szarpnięć. Zagęszczenie mieszanki musi być zakończone nie później niż w ciągu 5 godzin, 
licząc od rozpoczęcia mieszania gruntu z cementem. Wskaźnik zagęszczenia mieszanki 
powinien wynosić IS = 0,97. 

Wymagana jest pielęgnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego cementem przez okres 
minimum 7 dni poprzez polewanie jej wodą. Nie należy dopuścić do wyschnięcia warstwy 
gruntu stabilizowanego cementem, aby nie powstały pęknięcia skurczowe. Pielęgnację 
wykonanej warstwy. 

Zagęszczona warstwa z gruntu stabilizowanego cementem powinna charakteryzować się 
następującymi cechami: 

- jednorodnością powierzchni, 

- prawidłową równością podłużną. 

Nierówności mierzone łatą lub planografem nie mogą przekraczać 9 mm. 

5.6.5. Warstwy izolacyjne i wzmacniające nasypy 

Materiały izolacyjne i wzmacniające nasypy (geowłókniny, geomembrany PEHD, maty 
drenażowe, maty bentonitowe) należy transportować, przechowywać, przemieszczać i 
wbudowywać zgodnie z wymaganiami i instrukcjami producenta. Wszelkie odstępstwa od 
technologii robót izolacyjnych są niedopuszczalne. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrole i badania laboratoryjne 

badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz 
wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN), a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić 
na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub 
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru w 
trybie określonym w PZJ do akceptacji.  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie 
później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 

Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

6.2. Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych norm i aprobat technicznych.  

Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 

- oś obiektu należy sprawdzić we wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w 
poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych, 

- robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości 
budowanego odcinka, 

- wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą co 
najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzących wątpliwości. 
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Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i 
wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 
tolerancji podanych w Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub odpowiednich 
Normach. 

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach 
pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z 
nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. W każdym badaniu należy 
określić następujące właściwości: 

- skład granulometryczny, 

- zawartość części ograniczonych, 

- wilgotność naturalną, 

- wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, 

- granice płynności, 

- kapilarność bierną, 

- wskaźnik piaskowy. 

Grunty z wykopu przed ich ponownym wykorzystaniem do zasypu muszą uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru. 

W trakcie wykonywania nasypów, Wykonawca zobowiązany jest poprzez swoje laboratorium 
sprawdzać na bieżąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość zagęszczanego w nasypie 
gruntu oraz wskaźnik zagęszczenia gruntu dla każdej warstwy, tak aby spełnić wymagania 
podane w WW. 

Bieżąca kontrola Inspektora nadzoru obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementów 
procesu technologicznego oraz akceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 

Laboratorium Inspektora nadzoru raz w trzech punktach na 1000 m2 zbada wskaźnik 
zagęszczenia podłoża w nasypach dla każdej warstwy oraz raz w trzech punktach na 2000 m2 
warstwy w przypadku konieczności określenia pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia 
podłoża gruntowego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Kontrakt jest oparty na zryczałtowanych cenach za pełne wykonanie kompletu prac dla danego 
odcinka lub zadania, jak pokazano w Wykazie Cen. W związku z powyższym Roboty nie 
podlegają obmiarowi. 

Zasady rozliczania opisano w WW -00. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady przejęcia robót podano w WW-00. 

Proces odbioru powinien obejmować: 

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych 
wyników badań laboratoryjnych, 

- sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 

- sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów 
wymiarowych i technicznych, 

- sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 

Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające zakryciu: 

- wykopy,  

- przygotowanie podłoża, 

- wykonanie podsypek i obsypek,  
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- zasypanie, zagęszczenie wykopu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW-00. 

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać Roboty niezbędne do osiągnięcia 
efektów funkcjonalno-użytkowych wskazanych w niniejszym PFU. 

Cena wykonania robót obejmuje w szczególności: 

- zakup i dostarczenie niezbędnych materiałów, 

- wykonanie niezbędnych dodatkowych badań gruntu, badań laboratoryjnych materiałów, 

- zdjęcie warstwy urodzajnej 

- wykonanie przekopów kontrolnych 

- wykonanie wykopów ręcznie lub mechanicznie 

- umocnienie wykopów, 

- wykonanie zabezpieczeń od obciążeń ruchu kołowego, 

- zabezpieczenie wykopów (zapory, pomosty, kładki, światła ostrzegawcze, itp) 

- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia kolidującego z robotami, 

- przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót, 

- wykonanie niezbędnego odwodnienia i utrzymanie wykopów w stanie suchym w trakcie 
robót wraz z opłatami za zrzut wody z odwodnienia, 

- odspajanie gruntu, 

- przemieszczanie gruntu, 

- załadunek i wyładunek gruntu, 

- transport gruntu na składowiska i ze składowisk, 

- usunięcie z terenu budowy i zdeponowanie na składowisku tymczasowym gruntu 
przewidzianego do późniejszego wykorzystania (np. do zasypania wykopów, wyrównania 
terenu, rozplantowania, nasypów), 

- wywóz nadmiaru gruntu, 

- pozyskanie i dostawa na Teren Budowy gruntu z dokopu do wykonania podsypek, 
zasypów, nasypów itp, 

- profilowanie dna wykopu i skarp, 

- wbudowanie i zagęszczanie gruntu, 

- wymiany przewarstwień gruntów spoistych organicznych i trudnozagęszczalnych na 
grunty piaszczyste oraz dowóz piasku do ewentualnej wymiany gruntu, 

- opłaty za uzyskanie wszelkich pozwoleń i aktualizacji uzgodnień i decyzji, 

- opłaty za składowanie wydobytych materiałów, odpadów, 

- zabezpieczenia rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód, 

- wykonania określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 
sprawdzeń robót,  

- przywrócenie powierzchni do stanu pierwotnego, w tym rozścielenie ziemi urodzajnej 
ręcznie i/lub mechanicznie, 

- uporządkowanie placu budowy po robotach. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Informacje ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 10. WW-00 

10.1.1. Akty normatywne 

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania 

PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów -- 
Część 2: Zasady klasyfikowania 

PN-B-06717:1992 Wypełnienia złóż biologicznych z kruszyw mineralnych i sztucznych do 
oczyszczania ścieków 

PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe – Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania 

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane -- Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane – Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badania próbek gruntu 

PN-B-06716:1991 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 

PN-EN 197-1:2002 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe – Odwodnienie dróg. 

 

 

http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-13.060.30-00001
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-13.060.30-00001
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-13.060.30-00001
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WW-05 ROBOTY ELEKTRYCZNE  

1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Przedmiot Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszych Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania 
ogólne dotyczące projektowania, wykonania i odbioru Robót, które zostaną zaprojektowane i 
wykonane w ramach zamówienia: Zaprojektowanie i budowa inwestycji pn. „Budowa instalacji 
do przetwarzania osadów ściekowych w Tomaszowie Bolesławieckim”. 

1.2. Zakres stosowania WW  

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są stosowane jako element SIWZ przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych WW 

Ustalenia zawarte w niniejszych WW dotyczą prowadzenia prac przy realizacji  robót 
elektroenergetycznych dla POŚ : 

- linii kablowych zasilających,  

- instalacji elektrycznych, 

zgodnie z projektem Robót. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej WW są zgodne z obowiązującą Ustawą – Prawo budowlane i 
przepisami techniczno-budowlanymi. 

Ponadto definiuje się następująco poniższe skróty: 

AKP - Aparatura kontrolno-pomiarowa 

WLZ - Wewnętrzna linia zasilająca 

NN - niskie napięcie   

ŚN - średnie napięcie 

IP – stopień ochrony (szczelności) obudowy urządzenia elektrycznego 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w WW-00 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w WW-00. 

Materiały i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadać zaświadczenie o 
gwarantowanej spawalności. Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów powinna 
być przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca się uwagę na 
to, aby metody stosowane przy tych czynnościach nie spowodowały uszkodzeń powierzchni 
roboczych, ani nie obniżyły właściwości fizycznych i wytrzymałościowych materiałów. Kable i 
przewody elektryczne maja posiadać nie naruszona mechanicznie izolacje i końce kabli 
powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wykonawca zobowiązany jest do 
przechowywania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw jakości, specyfikacji, 
paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp. Na 
żądanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
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wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich 
właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami Kontraktu. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej WW są: 

2.2.1. Kable elektroenergetyczne 

Kable elektroenergetyczne typu YKY z żyłami miedzianymi oraz kable sterownicze YKSY z 
żyłami miedzianymi, w izolacji polwinitowej na napięcie 1kV. Dla żyły neutralnej wymagany jest 
kolor izolacji jasno-niebieski natomiast dla żyły ochronnej kombinacja barw żółto-zielonej.  

Na powłoce kabli winno znajdować się oznakowanie producenta, metraż, napięcie znamionowe 
izolacji oraz znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. 
Ponadto należy dołączyć atest fabryczny do każdej partii zlokalizowanej na bębnie. 

2.2.2. Przewody kabelkowe 

Przewody kabelkowe typu YDY z żyłami miedzianymi, w izolacji polwinitowej na napięcie 750 V. 
Dla żyły neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski natomiast dla żyły ochronnej 
kombinacja barw żółto-zielonej. Na powłoce przewodów kabelkowych winno znajdować się 
oznakowanie producenta, metraż, napięcie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczeństwa i 
znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. 

2.2.3. Osprzęt rozdzielczy  

Całość osprzętu rozdzielczego na napięcie do 1 kV winna być przystosowana do montażu na 
euroszynie, posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu 
handlowego w budownictwie. Obudowy tablic rozdzielczych winny posiadać stopień szczelności 
IP 65 ÷ IP20. Rozdzielnice w obiektach, w których występuje zagrożenie agresywnymi oparami 
ścieków, powinny być wyposażone w wentylację nadciśnieniową. 

2.2.4. Osprzęt instalacyjny 

Osprzęt instalacyjny, tj. wyłączniki, gniazda wtykowe i puszki rozgałęźne winny być w 
wykonaniu natynkowym w stopniu szczelności minimum IP 44. Gniazda wtykowe dla instalacji o 
napięciu obniżonym 24 V winny mieć odmienny układ otworów wtykowych niż gniazda na 
napięcie 230 V. Całość osprzętu winna posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa i znak 
dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. 

2.2.5. Oprawy oświetleniowe 

Oprawy oświetleniowe winny być wyposażone w żarowe, metalohalogenowe, halogenowe lub 
fluorescencyjne źródła światła, odbłyśnik oraz klosz szczelny zapewniający stopień szczelności 
IP 44, IP54 IP65 oraz IP66 w wykonaniu przeciwwybuchowym.. Mocowanie opraw do sufitu lub 
zwieszakowe oraz na linkach nośnych. Oprawy wyposażone w moduł awaryjnego zasilania 
winny posiadać sygnalizację optyczną buforowego ładowania akumulatora oraz oznakowanie 
żółtym paskiem o szerokości około 2 cm. Oprawy oświetlenia zewnętrznego z przeznaczeniem 
do oświetlenia ulicznego, o stopniu szczelności minimum IP65 i lampą sodową. Oprawy 
oświetleniowe winny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do 
obrotu handlowego w budownictwie.  

2.2.6. Magazynowanie materiałów na budowie. 

Dostarczone na budowę materiały elektryczne należy przechowywać w pomieszczeniach 
zamkniętych, przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych.  

Rury stalowe składować na placu budowy na regałach pod wiata. Kable elektroenergetyczne i 
przewody oraz wszystkie inne materiały użyte w projekcie przechowywać w warunkach 
określonych przez ich producenta. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki do 
czyszczenia i odtłuszczania) powinny być składowane w sposób uporządkowany w workach z 
folii, w zacienionych miejscach. Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia 

mechaniczne, w związku z czym: 
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• Należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 
składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych 
urządzeń i metod przeładunku. 

• Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie 
przekraczać składowania wysokości ok. 1 m. 

• Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

• Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 

• Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 
zewnętrznych, ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach 
ujemnych znacznie wzrasta. 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i 
promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed: 

a) długotrwała ekspozycja słoneczna, 

b) nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ i wymaganiami Zamawiającego. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany stosować sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania Robót, 
sprawnego technicznie i technologicznie. 

4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 
środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania sie podczas transportu. 

Wyładunek materiałów powinien odbywać sie z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 
uniemożliwiających ich uszkodzenie. 

Materiałów nie wolno zrzucać ze środków transportowych. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie 
robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy – Prawo budowlane, 
przepisów techniczno-budowlanych, Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę oraz 
postanowień Kontraktu. 

- Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace 
przygotowawcze: 

o prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu 
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o dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 
budowlanego  

o wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych  

o wykonanie zasilania w energię elektryczną miejsca wykonywania Robót.  

5.1.1. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót  

5.1.1.1 Układanie kabli zasilających 

Przed przystąpieniem do robót kablowych należy dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy linii 
kablowej. Teren robót należy oznakować i zabezpieczyć. Przejścia dla pieszych wyznaczyć po 
specjalnych pomostach z barierkami. Wykopy wykonywać wąskoprzestrzenne o głębokości 0,8 
m. dla kabli NN i szerokości dna 0,4 m. W gruntach nie piaszczystych kable należy układać linią 
falistą (zapas ca 1÷3 % na kompensację przesunięć gruntu) na warstwie piasku o grubości 0,1 
m. i zasypać warstwą piasku o grubości 0,1 m. Kabel ułożony będzie zatem na głębokości  0,7 
m dla kabli NN.  Następnie po nasypaniu warstwy gruntu rodzimego (bez kamieni i gruzu) o 
grubości co najmniej 0,15 m. należy ułożyć folię ostrzegawczą koloru niebieskiego (dla kabli 
NN) o grubości co najmniej  0,5 mm. Pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym z 
odpowiednim zagęszczeniem. Zaleca się ubijanie gruntu w wykopie za pomocą wibratorów. 
Linię kablową na całej długości należy oznakować za pomocą oznaczników nakładanych na 
kabel w odstępach nie mniejszych niż 10 m. Na granicach działek oraz skrzyżowaniach z 
istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem terenu oraz pod drogami i terenami utwardzonymi, 
kable należy układać w grubościennych rurach osłonowych z materiałów izolacyjnych. 
Głębokość wykopów dla układania przepustów pod drogami i terenami utwardzonymi winna 
zapewnić możliwość ułożenia rury przepustowej tak, aby odległość od górnej powierzchni rury 
do górnej powierzchni drogi wynosiła co najmniej 1,0 m. Przepusty rurowe winny być o 0,5 m. 
dłuższe z każdej strony od szerokości jezdni z krawężnikami. Analogicznie przy skrzyżowaniach 
z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem terenu oraz granicami działek, przepusty rurowe 
winny być o 1,0 m. dłuższe z obu stron, od szerokości kolidującego uzbrojenia. 

5.1.1.2 Uziomy 

Na końcach długich obwodów oświetleniowych, w miejscach wejść linii kablowych na słupy linii 
napowietrznych, w punktach rozdzielenia przewodu PEN na N i PE oraz złącz kablowych 
wykonać należy uziomy pionowe, prętowe składające się z pręta o długości 6-8 m. pogrążonego 
w gruncie i przyłączonego do słupa lub szyny PEN płaskownikiem ocynkowanym 25x4 mm. Pręt 
uziomu należy pogrążyć w gruncie na głębokość taką, aby górna część pręta była zagłębiona, 
na co najmniej 0,5 m. Zabrania się lokalizowania uziomów pionowych w odległościach 
mniejszych niż 1,5 m. od wejść do budynków, przejść dla pieszych oraz metalowych ogrodzeń 
przy drogach publicznych. 

Rezystancja uziomów pionowych, prętowych przyłączanych do słupów jako uziemienie 
odgromników, nie może przekraczać 10 omów. W pozostałych przypadkach nie może 
przekraczać 30 omów 

5.1.1.3 Zabezpieczenie elementów betonowych 

Wszystkie podziemne części elementów betonowych takich jak: słupy betonowe, fundamenty 
prefabrykowane pod słupy, pod szafki sterowniczo-rozdzielcze oraz pod złącza kablowe winny 
być zabezpieczone przed działaniem wód gruntowych, kwasów i alkaliów np. przez 
zagruntowanie powierzchni betonów odpowiednimi środkami izolacyjnymi wodoodpornymi. 

5.1.1.4 Instalacje elektryczne wewnętrzne 

Przy wykonywaniu robót elektrycznych wnętrzowych należy przeprowadzić następujące roboty 
podstawowe: 

- trasowanie (zasadniczo w liniach poziomych i pionowych), 

- montaż konstrukcji wsporczych, uchwytów, rur instalacyjnych i koryt kablowych, 

- przejścia przez ściany i stropy, 

- montaż tablic rozdzielczych, sprzętu i osprzętu,  

- łączenie przewodów, 



Część I – Program funkcjonalno – użytkow 
WW-05 Roboty elektryczne  

6 

 

- podejścia i przyłączanie odbiorników, ruch próbny urządzeń, 

- wykonanie instalacji wyrównawczej i ochrony odgromowej,  

- ochrona antykorozyjna  

Przejścia kabli i przewodów przez ściany i stropy winny być realizowane w osłonach. W 
przypadku trasy koryt kablowych,  koryto winno przechodzić przez ścianę lub strop. Przejścia 
przechodzące przez ściany zewnętrzne budynków należy prowadzić w osłonach z tworzywa 
sztucznego lub materiałów ceramicznych. Przejścia przez ściany winny być uszczelnione 
materiałem niepalnym na długości co najmniej 10cm. Przejścia przez stropy mogą być 
uszczelnione na długości niemniejszej niż 8cm.  

Przejścia przez ściany stanowiące przegrody ogniowe dzielące na strefy p.pożarowe należy 
wykonywać z użyciem atestowanych i certyfikowanych materiałów uszczelniających. Kable i 
przewody na długości do 0,5m. od takich przejść należy zabezpieczać z obu stron przez 
malowanie odpowiednimi masami p.pożarowymi. 

Przy ustawianiu na obiekcie szaf rozdzielczych, rozdzielnic i skrzynek rozdzielczych należy 
spełnić następujące wymagania: 

- sposób ustawienia musi wyeliminować przeniesienie się drgań pochodzących od 
urządzeń technologicznych przez zastosowanie odpowiednich rozwiązań amortyzujących, 

- temperatura otoczenia w miejscu ustawienia prefabrykatów rozdzielczych w normalnych 
warunkach pracy nie powinna być niższa niż +5˚C i wyższa niż 35˚C, 

- musi być zapewniony swobodny dostęp dla obsługi (nie mniej niż 1m) 

5.1.1.5 Ochrona przeciwporażeniowa 

Ochronę podstawową przed porażeniami prądem elektrycznym stanowi izolacja główna części 
wiodących prąd. W sieciach zasilających obowiązuje system TN-C z wspólnym przewodem 
neutralno-ochronnym PEN. W instalacjach wewnętrznych i odbiorczych zasadniczo obowiązuje 
system TN-S. Jako ochronę dodatkową przyjęto szybkie odłączenie napięcia za pomocą 
wyłączników samoczynnych oraz wyłączników różnicowo-prądowych o czułości 30 mA. 
Rozdzielona jest także funkcja przewodu PEN na neutralny N z izolacją koloru niebieskiego i 
ochronny PE z izolacją koloru żółto-zielonego. Rezystancja połączeń ochronnych i 
wyrównawczych nie może przekroczyć 0,1Ω. 

5.1.2. Połączenia elektryczne przewodów 

Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek 
metalowych, przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone. 

Zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoka metalowa ogniowa lub 
galwaniczna należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską. 

Powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową połączenia 
należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony przez Wykonawcę w 
projekcie technicznym. Szyny o szerokości większej od 120 mm zaleca sie łączyć przez 
spawanie.  

Śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwa metaliczna 
połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca sie wykonywać za pomocą spawania. 
Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć przed korozją, np. przez pokrycie 
lakierem bitumicznym lub owiniecie taśmą. 

5.1.3. Połączenia elektryczne kabli i przewodów 

Żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia: proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, 
przyłączane do zacisków śrubowych; oczkowe dla przewodów podłączanych pod śrubę lub 
wkręt; oczko o średnicy wewnętrznej większej ok. 0,5 mm od średnicy gwintu należy wyginać w 
prawo; sprasowane końce żył przystosowane do podłączania pod śrubę z końcówka kablowa, 
końcówkę łączy sie z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z końcówką kablowa do 
lutowania. 
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Żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia: proste lub oczkowe, stosowane do przewodów 
miedzianych, z końcem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie 
zakończenia dopuszcza sie tylko w przypadku, gdy zaciski nie pozwalają na zastosowanie 
końcówki lub tulejki; z końcówką kablową podłączane pod śrubę ; końcówkę montuje sie przez 
prasowanie, lutowanie , lub spawanie; z tulejka (końcówka rurkowa) umocowana przez 
zaprasowanie. 

5.1.4. Śruby i wkręty w połączeniach 

Śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby po skręceniu 
połączenia wystawały, co najmniej na wysokość 2-6 zwojów. Nie dotyczy to śrub dostarczanych 
przez wytwórcę wraz z aparatem, jeśli zostanie zachowana wysokość śruby ok. 2-3 mm, 
wystającej poza nakrętke 

5.1.5. Przyłączanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oświetleniowych itp 

w gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną gniazda 
(śruba stykowa), a przewód zabezpieczany zaciskiem z gwintem w oprawach oświetleniowych i 
podobnym osprzęcie przewód fazowy lub "+" należy łączyć ze stykiem wewnętrznym, a 
przewód neutralny lub "-" z gwintem (oprawka). 

5.1.6. Prace spawalnicze 

Prace spawalnicze należy prowadzić tak, aby nie zanieczyścić elementów izolacyjnych, 
aparatów i przewodów odpryskami roztopionego metalu. prace spawalnicze należy wykonywać 
w odległości bezpiecznej od aparatów i urządzeń zawierających olej lub odpowiednio 
zabezpieczyć te urządzenia i aparaty. 

5.1.7. Montaż urządzeń rozdzielczych, oszynowania i osprzętu 

Przed przystąpieniem do montażu rozdzielnic należy sprawdzić poprawność  wykonania 
kanałów kablowych, przepustów szynowych, wypoziomowanie ram nośnych pod rozdzielnicami. 

Montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami 
montażu tych urządzeń 

Kable należy układać w sposób zapewniający szybka ich identyfikacje i łatwy dostęp. 

Odgałęzienia od szyn głównych i podłączenia szyn do aparatów nie powinny powodować 
niedopuszczalnych naciągów i naprężeń. 

W szynach zbiorczych sztywnych stosować odpowiednie kompensatory. 

Dla podłączenia szyn i kabli należy stosować standardowe śruby z gwintem metrycznym i z 
łbem sześciokątnym. 

Najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne należy zachować zgodnie z przepisami prawa 
polskiego. 

Uwagi do realizacji robót 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami budowy i eksploatacji 
urządzeń elektrycznych. Po wykonaniu robót należy pomiarowo sprawdzić skuteczność ochrony 
od porażeń. Na wszystkich kablach ułożonych w kanalizacji kablowej oraz w ziemi należy 
założyć oznaczniki kablowe. Wszystkie roboty kablowe należy wykonać zgodnie z wymogami 
PN-76/E-05125. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

- ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy wyrobów, sprzętu i środków 
transportu podano w WW-00, 

- wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i wyrobów budowlanych 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,  
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- wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza Terenem Budowy, 

- wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami właściwych 
norm i aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 
budowlane. 

Próby montażowe 

- Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem, Wykonawca 
zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego 
sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i 
próbnym uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, rozdzielnic, urządzeń. 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne:  

- badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszej WW oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub 
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru 
w trybie określonym w PZJ do akceptacji.  

- wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ 

- badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych norm i aprobat technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

W czasie prowadzenia robót jak również po ich ukończeniu należy przeprowadzić próby i 
badania pomontażowe polegające na: 

- sprawdzenie i badania kabli po ułożeniu, przed zasypaniem, 

- sprawdzenie przepustów kablowych, przed zasypaniem, 

- pomiary geodezyjne przed zasypaniem, 

- sprawdzenie i badanie uziemienia ochronnego  przed zasypaniem. 

- badaniu rezystancji izolacji, 

- badaniu skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

- badaniu ciągłości połączeń wyrównawczych, 

- pomiarze rezystancji uziemienia, 

- pomiarze natężenia oświetlenia. 

Z przeprowadzonych prób i badań należy sporządzać stosowne protokoły z oceną i 
interpretacją wyników w stosunku do obowiązujących przepisów i norm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Kontrakt jest oparty na zryczałtowanych cenach za pełne wykonanie kompletu prac dla danego 
odcinka lub zadania. W związku z powyższym Roboty nie podlegają obmiarowi. 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE  

Ogólne zasady wykonania Prób Końcowych Robót i ich przejęcia (odbioru) podano w WW-00. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich jakości i ilości. 



Część I – Program funkcjonalno – użytkow 
WW-05 Roboty elektryczne  

9 

 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Przy odbiorze powinny być dostarczone przede wszystkim dokumenty: 

− Dokumentacja powykonawcza, 

− Dziennik Budowy, 

− Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów, 

− Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców, 

− Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń, 

− Protokoły odbiorów częściowych, 

− Protokoły regulacji wstępnej urządzeń, 

− Świadectwa kontroli technicznej producentów oraz dokumentacje techniczno – ruchowe dla 
poszczególnych urządzeń. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW-00. 

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać Roboty niezbędne do osiągnięcia 
efektów funkcjonalno-użytkowych wskazanych w niniejszym PFU. 

Cena wykonania robót obejmuje w szczególności: 

- zakup i dostarczenie niezbędnych materiałów, 

- wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych; montażu osprzętu; montażu i rozruchu 
urządzeń, a ponadto: 

o przy  montażu uziomu poziomego, pionowego, fundamentowego lub otokowego - 
wykonanie wykopu, ułożenie płaskownika ocynkowanego, pogrążenie pręta,   
wykonanie połączeń spawanych, wyprowadzenie przewodów uziemiających, 
zasypanie wykopu z zagęszczeniem gruntu, rozplantowanie lub odwóz nadmiaru 
gruntu, 

o przy montażu słupa oświetleniowego - wykonanie wykopu pod fundament słupa, 
montaż fundamentu, zasypanie wykopu z zagęszczeniem gruntu, rozplantowanie 
lub odwóz nadmiaru gruntu, montaż słupa i nasadki słupa, montaż tabliczki 
bezpiecznikowej i bezpieczników topikowych oraz przewodów YDYżo 3x2,5mm2 
w słupie, 

o przy układaniu kabla w rowie kablowym - wykonanie wykopu głębokości do 1,0m. 
o szerokości dna 0,4 m. w gruncie kategorii III, wykonanie podsypki 2x10 cm z 
piasku, ułożenie kabla w rowie, ułożenie folii ostrzegawczej o grubości 0,5mm, 
zasypanie i zagęszczenie gruntu w wykopie, rozplantowanie lub odwóz nadmiaru 
gruntu, wykonanie głowic oraz niezbędnych podłączeń i oznakowań;  

o przy wolnostojącym montażu urządzenia na fundamencie - wykonanie wykopu 
pod fundament, zabezpieczenie i montaż fundamentu, montaż urządzenia, 
zasypanie i zagęszczenie gruntu w wykopie, rozplantowanie lub odwóz nadmiaru 
gruntu, 

o przy układaniu przewodów i kabli w rurkach osłonowych - montaż rur osłonowych 
wraz z uchwytami i przygotowaniem podłoża, ułożenie przewodów i kabli, 
oznakowanie, 

o przy montażu korytek kablowych - przygotowanie podłoża, montaż podpór, 
zawiesi i konstrukcji wsporczych, montaż korytek i kształtowników ocynkowanych, 
perforowanych, montaż pokryw, zamknięć, łuków i pozostałych elementów 
systemowych  
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o przy montażu instalacji wyrównawczej - układanie płaskownika ocynkowanego, 
układanie przewodów wyrównawczych, wykonanie połączeń spawanych i 
skręcanych oraz wykonanie mostków bocznikujących i uchwytów uziemiających 
na rurach i innych metalowych częściach dostępnych urządzeń,   

- wykonanie niezbędnych przebić, przepustów, wykucie bruzd i wnęk oraz wykonanie 
napraw i wyprawek tynkarskich oraz niezbędnych uszczelnień jak również przegród 
p.pożarowych, 

- montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do wykonania robót 

- uporządkowanie Terenie Budowy po robotach 

- wykonanie badań i prób pomontażowych, 

- kable, materiały, szafy sterownicze i wszystkie urządzenia niezbędne do prawidłowego 
wykonania Robót elektrycznych będących przedmiotem Kontraktu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Informacje ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 10. WW-00. 

10.2. Akty normatywne 

PN-EN 62305-3:2009  Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia fizyczne  
obiektów i zagrożenie życia 

PN-HD 60364-7-721:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. 

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie 
ogólnych charakterystyk. 

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed 
porażeniem elektrycznym 

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem 
przetężeniowym. 

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) 
wewnątrz konstrukcji budowli -- Niezmiękczony poli(chlorek 
winylu) (PVC-U) -- Część 1: Wymagania dotyczące rur, 
kształtek i systemu. 

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

 

Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych. PBUE wyd. WEMA 1997r.  

 

UWAGA: 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  

Stosowanie norm przez Wykonawcę będzie podlegało uzgodnieniom i akceptacji przez 
Inspektora nadzoru. 

 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=561052&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=561052&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566024&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=564923&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=564923&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=564923&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=564923&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=461690&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=461690&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=461690&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=461690&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=461690&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=461690&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480668&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480668&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480668&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480668&page=1
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WW-06 ROBOTY MONTAŻOWE 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Przedmiot Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszych Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania ogólne 
dotyczące projektowania, wykonania i odbioru Robót, które zostaną zaprojektowane i wykonane w 
ramach zamówienia: Zaprojektowanie i budowa inwestycji pn. „Budowa instalacji do przetwarzania 
osadów ściekowych w Tomaszowie Bolesławieckim”. 

1.2. Zakres stosowania WW 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WW) stanowią integralną część Programu 
funkcjonalno-użytkowego i należy je stosować przy zlecaniu, projektowaniu i realizacji Robót 
opisanych w niniejszym PFU.  

1.3. Zakres Robót objętych WW 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót związanych z 
posadowieniem instalacji POŚ  i obejmują: 

-zakup, montaż i koszt transportu instalacji POŚ. 

2. MATERIAŁY 

Określenia podane w niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są zgodne z 
obowiązującą Ustawą – Prawo budowlane, z przepisami techniczno-budowlanymi oraz z określeniami 
podanymi w WW-00. 

3. SPRZĘT  

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych są zgodne z obowiązującą Ustawą – Prawo budowlane, z przepisami techniczno-
budowlanymi oraz z określeniami podanymi w WW-00. 

Do wykonania robót związanych z posadowieniem intalacji POŚ należy użyć sprzętu: 

• żuraw samochodowy 
• ciągnik kołowy 
• zestaw niskopodwoziowy 
• środek transportowy.  

4. TRANSPORT 

Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części Wymagania 
Ogólne. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.   Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt.1.6. części A Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. 

5.2.     Wykonanie robót. 

Roboty obejmują swoim zakresem obejmują : 

Transport urządzenia: 

• elementy instalcji  POŚ  należy transportować w pozycji poziomej,  
• za- i wyładunek należy przeprowadzać jedynie przy pomocy dźwigu o odpowiedniej 

nośności z wykorzystaniem uchwytów transportowych, 
• dodatkowo poprzez otwory w uchwytach transportowych należy przeprowadzić stalowe 

liny zabezpieczające, spinające zbiornik z platformą, 
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Składowanie urządzenia: 

• elementy urządzenia powinny być rozładowane żurawiami samochodowymi, 
• niedopuszczalne jest zrzucanie elementów z platformy transportowej, przetaczanie po 

nierównościach, przemieszczanie przy pomocy spychacza, 
• elementy urządzenia zabezpieczyć przed możliwością samoistnego przemieszczania się, 
• elementy urządzenia zabezpieczyć przed możliwością zniszczenia fabrycznej izolacji. 

Posadowienia i montaż : 

• na przygotowanych uprzednio stopach fundamentowych należy zamontować urządzenie zgodnie z 
DTR.  
Wymagania BHP; 

• uzbrojenie zbiornika musi być zgodne z dokumentacja projektową, 
• podczas prób, eksploatacji należy zwracać uwagę na prawidłową pracę urządzenia,  
• przy oględzinach wnętrza, bądź innych pracach konserwatorskich powinny być 

zatrudnione co najmniej dwie osoby. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części p.n. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji.Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót. 

W szczególności sprawdzeniu podlega: 

a/. stan zbiornika dostarczonego na budowę, stan fabrycznych izolacji, sprawdzenie 
kompletności  dostawy 

 b/. stan izolacji termicznych zbiorników  

Poszczególne etapy wykonania robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy  

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części  Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

7.1.      Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót ziemnych jest:  

• zakup, montaż i koszt transportu instalacji POŚ       -[szt] 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w  części A Wymagania ogólne. 

Odbiorom podlegają wszystkie wymienione roboty wg zasad podanych w normach i niniejszej 
specyfikacji. 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części A Wymagania Ogólne 

9.2.   Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót obejmuje :   

• zakup, montaż i koszt transportu instlacji POŚ  .      

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.Przepisy BHP budowlano-montażowych. 

2.. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,, Tom II, Instalacje 
sanitarne i przemysłowe 

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,, Tom III, Konstrukcje 
stalowe. 

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,, Tom I, Część I  

Budownictwo Ogólne. 
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WW-07 ROBOTY DROGOWE 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Przedmiot Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszych Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania 
ogólne dotyczące projektowania, wykonania i odbioru Robót, które zostaną zaprojektowane i 
wykonane w ramach zamówienia: Zaprojektowanie i budowa inwestycji pn. „Budowa instalacji 
do przetwarzania osadów ściekowych w Tomaszowie Bolesławieckim”. 

1.2. Zakres robót objętych WW 

Ustalenia zawarte w niniejszych WW dotyczą prowadzenia prac przy realizacji 
robót drogowych zgodnie z projektem Robót i obejmują: rozbiórkę istniejących oraz budowę 
projektowanych nawierzchni dróg wewnętrznych, placów manewrowych i chodników wraz z 
przygotowaniem podłoża gruntowego oraz wykonaniem krawężników, obrzeży, ścieków i 
elementów oznakowania. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej WW są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
(WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu. 

Ponadto: 

- korytowanie podłoża – wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych i nadanie 
płaszczyźnie (koryto drogowe) odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych, 

- chudy beton – mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymałości na ściskanie 
6 ÷ 9 MPa, po 28 dniach wiązania, 

- kruszywo bazaltowe – tłuczeń – mieszanka kruszywa mineralnego oznaczona jako 
„niesort 0/63”, 

- podbudowa – podstawowa, nośna warstwa nawierzchni, która przejmuje i przekazuje 
obciążenia na podłoże gruntowe, 

- droga – planowo założony i umocniony pas terenu przeznaczony dla swobodnego ruchu, 
o nawierzchni gruntowej lub utwardzonej, 

- pas drogowy – odpowiednio zagospodarowany pas gruntu przeznaczony na lokalizację 
drogi i jej urządzeń, 

- obrzeża chodnikowe – elementy betonowe prefabrykowane, płytowe, oddzielające 
nawierzchnię chodnika od terenu, 

- krawężniki drogowe – elementy betonowe prefabrykowane, belkowe, oddzielające 
nawierzchnię jezdni od chodnika lub terenu, 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w WW-00 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w WW-00. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej WW są: 

- tłuczeń – kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako „niesort 0/63”, 
spełniającej wymagania, PN-B-06714-22:1984 Kruszywa mineralne -- Badania -- 
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Oznaczanie przyczepności bitumów (podano procedurę przygotowania próbki bitumu i 
kruszywa oraz próbki kruszywa pokrytego bitumem. Opisano wykonanie oznaczania. 
Oceniono wizualnie wyniki oznaczania. Norma ma zastosowanie do badania kruszywa 
naturalnego i łamanego 4,0/6,3; 6,3/10,0 i 10,0/12,5 mm przeznaczonego dla 
budownictwa, drogownictwa, kolejnictwa i gospodarki komunalnej) 

- cement – cement portlandzki zgodnie z normą PN-EN ISO 10426-2:2006 Przemysł 
naftowy i gazowniczy -- Cementy i materiały do cementowania otworów wiertniczych -- 
Część 2: Badania cementów wiertniczych 

- woda – woda technologiczna stosowana do wykonania betonów i stabilizacji gruntu,  

- piasek i żwir – kruszywa mineralne określone w PN-EN 13043:2004 Kruszywa do 
mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, 
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

 spełniające następujące wymagania: 

o zawartość frakcji Ø > 2 mm – ponad 30 % 

o zawartość frakcji Ø < 0,075 mm – poniżej 15 % 

o zawartość części organicznych – poniżej 1 % 

o wskaźnik piaskowy od 20 ÷ 50 (WP) 

- chudy beton – mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymałości na ściskanie 

69 MPa, zgodny z  PN-S-96013:1997, Drogi samochodowe -- Podbudowa z chudego 
betonu -- Wymagania i badania (Podano wymagania techniczne dotyczące materiałów do 
produkcji chudej mieszanki betonowej i wytworzonej z nich mieszanki oraz gotowej 
podbudowy, wykonanej z tej mieszanki. Określono warunki techniczne dla podłoża, na 
którym może być układana podbudowa z chudego betonu oraz warunki techniczne 
wytwarzania, transportu i wbudowywania chudej mieszanki betonowej i jej pielęgnacji. 
Podano zasady projektowania składu chudej mieszanki betonowej oraz określono 
program badań i ich częstość. Podano opis badań. Podano definicje chudej mieszanki 
betonowej, chudego betonu oraz podbudowy z chudego betonu) 

- elementy betonowe, prefabrykowane metodą wibroprasowania, przeznaczone dla 
budownictwa drogowego, klasa wytrzymałości „50”, gatunek 1, kolor i kształt zgodny z 
projektem oraz z właściwą Aprobatą Techniczną, nasiąkliwość poniżej 5% wg wykazu:  

o kostka brukowa grubości 8 cm,  

o krawężnik drogowy 15 x 30 cm, 

o obrzeże chodnikowe 8 x 30 cm, 

- beton cementowy – mieszanka betonowa spełniająca wymagania PN-EN 206-1:2003 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej WW stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt: 

- spycharka gąsienicowa 100 ÷ 150 kM, 

- zagęszczarka płytowa, lekka, 

oraz inny sprzęt – odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru środki transportu: 

- samochód skrzyniowy, ciężarowy 5 ÷ 10 Mg, 

- samochód dostawczy 3 ÷ 5 Mg, 
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oraz inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w WW-00. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie odpowiednim, sprawnym technicznie sprzętem 
mechanicznym z zachowaniem ostrożności. 

Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na wskazane 
składowisko odpadów lub składowisko materiałów z odzysku. 

Roboty należy wykonywać w sposób gwarantujący największy odzysk materiałów 
kwalifikujących się do ponownego wbudowania. 

5.3. Wykonanie prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. 
Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne osi trasy oraz 
punkty wysokościowe (repery boczne). 

Przyjęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inspektora nadzoru, w oparciu o 
materiały dostarczone przez Zamawiającego. Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i 
pomiary geodezyjne do szczegółowego wytyczenia i sprawdzenia robót.  

5.4. Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
po zakończeniu i odebraniu robót związanych z wykonaniem elementów uzbrojenia terenu i 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się 
ruch budowlany i samochodowy. 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich odpadów 
oraz błota i rozluźnionego nadmiernie gruntu. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane, należy sprawdzić, czy 
istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca 
się, aby rzędne terenu, przed profilowaniem, były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane 
rzędne podłoża. 

Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania 
dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego 
powierzchnię należy dogęścić 3 – 4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez 
wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione 
przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej 
zgodnie z PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - badania próbek gruntu (metoda I lub II).  

Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej 
o więcej niż ± 20 %. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym 
zawilgoceniem. 
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5.5. Podbudowa piaskowa (żwirowa) 

Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsączającej pod nawierzchnie należy 
stosować piasek średnio lub gruboziarnisty.. Użyty piasek nie może zawierać gliny w ilościach 
ponad 5 %. Pozostałe warunki wykonania robót jak podłoża gruntowego. 

5.6. Podbudowa z chudego betonu 

Podbudowę z chudego betonu stanowi warstwa zagęszczonej i stwardniałej mieszanki 
betonowej, o wytrzymałości na ściskanie 6 ÷ 9 MPa, po 28 dniach wiązania i spełniającej 
wymagania PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe – Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie.. Do wytworzenia mieszanki betonowej należy stosować cement klasy 32,5, wg 
PN-EN 197-1:2002 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku .  

Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała 
maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody. Właściwości 
kruszywa powinny być określone na podstawie badań laboratoryjnych wykonanych zgodnie z 
PN-B-06714. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych, bez domieszek 
gliny i związków siarki. 

Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi nadzoru, 60 dni przed robotami, wyniki badań 
laboratoryjnych kruszywa, potwierdzające jego przydatność do produkcji oraz recepturę betonu 
wraz z wynikami badań próbek laboratoryjnych. 

Podbudowa z chudego betonu nie może być wykonana przy temperaturze poniżej 2°C oraz gdy 
podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać produkcji 
mieszanki betonowej, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek 
temperatury poniżej 2°C w czasie najbliższych 7 dni. 

Podłoże gruntowe pod odbudowę powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami 
określonymi w punkcie (b). Przed wykonaniem podbudowy podłoże powinno być oczyszczone z 
wszelkich zanieczyszczeń.  

Podbudowę z chudego betonu należy układać na wilgotnym podłożu. 

Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. 
Operacje zagęszczenia i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem 
dwóch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki. 

Przerwy w zagęszczeniu warstw nie mogą przekraczać 30 minut. Zagęszczenie należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00 przy oznaczeniu 
zgodnie z normalną metodą Proctora według PN-B-04481:1988  cylinder typu dużego, II 
metoda oznaczenia. 

Wilgotność mieszanki w chwili zakończenia zagęszczania nie powinna odbiegać o + 1 %,       -
2% od wilgotności optymalnej. 

Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji. 
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z podanych sposobów: 

- skropienie warstwy emulsją asfaltową albo asfaltem D200 lub D300 w ilości 0,5 ÷ 1,0 
kg/m2, 

- skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi, posiadającymi świadectwo 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym, w ilości 0,5 kg/m2, przy 
zaakceptowaniu ich użycia przez Inspektora nadzoru, 

- utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w 
czasie co najmniej 7 dni. 

Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni 
pielęgnacji. 

http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.10-00056
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.10-00056
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.10-00056
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5.7. Podbudowa z tłucznia kamiennego 

Tłuczeń („niesort 0/63”) przeznaczony na podbudowę tłuczniową powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-S-96023:1984 . Konstrukcje drogowe -- Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 
kamiennego. 

Źródło pozyskania (zakupu) materiałów na wykonanie podbudowy tłuczniowej powinno być 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Dowóz tłucznia na miejsce wbudowania odbędzie 
się transportem samowyładowczym. 

Rozścielenie tłucznia w warstwie podbudowy odbędzie się mechanicznie, przy użyciu równiarki 
lub układarki kruszywa. Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie 
przenikanie cząstek podłoża do warstw wyżej leżących. Podbudowy tłuczniowe o grubości 20 
cm wykonywane będą w dwóch warstwach – dolna warstwa 10 cm, górna – 10 cm. 

Podbudowa z tłucznia, po zwałowaniu, musi osiągnąć wymaganą nośność w zależności od 
kategorii ruchu. 

Zagęszczenie podbudowy tłuczniowej rozścielanej ręcznie nastąpi przy użyciu płyty wibracyjnej. 
Szerokość wykonanej podbudowy z tłucznia powinna być zgodna z projektem. Jeżeli 
podbudowa nie jest obramowana krawężnikiem, opornikiem lub opaską, powinna być szersza 
od warstwy na niej leżącej o 10 cm z każdej strony. 

Tolerancja szerokości podbudowy z tłucznia na łukach i prostych w stosunku do podanej w 
projekcie, nie powinna przekraczać ± 5 cm. Rzędne wysokościowe osi i krawędzi jezdni nie 
powinny różnić się od projektowanych o więcej niż 2 cm. 

5.8. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 

Za przygotowanie receptury mieszanki odpowiada Wykonawca robót, który przedstawi ją 
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. Receptura powinna być opracowana dla konkretnych 
materiałów, zaakceptowanych wcześniej przez Inspektora nadzoru. 

Maksymalna zawartość cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowej: 

- dla podbudowy pomocniczej – 6%, 

- dla ulepszonego podłoża – 8%. 

Grunt stabilizowany cementem zgodnie z PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe – Podbudowa 
i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem może być produkowany od 15 kwietnia 
do 15 października, przy temperaturze otoczenia powyżej 5°C. Ewentualne rozszerzenie tego 
okresu może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Inspektora nadzoru, w przypadku stwierdzenia 
dobrych warunków pogodowych. 

Wbudowanie gruntu stabilizowanego cementem powinno odbywać się w sprzyjających 
warunkach atmosferycznych, w niezawilgocone koryto gruntowo lub na warstwę odcinającą z 
gruntu stabilizowanego cementem, po minimum 7 dniach od daty jej położenia. Zabrania się 
układania mieszanki w deszczu. 

Warstwa układana będzie w prowadnicach i przed jej zagęszczeniem powinna być sprofilowana 
i dokładnie wyrównana do wymaganych projektem pochyleń poprzecznych i podłużnych. Złącza 
poprzeczne wynikające z początku lub końca dziennej działki roboczej należy wykonać przez 
równe pionowe odcięcie.  

Zagęszczenie należy przeprowadzić zawsze od krawędzi najniższej do najwyższej dla danego 
przekroju poprzecznego. Wszelkie manewry walca należy przeprowadzać płynnie, między 
innymi rozpoczęcie i zakończenie przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie może powodować 
szarpnięć. Zagęszczenie mieszanki musi być zakończone nie później niż w ciągu 5 godzin, 
licząc od rozpoczęcia mieszania gruntu z cementem w betoniarce. Wskaźnik zagęszczenia 
mieszanki powinien wynosić IS ≥ 0,97. 

Wymagana jest pielęgnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego cementem przez okres 
minimum 7 dni poprzez polewanie jej wodą. Nie należy dopuścić do wyschnięcia warstwy 
gruntu stabilizowanego cementem, aby nie powstały pęknięcia skurczowe. Pielęgnację 
wykonanej warstwy można przeprowadzić również poprzez skropienie warstwy emulsja 
asfaltową, asfaltem D200 lub D300 w ilości 0,5 ± 1 kg/m2. 
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Zagęszczona warstwa z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce powinna 
charakteryzować się następującymi cechami: 

- jednorodnością powierzchni, 

- prawidłową równością podłużną.  

Nierówności mierzone łatą lub planografem nie mogą przekraczać 9 mm. Ilość miejsc 
wskazujących odchylenia nie może przekraczać 15 na 1 km oraz 2 na jednym hektometrze. 
Pomiaru spadków poprzecznych dokonuje się co 100 m na prostej, w 5 miejscach na łukach.  

5.9. Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementów betonowych 

(kostka, płyty)  

Roboty nawierzchniowe (jezdnia, chodnik, ściek) należy realizować zgodnie ze sztuką 
budowlaną w zakresie:   

- Nawierzchni z kostki. 

- Nawierzchni z brukowca. 

- Nawierzchni z płyt betonowych. 

Elementy betonowe winny spełniać wymagania techniczne określone we właściwej Aprobacie 
Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewnić dostawę materiałów spełniających te 
wymagania wraz ze świadectwami badań i klasyfikacji wydanymi przez Producenta. 

Kostki i płyty należy układać na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki 
cementowo-piaskowej (1:4) o grubości 3 cm, stanowiącej warstwę wyrównawczą. Elementy 
nawierzchni należy układać stosując uprzednio uzgodniony wzór oraz projektowane spadki 
poprzeczne i podłużne nawierzchni. Kostkę i płyty należy układać możliwie ściśle 
przestrzegając wiązania i dopuszczalnej szerokości spoin (ok. 2 ÷ 3 mm), jednocześnie na całej 
szerokości pasa drogowego stosując odpowiednie szczeliny dylatacyjne. Spoiny, po 
ostatecznym dogęszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, należy wypełnić zasypką z 
drobnoziarnistego piasku. Ubijanie ułożonych w nawierzchni prefabrykatów polega na 
trzykrotnym przejściu płyty wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Płyta wibracyjna 
do robót nawierzchniowych powinna dysponować siłą odśrodkową 16÷20 kW, powierzchnię 
roboczą 0,35÷0,50 m2 i częstotliwością 75÷100 Hz. Zabrania się dokonywania cięć wzoru 
nawierzchni w pasie roboczym (szczególnie w łukach) jezdni i chodników. 

Oceny jakości wbudowanego materiału należy dokonywać na bieżąco zgodnie z wymaganiem 
właściwej Aprobaty Technicznej. Po zakończeniu robót, na każdym odcinku, należy sprawdzić 
zgodność wykonania nawierzchni z założeniami Projektu pod względem geometrii nawierzchni i 
spadków podłużnych i poprzecznych oraz łuków. Dopuszczalne są następujące odchylenia: od 
wymaganej niwelety ± 5 cm w przekroju podłużnym i I 1 cm w przekroju poprzecznym, od 
wymaganej osi ± 1 cm, od wymaganej geometrii w rzucie poziomym ± 5 cm.  

5.10. Krawężniki drogowe i obrzeża chodnikowe 

Roboty należy realizować zgodnie z wytycznymi technicznymi oraz w Katalogu Powtarzalnych 
Elementów Drogowych wydanym przez CBPBDiM w 1982r. 

Elementy betonowe winny spełniać wymagania techniczne określone we właściwej Aprobacie 
Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewnić dostawę materiałów spełniających te 
wymagania wraz ze świadectwami badań i klasyfikacji wydanymi przez Producenta. Krawężniki 
i obrzeża należy układać na uprzednio odebranej podbudowie lub fundamencie na warstwie 
podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubości 3 cm, stanowiącej warstwę wyrównawczą. 
Elementy należy układać w projektowanej osi, stosując na łukach drogowych prefabrykaty 
łukowe o odpowiednim promieniu zagięcia. Zasady wykonania robót ziemnych opisano w WW 
02. Do wykonania ław fundamentowych należy stosować beton zwykły klasy B-15. Elementy 
betonowe należy układać możliwie ściśle, stosując wymagane szczeliny dylatacyjne z 
elastycznym wypełnieniem, co ok. 25÷30 m. Roboty związane z budową krawężników i obrzeży 
winny być realizowane w okresie od 1 kwietnia do 30 października. Przy wbudowywaniu 
elementów należy bezwzględnie przestrzegać wymaganej niwelety oraz przebiegu osi trasy. 
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Dopuszczalne odchyłki na całym odcinku wynoszą: ± 1 cm dla niwelety i ± 5 cm dla 
usytuowania osi w rzucie poziomym.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót: 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy wyrobów, sprzętu i środków transportu 
podano w WW-00. 

6.2. Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych norm i aprobat technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

6.2.1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne, w zakresie i 
z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości.  

Zagęszczenie podłoża (IS) należy sprawdzać co najmniej 2 razy na dziennej działce roboczej i 
co najmniej 1 raz na 600 m2. 

Uwaga: 

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania wg metody Proctora jest niemożliwe, kontrolę 
zagęszczenia oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, gdzie stosunek wtórnego do 
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2 (minimalna wartość 100 MPa).  

Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą co 20 m w kierunku 
podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą co najmniej 10 razy na 1 km. 
Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 

Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4 – metrowej łaty i poziomicy co najmniej 10 razy 
na 1 km i dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków poziomych: na początku i końcu 
każdej krzywej przejściowej oraz na początku, w środku i na końcu każdego łuku kołowego. 
Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją 
±0,5%. 

Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach. 
Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm i –
2 cm.  

Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokość koryta nie może 
różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż + 10 cm i  –5cm. 

6.2.2. Podbudowa z chudego betonu 

Chudy beton musi spełniać wymagania określone w poniższej tabeli: 

 

Lp. Właściwość Wymagania 

1. Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, MPa 3.5 ÷ 5.5 

2. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, Mpa 6 ÷ 9 

3. Nasiąkliwość, % nie więcej niż 7 

4. 
Mrozoodporność, zmniejszenie wytrzymałości, % nie 

więcej niż 
30 

 

Wytrzymałość na ściskanie badana na walcach o średnicy i wysokości 16 cm nie może           w 
żadnym wypadku przekraczać wartości granicznych podanych w powyższej tabeli. Nasiąkliwość 
i mrozoodporność powinny być badane po 28 dniach dojrzewania betonu. Mrozoodporność 
może być badana na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 16 cm. 

Badania chudego betonu: 

- wilgotność mieszanki betonowej – tolerancja + 1 %, -2 % wilgotności optymalnej, 
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- zagęszczenie podbudowy – wskaźnik zagęszczenia nie mniejszy niż 1.00, 

- wytrzymałość chudego betonu, 

- nasiąkliwość i mrozoodporność chudego betonu. 

Badania i pomiary podbudowy z chudego betonu: 

- grubość warstwy mierzona w losowo wybranych punktach, dopuszczalnie odchyłki ±1cm 
grubości projektowej, 

- spadki poprzeczne i podłużne powinny być zgodne z projektem z tolerancją 0,5 %, 

- rzędne podbudowy powinny być zgodne z projektowanymi z tolerancją +1 cm  
i  –2 cm. 

6.2.3. Podbudowa z tłucznia kamiennego 

Sprawdzenie grubości warstw podbudowy tłuczniowej – wykonuje się za pomocą narzędzia 
pomiarowego z podziałką milimetrową. 

Sprawdzenie rzędnych wysokościowych osi i krawędzi podbudowy wykonuje się za pomocą 
pomiaru niwelatorem. Niedokładność pomiaru nie powinna być większa niż 1 mm na jednym 
stanowisku niwelatora. 

Sprawdzenie spadków podłużnych i poprzecznych – polega na zmierzeniu spadku za pomocą 
łaty z poziomicą. 

Sprawdzenie nośności: 

- oznaczenie modułu odkształcenia  

- wyznaczenie ugięć  

6.2.3.1 Pomiar nośności nawierzchni 

Pomiary nośności nawierzchni tłuczniowej należy wykonać płytą o średnicy 30 cm. Pomiar 
należy wykonać nie rzadziej niż raz na 3000 m2, lub według zaleceń Inspektora nadzoru. 
Nawierzchnia tłuczniowa powinna spełniać wymagania dotyczące nośności podane w tablicy 5. 

Tablica 5. Wymagana nośność nawierzchni tłuczniowej 

Kategoria ruchu 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony 
przy 

użyciu płyty o średnicy 30 cm, MPa 

pierwotny wtórny 

Ruch bardzo lekki i 
lekki 
Ruch lekkośredni i 
średni 

100 

100 
100 

140 
170 

Zagęszczenie nawierzchni tłuczniowej należy uznać za prawidłowe wtedy, gdy stosunek 
wtórnego 

- modułu odkształcenia do pierwotnego modułu odkształcenia, mierzonych przy użyciu płyty 

o średnicy 30 cm, jest nie większy od 2,2 . 

6.2.4. Nawierzchnie  

- Sprawdzanie grubości nawierzchni należy wykonać co najmniej w jednym losowo 
wybranym miejscu. Grubość warstwy nawierzchni nie może się różnić od projektowanej 
więcej niż ± 10 %. 

- Sprawdzenie pochylenia nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą niwelatora. 
Różnice pomiędzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny być większe 
niż 0,2%.  
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- sprawdzenie rzędnych niwelety nawierzchni należy wykonać za pomocą niwelatora, na 
długości nie mniejszej niż 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzędne wysokościowe 
osi i krawędzi jezdni nie powinny się różnić od projektowanych więcej niż o ± 1 cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Kontrakt jest oparty na zryczałtowanych cenach za pełne wykonanie kompletu prac dla danego 
odcinka lub zadania. W związku z powyższym Roboty nie podlegają obmiarowi. 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE 

Ogólne zasady wykonania Prób Końcowych Robót i ich przejęcia podano w WW-00. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW-00. 

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać Roboty niezbędne do osiągnięcia 
efektów funkcjonalno-użytkowych wskazanych w niniejszym PFU. 

Cena wykonania robót obejmuje w szczególności: 

- zakup i dostarczenie niezbędnych materiałów, 

- pomiary geodezyjne, 

- niezbędne roboty rozbiórkowe, 

- korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża, 

- wykonanie warstw konstrukcyjnych, 

- wykonanie nawierzchni, 

- wykonanie niezbędnych robót tymczasowych,  

- wykonanie Prób i Testów oraz Prób Końcowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Informacje ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 10. WW-00. 

10.2. Akty normatywne 

PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw łamanych stosowane  
w budownictwie drogowym. 

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

PN-B-12083:1996 Urządzenia wodno-melioracyjne -- Bruki z kamienia naturalnego -- 
Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie 

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

PN-EN 206-1:2003 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN--EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu 

http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00093
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00093
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00093
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00093
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-93.160.00-00004
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-93.080.10-00005
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-93.080.10-00005
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-93.080.10-00005
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00093
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00093
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00093
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00093
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=477271&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480291&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480291&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480291&page=1
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PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku 

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

.PN-91/B-06716  Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

ZUAT-15/IV.4  Geowłókniny w robotach ziemnych i budowlanych. - ITB. 1997r. 

PN-S-02201:1987 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, 
określenia 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe.Roboty ziemne.wymagania i badania 

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i 
badania 

PN-S-96011:1998 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do celów 
drogowych 

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe – Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie. 

PN-EN 15191:2010 Prefabrykaty z betonu – Klasyfikacja właściwości użytkowych betonu z 
dodatkiem włókien szklanych  

PN-EN 131989:2005 Prefabrykaty z betonu Elementy małej architektury ulic i ogrodów 

 

Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i 
Mostów z 1979 i 1982 roku. 

http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-01.040.93-00004
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-01.040.93-00004
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-01.040.93-00004
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-93.080.10-00003
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-93.080.10-00009
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-93.080.10-00009
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-93.080.10-00009
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-93.080.10-00007
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-93.080.10-00007
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-93.080.10-00007
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.020.00-00002
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1. WSTĘP 

Przedmiotem opracowania jest Opinia geotechniczna dla rozpoznania warunków 

gruntowo-wodnych w podłożu działki nr 913/1 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki na 

potrzeby rozbudowy oczyszczalni ścieków. Na załączonej mapie sytuacyjno-wysokościowej 

(zał. nr 1) podano położenie obszaru oraz miejsca wykonanych badań geotechnicznych. 

 

Celem opracowania jest: 

⮚ rozpoznanie  warunków gruntowych w podłożu 

⮚ określenie parametrów geotechnicznych gruntów 

⮚ określenie zalegania wód gruntowych 

⮚ ustalenie kategorii geotechnicznej 

 

Prawny wymóg sporządzenia niniejszego opracowania wynika z Rozporządzenia Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 
r. poz 463). 

Według § 4 oraz  § 7 Rozporządzenia projektowane obiekty klasyfikuje się do 
pierwszej kategorii geotechnicznej. 

Kategorię geotechniczną całego obiektu budowlanego lub jego poszczególnych części 

określa projektant obiektu budowlanego na podstawie badań geotechnicznych gruntu, 

których zakres uzgadnia z wykonawcą specjalistycznych robót geotechnicznych. 

Opinie wykonano w oparciu o: 

● Rozporządzenie Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych /Dz.U.2012.463/. 

● Normy: 

- PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe 

i jednostki miar 

- PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne 

- PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe  

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne, wymagania ogólne  

- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 

- PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli 
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2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC 

W listopadzie 2021 r. w ramach robót terenowych wykonano 3 otwory o głębokości 3,00 

m p.p.t. Zakres badań (lokalizację otworów oraz ich głębokość) ustalono z Projektantem. 

Podczas wykonywania robót geologicznych sprawowany był stały dozór geologiczny przez 

uprawnionego geologa,  do którego obowiązków należało: 

● dozór nad właściwym prowadzeniem robót wiertniczych - opis makroskopowy 

przewiercanych gruntów, pobieranie próbek gruntu, likwidacja otworów,  

● prowadzenie obserwacji i pomiarów hydrogeologicznych, 

● korygowanie na bieżąco lokalizacji i głębokości otworów, jeżeli wymagały tego 

warunki geologiczne. 

Po zakończeniu badań otwory wiertnicze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem, przy 

zachowaniu następstwa warstw. 

Lokalizację otworów przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokościowej (zał. nr 1). 

 

3. POŁOŻENIE TERENU 

Obszar badań projektowanej inwestycji położony jest w miejscowości Tomaszów 

Bolesławiecki. Powierzchnia terenu obecnie jest zagospodarowana. Teren odwadniany jest 

przez ciek Bobrzyca. 

Według podziału fizyczno-geograficznego obszar ten znajduje się na terenie Pogórza 

Zachodniosudeckiego, w mezoregionie Pogórza Kaczawskiego. Od północnego wschodu 

uskok brzeżny sudecki oddziela je od Niziny Śląsko-Łużyckiej. Od południowego wschodu 

graniczy z Pogórzem Wałbrzyskim, od południa z Górami Kaczawskimi, a od zachodu 

z Pogórzem Izerskim. Głównym ciekiem odwadniającym mezoregion Pogórza 

Kaczawskiego jest rzeka Bóbr wraz z dopływami.  

 

4. BUDOWA GEOLOGICZNA 

Zgodnie ze Szczegółową Mapą Geologiczną Polski w skali 1:50 000 wraz 

z objaśnieniami, arkusz Bolesławiec, teren badań położony jest w obrębie monokliny 

przedsudeckiej – jednostki geologiczno-strukturalnej, zbudowanej ze skał permsko – 

mezozoicznych oraz kompleksu kenozoicznego osadów trzeciorzędowych 

i czwartorzędowych. Najmłodsze utwory reprezentowane są piaski i gliny wodnolodowcowe 

oraz piaski i żwiry rzeczne. 

Na podstawie wykonanego rozpoznania stwierdzono występowanie warstw 

zróżnicowanych litologicznie (grunty rodzime spoiste i niespoiste). We wszystkich otworach  
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bezpośrednio pod warstwą gleby nawiercono utwory spoiste reprezentowane przez piaski 

gliniaste w stanie twardoplastycznym. W spągu każdego otworu nawiercono utwory 

niespoiste reprezentowane przez pospółki w stanie średniozagęszczonym. 

Dokładny przebieg wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono na kartach 

otworów (zał. 4) oraz na przekroju geotechnicznym (zał. nr 2). 

 

5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE 

W trakcie prac terenowych nie stwierdzono zwierciadło wód gruntowych. Poziom 

zwierciadła wody gruntowej oraz sączeń w gruntach spoistych uzależniony jest 

od intensywności opadów atmosferycznych oraz od roztopów dlatego może ulegać 

wahaniom sezonowym. 

6. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTÓW 

Charakterystykę warunków gruntowo – wodnych, na terenie objętym badaniami, 

wykonano do głębokości przeprowadzonego rozpoznania (3,00 m p.p.t.) na podstawie 

badań terenowych. Występujące w podłożu grunty zaliczono do 2 warstw geotechnicznych. 

Do poszczególnych warstw zalicza się grunty o zbliżonych parametrach geotechnicznych. 

Podstawą podziału podłoża na warstwy geotechniczne jest określenie stopnia zagęszczenia 

gruntów niespoistych i stopnia plastyczności gruntów spoistych, zgodnie z normą PN - 

81/B-3020. Z podziału wyłączono przypowierzchniową warstwę gleby. Wartości 

parametrów ustalono metodą A i B (na podstawie badań terenowych, laboratoryjnych oraz 

zależności korelacyjnych) i zamieszczono w tabeli parametrów (zał. nr 5). Poniżej 

przedstawiono podział na warstwy geotechniczne: 

Warstwa geotechniczna Ib1 – Pospółki występujące w stanie średniozagęszczonym. 
Wartość charakterystyczną stopnia zagęszczenia przyjęto w wysokości: 

ID
(n)= 0,60 

 
Warstwa geotechniczna C2b – Piaski gliniaste oraz piaski gliniaste ze żwirem 
występujące w stanie twardoplastycznym. 
Wartość charakterystyczną stopnia plastyczności przyjęto w wysokości: 

IL
(n)= 0,20 

 

7. WNIOSKI I ZALECENIA 

1.  Występujące w podłożu grunty rodzime są nośne i nadają się do bezpośredniego 

posadowienia. Ostateczna decyzja co do sposobu posadowienia, z uwzględnieniem 

wyników badań, będących przedmiotem niniejszej opinii, należy do Projektanta obiektu 

w porozumieniu z Inwestorem. 
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2. W trakcie prac terenowych nie stwierdzono zwierciadła wód gruntowych. Poziom 

zwierciadła wody gruntowej oraz sączeń w gruntach spoistych uzależniony jest 

od intensywności opadów atmosferycznych oraz od roztopów dlatego może ulegać 

wahaniom sezonowym. 

3.  Prace ziemne należy prowadzić starannie, tak aby nie naruszyć naturalnej struktury 

gruntów, co obniżyłoby ich nośność Ze względu na występowanie gruntów spoistych należy 

chronić wykop przed zalewaniem wodą i zamarzaniem. 

4.  Przedstawiony w niniejszym opracowaniu obraz warunków wodnych odnosi się do 

okresu wierceń tj. listopad 2021 r. Może on ulegać okresowym zmianom w uzależnieniu od 

nasilenia się opadów atmosferycznych i pór roku. 

5.  Wiercenia geotechniczne są badaniami punktowymi podłoża, więc pomiędzy 

otworami mogą występować grunty słabonośne na innych głębokościach niż w wykonanych 

otworach. Jeśli w poziomie posadowienia zostaną stwierdzone grunty nienośne, należy 

wybrać warstwę tych gruntów (minimum 0,5 m) i zastąpić ją odpowiednio przygotowaną 

podsypką piaskowo-żwirową. 

6.  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej 

z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463), dla projektowanej inwestycji proponuje się 

I kategorię geotechniczną. 

7.  Roboty ziemne należy prowadzić pod stałym nadzorem geotechnicznym, 

polegającym na bieżącej kontroli zgodności z dokumentacją warunków gruntowych 

i wodnych oraz zapobieganiu działaniom pogarszającym warunki gruntowe. 

8.  Prace budowlane i ziemne należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami 

i zaleceniami wykonania, ograniczając do minimum ich negatywny wpływ na poszczególne 

komponenty środowiska. 

9.  Głębokość przemarzania wynosi w tym rejonie około 0,80 m p.p.t., zgodnie z normą 

PN-81/B-03020. 



PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY

 Opinia geotechniczna dla oceny warunków gruntowo-wodnych
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Wn ρ Cu Фu Eo Mo

ID IL % t*m-3  kPa  o MPa MPa

1 Pospółka Po - 0,60 -
12,00*

18,00**

1,90*

2,05**
- 39,2 156,62 173,85

5 Piasek gliniasty Pg C - 0,20 12,00 2,20 16,96 14,80 20,58 29,40

Za cechę wiodącą gruntów spoistych przyjęto stopień plastyczności IL, zaś gruntów niespoistych stopień zagęszczenia ID. 

Parametry wiodące IL i ID określono w oparciu o badania laboratoryjne i polowe (metodą B).

Parametry mechaniczne gruntów podano na podstawie normy PN-81/B-03020 (metodą B).

Polska norma PN-81-B-03020  określa parametry wytrzymałościowe przyjęte w obliczeniach (parametry obliczeniowe) jako wynik

przemnożenia parametrów geotechnicznych charakteryzujących ośrodek gruntowy przez γm-współczynnik materiałowy 

wynoszący: γm=1,1 , γm=0,90, przy czym przyjmuje się wartość najbardziej niekorzystną: γm=1,1- dla ciężaru objętościowego,

a γm=0,9 dla spójności i kąta tarcia.

Załącznik nr 5

TABELA PARAMETRÓW FIZYKO-MECHANICZNYCH GRUNTÓW
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