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Chodzież, 3 października 2023 r. 

 

 

 

Wykonawcy, 

        którzy ubiegają się  o udzielenie 

zamówienia publicznego 

 

 

Dotyczy postępowania  o   udzielenie   zamówienia   publicznego   w   trybie podstawowym, 

którego przedmiotem jest: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo” 

 

Prowadzący postępowanie – Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży, działając 

zgodnie z art. 284 ust. 1 - 6 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz.   U.   z   2023   r.,   poz.   

1605 ze zm.), w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji 

Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytań, nadesłanych w terminie składania 

wniosków o wyjaśnienie treści SWZ  do w/w postępowania,  wraz z odpowiedziami, o treści 

jak poniżej: 

 

Pytanie 1 

Dotyczy części III SWZ, pkt 1 oraz części XX SWZ. We wskazanych punktach Zamawiający 

napisał, że po złożeniu ofert może prowadzić negocjacje, po których zaprosi wykonawców do 

składania ofert dodatkowych. Jest to niespójne z zapisem na str. 1 SWZ, gdzie Zamawiający 

określił, iż postępowanie jest prowadzone „w trybie podstawowym bez negocjacji”. Prosimy o 

jednoznaczne określenie trybu postępowania. 

Odpowiedź: 

Informujemy, że postępowanie jest prowadzone w  trybie podstawowym na podstawie art. 

275 pkt 2 ustawy Pzp. 

 

Pytanie 2 

Dotyczy części V SWZ. Wykonawca zgadza się z zaleceniem Zamawiającego, iż zawsze warto 

przeprowadzić na etapie przetargu wizję lokalną w celu rzetelnego przygotowania oferty. 

Niemniej jednak, stwierdzenie Zamawiającego, że oferenci mają „zdobyć na własną 

odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne  

do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy (…)” jest już sprzeczne z Art. 99 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym ”Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób 

jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 

uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.” Zatem 

to na Zamawiającym ciąży obowiązek podania w SWZ (i załącznikach do niego) wszelkich 

informacji koniecznych do przygotowania oferty. Na wizji lokalnej oferenci mogą więc 

zdobywać informacje dodatkowe, poboczne, które ułatwią im określenie kosztów  
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i przygotowanie oferty. Jednakże wszelkie KONIECZNE do przygotowania oferty informacje 

musi podać Zamawiający. Prosimy zatem o potwierdzenie, że opis przedmiotu zamówienia jest 

jednoznaczny i wyczerpujący lub usunięcie zacytowanego powyżej zapisu SWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że opis przedmiotu zamówienia jest jednoznaczny i wyczerpujący.  

 

Pytanie 3 

Dotyczy części VII SWZ. Zgodnie z Art. 436 ustawy Prawo zamówień publicznych, termin 

realizacji zamówienia powinien być określony w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach. 

Prosimy o wyjaśnienie/zmianę zapisów tak, by były zgodne z ustawą PZP. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapis w SWZ oraz projekcie umowy dotyczący terminu realizacji 

zadania tj. do 31.08.2024r.  

Art. 436 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza określenie terminu datą gdy jest to 

uzasadnione obiektywną przyczyną.  W ocenie Zamawiającego zaistniała przesłanka 

uzasadniająca zastosowanie tej formy określenia terminu wykonania zadania, ponieważ Powiat 

Chodzieski na przebudowę drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo otrzymał 

dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zgodnie  

z umową o dofinansowanie termin realizacji zadania upływa w dniu 30.09.2024 r. Do tego dnia 

musi zakończyć się realizacja rzeczowa zadania (wszelkie roboty budowlane) oraz finansowa 

(odbiór i spisanie protokołu końcowego oraz zapłata za fakturę). Wskazany termin realizacji 

zadania (w projekcie umowy o roboty budowlane) jest niezwykle istotny, ponieważ taki zapis 

umożliwi Zamawiającemu wywiązać się z terminów określonych w umowie o dofinansowanie. 

 

Pytanie 4 

Dotyczy § 2 ust. 3 wzoru umowy. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający, pisząc o „robotach 

niezbędnych do oddania w/w budowli do eksploatacji”, miał na myśli roboty budowlane, czy 

też pozostałe usługi i czynności niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu? 

Jeśli to drugie, to powołując się na Art. 99 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, prosimy 

o jednoznaczne określenie zakresu zobowiązania Wykonawcy i co konkretnie musi on wykonać 

w terminie umownym. 

Odpowiedź: 

Informujemy, że treść §2 ust. 3 projektu umowy oznacza wykonanie robót budowlanych oraz 

przekazanie Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego wszystkich niezbędnych 

dokumentów do zgłoszenia zakończenia robót, określonych w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

 

Pytanie 5 

Dotyczy § 5 ust. 9 wzoru umowy. Prosimy o wyjaśnienie co oznacza enigmatyczny termin 

„zestawienie wartości wykonanych robót i rozliczenie ich wartości”. Zrozumiałe jest dla 

Wykonawcy „zestawienie wartości wykonanych robót”. Co natomiast oznacza dalszy dopisek 

„i rozliczenie ich wartości”? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia treść § 5 ust. 9 projektu umowy na następującą: „Po zakończeniu 

realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zgłasza Zamawiającemu do odbioru przedmiot 

zamówienia oraz przedstawia Zamawiającemu zestawienie wartości wykonanych robót”. 

 

Pytanie 6 

Dotyczy § 5 ust. 10 wzoru umowy. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zamierza 

zmieniać wartość wynagrodzenia Wykonawcy w zależności od ilości wykonanych robót? 

(pamiętając przy tym, że wynagrodzenie zostało określone jako ryczałtowe) 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia treść § 5 ust. 10 projektu umowy na następującą: „Zamawiający 

sprawdza zestawienie wartości wykonanych prac, dokonuje ewentualnych korekt 

przedłożonego zestawienia oraz potwierdza kwotę należną do zapłaty Wykonawcy w ciągu 7 

dni roboczych od dnia otrzymania zestawienia”. 

 

Pytanie 7 

Dotyczy § 7 ust. 2 lit. c) wzoru umowy. Wykonawca wskazuje, że Zamawiający stawia 

Wykonawcy we wskazanym zapisie zobowiązanie nierealne do wykonania. Zlecenie i 

wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, wraz z uzyskaniem wymaganych prawem 

uzgodnień i przedłożeniem uzgodnionego projektu Zamawiającemu, nie jest możliwe do 

wykonania w 7 dni. Obecny zapis w rzeczywistości oznacza, że Zamawiający oczekuje od 

Wykonawcy rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy jeszcze przed jej podpisaniem. 

Wnosimy zatem o wydłużenie wskazanego terminu minimum do 14 dni od podpisania umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia treść § 7 ust. 2 lit. c) projektu umowy na następującą: „opracowanie 

projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, uzyskanie wymaganych prawem 

uzgodnień i przedłożenie go ZAMAWIAJĄCEMU, najpóźniej w dniu przekazania terenu 

budowy”. 

 

Pytanie 8 

Dotyczy § 17 ust. 2 wzoru umowy. Prosimy o potwierdzenie, że we wskazanym ustępie jest 

mowa o wadach istotnych. Istnienie wad nieistotnych stwierdzonych podczas odbioru 

końcowego czy ostatecznego, nie może wstrzymywać biegu okresu gwarancji i rękojmi. Takie 

działanie byłoby nieuzasadnione i niezgodne z obowiązującymi przepisami (w tym z art. 568 

k.c.). W wyroku z dnia 3 sierpnia 2017 r., w sprawie o sygn.akt: I ACa 689/16, Sąd Apelacyjny 

w Warszawie wskazał, że: „…odbiór robót jest obowiązkiem zamawiającego, a postanowienie 

umowne, które uzależnia prawo wykonawcy od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru, 

uznać należy za nieważne, jako sprzeczne z istotą umowy o roboty budowlane w rozumieniu 

art. 647 KC.” Sąd Apelacyjny w Krakowie wskazał natomiast, że jedynie takie wady, które 

uniemożliwiają korzystanie z obiektu i świadczą o braku zakończenia prac, dają podstawę do 

odmowy przyjęcia przedmiotu robót. Z art. 647 KC zawierającego definicję umowy o roboty 
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budowlane wynika, że odebranie obiektu jest obowiązkiem inwestora (zamawiającego), zatem 

nie może on uzurpować sobie uprawnienia do jednostronnej decyzji w tej kwestii. Zapisy 

umowy, które by nadawały zamawiającemu uprawnienie do jednostronnego decydowania o 

dokonaniu odbioru przedmiotu, robót sprzeciwiałyby się naturze stosunku prawnego, jakim jest 

umowa o roboty budowlane (Wyrok SA w Krakowie z dnia 8 marca 2016 r, sygn.akt: I ACa 

1626/15, analogicznie SA  w Warszawie, Wyrok z dnia 10 marca 2015 r, sygn.akt: VI ACa 

684/14). 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że we wskazanym ustępie jest mowa o wadach istotnych. 

 

Pytanie 9 

Dotyczy § 22 ust. 2 pkt 1) wzoru umowy. Na podstawie Art. 439 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Wykonawca wnosi o urealnienie umownej waloryzacji wynagrodzenia poprzez 

obniżenie progu wejścia do 3%. Obecny próg 10% jest na tyle wysoki, że określone przez 

Zamawiającego zapisy sprawiają, iż jest to waloryzacja pozorna. Wykonawca wskazuje, że 

słusznościowy podział ryzyka inflacyjnego między strony umowy dokonany już został przez 

Zamawiającego w § 22 ust. 2 pkt 5), zgodnie z którym strony ponoszą je po połowie. Podział 

tego ryzyka jest jednak obecnie pozorny, z powodu określenia przez Zamawiającego bardzo 

wysokiego „progu wejścia”, który sprawia, że z dużym prawdopodobieństwem całe ryzyko 

inflacyjne będzie musiał pokryć Wykonawca. W związku z tym wnosimy jak na wstępie. 

Odpowiedź: 

Mając na uwadze niestabilną sytuację finansową kraju, Zamawiający podtrzymuje zapis §22 

ust 2 pkt 1) projektu umowy. 

 

Pytanie 10 

Prosimy o informację, czyją własnością staje się destrukt z rozbiórki nawierzchni asfaltowej? 

Odpowiedź: 

Destrukt z rozbiórki nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych staje się własnością 

Wykonawcy robót. 

 

Pytanie 11 

W przypadku odwozu destruktu na składowisko zamawiającego, prosimy o podanie lokalizacji 

/ odległości wywozu. 

Odpowiedź: 

Biorąc pod uwagę treść odpowiedzi na pytanie nr 10 – nie ma konieczności udzielania 

odpowiedzi na przedmiotowe pytanie. 

 

Pytanie 12 

W związku z konicznością załączenia do oferty kosztorysu ofertowego, a przedmiar ma 

charakter pomocniczy, prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca może modyfikować pozycje 

kosztorysowe? 

Odpowiedź: 
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Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację pozycji w załączonym do SWZ kosztorysie 

ofertowym. W istniejących pozycjach kosztorysowych należy uwzględnić wszystkie koszty 

związane z wykonaniem robót budowlanych niezbędnych do oddania przedmiotu umowy do 

eksploatacji 

 

Pytanie 13 

Mając na uwadze zasadę równego traktowania Wykonawców czy Inwestor zezwala na oferty 

wariantowe tzn czy pozwoli na zamianę technologii projektowanej pełnej konstrukcji 

nawierzchni bitumicznej na podbudwe z MCE? Po zwizji lokalnej można stwierdzić, iż 

istniejąca jezdnia ma miejscami grubość 3 cm także brak jest odpowiedniego pakietu 

bitumicznego pod podbudowę MCE. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie mieszanek typu MCE, konstrukcja jezdni ma 

być wykonana zgodnie z projektem budowlanym. 

 

Pytanie 14 

Zgodnie z zapisami decyzji środowiskowej za wycinkę drzew należy dokonać nasadzeń 

kompensacyjnej, brak odpowiadającej pozycji kosztorysowej. Prosimy o 

wyjaśnienie/uzupełnienie. 

Odpowiedź: 

Niniejsze postępowanie przetargowe nie obejmuje nasadzeń kompensacyjnych. 

 

Pytanie 15 

Prosimy o podanie parametrów drzew do nasadzeń kompensacyjnych tj. wielkość, rodzaj. 

Odpowiedź: 

Biorąc pod uwagę treść odpowiedzi na pytanie nr 14, nie ma konieczności podania parametrów 

drzew do nasadzeń kompensacyjnych. 

 

Pytanie 16 

Zgodnie z zapisami decyzji środowiskowej wymagane jest założenie skrzynek lęgowych dla 

ptaków typu A i A1, prosimy o podanie ilości tych skrzynek. Prosimy o uzupełnienie 

przedmiaru. 

Odpowiedź: 

Należy zamontować po 10 budek lęgowych typu A i A1 na istniejących drzewach. 

 

Pytanie 17 

W zamieszczonym przedmiarze brak pozycji kosztorysowej na wykonanie poboczy. 

Odpowiedź: 

Formowanie i zagęszczenie poboczy z gruntu pochodzącego z wykopu z koryta pod konstrukcję 

jezdni przedstawiono w pozycji kosztorysowej nr 22 w ilości 2749,30 x 0,10 = 274,9 m3. 
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Pytanie 18 

Czy Zamawiający dysponuje aktualnymi uzgodnieniami z gestorami sieci, większość straciła 

już swoją ważność. 

Odpowiedź: 

Zamawiający jest w trakcie aktualizacji uzgodnień z gestorami sieci. 

 

Pytanie 19 

Zgodnie z wytycznymi Instytutu Badawczego Dróg i Mostów maksymalny okres gwarancyjny 

dla oznakowania poziomego grubowarstwowego powinien wynosić grubowarstwowego 36 

miesięcy, a cienkowarstwowego 12 miesięcy. Nawiązując do kryterium oceny ofert 

dotyczącego wydłużenia okresu gwarancji do 72 miesięcy obowiązującej dla niniejszego 

kontraktu, prosimy o wyłączenie z kryterium oceny ofert - okresu gwarancji dla oznakowania 

poziomego 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z kryterium oceny ofert okresu gwarancji dla 

oznakowania poziomego. 

 

Pytanie 20 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę frakcji kruszywa do podbudowy dolnej z 0/63 mm 

na 0/31,5 mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę frakcji kruszywa, dolna podbudowa ma być 

wykonana z kruszywa o frakcji od 0 do 63,0 mm. 

 

Pytanie 21 

Prosimy o zamieszczenie specyfikacji technicznej dla pozycji związanej z odnowieniem 

balustrad mostowych 

Odpowiedź: 

Załączono SST dotyczące odnowienia balustrad. 

 

Pytanie 22 

Prosimy o potwierdzenie, że w pozycjach kosztorysowych, gdzie ilość obmiarowa wynosi „0” 

nie należy wyceniać? 

Odpowiedź: 

Pozycje gdzie ilość obmiarowa wynosi 0 nie należy wyceniać. 

 

Pytanie 23 

Prosimy o potwierdzenie, że znaki aktywne D-6 mają mieć zasilanie solarne. 

Odpowiedź: 

Znaki D-6 aktywne mają być zasilane solarnie. 
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Pytanie 24 

Prosimy o zamieszczenie wytycznych dla budowy znaków aktywnych D-6 SIGN FLASH. 

Odpowiedź: 

Dane techniczne  

Znaku D6 SIGN FLASH 

• Wielkość znaku 600x600 [mm] 

• Wielkość obudowy z lampami 620x820 [mm] 

• Średnica lamp LED 100 [mm] 

• Kolor światła pulsatorów żółty 

• Źródło światła diody Led 

• Barwa 591 [nm] 

• Napięcie zasilania 12 [VDC] 

• Pobór mocy 2,5 Watt 

• Waga znaku 16 Kg 

• Rodzaj zasilania słoneczne 

• Typ akumulatora 18Ah żelowy 

• Typ czujnika ( wersja radiowa ) podczerwień 

• Panel słoneczny 45 Watt 

• Montaż 3 uchwyty 

• Typ słupa nośnego fi 76/8 

 

Pytanie 25 

Prosimy o potwierdzenie, że należy ustawić 4 szt znaków aktywnych D-6 (po dwa na każdym 

przejściu), w przedmiarze wskazano 4 komplety. 

Odpowiedź: 

Należy ustawić 4 szt. znaków aktywnych D-6 (po dwa na każdym przejściu dla pieszych). 

Podana w przedmiarze ilość 4 kompletów jest prawidłowa (1 komplet tj. znak wraz z 

akcesoriami). 

 

Pytanie 26 

Prosimy o potwierdzenie kolorystyki kostki cegiełki na zajadach. W opisie i na przekrojach 

istnieją rozbieżności. 

Odpowiedź: 

Na zjazdach należy zastosować kostkę betonową w kolorze grafitowym. 

 

Pytanie 27 

Brakuje specyfikacji dla materiału tj. geosiatka pod nawierzchnie bitumiczne, czy Zamawiający 

posiada specyfikację? 

Odpowiedź: 

Zamawiający załącza SST dotyczące geosiatki pod nawierzchnie bitumiczne. 
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Pytanie 28 

Prosimy o potwierdzenie iż przepusty w km 0+066 oraz 0+777,3 nie wymagają remontu. 

Odpowiedź: 

Przepusty w km 0+066 oraz 0+777,3 nie wymagają remontu. 

 

Pytanie 29 

Prosimy o uzupełnienie specyfikacji dotyczącej budowy przepustów pod zjazdami  

o wymagania dla rury fi 500 (zgodnie z dokumentacją projektową). 

Odpowiedź: 

Zamawiający załącza SST dotyczące budowy przepustów pod zjazdami 
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