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1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem inwestycji jest Rewitalizacja Rynku w Rabce-Zdroju poprzez przebudowe
drogi gminnej wraz z parkingiem oraz zagospodarowaniem terenu polegajgca na
przebudowie jezdni, budowie odcinka sciezki pieszo-rowerowej, budowie i przebudowie
paséw postojowych, dodatkowych jezdni manewrowych, przebudowie infrastruktury
kolidujacej z inwestycjq oraz montaz systemdw organizujgcych parkowanie, postdj pojazdow
oraz monitoring wizyjny pasa drogowego. W zakres zamdwienia wchodzi wykonanie
wszystkich niezbednych prac dotyczgcych rozbudowy/przebudowy odcinka drogi gminnej z
dostosowaniem jej parametréw do obowigzujgcych przepiséw. W ramach prac projektowo-
budowlanych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne opracowania projektowe, uzyska¢ w
imieniu i na rzecz Zamawiajgcego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie
uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania Kontraktu
zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego, wykonac roboty budowlane i uzyskaé¢ w imieniu i na
rzecz Zamawiajgcego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie dla catego zakresu inwestycji o ile
bedzie takie wymagane.

Zadanie nalezy zrealizowa¢ w dwdch etapach:

Etap | — opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej wraz z niezbednymi
decyzjami administracyjnymi zezwalajgcymi na prowadzenie robdét budowlanych w tym w
szczegdblnosci uzyskanie decyzji ZRID, pozwolenia na budowe lub dokonanie zgtoszenia robot
niewymagajacych pozwolenia na budowe wraz z uzyskaniem zaswiadczenia o braku sprzeciwu
upowaznionego organu.

Etap Il — wykonanie robdét budowlanych w oparciu o przyjetg przez Zamawiajgcego
dokumentacje techniczng wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie
zakonczenia robdt budowlanych o ile bedzie takie wymagane.

Odcinek planowanej do rozbudowy/przebudowy drogi gminnej ma swdj poczatek w km
0+178,18 drogi gminnej ul. Rynek w Rabce Zdrd;j.

Planowany odcinek drogi przebiega przez obszar z prawej strony zabudowany w wiekszej
czesci budynkami i infrastrukturg Parku Rozrywki , Rabkoland”, a po stronie lewej sgsiaduje
bezposrednio z korytem potoku Poniczanka.

W stanie istniejgcym fragment ulicy Rynek przeznaczony do rozbudowy/przebudowy jest
zagospodarowany bez jednoznacznego wydzielenia jezdni i innych elementéw drogi.
Istniejgcy pas drogowy jest wykorzystywany gtéwnie jako parking dla pojazdow klientéw Parku
Rozrywki. Odwodnienie realizowane jest poprzez spadki podtuzne oraz poprzeczne. Woda
odprowadzana jest powierzchniowo do istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej
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znajdujgcego sie w przebudowanym odcinku ulicy Rynek. Catkowita dtugos$¢ odcinka drogi
gminnej planowanej do rozbudowy/przebudowy wynosi okoto 122 m. W obszarze istniejgcego
pasa drogowego oraz w jego bezposrednim otoczeniu znajdujg sie elementy uzbrojenia
podziemnego oraz napowietrznego w postaci m.in.:

e siec elektroenergetyczna nN
* siec elektroenergetyczna wN
e sie¢ gazowa

e siec telekomunikacyjna,

* sie¢ wodociggowa,

* siec¢ kanalizacji deszczowej,

e sie¢ kanalizacji sanitarnej.

1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres rob6t budowlanych

Nie ograniczajagc sie do wymienionych robdt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami okreslonymi w PFU oraz w przepisach odrebnych, w ramach zaakceptowanej
kwoty kontraktowej nalezy zaprojektowac i wykonac w szczegdlnosci nastepujgce roboty oraz
wszelkie inne prace niezbedne do prawidtowego wykonania robét budowlanych. Zmiany ilosci
lub parametrow, zawarte w niniejszym PFU, jakie mogg wystgpi¢ w trakcie opracowania
projektu oraz jakie wynikng z optymalizacji rozwigzan, w tym wynikajgcych z uzyskanych
decyzji, opinii i uzgodnien nie bedg powodowaty zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej
oraz nie mogg wptynac¢ na przedtuzenie czasu ukonczenia przedmiotu zamowienia.

Wykonanie robét budowlanych:

e zapewnienie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot w obrebie istniejgcych
ciaggdw komunikacyjnych poprzez przygotowanie i wdrozenie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami projektow zmiany organizacji ruchu na czas
wykonywanych robét, ewentualng budowe drég i obiektow tymczasowych,

e wycinka drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycjg,

* roboty ziemne,

* rozbiorki

0 istniejacych barier i wygrodzen w ciggu drogi gminnej,

0 ogrodzen,

0 istniejgcych nawierzchni

0 zjazdow
e rozbudowa/przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Rynek polegajgca na m.in.:

0 wykonaniu jezdni gtdwnej o szerokosci podstawowej 6,0m,

0 wykonaniu dodatkowych jezdni manewrowych o szerokosci podstawowej
od 5,00m do 5,50m

wykonanie pasow postojowych

wykonaniu Sciezki pieszo-rowerowej o szerokosci podstawowej 4,00m,

wykonaniu chodnika o szerokosci od 1,00 m do 5,60 m

budowie ewentualnych zabezpieczen drogi od strony potoku Poniczanka,

budowie odwodnienia drogi,

O O O o o

str. 3



,Rewitalizacja Rynku w Rabce-Zdroju poprzez przebudowe drogi gminnej wraz z parkingiem oraz zagospodarowaniem terenu”

przebudowie kolidujgcej infrastruktury,
budowie oswietlenia ulicznego w technologii LED
wykonanie systemu parkingowego wraz z montazem parkometréw
wykonanie monitoringu wizyjnego obejmujgcego pas drogowy

0 wykonanie oznakowania i montaz elementéw bezpieczenstwa ruchu
wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wtasciwych warunkéw posadowienia
drogi wraz z ewentualnym powierzchniowym umocnieniem skarp,
odwodnienie drég oraz chodnikéw wraz z odprowadzeniem wod do odbiornikow,
budowa/rozbudowa, istniejgcego systemu odwodnienia drég (kanalizacja, rowy,
przepusty),
przebudowa/rozbudowa/budowa zjazdow,
zabezpieczenie, przebudowa lub budowa urzgdzen obcych i uzbrojenia terenu wraz z
optfatami za nadzdr nad przebudowg ze strony wtascicieli sieci,
wycinka kolidujacych z inwestycja drzew,
montaz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu,
budowa kanatu technologicznego
oznakowanie robdét oraz montaz urzadzen bezpieczedstwa ruchu zgodnie z
zatwierdzong statg organizacjg ruchu,
oznakowanie robdét oraz montaz urzadzen bezpieczedstwa ruchu zgodnie z
zatwierdzong czasowgq organizacjg ruchu,
w razie koniecznosci zabezpieczenie lub przeniesienie zabytkdw matej architektury,
zapewnienie nadzoru archeologicznego, konserwatora zabytkow i przeprowadzenie
badan archeologicznych, roboty wykonczeniowe i porzadkowe,
petnienie nadzoru autorskiego,
sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,
opracowanie i skompletowanie materiatow do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie
(w przypadku, gdy bedzie wymagane) lub do zgtoszenia zakoriczenia robét,
rekultywacja terenéw zajetych przez zaplecza techniczne i socjalne,
uzgodnienie z zarzgdcami drég publicznych oraz wiascicielami nieruchomosci w
zakresie przywrocenia drog oraz nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce w
czasie budowy do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy
wszelkie roboty wynikajgce z koniecznosci podtgczenia odcinka do istniejgcego uktadu
komunikacyjnego wraz z jego ewentualng przebudowg i zmiang organizacji ruchu
wynikajgca z przyjetych rozwigzan,

O O O O

Dokumentacja projektowa:

Projekt Budowlany opracowany na mapie do celéw projektowych przyjetej do zasobdw
POGIK zawierajacy Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt architektoniczno-
budowlany oraz Projekty techniczne.,

Projekty wykonawcze dla kazdej branzy w zakresie uwzgledniajgcym koniecznos¢
przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury technicznej kolidujgcej z przedmiotowg
inwestycja,

Projekt tymczasowe] organizacji ruchu podczas prowadzonych robét,

Projekt statej organizacji ruchu,

Inwentaryzacje zieleni,

Przedmiar robot,
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* Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e Opracowanie kompletnego wniosku ZRID, pozwolenie na budowe lub zgtoszenia roboét
niewymagajacych pozwolenia na budowe wraz z wszelkimi niezbednymi opiniami,

decyzjami, umozliwiajgcego pozyskanie zgody na realizacje robdt,

* Pozyskanie ostatecznej decyzji ZRID, pozwolenia na budowe lub zgtoszenie robét z

zaswiadczeniem o braku sprzeciwu
e Szczegoétowe Specyfikacje Techniczne,

1.1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu zostaty okreslone w
niniejszym PFU oraz w zatgcznikach.

W przypadku:

> zmiany uwarunkowan skutkujacych koniecznoscig zmiany
charakterystycznych parametrow
> koniecznosci wykonania robot nieujetych w niniejszym PFU
zastosowanie majg Warunki okreslone w SWZ oraz umowie z Wykonawca.

1.1.3 Projektowane parametry

W ramach prac projektowych oraz budowlanych nalezy wykona¢ prace zwigzane z
wykonaniem m in. ponizszych elementow:

Rewitalizacja Rynku w Rabce-Zdroju poprzez przebudowe drogi gminnej wraz z
parkingiem oraz zagospodarowaniem terenu
PRACE PROJEKTOWE
Lp. NAZWA ELEMENTU ILOSC j-m
1 | Opracowanie projektu wstepnego dla wszystkich branz 3 kpl.
2 | Opracowanie projektu budowlanego dla wszystkich branz 4 kpl.
3 | Opracowanie projektu wykonawczego dla wszystkich branz 4 kpl.
4 | Opracowanie projektu statej organizacji ruchu 3 kpl.
5 | Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu 3 kpl.
6 | Opracowanie SSTWiIORB 2 kpl.
7 | Petnienie nadzoru autorskiego 1 kpl.
ROBOTY BUDOWLANE
Lp. NAZWA ELEMENTU ILoS¢ | j.m.
Roboty ziemne — wykopy 3884 m2
2 | Roboty ziemne - nasypy 980 m2
Wykonanie jezdni gtdwnej oraz jezdni manewrowych - kostka granitowa
jasnoszara 15/17 1495 m2
Wykonanie miejsc postojowych — kostka granitowa szaro-ruda 7/9 1446 m2
Wykonanie chodnikéw — ptyty granitowe gr. 8 cm 882 m?2
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6 | Montaz kraweznika granitowego 20x30 371 mb
7 | Montaz obrzeza granitowego 8x30 282 mb
8 | Wykonanie zielenca 200 m2
9 | Wykonanie kanalizacji deszczowe;j - kolektor fi400 168 mb
10 | Wykonanie kanalizacji deszczowej - przykanaliki fi200 16 mb
11 | Wykonanie zasilania oswietlenia ulicznego 250 mb
12 | Montaz stupéw i opraw oswietleniowych ulicznych 12 szt.
13 | Przebudowa sieci elektroenergetycznej 168 m
14 | Przebudowa kanalizacji sanitarnej 152 m
15 | Przebudowa sieci gazowej 157 m
16 | Budowa kanatu technologicznego 122 m
Montaz systemu parkingowego - montaz terminali wjazdowego i
17 | wyjazdowego, zapory, kasy automatycznej, jednostki centralnej do 1 kpl.
sterowania systemem i systemu monitoringu
18 | Montaz monitoringu wizyjnego pasa drogowego 1 kpl.
19 | Montaz parkomatéw na odcinku ul. Rynek od km 0+000 do km 0+178,18 2 szt.

PowyZsze parametry oraz wartosci zwigzane z realizacja robdt budowlanych naleizy

zweryfikowaé na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Wykonawca musi liczy¢

sie z sytuacja, Zze rodzaje robot i ilosci wyszczegdlnione w powyiszym zestawieniu s3

orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegétowe

rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu robot stanowig ryzyko Wykonawecy i nie

beda traktowane jako roboty dodatkowe

>

Droga gminna ulica Rynek — roboty drogowe

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ rozbudowe/przebudowe odcinka ulicy Rynek od km 0+178,18 do km
ok. 0+300 z zastosowaniem nastepujgcych parametréw:

Parametry droga gminna ulica Rynek

Klasa drogi D
Kategoria drogi droga gminna
Kategoria ruchu KR3
Nawierzchnia kostka kamienna
Liczba jezdni gtéwnych 1
Szerokos$¢ pasa ruchu 2,5-3,00 m
Vp 30 km/h
Pochylenie poprzeczne jezdni 3.0%
Szerokos¢ chodnika min. 1.0 m
Pochylenie poprzeczne chodnika 20%
Szerokosé poboczy 0.75
Pochylenie poprzeczne poboczy 6.0-8.0%
Dtugos¢ projektowanego odcinka ok. 122 m
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Zakres robot drogowych obejmowal bedzie wykonanie konstrukcji i nawierzchni jezdni
gtownej, jezdni manewrowych, miejsc postojowych, chodnika oraz Sciezki pieszo rowerowe;.

Chodnik nalezy zaprojektowac po lewej stronie jako kontynuacje istniejgcego chodnika.

Sciezke pieszo rowerowg zaprojektowac jako kontynuacje istniejgcej ciggu pieszo rowerowego
od strony potoku Poniczanka.

Miejsca postojowe dla pojazdéw nalezy zaprojektowaé dla samochoddédw osobowych oraz
busow i autobusow.

Parametry projektowanych elementow drogi zaprojektowaé tak aby zapewnié spetnienie
wszystkich warunkéw wynikajgcych z obowigzujacych przepisdw w tym w szczegdlnosci
poprzez zapewnienie odpowiedniej przejezdnosci.

Ewentualne przejscia dla pieszych powstate w wyniku prac projektowych oraz robét
budowlanych nalezy oswietli¢ za pomocg dedykowanego oswietlenia. Na etapie
opracowywania projektu budowlanego lokalizacje zjazdéw nalezy zweryfikowac i w razie
potrzeby ich ilos¢, lokalizacje i parametry dostosowaé do uwarunkowan wynikajacych ze
szczegotowych uzgodnien.

Propozycje rozwigzania sytuacyjnego i wysokosciowego projektowanego odcinka drogi
gminnej ulicy Rynek przedstawiono w zatgcznikach do niniejszego PFU.

Przedstawione w zatacznikach do PFU rozwigzania stanowig jedynie element pomocniczy
dla Wykonawcy. Ostateczny ksztalt projektowanego odwodnienia musi zostac
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

> Parametry przewidywanych obiektéw inzynierskich
Nie dotyczy
> Odwodnienie

System odwodnienia powinien wynika¢ z przyjetych przez Wykonawce rozwigzan, decyzji
sSrodowiskowej, obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych, uzyskanych zgdd
wodnoprawnych, warunkéw technicznych wydanych przez wtascicieli lub zarzadcéw ciekow
oraz o ile bedzie taka potrzeba opracowanej dokumentacji hydrologiczno-hydraulicznej.

Projektujgc system odwodnienia nalezy:

e zapewni¢ skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego przy braku
pogorszenia stosunkéw wodnych na dziatkach sgsiadujgcych,

* wykonac szczegdtowe obliczenia hydrologiczne z uwzglednieniem odpowiednich
parametrow zlewni oraz warunkéw hydrogeologicznych,

str. 7



,Rewitalizacja Rynku w Rabce-Zdroju poprzez przebudowe drogi gminnej wraz z parkingiem oraz zagospodarowaniem terenu”

* uwzgledni¢ urzadzenia do retencjonowania wody z rozwigzaniami
optymalizujgcymi wysokos¢ optat ponoszonych przez Zamawiajgcego na etapie
eksploataciji.

e Stosowac kolektory, przykanaliki z rur PP lub PVC o sztywno$¢ obwodowej min. SN
8.

Propozycje rozwigzania odwodnienia drogi gminnej przedstawiono w zatgcznikach do
niniejszego PFU. Odwodnienie planowanego zamierzenia inwestycyjnego realizowane bedzie
poprzez nadanie odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych projektowanej jezdni,
paséw postojowych oraz chodnikéw. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ do projektowane;j
kanalizacji deszczowej. Wszystkie projektowane kanaty deszczowe odprowadzaé¢ bedg wody
opadowe w systemie grawitacyjnym zgodnie z kierunkiem sptywu do istniejacych
odbiornikow.

Przedstawione w zatgcznikach do PFU rozwigzania systemdéw odwodnienia stanowig jedynie
element pomocniczy dla Wykonawcy. Ostateczny ksztait projektowanego odwodnienia
musi zostac zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

> Zabezpieczenie korpusu drogi od strony potoku Poniczanka

Droga gminna ul. Rynek przebiega bezposrednio przy potoku Poniczanka. Przebieg drogi
nalezy uzgodnic z Zarzagdcg potoku PGW Wody Polskie. Ostateczne decyzje o zabezpieczeniu
drogi nalezy podjg¢é w oparciu o warunki wydane przez Zarzadce potoku, obliczenia
hydrologiczno-hydrauliczne, obliczenia statyczne i wytrzymatosciowe.

> Zabezpieczenia akustyczne
Nie dotyczy.
> Zielen

Zakres robo6t zwigzanych z ,zielenig” powinien wynikac z przyjetych przez Wykonawce
rozwigzan, ewentualnej decyzji Srodowiskowej, uzgodnien z Zamawiajagcym oraz
obowigzujgcych przepiséw. Projekt zagospodarowania zielenig bedzie stanowit czesc
sktadowg dokumentacji i musi byé zaakceptowany przez Zamawiajacego.

> Sie¢ i infrastruktura zwigzana z droga

W ramach inwestycji nalezy zaprojektowac i wykonaé:

e kanat technologiczny,
* oswietlenia uliczne
Rodzaj lamp i ich parametry muszg by¢ zgodne z istniejgcymi lampami znajdujgcymi sie na ulicy Rynek.

Parametry techniczne opraw oswietleniowych muszg spetniaé nastepujgce warunki:

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
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- budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

- materiat korpusu — aluminium malowane proszkowo

- materiat klosza — PC

- montaz przewieszkowo

- budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
- stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

- szczelnos$¢ komory optycznej — IP66

- wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJIONALNOSC

- moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 80W
- znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
- uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

- oprawy oswietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejkg do
umieszczenia np. we wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji
producenta umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:

0 parametry:
- fotometryczne: ilo$¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien swietlny, optyka

- elektryczne: moc, wspétczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnosci, rodzaj
uzytego zasilacza oraz profil jego wysterowania

- mechaniczne: stopien IP, stopien IK, kolor, waga, sposéb montazu
0 dokumentacji oprawy - instrukcja montazu
0 instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej
0 listy czesci zamiennych wraz z kodami producenta
- ochrona przed przepieciami — 10 kV
- klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym
- zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu oprawy

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

- rodzaj zrédta swiatta — LED
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- minimalny strumien swietlny Zrédet swiatta —12100Im
- zakres temperatury barwowej zrédet swiatta — 3900-4300K
- utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

- wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem WE nr
245/2009

- dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonac
obliczenia parametrow oswietleniowych

- w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ Zzrodtowe pliki obliczeniowe

- réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wieksza niz+
5% w stosunku do podanych ponizej

- sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej
- oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

- oprawa posiada deklaracje zgodnosci oraz aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy wykonanie wyrobdw zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN
60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem
5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub réwnowazny

e kanalizacja deszczowa
Zakres robét zwigzanych z sieciami i infrastrukturg zwigzang z drogg powinien wynikac¢ z otrzymanych
warunkéw, wymagan Zamawiajgcego, przyjetych przez Wykonawce rozwigzan oraz obowigzujacych
przepisow.

* System parkingowy
System parkingowy sktadajacy sie z:

- terminala wjazdowego wyposazonego w podswietlenie LED przycisku biletu, ustnika, symbolu RFID,
koder biletéw BASIC z napedem i drukarkg, podajnik biletéw, wyswietlacz 7” kolorowy, podswietlenie
LED konturu, zasilacz, ogrzewanie do -20C, ptyte montazowg — szt. 1

- terminala wyjazdowego wyposazonego w podswietlenie LED przycisku biletu, ustnika, symbolu RFID,
koder biletéw BASIC z napedem i drukarkg, zwrotnice biletéw, tacke na odebrane bilety, wyswietlacz
7” kolorowy, zasilacz, ogrzewanie do -20C, ptyte montazowgq — szt.1

- zapory wyposazonej w podwdjny detektor petli, ramie proste 4,5m z podswietleniem LED RGB,
podswietlenie LED konturu, zielona animowana strzatka/czerwony znak STOP, zestaw sprezynowy do
ramienia 4,5m —szt.1

- kasa automatyczna wyposazona w ekran 10,4” dotykowy, system obstugi monet Standard: 4
pojemniki na monety o pojemnosci ok. 250 monet z funkcjg samo-uzupetniania, kaseta na monety o
pojemnosci 5L, wydawanie reszty monetami, czytnik banknotéw, kaseta na banknoty o pojemnosci
ok. 500 sztuk, Windows 10, licencje operacyjng Koder Basic, drukarke, podajnik biletow, terminal
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ptatniczy - czytnik kart chipowych, czytnik kart zblizeniowych, Pin Pad, licencje operacyjng do terminala

ptatniczego, zestaw montazowy do terminala, podstawe pod kase, ogrzewanie —szt.1

- jednostka centralna

- monitoring pojazdéw wraz z oprogramowaniem

Wymagania techniczne urzadzenia do monitoringu pojazdéw korzystajgcych z parkingu wraz z

oprogramowaniem.

1.

Wykonawca zapewni dostawe wraz z instalacjg oraz konfiguracja min. 3 kamer LPR
dostosowanych do uzytku zewnetrznego, pozwalajgcego na skuteczny odczyt bez wzgledu na
warunki atmosferyczne lub pore dnia.

Urzadzenia (kamery) muszg by¢ fabrycznie nowe, produkowane seryjnie, pochodzace z biezgcej
produkgji.

Urzadzenia (kamery) musza by¢ dostosowane do pracy na otwartej przestrzeni w warunkach
klimatycznych obejmujgcych opad deszczu i $niegu, temperature od -20°C do + 55°C oraz
wilgotnos¢ wzgledng do 90 %.

Urzadzenia (kamery) muszg by¢ przeznaczone do obstugi parkowania w miejscu
charakteryzujacych sie duzg rotacjg pojazdow.

Urzadzenia (kamery) musza spetnia¢ wymogi minimalne:

* klasa wodo i pytoszczelnosci — nie mniejsza niz IP66,
* rozdzielczos¢ kamery - minimum 1920x1080,
¢ liczba klatek na sekunde - minimum 60fps,
e minimalny dystans do prawidtowego odczytu w dzien i w nocy — 20 metrow,
* minimum jedna kamera z dodatkowym swiattem podczerwonym.
Urzadzenia (kamery) powinny posiadaé wszystkie niezbedne atesty oraz spetnia¢ wszystkie

wymogi norm krajowych i unijnych dla tego typu urzadzen lub podzespotéw uzytych do jego
budowy.

Wykonawca zapewni router wraz z kartg niezbedng do prawidtowego dziatania transmisji
danych mobilnych.

Wykonaweca dostarczy niezbedne elementy posadowienia, ktére zostang zaakceptowane przez
Zamawiajgcego

Oprogramowanie zarzgdzajace i monitorujgce

1.

Oprogramowanie musi by¢ przystosowane do obstugi w jezyku polskim i angielskim.
Oprogramowanie musi by¢ dostepne przez caty okres trwania gwarancji.

Oprogramowanie musi mie¢ forme aplikacji internetowej zlokalizowanej na zdalnym
profesjonalnym i bezpiecznym serwerze (wraz z regularnym bezpiecznym wykonywaniem kopii
zapasowych), a Zamawiajgcy musi mie¢ mozliwos¢ zalogowania sie do portalu
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

(oprogramowania) za pomocg nazwy uzytkownika oraz hasta udostepnionego przez
administratora systemu.

Portal musi gwarantowaé wysoki poziom zabezpieczenn dla przesytu danych (odpowiednie
protokoty, szyfrowanie).

Portal musi by¢ dostepny z kazdego komputera posiadajgcego dostep do Internetu przez 24
godziny na dobe

Transmisja danych pomiedzy serwerem a urzgdzeniami do odczytu danych (komputery) musi
by¢ szyfrowana

Oprogramowanie musi zbiera¢ dane o awariach.

Dostep do oprogramowania musi by¢ zapewniony z komputera PC lub laptopa z przegladarka
internetowg z dostepem do Internetu.

Utrzymanie serwera i serwis oprogramowania nalezg do Wykonawcy
Oprogramowanie musi zapewnia¢ kontrole w czasie rzeczywistym.

Oprogramowanie musi zapewnia¢ wglad we wszystkie odczyty z kamer w czasie rzeczywistym,
wraz z informacja o zrddle, z ktorej kamery sg wykonane fotografie pojazdow.

Oprogramowanie musi posiada¢ mozliwos¢ odczytu daty i godziny wykonania dokumentacji
fotograficznej.

Oprogramowanie musi automatycznie parowaé zdarzenia (wjazd i wyjazd) dla tego samego
pojazdu.

Oprogramowanie musi automatycznie usuwac dokumentacje fotograficzng z zarejestrowanych
w systemie zdarzen, w przypadku prawidtowego wniesienia opfaty za postd;.

Oprogramowanie musi posiada¢ mozliwosé generowania statystyk oraz ich eksport do plikdow
Excela i PDF

Oprogramowanie musi posiadaé¢ mozliwo$s¢ masowego generowania zapytan do bazy CEPIK.
Oprogramowanie musi posiadaé¢ mozliwos¢ importu danych z bazy CEPIK.

Oprogramowanie musi posiada¢ mozliwo$¢ masowego generowania i eksportu dokumentacji
egzekucyjnej/windykacyjnej.

Oprogramowanie musi odczytywac pliki bankowe MT940 uwzgledniajgce wptaty za opfaty
parkingowe.

Oprogramowanie musi posiada¢ mozliwos¢ integracji systemu kamer z bazg danych
parkomatow.

Oprogramowanie musi posiadaé¢ mozliwosc¢ integracji systemu kamer z bazg danych systemow
aplikacji mobilnych stuzgcych do optacania postoju na parkingu.
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22.

23.

24.

25.

26.

Oprogramowanie musi posiada¢ mozliwos¢ integracji systemu kamer z ewentualng wewnetrzna
bazg danych kart abonamentowych.

Oprogramowanie powinno zapewnia¢ mozliwos¢ otwierania na kartach kolejnych spraw bez
potrzeby zamykania widoku wybranej sprawy.

Wykonawca musi zapewni¢ montaz, konfiguracje i wszelkie niezbedne instalacje.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na miejscu niezbednego szkolenia z obstugi
systemu.

Wszelkie ewentualne koszty zwigzane z licencjg na oprogramowanie, utrzymaniem serwera w
okresie gwarancji ponosi Wykonawca

e Parkomaty — 2 szt.

Parkomaty nalezy zamontowa¢ na odcinku ul. Rynek od km 0+000 do km 178,18. Miejsce montazu
uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Parkomaty powinny by¢ wyposazone w funkcje ptatnosci monetami i kartami zblizeniowymi z PIN,

BLIK, kolor jasno szary, panel stal nierdzewna, ekran dotykowy 9”, klawiatura na ekranie dotykowym.

Zasilanie parkomatéw - solar 40W/( regulacja o 180°) + akumulator 65Ah

Obstugiwane jezyki — polski, niemiecki, angielski

Drukarka termiczna

Czytnik monet PLN-EUR

Czytnik kart zblizeniowych Ingenico SEIf2000 z ekranem dotykowym

Sejf, ostona drzwi sejfu

Modut rozszerzenia ptyty gtdwnej

Rama fundamentowa

e Monitoring wizyjny pasa drogowego

W zakres robét wchodzi wykonanie wszystkich prac niezbednych do prawidtowego funkcjonowania

monitoringu. Monitoring nalezy zamontowac¢ uwzgledniajgc ich wiasciwe funkcjonowanie i objecie

zasiegiem powierzchni projektowanego pasa drogowego ulicy Rynek. W ramach montazu monitoringu

nalezy wykona¢ m.in.:

- opracowanie dokumentacji projektowej monitoringu

- dostawe i montaz kamer cyfrowych wraz z niezbednym okablowaniem i oprzyrzagdowaniem w ilosci
zapewniajgcej prawidtowe dziatanie minitoringu

- utozenie kabla swiattowodowego o ile to bedzie niezbedne
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- konfiguracje wybudowanego monitoringu z centralg oraz istniejgcym minitoringiem na pozodtatej
czesci ulicy

- zamawiajgcy wymaga wykorzystania przy realizacji zamdwienia kamer szybkoobrotowych, minimalne
parametry kamer:

v rozdzielczé¢: 1920x1080

v przetwornik: 1/2.8" CMOS

v ilos¢ pikseli: 2Mpx

v/ zoom: optyczny min 25x, cyfrowy min 16x

v obiektyw regulowany: 4.8~120mm

v' czutaé¢: 0.002lux/F1.2 (kolor), 0.0002lux/F1.2 (B/W)

v diody IR LED (zasig 150m)

v AWB, ATW, AGC, BLC, EIS, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, Rptyczny Defog
v"mechaniczny filtr podczerwieni ICR

v' funkcje Al: ochrona perymetryczna, inteligentihedzenie

v klasyfikacja wykrytego obiektu (cztowiek/pojazdperymetria i inteligentnéledzenie
v’ filtr fatszywych alarméw

v' wbudowana grzatka

v' port RS485

v wejscia/wyjscia audio: 1/1

v' wejscia/wyijscia alarmowe: 7/2

v obstuga kart microSD/SDHC/SDXC do 256GB

v' zabezpieczenia: przeciwprzegiowe

v predkaosé i rozdzielczéé przetwarzania: 50/60 kl/s

v' zgodnd¢ ze standardami: ONVIF, ISAPI, SDK

v podghkd obrazu: VMS (program iVMS 4200, iVMS 5200), prigtarki internetowe:

IE, Firefox, Chrome, uggdzenia mobilne: Android, i0OS, Windows
obudowa: stopigeochrony IP66;

<\

Wszystkie urzadzenia i materiaty uzyte do wykonania monitoringu musza by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego i inspektora nadzoru

> Sie¢ i infrastruktura niezwigzana z droga

W ramach inwestycji nalezy zaprojektowac¢ i wykonaé prace polegajace na
przebudowie lub zabezpieczeniu zlokalizowanej w obrebie planowanych prac sieci uzbrojenia
terenu w postaci:

¢ Siec teletechnicznej,

¢ Sieci wodociggowej,

* Sieci energetycznej,

* Sieci kanalizacji sanitarne;j
* Sieci gazowej

Zakres robdét zwigzanych z budowg, przebudowa lub zabezpieczeniem sieci oraz przytgczy
kolidujgcych z inwestycjg powinno zapewnic¢ skuteczne usuniecie kolizji i wynika¢ z warunkow
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wydanych przez wtascicieli/zarzagdcéw poszczegdlnych sieci, przyjetych przez Wykonawce
rozwigzan, obowigzujgcych przepiséw.

Petna identyfikacia i rozpoznanie oraz wykonanie usuniecia wszystkich kolizji z istniejgca

infrastrukturg techniczng sieci uzbrojenia terenu nalezy do zadan Wykonawcy.

> Organizacja ruchu

Nalezy zaprojektowac oraz uzyskaé wymagane opinie i zatwierdzenie, a nastepnie
wprowadzic:

* czasowaq organizacje ruchu na czas prowadzenia robot budowlanych,
* statg organizacje ruchu,

Przyjete parametry techniczne poszczegdlnych elementéw przekroju drogi okreslone w niniejszym

Programie Funkcjonalno-Uzytkowym muszg byé na etapie opracowywania dokumentacji

projektowej zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Rozbudowa/przebudowa drogi gminnej ulicy Rynek bedzie obejmowata odcinek,
ktorego dtugos¢ zostanie precyzyjnie okreslona na etapie opracowywania projektu
budowlanego. Orientacyjna dtugos¢ wynikajgca z opracowanego PFU wynosi okoto 122 mb.
Dla catego zamierzenia budowlanego w celu pozyskania zgody na realizacje robot
budowlanych konieczne jest uzyskanie decyzji zgody na realizacje inwestycji drogowej,
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe.
Planowana inwestycja zwigzana jest z ingerencjg w dziatki prywatne sgsiadujgce z istniejgcym
pasem drogowym.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany bedzie do:

e sporzadzenia aktualnej mapy do celéw projektowych zawierajgcej wszystkie
urzgdzenia zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy zasadniczej

» okreslenia terenu do zajecia pod droge w zwigzku z rozbudowg/przebudowsg drogi,
przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej w szczegdlnosci mapy z
podziatem nieruchomosci, o ile bedzie wymagana.

* sporzadzenie mapy podziatowej umozliwiajgcej pozyskanie decyzji ZRID oraz
nabycie gruntu w ramach decyzji ZRID, o ile bedzie to wymagane

* pozyskanie dokumentacji geotechnicznej w zakresie niezbednym do realizacji
zadania, zgodnej z obowigzujgcymi przepisami

e wykonanie wszelkich innych niezbednych badan i pomiaréw do opracowania
projektéw budowlanych i wykonawczych,

e opracowania projektow budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branz,
umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robdt budowlanych,
doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania, z uwzglednieniem wymagan
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obowigzujgcych ustaw i rozporzgdzen oraz zatgczonych specyfikacji. Projekty
budowlane i wykonawcze musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W
przypadku koniecznosci pozyskania odstepstw od obowigzujgcych przepisow
obowigzek pozyskania zgody wtasciwego organu na ich wprowadzenie spoczywa
na Wykonawcy robét.

e systematyczne prowadzenia dziennika budowy i dokonywania obmiardéw ilosci
wykonanych robét;

* opracowanie i zatwierdzenie przez Zamawiajgcego Szczegdtowych Specyfikacji
Technicznych dla kazdej branzy. Specyfikacje dla branzy drogowej nalezy
sporzadzié w oparciu o Ogélne Specyfikacji
Techniczne opracowane przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa
Drogowego i Mostowego dla GDDKIA na wszystkie elementy realizowanych robét

e opracowania przedmiaru robét,

e opracowanie harmonogramu robét i harmonogramu ptatnosci

* w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy dazy¢ w miare
mozliwosci do maksymalnego wykorzystania istniejgcego pasa drogowego,

* wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do robot przekazac
Zamawiajgcemu projekt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robdét w
okresie trwania budowy, zaopiniowany przez odpowiednich zarzadcéw drég i
zatwierdzony przez organ zarzadzania ruchem drogowym zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami

e Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania rozliczenia koncowego robadt i
sporzadzania operatu kolaudacyjnego, ktéry winien zawieraé w szczegdlnosci:
umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz
elementdéw rozliczeniowych, protokoty odbioru robdt ulegajgcych zakryciu i
zanikajacych, polise ubezpieczeniowa, protokdt przekazania placu budowy, pismo
o powotaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), badania
materiatéw, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje
wtasciwosci uzytkowych dla stosowanych materiatéw, sprawozdanie techniczne
Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie wynikdéw badan i pomiaréw wraz
ze zbiorczym zestawieniem wynikdw badan, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg, rozliczenie finansowe, protokoty odbioru przebudowy urzadzen
obcych i uzbrojenia terenu przez ich wtascicieli lub administratoréw, oswiadczenie
kierownika budowy o wykonaniu robdét zgodnie z przepisami. Operat kolaudacyjny
nalezy dostarczy¢ w dwdch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji
elektronicznej (w formacie *.pdf);

* prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
SST,

e sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

¢ nalezy zapewnié mieszkaicom mozliwos¢ dojazdu do posesji na kazdym etapie
realizacji zadania,

* uzyskania uzgodnien z wtascicielami sieci: uzbrojenia elektroenergetycznego,
teletechnicznego, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej wraz z optatami za
nadzor nad przebudowa ze strony wtascicieli sieci;

e wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w przypadku koniecznosci nadzér
archeologiczny, konserwatora zabytkdéw, przyrodniczy oraz nadzér ornitologa w
zakresie wynikajacym ze szczegdlnych przepisow.
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* do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy zapewnienie kierownikdéw robét branzowych
posiadajgcych stosowne uprawnienia,

e w przypadku zajecia terenu prywatnego (dziatek) przy prowadzeniu robdt
zwigzanych z inwestycja wykonawca ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialnos¢
zwigzang z zajetym terenem za wyjatkiem kosztéw odszkodowan dla wtascicieli
gruntéw ktore zostang zajete pod przyszty pas drogowy.

e wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie od
przejecia Placu Budowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Roboét.

* na placu budowy Wykonawca oznaczy w sposéb widoczny miejsca niebezpieczne
okreslone przepisami BHP oraz wskazane przez Plan BIOZ.

* wjazdy i wyjazdy z Placu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych
przy realizacji Robét Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z
zarzagdcg drogi oraz poinformuje Zamawiajgcego wraz z przekazaniem mu
odpowiednich dokumentdw.

¢ Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i ochrony punktow pomiarowych
zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

e wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

* wykonawca nie bedzie uzywat materiatdw, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla
otoczenia i takie materiaty nie bedg dopuszczone do uzycia.

e wykonawca bedzie realizowaé¢ Roboty w sposdb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla okolicznych mieszkarncow.

e wykonawca bedzie stosowac sie przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z
placu budowy do obowigzujgcych ograniczed na drogach publicznych w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na os i innych parametréw technicznych.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych
wtadz co do przewozu nienormatywnych tadunkow i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Zamawiajgcego. W celu wyjasnienia zasadnosci ewentualnych
roszczen odszkodowawczych ze strony zarzagdcéw przed przystgpieniem do Robdt
Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego wszystkich drdg,
przewidzianych do wykorzystania przez ciezki transport Wykonawcy. Dane
inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji stanu technicznego drég lokalnych
Wykonawca potwierdzi u zarzagdcdw drdg za zgodne ze stanem faktycznym w
danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzgdowych. Nieodtgczng
czescig tej dokumentacji bedg zdjecia przedstawiajgce obecny stan techniczny
nawierzchni i urzgdzen BRD, skatalogowane w sposdb niebudzacy watpliwosci, co
do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentujg. Wykonawca bedzie
mogt transportowac¢ materiaty i wyposazenie na i z Placu Budowy wytgcznie po
drogach, ktdrych stan zostat zinwentaryzowany w ww. sposob i potwierdzony u
zarzadcy drogi.

* podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dziata¢ zgodnie z Planem BIOZ.
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> Prawa autorskie

Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do catosci
dokumentacji projektowej wykonanej w ramach umowy, z chwila potwierdzenia wykonania
przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 666, z pozn, zm.)

> Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikajace z decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach

W oparciu o obowigzujgce przepisy rozbudowa/przebudowa drogi gminnej na odcinku ok. 122
m jest przedsiewzieciem, ktdre nie bedzie wymagato uzyskania decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach. Obszar inwestycji jest potozony poza obszarami chronionymi.

> Audyt Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego
Nie dotyczy
> Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem budowy i jej

przeprowadzeniem

Ogodlne uwarunkowania projektowe i realizacyjne.

1) przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegdlnosci zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci z wymaganiami wynikajagcymi z Ustawy o
szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych,
Ustawy Prawo budowlane oraz Ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko

2) ustalenie linii rozgraniczajagcych inwestycje nalezy dokonaé¢ przy uwzglednieniu
minimalizacji kosztéw zwigzanych z pozyskaniem nieruchomosci na cele budowlane,

3) w razie konicznosci na czas wykonywania Robét nalezy zapewnié nadzér sSrodowiskowy, w
tym nadzér herpetologiczny, w celu zagwarantowania czynnej ochrony fauny oraz
uzyskiwania niezbednych decyzji i pozwolen, a takze podejmowania innych dziatan
wynikajgcych z decyzji organdéw ochrony Srodowiska,

4) w razie koniecznosci na czas prowadzenia Robét ziemnych nalezy zapewnic¢ staty nadzér
archeologiczny. Po stronie Wykonawcy lezy zabezpieczenie, przy uzyciu dostepnych
srodkow, miejsca i przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem
(zgodnie z art. 3 pkt 1, 2, 3 i 4 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami [68]).
Do obowigzkéw nadzoru archeologicznego nalezy rowniez eksploracja wraz z
opracowaniem dokumentacji, odkry¢ o niewielkiej skali. Przez odkrycia o niewielkiej skali
nalezy rozumie¢ wszystkie pojedyncze zabytki ruchome i/lub nawarstwienia
archeologiczne (obiekty, warstwy) kazdorazowo odkryte podczas prowadzonego nadzoru
na powierzchni do dwdch aréw (tgcznie nie wiecej niz 10 arow). Powyzsze prace nalezy
uwzgledni¢ w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowe;j.
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5)

6)
7)

8)
9)

w razie koniecznosci przez caty okres realizacji inwestycji nalezy wspotpracowac z
wykonawcami badan archeologicznych (w tym badan sondazowych i wykopaliskowych)
oraz ewentualnych prac ekshumacyjnych wytonionymi przez Zamawiajgcego i na jego
koszt, umozliwi¢ im wstep na plac budowy oraz dostosowac harmonogram i zakres roboét
do termindéw prac archeologicznych oraz ekshumacyjnych,

wszystkie obiekty nalezy zaprojektowac¢ i wykonaé z w sposéb zharmonizowany
architektonicznie z istniejgcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami,

w przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, nalezy
zaprojektowac i wykonac ich przebudowe lub zabezpieczenie,

podczas Robot budowlanych nalezy utrzymac ciggtosc ruchu

nalezy w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego:

e uzyska¢ wszystkie warunki techniczne przebuddw, uzgodnienia i zatwierdzenia
wymagane zgodnie z prawem

e uzyska¢ wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne
dla wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego, w szczegdlnosci
decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia, decyzje o
pozwoleniu wodno-prawnym, zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej lub
pozwolenie na budowe. Podjg¢ dziatania w przedmiocie doprowadzenia do
uzyskania przez ww. decyzje administracyjne przymiotu ostatecznosci. W
szczegblnosci wnioski o ich wydanie, w tym zatgczniki do wnioskow powinny by¢
kompletne i zgodne z przepisami prawa. Na kazde wezwanie organéw administracji
publicznej prowadzgcych postepowanie administracyjne w przedmiocie ich
wydania Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego dziatania w przedmiocie
zgodnego z trescig wezwania, uzupetniania brakéw formalnych wniosku o wydanie
tych decyzji, w tym uzupetnienia brakéw w zatgcznikach do wniosku.,

e uzyska¢ warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na
przebudowe lub likwidacje infrastruktury technicznej. Projekty oraz budowa,
przebudowa lub likwidacja urzgdzen infrastruktury technicznej (urzadzenia
teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci wodociggowe i gazowe, urzadzenia
melioracyjne, system odprowadzenia wéd deszczowych i Sciekdw,) powinny
spetnia¢ obowigzujgce przepisy i normy;

10) nalezy opracowa¢ Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt 2. niniejszego rozdziatu PFU,
11) w przypadku potrzeby procedowania w mysl Art. 9 ustawy Prawo Budowlane [12]

Wykonawca jest zobowigzany uzyskac odstepstwa od przepisow techniczno- budowlanych
w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz Czasu na Ukonczenie po uzyskaniu
zgody Zamawiajgcego dla zakresu wniosku o odstepstwo,

12) realizacja inwestycji generowac bedzie miedzy innymi powstawanie odpaddéw statych i

ciektych, hatas zwigzany z pracg maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruchem
samochoddéw obstugujacych budowe, zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powodow
realizacja inwestycji moze zaktdci¢ tryb zycia mieszkancéw pobliskich budynkéw oraz
bedzie czasowo wptywac na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnie
ziemi oraz wody powierzchniowe igruntowe. Ucigzliwosci zwigzane z fazg realizacji
beda miaty charakter krotkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. Na
ograniczenie powyzszych uciazliwosci duzy wptyw bedzie miata wtasciwa organizacja
Robot oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu,
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13) przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi BHP
Wymagania wynikajgce z wytycznych BHP nalezy uwzgledni¢ w Zaakceptowanej Kwocie
Kontraktowej.

Przygotowanie Placu Budowy

Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania Placu
Budowy, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane
z:

* sporzadzeniem opisu dotyczacego rodzaju elementdéw infrastruktury drogowej
do umieszczenia na dziatkach stanowigcych tereny wod ptyngcych, a nastepnie
doprowadzeniem do zawarcia przez Zamawiajgcego umowy sankcjonujgcej
usytuowanie elementdéw infrastruktury drogowej na tych dziatkach;

* usunieciem, odwiezieniem na odktad humus pozostatego po wykarczowaniu
terendw lesnych oraz pozyskanego z obszaru Robdét ziemnych oraz
przechowywaniem go w celu wykorzystania w koricowym etapie budowy (przy
urzadzaniu skarp nasypéw, wykopdw i rowdw); nadmiar humusu nalezy
zagospodarowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

* zabezpieczeniem brakujacej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania
terenow zieleni drogowej, we wtasnym zakresie i na wiasny koszt;

e zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sgsiedztwie
Placu Budowy;

* dokonaniem wycinki drzew i usunieciem karpin po dokonanych wycinkach;

* wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektow budowlanych na
terenach przylegtych oraz dokonaniem z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego,
Wykonawcy, gestordw i zarzgdcéw, inwentaryzacji drég, tras dostepu i urzadzen
obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu
w wyniku prowadzenia robét budowlanych;

* usunieciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej, oraz usunieciem drzew kolidujgcych z realizowang inwestycja.

Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza budowy

Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepisow i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na Placu Budowy oraz na terenach przylegtych do Placu
Budowy. Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb trzecich, wtasnosci spoteczne;j i
innej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub w
nastepstwie Wykonywania Robat.

Stosujac sie do tych wymagan, nalezy mieé szczegdlny wzglad na:

e |okalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, placow
postojowych maszyn budowlanych) oraz dréog dojazdowych - w sposéb
zapewniajgcy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie,
po zakonczeniu prac - porzagdkowanie terenu;
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e zachowanie Srodkow ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen
zbiornikdw wodnych i ciekdw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;

e zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na
migracje wodng, terenowych stacji obstugi samochoddw i maszyn budowlanych w
obrebie bazy, poprzez wylozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu
zakonczenia budowy;

* przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewnic
stanowiska do czyszczenia kot pojazddéw.

Zaplecze budowy powinno by¢ lokalizowane na gruncie do ktérego Wykonawca na tytut
prawny lub pisemng zgode wtasciciela lub uzytkownika wieczystego.
Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewnic:

e organizowanie Robdét w taki sposdb, by minimalizowaé ilo$¢ powstajgcych
odpaddéw budowlanych;

e ogrzewanie budynkéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;

e przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku
braku mozliwosci podtgczenia ww. urzadzen do istniejgcej sieci
wodnokanalizacyjnej wyposazenie go w przenos$ne sanitariaty, regularnie
oprézniane lub odprowadzanie sciekdéw bytowych do tymczasowych zbiornikéw
bezodptywowych, a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni sciekow,
zapewnienie pojemnikéw na odpady state;

e zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robdt przenosnych toalet oraz
konteneréw na odpadki,

e tankowanie maszyn i urzgdzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju
maszyn  przy  zapleczu budowy, w sposdb nie  dopuszczajacy
do skazenia gruntu lub ciekdw (zalecane jest wykorzystanie istniejgcych stacji paliw
w sgsiedztwie).

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. u. z 2016 r., poz. 1987, z pozn. zm.),
a w szczegblnosci zapewni segregacje i sktadowanie odpadow w wydzielonym, odpowiednio
zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbiér
przez upowaznione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogg sie pojawi¢ w ramach Robét
budowlanych, nalezy oddziela¢ od odpaddéw obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu
przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujace sie utylizacja.

1.3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana rozbudowa/przebudowa drogi ma zapewnié¢ komfort oraz bezpieczenstwo
ruchu wszystkim uzytkownikom oraz by¢ wykonania min. zgodnie z:
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a) Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdéwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (z pdz. zmianami) oraz z wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi dla
przedmiotu zamodwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi
polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

b) Inwestycja ma spetnia¢ wymagania ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z
dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych
drég publicznych

c) Konstrukcje nawierzchni nalezy przewidzie¢ dla kategorii ruchu nie nizszej niz KR 2

1.4. Szczegotowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we
wskaznikach powierzchniowo kubaturowych

Nie dotyczy

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni musi zostaé tak zaprojektowana, aby stan graniczny nosnosci
i przydatnosci do uzytkowania nie byt przekraczany w okresach eksploatacji krétszych niz 20
lat. W ramach prac projektowych konstrukcja nawierzchni musi zosta¢ zaprojektowana
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymaganiami szczegétowymi, miedzy innymi:

* Inwestycja ma spetnia¢ wymagania ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z
dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych
drég publicznych

Ponizsza konstrukcje nawierzchni nalezy traktowac jako propozycje, ktéra nalezy na
etapie opracowywania dokumentacji zweryfikowa¢ w oparciu o petne rozpoznanie
geologiczne. Zaprojektowana konstrukcja musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Proponowane konstrukcja elementéw przekroju rozbudowywanych drég gminnych

Konstrukcija jezdni gtéwnej i jezdni manewrowych:

e 17 cm — warstwa $cieralna z kostki kamiennej - granitowej 15/17cm — kolor jasnoszary

e 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa
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* 24 cm —podbudowa zasadnicza z betonu kl. C16/20 dylatowana

e 24 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywa o uziarnieniu 0-
31,5 mm

¢ 25 cm —warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa o uziarnieniu 0-63 mm

Konstrukcja chodnika:

e 8 cm —warstwa scieralna z ptyt granitowych — kolor jasnoszary
e 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa

e 10 cm — warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie)

e 20 cm — warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej (kruszywo naturalne stabilizowane
mechanicznie)

Konstrukcja chodnika na zjazdach:

* 9 cm — warstwa $cieralna warstwa Scieralna z kostki kamiennej - granitowej 7/9cm — kolor
szaro-rudy

e 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa
* 24 cm —podbudowa zasadnicza z betonu kl. C16/20 dylatowana

e 24 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywa o uziarnieniu 0-
31,5mm

e 25cm —warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa o uziarnieniu 0-63 mm

Konstrukcja miejsc postojowych:

* 9 cm — warstwa Scieralna warstwa $cieralna z kostki kamiennej - granitowej 15/9cm — kolor
szaro-rudy

e 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa
* 24 cm —podbudowa zasadnicza z betonu kl. C16/20 dylatowana

e 24 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywa o uziarnieniu 0-
31,5mm

e 25 cm —warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa o uziarnieniu 0-63 mm
Indywidualne projektowanie konstrukcji nawierzchni
Dopuszcza sie modyfikacje rozwigzan konstrukcji (projektowanie indywidualne)

nawierzchni w przypadku polepszenia w stosunku do rozwigzan katalogowych np.:
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* parametréw uzytkowych,
e trwatosci nawierzchni,
e bezpieczenstwa ruchu drogowego,
e ochrony srodowiska,
e korzysci ekonomiczno-spotecznych.
Ewentualny projekt konstrukcji nawierzchni nalezy wykonaé na podstawie analiz ruchu

uzgodnionych z Zamawiajacym.

Prawidtowo zaprojektowana konstrukcja nawierzchni powinna:

* by¢ odporna na dziatanie obcigzen pionowych od pojazdéw — przejmowanie i
przenoszenie na podfoze gruntowe obcigzen w sposdb nieszkodliwy dla nawierzchni,
biorgc pod uwage okreslong no$no$é podfoza gruntowego,

* by¢ odporna na dziatanie obcigzen poziomych od pojazdéw,

* zapewnia¢ wymagang trwatos¢ zmeczeniowg warstw nawierzchni

* by¢ odporna na warunki klimatyczne — odpornos¢ na wysokie temperatury w ciggu lata
oraz niskie w ciggu zimy,

* spetniac funkcje zabezpieczenia przed dziataniem wody,

* by¢ odporna na wysadziny,

e zapewnia¢ odpowiednie wiasciwosci funkcjonalne nawierzchni m.in. rownos¢ podtuzng
i poprzeczng, wiasciwosci przeciwposlizgowe oraz miarodajng gtebokosc
makrotekstury w chwili oddania do uzytku oraz w okresie gwarancyjnym.

Zaprojektowana konstrukcja powinna gwarantowacé trwatos¢ w zaktadanym okresie

eksploatacji oraz spetnia¢c wymagania okreslone w warunkach gwarancji dla wszystkich
wyszczegodlnionych parametrow.

Zatozenia do projektowania indywidualnego

Konstrukcje nawierzchni projektowane indywidualnie, muszg zosta¢ zaakceptowane
przez Zamawiajacego. W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego m.in. w zakresie
zastosowanych rozwigzan materiatowych, przyjetych zatozen oraz obliczen trwatosci
zmeczeniowej, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odrzucenia projektu konstrukcji
zaprojektowanej indywidualnie. Odrzucenie wniosku nie bedzie stanowito podstawy do
wydtuzenia czasu na ukonczenie, jak réwniez zwiekszenia zaakceptowanej kwoty
kontraktowej. W projekcie nalezy szczegétowo opisaé zastosowane metody i zatozenia tak,
aby byta mozliwos¢ weryfikacji zaproponowanych rozwigzan. Indywidualny projekt
konstrukcji nawierzchni nalezy wykona¢ w oparciu o ruch projektowy (sumaryczng liczbe
rownowaznych osi standardowych w catym okresie projektowym) obliczony wedtug wzorow
zawartych w Katalogach Typowych Konstrukcji Nawierzchni. Przy projektowaniu konstrukcji
nawierzchni nalezy przyjg¢ najbardziej niekorzystne zatozenia (wymagania materiatowe)
dopuszczalne wedtug aktualnych wymagan technicznych. Metoda mechanistyczna
projektowania powinna by¢ oparta o analize stanu naprezen i odksztatcen wystepujgcych w
poszczegdlnych warstwach oraz o trwatos¢ zmeczeniowg konstrukcji. W tym celu
nawierzchnie nalezy traktowac jako uktad warstw o okreslonej grubosci na podfozu
gruntowym o nieskonczonej grubosci. Zaleca sie uktad ten modelowacd przyjmujac zatozenie o
symetrii osiowej oraz zakfadajgc jego charakterystyke mechaniczng i odpowiadajgce jej
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parametry okreslajgce materiaty poszczegdlnych warstw. Zaleca sie przyjecie modelu
wielowarstwowej konstrukcji, potozonej na potprzestrzeni sprezystej oraz przyjecie zatozenia
o izotropii poszczegdlnych warstw. Indywidualne projektowanie konstrukcji nawierzchni
wymaga takze przedstawienia przez Projektanta obliczen trwatosci zmeczeniowej
zaprojektowanych warstw konstrukcyjnych, czyli obliczeniu ilosci osi poréwnawczych, ktére
przeniesie zaprojektowana konstrukcja. W przypadku konstrukcji podatnych obliczona
trwato$é zmeczeniowa zaprojektowanych rozwigzan powinna zapewniac spetnienie kryteriéw
spekan zmeczeniowych warstw asfaltowych oraz deformacji strukturalnej nawierzchni. W tym
celu nalezy przedstawié¢ obliczenia lub zaleznosci matematyczne okreslajgce powyisze
kryteria. Do przedstawionych wzorow matematycznych wraz z opisem symboli, powinny by¢
okreslone dane liczbowe przyjete przez Projektanta dla zaprojektowanej konstrukcji, a takze
wyniki obliczen otrzymanych na podstawie tych zaleznosci matematycznych. Dodatkowo
projekt konstrukcji powinien zawiera¢ poréwnanie okreslonej w wyniku obliczen trwatosci
zmeczeniowej z wielko$cig prognozowanego ruchu. Przedstawienie wskazanego wyzej
zakresu obliczen przez Projektanta jest obligatoryjne bez wzgledu na zastosowany algorytm
obliczen czy rodzaj uzytego programu. W przypadku stosowania rozwigzan i materiatdw nie
ujetych w materiatach przetargowych, Wykonawca powinien okresli¢ minimalne wymagania
dla zastosowanych materiatéw we witasciwych STWIORB i przedstawi¢ do zaakceptowania
Zamawiajgcemu. Parametry materiatéw, uwzglednione przy projektowaniu konstrukcji
nawierzchni muszg gwarantowaé zaktadang: trwato$¢ zmeczeniowa nawierzchni, odpornosc
na deformacje trwate, stan nawierzchni, komfort i bezpieczeristwo uzytkowania. Dodatkowo
wartosci wyzej wymienionych parametréw muszg gwarantowac spetnienie wymagan na
etapie odbioréw pogwarancyjnych okreslonych warunkami gwarancji. Uzyte materiaty oraz
rozwigzania konstrukcyjne musza by¢ zgodne z innymi uwarunkowaniami tj. przepisami
dotyczagcymi ochrony srodowiska, uzgodnieniami spotecznymi itd. Jesli zaistnieje potrzeba
procedowania zgodnie z art. 9 Prawa budowlanego Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé
odstepstwa od przepisdw techniczno-budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty
Kontraktowej oraz czasu na ukorniczenie. W przypadku nieuzyskania postanowienia o
odstepstwie obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie Kontraktu zgodnie z przepisami Prawa.
W przypadku opdznienia wydania zgody na odstepstwo z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy, zastosowanie bedg mie¢ warunki Kontraktu. Przyjete rozwigzania projektowe
powinny by¢ sprawdzone przez niezalezng instytucje badz jednostke naukowo-badawczg,
ktore powinny posiada¢ doswiadczenie w projektowaniu indywidualnym konstrukcji
nawierzchni. Weryfikacja powinna by¢ potwierdzona raportem. Weryfikacja nie bedzie
stanowita podstawy do wydtuzenia czasu na ukonczenie, jak réwniez zwiekszenia
Zaakceptowane] kwoty Kontraktowej.

2.2. Urzadzenia ochronne, balustrady i inne zabezpieczenia

e Zastosowanie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego zgodnie z zatgcznikami nr 1-
4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach z
dnia 23 grudnia 2003 roku (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z pdzn. zm.).
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e Drogowe bariery ochronne odpowiedniego typu nalezy zamontowa¢ w miejscach
wystepowania obiektow inzynierskich oraz w innych miejscach, w ktérych na podstawie
obowigzujgcych przepiséw oraz zgodnie z Wytycznymi stosowania drogowych barier
ochronnych na drogach krajowych GDDKiA, Warszawa 2010, zachodzi konieczno$¢ ich
montazu.

2.3. Zjazdy

Zjazdy powinny zosta¢ wykonane z jezdni lub innych drég. Nalezy dokonaé rozbudowy
lub przebudowy zjazdéw do dziatek ewidencyjnych, ktére na skutek dokonanego podziatu nie
posiadajg obecnie dostepu do drogi publicznej, a w stanie pierwotnym posiadaty zjazd z drogi.
Zjazdy nalezy wykonac¢ w sposdb odpowiadajgcy wymaganiom wynikajgcym z ich usytuowania
i przeznaczenia (okreslonego w planie zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku
braku planu w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), o parametrach
technicznych dostosowanych do wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiaréw
gabarytowych pojazdéw, dla ktérych beda przeznaczone oraz do wymagan ruchu pieszych,
uwzgledniajgc kategorie zjazdu. Konstrukcje zjazdéw nalezy uzalezni¢ w kazdym
indywidualnym przypadku od struktury rodzajowej ruchu (samochody ciezarowe, autobusy).

Przed przystgpieniem do prac projektowych Wykonawca dokona szczegétowej
inwentaryzacji istniejgcych zjazdow.

2.4. Odwodnienie

Wody opadowe powinny by¢ odprowadzane poprzez zaprojektowane i wykonane
elementy systemu odwodnienia do odbiornika wéd opadowych. Nalezy zaprojektowad i
wykonaé¢ system odwodnienia, uwzgledniajgcy m.in. wykonanie kanalizacji deszczowej,
przepusty, korytka, rowy drogowe, wyloty kanalizacji deszczowej itp. na podstawie wykonanej
w ramach zamowienia dokumentacji hydrologiczno-hydraulicznej. System odwodnienia
powinien spetnia¢ wymagania wynikajgce z wydanych decyzji administracyjnych i przepisow
prawa oraz zapewniac skuteczne odprowadzenie wody na etapie realizacji oraz eksploatacji.
System odwodnienia nalezy projektowaé dla docelowego przekroju poprzecznego. Przed
zaprojektowaniem systemu odwodnienia nalezy przeanalizowac i uwzgledni¢, w dokumentacji
projektowej, mozliwosci techniczne odbiornikdw oraz uzgodni¢ warunki odbioru wdd z
wiascicielem odbiornika. PFU zawiera propozycje sposobu odwodnienia planowanej
inwestycji. Przedmiotowe rozwigzanie nalezy na etapie opracowywania projektu
budowlanego zweryfikowac¢ i w razie potrzeby skorygowaé w zakresie niezbednym do
zapewnienia prawidiowego odwodnienia wynikajacego z docelowego zakresu robot oraz
innych uwarunkowan.

Kanalizacja deszczowa
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System odwodnienia powinien wynika¢ z przyjetych przez Wykonawce rozwigzan,
decyzji Srodowiskowej, obowigzujgcych przepisdow techniczno-budowlanych, uzyskanych zgéd
wodnoprawnych, warunkéw technicznych wydanych przez wtascicieli lub zarzadcow ciekow
oraz o ile bedzie taka potrzeba opracowanej dokumentacji hydrologicznej. Projektowana
kanalizacja deszczowa zostanie wykonana z systemowych studni betonowych, kanat gtéwny z
rur PP SN8.

Odwodnienie wgtebne

W razie konicznosci nalezy przewidzie¢ wykonanie wgtebnych urzadzen
odwaniajgcych.

Urzadzenia do podczyszczania wod opadowych

W razie koniecznosci nalezy przewidzie¢ wykonanie urzgdzen podczyszczajgcych wody
opadowe.

Zbiorniki retencyjne i retencyjno-infiltrujace

W razie koniecznosci nalezy przewidzie¢ wykonanie urzgdzen retencyjno-infiltrujgcych.

2.5. Kanat technologiczny

Nalezy zaprojektowac¢ i wykonac¢ kanat technologiczny wraz ze studniami kablowymi
rozdzielczymi w pasie drogowym. Rury kanatu technologicznego w miejscach tgczenia nalezy
zabezpieczy¢ przed przenikaniem wody oraz zamulaniem poprzez wykonanie odpowiedniego
uszczelnienia potaczenia rur lub zastosowanie wodoszczelnych ztaczek rur. Przy budowie
kanatu technologicznego nalezy uwzgledni¢ uwarunkowania zwigzane z budowg jezdni,
chodnika dla pieszych, lokalizacjg i rodzajem planowanego zagospodarowania terenu oraz
projektowanych urzadzen. Poziom posadowienia ram studni kablowych nalezy dopasowac do
niwelety projektowanego terenu. Nad rurami w potowie wykopu nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawcza. Wybudowany kanat technologiczny powinien spetnia¢ wymagania okreslone w
normach branzowych teletechnicznych.

2.6. Siec i infrastruktura techniczna zwigzana z drogg

Oswietlenie nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
normg PN - EN 13201:2007 , Oswietlenie drég". Przedstawiona w PFU usytuowanie stupdw i
opraw oswietleniowych nalezy traktowac jako orientacyjne i zweryfikowaé pod wzgledem
lokalizacji jak i liczby opraw na etapie opracowywania projektu budowlanego. Oswietlenie
przejs¢ dla pieszych nalezy zaprojektowac¢ zgodnie z zaleceniami ,Podrecznika dla
organizatorow ruchu pieszego Krajowej Rady bezpieczernstwa Ruchu drogowego” oraz uzyskac
akceptacje Zarzadcy drogi dla przyjetego rozwigzania.
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3. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO

3.1 Inwentaryzacja fotograficzna

Zdj. nr 1 — droga gminna ulica Rynek
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Zdj. nr 2 — droga gminna ulica Rynek

Zdj. nr 3 —droga gminna ulica Rynek

Zdj. nr 4 droga gminna ulica Rynek
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Zdj. nr 6 — droga gminna ulica Rynek
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Zdj. nr 8 droga gminna ulica Rynek
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Zdj. nr 9 droga gminna ulica Rynek

PZ.H.G.P.
oddaziat
W Rabe:

=

¥

Zdj. nr 10 droga gminna ulica Rynek
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Zdj. nr 11 droga gminna ulica Rynek

Zdj. nr 12 droga gminna ulica Rynek
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Zdj. nr 13 droga gminna ulica Rynek

Zdj. nr 14 droga gminna ulica Rynek
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Zdj. nr 15 droga gminna ulica Rynek

Zdj.16 droga gminna ulica Rynek
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Zdj. nr 17 droga gminna ulica Rynek

Zdj. nr 18 droga gminna ulica Rynek
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Zdj. nr 19 droga gminna ulica Rynek

Zdj. nr 20 droga gminna ulica Rynek
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Zdj. nr 21 droga gminna ulica Rynek

Zdj. nr 22 droga gminna ulica Rynek
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Zdj. nr 23 droga gminna ulica Rynek

Zdj. nr 24 droga gminna ulica Rynek
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Zdj. nr 25 droga gminna ulica Rynek

Zdj. nr 26 droga gminna ulica Rynek
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Zdj. nr 27 droga gminna ulica Rynek

3.2 Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

Wykonawca we wfasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepiséw.

3.3 Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajgce jego prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajacy bedzie posiada prawo do dysponowania terenem w zakresie istniejgcego
pasa drogowego. Pozyskanie dokumentacji formalno-prawnej, prawa do tymczasowego
zajecia terenu dla celdow realizacji robdt budowlanych, organizacji robét budowlanych i
zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztow z tego tytutu nalezg do Wykonawcy. W
przypadku koniecznosci wyjscia poza istniejgcy pas drogowy lub pozyskania dodatkowych
terendw, wynikajgcych z niezbednych rozwigzan projektowych, Wykonawca pozyska wszelkie
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decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiaty do ich pozyskania, umozliwiajgce wejscie w
teren. Wszelkie koszty z tego tytutu sg ujete w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.

Koszty nabycia gruntéw, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej poniesie Zamawiajgcy
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[ odcinek drogi objgty opracowaniem

Biuro Projektow:

RENOW,
—

PRACOWNIA INZYNIERYJNA
"RENOWA"
Krzysztof Waniczek
ul. Wegierska 146A
33-300 Nowy Sacz
tel.693-468-132
biuro@renowa.info

Nazwa Obiektu:

REWITALIZACJA RYNKU W RABCE-ZDROJU POPRZEZ
PRZEBUDOWE DROGI GMINNEJ WRAZ Z PARKINGIEM
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Adres Obiektu:

Wojewoddztwo matopolskie, powiat nowotarski, miejscowos¢

Skala: -1
1:1000 Rabka-Zdréj
Nr Rys: 4.1
Data: Inwestor: Gmina Rabka-Zdroj
i ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdréj
Czerwiec 2024 Przedmiot Rysunku: . .
Orientacja
Opracowanie Projektant Podpis
(branza drogowa):
PROGRAM mgr inz.
FUNKCJONALNO Robert Waniczek
-UZYTKOWY 343/2002




ksD300

476.60

476.63

——— )
o
3 &l
16 @ o >
47190 ) o -

MAPA SYTUACYJINO — WYSOKOSCIOWA

Jednostka ewidencyjna: 121112_4 RABKA-ZDROJ
Obreb ewidencyjny: 0001 RABKA-ZDROJ  skala 1:500
7115.11.13.1.4,7.115.11.13.2.3,7.115.11.13.3.2, 7.115.11.13.4.1

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Uktad 2000/7
Uktad wysokosci: PL-EVRF2007-NH

GK.6640.4015.2024

[res¢ mapy zgodna z terenem w zakresie aktualizacji
wg stanu na dzien:03.06.2024r.

Uwagal.

Wykazane na mapie granice pozyskano z elektronicznej bazy danych obrebu Rabka—Zdroj.
Niniejsza mapa bedzie stuzyc do projektowania elementow liniowych.
Stuzebnosci gruntowe nie byty badane.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych
nie wykazanych na niniejszej mapie
urzgdzen podziemnych, ktore nie byty

LEGENDA:

4087/10  numery dziatek ewidencyjnych

granice dziatek ewidencyjnych

proj. pas drogowy

proj. naw. jezdni z kostki kamiennej - granitowej 15/17cm kolor jasnoszary

proj. naw. parkingu z kostki kamiennej - granitowej 7/9cm kolor szaro-rudy

proj. naw. chodnika oraz $ciezki pieszo-rowerowej z plyt granitowych 20x40x8cm kolor jasnoszary
proj. zieleniec

— - — - proj. 0$ drogi
proj. kraweznik granitowy 20x30x100cm kolor jasnoszary
proj. kraweznik granitowy obnizony 20x30x100cm kolor jasnoszary

proj. ciek obnizony przykraweznikowy z kostki granitowej 20x10x8cm kolor jasnoszary
proj. obrzeze granitowe 8x30x100cm kolor jasnoszary
proj. krawedz jezdni

-&—0—® Proj. slupek zeliwny uliczny odgradzajacy z uchwytami i taricuchem (catkowita dtugo$¢ 177m)

proj. stupek zeliwny uliczny odgradzajgcy

BRANZA KANAL. TECHNOLOGICZNY:

————— proj. kanat technologiczny

KT1

proj. rura ostonowa na kanale technologicznym
proj. studnia kanatu technologicznego

BRANZA KANALIZACJA DESZCZOWA:
ngoszoﬂ@ do /‘[7 wen ZLOO/ZGC]/‘. —_-—- proj. kanalizacja deszczowa
,\O_S 1744 L . ) o ) . — — — —  proj. przykanaliki
W | ' Niniejsza mapa nie moze stuzyc do celow rozgraniczeniowych! @ W1 proj. wpusty uliczne
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] N S RENOWA
=
| N ‘N N & \ el REWITALIZACJA RYNKU W RABCE-ZDROJU POPRZEZ
. & \
| & BE \ e PRZEBUDOWE DROGI GMINNEJ WRAZ Z PARKINGIEM
| ¥ \ () \ "RENOWA" ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
| . | \ Krzysztof Waniczek
K ‘ “‘ \\ \ ul. Wegierska 146A
w A\ \l Q 33-300 Nowy Sacz Adres Obiektu:
“ \ tel.693-468-132
I ‘ | \\ biuro@renowa.info . , . . . .« . e
R R | \ \ Skala: Wojewddztwo matopolskie, powiat nowotarski, miejscowosé
g \ \ 1:500 Rabka-Zdrgj
~ \
N N
—_— —_— _\_ —_ _ Nr Rys: 4.2
—_—— —_ _\ Data: Inwestor: Gmina Rabka-Zdrdj
. ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrdj
Czerwiec 2024 Przedmiot Rysunku: . .
Szkic sytuacyjny
Opracowanie Projektant Podpis
(branza drogowa):
PROGRAM mgr inz.
FUNKCJONALNO Robert Waniczek
-UZYTKOWY 343/2002




PROFIL PODLUZNY UL. RYNEK
km 0+178.18- 0+299.65
SKALA 1:100/1000

oS EE
480
i=0.50%
| L=17.10m
478 b=
|
— <‘, ,,,,,,
LEGENDA: 476 |
——— proj. niweleta jezdni | | |
teren istniejgcy | |
I [ [ I
Rzedne niwelety $ S o
I I I I
Rzedne terenu:
Proste i tuki poziome: miztam
.. . . - 10437 A
Spadki i tuki pionowe: W Sl
I I I
Wykop:
Nasyp:
I I I I
Kilometraz: 2 8 3 2

Biuro Projektéw:

RENOWA

p—

PRACOWNIA INZYNIERYJNA
"RENOWA"
Krzysztof Waniczek
ul. Wegierska 146A
33-300 Nowy Sacz
tel.693-468-132
biuro@renowa.info

Nazwa Obiektu:

REWITALIZACJA RYNKU W RABCE-ZDROJU POPRZEZ
PRZEBUDOWE DROGI GMINNEJ WRAZ Z PARKINGIEM
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Skala:
1:100/1000

Nr Rys: 4.3

Adres Obiektu:

Wojewddztwo matopolskie, powiat nowotarski, miejscowos¢
Rabka-Zdréj

Data:

Czerwiec 2024

Inwestor:

Gmina Rabka-Zdroj
ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdréj

Przedmiot Rysunku:

Profil podtuzny

Opracowanie

PROGRAM
FUNKCJONALNO
-UZYTKOWY

Projektant Podpis
(branza drogowa):

mgr inz.
Robert Waniczek
343/2002




PRZEKROJ TYPOWY nr 1

Nazwa Obiektu:

REWITALIZACJA RYNKU W RABCE-ZDROJU POPRZEZ
PRZEBUDOWE DROGI GMINNEJ WRAZ Z PARKINGIEM

ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Adres Obiektu:

Wojewodztwo matopolskie, powiat nowotarski, miejscowos¢

33.70
0.50 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.20 A C
opaska chodnik jezdnia parking parking jezdnia parking chodnik 16cm | Warstwa scieralna z kostki kamiennej - granitowej 15/17cm gcm | Warstwa scieraina z kostki kamiennej - granitowej 7/9cm
kolor jasnoszary kolor szaro-rudy
3cm | podsypka cementowo-piaskowa 3cm | podsypka cementowo-piaskowa
D =
Q Pl 24cm | podbudowa zasadnicza z betonu kl. C16/20 24¢cm | podbudowa zasadnicza z betonu kl. C16/20
o o ¥ T (dylatacja petna co 10m) (dylatacja petna co 10m), E2 = 160 MPa
3 585 32 ik I q—y—yz—szo—v—v—v—FfﬁTﬂj? {
N - - &= So . . . . . 3 3 . . . . .
29 = 8 e o = ¢ 3 ¢ ¥ 3% _ = warstwa po_dbudowg/ zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywa warstwa po_dbudow5y zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywa
— % < 3 oc- B g 7* f 24cm | o uziarnieniu 0-31,5 mm (kruszywo naturalne stabilizowane 24cm | o uziarnieniu 0-31,5 mm (kruszywo naturalne stabilizowane
- S Y 3% Qs R _3% v mechanicznie) E2 = 160 MPa mechanicznie) E2 = 160 MPa
. E A _ _ = = = ; . ; ; : T - :
W‘ [ LLTT] \H \ | = warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa
i NN N R 25¢m | o uziarnieniu 0-63 mm gkruszywo naturalne stabilizowane 25cm | o uziarnieniu 0-63 mm Bkruszywo naturalne stabilizowane
mechanicznie) E2 > 100 MPa mechanicznie) E2 > 100 MPa
: : obrzeze granitowe 8x30x100cm na
fawie z oporem z betonu }(I. _C16/2
obrzeze granitowe 8x30x100cm na X ¢ (odslonigcie 2cm) o -
awie z oporem z betonu kl. C16/20 - ~oal OB FRUQBERIOBERLSBGREE &9 S Sciek obnizony (2cm) szer. 20cm 92cm 85cm
(odstonigcie 2cm) &ciek obnizony (2cm) szer. 20cm A z kostki granitowej kraweznik granitowy 20x30x100cm
A yz(kostl)d ranitowej —na fawie z oporem z betonu kl. C16/20
kraweznik granitowy 20x30x100cm g g sciek obniz ) 20 (odstonigcie 12cm)
na tawie z oporem z betonu kl. C16/20— 7sclle tﬁ' nlzorjty( (;m) szer. zJcm
(odstoniecie 12cm) Z Kosiki granitowe] B
. warstwa scieralna z ptyt granitowych 40x60x8
PRZEKROJ TYPOWY nr 2 8cm kolor jasnoszary
B 32.58 3cm | podsypka z grysu kamiennego
) 4. ] ) ) ) ) 2. warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej
050, 00 - 6.00 > 500 > 5.00 > 5.00 > 5.00 > 08 10cm g(rusz 0 tamane stabilizowane mechanicznie)
opaska chodnik jezdnia parking parking jezdnia parking chodnik .2 160 MPa
warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej
20cm g(rusz 0 naturalne stabilizowane mechanicznie)
.2 100 MPa
) % 2 A
4 Sle 41cm
- = “.? 2% +F
—| o N N < =£0— V
= o pa 53 PR 3% ’7uuwwuuwuuﬁ
g < D @ 3 ¥+ . N R i
S — q - P P
7 3 ) St E . ; 3% I e—
WWWWW LA’: =3% - - - = 'HH'H'\HH\HHH'H'H\HHHHHHHHHHHHH
— L B B ’\_(7
\ \ \ \ \ N \ \ \ \ \ obrzeze granitowe 8x30x100cm na
lawie z oporem z betonu kl. C16/20
(odstonigcie 2cm)
obrzeze granitowe 8x30x100cm na C ¢ J&
(av(\j/i? z oporem Z)bemnu K. c1620 / — ' = : sy Sciek obnizony (2cm) szer. 20cm_| K Kk granitowy 20x30x100
odstonigcie 2cm - N 7 kostki granitowej raweznik granitowy 20x30x100cm
@ Sciek obn|zonyz(ﬁg$‘)(isz;rr.]i%g‘;27 g g —na fawie z oporem z betonu kl. C16/20
kraweznik granitowy 20x30x100cm 9 ! o " 2 2 (odstoniecie 12cm)
na tawie z oporem z betonu kl. C16/20— 7scilekti_bmzopty ( qm) szer. 20cm
(odslonigcie 12cm) Z kostki granitowe]
PRZEKROJ TYPOWY nr 3
40.78
0.50 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 13.20 2.08
opaska chodnik jezdnia zieleniec parking jezdnia parking chodnik Biuro Projektow:
< B % 7‘—
Il © =3 =] [
32 * = PRACOWNIA INZYNIERYINA
=i 2%
i T ﬁ\ I TIT g "RENOWA"
o 2 8 888 yoELL = ] b Krzysztof Waniczek
=3 @ o ?R 3 o9 : ST\ s ul. Wegierska 146A
2 + e FFF
o T = * R 33-300 Nowy Sacz
3%~ . - tel.693-468-132
O OO O O T B
N obrzeze granitowe 8x30x100cm na Skala:
awie z oporem z betonu kl. C16/20 1:50

obrzeze granitowe 8x30x100cm na
awie z oporem z betonu kl. C16/20
(odstonigcie 2cm)

kraweznik granitowy 20x30x100cm
na tawie z oporem z betonu kl. C16/20—
(odstonigcie 12cm)

kraweznik granitowy 20x30x100cm
“—na tawie z oporem z betonu kl. C16/20
(odstonigcie 12cm)

2SR

ol ol
S0 CBA0R0C

2.0/

kraweznik granitowy 20x30x100cm
na lawie z oporem z betonu kl. C16/20
(odstoniecie 12cm)

|_Sciek obnizony (2cm) szer. 20cm
z kostki granitowej

sciek obnizony (2cm) szer. 20cm_ |
z kostki granitowej

(odstoniecie 12cm)

kraweznik granitowy 20x30x100cm
“—na fawie z oporem z betonu kl. C16/20

(odstonigcie 2cm)

Nr Rys: 4.4

Rabka-Zdrdj

Data:

Czerwiec 2024

Inwestor:

Gmina Rabka-Zdrdj
ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrdj

Przedmiot Rysunku:

Przekroje typowe

Opracowanie

PROGRAM
FUNKCJONALNO

-UZYTKOWY

Projektant
(branza drogowa):

mgr in2.
Robert Waniczek
343/2002

Podpis
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MAPA SYTUACYJNO

Jednostka ewidencyjna: 121112_4 RABKA-ZDROJ
Obreb ewidencyjny: 0001 RABKA-ZDROJ  skala 1:500
7115.11.13.1.4,7.115.11.13.2.3,7.115.11.13.3.2, 7.115.11.13.4.1

WY SOKOSCIOW A

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Uktad 2000/7
Uktad wysokosci: PL-EVRF2007-NH

GK.6640.4015.2024

[res¢ mapy zgodna z terenem w zakresie aktualizacji
wg stanu na dzien:03.06.2024r.

Uwagal.

Wykazane na mapie granice pozyskano z elektronicznej bazy danych obrebu Rabka—Zdroj.

Niniejsza mapa bedzie stuzyc do projektowania elementow liniowych.
Stuzebnosci gruntowe nie byty badane.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych
nie wykazanych na niniejszej mapie

urzgdzen podziemnych, ktore nie byty
zgtoszone do inwentaryzacji.

Niniejsza mapa nie moze stuzyc do celow rozgraniczeniowych!

L egenda:

— — — - - zagkres aktualizacji
—————— - granica dziatki
4087/10 - nr dziatki

Elementy miejscoweqo plonu zagospodarowania przestrzenneqo:

ZP1

C ) - linia rozgraniczajgca [oznaczenia terendw
—————— 0 réznym przeznaczeniu.

v— - nieprzekraczalna linia zabudowy

—— @ —— - gronica strefy ochronnej "B" Uzdrowiska Rabka-Zdro/

LEGENDA:

4087/10  numery dziatek ewidencyjnych
———  granice dzialek ewidencyjnych

4087/10 numery dziatek ewidencyjnych, planowana czgsé powierzchni dziatek do zajecia pod inwestycje

= = = proj. pas drogowy

Zestawienie zbiorcze powierzchni dziatek do
zajecia pod inwestycje
Lp. Nr dziatki Powierzchnia [m2]

1 4087/10 3853.15
4080/11 402.9
Biuro Projektdw: Nazwa Obiektu:
R—E—I\l—DWA REWITALIZACJA RYNKU W RABCE-ZDROJU POPRZEZ
B NIA INZYNIERYINA PRZEBUDOWE DROGI GMINNEJ WRAZ Z PARKINGIEM
"REI:OWA" ) ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Krzysztof Waniczel
ul. zVegierska 146A
33-300 Nowy Sacz Adres Obiektu:
tel.693-468-132
Sl ek Wojewdédztwo matopolskie, powiat nowotarski, miejscowosé
1:500 Rabka-2dréj
Nr Rys: 7
Data: Inwestor:

Gmina Rabka-Zdrdj
ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdréj

Czerwiec 2024 Przedmiot Rysunku:
Mapa formalno-prawna
Opracowanie Projektant Podpis
(branza drogowa):
PROGRAM

mgr in2.
FUNKCJONALNO Robert Waniczek
-UZYTKOWY 343/2002




