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ST — 00 WYMAGANIA OGOLNE
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji jest zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania i odbioru robdt budowlanych,
obejmujacy w szczegolnosci wymagania wlasciwosci materialéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i
oceny prawidtowosci poszczegdlnych robot oraz okreslenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach
poszezegolnych pozycji przedmiardéw robot budowlanych zwiazanych z wykonaniem zadania pn. ,,REMONT I
PRZEBUDOWA WRAZ Z WYMIANA KONSTRUKCJI DACHOWEJ, POKRYCIA DACHOWEGO,
WYMIANA CZESCI STROPOW I KLATKI SCHODOWEJ ORAZ ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU SYNAGOGI W CHECINACH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU I NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”. DZ.NR 2097/5 , 2097/6(dr), 2205(dr),
OBREB 0002 CHECINY

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na
zadania

Inwestor: GMINA CHECINY
PL.2 CZERWCA 4
26-060 CHECINY

Podstawa opracowania specyfikacji
Projekt Wykonawczy autorstwa:

MAPIF SP.7 0. 0.
AL. KORFANTEGO 76 —~
40-161 KATOWICE

1.3. Zakres robét objetych SS

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
Wymagania ogolne zawarte w ST dotycza wszystkich rob6t budowlanych i nalezy je stosowaé w powiazaniu z
nizej wymienionymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi SST :

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

1.3.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE — KOD CPV 45100000-8
45111300-1 Roboty rozbiorkowe

ROBOTY ZWIAZANE 7Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

45223100-7 Konstrukcje stalowe

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ dachowych oraz podobne roboty
45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie

45262321-7 Podloza i posadzki

45262520-2 Roboty murowe

45262400-5 Remont starych budynkow

ROBOTY WYKONCZENIOWE

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 [zolacja cieplna

45410000-4 Tynkowanie

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow




45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych i ekranow akustycznych
45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych

45421141-4 Instalowanie $cianek systemowych

45431000-7 Kladzenie plytek

45442100-8 Roboty malarskie

45453100-8 Roboty renowacyjne

1.4. Okrelenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uZzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catosé techniczno-uzytkowa albo jego czes$é
stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczgcia — oznacza date rozpoczecia Robot i date przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajaca rOwniez Rysunki, stanowigca zalacznik do
Specyfikacji.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakoriczeniu.
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przeplsaml wedlug prawa kraju, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku
wykonywania robot.

Inspektor nadzoru — oznacza osobe posiadajaca uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do dziatania jako inspektor nadzoru i wymieniona
w Akcie Umowy.

Inzynier - oznacza osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier wymieniona w Akcie
Umowy lub inng osobg wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajacego z powiadomieniem Wykonawcy.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie wedlig prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksigga obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy wedlug prawa kraju
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z ocena jakosci materialow oraz robot.
Materialy — oznaczaja wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowic lub stanowigce czes$é
Robot Statych, wlacznie z pozycjami obejmujgcymi same dostawy (jezeli wystepuja), ktore moga by¢ dostarczone
przez Wykonawce wedlug Umowy.

Obiekt budowlany — jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla lub obiekt
matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$é¢ wykonywanych robot z dopuszczonyml tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostal okre$lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera

podpisang oferte na Roboty, skierowana do Zamawiajacego.

Plac budowy — oznacza miejsca, gdzie maja by¢ realizowane Roboty Stale i do ktérych maja byé dostarczone
Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegodlnione jako stanowigce czesei
Placu Budowy.

Podwykonawca — oznacza kazda osobe wymieniona w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe
wyznaczona jako podwykonawca, dla czesci Robot; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych osob.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktoére mogg byé konieczne do
realizacji Robot i usunigcia wszelkich wad zgodnie z Umowa, przekazane Wykonawcy przez Inzyniera lub
upowaznionego asystenta Inzyniera, jesli to tylko mozliwe wydawane na pismie.

Projektant - uprawniona wedlug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

Projekty dodatkowe (warsztatowe) — dodatkowe opracowania projektowe wykonane na koszt Wykonawcy np:
projekty warsztatowe rusztowan i deskowan, projekty odwodnienn wykopéw, projekty warsztatowe konstrukcji
wsporczej i mocowania fasad szklanych, barierek i ogrodzen indywidualnych, zylet, bram i furt.

Protok6t odbioru ostatecznego — o0znacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym zakonczeniu.
Przedmiar Robét — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sa) objete Wykazami wlaczone do Dokumentacji
projektowej, stanowigcy zalacznik nr 20 do Specyfikacji istotnych Warunkoéw Zamowienia.

.



Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe, wymieniona przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczong w razie
potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w imieniu Wykonawey.

Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczaja Roboty Stafe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.

Roboty Stale — oznaczaja roboty state, ktére moga by¢ zrealizowane przez Wykonaweg wedtug Umowy.

Roboty Tymczasowe — oznaczaja wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niz Sprzet Wykonawcy)
potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukoficzenia Robot Statych oraz usunigcia wszelkich wad.

Rysunki — oznaczaja rysunki Robot, wlaczone do Dokumentacji projektowej oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie 7z Umowa.

Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia w postgpowaniu
przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomi¢dzy Wykonawca a Zamawiajacym.
Specyfikacja techniczna — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
stanowiacy zatacznik nr 21 do Specyfikacji.

Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i
ukoriczenia Rob6t oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robot
Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatéw, lub innych rzeczy, majacych
stanowic lub stanowigcych czg$¢ Robot Statych.

Sprzet Zamawiajacego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sa) udostepnione przez Zamawiajacego do
uzylku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszeze nic
przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznoscei jak tego wymaga kontekst.

Umowa — oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegolne Umowy, Warunki Ogoélne Umowy, Oferte

Wykonawcy wraz z zalacznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, dokumentacje
projeklowa, Rysunki, Wykazy i inne dokumenty (jesli sa) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia — oznaczaja aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowié lub stanowiace czes¢ Robot Statych.
Wykazy — oznaczaja dokumenty tak zatytulowane, wypelnione przez Wykonawce i dostarczone wraz z Ofertg i
wlaczone do Umowy. Dokumenty te moga zawicra¢ Przedmiar Robot, danc, spisy oruz wykazy stawek i/lub cen.
Wykonawea — oznacza osobe(y) wymieniona(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow fej
osoby(ob).

Zadanic budowlanc - cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebna cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu robot zwiazanych z budowa.

Zatacznik do oferty — oznacza wypehione strony zatytulowane zatacznik do oferty, ktore sg zalaczone do Oferty
i stanowig jej czesc.

Zamawiajacy — oznacza osobg, wymieniona jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastgpcow tej
osoby.

Zadanie budowlane - cze$é przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebna catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkeji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polegac na wykonywaniu robét zwiazanych z budowa.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z projektem budowlanym (PB),
specyfikacja techniczng (SST), oraz przepisami prawa budowlanego 1 sztuka budowlana.
Zakres robot

Wykonawca powinien zapewnic¢ catosé robocizny, materialow, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbgdnych
do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazéwkami inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem rob6t Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly
teren, dokona rozliczenia wykonanych robot, dostaw inwestorskich, materiatéw z demontazu i przygotuje obiekt
do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy,
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane
pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong
robot oraz mienia inweslora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koficowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby obiekl lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie, przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego.



Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego
powinien rozpocza¢ takie roboty, jednak nie pézniej niz w 24 godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania
robét z winy Wykonawcy.

Zgodnos¢é robot z PB i SST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (SST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoly koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania)
stanowia o zamowionym zakresie i s integralna czgscia umowy, a wymagania w nich zawarte sa obowigzujace
dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomié inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne PB i SST.

Dane okreslone w PB i w SST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialéw musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnodc z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z PB lub SST i wplynie to na zmiang parametrow
wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty
wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Projekt budowlany

Projekt budowlany dla budowy budynku, obejmuje:

—  Projekt zagospodarowania terenu.

—  Projekt budowlany — architektura.

—  Projekt budowlany — konstrukcja.

—  Przedmiary robot

—  Specyfikacje techniczne.

Projekty dodatkowe (warsztatowe) opracowane przez Wykonawce i na jego koszt np:

— projekty warsztatowe rusztowan i deskowan,

—  projekty odwodnien wykopéw,

— projekty warsztatowe wykonania renowacji i odtworzenia elementow zabytkowych, wszystkie
elementy powinny by¢ zgodne z wymaganiami przedstawionymi w Badaniach i Programie Prac
Konserwatorskich,

—  projekty barierek i ogrodzen indywidualnych,

—  projekty warsztatowe wykonania i montazu wspornikéw stalowych pod rosliny z bramami i furtami wraz z
wyposazeniem z zamki.

Projekty dodatkowe (warsztatowe) wraz z kompletem rysunkow zestawczych 1 montazowych lacznie z

zestawieniami materialowymi przed przekazaniem do realizacji powinny posiadac¢ akceptacje z Inzyniera

kontraktu.

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciagu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu
budowy nastepujace dokumenty:

— oswiadczenia 0s0b funkeyjnych o przyjeciu obowiazkéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy robét),
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy
geodezyjnej. Wykonawca wykona z materialéw wilasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru
mediéw w sposéb uzgodniony z dostawcea (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystagpienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposob uzgodniony z inspektorem
nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, tablic informacyjnych 1 ostrzegawczych — w miar¢ potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego okresli niezbedny sposdb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robot nie
podlega odrgbnej zaplacie.

Ochrona i utrzymanie robat



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot i przekazanie obicktu Zamawiajagcemu. Wykonawca bedzie
utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia

2.3. Powiazania prawne i odpowiedzialno$é prawna
Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktdre sq w jakichkolwiek sposoh zwigzane 7 robotami oraz musi
by¢ w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych lub innych praw wlasnosci i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypelienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystama opatentowanych rozwiazan
projcktowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposéb ciagly powinien informowac inspektora o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.,

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigza one
Wykonawceg.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatneij

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na
swdj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnosc.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne oraz musi uzyskac
od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji
(dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzer.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowad, w czasie prowadzenia rob6t, wszelkie przepisy ochrony Srodowiska

naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

—  podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisoéw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwodci dla oséb lub wiasnosci
prywatnej i spolecznej, a wynikajacych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania;

— mial szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzgt nie moze
powodowaé zniszczenn w $rodowisku naturalnym. Oplaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obciazaja Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robot,
obcigzaja Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposdb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie wolno stosowac
materialéow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o natgzeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszystkie
materialy uzyte do robot musza mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich uzycie spowodowato
jukiekolwiek zagrozenie dla $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja materialéw
szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej oplacie.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiedci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materialy tatwopalne beda skladane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0so6b trzecich,

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci.

: Ge



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jego dzialalnoscig
przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie powstaly w
wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig¢, ze wszystkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kosztorysowej.

Ograniczenie obciazeri osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami InZyniera.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU I TRANSPORTU.

3.1. Materialy
Akceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania,
zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakodci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materialu z danego Zrédia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostalych materialéw z tego Zréda.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego Zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego Zrédla sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ Zrédlo zaopatrywania w materialy.

Materialy wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny byc¢ z tej samej
partii materialu w celu zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych w czasie calego procesu
eksploatacji.

Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek Zrédet miejscowych wiaczajac w to Zrédia wskazane przez Inzyniera i jest zobowigzany dostarczyé
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za spelnienie wymagan ilo$ciowych 1 jakosciowych materialow z
jakiegokolwiek Zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakickolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane
w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach Umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan Umowy
lub wskazan Inzyniera.

Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie duzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom



Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materialow bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢
z tym, zZe roboty nie zostana przyjete i nie beda zaplacone.

Inspekeja wytworni materialdw i elementéw

Wytwornie materialow i elementéw, zardwno przed jak i po akeeptacii Inspektora nadzoru inwestorskiego, moga
by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

—  wspélprace i pomoc Wykonawcy,

— wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwormni, gdzie odbywa sig¢ proces

produkcji materiatéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania)
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdow musi si¢ odbywaé na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb
trzecich,

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialéw powinny by¢ po zakoficzeniu robot doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakos$¢ wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszezenic sprzetu do uzytkowania, tam gdzic jest to wymaganc przepisami. Jezeli przewiduje sig mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robdt.

Wykonaweca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzgtu w cenie jednostkowej robot do
ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaplacie.

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng nickorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt i na wilasciwosci przewozonych materiatow,

Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowa oraz za jako$¢ stosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z PB, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci PZJ oraz
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za dokladne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow konstrukcji
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcee w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnodci za ich dokladnosc.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekeji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materialéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych.



Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robét.

Ewentualne skutki finansowe z tytulu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdzZnien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakornczenia robét,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelna kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do
prowadzenia kontroli robot. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i
normach koniecznych, do wykonania robot zgodnie z PB.

5.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatlu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakodci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.
Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

5.4. Raporty z badai

Wykonawca bedzie przekazywac Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie poZniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie oceniac zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw dostarczonych
przez Wykonawece. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy nie sg wiarygodne, to Inspektor zleci
przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze
wprowadzi¢ staly, niezalezny nadzoér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

5.6. Atesty jakosci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialoéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materialoéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia materiatu dostarczona na
budowe winna posiadaé atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

5.7. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawee w okresie
trwania budowy. Obowiazek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.



Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony

data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio

jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika,

opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

— date przyjecia i zakres obowiazkow osob funkeyjnych na budowie,

— dateg przyjecia placu budowy,

— date rozpoczecia robot,

— uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonograméw robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

—  przebieg robot, trudnogei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

—  zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koricowych odbiorow
robot,

-~ wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-  zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

— danc dotyczace jakosci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan

—  wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzil,

—  inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione Inspektorowi

do akeeptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich

przyjecia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania si¢ do jego tresci.

Ksiega obmiaru robot.

Nie jest wymagana, ale jej zalozenia moZe zazada¢ Inspektor nadzoru w przypadku robot o duzym stopniu

skomplikowania. Ksigga obmiaru robot bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym, Nie stanowi ona podstawy

do zaptaty za wykonane roboty. Podstawa do wystawienia faktury bedzie zataczony oryginat protokotu odbioru

poszczegodlnych elementow potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robot prowadzi si¢ w jednostkach przyjetych w SST.

Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru robot z:

— numerem kolejnym karty,

—~ podstawa wyceny i opisem robot,

— iloscia przedmiarowa robot,

— data obmiaru,

—  obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziatu SST,

— ilodcia robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robot (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po wykonaniu

robét, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materialow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone przez
Wykonawce beda stanowié¢ zalacznik do protokotu odbioru.
Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig takze:

— decyzje o pozwoleniu na budowe,

—~  protokol przckazania placu budowy,

—  protokol —szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

— harmonogram budowy,
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— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

—  protokoly odbioru robét,

— protokoly z narad i ustalen,

— dowody przekazania materialow z demontazu, dowody utylizacji materialéw z demontazu podlegajace
utylizacji,

— korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane;j
prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bgdzie odzwierciedlal faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiggi obmiaru robdt. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostana poprawione wg ustalen
Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagana do umownych platnosci.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelna skale, jednoznacznie
okreslajaca wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne §wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszych
przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob zrozumialy i
jednoznaczny. Wykonany obmiar robdt zawieraé bedzie:
— podstawe wyceny i opis robot,
—  ilo$¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego),
— dat¢ obmiaru,
— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
—  obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dhugosé x szerokosé x glebokosé x wysoko$é x iloéé = wynik obmiaru,
—  ilos¢ robot wykonanych od poczatku budowy,
— dane osoby sporzadzajacej obmiaru.
7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:
— odbiorowi robét zanikajacych,

— odbiorowi czgsciowemu, elementow robot,

— odbiorowi konncowemu, ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.
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Gotowos$¢ danej czedci robot zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

7.3._Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosdci wykonanych czescei robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pézniej jednak, niz w ciagu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

7.4. Odbié6r ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosei i
wartodci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.
Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci
do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i skladzie powolanej komisji
kolaudacyjnej. Rozpoczgcie prac komisji nastapi nie pézniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan 1 pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z PB, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego
komisja zapozna si¢ z realizacja robot, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupehiajgcych komisja przerwic
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w poszezegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo os6b i mienia, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

7.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokoél odbioru ostatecznego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora,

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé operat kolaudacyjny zawierajacy:

—  PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

—  Dziennik budowy — oryginat i kopig.

—  Obmiar robdt (jesli wymagany)

—  Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne).

—  Atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow.

—  Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen.

—  Sprawozdania techniczne z prob ruchowych.

—  Protokoty prob i badan.

—  Protokoly odbioru robét zanikajacych.

—  Rozliczenie z demontazu.

—  Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukceji obstugi.

—  Wykaz przekazywanych kluczy.

—  Oswiadczenia 0sob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

— Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin tego odbioru.
Wezystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez
komisje.

8. PODSTAWY PLATNOSCI
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8.1. Ustalenia ogélne

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w SST i

PB.

Cena obejmuje:

— robocizne,

—  wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu,

—  wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

—  koszty posrednie, w sktad ktérych wechodza: place personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

—  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktore moga wystapi¢ w
czasie realizacji robot.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, protokot

czgsciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robot w danej branzy

dla poszczegdlnych elementéw robot. Szczegdly rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem reguluja zapisy umowy.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogélne OST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogdlnych zawartych w niniejszej OST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdZniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z pdzniejszymi
zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz.
1126)

— ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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ST - 01 ROBOTY ROZBIORKOWE I ZIEMNE

KOD CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
KOD CPV 45111000-8 Roboty ziemne

1 WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych w zwiazku z realizacja zadania.
1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamoéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot ziemnych zawartych w pkt. 1.1.
1.3 Okreslenia podstawowe

Rozbiérka demontazowa - prace polegajace na oddzieleniu catych, dajacych si¢ odregbnie utylizowac, elementéw
rozbieranego obiektu.

Rozbidérka dewastacyjna - prace polegajace na zburzeniu i rozdrobnieniu elementéw obiektu bez wyodrgbnienia
jego sktadnikow nadajgcych si¢ do utylizacji.

Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktorych posiadacz pozbywa si¢, zamierza pozby¢ lub do ich pozbycia
jest obowiazany.

Opfata skiadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce oplata z tytutu zdeponowania na Sktadowisku odpadow
gruzu lub ziemi.

Wywdz odpadow - transport na skfadowisko wskazane przez Zamawiajacego.

Wywdz surowcdw wtornych - transport dajacych sie do przetworzenia elementow na sktadowisko (np. ztomu)
Glebokosé wykopu - roznica rzgdnej terenu i rzgdnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi
urodzajnej.

Wykop plvtki - wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz | m,

Wykop sredni - wykop, ktérego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypow,
potozone poza placem budowy.

Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$é charakteryzujaca stan zageszezenia gruntu, okreslona wedlug wzoru:

Is = pd/pds
gdzie:
pd gestosc objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu, [mg/m’]
pds maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnodei optymalnej,

okreélona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88B-0448 1, stuzaca do oceny zaggszczenia
gruntu w robotach ziemnych.
Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow niespoistych, okreslona wg
wWZoru:

U=dgo/dio
gdzie:
dan $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, [mm]
dio $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, [mm)]

1.4 Zakres robot objetych SS'T

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot w czasie
‘oudowy i obejmuja rozbidrke obiektow:
Rozbiorke tynkéw 1 posadzek,
- Rozbiorke czesci $cian dziatlowych,
Rozbiorke stropow odcinkowych,
- Wykonanie przebi¢ przez Sciany,
Rozbidrke istniejacych biegdéw schodowych,
- Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,
- Rozbidrke i przebicia przez $ciany istniejace,
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- Rozbidrke pokrycia i konstrukcji dachowe;j,

- Wywiezienie gruzu i ztomu z terenu rozbidrki, wywiezienie i utylizacja gruzu i ztomu.
- wykonanie wykopow pod fundamenty,

- zabezpieczenie wykopu pod fundamenty,

- zageszczenie ubijakami mechanicznymi nasypow z gruntu sypkiego,

- rozbidrke istniejacej nawierzchni betonowej podworza,

- utylizacje ziemi i gruzu.

- zasypanie wykopow,

1.5 Ogélne wymagania dotyczgce robot

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonac¢ oceng stanu technicznego sasiednich budynkéw z
uwzglednieniem szczegdtowej inwentaryzacji uszkodzen. Podczas catego procesu budowy nalezy obserwowac
stan techniczny sasiednich budynkéw, a w szczegdlnoscei ich osiadanie. Przed przystapieniem do wykonania
robot nalezy zakonczyé wszelkie roboty przygotowawcze.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakod¢ wykonanych robét, zgodnosé ich z Dokumentacja Projektowa,
SST, obowigzujacymi normami i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne™ .

2 MATERIALY
2.1 Piasek

Do wykonania warstwy odsaczajacej nalezy stosowaé podsypke piaskowg zageszczang warstwami 30cm o
stopniu zageszczenia Is=0,97. Do zasypywania wykopow moze byé uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, niezamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roglinna, odpadki materialoéw budowlanych itp.

3 SPRZET

3.1. Sprzet do robdt rozbiérkowych

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” .

Roboty zwiazane z rozbiorka beda wykonywane recznie i mechanicznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wlacznie z ewentualnymi

rusztowaniami, podnosnikami i o§wietleniem. Wykonawca powinien postugiwaé sig sprzetem zapewniajacym

spelnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogdéw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu

robdt sprzet nie moze powodowac uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robat.

Przypomina si¢ o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie, jak

hydrauliczne mtoty do kruszenia, moga by¢ uzywane tylko przy spelnieniu okreslonych warunkow.

Sprzet i narzgdzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja

producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny

by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawne dzialanie, stosowane do prac, do jakich zostaty

przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie oraz przy uZyciu nastgpujacego sprzetu mechanicznego (tam gdzie nie

grozi to uszkodzeniem istniejacych instalacji):

- koparka,

- spycharka,

- ubijak do zageszczania,

- zageszezarka,

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na

wladciwoscei gruntu zaréwno w migjscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania. Do wykonania

wykopow Wykonawca powinien uzy¢:

— do odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

— do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

—  sprzetu zageszezajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

W ostatniej fazie robdt ziemnych (20 cm -wybrac recznie) stosowac nalezy sprzet reczny:

— lopaty,
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- kilofy itp.

Do zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora
np.:

—  ubijaki mechaniczne,

— male walce wibracyjne.

4 TRANSPORT

Do transportu stosowaé samochody samowytadowcze i sprzet reczny np. taczki.

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa.
Jakiekolwick skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obcigzaja
Wykonawce. Zwiekszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawecy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wezesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora,

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetiaé¢ wymagania dotyczgee przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie, wymiaréw fadunku i innych parametrow
technicznych, Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzié¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Wykonawea:
- Wskaze kierownika rozbiorki,
- Uzgodni droge wywozu gruzu z terenu budowy,
- Uzgodni godziny prac rozbiérkowych ,
Zapewni ochrone sprzetu pozostawionego po dniu pracy na ferenic rozhiorki.
- Uzgodni rodzaj pojazdow przewozacych materialy rozbiorkowe po drogach publicznych,
- Uzgodni miejsce instalacji myjki do podwozi i kot samochodowych przy wyjezdzie z terenu budowy ( wraz
2 niezbedng lustalacja wod-kan i osadnikiem ),
Zagospodarowanie placu budowy:
—  Ogrodzenie terenu budowy,
—  Wydzielenie placu dla samochodow i konteneréw  bioracych udzial w wywozie materiatow.
—  Przygotowanie placu do skladowania elementéw kamiennych
—  Wyznaczenie i przygotowanie do transportu ( w razie potrzeby wzmocnienie ) drég w obrebie terenu budowy.
—  Wykonanie, w uzgodnionym miejscu, stanowiska do mycia podwozi i kot samochodow
—  Wykonanie wszystkich niezbednych podiaczen mediéw dla prawidlowego funkcjonowania budowy
—  Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem
Kolejnos¢ rozbidrek:
—  Odciecie energii elektrycznej i innych instalacji,
—  Demontaz elementow stalowych,
—  Demontaz pozostatych elementow obiektu,
Kierownik robot rozbiorkowych i zatrudnieni pracownicy powinni posiadaé niezbedne kwalifikacje i do§wiadczenie

w prowadzeniu tego typu robot.

Elementy betonowe, zelbetowe i $ciany rozebraé¢ recznie lub mechanicznie. Nalezy szczegolng uwage zwrdcic
na to, Zeby usuniecie jednego elementu nie spowodowato nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢ innego.
W celu zapobiezenia wyzej wymienionej sytuacji nalezy zastosowac odpowiednie podstemplowanie. Materiaty
posegregowac 1 odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce skladowania.

Na czas prowadzenia prac rozbiorkowych nalezy przygotowac tymezasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych
materialow, Materialy z rozbiorki powinny by¢ skladowane w miejscu wyréwnanym do poziomu. Gromadzenie
gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukeyjnych czgsciach obiektu jest zabronione.
Materiaty pylace i inne, ktére moze rozwiewac wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka.

Przy skladowaniu materialow z rozbidrki odleglosé stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:
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— 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,

—  5,00m - od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawic¢ przejscia o szerokosci co najmniej

1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajacej gabarytowi natadowanych $rodkéw transportowych i

powigkszonej:

—  2m przy ruchu jednokierunkowym i 0 3 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw poruszanych sita
mechaniczng,

— 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw poruszanych przy
pomocy sily ludzkie;j.

Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.

Przechowywanie gruzu

Elementy do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.
Wywoz gruzu

Gruz bedzie wywoZony w miarg¢ postgpowania robét rozbidrkowych. Gruz bedzie fadowany na samochody
cigzarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska wskazane przez
Zamawiajacego.

5.2 Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:

- zapoznac si¢ z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejacych i projektowanych budowli,

- wynikami badan geotechnicznych gruntu,

- rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych,

- wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie polozenia wszystkich
charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego 1 przekrojow poprzecznych, zarbwno wykopéw jak i
nasypow,

- poloZenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypow i glebokosci wykopow,

- zarysy skarp, punktow ich przeciecia z powierzchnia terenu.

Do wyznaczania zaryséw robot ziemnych postugiwaé si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak:

teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami -poziomica, tata miernicza, tasma itp.

Przygotowad i oczyscié teren poprzez ewentualne: usunigcie gruzu i kamieni, zageszczenie istniejacego gruzow

znajdujacych sig¢ pod projektowanym boiskiem do uzyskania wskaznika zaggszczenia [s=0,96.

Podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o

wytrzymatodci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu

robot ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzgedne wykopu o grubosci,

co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm. Odchylenia grubosci warstwy

nie powinno przekraczac +/-3 cm. Niewybrana, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu

nalezy usung¢ sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadnosci
wykonania powierzchni podloza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu

lub utozeniem przewodu.

Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamenty beda wykonywane mechanicznie, a w koncowej fazie takze przy uzyciu narzedzi
recznych. Nalezy ograniczy¢ szerokosé wykopu do minimum niezbednego dla wykonawstwa wykonujac skarpy
wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gorna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostaé o
strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynosza dla rzednej dna wykopu: + 5 cm.
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiezé
na miejsce odktadu.

Odklady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora. Wykonawca
musi uzyskaé zgode wiasciciela terenu. Odklady powinny by¢ uformowane w pryzme o wysokosei 1,5 m,
pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje si¢ wykorzystanie gruntu z odktadu do ponownego
zasypania fundamentu.

Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania
gruntu, ktdra to grubos¢ nie powinna przekraczaé:

—  przy zageszczaniu recznym - 20 cm

—  przy zageszezaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm

—  przy stosowaniu cigzkich wibratoréw lub ubijarek pltytowych - 60 cm
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Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu Wykonawca odwozi na whasny koszt, w miejsce pozyskane

przez siebie i uzgodnione z Inzynierem,

Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym

stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy

tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem InZyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bgdac nadmiarem objetosci robét ziemnych,

zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz

budowa nasypoéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia

rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze Zrédet wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad.

Inzynier moze nakazaé¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktoérych czasowa nieprzydatnosé wynika

jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

Wymagania dotyczgce zageszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace

minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia Is = 1,00. Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych

nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia to przed wykonaniem konstrukeji fundamentéw nalezy je dogescic

do ww. wartosci Is. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone powyzej nie moga by¢ osiagniete przez

bezposrednie zageszcezenie gruntow rodzimych, to nalezy podjaé srodki w celu ulepszenia gruntéw podtoza,

umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Mozliwe do zastosowania $rodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Wywoz ziemi z wykopéw

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym droge wywozu ziemi z terenu budowy,

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym godziny prac ziemnych ,

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym ochrong sprzetu pozostawionego po dniu pracy na terenie budowy.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym rodzaj pojazdéw przewozacych ziemig z wykopow po drogach

publicznych.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym ewentualng potrzebe i miejsce instalacji myjki do podwozi i kol

samochodowych przy wyjezdzie z terenu budowy ( wraz z niezbgdny instalacjg wod-kan i osadnikiem ),

Organizacja ruchu

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajacym i odpowiednimi instytucjami, projektu

b) organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajgcemu i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnieni wynikajacych z postepu robét,

¢) ustawienie tymczasowego oznakowania i odwietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa ruchu,

d) oplaty/dzierzawy terenu,

e) przygotowanie terenu,

f) konstrukcje tymeczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

g) tymczasowa przebudowg urzadzen obcych.

Utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymezasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i $wiatel.

Uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

¢) koszty zwiazane z organizacja ruchu publicznego.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogélne kontroli jakosci robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania rob6t pomiarowych i
przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajac kopie ich wynikow do Inspektora.
Badania kontrolne nalezy wykonaé w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych
jakosci robot.

Doktadnos¢ robat:

— odchylenic rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokodci wykopoéw nie powinny by¢
wigksze od 5 cm,

—  pochylenie skarp wykop6éw nie powinno si¢ rézni¢ od projcktowanych pochylen wigeej niz 10%,

—  powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesniec niz 10 cm.

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych - dokumenty kontrolne
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Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywac do:
—  protokolow odbioréw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

— dziennika budowy.

6.3 Sprawdzenie jakoSci wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania jakosci wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:
— odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

— prawidlowosc wytyczenia robot w terenie,

— przygotowanie terenu,

— rodzaj i stan gruntu w podtozu,

—  wymiary wykopow,

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.4 Sprawdzenie zageszcezenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane w czasie odbioru
przeprowadza sie w gornych warstwach korpusu ziemnego do glebokoscei okoto 1,0 metra ponizej jego korony, a
w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodza watpliwosci co do wlasciwego zageszczenia gruntu w
tych warstwach.

7  OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace podstaw obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

Obmiar rob6t rozbidrkowych okresla ilo$¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy. Ilos¢ robot
oblicza sie wedhlug sporzadzonych z natury pomiaréow z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej i projekcie wykonawczym. Jednostkami obmiarowymi dla
rozbidrek jest 1 ™ wykonanych robét rozbiorkowych obejmujacych poszczegélne elementy wymienione w ST
robdt rozbidrkowych

Jednostki obmiarowe poszczego6lnych robot ziemnych:

- wykonanie wykopu pod fundamenty - [m?],
- zasypanie wykopow - [m?],

- zageszczenie nasypow - [m?],

- wywoz ziemi na skladowisko — [m?].

- dla rozbiorki nawierzchni i podbudow —m
= dla rozbiorki murow, $cian i itp. elementow — m?

2

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace odbioru robét ziemnych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢
jednego elementu robdt ziemnych okazalo si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne
z dokumentacja projektowa i Wykonawca robot zobowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
wymaganiami i przedstawic¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie
podlegaja zaplacie.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w

trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

6. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Wszystkie roboty rozbiorkowe podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9 PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ustalenia ogd6lne

Ogodlne zasady dotyczace podstaw platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Wartos¢ robot rozbiorkowych obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych prac koniecznych do rozebrania
elementow obiektu i usunigcia materiatow porozbidrkowych :
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- Demontaz elementéw obiektu wskazanych w Dokumentacji i ST,

- Dla materialéw nie nadajacych si¢ do recyklingu cena obejmuje transport i oplaty za skfadowanie lub
utylizacje,

- Dla materiatéw nadajacych si¢ do recyklingu cena obejmuje transport do miejsca odbioru surowca,

- Dla gruzu z rozbieranych konstrukeji cena obejmuje zatadunek reczny lub mechaniczny, przewdz na
skladowisko, rozladunek i koszty skladowania lub utylizacji

- Uporzadkowanie miejsca czasowego skladowania urobku z prac rozbiérkowych na terenie budowy,

- Wszystkie pozostale roboty pomocnicze i tymczasowe nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego
wykonania robdt objetych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

Wszystkie materiaty rozbiorkowe stanowia wlasnos$¢ Zamawiajacego.

- wszelkie prace pomiarowe,

— odspojenie gruntu,

— zatadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkfad,

— oplaty utylizacyjne,

—  koszty transportu i trwatego sktadowania urobku,

—  profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacja projektowa,

— plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,

— formowanie i zaggszczenie nasypow,

— zageszczenie powierzchni wykopu,

—  przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

— koszty zwiazane ze wzmocnieniem podloza w przypadku braku mozliwodci uzyskania wiasciwych
wskaznikow zageszczenia,

—  wymiang gruntu wraz z jego zageszczeniem,

—  zabezpieczenie wykopow przed opadami deszczu,

—  wykonanie uzgodnien oraz projektow organizacji ruchu

—  wykonanie drég dojazdowych (jesli okaza sie niezbedne), a nastepnie ich rozebranie,

—  koszty zwiazane z utrzymaniem porzadku (czyszczenie kot samochodéw wyjezdzajacych z budowy,
sprzatanie ulicy w przypadku zanieczyszezenia jej przez pojazdy budowy)

10 PRZEPISY ZWIAZANK

1. Rozporzadzenie ministra gospodarki, pracy i polityki spolecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2004
nr 71 poz. 649) - zasady dotyczace sposobow bezpiecznego uzytkowania oraz warunkow usuwania
wyrobow zawierajacych azbest,

2. Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. (Dz.U. nr 45, poz. 280) -
zasady bezpieczenstwa i higleny pracy przy zabezpicczaniu i usuwaniu wyrobdw zawicrajgcych azbest
oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow,

3. Dz U. 2004 nr 3, poz.20 - zasady w eliminacji w Polsce produkcji, stosowania i obrotu wyrobami
zawierajacymi azbest.

4. PN-91/Z-04030/05 - Badanie zawartosci pytu azbestu

5. PN-88/Z-04202/02 - Oznaczanie stezenia liczbowego wiodkien respirabilnych.

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z

pozniejszymi zmianami.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz, U. z 2002 r, Nr 108 poz. 953).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

—  Szczegolowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiorkowych — Rozp. Min. Bud. i
Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 — Dz. U, Nr. 13 poz. 93 z poZniejszymi zmianami.

—  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych ustaw. Dz. U nr 175
poz. 1485

—  Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw. Dz. U nr 3 z dn
23 stycznia 2003,

—  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U nr 62 poz. 627).

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z poZniejszymi

—  zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

—  pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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ST - 02 ELEMENTY STALOWE
KOD CPV 45262690-4 Remont nadprozy
KOD CPV 45262400-5 Remont starych budynkéw
KOD CPV 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
1. WSTEP
.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
montaz konstrukeji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym.
- balustrady stalowe,
- pochwyt na wspornikach,
- przesklepien z ksztattownikow stalowych,
- stropy typu WPS na belkach stalowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wiasciwosci materialéw i wyrobéw

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do

stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST

Wszystkie materialy i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia o jako$ci zgodnie z PN-EN 45014 i PN-EN 10204 lub

wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajace wymagang jakosé. Materiaty i wyroby dodatkowe w procesach

technologicznych, powinny by¢ dobierane odpowiednio do wymagan projektowych.

Materialy i wyroby nalezy przechowywac¢ i konserwowac zgodnie z warunkami technicznymi w sposdb

umozliwiajacy latwa i jednoznaczna identyfikacje kazdej dostawy. Wyroby nieoznaczone nie powinny byé

stosowane na elementy konstrukcji nosne;j.

Wszystkie materialy do wykonania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych), a ich rodzaj i gatunek powinien $cisle odpowiadac

wymaganiom przedstawionym w dokumentacji wykonawczej.

Wyroby hutnicze.

Jakos¢é wyrobow hutniczych powinna by¢ potwierdzona dokumentami kontroli wg PN-EN

10204:

- zaswiadczeniem o jakosci - gdy wymagane wlasciwosci s3 w normie gwarantowane dla zamawianego gatunku
stali 1 nie zachodzi potrzeba okredlenia wlasciwosci rzeczywistych

- atestem - gdy w projekcie lub w kontrakcie wymaga si¢ okreslenia rzeczywistych cech stali wedlug wytopow
na podstawie préby rozciagania, podstawowych oznaczen sktadu chemicznego oraz préby udarnosci dla stali
grupy jakosciowej wyzszej niz IR,

- atestem specjalnym lub $wiadectwem odbioru - gdy w projekcie okreslono wymagania dodatkowe wg PN-
EN 10025 (U) odnoszace si¢ do analizy wytopowej lub badan wyrobéow w partii dostawy,

- $wiadectwem odbioru i deklaracjg zgodnosci producenta wyrobu hutniczego, gdy w projekcie zastosowano
stale wg PN-EN 10113-1, PN-EN 10113-2, PN-EN 10113-3, PN-EN 10137-1 i PN-EN 10137-2

Zaleca si¢ stosowanie stali wg norm wymienionych w tablicy

Lp. Rodzaj stali Wymagania wg normy
1 | Niestopowa konstrukcyjna PN-EN 10025 (1)
2 | Drobnoziarnista PN-EN 10113-1, PN-EN 10113-2, PN-
EN 10113-3
3 | Ulepszana ciepinie PN-EN 10137-1, PN-EN 10137-2
4 | Trudno rdzewiejaca PN-EN 10155
£ | Staliwo weglowe konstrukcyjne PN-1SO 3755

Materialy dodatkowe do spawania konstrukcji stalowych powinny spelnia¢ wymagania norm wg tablicy 3.
Tablica 3
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Lp. | Rodzaj materatu Wymagania wg normy

1 Elektrody otulone PN-74/M-88434 PN-EN 408, PN-EN 757

2 Druty PN-EN 440, PN-EN 758, PN-EN 1668, PN-EN 7883
PN-EN 12543, PN-EN 12535

3 Topnik P N-EN 780

L) Gazy PN-EN 438

2.2. bLaczniki
Kazda partia wyrob6w srubowych powinna mie¢ zaswiadczenie o wynikach kontroli jakosci wg PN-EN ISO 3269

(U) i PN-EN 10204. Powtoki cynkowe zanurzeniowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN ISO 1461
i PN-EN ISO 14713, a elektrolityczne PN-EN ISO 4042 i PN-EN \SO 10683 (U). Sruby ocynkowane do potaczen
sprezanych, a takze doczotowych polgczen rozcigganych powinny by¢ cynkowane ogniowo i mie¢ wlasnosci
wytrzymatosciowe po cynkowaniu wg PN-EN ISO 898-1 i PN-EN 20898-2 potwierdzone atestem.

Sruby fundamentowe moga by¢ wykonywane indywidualnie z pretéw walcowanych na goraco ze stali kategorii
nie wyzszej niz S355. Lgczniki nie ujete w normach, np. $ruby rozporowe i wklejane powinny mie¢ wlasciwosci
techniczne zgodne z wymaganiami projektu.

Materialy dodatkowe do spawania

Materiaty dodatkowe do spawania konstrukcji stalowych powinny spetnia¢ wymagania norm wg tablicy 2.
Tablica 2

Lp. | Rodzaj materatu Wymagania wg normy

1 | Elekrody ctulone PN-74/M-56434 PN-EN 400, PN-EN 757

2 | Druty PN-EN 440, PN-EN 756, PN-EN 18688, PN-EN
7583 PN-EN 12543, PN-EN 12535

3 | Topnik P N-EN 760

4 | Gazy PN-EN 430

Materialy spawalnicze do stali trudno rdzewiejacej powinny mie¢ odpornos$¢ na korozje taka sama jak stal czesci
faczonych, chyba ze w projekcie podano inaczej.

2.3. Powloki malarskie

Dokumentacja projektowa przewiduje dostarczenie konstrukcji stalowych fabrycznie wykonczonych i
zabezpieczonych powfokami malarskimi w wytwaorni.

Do zahezpieczen przyjeto system farb ochronnych peczniejgeych pod wplywem temperatury. Wymagane
zabezpieczenie konstrukeji stalowej do uzyskania REI60/30. Na budowie nalezy skontrolowa¢ stan powlok
malarskich i ewentualnie uzupetnié¢ miejsca uszkodzone po uprzednim oczyszczeniu.

2.4. Stal konstrukeyina

Ksztattowniki, rury, blachy, prety stalowe i odlewy staliwne nalezy przyjmowac wg norm hutniczych 1 aktualnych
programéw produkceji, dobierajac gatunek stali (sktad chemiczny) oraz jej wlasciwosci mechaniczne,
technologiczne i eksploatacyjne odpowiednio do rodzaju i przeznaczenia elementu konstrukcyjnego.
Konstrukcje spawane nalezy projektowaé ze stali spawalnej. Konstrukcje przeznaczone do eksploatacji w
warunkach sprzyjajacych kruchemu pekaniu nalezy projektowac ze stali o odpowiedniej udarnosci gwarantowanej
atestem. Wlasciwosci stali nalezy przyjmowaé wg norm przedmiotowych. Dla najczgsciej stosowanych gatunkow
stali, minimalne wg norm hutniczych wartosci cech mechanicznych Re, Rm i A5 podano w tabl. 3.

Tabela 3.
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Rodzaj stali Znak stali Rodzaj wyrobu. gruboscit) t (mm) Wtasciwosci mechaniczne
Re min Rm min | ASmin fd
{MPa} (MPa) %% (MPa)
Stal St03 Blachy, t<18 185 315 23 175
niestopowa ksztaftowniki | 18<t<40 185 22 185
konstrukcyjna . prety. rury
wg PN-88/H- | S135X, <18 235 ars 26 215
24020 St38Y, 18<1<40 225 25 208
St3s, 53V, 40<t<100 215 23 185
St3w
SHVX, SV <16 255 410 2 235
Y. 514V 54 16<t<40 245 23 225
w
Stal 18G2, <18 355 420 22 305
niskostopowa | 13G2A 16<1<30 345 205
wg PN-36/H- 30<t<50 335 285
84018 18G2AV2) t<18 440 g0 18 370
18<<30 430 380
30<t<50 420 350
Stal 10HA walcowane na 315 440 24 275
trudnondzew: zimno
ejacawg PN- | 10H, 10HA walcowane na 345 470 22 260
83/ H-84017 goraco
12ZH1JA, walcowane na 355 400 22 200
12PJA zimno
10HNAP3)
10HAV walcowane na 300 L3Ti] 20 310
goraco
Stai do R rury walcowane lub ciagnione nie okresla sie 185
produkeji rur [ R35 235 345 25 210
R45 285 440 21 225
12X rury zgrzewane 205 330 26 180
Staliwo L400 odiewy staliwne grupy il 250 400 25 225
LA50 280 450 22 235
LS00 320 500 18 280
1} Dia ksZtahownikow walcowanych miarodana jest srednia grubosc poikl {stopkl]. 2) Potane w tabiicy wartosci dotycza
Kategor! wylrzymalosciowe] E440. 3) Stal 10HNAR |25t walCowana na goraco. 4) Rury walcowans lub clagrions 53
produkowane tak2e ze stall 18G2A. a zgrzewane ze §1al StaS | IBG2A.

2.5. Drabina wylazowa - powinna by¢ wykonana w oparciu o aktualne ,,Warunki techniczne jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ,,. Szerokos$¢ drabiny powinna wynosic¢ co najmniej 50cm , odstep
migdzy szczeblami nie wigkszy niz 30cm . Na wysokosei 3,0 m nalezy wykonaé obrgcze ochronne
rozmieszczone w odleglosci 80cm z pionowymi pretami w rozstawie nie wiekszym niz 30cm. Odleglosé drabiny
od $ciany to min. 15cm . Cze$¢ drabiny od wysokosdci 2,0 m nalezy wykonaé jako element dostawiany. Dolna
czgs$¢ dostawianej drabiny powinna opieraé si¢ na $cianie przy uzyciu podkiadki gumowej ochronnej. Drabina
mocowana do $ciany elementami stalowymi kotwiacymi mocowanymi za pomoca $rub wklejanych na klej
montazowy.

2.6. Pochwyt i balustrady — wykonane na wzor istniejgcych. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Badaniami i
Programem Prac Konserwatorskich elementow wystroju” oraz ,,Programem Prac Konserwatorskich i robét
budowlanych” w uzgodnieniu z WUOZ.

2.7. Skladowanie materialow i konstrukeji

Konstrukcje i materialy dostarczone na budowie powinny by¢ wyladowywane zurawiami. Do wyladunku
mniejszych elementéw mozna uzy¢ weiggarek lub weciagnikow. Elementy cigzkie, dlugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomoca zawiesi 1 usztywnien dla zabezpieczenia przed odksztalceniem. Elementy uktadac¢ w sposob
umozliwiajacy odczytanie znakowania.

Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci skladowane w sasiedztwie miejsca

przeznaczonego do scalania. Na miejscu skladowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwlocznie po ich
nadejsciu, segregowac i ukladac¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawiac powstale w

czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powloki antykorozyjnej i ogniowej.
Konstrukcje nalezy uklada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do
poziomu ziemi w odleglosci 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, ktore po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe
sktadowac¢ w tym samym polozeniu.

2.8. Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
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— jakosci materiatéw, spoin, otwordw na Sruby,

— zgodnosci 7z projektem,

— zgodnosci z atestem wytworni

— jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

— jakosci powlok antykorozyjnych i ogniowych.

Odbidr konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukeji
Do transportu i montazu konstrukeji nalezy uzywac zurawi, weiggarek, podnosnikow i innych urzadzen. Wszelkie
urzagdzenia dzZwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploataciji.
3.2. Sprzet do robét spawalniczych
a) Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia wykonanie ztaczy zgodnie z technologii spawania i
dokumentacja konstrukeyjna.
b) Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.
c) Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
d) Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:
—  spawarki powinny staé na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywow atmosferycznych
—  sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
—  stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone
od wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja;
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materialy i
elementy konstrukcji powinny byc¢ zabezpicczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Sposob
sktadowania wg punktu 2.5.

Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w ST ,,Wymagania og6lne”. Elementy konstrukcyjne moga
by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Transport materialow

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukceji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utraty
statecznoSci.

Dostawa - dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora

Transport pionowy za pomocg dZzwigu

Skladowanie materialow i konstrukeji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wyladowywane zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementéw mozna uzy¢ weiggarek lub weiagnikéw. Elementy ciezkie, dlugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztalceniem. Elementy uklada¢ w sposob
umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w
sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na migjscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktadac na
wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstale w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej
konstrukeji jak i jej powtoki antykorozyjnej.

Konstrukeje nalezy uktadac¢ w pozycji poziomej na podkladkach drewnianych z bali lub desek na wyrownanej do
poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktore po wbudowaniu zajmuja polozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym polozeniu.

Elektrody sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogolne”.

Przed przystapieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu budowy, konstruktor
winien upewnié sig, Ze plany dotyczace tych robot uzyskaly zgode Architekta i Inspektoréw Nadzoru oraz ze
wszystkie homologacje melod spawania oraz metoda montazu zostaly zaakceptowane.

Generalny Wykonawca winien dysponowac odpowiednimi placami do montazu wstepnego oraz do skladowania.
Czynnosci montazu wstepnego odbywaja si¢ obligatoryjnie w zaktadzie produkeyjnym. Generalny Wykonawca
winien poczynié wszelkie starania, aby upewnié sig, iZ montaz mozna przeprowadzi¢ na placu budowy bez
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potrzeby ew. pdzniejszych napraw na miejscu, powodujacych opéznienia lub wplywajace na jakos¢ obiektu
budowlanego. Wszystkie prace wykonane zaréwno w fabryce, jak i na placu budowy winny by¢ bezwzglednie
sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukeji stalowych nalezy produkowac zgodnie z prawidlami
rzemiosta technicznego.

Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku fragmentow
przeznaczonych do polaczen srubami o duzej wytrzymatodci - dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem
ostonami.

Obrobke plastyczng elementéw konstrukeyjnych nalezy przeprowadzic¢ przy zastosowaniu takich srodkow
ostroznosci, aby operacje ksztaltowania odbywaly si¢ stopniowo i w sposob ciagly oraz nie powodowaly ani
peknieé, ani rozdar¢, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich grubosci. Bardziej wskazana jest obrobka na prasach
anizeli mlotem mechanicznym.

Wymiarowanie dlugosci lub cigcie elementow konstrukcyjnych nalezy wykonaé przy pomocy nozyc, pity lub
palnika gazowego. Cigcia powinny byz czyste, bez znieksztalcen ani peknigé. W zwiazku z tym, ciecia
wykonane nozycami nie wymagaja juz obrdbki przecinakiem czy tarcza szlifierska. Jezeli jednak czesci ztaczne
pozostaja widoczne po zamontowaniu, ostre krawedzie nalezy doktadnie ukosowac lub wykrawaé.

Elementy taczone winny dobrze przystawac do siebie. Powierzchnie styczne nalezy doktadnie oczyscié szczotka
lub piaszczarka.

Powierzchnie styczne elementdw konstrukcyjnych faczone przy pomocy $rub o duzej wytrzymatosci nalezy
podda¢ piaskowaniu zgodnie z obowiazujaca norma, dokladnie wyszczotkowac i odthuscic, oczyscié z ziaren
spawalniczych i nie malowac (chyba ze Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyraza zgode na zastosowanie
specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu potaczenia). Klasy doktadnosci przygotowania powierzchni
wymienione s3 na planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworéw w polaczeniach srubowych. Rodzaj
przygotowania powierzchni potaczen na sruby o duzej wytrzymatosciach winien byé zgodny ze
wspolezynnikiem tarcia wybranym przez Generalnego Wykonawce oraz zatwierdzonym przez Architekta i
Biuro Projektowe. (Wsp6lczynnik ten nie moze by¢ nizszy niz 0,3).

W przypadku wystapienia jakichkolwiek zaklécen w czasie robét (wadliwa regulacja maszyn, niewlasciwe
manewrowanie operatordw sprzetu), Generalny Wykonawca jest uwazany za jedynego odpowiedzialnego i
winien temu zaradzi¢, ponoszac przy tym wszelkie koszty.

Powinien on rowniez dostarczy¢ Generalnemu Architektowi 1 Inspektorom Nadzoru imienne $wiadectwa o
kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zaroéwno w zakladzie produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z
normami.

Montaz konstrukcji
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna i przy udziale srodkéw, ktore zapewnié

osiggnigcie projektowanej wytrzymatodci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukeji.

Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementdéw uprzednio

zmontowanych. Przed przystagpieniem do prac montazowych nalezy:

—  sprawdzi¢ stan miejsca montazu, kompletnos¢ i stan otwordéw montazowych oraz reperéw wytyczajacych
osie 1 linie odniesienia rzednych obiektu.

— poréwnaé wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi.

— naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas transportu i sktadowania.

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne powinny by¢

oznakowane w sposob trwaly i widoczny . W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$c

przenoszenia sit wywolanych wplywami atmosferycznymi oraz obciaZzeniami montazowymi, sprzetem i

materialami. Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna czes¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu

przecigzona lub trwale odksztalcona.

Stale polaczenia elementow konstrukeji powinny byc wykonane dopiero po dopasowaniu stykow i

wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czescel.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukeji nalezy wykonywacé ze stali o takich samych wilasciwosciach

plastycznych jak stal konstrukeji, a po osadzeniu Zdbezpieczyé przed wypadnigciem. W pofaczeniach érubowych

zaktadkowych szczelina w styku mespr@zanym nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na $ruby zaleca sie

dopasowywac za pomoca przebijakow a w razie koniecznosdci rozwiercaé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg:
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- konstrukcje stalowe przesklepien i podparc t.
- pochwyty stalowe i balustrady w mb
- drabiny w mb

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejsza SST podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostawe konstrukeji fabrycznie wykonczonej

- dostawe szklanych balustrad wraz z systemowymi uchwytami montazowymi
- dostarczenie materialoéw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie montazu konstrukcji

- naprawienie uszkodzen powtok malarskich

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa i klatek montazowych

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-EN-499 Elektrody stalowe otulone do recznego spawania lukowego stali
niestopowych

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. wady zlaczy spawanych. nazwy i okreslenia.
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ST - 03 WYKONYWANIE POKRYC I KONSTRUKCJI DACHOWYCH
Kod CPV-45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukeji dachowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

SST Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych ptytkami z blachy oraz membranami dachowymi wraz z obrobkami blacharskimi i
odwodnieniem dachu oraz z wykonaniem niezbednych izolacji.

Klasyfikacjia wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 _ob'iekFév?t budowlgr_lych lub_ ich czgsci oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodne;.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji

AZO000R-1 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukeji dachowych oraz podobne

roboty
45261210-9 Wykonanie pokry¢ dachowych.
45261320-3 Kladzenie rynien

1.2. Zakres stosowania

SST Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Odstgpstwa od wymagan

podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania bedg
spelione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.3. Zakres robdt

objetych SST Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie;

- dostawe tarcicy budowlanej na plac budowy,

- pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji $cian i stropu budynku w zakresie geometrycznej zgodnosci
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz innymi dokumentami sporzadzonymi w trakcie
realizacji robot: polecenia inspektora nadzoru, protokoty odbioru robot czesciowych, itp.,

- zabezpieczenie elementéw drewnianych $rodkami ochrony p. poz. do granicy NRO

- wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji wiezby dachowej wraz z usztywnieniami potaciowymi
poprzecznymi i podiuznymi (wiatrownice, stezenia kalenicowe itp.),

- zabezpieczenie weziow blachami montazowymi, klamrami ciesielskimi itp.

- Wykonanie zabezpieczenia pasa wzdluz sciany oddzielenia przeciw pozarowego przegrody o szerokosci 8m
i klasie odpornosci EI60 oddzielajgcej palna konstrukcje od przykrycia dachu

- Ulozenie na poddaszu plyt krzemianowo — wapniowych na poddaszu nad stropami WPS

- wykonanie tacenia potaci dachowej,

- czynnosci kontrolne, sprawdzajace i czynnosci odbiorowe konstrukeji wigzby dachowe;.

- Wykonanie pokry¢ z blachy gontopodobnej,

- Montaz obrobek blacharskich

- Wykonanie warstwy izolacyjnej potaci dachowej

- Montaz faw i stopni kominiarskich oraz okien wytazowych

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnosé z dokumentacja projektowa,

SST i poleceniami Inzyniera Kontraktu,

1.4 Wymagania ogélne —pokrycia dachowe

Wykonanie robot winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wilasciwe doswiadezenie. Wykonczenie pokry¢

dachowych zgodnie z wymogami norm.

1.5 Wymagania ogélne — izolacja termiczna
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Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST — Wymagania Ogolne. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnosé z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inzynicra Kontraktu.
WYMOGI FORMALNE
Wykonanie robot winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe do$wiadczenie. Wykonawstwo
izolacji termicznych 1 akustycznych zgodnie z wymogami norm.
WARUNKI ORGANIZACYJNE
Przed przystapieniem do robét wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ dokladnie zaznajomi¢ z catoscia
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ przed przystapieniem do robot.
Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej moga byé¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzgodnieniu i akceptacji Inzyniera Kontraktu.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania
dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne™ Ponadto materialy
stosowane do wykonywania pokryé dachowych powinny mie¢ m.in.:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana normg europejska wprowadzona do zbioru norm polskich, — na
opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Spos6b transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
2.2. Rodzaje materialow
Warunki ogélne
Wszelkie materialy do wykonania pokryé dachowych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.
Drewno na konstrukeje dachowa
Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spetiaé¢ wymagania podane w PN-82/D-09421, PNEN
518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN-338.
Wilgotno$é drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,

b) 23% w konstrukejuch pracujacych na olwailym powietizu,
Tarcica powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021
Klasy wytrzymalo$ci drewna
System klas wytrzymatodci laczy grupy klasy jakosci i gatunki drewna o podobnych wlasciwosciach
mechanicznych.
Norma EN 338 okresla system klas wytrzymatosciowych dla wszystkich gatunkéw drewna iglastego i lisciastego
nadajacych si¢ do zastosowan w konstrukcjach budowlanych. Dla kazdej klasy w tablicy 1 normy
podano wartosci charakterystyczne: wytrzymato$ci, modutow sprezystosci oraz gestosci. Klasy dla gatunkow
iglastych i topoli oznaczono litera C, a dla gatunkow lisciastych literg D. Kazda z klas jest ponadto oznaczona
liczba bedaca wartoscia wytrzymatosci na zginanie wyrazona w niutonach na milimetr kwadratowy, np. D30
oznacza drewno lisciaste 0 wytrzymatosci charakterystycznej na zginanie rownej 30 N/mm2, Zakwalifikowanie
danej populacji drewna do klasy wytrzymatosci nastgpuje na podstawie oceny wizualnej (zgodnie z wymaganiami
PN-EN 518), albo na podstawie pomiaréw metodami nieniszczacymi jednej lub kilku wlasciwosci, albo
na podstawie kombinacji obydwu metod. Klasyfikacja przeprowadzana maszynowo powinna spetia¢ wymagania
PN-EN 519. Wartosci charakterystyczne powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-EN 384. Przez populacje
drewna rozumie sie material, ktérego dotycza okreslone wartosci charakterystyczne. Populacje drewna okreslaja:
gatunek drewna, jego pochodzenie i klasa wytrzymatosci. Jezeli wartosci charakterystyczne wytrzymatosci
na zginanie, gestos¢ i wartosci $rednie modutu sprezystosci wzdhuz wiékien dla populacji drewna sg wigksze
lub réwne podanym w normie dla pewnej klasy wytrzymatodci, to t¢ populacj¢ drewna mozna zaliczy¢ do
tej klasy.
Wedlug PN-B-03150:2000 w konstrukcjach drewnianych nalezy stosowa¢ drewno iglaste, a stosowanie innych
gatunkow drewna dopuszceza sie tylko w uzasadnionych przypadkach. W zwiazku z tym w zalgczniku Z-2.2.3
normy podano wartosci charakterystyczne wytrzymatosci, moduléw sprezystosci i gestosci dla klas
wytrzymatosciowych
wybranych dla krajowego drewna iglastego o wilgotnoscei 12%. Drobne elementy konstrukcyjne,
takie jak: wkladki, klocki, itp., nalezy wykonywac z drewna debowego, grochodrzewiowego (akacjowego) lub
innego, podobnie twardego. Wilgotnos¢ drewna litego stosowanego na elementy konstrukcyjne nic powinna
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przekraczac¢ 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem oraz 23% w konstrukcjach pracujacych

na otwartym powietrzu.

W normie PN-B-03150:2000 wprowadzono nastepujace oznaczenia cech wytrzymatosciowych, sprezystych i
gestosei drewna litego.

Eaczniki mechaniczne stosowane w polaczeniach konstrukeji drewnianej w postaci gwozdzi, $rub, wkretow do
drewna, sworzni, pierscieni zgbatych itp. powinny spelnia¢ wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub
PN-EN 14545 i PN-EN 14592,

Preparaty do zabezpieczania drewna i materialow drewnopodobnych przed korozja biologiczna powinny byé
zgodne z wymaganiami PN-C-04906 : 2000, wymaganiami ogélnymi podanymi w aprobatach technicznych

oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT-15/V1.06/2002.

Preparaty do zabezpieczania drewna do NRO materiatéw drewnopodobnych przed ogniem powinny spetniac
wymagania podane w aprobatach technicznych. Rekomendowany produkt to lakier Promadur w ilosci 300g/m?
Preparaty do zabezpieczania drewna i materialéw drewnopodobnych przed dziataniem korozji chemicznej
powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

Material do oddzielenia p.poz. Od strony zewngtrznej pod pokryciem na krokwiach - wzdluz $ciany oddzielenia
przeciw pozarowego przegrody o szerokosci 8m i klasie odpornosci REI60 oddzielajacej palna konstrukeje od
przykrycia dachu nad pozostala czescig budynku rekomenduje sie plyty ogniochronne silikatowo-cementowe o
gestosci 870kg/m3 np. Promatect H 2x plyta gr.10mm (Indywidualna dokumentacja techniczna).

Montaz plyt za pomoca wkretdéw do drewna. Zabezpieczenie obejmuje rowniez pas okapowy.

Zabezpieczenie czesci stropu poddasza (babiniec pn) w pasie 8 m do REI60 plytami krzemianowo —
wapniowymi gr. 12 mm a na pozostalej czesci tego stropu plytami gr. 10 mm. Montaz plyt wg rozwiazan
systemowych.

Blacha gonotopodobna

Prostolinijna forma blachodachowki z podwdjnym przetloczeniem. Ksztalt nawiazujacy do klasycznych gontow.
Referencyjny produkt THUNDER z posypka. Element do uzgodnienia na etapie wykonawstwa z Nadzorem
Autorskim i Nadzorem Konserwatorskim.

Folia paroizolacyjna

Zastosowac foli¢ paroizozlacyjng wraz z systemem montazu i kompatybilng chemia budowlana (np. kleje, tasmy
do polaczen). Projektuje si¢ folig do zastosowania jako warstwe izolacji paroszczelnej na poddaszach uzytkowych
i nieuzytkowych. Zastosowa¢ foli¢ o parametrach nie gorszych niz podano ponizej:

1. Grubosé mm 0,4
2. Norma produktu e PN-EN 13984:2013-06E
3. Opér dyfuzyjny PN-EN 1931:2002 m 8d=7,5+0,25
PN-EN ISO m 0,25/8d/25
12572:2004
4, Maksymalna sifa rozciagajgca:
wzdhuz N/5cm 350
w poprzek N/5cm 290
5. Odpornosé na rozrywanie:
wzdhiz N 200
w poprzek N 200
Wydluzenie:
wzdluz % 15
w poprzek % 15
Klasa reakcji na ogien E

Welna mineralna

Welna mineralna migkka — Sciany zewnetrzne pod dachéwka, dach stromy, stropodach nad szatniami kuchni.
Zastosowac plyty ze skalnej welny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej, przeznaczone do ocieplania
stropodachow wentylowanych i poddaszy, a takze $cian trojwarstwowych.

1. Wspélczynnik przewodzenia [W/mK] | AD <0,035 [W/mK]
ciepla B -
2 Klasa reakcjinaogien | | seeem Klasa Al wyrdb
3. Norma wyrobu EN 13162:2012+ | === | ===mn
Al12015

- UWAGA: Termoizolacj¢ z welny skalnej wykonac zgodnie z zaleceniami, instrukcjami 1 standardami

Obrébki blacharskie - Stosowac obrobki z blachy stalowej, ocynkowanej i powlekanej w kolorze RAL 7016
chyba, Ze na rysunkach wskazano inaczej. Wasy ze stali ocynkowanej, systemowe — wkrety, kotki, nity i inne
elementy mocujace wg producenta blachy.
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Produkty powinny odpowiadaé¢ wymaganiom aprobat technicznych i certyfikatow.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania
dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogélne”
3.2, Sprzet do wykonywania robét
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. — Wykonaweca jest
zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatow i
wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogdlne”
4.2. Transport materialow:
4.2.1. Do transportu materiatow i urzadzen stosowaé nastepujace sprawne technicznie srodki transportu: —
samochdd skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton, — samochdd dostawezy o fadownosei 0,9 ton, — ciagnik kotowy z
przyczepa. Membrany dachowe do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materiaty nalezy ukfada¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Plyty dachowe warstwowe z blachy powinny by¢ uktadane w
pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Jezeli dlugos¢ elementéw z blachy dachowkowej jest wigksza niz
dhugosé pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy za- i wyltadunku oraz przewozie na Srodkach
transportowych nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym.
4.2.2. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wplyna niekorzystnie na
jakosé robot i wlasciwosei przewozonych materiatow.
4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wiazary dachowe - ODDTOWORZENIE ISTNEJACEJ WIEZBY DACHOWEJ
. Wigzary nalezy montowa¢ na roboczych pomostach montazowych wykonanych na wyréwnanym i
wypoziomowanym podtozu, zabezpieczonym przed osiadaniem podczas robot. Deski pomostu powinny mie¢
wilgotno$¢ nie wieksza niz 18% 1 byé jednostronnie ostrugane. Na pomost nalezy nanies¢ zarys montowanej
konstrukeji z ewentualnym uwzglednianiem strzalki odwrotne;j.
2. Dopuszezalne odchytki od wymiaréw projektowanych przy nanoszeniu ich na pomost montazowy powinny
Wynosic:
a) w konstrukcjach o rozpietosci do 15 m:
+ 5 mm na dhugoéei przesta,
+ 2 mm w odleglodei pomigdzy wezlami oraz na wysokusei wigzara,
b) w konstrukcjach o rozpigtosci ponad 15 m:

+ 10 mm na dlugosci przgsta,

+ 4 mm w odleglodci pomigdzy weztami oraz na wysokosci wigzara,
3. Gotowe wiazary powinny by¢ (w miar¢ mozliwosci) przechowywane w ostonigtych pomieszczeniach lub
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Powinny by¢ one ulozone na podkladach w stosy i rozdzielne
przektadkami. Jezeli ze wzgledu na duze wymiary zachodzi koniecznos$é¢ sktadowania wigzarow na otwartym
powietrzu, stosy nalezy przykrywaé papa, folig z tworzyw sztucznych lub w inny sposob zabezpieczy¢ przed
opadami atmosferycznymi.
4, Wigzary i elementy skladowe powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami w czasie
transportu. Sruby, $ciagi itp. Powinny byé skrecone przed zatadowaniem. Po wyladowaniu nalezy dokona¢
przegladu tych czgsci, usunaé ewentualne uszkodzenia i ponownie dokrecié¢ $ruby, Sciagi itp.
5. Przed podnoszeniem wigzaroéw nalezy zabezpieczy¢ je przed wyboczeniem lub zwichrowaniem, a wezly przed
rozluzowaniem potaczen i przesuwem w plaszczyznie lub poza plaszczyzng wigzara. Elementy smukte nalezy
przed podniesieniem czasowo usztywni¢ dodatkowymi pretami, rozporkami, uchwytami itp. Miejsca zawieszenia
wigzara za pomocq uchwytow linowych powinny byé tak dobrane, aby podczas jego transportu na
miejsce uwlozenia we wszystkich pretach wystgpowaly sity o takich samych znakach, jakie beda wystepowaly w
okresie uzytkowania konstrukeji oraz aby nie zostata naruszona sztywnos$é weztéw; sity w pretach nie powinny
by¢ wieksze niz otrzymywane z obliczen statycznych,
6. Miejsca zaczepiania uchwytow linowych powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi za
pomocg podkladek.
7. Wiazary ustawione na podporach powinny byé niezwlocznie polaczone teznikami stalymi lub stezeniami
tymczasowymi i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Usunigcie zawieszenia wigzara z haka dzwigu
montazowego przed zabezpieczeniem stateczno$ci wigzara jest niedopuszezalne.
8. Dopuszczalne odchytki wymiarow wigzardw przed trwalym zamocowaniem wynosza:

+ 10mm w rozstawie osiowym wigzardw w rzucie poziomym,

0,5% wysokosei wiazara na odchylenie plaszczyzny wigzara od pionu,
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+ 10mm w osiach wezléw podporowych od osi podpor.
9. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wiazaréw po trwalym zamocowaniu wynosza:
a) w dlugosci wiazara:
4+ 20mm przy rozpigtosci do 15m,
+ 30mm przy rozpigtosci ponad 15m,
b) w wysokosci wiazara:
+ 10mm przy rozpigtosci do 15m,
+ 20mm przy rozpietosci ponad 15m,
¢) £ Smm w odlegtodci miedzy weztami (mierzonej wzdtuz pasa).

5.2. Lacenie polaci dachowych

1. Laty powinny mie¢ przekrdj dobrany wedlug obliczen statycznych, jednak nie mniej niz 38x50mm.

2. Laty ulozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwoZzdziem okraglym 40x100mm lub

kwadratowym 35x100mm. Diugos¢ gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wigksza niz grubos¢ laty.

3. Styki tat powinny znajdowac si¢ na krokwi. Odchylenie od wymaganego polozenia desek nie powinno by¢

wieksze niz 2mm na Im i 30 mm na catej dlugosci dachu.

5.3. Wlazy dachowe

1. Wiazy dachowe powinny byé wykonane w postaci ramy z desek o grubodci 38-45mm wystajacej nie mniej

niz 10cm ponad deskowanie lub 15-20cm ponad facenie dachu.

2. Rama powinna by¢ obrobiona blacha i zaopatrzona w pokrywe z desek o grubosci 25mm wzmocniong od

spodu listwami i pokryta blacha.

5.4. Lawy kominiarskie

1. Szeroko$¢ fawy powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm. Zaleca si¢ stosowanie systemowych rozwiazan z krat

pomostowych.

2. Lawy powinny by¢ oparte na stalowych podpodrkach ocynkowanych o dwoch nézkach wbitych w krokwie.

Rozstaw podporek powinien by¢ nie wigkszy niz 2m na poziomych odcinkach i 1m na pochytych odcinkach.

Laczenia desek i faw powinny znajdowac si¢ na podporkach i by¢é wzmocnione podktadkami z desek o tej

samej grubosci. Na fawach pochytych nalezy z wierzchu przybijaé listwy w odstepach nie wigkszych ni$ 40cm.

5.5. Wymagania ogdéle dotyczace obrébek blacharskich

Roboty blacharskie z blachy tytan-cynk moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie

nizszej od —15°C,

- Robdt nie wolno wykonywaé na oblodzonych podiozach,

- blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podlozach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-
wapiennego, z gladzi cementowej oraz na podtozu zawierajacym zwiazki siarki. Podloza te nalezy najpierw
zagruntowaé roztworem asfaltowym i polozy¢ na nich pape asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczegodlnie
miejsc wykonywania obrobek blacharskich,

- wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastapito peknigcie blachy lub
odprysniecie powloki zabezpieczajacej blachg.

- Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki odplyw wody z obszaru dylatacji.

5.6. Pokrycia z blachy gontopodobnej.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ Scisle wg instrukeji systemowej producenta wybranego materiatu.

5.7 Folia paroizolacyjna polietylenowa

Montaz polega na uktadaniu pasm zachodzacych na siebie z zakladem min. 10cm, na réwnym podtozu,

pozbawionym wystajacych elementéw oraz luZznych i ostrych zanieczyszczen. Folie nalezy stosowac zgodnie z

aktualnie obowigzujacymi regulacjami prawnymi z zakresu budownictwa, w tym z aktualnymi normami i

projektem budowlanym. Rolki folii nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem czynnikéw atmosferycznych,

przechowywaé i przewozié¢ w pozycji poziomej. Przewozic¢ krytymi srodkami transportu, zabezpieczajac przed
uszkodzeniami mechanicznymi i przemieszczaniem si¢ podczas przewozu, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Podtoze musi byé¢ niezmozone, nosne, rowne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych rys, zadziorow oraz

szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowac (zukosowac) za$ wyoblania odpowiednio zaokraglic.

W przypadku wody pod ci$nieniem zelbet musi spelnia¢ norme¢ DIN 1045, Podloza nie powinny posiadac przy

wodzie dziatajacej pod ci$nieniem rys o szeroko$ci powyzej | mm. Mozna stosowa¢ na suchym i lekko

wilgotnym, lecz chtonnym podlozu. Wilgotne podloze wydluza czas twardnienia.

Obrobke rozpoczyna si¢ od przygotowania podioza.

5.8. Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie dachu nalezy wykonywac na roéwnej powierzchni w sposob ciagly bez przyklejania (lub z

przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno by¢ potozone na

warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Plyty materiatu
izolacyjnego na calej ocieplanej powierzchni powinny scisle do siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych
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spoin niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni. Mostki powinny by¢

starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacja projektows i detalami. Zaleca si¢

aby opor cieplny byt w przyblizeniu réwny jak dla samej przegrody. Mostki powinno ociepla¢ si¢ od zewnatrz.

Ocieplanie od wewnatrz dopuszcza si¢ tylko wtedy, gdy jest to jedynie mozliwe rozwigzanie.

Izolacje cieplne nalezy wykonywac z plyt izolacyjnych ukfadanych luzem na styk lub na zaktad badz pidro i

wpust (frezowane), zaleznie od wymagai w Dokumentacji. Ukladane plyty powinny scisle do siebie praylegad,

bez przerw i szezelin, grozgeych powstaniem mostkow cieplnych lub obnizeniem izolacyjnosci akustycznej

przegrod.

Plyty materialu termoizolacyjnego do izolacji dachu sa mocowane przez zgodnie z projektem. Plyty ocieplenia

ukiada si¢ z przesunigciem (przewigzaniem)

Uktadanie plyt rozpocza¢ w narozniku i pierwszy rzad plyt ukfada¢ od sciany dociskajac je do $ciany. Kolejne

rzedy plyt nalezy ukltadac z przesunietymi spoinami, unikajac krzyzowania si¢ stykow plyt. Po utozeniu cigglej

izolacji cieplnej (moze by¢ w dwoch lub wigeej warstwach). Przy koniecznodci wykonywania izolacji w dwu

warstwach, styki plyt izolacji powinny by¢ rozmieszczone mijankowo.

Nalezy zwrdcic szezegdlng uwage na dokladne zaizolowanie przejs¢ instalacji przez dach wszystkich elementow

instalacji i na zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub przemieszczeniem instalacji,

Do wykonania robdt termoizolacyjnych nalezy stosowaé materialy w stanie powietrznosuchym.

W czasie wbudowywania materiatéw izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem wodg deszczowa. Uktadanie

powtoki dachowej bezposrednio na materiatach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest

niedopuszczalne.

Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie robot

w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robdt bez proceséw mokrych.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciagla i mie¢ grubos¢ zgodnie z projektem. Jezeli jest to przewidziane w

projekcie, to do laczenia materialéw izolacyjnych z soba i podfozem mozna stosowac taczniki mechaniczne i

kleje w zaleznos$ci od rodzaju podtoza (lub instrukeji producenta materiatu izolacyjnego). Sktadniki spoiw nie

powinny zawiera¢ skfadnikéw dzialajacych szkodliwie na materiat izolacyjny i na podtoze.

Wymagania i tolerancje

Powierzchnie ocieplen powinny stanowic plaszczyzny poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w

dokumentacji. Katy dwuscienne utworzonc przez te plaszezyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi

zgodnymi z dokumentacjg. Krawegdzie przycigeia plaszczyzn powinny byé prostoliniowe. Sprawdzenie

prawidlowosci wykonania powicrzchni i krawedzi okladzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin

zewnetrznych oraz przykltadania (w dwu prostopadlych kierunkach) taty kontrolnej o dlugosci 2,0 m, w

dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tata a powierzchnia ocieplenia powinien by¢

wykonany z dokladnoéceia do 0,5 mm. Dopuszczalne odchylki sa nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od plaszezyzny i krawedzi od kierunku:

Powierzchni od plaszczyzny i krawedzi od linii prostej:

- nie wigksza niz 2 mm w liczbie nie wigkszej niz 2 szt. na calej diugosci taty kontrolnej 2 m Powierzchni i
krawedzi od kierunku pionowego:

Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:

- nie wieksze niz 2 mm, og6lem nie wigkszej niz 3 mm na calej powierzchni ograniczonej $cianami, belkami
itp.

Przecinajacych si¢ plaszczyzn od kata w dokumentacji

- nie wigksza niz 2 mm na dlugosci taty kontrolnej 2 m

W projekcie moga by¢ przyjete przez Projektanta inne tolerancje i odchyltki. Wartosci tolerancji i odchytek

okreslone w dokumentacji projektowej sa wiazace dla Wykonawcy robot.

5.6 Obrobki blacharskie

Przed montazem obrobek blacharskich attyk i muréw wyréwnuje si¢ podloze zapraws , dajac mu maly spadek

(od érodka pomieszczenia) i na tak wykonanym podiozu ukiada si¢ obrébki na zaprawie cementowej.

Roboty blacharskie z blachy mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robot nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

W narozniku attyk montujemy izokliny. Na krawedzi attyk montujemy kapinos o szer. 25 cm. Na attyki od

kapinosa do izoklinu z wywinigciem 15 cm.

Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Przy wykonaniu nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukeyjne powinny by¢

zabezpieczone w sposob umozliwiajgcy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby

nastepowal szybki odplyw wody z obszaru dylatacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosei ich wykonania 2 wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.1. Kontrola wykonania pokrycia z blachy



i powtok dachowych powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem do

wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wlasciwosci calego pokrycia (kontrola koficowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.

¢) Kontrola miedzyoperacyjna i koficowa dotyczaca pokry¢ przeprowadza sie sprawdzajac zgodnosé
wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN

502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002,

PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.

d) Uznaje sig, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatéw i pokrycia dachowego
sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami
norm przedmiotowych

6.2. Obrébki

Badania obrobek blacharskich, powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy ocene wszystkich

wymagan, a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidfowosci wykonania,

- wykonczenia 1 zabezpieczenia krawedzi cietych.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego robét polega na ogledzinach i sprawdzeniu wystepowania

takich wad jak: dziury, peknigcia, nieprostopadlosci szwow do okapu, odchylenia rabkow lub

zwojow od linii proste;j itp.

Sprawdzenie umocowania i faczenia arkuszy polega na stwierdzeniu czy laczenia i umocowania

arkuszy sa wykonane zgodnie z norma i instrukcja montazu wybranego producenta.

6.5 Kontrola montazu wylazéw dachowych

Scisle wg instrukcji producenta

6.6. Kontrola wykonania pokryé

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powolanymi normami

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez Inspektora Nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migedzyoperacyjna)

— podczas wykonania prac pokrywczych

- w odniesieniu do wiasciwosci calego pokrycia (kontrola koncowa)

— po zakonczeniu prac pokrywczych

Kontrola migdzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych przez z

wymogami niniejszej specyfikacji techniczne;.

Kontrola koficowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z wymaganiami

specyfikacji. Kontrole przeprowadza si¢ w sposdb podany w normie PN-98/B-10240 pkt. 4 6.4 Uznaje sig, Ze

badania daly wynik pozytywny, gdy wszystkie wiasciwosci materiatdéw i pokrycia dachowego sa zgodne z

wymogami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm

przedmiotowych

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:

- Krycie dachu plytami dachowymi oraz pokryciami powlokowymi oraz obrobki blacharskie — m2
pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca si¢ urzadzen obeych, jak np. wywiewki itp. o ile
powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2 ,

- Izolacje cieplne m2

- Obroébki blacharskie m2

7.2. llos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robot — pokrycie dachu blacha stanowi stwierdzenie zgodnosci ich

wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Ogolne wymagania odbioru robot pokrywcezych

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera

Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)

daly pozytywny wynik.

Odbidr robdt powinien zostaé¢ wykonany przed rozpoczeciem nastgpnego etapu. Wszystkie

ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé w

dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (Inspektor
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Nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
W ramach odbioru w/w robét nalezy odebrac¢ materialy i elementy — bezposrednio po ich
dostarczeniu na budowe przez sprawdzenie z normami przedmiotowymi lub §wiadectwami
ITB oraz przy odbiorze robot zakoficzonych.
Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
a) podktadu,
b) jakosci zastosowanych materiatéw,
¢) doktadnosci wykonania pokrycia,
d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
Podstawe do odbioru robot pokrywezych stanowia nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podloza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,
c) zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywezych i rodzaju zastosowanych materiatow,
d) protokoly odbioru materiatéw i wyroboéw, ktére powinny zawierac:
— zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywezych z dokumentacija,
— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.
W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.
Odbiér koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i
polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takZze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz
jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwiaza:
— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalosci pokrycia, obnizy¢ cene
pokrycia,
— w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwigzania
— rozehraé pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i ponownie wykonaé roboty pokrywceze.
Odbior obrobek blacharskich, ryuicn i rur spustowych
- Sprawdzenie prawidtowosci potaczen pionowych i poziomych
- Sprawdzenie mocowania elementéw do Scian
- Sprawdzenie prawidtowosci spadkow
Odbiér pokrycia z plyt dachowych oraz powlok dachowych
- Sprawdzenie wygladu zewngtrznego pokrycia (nie ma dziur, peknigé, odchylenia rabkow lub zwojow od
linii prostej, ztacza sa prostopadte do okapu itp.).
- Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i fapek.
- Sprawdzenie laczenia i umocowania arkuszy.
- Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajacych.
Odbioru pokrycia blacha potwierdza si¢: protokotem, ktory powinien zawierac:
- oceng wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
- stwierdzenie zgodnodci lub niezgodnodci wykonania z zamdéwieniem,
Odbiér ocieplenia
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST — Wymagania ogolne pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera Kontraktu, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daly pozytywny wynik.
Odbidr robot powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastgpnego etapu. Wszystkie ustalenia zwigzane z
dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (Inspektor Nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
W ramach odbioru w/w robot nalezy odebra¢ materialy i elementy — bezposrednio po ich dostarczeniu na
budoweg przez sprawdzenie z normami przedmiotowymi lub §wiadectwami ITB oraz przy odbiorze robot
zakonczonych. Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
_ zgodnosé wykonania z dokumentacja techniczna,
_rodzaj zastosowanych materiatow,
_ przygotowanie podloza,
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_ prawidlowos$¢ zamocowania plyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

_ wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowic ptaszczyzny poziome lub o kacie

nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny, powinny by¢

katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny by¢
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi okladzin nalezy przeprowadzié

za pomocg ogledzin zewngtrznych oraz przykiadania (w dwu prostopadtych kierunkach) faty kontrolnej o

dhugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomigdzy lata a powierzchnia ocieplenia

powinien by¢ wykonany z doktadnoscia do 0,5 mm

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu z plyt dachowych wielowarstwowych oraz powlék dachowych Placi sie za ustalona ilosé¢ m2

krycia, ktora obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materialow i sprzgtu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obshugi,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

— oczyszczenie podkiadu,

— pokrycie dachu blacha plaska faczne z przygotowaniem tapek i zabek oraz obrobienie kominéw, kalenic,

koszy, naroznikéw lacznie z podkitowaniem

— pokrycie dachu blachg i dachéwkowa facznie z przycigciem plyt i obrébek na zadany wymiar, umocowanie za

pomoca wkretow samogwintujacych phyt dachowych

Utozenie izolacji cieplnej w wyrobieniem spadkow

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

— likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrobki blacharskie Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

— przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potaczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokryc

dachowych uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy

miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy miedzianej

uktadanych na ciagglym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw plytowych ze stali

uktadanych na cigglym podlozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.

- Czgéc 1: Stal. PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.

- Czedc 2: Aluminium. PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryé¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.

- Czeéc 3: Stal odporna na korozje. PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu.
Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje¢, uktadanych na cigglym
podiozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy

aluminiowej, uktadanych na ciaglym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraglych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokraglych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 10.2. Inne

dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czeé¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156
poz. 1118 z pbzn. zm.).

» Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jedn.
Dz. U. z 2009 nr 152 poz. 1222).

Rozporzadzenia

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spehia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.
U. nr 195 poz. 2011).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie
curopejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych
do ich wydawania (Dz. U. nr 237 poz. 2375).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z
2004 r. nr 249 poz. 2497)

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpicezenstwa i higicny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz.
1650 z pozn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, speeyfikacii technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

Normy

* PN-EN 13162:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby 7 wehy
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

» PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

* PN-EN 13164:2003 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

» PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

* PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwodnej elementéw podziemnych — Definicje i wlasciwosci.

» PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej -- Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

Inne dokumenty

» Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wyd. Instytutu Techniki
Budowlanej:

~ Zeszyt nr 422/2006 — 1zolacje cieplne
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ST — 04 PRZYGOTOWANIE I MONTAZ ZBROJENIA

KOD CPV 45262310-7 Zbrojenie
1 WSTEP
1.1 Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w zwiazku z wykonaniem
zadania.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.
1.3 OkreSlenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kolowym Zebrowane o $rednicy do 40 mm
Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukeji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezeni w sposob
czynny.
1.4 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot zwigzanych z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakosci robot i materiatow.
Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentdw, stup6w, $cian, ptyt fundamentowych, belek,
podciagdw, schodéw oraz konstrukcje zwiazanych z wyposazeniem i obstuga obiektu..
1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych”.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
2.2 Materialy potrzebne do wykonania robét

Stal zbrojeniowa

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi gtadkimi ze stali B235 A-I (St3S),

- Przygotowanie 1 montaz zbrojenia pretami okraghymi zebrowanymi ze stali B500 A-ITIN (RB500W lub
BSt5008).

- Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

- Wilasnodci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiadaé wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002.

- W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé peknieé, naderwan i
rozwarstwien.

Wady powierzchniowe:

- Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.

- Na powierzchni czolowej pretow niedopuszezalne sa pozostalo$ci jamy usadowej, rozwarstwienia i
peknigcia widoczne golym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wiracenia niemetaliczne, wzery,
wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne: jesli mieszcza sie w granicach
dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gladkich, jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i
pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wigkszych srednicach.

Odbidr stali na budowie
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy
krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytwarcy,

- Srednice nominalna,

- gatunek stali,
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- numer wyrobu lub partii,
- znak obrébki cieplnej.
Cechowanic wigzck i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wiazki czy kregu. Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:
- napowierzchni pretéw nie powinno byé zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub innych
zanieczyszczen,
- odchylki wymiardw przekraju poprzecznego pretéw i ozehrowania powinny sig miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm
na | m dlugosci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowe;j
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatlem wg
wymiaréw i gatunkow.
Badanie stali na budowie
Dostarczona na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukeji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac
laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
- nasuwaja sie watpliwosci co do jej wlasciwosei technicznych na podstawie ogledzin zewngtrznych,
- stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nodzoru.
Drut montazowy
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.,
Podktadki dystansowe
Dopuszcza si¢, stosowanie stabilizatorow i podkladek dystansowych wylacznie z betonu. Podktadki dystansowe
musza by¢ przymocowane do pretow.

3 SPRZET

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” .

Sprzet do wykonywania robét

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spelia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogolnym. W szczegdlnodci wszystkie rodzaje sprzetu, jak:
gietarki, pro$ciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadaé fabryczna gwarancje i instrukcje
obstugi. Sprzet powinien spelnia¢ wymagania BHP, jak przykladowo vslony zgbatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Migjsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obshugujace sprzgt
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4 TRANSPORT

Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Transport materialow

Prety do zbrojenia powinny byé przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposob zapewniajacy
unikniecie trwalych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5 WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

Przygotowanie zbrojenia:

Prety stalowe uzyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki, odgigcia i
rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonaé wg projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-
B-03264:2002. Laczenie pretow nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.
Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami. Przygotowanie,
montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN91/5-10042, a klasy i gatunki stall
winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Czyszczenie pretow
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Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscié z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i blota.
Prety zbrojenia zathuszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opalac¢ lampami benzynowymi lub czys$cié
preparatami rozpuszczajacymi thuszcze. Stal narazona na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢
woda stodka. Stal pokryta luszczaca si¢ rdzg i zablocona, oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badZ tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzié wymiary przekroju poprzecznego
pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieplej
wody.
Mozliwe sa rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Prostowanie pretéw
Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, miotkéw, scianek. Dopuszezalna wielkosé miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
Cigcie pretow zbrojeniowych
Cigcie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w
tym celu planu cigcia. Ciecia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sig rowniez cigcie
palnikiem acetylenowym.
Odgiecia pretéw, haki
Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-
10042.
Na zimno na budowie mozna wykonywacé odgigcia pretow o srednicy d < 12 mm. Prety o srednicy d > 12 mm
powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
W miejscach zagieé i zalaman elementoéw konstrukeji, w ktérych zagieciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozciaganego, nalezy stosowac srednice zagiecia rowna co najmniej 20d.
Wewnetrzna $rednica odgigcia strzemion i partéw montazowych powinna spetia¢ warunki podane dla hakow.
Przy odbiorze hakow i odgieé pretdéw nalezy zwrdcic szezegdlng uwage na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate podczas wyginania.
Montaz zbrojenia
Wymagania ogolne
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiac jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie. W konstrukcji mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy.
Nie mozna wbudowac stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabloconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:
0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpdr masywnych,
0,055 m - dla strzemion fundamentow i podpor masywnych,
0,05 m - dla pretow gléwnych lekkich podpor i pali,
0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociagow, gzymsow,
0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagéw i zbrojenia plyt, gzymsow.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokosé w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okredlony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu n/w
warunkow:
- zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,
- nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytworczych 1 montazowych,
- montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu,
- montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego,
- zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretéw oznaczonego
w projekcie,
- dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosei otulenia.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub faczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.
Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do faczenia pretow o srednicy do 12 m, przy
srednicach wigkszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy laczyc wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami, a pozostalych pretdéw — na przemian.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogoélnych”.
Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Badania w czasie wykonywania robot
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-932135,
- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
- prdba rozciagania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
- proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego krggu lub wigzki. Probki nalezy pobra¢ z réznych
miejsc kregu. Jakos¢ pretow nalezy ocenié pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik
pozytywny.
Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowiazuja nastepujace wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia gléwnego nie powinno
przekraczac 3%,
- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé 25% ogolnej ich liczby na
tym precie,
- rbznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekraczac 0,5 cm,
- rbznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé £2 cm.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram lub 1 tona. Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczna ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. faczng dlugo$¢ pretéw poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich
mase jednostkowa (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretow, przekladek montazowych
ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretéw o srednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych”
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Dokumenty i dane
Podstawa odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z

dokumentacja projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
Zakres robot
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty. Zgodnoéé z dokumentacja
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny
wynik.
Wymagania przy odbiorze
Odbiér koficowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakoniczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczgcie betonowania
elementdw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu:

- zgodno$ci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa

- zgodnos$ci z dokumentacja projektowa liczby pretoéw w poszezegolnych przekrojach,

rozstawu strzemion,

- prawidlowosci wykonania hakow, zigcz i diugosci zakotwien pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru robot maja zastosowanie postanowienia zawarte w 81, Wymagania ogolne".

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST, Wymagania ogolne”
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Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za | tong przygotowania i montazu zbrojenia, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu,
- oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,
- laczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i
niniejsza specyfikacja,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, prob i sprawdzen,
- oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia i usunigcie ich poza teren robét.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-84023-06:1989 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
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ST — 05 BETONOWANIE KONSTRUKCIJI
KOD CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukeji

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwiazanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych przewidzianych w dokumentacji
projektowej do wykonania na zadaniu .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawg jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST
,»Wymagania ogélne", a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich skladnikow przed zwiazaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchlonaé; beton, do jego masy w stanie suchym.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego Wytrzymatosci na
sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatosé¢ gwarantowang RbG w MPa.

Wytrzymatosé gwarantowana betonu na $ciskanie RbG - wytrzymalos¢ (zapewniona z 95-proc.,
prawdopodobiernistwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN-206-1.

Wymagana iest obecnos¢ elektrvkoéw i teletechnikéw przy betonowaniu ze wzgledu na uziomy ukladane w

betonie oraz instalacje podposadzkowe
1.4 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach
budownictwa inzynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robot
zwiazanych z przygotowaniem mieszanki betonowej, wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
ukladaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowej, pielegnacja betonu. Powyzsza szczegotowa specyfikacja
obejmuje:
—  wykonanie faw fundamentowych budynku z betonu C20/25 (B-25),
—  wykonanie wylewki na typu WPS budynku z betonu C20/25 (B-25),
— wykonanie schodow zelbetowych budynku z betonu C20/25 (B-25),
—  wykonanie wiencow poddasza budynku z betonu C20/25 (B-25),
— wykonanie deskowan dla stép, taw plyt fundamentowych,
— wykonanie deskowan dla law, wiencow oraz stropow,
—  wykonanie deskowan dla schodow,
—  obramowanie otwordéw w scianie betonowej,
—  dzierzawe stemplowan.

1.5 Ogélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ogélnej specyfikacji technicznej. ,, Wymagania ogolne™
2.2. Skladniki mieszanki betonowej.

Beton

Do robot zelbetowych nalezy stosowac nastgpujace klasy betonu:
C8/10 (B10) - (chudy beton) dla podkladéw na gruncie,
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C20/25 (B25) - plyty fundamentowe, tawy fundamentowe, stopy fundamentowe, schody zewnetrzne, elementy
podjazdu sciany zelbetowe, slupy zelbetowe, belki zelbetowe, schody wewnetrzne, stropy, sciany oporowe,
Beton dowozony z wytworni do konstrukeji zelbetowych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:
—  nasigkliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN206-1:2003,
—  mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatlosci na $ciskanie nie wiekszy
niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F50); badanie wg normy PN-EN206-1:2003,
- wodoszczelnosé — W6,
- wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy lub rowny 0,45.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN206-1:2003 tak, aby
przy najmniejszej ilosci wody zapewnié szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Skfad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondw i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac¢ najmniejszej
jamistosci. Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewniaé
niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy
kruszywie grubym do 16 mm. Zawarto$é powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowa wg
normy PN-EN206-1:2003 nie powinna przekracza :
—  wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
—  wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do
16 mm,
—  wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.,
Konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-EN206-1:2003 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas
projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu. Pomiaru konsystencji mieszanek K3 do K4 (wg normy
PN-EN206-1:2003) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie
pomiar przy pomocy stozka opadowego.
2.3. Domieszki i dodatki do betonu.
Zaleca sig stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
— napowietrzajgcym,
— uplastyczniajacym,
— przyspieszajacym lub opdZniajacym wigzanie
Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:
— napowietrzajaco - uplastyczniajacych,
—  przyspieszajaco - uplastyczniajacych.
Domieszki do betonéw musza mieé¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Dozatory musza
mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywac wylacznie w betoniarkach o
wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ wibratory z butawami o §rednicy nie
wigkszej od 0,65 odleglosci migedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyZnie poziomej, o czgstotliwosci 6000
drgan/min i faty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej diugosci.

4. TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w ,,Wymagania ogdlne".

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw. gruszek).
Ilos¢ ,,gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w

przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy
pompy do betonu lub innych $rodkow zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz:

— 90 min. - przy temperaturze +15°C,

— 70 min. - przy temperaturze +20°C,

— 30 min. - przy temperaturze +30°C.
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Prefabrykaty przewozi¢ z wytworni na budowe srodkami transportu samochodowego przystosowanymi do
takich fadunkéw (dlugoscei i cigzary).

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonania robol podano w ,, Wymagania ogolne".
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane,

5.1. Wymagania ogdlne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdtowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;:

—  wybor sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

—  sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

—  sposob transportu mieszanki betonowej,

—  kolejnosé i sposob betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

—  sposob pielegnacji betonu,

—~  warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

—  zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidlowosé
wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

prawidlowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywniefi pomostow itp.,

prawidtowosé wykonania zbrojenia,

zgodnos¢ rzednych z projektem,

czysto$¢ deskowania oraz obecnosé wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny,
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

prawidlowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp,

prawidlowos¢ rozmieszezenia i niezmiennosé ksztattu clementow wbudowanych w betonowq konstrukeje
(kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

gotowos$¢ sprzetu 1 urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN--EN-206-1 Betonowanie mozna
rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspcktora nadzoru potwicrdzonego pisem do dziennika budowy.

5.2 Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji
betonu, ktéry moze zapewnic zadane w SST wymagania.

5.3 Dozowanie skladnikéw

Dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z dokladnoscia:
- 4+2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku,

Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu skladnikéw powinno sie uwzgledniac¢ korekte zwiazang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nalezy ustali¢ dos§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.4 Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania micszanck betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukeji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga
si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosdci wickszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora spada. W
przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokoscei
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokoser 8,0 m).

Przy wykonywaniu clementéw konstrukeji monolitycznych nalezy przestrzegaé wymogow dokumentacji
technologicznej, ktdra powinna uwzgledniac nastepujace zalecenia:
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w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowsg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zaggszczajac wibratorami
weglebnymi,

przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu

pompy,

przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przy dylatacyjnych stosowaé wibratory
weglebne.

5.5 Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spelnia¢ nastepujace warunki:

wibratory wglebne stosowac o czestotliwosdci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wigkszej
niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyZnie poziomej,

podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora,

podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ bulaweg na glgboko$é 5+8 cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywac bulawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie
wibrujacym,

kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m,

belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na calej dugosci;

czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tata wibracyjna w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s.,

zasieg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 ecm w kierunku glebokoscii od 1,0 do 1,5
m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak, aby nie powstawaly
martwe pola,

5.6 Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych

z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by prostopadia do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana

do polaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych
okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odbywac pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unikaé¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i

poprzednio ulozonego betonu.

5.7 Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukeji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.8 Warunki atmosferyeczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepla w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki
betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ migjsce
robot za pomocg mat lub folii.

5.9 Pielegnacja betonu
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Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie poZniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzic ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co
najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszcj beton nalezy polewac w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelia¢ wymagania normy PN-EN-1008.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.10 Wykariczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiazuja nastgpujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza byé gladkie i réwne, bez zaglebien migdzy ziarnami kruszywa,
przelomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,

rowno$é powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10260; wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych konstrukeji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkic wystajgce nieréwnosei wyréwnaé za pomocq tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukeji po rozdeskowaniu.

5.11 Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukeji obiektu (ustroju nosnego, podpor) nalezy wykonac
wedlug projektu technologicznecgo deskowania, opracowancgo na podstawic obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna byé sprawdzana na sity wywotane parciem Swiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikdéw oraz powinna uwzgledniac:

— szybkos¢ betonowania,

—  sposob zageszcezania,

— obciazenia pomostami roboczymi.

Konstrukeja deskowania powinna spehiaé nastgpujace warunki:

—  zapewniaé odpowiednia sztywnosé i niezmiennodé ksztaltu konstrukeji,

— zapewniac¢ jednorodna powierzchni¢ betonu,

- zapewnia¢ odpowiednia szczelnos¢,

— zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

—  wykazywaé odporno$é na deformacje pod wplywem warunkdéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywa¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czgs¢ deskowan mozna uzy¢
desek z drzew iglastych I1I lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie nie mozna
zastosowaé polaczenia na pi6ro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy
zwroci¢ szczegolna uwage na uszcezelnienie stykow scian z dnem

deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, taczniki nalezy wykonaé¢ wg wymagan
dokumentacji projektowej.

5.12 Usuwanie deskowan i rusztowan

a) Usunigcie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpic, gdy beton osiagnie wymagana
projektem wytrzymato$c, stwierdzong na probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do
warunkow dojrzewania betonu w konstrukeji lub stwierdzong nieniszczacymi metodami badan.,

b) Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajacy uszkodzenie powierzchni
rozdeskowanych konstrukeji oraz elementéw deskowan.

¢) Usuwanic podpor, dzwigaréw i innych elementéw konstrukeji noénych moze by¢ dokonane po usunigciu
deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidlowosci wykonania rozdeskowanych fragmentow konstrukcji.
Usuwanie podpér rusztowan nalezy przeprowadzié¢ w takiej kolejnosci aby nie wywolaé szkodliwych
naprezent we wznoszonej konstrukeji.

d) Usuwanie deskowan zabetonowanych stropdw przeprowadza¢ przy zachowaniu nastgpujacych zasad:
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— usunigcie podpér deskowania stropu znajdujacego si¢ bezposrednio pod betonowanym stropem jest
niedopuszczalne,

— podpory deskowania nastgpnego , nizej polozonego stropu moga by¢ usunigte tylko czesciowo, gdyz pod
wszystkimi belkami i podciagami o rozpigtosci 4 m i wigkszej powinny by¢ pozostawione stojaki w
odlegtosci nie wigkszej niz 3 m,

— calkowite usuniecie deskowania stropéw lezacych nizej moze nastapic¢ pod warunkiem osiagniecia przez
beton tych stropéw zalozonej w projekcie wytrzymatoscei,

e) Przy usunigciu deskowan nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

— usunigcie bocznych elementow deskowania nie przenoszacych obciazenia od ci¢zaru

— konstrukeji dopuszeza sig po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci zapewniajacej nieuszkodzenie
powierzchni oraz krawedzi elementow, jezeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie,

— usunigcie nosnego deskowania konstrukeji zelbetowych dopuszcza sie po osiagnieciu przez beton:

— dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach i 2 MPa w
Scianach,

- dla konstrukeji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur - 17,5 MPa w
stropach i 10 MPa w $cianach,

— dla belek i podciggdw o rozpigtosci do 6 m - 70% projektowanej wytrzymatosci betonu, a dla konstrukcji
nosnych o rozpigtosci powyzej 6 m - 100% projektowanej wytrzymatosci betonu,

— deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy, sprawdzi¢ starannie,
czy nie wymagajg naprawy lub wymiany uszkodzonych elementéw, pokry¢ srodkami zmniejszajacymi
przyczepnosc betonu,

— ostateczny sposob rozdeskowania uzgodnié z projektantem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
6.2. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobierac
probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 em w liczbie nie mniejszej niz:
— 1 probka na 100 zarobow,
1 prébka na 50 m3 betonu,
3 probki na dobe,
— 6 probek na parti¢ betonu.
Prébki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-EN-206-1.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymalosé nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukcji.
Jezeli wyniki tych badai beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespelnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza
si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetienie tego warunku w okresie
poZniejszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni.
Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie krotszym
niz od 28 dni.
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i
zageszcezania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 prébek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z norma
PN-EN-206-1.

Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma
PN-EN-206-1.
Nasigkliwos¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukeji.
Dla okreslenia mrozoodpornos$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 12
probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Prébki nalezy przechowywaé w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN-206-1.
Zaleca sig bada¢ mrozoodpornosc na probkach wycigtych z konstrukceji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN-206-1 liczba probek reprezentujacych dana
parti¢ betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzic w okresie 28 dni.
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Wymagany stopien wodoszczelno$ci sprawdza sig, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o
grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.

Probki przechowywad nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy

PN-EN-206-1.

Dopuszcza si¢ badanic wodoszezelnosei na probkach wycietych z konstrukeji.
Na Wykonawcy spoczywa ohowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wlasne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-EN-206-1, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualnag norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia
prawidlowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
—  badanie skiadnikéw betonu,
—  badanie mieszanki betonowej,

—  hadanie hetonn.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN-206-1:

Rodzaj badania

Metoda badania

Termin lub czgstosé badania

i domieszek

Aprobata Techniczna

wedhig

Badania 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem kazdej
skfadnikéw betonu |- czasu wigzania PN-EN 196-3 dostarczonej partii

- statos$¢ objetosci Jw.

- obecnosdci grudek PN-EN 196-6

- wytrzymatosci PN-EN 196-1
Jw. 2) Badanie kruszywa jw.

- sktadu ziarnowego PN EN 933-1

- ksztattu ziaren PN-EN 933-3

- zawartosci pytow PN-EN 933-9

- zawartosci zanieczyszczen PN-EN 1097-6

- wilgotnosci
jw. 3) Badanie wody PN-EN-1008 Przy rozpoczeciu robot i w przypadku

stwierdzenia zanieczyszczenia

jw. 4) Badanie dodatkow PN-EN-934-2

probkach

Badanie mieszanki | Urabialnos¢ PN-EN-206-1 Przy rozpoczgciu robot

betonowe;j

Jw. Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i 2 razy na
zmiang roboczg

Jw. Zawarto$¢ powietrza jw. Jw.

Biiituisie bt 1) Wytrzymalo$c na sciskanie na b, Po ustaleniu recepty i po wykonaniu

kazdej partii betonu

jw.

2) Wytrzymatosé na
$ciskanie - badania nieniszczace

PN-EN-12504-4
PN-EN-12504-2

W przypadkach technicznie
uzasadnionych

4R




jw. 3) Nasiakliwosc PN-EN-206-1 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie
wykonywania konstrukcji i raz na
5000 m3 betonu

JW. 4) Mrozoodpornosc Jw. jw.

jw. 5) Przepuszczalnosé wody Jw. Jw.

6.3. Tolerancja wykonania
Wymagania ogélne

Rozréznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.,

Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementow powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podhuznych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sig z osiami $cian.

Odchylenia poziome wzduz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci roznoimienne w stosunku do
uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjac
dziatania korygujace.

System odniesienia

Przed przystapieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowa
geodezyjna stanowiace przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukeji
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne" pkt 6. Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuje si¢ ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sig
rowkow, skosoéw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 [cm?].

Jednostkami obmiaru dla konstrukcji z betonu sa:

— dlastép i taw fundamentowych [m?],

— dla $cian zelbetowych [m?],

—  dla belek, nadprozy, podciagéw i wiency [m?],

— dla strop6éw zelbetowych [m?],

—  dla schodow zelbetowych [m?rzutu pow.],

— dla obramowan otworow [m],

—  dzierzawy stemplowan [m?].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogdolne

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne".
8.2. Zgodno$é robot z dokumentacja

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.3. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

—  pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robo6t zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST,

—  inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

—  dokumenty potwierdzajace jako$¢ materiatow

— $wiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

—  protokoly odbioréw czgsciowych.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne

dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
8.4. Odbidér koncowy

Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w umowie.
Dokumentami odniesienia sg:
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»  Dokumentacja projektowa (warsztatowa zlecona przez Wykonawce)
»  Swiadectwa jakosci materiatow
Normy:
1. Wyszczegolnione dla betondéw
2. Wyszczegolnione dla stali zbrojeniowej
3. Inne nie wymienienie z tylulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawey
od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Przed odbiorem elementoéw prefabrykowanych na budowie nalezy dokona¢ podstawowego sprawdzenia;
- sprawdzenie ksztattu i wymiaru,
- sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzer,
- sprawdzenie ciezaru,
Jezeli zachodza watpliwosci co do utrzymania pozostatych wymagan mozna zleci¢ wykonanie dodatkowych
badan, okreslajacych wymagane parametry wytrzymato$ciowe

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne".

Placi sie za ustalong ilo§¢ [m® lub m?] konstrukcji betonowej oraz zelbetowej, wg ceny jednostkowej, ktora

obejmuje:

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— oczyszezenie podtoza,

— dzierzawe stemplowan,

—  wykonanie deskowania z rusztowaniem,

— oczyszcezenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki betonowej,

— ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworow,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

—  wykonanie stop i taw fundamentowych,

— wykonanic $cian oporowych Zclbctowych,

— wykonanie belek, podciagéw 1 wiency zelbetowych,

—  wykonanie przerw dylatacyjnych,

— pielegnacje betonu,

— rozbiorke deskowan i rusztowan,

— oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materiatow rozbidrkowych poza granice obiektu,

—  wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-01801:1982

PN-B-03150:2000
PN-S-10040:1999

PN-8-10042:1991

PN-EN-013043:2004
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 196-1:2006
PN-EN 196-2:2006
PN-EN 196-3:2006
PN-EN 196-6:1997
PN-EN 197-2:2002
PN-EN 934-2:2002
PN-EN 480-1:2008

PN-EN 480-2:2008

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.
Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania.
Obicekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
Cement. Czesé 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementow
powszechnego uzytku.
Metody badania cementu — Czgé¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.
Metody badania cementu — Czg$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.
Metody badania cementu — Czgs¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i statodci
objetodei.
Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosei.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan — Czescé 1; Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan — Czes¢ 2:
Oznaczanie czasu wigzania.
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PN-EN 480-4:2008

PN-EN 480-5:2008

PN-EN480-6:2008

PN-EN 480-8:1999

PN-EN 480-10:1999

PN-EN 480-12:2008

PN-EN-206-1:2003
PN-EN-12504-4:2005

PN-EN-12504-2:2002

PN-EN-12620:2004
PN-EN-1097-3:2000
PN-EN 933-1:2000

PN-EN 933-3:1999

PN-EN 933-4:2008

PN-EN 933-9:2001

PN-EN 1097-6:2002

PN-B-06714/34:1991
PN-EN-1008:2004
PN-B-04500:1985
PN-ISO-6059:1999

PN-D-96000:1975
PN-D-96002:1972
PN-D-95017:1992

PN-N-02251:1987
PN-N-02211:2000

PN-M-47900-1:1996

PN-M-47900-2:1996
PN-M-47900-3:1996
PN-EN-74:2002

PN-B-03163-1:1998
PN-B-03163-2:1998
PN-B-03163-3:1998
PN-EN-1744-1:2000

PN-EN-1097-6-1:2002

PN-B-10260:1969
PN-ISO-9000

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan— Czesé 4:
Oznaczanie ilodci wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowej.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan— Czesé 5:
Oznaczanie absorpcji kapilarne;j.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan— Czeé¢ 6: Analiza
w podczerwieni.

Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci
suchej substancji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu. Metody badan— Czgs¢ 12:
Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach.

Beton zwykly.

Nieniszczace badania konstrukeji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymatlosci betonu na $ciskanie.

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.
Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie skfadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren
za pomoca wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Czesé4: Oznaczanie ksztattu
ziaren. Wskaznik ksztaltu.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Ocena zawartodci drobnych
czastek. Badanie blekitem metylenowym.

Badania mechanicznych i fizycznych wlagciwoscei kruszyw — Czgsé 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwoscel.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.
Materialy budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Woda i scieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogolnej powyzej
0,357 mval/dm3 metoda wersenianowa.

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania
i badania.

Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

Geodezja - Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Terminologia
podstawowa

Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i glowne
parametry.

Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztgcza.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci

zanieczyszczen organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci.

Izolacje bitumiczne — Wymagania i badania przy odbiorze
(seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania
jakoscia 1 zapewnienie jakoscl.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow mineralnych,
Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

ardy [l



ST - 06 PODLOZA, PODKEADY I POSADZKI BETONOWE

KOD CPV 45262321-7 PODLOZA, PODKLADY 1 POSADZKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogolnc wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot budowlanych
zwigzanych z wykonaniem podkladow, podtozy i posadzek betonowych w zwiazku z robotami przewidzianymi
w dokumentacji projektowej do wykonania na zadaniu.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Wymagana jest obecno$é elektrykow i teletechnikéw przy betonowaniu ze wzgledu na uziomy ukiadane w

betonie oraz instalacje podposadzkowe.

1.4 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot

7zwigzanych z:

—  wykonaniem podktadéw betonowych na podlozu gruntowym z betonu C8/10 (B-10),

—  warstwa wyréwnawcza grubodcei 6 cm, wykonana z zaprawy cementowej M 12, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podloza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na
gladko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych. Warstwa wyréwnawcza
dozbrajanych siatka stalowa z pretow §r. 6 mm o oczkach 15x15dylatowana w polach 6x6 m — nacigcia do
1/3 grubosci.

—  posadzki wilasciwe z listwami aluminiowymi oddzielajacymi rodzaje posadzek.

—  Utlozenie plyt ogniowych typu Promaxon Typ A gr. 12 mm

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,

SST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Do wykonania elementow betonowych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania betonu musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub

odpowiadac Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu

akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrédta nie oznacza automatycznego

zatwierdzenia pozostatych materialéw z tego Zrodta. Jezeli materialy z akceptowanego Zrédla sa niejednorodne

lub nie zadawalajacej jako$ci, Wykonawca powinien zmienié¢ Zrodto zaopatrywania w materialy. Odbidr

techniczny materiatéw powinien byé¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
a. Materialy potrzebne do wykonania robét

Plyty Promaxon Typ A gr. 12 mm - plyta ogniochronna wapniowo- krzemianowa zwigzana wypetniaczami

mineralnymi

Piasek

Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w szczegolnosci:

— nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,

miec¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-

1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,

Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowiazujacymi instrukcjami ; granulaty winny by¢ czyste bez domieszek cial obcych o

granulometrii 15/25 wg. PN-EN-12620:2004 _

Kruszywo powinno mieé frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

$§rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do betonu architektonicznego zalecane jest

kruszywo o uziarnieniu do 16 mm,

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych

mozna stosowac¢ wodg pitna.

]
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Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze

organiczne, oleje i mut.

Cement

Do zaprawy cementowej nalezy stosowaé cement portlandzki zgodnie z wymaganiami normy PN-EN

1008:2004.

Zaprawy budowlane zwykte

Marka zaprawy do wykonania podktadéw i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy lub

aprobaty techniczne;.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia

dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac akceptacje

Inspektora nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest

tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac nastgpujacym badaniom:

— oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1; 2006, PN-EN 196-3; 2006, PN-EN
196-6; 1997,

—  sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego musza spelniaé

nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wiazania w aparacie Vicata):

—  poczatek wigzania - najwczesniej po uplywie 60 minut,

— koniec wiazania - najp6zniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rownomiernosci zmiany objetoscei:

— wg proby Le Chateliera - nie wigcej niz 8 mm,

— wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen), nie

dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza sie wystgpowania w

cemencie wigkszej niz 20% cigzaru cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgnies¢ w palcach i

nierozpadajgcych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego

2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodnos$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do

wykonania betonu.

Beton C8/10 (B-10)

Beton powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania: przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z

$wiadectwem zgodno$ci z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturg. Kazda partia betonu winna posiadaé

atest producenta oraz $wiadectwo zgodnosci z recepturag . Wymagania co do szczelnosci 1 mrozoodpornosci wg

PN-EN 206-1:2003, tj.: nasigkliwo$¢ nie wigksza jak 4% mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz

5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wymagania ogolne wg PN-EN 206-1:2003.

Plastyfikator — zmniejszajacy skurcze, wymagania;

e silnie dysperguje zaczyn cementowy i optymalnie rozpuszcza czastki cementu

e w wyniku oddzialywania fizycznego i chemicznego homogenizuje mieszanke betonowg

e  zmniejsza tarcie wewnetrzne w mieszance betonowej

e uplynniajac silnie mieszanke pozwala zredukowac¢ w niej zawartos¢ wody zarobowej

Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sklada si¢ z asfaltow drogowych, wiéknistego wypehiacza mineralnego

(welny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajacych (kauczuk lub pak thuszezowy)

Temperatura migkniecia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypeniania na szczelin dylatacyjnych o szerokodci wigkszej niz 5 mm.

Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175

Skiada sie z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, widknistych

wypekniaczy mineralnych, plastyfikatoréw i dodatkéw zwigkszajacych przyczepnosé kitu do

powierzchni uszezelniajacych konstrukeji (paki thuszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk

syntetyczny i Zywice sztuczne)

Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelniajacych:

— penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,

— temperatura migknigcia— nie normalizuje sie,

— przyczepnos¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, polaczonych spoin kitu o grubosci 20

mm i wyciaganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien zrywac si¢ w masie,

—wydluzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej ni — 20 mm,

— splywnoé¢ z betonu w polozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normalizuje sie,
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— odpornos$é na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2C zrzuconej z wysokosci 2,5 m na plyte
stalowa — bez peknieé i odpryskow,
— gestod¢ pozorna, nie mniej niz — 1,5 mm.

3.SPRZET

3.1 Wymagania ogélne

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot 1 bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i SST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszezenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami,

Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow technologicznych,
nie zostana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot, do
ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaplacie.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do robot korzysta¢ z nastepujacego sprzetu:

- betoniarki wolnospadowej,

—  pompy do betonu,

—  przenosnych zbiornikéw na wodeg,

— drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej,

~  polewaczek do pielegnacji betonu,

— elektronarzedzia.

4, TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.3..

4.2 Transport materialéw

Transport betonu samochodami samowyladowezymi lub betonowozami z wezla betoniarskiego.

Mase betonowa nalezy transportowaé srodkami niepowodujacymi: naruszenia jednorodnosci masy, zmian w
sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposdrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca ukiadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostal ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Stosowanie $rodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

4.3 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i whasciwodci oraz byly dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialéw musi si¢ odbywac na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed
dostepem 0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Plastyfikatory nalezy przechowywaé w fabrycznie zamknigtym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu, w
temperaturze od +5°C do +35°C najlepiej uzy¢ w ciagu 12 miesiecy od daty produkcji.

Zaprawe samopoziomujacg mozna skladowac do 6 miesigcy od daty produkeji na paletach, w suchych
warunkach i w oryginalnych i nie uszkodzonych opakowaniach.

Magazynowanie cementu
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cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie

zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym

dachu i §cianach);

cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego

zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci

cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objgtosci cementu, wiazy do

czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych scianach).

Podloza skfadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed

$ciekami wody deszczowej i zanieczyszezen. Podlogi magazyndw zamknigtych powinny byc suche i czyste,

zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢

uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,

— po uplywie terminu trwatosci podanego przez wytwornig, w przypadku przechowywania w skladach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w

sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003.

Betonowanie mozna rozpoczac po uzyskaniu zezwolenia InZyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2 Podloze i warstwy wyréwnawceze

Przygotowanie zaprawy cementowej

Zaprawe nalezy przygotowac mechanicznie zgodnie z norma i w takiej iloéci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Proporcje skiadnikéw zapraw dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagan marki zaprawy oraz rodzaju
cementu.

Podloze - piasek zageszczony

Grunt nosny — piasek grubosci 15cm i 30cm, ukladany warstwami i zageszczony na mokro wykonywaé wg ST
»Roboty ziemne”

Podklad betonowy

Mieszanke chudego betonu o §cisle okreslonym uziarnieniu, zawartosci cementu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposob zabezpieczony przed
segregacja i nadmiernym wysychaniem. Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy
temperatura powietrza spadla ponizej 5°C, gdy podloze jest zamarznigte oraz podczas opadoéw deszczu.
Wykonuje si¢ ja w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20cm po zaggszczeniu. Po roztozeniu i wyprofilowaniu
mieszanki nalezy rozpoczac jej zageszczenie. Zageszcezenie podbudéw o jednostronnym spadku poprzecznym
powinno rozpoczac si¢ od nizej polozonej krawedzi i przesuwac si¢ pasami podtuznymi, czesciowo
nakiadajacymi si¢ w strone wyzej polozonej krawedzi podbudowy. Pojawiajace sie w czasie watowania
zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie
warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pelna glebokod¢ 1 wbudowanie nowej mieszanki albo przez
$ciecie nadmiaru, wymwname i zageszczenie. Powierzchnia zaggszczone] warstwy powinna mie¢ prawidtowy
przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

5.3 Mieszanka betonowa

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych wezlach betoniarskich gwarantujacych otrzymanie
betonu z atestem.

Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukeji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodno$é rzednych z
projektem, czysto$é deskowania oraz obecnosc wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢
otuliny.
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Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada. W
przypadku, gdy wysokodé ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

W plytach o grubosci wigkszej od 12 ¢cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

5.4 Betonowanie

Zageszezanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

—  Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyZnie poziome;j.

—  Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora.

— Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokosé 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym wyjmowac powoli
w stanie wibrujacym.

— Kolejne miejsca zaglebienia bulawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dzialania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

—  Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu plyt i charakteryzowac sig
jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

—  Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sckund.

— Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 em w kierunku glebokosci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku dlugodci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie
powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwale i sztywne.

Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych 2
projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
glownych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia
betonu stwardnialego ze §wiczym przez: usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow
betonu oraz warstwy pozostalego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej
warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem
betonowania.

—_— 5. . . 5 ; . '
v PrZypacs praerwy w ukladaniu betonu ZAZeBZCZONCZC PrECZ W Abrewame, wznoewienie betonowanian

powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wezesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.5 Pobranie préobek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badar laboratoryjnych przewidzianych norma
PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagaii technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualna norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidlowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych,

Badania powinny obejmowac:

—  badanie skiadnikéw betonu

— badanie mieszanki betonowej

— badanie betonu.

5.6 Warunki atmosferyczne przy ukladaniu micszanki betonowcej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez heton wytrzymalodci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem,
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W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utrata ciepla w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek wystapienia

ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszezelnych dla zabezpieczenia

odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres

pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych

warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej podjac

dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.7 Pielegnacja betonu

Materialy i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakoiiczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami

wodoszcezelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i

nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdZniej niz po 12 godzinach od zakoiiczenia

betonowania rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez

polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ laczyt z

nastgpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci

pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacii

Ulozony beton nalezy utrzymywac w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu

normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczac po 24 godzinach od zabetonowania.

5.8 Wykanczanie powierzchni betonu

Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betondéw w konstrukcji nosnej obowigzuja nastepujace wymagania:

—  wszystkie betonowe powierzchnie musza byc¢ ghadkie i réwne, bez zaglebiefi miedzy ziarnami kruszywa,
przetlomdw i wybrzuszen ponad powierzchnie, pgkniecia sa niedopuszczalne, rysy powierzchniowe
skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

— pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze
niz 2,5c¢m, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,

— réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-10260:1969, tj. wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykorczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu

konstrukcji nalezy:

— wszystkie wystajace nierdwnosci wyrdwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio
po rozebraniu szalunkow,

—  braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeic betonem i nastepnie wygladzié i uklepac, aby
otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkow i porow,

— wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzucié zaprawa i lekko wyszczotkowac
wilgotna szczotkg aby usunaé powierzchnie szkliste.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robodt podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 5 Ogdlnej
specyfikacji techniczne;.

6.2 Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby posiadaja:
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—  Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okredlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong wyzej.

oraz na sprawdzeniu whasciwoscel technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora

budowy.

6.3 Badania w czasie odbioru

Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy

ocene wszystkich wymagan a w szczegolnodei:

—  zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawezej (przez ogledziny i
pomiary)

—~  stan podlozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

— jakosci zastosowanych materialow i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przediozonych przez dostawcow

Prawidtowosci wykonania podkladéow przez sprawdzenie:

—~  réwnosci plaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu dwumetrowej
laty, przykladanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitdw wigkszych niz 2mm.

— odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekraczac¢ 2 mm
dlugosci laty i 5 mm na calej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia,

6.4 Ocena wynikow badan

Wszystkie materialy musza spetniaé okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robat, ktore wykazuja

odslepstwa od pustanowien szczegdlowej specyfikacji technicznej powinny zostaé rozebrane i ponownie

wykonane na koszt Wykonawcy.

7 OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robédt podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

Umowa jest kontraktem ryczattowym, dlatego czynnosci obmiarowe moga by¢ przeprowadzone w wyjatkowych
sytuacjach na wniosek Kierownika Projekiu tylko w celach kontrolnych. Jednostki obmiarowi, zgodne z pkt 9.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoélne zasady odbioru podkladow.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7,

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli

wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daly wyniki pozytywne.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podktady nie powinny by¢ odebrane.

—  podkiady poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

~  w przypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwiazanie, usungé podktad i ponownie wykonac.

8.2 Odbidr podlozy

Odbiér podloza nalezy przeprowadzié¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonania podktadow.

Jezeli odbidr podioza odbywa si¢ po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloZe oczyéeic z

zanieczyszczen.

8.3 Odbior podkladow i pesadzek betonowych

Odbiér gotowych podkiadéw przeprowadzaé zgodnie z normg PN-62/B-10145 ,,Posadzki z betonu i zaprawy

cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosei ich wykonania z zamoéwieniem, ktorego przedmiot okresla

dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione zmiany

dokonane podczas prac. Zgodno$é wykonania wyktadzin stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikow badan

kontrolnych wymienionych w pkt 6 7 wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostalych punktach.

Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne.

Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

—  wytrzymalosci podkladu na $ciskanie i zginanie przez oceng laboratoryjnie przeprowadzonych probek
kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robét

— rownosci podkladu

— odchylen od plaszczyzny poziomej lub okredloncj wyznaczonym spadkicm za pomoca dwu metrowej laty i
poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm.

—  wygladu zewnetrznego przez oceng wzrokowa

—  prawidlowosci uksztaltowania powierzchni,
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— prawidlowosdci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

—  prawidlowos$ci wykonania spadkow,

Odbior gotowych podktadow i posadzek betonowych powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
oceng wynikow badan

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigcia.

- stwierdzenia zgodnodci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Cena jednostkowa wykonania [m*] podloza, podkladu, obejmuje:

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— wykonanie podfoza lub podkiadu,

— wbudowanie i zaggszczenie mieszanki betonowe;j,

— pielegnacje betonu ,

— roboty wykoniczeniowe i uporzadkowanie terenu,

—  przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

Cena jednostkowa wykonania [m”] posadzki betonowej, obejmuje:
— dostarczenie materialow i sprzetu,

— wykonanie posadzki betonowej wraz ze zbrojeniem rozproszonym,
— roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

—  przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:2006 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:2006 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wiazania i stalosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2002/ Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdéw powszechnego uzytku,
PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement. Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
PN-90/M-47850:1990  Deskowania dla budownictwa monolitycznego.
Instrukcja ITB 156/87  Wytyczne wykonania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych

temperatur.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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ST - 07 ROBOTY MUROWE

KOD CPV 45262520-2 Roboty murowe

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
murowych w zwigzku z wykonaniem zadania,

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST,

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane murowe — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z bloczkow
wapienno-piaskowych zgodnie z dokumentacja projektowa.

Roboty murowe w zakresie fasad — wszystkie prace zwiazane z wykonaniem muréw z cegly klinkierowej
$ciana dzialowa — $ciana pionowa , nienosna, dzielaca wnetrze.

1.4 Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z:

- wykonaniem $cian i scianek z blokdéw wapienno piaskowych grubosci 24 cm,

- wykonanie $cianek dzialowych z bloczkow plytek z betonu komdrkowego,

- wykonanie $cianek z plytek z bloczkéw dociepleniowych gr. 5 ¢cm (typu Multipor),

- wykonanie zamuréwek z cegiet rozbiorkowych,

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakod¢ ich wykonania oraz za zgodnod¢ z dokumentacjy projektows,
SST i poleceniami Inspektora.

2 MATERIALY

Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdine™
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jezioru.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych thiszcze
organiczne, oleje i mul.

Zaprawa murarska cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3 1 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona z wezta
betoniarskiego (obowiazkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy
wylwarzane na budowie), Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykona¢ w wezle betoniarskim na budowie
zgodnie z zatwierdzona receptura przez Inspektora nadzoru. Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezednie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zuzla lub popiotéw lotnych 25 i35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuZycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz+5°C.,

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obeych.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleZznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

Bloczki z betonu komérkowego

Wymiar [mm]

Gestosc Srednia Wspolezynnik
brutto diiirase s wytrzvmalosc na przenikania ciepta U
[kg/m] PR Wysakats Sciskanic [MPa] (W/mK]
120 0,98
500 240/ 590 2.5
180 0,69




240 0,53

Dopuszcza sie uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentow niz sugerowani pod
warunkiem. iz jako$ciowo nie moga by¢é gorsze od wymienionych oraz winny spetniaé warunki zgodnie z ust. o
wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3 SPRZET

Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Sprzet do wykonywania robot murowych. Do wykonania robot nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.:

- rusztowanie warszawskie,

- urzadzenia do przygotowania zaprawy — betoniarka,

- wyciag jednomasztowy.

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4 TRANSPORT

Wymagania og6lne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sa w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Transport elementéw murowych (bloczkéw i cegiel)

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac si¢ w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka widlowego o
udzwigu dostosowanym do cigzaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami. Materialy murowe
moga by¢ przechowywane na otwartych placach skladowych. Powierzchnia skladowania powinna by¢
utwardzona, wyréwnana i przystosowana do odprowadzania opadéw atmosferycznych. Zaleca si¢ sktadowanie w
jednostkach fadunkowych.

5 WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania Ogolne”

Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza specyfikacja techniczng i

zasadami sztuki murarskiej.

- mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wiazania elementow murowych i
grubosci spoin tak, aby $ciana stanowila jeden element konstrukeyjny,

- bloczki powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na ragb lub na stojgco,

- spoiny poprzeczne i podtuzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo, mury
nalezy wnosié¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci,

- elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

- stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupow i filaréw, poza liczba konieczna do
uzyskania prawidlowego wiazania, jest niedopuszczalne,

- w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Konstrukcje murowe grubodci mniejszej niz 1 cegla ($cianki dzialowe, sklepienia, gzymsy itp.) moga by¢

wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0oC. '

Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot murowych wewnetrznych nalezy:

- zakonczy¢ roboty stanu surowego,

- oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,

- sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian,

Mury z bloczkow

a) Spoiny w murach 3 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubosé nie powinna przekraczac
4mm, a minimalna 2 mm, 3 mm w spoinach pionowych podluznych i poprzecznych, przy czym grubodé
maksymalna nie powinna przekracza¢ 4 mm, a minimalna 2 mm. Spoiny powinny by¢ dokiadnie wypetnione
zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelniac¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych.

b) Stosowanie poléwek i cegiet utamkowych. Liczba cegiel uzytych w polowkach do muréw nosnych nie
powinna by¢ wieksza niz 15% calkowitej liczby cegiel. Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly, nalezy
przestrzegad zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
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Polgczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci rozniacej si¢ wigcej niz
o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

Scianki dzialowe

Murowanie $cianek dziatowych wykonuje sie w bardzo prosty sposob. Po wypoziomowaniu pierwszej warstwy
(zawsze na zaprawie tradycyjnej) murowanie kolejnych warstw przebiega bardzo szybko. Zaprawe
cienkowarstwowa rozprowadza si¢ wygodna 1yzka z graca. Co druga warstwe nalezy zakotwic¢ do dciany nosnej
przy uzyciu specjalnych fgeznikow ze stali nierdzewnej.
Jezeli w trakcie murowania wystepuje koniecznosé docigcia blokéw do odpowiedniego wymiaru, mozna to

wykonac¢ na kilka sposobdw:

za pomoca szerokiego przecinaka i mlotka,
za pomoca pily tarczowej do kamienia,

za pomoca gilotyny.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymagania ogdlne

Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i ST. W trakcie robét wykona¢ odbiory

migdzyoperacyjne po wykonaniu robdt murowych.

6.2 Wymagania dotyczgce materialow
Bloczki

Przy odbiorze bloczkow nalezy przeprowadzié na budowie:
—  gprawdzenie zgodnodci klasy oznaczonej na cegtlach i bloczkach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi

w dokumentacji technicznej,

— proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie,

—  wymiaréw i ksztattu bloczku,
—  liczby szczerb i pgknigé,
—~ odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczkéw przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosei na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wylwarzang jest na placa budowy, nulezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo

wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszezalne odchylki wymiaréw dla muréw przyimowaé wg ponizszej tabeli

Dopuszezalne odehylki [mm]

mury spoinowane

mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na | metrze dlugosci 3 6

— na calej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu

— na wysokosci 1 m 3 6

— na wysokosci kondygnacji 6 10

— na calej wysokosci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na | m dlugosci 1 2

— na calej dlugosci 15 30

Odchylenia gornej warstwy od poziomu 5

—na I m dlugosci 1 10

— na calej dlugosci 10

Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle

o wymiarach:

do 100 cm szerokoscé +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 F15,-10

ponad 100 cm
szerokosé +10, -5 +10, -5
wysokosé +15,-10 +15,-10

7 OBMIAR ROBOT

0 i




Jednostka obmiarowa robét jest [m*] muru o odpowiedniej grubosci lub [m] wykonanego kanalu wentylacyjnego
o odpowiedniej szerokosci.

8 ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:

— wykonanie wszystkich przewidzianych robot

W wyniku odbioru nalezy:

—  sporzadzi¢ czes$ciowy protokoét odbioru robot

—  protokot odbioru robét zanikajacych

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosdci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z
wymaganiami SST i PB.

Wszystkie roboty okreslone w niniejszej specyfikacji podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 8 Wymagania ogdlne.
Cena obejmuje:

— wykonanie niezbgdnych czynnosci montazowych,

— zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, ppoz.,

— zapewnienie na placu budowy warunkow sanitarnych i ochrony srodowiska

— uporzadkowanie terenu budowy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-19701:1997 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski 15.

PN-B-19701:1997 Cement hutniczy 25.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Wymagania

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komorkowy.



ST - 08 ROBOTY RENOWACYJNE
CPV —45453100-8 — Roboty renowacyjne

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( SST ) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych renowacja i czyszczeniem elewacji zachowanego budynku.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza =zasad prowadzenia nastgpujacych robot
przygotowawczych i konserwatorskich:

Odstonienie podziemnej czedei Scian (odkopanie),

Usunigcie starych, zwietrzalych wypelnien spoin,

Usunigeic wyrastajacej ze spoin i pgknie¢ zieleni,

Oczyszczenie wykutych spoin,

Czyszczenie powierzchni ceglanej murow,

Usunigcie betonowych, oraz odbiegajacych od oryginalu uzupehien $cian,

Spoinowanic muréw i sklepicn z cegly oraz ,zszycic” peknigtych fragmentdéw deian i ich
wypetnienie,

Uzupelnienie ubytkdéw w $cianach 1 murach,

Wykonanie zabiegow wzmacniajacych cegly z uzupelnieniem masami drobnych ubytkdw

®  Dczynfckeja Scian,

e  Wykonanie izolacji $cian piwnic,

e [lydrofobizacja fragmentow Scian,

Usunigcie tynkow,

Naprawe, renowacja i odtworzenie elementéw historycznych elewacji,

Naprawe, renowacja i odtworzenie elementow ozdobnych wewnetrznych sufitow, Scian i
posadzek,

Renowacja i odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej tzw. Swiadkow,

Renowacja i odtworzenie elementéw schodéw, balustrad i pochwytéw schodowych,

e Renowacja i odtworzenie elementoéw wyposazenia budynku

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podstawowe w niniejszej ST zgodne s z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z ST i poleceniami
inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST.

2.0. Materialy

Naprawe, renowacje i odtworzenie wszystkich elementéw historycznych nalezy prowadzié zgodnie z
»Badaniami i Programem Prac Konserwatorskich elementéw wystroju” oraz ,,Programem Prac
Konserwatorskich i robot budowlanych™ .

Materialy stosowane do prac renowacyjnych tobot murowych musza by¢ akceptowane pizez Stuzby
Konserwatorskie - niniejszy opis uwzglednia zastosowanie materialow STO — ISPO TUBAG — trass. Sg to
materialy akceptowane przez w/w stuzby.

Uwaga: mozna zastosowa¢ materialy dowolnej firmy pod warunkiem, iz posiadajg poréwnywalne
parametry i bedg zaakceptowane przez shuzby konserwatorskie.
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Wszystkie materialy przewidziane do zastosowania uzycia musza odpowiadaé¢ wymaganiom
przeciwpozarowym, sanitarnym i technicznym obowigzujgcym dla obiektéw uzytecznosci
publicznej.

3.0. SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4.0. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i bezpieczenstwo przewozonych materialow. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wybor $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii materialu,
jego objetosci, technologii i zaladunku oraz odlegtosci transportu.

5.0. Wykonanie robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ teren przed mozliwoscia wejscia osob
trzecich w zasieg prowadzonych prac. W ramach prac przygotowawczych przewiduje sie wykonanie
robot przewidzianych w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji.

Podczas wykonywania prac nalezy zwrdcic¢ szczegolng uwage na przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
obowiazujace przy pracach na wysokosci oraz na przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni by¢
wyposazeni w odpowiednia odziez robocza, obuwie i rekawice oraz sprzet zabezpieczajacy przy pracach
na wysokosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z przedmiarem robot
1 poleceniami Zamawiajacego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw wymaga akceptacji
Zamawiajgcego.

Program technologiczny do prac renowacyjnych przy ceglanych murach w oparto o system STO-
TUBAG.

Technologie zapraw renowacyjnych (spoiny, zaprawy murarskie, kity) oparto przede wszystkim na bazie
wapna z dodatkiem trassu, w réznych modyfikacjach zaleznie od miejsca i wymaganych parametrow
zapraw.

Trass - tuf wulkaniczny, poprawia stabe wtasnosci mechaniczne i odpornosciowe wapna; ponadto wigzac
wolne wapno istotnie zmniejsza ryzyko powstawania biatych

wykwitow wapiennych. Zaprawy wapienno-trasowe wigza nie tylko pod wplywem dwutlenku wegla, ale
rowniez wody. Obok odpowiedniego spoiwa bardzo istotne jest

dobranie prawidtowych parametréw mechanicznych zapraw. Zgodnie ze wszystkimi wytycznymi
technologicznymi i konserwatorskimi — np. zaprawy fugowe, czy do uzupeinien ubytkéw cegiet, musza
by¢ stabsze od konserwowanego fragmentu. Przyjmuje si¢ tu najczesciej jako optymalne dla fug
wytrzymatos¢ ok. 5-7MPa, dla kitow 5-9 MPa.

Zaprawy wapienno-trasowe to obecnie najtrwalsze zaprawy stosowane przy konserwacji obiektow
zabytkowych 1 jako takie sa bardzo polecane przez wszystkie

srodowiska technologiczne i konserwatorskie.

5.1. Sciany ceglane
1. Oczyszczenie powierzchni z nawarstwien powierzchniowych:

Zastosowac nalezy metode nieinwazyjna, gwarantujaca oczyszczenie bez naruszania warstw spieku cegly
tzn. sucha metod¢ mechaniczna, $cierng — gumowanie - Le Gommage,
Oczyszczenie cegiet z zabrudzen zaciekami farby olejnej wykonaé metoda chemiczng, np. przy pomocy
preparatu Remosol firmy Inco.
Oczyszczenie cegly z zabrudzen zaprawa cementowa metoda mechaniczna.

2. Usuniecie wtornych uzupeien (wykonanych na bazie zaprawy cementowej), oraz elementow mocno
uszkodzonych cegiel.

3. Wzmacnianie podtoza przy zastosowaniu StoPrim Grundex — rozpuszczalnikowego preparatu na bazie
poliakrylanéw w rozcieficzalniku organicznym; bardzo dobra penetracja i wzmocnienie podloza —
wszelkie tynki lub cegla. Rozcieniczony preparatem StoFluid AF 1:1, lub 1:2, nie hydrofobizuje
powierzchni,

e



4, Dezynfekcja zastosowaniu StoPrim Fungal — specjalnego preparatu usuwajgcego zniszczenia
biologiczne i dezynfekujacy podioze.

5. Zmywanie starych powlok przy zastosowaniu Sto Fassadenabbeizer -~ specjalnego,
wodorozcienczalnego preparatu do usuwania starych warstw farb emulsyjnych.

6. Przekrycie stabilnych rys przy zastosowaniu StoPrep Miral — silikalowej warslwy szczepnej z
wypehiaczami o zdolno$ciach przekrywania stabilnych rys skurczowych; réwniez jako koncowa
powloka scalajaca przy pozostawieniu starych, nosnych tynkéw bez koniecznosci dodatkowego
szpachlowania powierzchni; mozliwo$¢ fabrycznego barwienia.

7. Rysy konstrukcyjne.

Dotyczy pracujacych z reguly pionowych rys — doswiadczenie pokazuje iz rozne techniki przekrywania
rys matami, lub wtapianymi siatkami elastycznymi z reguly tylko przenosza pgknigcia w inne miejsca
— dlatego opierajac sie na wytycznych Instrukcji WTA 2-4-94 nalezy zastosowac sprawdzona praktyce
najprostsza i najtansza metode przeprowadzenia takich rys w fuge dylatacyjna — dzigki czemu nadal
pracujaca rysa nie bedzie przechodzila na lico $ciany.

Uzyskamy to przy zastosowaniu StoPrim Micro — grunt hydrofobizujacy poszerzong szczeling — ryse
na bazie mikroemulsji silikonowej oraz Sto-Rissfuller fein - specjalnej trwale elastycznej spoiny do
wypehiania rys konstrukcyjnych w technologii napraw metoda fugi dylatacyjnej.

8. Prace murarskie.
Stare zaprawy byly przygotowywane gléwnie w oparciu o wapno z dodatkami — i w wielu miejscach
zarowno cegla jak i zaprawy beda miaty wysoka nasiakliwosé przy stosunkowo nieduzej wytrzymatosci
mechanicznej i wiasnie do tych parametréw nalezy dostosowaé wigkszo$¢ zapraw, aby unikngc
poZniejszych zniszezen i spekan cegiel wraz z wykwitami.
Uzyskamy (o przy zastosowaniu Trass-Werksteinmortel — gotowej mieszanki wapienno-trasowej
gléwnie do prac murarskich, o bardzo niskiej alkalicznosci (praktycznie brak ryzyka wprowadzenia soli
w mur), matym skurczu i duzej zdolnosci zatrzymywania wody zarobowe) — cecha potrzebna przy
nasigkliwych ceglach. Standard jest w kolorze cieplo jasnoszarym. Wytrzymalosé ok. 6MPa.
Cegle i elementy ceramiczne do uzupetnien stosowaé dobrane do istniejacych pod wzgledem
wiasciwosei wytrzymatosciowych, koloru i spieku. Stosowane cegly winny spetnia¢ wymogi normy
PN-73/B-1201 1.

9. Korony muru.

W miejscach narazonych na staly kontakt z woda, lub snicgicm — np. korony murdw, ostatnia warstwa
cegiel powinna byé przemurowana na przy zastosowaniu hydrofobowej zaprawy Trass-Werkstein - und
Verlegemortel spezial — szczelnej, cementowo-trassowej zaprawy do ukladania i wmurowywania
okladzin korony muru oraz Trass-Zement spezial — biatego, szybkowiazacego, hydrofobizowanego
cementu pucolanowego do samodzielnego przygotowywania szczelnej zaprawy do uktadania i
wmurowywania oktadzin korony muru.

10. Prace fugowe:

e Standardowe spoiny przy zastosowaniu zaprawy wapienno-trasowej Trass- Kalk-
Fugensaniermortel. Jest to gotowa mieszanka o frakcjach 0-1 mm, 0-2 mm, 0-4 mm z mozliwoscig
przygotowania ich w okre$lonym kolorze oraz innej frakeji kruszyw. Standardowa spoina ma
cieply jasnoszary kolor. Wytrzymatos¢ ok. SMpa.

e Poziome wyslepy muru przy zaslosowaniu Flexo-Trass-Dispersion — specjaluego dodatku do
wody zarobowej zaprawy, zwigkszajacego elastycznosé i odpornosé zaprawy, fugi na zmienne
warunki zewnetrzne, szczegdlnie przy poziomych wystepach murach oraz zostawionych starych
oktadzinach korony, gdy nie mozna zastosowac zbyt mocnej spoiny.

11. Uzupemianie ubytkow w ceglach przy zastosowaniu NSR 0,4 Natur und Sandstein-Restauriermortel —
gotowych kolorowych zapraw wapienno-trassowych, zawierajacych mikrowldkna jako kit o
parametrach zblizonych do uzupetnianego detalu. Wytrzymatos¢ ok. 5-6Mpa.

12. Wypelnianie szczelin i rys w murach przy zastosowaniu Trass-Kalk-Verpressmortel — trassowo-
wapiennej zaprawy do iniekcji wypelniajacej szczeliny i ubytki w murze. Wytrzymatosé ok. 4-5MPa
— zaleznie od typu i ilosci,

13. Zabezpieczenie muru przy zastosowaniu:

¢ StoPrim Grundex — gleboko penetrujacego $rodka rozpuszeczalnikowego na bazic poliakrylanow
do powicrzchniowego wzmocnicnia powicrzchniowo oslabionych cegiel,
e  StoPrim Divers — rozpuszczalnik na bazie benzyny lakowej do rozcieniczania,



e  Fassadenschutz BS 290 — gotowego preparatu do hydrofobizacji na bazie mieszaniny silanow i
siloksanéw w rozpuszczalniku organicznym,

e  StoPrim Fungal — gotowego preparatu do usuwania grzybow, mchow i zniszczen biologicznych,

e StoPrim Fungal — gotowego preparatu do usuwania grzybow, mchow i zniszezeni biologicznych.

14. Scalanie kolorystyczne przy zastosowaniu StoSilco Color ohne Titan — specjalnej krzemoorganicznej
farby bez bieli tytanowej do dekoracyjnych laserunkéw oraz do scalenia kolorystycznego réznic
oszczegblnych fragmentdw cegiel w murze.

5.2. Rysy konstrukeyjne

Rysy konstrukcyjne nie wymagajace klamrowania, nalezy poglebié i poszerzyé. Czynnosé ta wykonac
przed operacja gruntowania wzmacniajacego, a nastgpnie wypehic specjalna trwale elastyczng spoing do
wypehniania rys konstrukcyjnych w technologii napraw metoda fugi dylatacyjnej, np. Sto-Rissfuller fein.
Przy rysach konstrukcyjnych wymagajacych klamrowania, nalezy zastosowac¢ technologi¢ scalania
zabytkowych konstrukeji murowych pretami stalowymi firmy HELIFIX. Mozna zastosowaé kazda inna
technologie o podobnych parametrach i wykonywaé te prace pod nadzorem doradcéw technicznych tych
firm.

6.0. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji i projektu technicznego. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru.

Uznaje sig, ze kontrola dala wynik pozytywny jesli wszystkie wiasciwosci materiatéw i robdt sa zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, norm przedmiotowych, aprobat technicznych i instrukeji
montazu producentow.

7.0. Obmiar roboét
Jednostka obmiaru sa jednostki miary wynikajace z poszczegdlnych pozycji przedmiaru robot.
8.0. Odbio6r robot

Odbioér robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie napraw wadliwie
wykonanych robét bez hamowania postgpu robot. Ogolne zasady odbioru podane sg w PN. Przedmiotem
odbioru beda elementy robét wyszezegdlnione z zbiorczym zestawieniu kosztow — odbiory czesciowe oraz
caloé¢ wykonanych robdt zgodnie z kosztorysem ofertowym po calkowitym zakoriczeniu robot.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci Inspektora
Nadzoru 1 Wykonawcy po uprzednim powiadomieniu przez Wykonawce o catkowitym zakonczeniu robét.
Komisja przeprowadzi wizj¢ i oceni wykonanie rob6t po wzgledem jakosciowym oraz zgodnosci
wykonania robot z zawarta umowa.

Nastepnym odbiorem bedzie odbior pogwarancyjny, ktory bedzie polegal na ocenie wykonanych robat
zwiazanych z usunieciem wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

9.0. Podstawa platnoci
Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomigedzy Inwestorem a Wykonawca.

10.0. Przepisy zwiazane

e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze

e PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

e PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

e PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - Roboty konstrukcyjne, wydanie
ITB - 2003 rok. Instrukcje producentow.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czeéé B — Roboty wykonczeniowe,
wydanie ITB - 2003 rok. Instrukcje producentow.
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ST - 09 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

KOD CPV 45320000-6

WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych do realizacji na zadaniu.

Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegrod zewnetrznych i wewnegtrznych, poziomych i pionowych
obiektu, przy uzyciu materialéw odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- izolacje pionowe $cian fundamentowych papg termozgrzewalng

- izolacja posadzek folia polietylenowg

- izolacja posadzek z folii PE paroizolacyjnej

- folia w plynie izolacja pomieszczen mokrych

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robot, ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 2

MATERIALY
Wymagania og6lne
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania muszg byé zgodne 7z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane
spelniajace warunki okreslone w:
— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016; z
pOZniejszymi zmianami),
— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
—  ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360, z
poZniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww.
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Do wykonywania dylatacji, izolacji
przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych i zelbetowych dopuszczalne jest
stosowanie wylacznie materialéw zgodnych z dokumentacja projektowa i posiadajacych aprobatg techniczna
ITB do tego typu zastosowan.

Wymagania szczegélowe

Folia pareizolacyjna polietylenowa gr. min. 0.2 mm
Folia paroizolacyjna pelni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrod budowlanych przed

przenikaniem pary wodnej Szczelnos¢ uktadu zapewnia si¢ poprzez klejenie zaktadéw sasiednich arkuszy folii
tasma uszczelniajaca i obustronnie klejaca
Wymogi techniczne:

—  grubos¢ 0,20 mm,

— masa powierzchniowa 190 g/m2,

—  wytrzymalosé na rozdzieranie = 60 N/mm,

—  przesiakliwosé przy dziataniu stupa wody

— o wysokosci | m w czasie 100 h nic przesigka

—  op6r dyfuzyjny =600 m2 hPa/g

—  rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajace ognia

Folia stosowana jako izolacja przeciwwilgociows i przeciwwodna w warstwach posadzkowych.

Folia paroizolacyjna polietylenowa

Grubos¢ 0,15/0,2 mm

Wytrzymalosé wzdhiz w poprzek
max. naprezenic przy rozeigganiu [MPa] - Min 12 Min 12
wydhizenie wzgledne przy zerwaniu [%)] Min 300 Mii 300
odpornosé na rozdzieranie przez gwozdz |N| Min 50
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Odpornosé na podwyzszone temperatury okreslona Max 0,5
zmianami wymiarow liniowych po wygrzewaniu
przez 0,5 h w temp. +85°C [MPa]

Stopien palnosci wyrob trudnozapalny
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej [ nie mniej niz 300 000
Wodochtonnos¢ [%%] max. 0,5

Folia paroprzepuszczalna polietylenowa

Folia paroprzepuszczalna — trojwarstwowa powtoka z polipropylenu peni funkcje zabezpieczenia izolacji
termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu si¢ pary wodnej w
przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalna wilgotno$¢ wewnatrz przegrod budowlanych. Szczelnosé uktadu
zapewnia si¢ poprzez klejenie zaktadéw sasiednich arkuszy folii tasma uszczelniajaca i obustronnie klejaca
Wymogi techniczne:

—  grubosé 0,20 mm,

— masa powierzchniowa 85 g/m2,

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie poprzeczne > 120 N/mm,

—  wytrzymalo$¢ na rozdzieranie wzdhuzne > 100 N/mm,

— réwnowazZna warstwa powietrza 0,02 m,

—  paroprzepuszczalnosé > 1200 g/m224h,

—  wysokosé stupa wody wg DIN 20 811 >1000,

—  zakres temperatur -40 do +80 oC,

— rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajace ognia,
— odporno$¢ na promienie UV 4 miesiace.

Emulsja bitumiczna do gruntowania i izolacji podlozy pod izolacje przeciwwilgociowe
Emulsja bitumiczna do stosowania grunt i jako powtoki uszczelniajace i ochronne na betonie, tynku, murze,
stali, materiatach wioknisto cementowych.

Baza Emulsja bitumiczna
Konsystencja po wymieszaniu ciekla

Gestosé gotowej mieszanki ok. 1,0 kg/dm?
Wspélezynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej | pHO

Poleiekly lepik do wykonywania powlok i klejenia papy w izolacjach poziomych

Polciekly lepik bez wypelniaczy stosowany na zimno, przeznaczony do wykonywania przeciwwilgociowych i
przeciwwodnych izolacji budowlanych typu lekkiego bez wkladki papowej i do przyklejania papy asfaltowej do
podloza betonowego oraz do sklejania warstw papy asfaltowej przy wykonywaniu wielowarstwowych izolacji
poziomych. moze by¢ stosowany wylacznie na zewnatrz budynkow.

Impregnacja posadzek betonowych ( pomieszczenia techniczne) jest dwusktadnikowg zywicg epoksydowa o
nastepujacych wlasciwosciach:

» wodoszczelny

» wzmacnia podtoze i likwiduje pylenie

* odporny na dziatanie rozcienczonych zasad, kwasow, wodnych roztwordow soli, smaréw i paliw

* umozliwia dyfuzje pary wodnej

Baza: dwuskladnikowa zywica epoksydowa
Barwa: przezroczysta

Lepkosé: ok. 50-60 sek w temp. +23°C przy kubku wzorcowym 2 mm
Sucha masa: ok. 40%

Proporcje mieszania: 100: 15 cz. wagowych
Gestosé: ok. 0,9 £0,02 g/cm3

w temp. +23°C

Czas wyrobienia: ok. 20 godz. w temp. +10°C
ok. 10 godz. w temp. +20°C

ok. 5 godz. w temp. +30°C

Minimalna temp.
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twardnienia: +8°C
Punkt zaplonu: powyzej +21°

Izolacja pionowa powlokowa z masy uszczelniajacej §cian podziemia

Izolacje nalezy wykonaé¢ z masy uszczelniajacej przeznaczonej do trwalego i niezawodnego uszczelniania
budowli, przenoszacej rysy, odpornej na starzenie sie, wode 1 wszystkie normalnie wystgpujace w gruncie
substancje agresywne, az do stopnia "mocno agresywne" wedtug normy DIN 4030, Masa nie wymagajaca
warstwy tynku na murze.

Rodzaj 2-sktadnikowa masa bitumiczna modyfikowana
tworzywem sztucznym (KMB)

Sklad tworzywa sztuczne, bitum, wypelniacze
Konsystencja po wymieszaniu pasta

Gestosé gotowej mieszanki ok. 0,7 kg/dm®

Szczelnosé 70 m st. wody (7bar)

Grubosé nakladanej warstwy 1,1 mm $wiezej warstwy odpowiada 1 mm

przeschnigtej powtoki

Temperatura mi¢gknienia wg metody R. und K. |[ok. +130°C

Przechowywanie w pomieszezeniach chlodnych | co najmniej 9 m-cy
i suchych w temperaturach dodatnich

SPRZET

Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogélnych”

Sprzet do wykonywania robot

Wykonywanie robot izolacyjnych nalezy wykonywac z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan
systemowych przy uzyciu palnikéw do zgrzewania, drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST.

TRANSPORT

Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” .

Transport materialow

Transport materialtow odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych,

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Rolki pap nalezy przechowywa¢ w pomieszezeniach krytych, chronigeych je przed zmiennymi warunkami
atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dzialaniem promieni stonecznych i zbyl mocenym nagrzewaniemn, w
odleglodei co najmniej 120 cm od grzejnikow. Rolki powinny by¢ imagazynowane w pozycji stojacej w jednej
warstwic. Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w pozycji
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stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem. Rolki pap moga by¢ przewozone w
kontenerach lub na paletach.

Inne materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.
Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknigtych fabrycznie mozna przechowywaé w suchym i
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesigcy.

Masy bitumiczne dostarczane sg w pojemnikach typu kombi, ktére zawieraja masg bitumiczna i proszek
reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknigtym mozna
przechowywac co najmniej 6 miesiecy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,

— date produkeji i nr partii,

—  wymiary,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, ukladane w jednej warstwie w pozycji
stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem. Rolki nalezy uktada¢ w sposob
uniemozliwiajacy przemieszczanie si¢ ich podczas transportu.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogoélnych” pkt 5 specyfikacji
technicznej.

Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania izolacji powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty
itp. elementy.

Przygotowanie podloia

Obrobke rozpoczyna si¢ od przygotowania podioza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki betonu,
krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace czesci fundamentow nalezy
potraktowac ze szczegdlng pieczotowitoscia. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace
przyczepnosc¢ czesci nalezy usunac z calej powierzchni za pomoca odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki.
Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnig betonowa wyrdéwnac zaprawa cementowa, a nastepnie
przetrzec, ale nie wygladza¢. Podloze musi by¢ nie zmrozone, no$ne, réwne i wolne od smoty, rakéw i
rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowaé (zukosowac) zas
naroza odpowiednio zaokraglic,

Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje si¢ kielnia z zaokraglonym narozem. Promienl zaokraglenia powinien
wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykonaé z zaprawy cementowej lub zastosowaé prefabrykowane
polistyrenowe wyoblenia, ktore przykleja sie do podtoza.

Folia paroizolacyjna polietvlenowa

Montaz polega na ukladaniu pasm zachodzacych na siebie z zaktadem min. 10cm, na réwnym podfozu,
pozbawionym wystajacych elementow oraz luznych i ostrych zanieczyszczen. Folig nalezy stosowac zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi regulacjami prawnymi z zakresu budownictwa, w tym z aktualnymi normami i
projektem budowlanym. Rolki folii nalezy chronié przed bezposrednim dziataniem czynnikéw atmosferycznych,
przechowywac i przewozi¢ w pozycji poziomej. Przewozi¢ krytymi srodkami transportu, zabezpieczajac przed
uszkodzeniami mechanicznymi i przemieszczaniem si¢ podczas przewozu, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

Izolacja pionowa powlokowa z masy uszczelniajacej Scian podziemia

Podtoze musi byé niezmozone, nosne, rowne i wolne od smoty, rakdw i rozwartych rys, zadziorow oraz
szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowaé (zukosowac) zas wyoblania odpowiednio zaokraglié.
W przypadku wody pod cisnieniem zelbet musi spelniaé¢ norme DIN 1045, Mur i inne podtoza nie powinny
posiadac przy wodzie dziatajgcej pod cisnieniem rys o szerokosci powyzej 1 mm. Mozna stosowac na suchym i
lekko wilgotnym, lecz chtonnym podtozu. Wilgotne podtoze wydluza czas twardnienia. Istniejace
grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powloki bitumiczne np. stare, kryjace (naktadane na zimno lub
goraco) powloki nadaja si¢ jako podloze o ile wykazuja wystarczajaca wytrzymalosé do przyjecia nowej
warstwy uszczelniajgcej.

Obrobke rozpoczyna sie od przygotowania podloza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, krawedzie odsadzki
fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi, Wystajace czedci fundamentow nalezy potraktowac ze
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szczegblng pieczolowitoscia. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepnosé czesci nalezy
usuna¢ z catej powierzchni za pomoca odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki diamentowe;.

Izolacje z emulsji i mas bitumicznych

Gruntowanie podloza

Emulsja bilumiczna moze by¢ stosowana na podlozu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje sie za
pomoca pedzla malarskiego, a w przypadku wiekszych powierzchni za pomoca szczotki lub miotly dekarskiej,
wzglednie walkiem. Nalezy tak dobraé czas nakladania emulsji, aby zdazyta wyschna¢ przed opadem deszczu.
Przy cieplej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha juz po kilku minutach. Natomiast w przypadku
chtodnej i wilgotnej pory roku czas schnigcia wydluza si¢ znacznie. W zbiornikach zamknigtych i wilgotnych
wyschniecie emulsji nalezy umozliwi¢ poprzez zapewnienie odpowiedniej wentylacji. Podtoza suche i chtonne
nalezy najpierw zagruntowac. W tym celu, w zaleznosci od stopnia chtonnosci podtoza, nalezy wykona¢ we
wilasnym zakresie rozcieficzenie emulsji woda w stosunku objetosciowym 1 : 10,

Po pracy narzedzia nalezy splukac czysta woda, a nastgpnie wysuszy¢. Zuzycie emulsji jako warstwy gruntujacej
zalezy od stopnia chionnosci podloza nie powinno by¢ mniejsze niz 400-500 g roztworu/m2.

Emulsja nie taczy si¢ z metalami niezelaznymi, takimi jak np. aluminium i cynk. Emulsji nie nalezy stosowac na
zamarznietym podlozu. W trakcie prac przy uzyciu zapraw z dodatkiem bitumu, nalezy unika¢ silnego
nastonecznienia, a takze suchego podtoza. W przypadku suchej i cieptej pogody tj. powyzej +28°C lub w
pomieszczeniach ogrzewanych nalezy tynk lub posadzke przykryé wilgotna tkaning plécienna, np. po workach.
Wykonanie izolacji powlokowej

Przygotowanie masy bitumicznej do wykonania izolacji nastepuje przez dodanie do komponentu ptynnego masy
bitumicznej komponentu proszkowego i wymieszanie za pomocg wiertarki z natozonym mieszadlem, az do
powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym opakowaniu sg dostosowane do siebie ilosciowo.
Przy ilosciach mnicjszych nalezy przestrzegud podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania
zimieszanego materialu wynosi 1 do 2 godzin.

Nanoszenie masy hitumicznej moze nastapi¢ dopiero po wyschnieciu powloki gruntujgcej. Bitum nanosi si¢ za
pomoca gladkiej kielni.

Naktadanie uszczelnienia z masy bitumicznej nastepuje w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi proces
roboczy powinien byé przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy potozonej
w pierwszym procesie roboczym. W przypadku obcigzenia spigtrzong (napierajaca) woda przesaczajaca sig i
wodg gruntowg przed drugim procesem roboczym nalezy zatopi¢ wktadke wzmacniajacy z siatki z
polipropylenu, Masa vsigga swoje ostateczne wiasciwosci po pelnym zwigzaniu i wyschnigciu. Dopiero pozniej
mozna przystapic¢ do przyklejania plyt ochronnych i izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlanego.
Nalezy uwazaé, aby pod warstw¢ izolacyjna nic podeszla woda deszczowa. Nie powinna ona réwniez pozosta¢
na zime bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypa¢ bezposrednio na stwardniala izolacj¢ gliny, gruzu ani zwiru
gruboziarnistego. W przypadku silnego nastonecznienia nalezy roboty izolacyjne, zgodnie z ogolnymi zasadami
sztuki tynkarskiej, wykonywaé wezesnym ranem lub poznym wieczorem albo stosowaé zacienienia.
Uszczelnianie przej$é rurowych powinno by¢ wykonywane w polaczeniu z zastosowanym systemem
izolacyjnym. Uszczelnienia przeciwko wodzie nie wywierajacej cisnienia izolacje z masy wraz z zatopiong
wkiadka wzmacniajaca z siatki z polipropylenu naktadana jest na staly lub ruchomy kotnierz konstrukceji
rurowej.

Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych i polaczeii mozna trwale wykonaé systemowa tasmg izolacyjna naklejong
na krawedziach szczeliny masa bitumiczng 1 pdzniej faczong z izolacja powierzchniowa.

Kontrola grubosci nakladanej warstwy w stanie $wiezym nastgpuje poprzez pomiar ilosci zuzytego materiatu
oraz pomiar grubosci wilgotnej powloki. W przypadki recznej obrobki materiatu nie mozna wykluczy¢ odchylen
od normatywnej grubosci nakladanej warstwy. Pomiar grubosci wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniajacej,
zgodnie z norma DIN 18195-3 wydanie 2000-08, nastgpuje w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub
na kazdych 100 m2 uszczelnianej po-wierzchni.

Izolacje papowe

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czedci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny sktadac sie z
jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem migdzy sobg w sposéb ciggly na calej
powierzchni.

- Izold(,jc przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda zarobowg z zaprawy
na niej ukladanej moga by¢ wykonane z jedne] warstwy papy asfaltowej ulozonej na sucho i sklejonej wylacznie
na zakladach.

- Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wylgeznie lepik asfaltowy, odpowiadajgey wymaganiom norm
panstwowych.

- Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podkladem i pierwsza warstway izolacji oraz migdzy poszezegdlnymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.
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- Szeroko$¢ zaktadow papy zarowno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 10cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie

Gruntowanie podloza

Gruntowanie podioza wykonac zgodnie z pkt. 5.5.1. Material gruntujacy nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami
Producenta zastosowanej papy.

Izolacje z pap termozgrzewalnych

Przed przystapieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapoznac si¢ ze stanem podtoza,
dokonac¢ pomiaréw powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow,
przepustow, wielkos$é spadkow izolowanych powierzchni oraz ilosé przerw dylatacyjnych i na tej podstawie
precyzyjnie rozplanowac rozlozenie poszczeg6lnych paséw papy. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na
optymalne wykorzystanie materiatow.

Akcesoria do pokry¢ z pap

Akcesoria jak listwy dociskowe, kliny naroznikowe, kotki mocujace i watki dylatacyjne stosowac zgodnie z
instrukcja producenta wybranego systemu.

Cokoly zewnetrzne (izolacje) na zelbecie
Przed przystapieniem do wykonania cokotow, powierzchnie musza by¢ czyste, suche oraz wolne od olejow i
smardw. Poniewaz dyspersja plynna folia wysycha przez oddawanie zawartej w niej wody do otoczenia i/lub
chionnego podtoza schnigcie jest mocno uzaleznione od zdolnosci ssacej podtoza, temperatury, wilgotnosci oraz
cyrkulacji powietrza. Roboty nalezy wykonywaé przy temperaturach powyzej + 100 C i niskiej wilgotnosci
powietrza. Preparat naktada¢ jednorazowo na niezbyt duzych powierzchniach by nie wydiuzac zanadto czasu
schnigcia warstw.,
Przygotowana powierzchnig pokryé podkiadem gruntujacym. Nastepnie natozy¢ warstwe plynnej folii. W
$wiezo wylozong warstwe ptynnej folii wtopi¢ wiokning poliestrowsq, ktora stanowi ,,wzmocnienie” warstwy
uszczelniajgcej. Trzeba pamigtac, aby widknina byta utozona w plynnej folii réwno, bez zmarszczek i fald oraz
w stanie nieuszkodzonym, tzn. bez rozdar¢. Druga warstwe plynnej folii mozna nalozy¢ bezposrednio po
ufozeniu pierwszej lub na drugi dzien, ktora stanowi warstwe nawierzchniowa.
Obrobka odbywa si¢ na zimno, jedyne narzgdzie, niezbgdne do prawidlowego wykonania uszczelnienia to
watek.
W przypadku niezbednych nacigé — np. w naroznikach, na zaokragleniach — ubytki wiékniny przykrywac
dodatkowymi kawatkami tej samej wiékniny i pokrywa¢ ptynna folia.
Impregnacja posadzek betonowych
Przygotowane podioze musi byé:
- suche, mocne, stabilne, o dobrej przyczepnosci
- wolne od substancji oddzielajacych i zmniejszajacych przyczepnosé do podioza takich jak kurz, mleczko
cementowe, thuszcz, starta guma, stare powloki malarskie
- zabezpieczone przed podsiakaniem wilgoci.
W zaleznodci od stanu podtoza nalezy je przygotowac przez: zamiatanie, odkurzanie, szlifowanie, frezowanie,
piaskowanie, mycie woda pod cis$nieniem, wypalanie.
Dla przygotowanego podtoza musza by¢ spelnione ponizsze wymagania:

— Klasa betonu: co najmniej C20/25

—  Wiek co najmniej 3 dni

—  Klasa jastrychu cementowego: co najmniej CT-C25-F4 wg PN-EN 13813

— Klasa tynku: CS IV

—  Wiek: co najmniej 28 dni

—  Wytrzymatlosé na odrywanie: co najmniej 1,5 N/mm2, (tynk: 0,8 N/mm?2)

—  Wilgotnos¢ podtoza: < 6,0 % (pomiar metodg CM)
Impregnacja trybun Powierzchnia betonu musi by¢ mocna, sucha, oczyszczona z luznych,
niezwiazanych z podiozem czastek. Zalecane metody czyszczenia: para, woda pod wysokim cisnieniem lub
metodg strumieniowo-$cierng. Minimalny wiek betonu 28 dni. Przy zastosowaniu zaprawy na bazie cementu,
przed naniesieniem powtloki nalezy odczekaé, co najmniej 4 dni.
Preparat jednoskladnikowy w postaci gotowej do uzycia, wymaga jednak wstepnego wymieszania.
Jezeli warunki aplikacji sg trudne (bardzo wysoka lub bardzo niska temperatura) mozna dodac do 5%
rozcieficzalnika C. Nie wolno dodawa¢ zadnych innych rozcienczalnikow.
Sposoby aplikacji
- Przy nanoszeniu na bardzo szczelne podtoza pierwsza warstwa moze by¢ rozcienczona 10% rozcienczalnika C.
- mozna nanosic¢ za pomoca pgdzla lub walka z owczej wely z krotkim wlosiem.
- Ostatnia, wierzchnia warstwe mozna nanosi¢ réwniez natryskiem bezpowietrznym:

e  dodatek do 7% rozcienczalnika C
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e cisnienie natrysku 150 barow, srednica dyszy 0,38+0,66 mm, kat natrysku 50+80°.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakodci robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 5 specyfikacji
techniczne;j.

Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatow do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z Aprobatami technicznymi
ITB dla poszczegdlnego materiatu.

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien
ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru,

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych”
Jednostka obmiarowa powierzchni izolacji stanowig m?.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych”

Odbior podlozy

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do izolacjl, Jezeli odbior podioza
odbywa si¢ po dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczyscic.

Zgodnosé z dokumentncjg

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wynik.

Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlepa:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanic podloza,

—~  prawidtowos¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

—  szezelnosé,

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 8
Podstawa platnosci stanowi cena za | m2 wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacja projektowa, obmiarem
robdt, atestem Producenta izolacji i oceng jako$ciowa na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
Cena jednostkowa obejmuje:
— prace przygotowawcze,
— dostarczenie materialow przewidzianych do wykonania robot,
opracowanie ,,Projektu organizacji robot” wraz z harmonogramem,

- montaz i demontaz ewentualnych rusztowa,
— montaz i demontaz ewentualnych namiotow,

-przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
— przygotowanie materialéw do wykonania izolacji,
— wykonanie warstwy gruntujacej,
— wykonanie izolacji przeciwwodnej/przeciwwilgociowej,

— wykonanie naprawy stwierdzonych bledéw w wykonaniu izolacji,
— wykonanie warstw ochronnych izolacji, zgodnie z dokumentacja projektowa,
— przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru,
— gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i bada,
— oczyszezenie i uporzadkowanie terenu robot.
Cena jednostkowa zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materialowe,

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

o Hila



PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwoéci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i plyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu mechanicznego
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do probki

ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszezelnych.

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan. |
PN-EN 1008:2004 Woda do betonéw i zapraw. |
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypemiaczami stosowany na gorgco.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody bada.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej

i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Whasciwosci wymagane w odniesieniu do

wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

Inne dokumenty i instrukeje

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz, U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2416; z
poOzZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pozZniejszymi zmianami). ;

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakosci.

Instrukcje montazu materialéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegolnych producentow

Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-3673/99, Certyfikat nr B/13/10236/02
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ST - 10 IZOLACJE CIEPLNE
KOD CPV 45321000-3 Izolacje cieplne

1 WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji cieptochronnych i akustycznych w zwiazku z robotami przewidzianymi w dokumentacji projektowej do
wykonania na zadaniu.
1.2 Zakres stosowania
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sa zgodne z obowigzujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonywaniem
izolacji cieplochronnych zgodnie z dokumentacjg projektows.
materiat izolacyjny — material zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przeplywem ciepla.
Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja izolacje cieptochronne i akustyczne przegréd zewnetrznych
i wewnetrznych poziomych i pionowych obiektu, zwigzanych z wykonaniem:

- izolacji ptytami styropianowymi akustycznymi,

- izolacji polistyrenem ekstrudowanym XPS,

- izolacji dachu plytami z welny mineralnej,

- ieolagji plytkami 2 betonu komdrkowego,

Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnosé z dokumentacia projektowa, SST
i poleceniami InZyniera, Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST | Wymagania ogolne”

2 MATERIALY
2.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST ,Wymagania ogélne”
2.2 Materialy potrzebne do wykonania robot

Polistyren ekstrudowany

Piyty z krawedziami schodkowymi i gladka powierzchnig. Do izolacji termicznej dachow ptaskich, dachéw
ptaskich odwroconych, dachow spadzistych, oraz izolacji obwodowej scian i podiog (podtogi w budynkach
mieszkalnych i znacznie obciazone, §ciany piwnic, $ciany warstwowe). Moga byé montowane w warunkach wody
gruntowej i pod plyta podtogowa

Zastosowanie:
Phyty styropianowe zastosowane jako izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa przy wykonywaniu warstw posadzek,
izolacja pionowa dylatacja oraz jako izolacja cokolow,

Dane techniczne o -
1. Grubosé [EN 823] [mm] 30+200
-2, +2 mm dla dN<50 mm
-2, +3 mm dla 50 <dN<120
mm
-2, +6 mm dla dN>120 mm
2. Dlugosé i szerokosé [EN 822] [mm] 1265 x 615 [mm] (krawedzie
na zakladkg: SF)
1250 x 600 [mm] (krawedzie

o proste: GK)
3, Stabilnose wymiarowa w | [LN 1604] % k5
okreslonych warunkach
temperatury i wilgotnosci o
4, Naprezenia $ciskajace przy 10% | [EN 826] kPa >300

odksztalceniu wzglednym
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5 Odksztalcenie w  okreslonych | [EN 1605] % 25
warunkach obcigzenia
$ciskajacego i temperatury
6. Petzanie przy sciskaniu [EN 1606] kPa 130
T Wspolezynnik oporu dyfuzyjnego | [EN 12086] > 100
8. Absorpcja wody przy | [EN 12088] % <3
dhugotrwalej dyfuzji
9. Odpornos¢ na zamrazanie — | [EN 12091] % =1
odmrazanie po tescie absorpcji
wody przy dyfuzji
10. | Nasigkliwosé woda przy | [EN 12087] % <0,7
dhugotrwalym zanurzeniu
11. | Klasa reakcji na ogien [EN 13501-1; PN- | === Klasa E
EN ISO 11925-2]
12. | Wspdtczynnik przewodzenia | [EN 12667] [W/mK] | AD <0,033 [W/mK] (30-60
ciepta [mm] mm)
AD <0,035 [W/mK] (70-80
mm)
AD < 0,036 [W/mK] (100-
160 mm)
AD < 0,038 [W/mK] (180-
200 mm)
13. | Opér cieplny [EN 12667] [M2K/W | -----
1
[mm]
Styropian EPS 100 do posadzek
" | Cecha Klasa/Poziom Tolerancja/Wymaganie
Grubosé T2 + 1 mm
Dhugosé L2 +2 mm
Szerokosé W2 +2 mm
Prostokatnosé S2 + 2 mm/1000 mm
Plaskosé P3 + 10 mm
Wytrzymatos$¢ na zginanie BSI115 =115 kPa
Naprezenie $ciskajace przy 10%
odksztalceniu CS5(10)70 =70 kPa
Stabilno$¢ wymiarowa w statych
normalnych warunkach
laboratoryjnych DS(N)2 +0,2%
Stabilno$¢ wymiarowa w
okreslonych warunkach temp. i
wilgotnosdci DS(70,-)2 <2%
Wytrzymalosé na rozcigganie TR100 = 100 kPa
Deklarowany wspétczynnik
przewodzenia ciepla Ad - = 0,040 W/(m-K)
Klasa reakcji na ogien E -

Welna mineralna — izolacja elementow konstrukcji. Wymagania;
- Polska Norma PN-EN 13162:2013 (IDT. EN - 13162:2012)

- Atest higieniczny
- Klasyfikacja ogniowa: Al

- Wspolczynnik przewodzenia ciepta: AD = 0,040 W/mK
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Parametry:
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,038 W/mIK

Plyty izolacyjne z betonu komérkowego plyty izolacyjne wykonane z bardzo lekkiej odmiany betonu
komodrkowego. Ich gestosé wynosi do 115 kg/m® , o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej (p = 3) przez co
charakteryzujg si¢ wysoky izolacyjnoscig termiczng zachowujace wszystkie najwazniejsze zalety betonu
komorkowego, Montaz $cisle wg instrukeji producenta

3. SPRZET
Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,,Wymaganiach ogolnych” ogolnej specyfikacji techniczne;.
Sprzet do wykonania robét:

Wykonywanie robét termoizolacyjnych nalezy wykonywaé z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji
rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

Wykonawea jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
PBiST.

4 TRANSPORT
Wymagania ogblne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogoélnych” pkt 3.3 ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.
Transport materialow

Transport materiatow odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez Producenta i dostosowanej do polskich
przepiséow przewozowych.

Przechowywanie i skladowanie materialéw

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposoéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszezeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac sig etykieta zawierajaca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

—  wymiary,

—  liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania)
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialow musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob
trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagunia ogdlne”
Warunki przystapienia do robdét

Przed przystapieniem do wykonywania okfadzin z plyt termoizolacyjnych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice
drzwiowe i okienne,

T




Do wykonania robot termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ materialy w stanie powietrznosuchym. W czasie
wbudowywania materialéw izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem wodg deszczows, badZ zarobowa.
Ukladanie masy betonowej na materiatach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.
Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie
robét w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robdt bez proceséw mokrych.

Warstwy ocieplajace winny by¢ wbudowane w sposob uniemozliwiajacy zawilgoceniu parg wodng w czasie
uzytkowania budynku, badz z innych Zrodet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciagla i mie¢ stala grubosé zgodnie z projektem. Plyty w warstwie pojedynczej
powinny by¢ ukladane na styk lub na zaklad (frezowane), badz mijankowo przy wigkszej ilosci warstw plyt.

Do laczenia materialéw izolacyjnych z soba i podiozem mozna stosowac laczniki mechaniczne, zaprawy
cementowe, lepiki i kleje w zaleznosci od rodzaju podtoza. Skladniki spoiw nie powinny zawiera¢ skiadnikow
dziatajacych szkodliwie na material izolacyjny i na podloze.

Przy stosowaniu materialéw wrazliwych na dzialanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie zapobiegaé
ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub Zrédfami ciepta.

Ocieplanie powinno byé wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

Montaz plyt izolacyjnych na $cianach

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i1 sprzgtu powinno odbywa¢ si¢ zgodnie ze specyfikacja
podang w projekcie technicznym.

Przygotowanie podloza

Stan powierzchni ocieplanych $cian powinien zosta¢ sprawdzony przed przystapieniem do robot:

—  powierzchnia scian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny by¢ wyréwnane zaprawa cementowa
lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiatu ocieplajacego,

—  powierzchnia §cian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,

— pod wzgledem przyczepnosci podiloza przez wykonanie proby przyklejenia ocieplenia, a w przypadku
negatywnego jej wyniku oczyszczenie podloza z zanieczyszczen.

Klejenie plyt na styk do podloza

W przypadku, gdy plaszczyzny scian przeznaczonych do oblozenia sa réwne, badz technologia wykonania
ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowac metode klejenia plyt na cienkiej warstwie
zaprawy klejowej, Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.3., na plyte naklada si¢ cienka warstwe klejaca. Warstwe tg
rozgarnia sie po plycie szeroka stalowa pacg z zgbami. Klej powinien by¢ roztozony pasami wzdhuz krawedzi plyt.
Klej uzyty do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co ulatwia jego réwnomierne rozprowadzenie
w momencie dociskania ptyty do podtoza.

Kotwienie ocieplenia

W zaleznosci od konstrukeji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest material ocieplenia i
odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gestos¢ i sposdb kotwienia musi zapewni¢ bezpieczne przeniesienie
przewidywanych obcigzen. Wszystkie stosowane metody kotwienia musza spelnia¢ warunek wspoiczynnika
wytrzymato$ci przy ich obciazaniu. Znaczy to, Ze jednostkowe obciazenia wyrywajace musi by¢ odpowiednio
wieksze od wartoéci obciazenia przypadajacego na kazdy 1acznik lub kotwe. Producenci systeméw
ociepleniowych szczegétowo okreslaja w instrukcjach montazu technologi¢ wykonania robot. Wszystkie elementy
stalowe stuzace do kotwienia musza posiadaé zabezpieczenia antykorozyjne

Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek i stropoéw nalezy wykonywac na réwnej powierzchni w sposob ciagly bez przyklejania (lub
z przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno by¢ polozone na
warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Plyty materiatu
izolacyjnego na calej ocieplanej powierzchni powinny $cisle do siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych spoin
niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni.

Ocieplanie mostkéw termicznych

Miejscami czestego powstawania mostkow termicznych sg :

— styki $cian wewnetrznych z poprzecznymi $cianami nosnymi oraz naroznikami budynkéw na styku $cian
ostonowych i nosnych,

— wience i nadproza,

—  stropy wystajace poza obrys nizszej kondygnacji,

— polaczenia lekkich elementéw warstwowych ze slupami metalowymi oraz styki ze scianami konstrukcyjnymi
i stropami,
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—  przerwy dylatacyjne.

Mostki powinny byé starannie ocieplone materialami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacja projektowa i
detalami. Zaleca sie aby opdr cieplny byl w przyblizeniu réwny jak dla samej przegrody.

Mostki powinno ociepla¢ sie od zewnatrz. Ocieplanie od wewnatrz dopuszcza sie tylko wtedy, gdy jest to jedynie
mozliwe rozwiazanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogélne

Wymagania ogolne podano w ,,Wymaganiach ogolnych” pkt 5 ogdlnej specyfikacji technicznej.
Badania w czasie robét

Czestotliwosé oraz zakres badan materialdw do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami oraz z
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegolnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materialy nalezy
kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

W szczegolnosei powinna by¢ oceniana:

rowno$¢ powierzchni piyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary i ksztalt plyt (zgodnie z tolerancja),

—  wilgotos¢ i nasigkliwos¢,

— naprezenia Sciskajace plyt,

—  klasyfikacja ogniowsa.

Wyniki badan plyt termoizolacyjnych powinny byé wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymaganiach ogolnych™ pkt 6.

Jednostka obmiarowa powierzchni ocieplen i izolacji dylatacji jest [m?].

Wielkosci obmiarowe ocieplen okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Wymagania ogélne

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

Odbiér podlozy

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do ocieplenia.

Jezeli odbior podloza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ z
zanieczyszczen,

Zgodno$c¢ robot z dokumentacia

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daly pozytywny wynik.

Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

—  zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podloza,

— prawidlowo$c¢ zamocowania plyt, ich wykoficzenia na stykach, narozach i obrzezach,

—  wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowic plaszezyzny pionowe, poziome lub o
kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny, powinny
byé katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przycigeia plaszezyzn powinny byé
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi okladzin nalezy
przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przykiadania (w dwu prostopadlych kierunkach) taty
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kontrolnej o dlugodci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy lata a
powierzchnig ocieplenia powinien by¢ wykonany z dokiadnoscia do 0,5 mm. Dopuszczalne odchylki sg
nastgpujgce:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplei od plaszezyzny i krawedzi od kierunku:

Powierzchni od plaszczyzny i krawedzi od linii proste;:

— nie wigksza niz 2 mm

—  w liczbie nie wigkszej niz 2 szt. na calej dlugosci faty kontrolnej 2 m
Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:

— nie wigksze niz 1,5 mm

— ogolem nie wigcej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci
— nie wigcej niz 4 mm w

Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:

— nie wigksze niz 2 mm

— ogolem nie wigkszej niz 3 mm na calej na calej powierzchni ograniczonej scianami, belkami itp
Przecinajacych sie ptaszczyzn od kata w dokumentacii

— nie wigksza niz 2 mm na dtugosci taty kontrolnej 2 m

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Placi sie za ustalona ilosé [m?] izolacji we ceny jednostkowei, ktéra obejmuie:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych do izolowania,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— wykonanie izolacji z plyt z polistyrenu ekstrudowanego grubosci 10cm,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostalosci , resztek i odpadoéw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.
BN-84/6755-08 Materialy do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z welny mineralnej. Filce
plyty.

Instrukcje wybranych producentow.

Certyfikat CE dla welny mineralnej URSA 0672-CDP-I 13.10.101.L/V

APROBATA TECHNICZNA - AT-15-3744/99

ATEST HIGIENICZNY B-875/94/95 (A)

Polska Norma

PN-EN 13162:2002

Certyfikat CE

Nr 1390-CPD-0072/07/P

EC Deklaracja Zgodnosci

Nr CIG 00024/08, gr. 40-79 mm

Nr CIG 00025/08 gr. 80-200 mm
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ST-11 TYNKI ZWYKLE I RENOWACYJNE
KOD CPV 45410000-4 Tynki
1 WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkow wewnglrznych w zwigzku 2 robotami przewidzianymi w dokumentacji projektowej do wykonania na
zadaniu.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez
kruszywa, wiokien lub innych materiatow, ktora jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian i sufitow i
twardnieje po zastosowaniu.
Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo polgczeniem obutych skladnikéw (a
takze z innymi sktadnikami)i woda, twardniejaca po zastosowaniu, uzywana najczesciej do pokrycia $cian i
sufitow.
Tynk renowacyjny — zaprawa tynkarska o okreslonych wiasciwosciach, stosowana do $cian murowych wilgotnych
zawierajacych sole rozpuszczalne w wodzie, ktérg producent klasyfikuje jako zaprawe tynkarskg renowacyjng wg
PN-EN 998-1:2004. Zaprawy te maja duza porowatosc i przepuszczalnosc pary wodnej oraz obnizone podcigganie
kapilarne
1.4 Zakrcs robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkéw wewnetrznych obiektu:
— tynki gipsowe
— tynki cementowo-wapienne
— tynki renowacyjne
1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robét
Wykonawea robol jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robot, ich zgodno$c z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne”

2 MATERIALY
2.1 Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogolne”
2.2 Materialy potrzebne do wykonania robot
Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegoélnosei:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty. Do
gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
Zaprawa cementowo - wapienna
Marka i skfad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych naleZy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
waplennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzyc jednolita i jednobarwng masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obeych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.,
Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakeji do Imm oraz cementu. Skiad
poszczegdlnych skladnikéw zaprawy wg. wymagan PN-90B/-14501.
Gips szpachlowy

1
o0
3%
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Gips szpachlowy do wykonywania gladzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej nomy

panstwowej i spelnia¢ w szczegolnosci nastepujace wymagania:

- wytrzymatosé na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia 1 wysuszania do stalej masy) nie mniej niz 5 Mpa,

- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0
mm — 0%,

- poczatek wigzania po 30-60 min.,

- gips szpachlowy w ciagu 90 dni od daty wysylki nie powinien wykazywac odchylen od wymagan normy.

Tynk renowacyjne

Wszystkie materialy do wykonania systemu tynkow renowacyjnych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Norma PN-EN 998-1:2004

,»Wymagania dotyczace zapraw do murdéw — Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska” zawiera takze wymagania dotyczace

tynkéw renowacyjnych. Przy renowacji zawilgoconych i zasolonych $cian jest istotne, zeby stosowa¢ system

tynkéw renowacyjnych, ktorego sktadniki cechuja si¢ odpowiednimi parametrami i sa ze sobg kompatybilne a

nie pojedynczy tynk renowacyjny, czego nie uwzglednia PN-EN 998-1:2004. Dlatego konieczne jest dodatkowo

powolanie sie na wymogi instrukcji WTA: Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme (Systemy tynkow

renowacyjnych).

Wiasciwosci zaprawy do obrzutki calopowierzchniowej

Parametr Wymogi wg instrukeji | Wymogi wg PN-EN 998- Metodyka badan
WTA 2-9-04 1:2004
Grubosé¢ [mm] =5 - -
Glebokos¢ wnikania
wody [mm]
— Po 1 godzinie >5 - PN-EN 1015-18
— Po 24 godzinach na calej grubosci - PN-EN 1015-18

Wiasciwosci zaprawy do wykonywania tynku podkladowego

roboczych w minutach

Warto$é deklarowana

Parametr W_’ymogi wg Wymogi wg PN-EN 998- Metodyka badan
instrukcji 1:2004
WTA 2-9-04 3
Wiasciwosci §wiezej zaprawy
Konsystencja (rozplyw) w mm 17045 - PN-EN 1015-3
Zawartos¢ porow powietrza w % >20 Warto$¢ deklarowana PN-EN 1015-7
Czas zachowania wiasnosci PN-EN 1015-9

Whasciwosci stwardnialej zaprawy

renowacyjnego

Gestosé w kg/m3 Wartos¢ PN-EN 1015-10
deklarowana
Wytrzymatosé na sciskanie w > PN-EN 1015-11
Mignes WyZymaoSCl | g ategoria CS 11, CS 111
na $ciskanie lub CS IV
tynku

Przyczepnos¢ w N/mm?2 Symbol
modelu peknigcia

Wartos$¢ deklarowana A,
B lub C

PN-EN 1015-12

Absorpcja wody spowodowana
podcigganiem kapilarnym w kg/m
2*minl/2

Wartos$¢ deklarowana
kategoria W0, W1 lub
W2

PN-EN 1015-18

Absorpcja wody spowodowana
podciaganiem kapilarnym w ciagu

DIN V 18550

24 godzin w kg/m2 (badana na .

krazkach)

Glgbokosé¢ wnikania wody w mm p. 6.3.7. instr. WTA 2-
"3 9-04

Wspo%czynqlk przepuszczalnosei <18 Wartosé deklarowana PN-EN 1015-19 DIN

pary wodnej 52615

Porowatosé w % obj. p. 6.3.9. instr. WTA 2-
> 45 9-04
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— tynk stosowany jako podktadowy
(magazynujgcy sole)

— tynk stosowany tylko jako
wyrdwnujacy podloze

=35

Wspélezynnik przewodzenia ciepta

PN-EN 1745, tab. A.12

w W/mK Wartosc tabelaryczna
Reakcja na ogien klasa PN-EN 13501-1
Trwatosé Ocena i deklaracja na PN-EN 998-1
podstawie uznanych
przepisow w miejscu
przewidzianego
stosowania zaprawy
Wiasciwosci zaprawy do wykonywania tynku renowacyjnego
Parametr _Wymogawg Wymogi wg PN-EN 998- Metodyka badan
instrukeji 1:2004
WTA 2-9-04 '
Whasciwosci Swiezej zaprawy
Konsystencja (rozptyw) w mm 170+£5 - PN-EN 1015-3
Zawartosé pordw powietrza w % =20 Wartod¢ deklarowana PN-EN 1015-7
Czas zachowania wlasnosci ; PN-EN 1015-9
; - Warto$¢ deklarowana
roboczych w minutach
Wiasciwosci stwardnialej zaprawy
Gestos$¢ w kg/m3 Wartosé PN-EN 1015-10
deklarowana
Wytrzymatos¢ na dciskanie w | > PN-EN 1015-11
Himim2 WYTYMEOREL, |y i oiie ST CY T
na sciskanie lub CS IV
tynku
renowacyjnego
Przyczepno$¢ w N/mm2 Symbol Warto$¢ deklarowana A, | PN-EN 1015-12
modelu pekniecia B lub C
Absorpcja  wody spowodowana Wartos¢ deklarowana PN-EN 1015-18
podcigganiem kapilarnym w kg/m kategoria WO, W1 lu
2*minl/2 W2
Absorpcja  wody  spowodowana DIN V 18550
podcigganiem kapilarnym w ciagu | _ |
24 godzin w kg/m2 (badana na
krazkach)
Glebokosé¢ wnikania wody w mm .- p. 6.3.7. instr. WTA 2-
9-04
Wspé-lczynmk przepuszczalnosci <18 Weitiss dklaicesia PN:EN 1015-19 DIN
pary wodnej L 52615
Porowatosé w % obj. p. 6.3.9. instr. WTA 2-
— tynk stosowany jako podkiadowy > 45 9-04
(magazynujacy sole)
—~ tynk stosowany tylko jako S35

wyrownujacy podioze

Wspdlczynnik przewodzenia ciepla
w W/mK

Warto$¢ tabelaryczna

IN-IEN 1745, tab. A.12

Reakcja na ogien

klasa

PN-EN 13501-1

Trwatosc

Ocena i deklaracja na
podstawie uznanych
przepisow w miejscu
przewidzianego
stosowania zaprawy

PN-EN 998-1

Wiasciwosci zaprawy do wykonywania warstw wykoriczeniowych i farb do wymalowan
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Parametr Wym\;%z :g_lgrisét;ukcp Wymogi \lv% (f(}li EN 998 Metodyka badas
Farby i powloki wewnetrzne
Zastepczy
(porownawczy) opor
dyhizginy Badia kel <0,2 -D
warstwy, w m
Farby i powloki zewnetrzne
Zastgpezy
(poréwnawczy) opor
dyfuzyjny Sd dla kazdej =02 -D
warstwy, w m
Wspolczynnik
nasigkliwosci <02 1)
powierzchniowej w ’
kg/m2h1/2
Mineralne szpachle zewngtrzne
Absorpcja wody
Spowodomens <0, DIN V 18550
podciaganiem ?
kapilarnym w kg/m2h1/2

1) WTA 2-9-04 nie precyzuje metodyki bada- 85 -

3 SPRZET

Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne”

Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4 TRANSPORT

Wymagania og6lne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Transport materiatow

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utrata statecznosci i
szkodliwymi wplywami atmosferycznymi.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogolnych” ogoélnej specyfikacji
technicznej.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, Ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano montazowych w okresie obnizonych
temperatur”,

Zaleca sie chronié¢ $§wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoéch dni przed nastonecznieniem
diuzszym niz dwie godziny dziennie.

5.2 Przygotowanie podlozy

Przed rozpoczgciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadaé przydatnosé podloza pod tynkowanie. Badanie
podioza nastgpuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby scierania, drapania
(skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.

Wadliwe wykonanie poloza podczas prac budowlanych moze mie¢ wplyw na jakos¢ i trwalos¢ gotowego tynku
(np. powstawanie rys).

Nalezy pamietaé przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych rownej powierzchni pod tynk.

Podtoze pod tynk musi by¢:
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—  rowne,
— no$ne i mocne,
—  wystarczajgco stabilne,
— jednorodne, réwnomiernie chlonne; hydrofilne (zwilzane),
—  szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,
— wolne od wykwitow,
— nie zamarznigte, o temperaturze powyzej + 5°C,
Ostrzezenia i wskazowki.
Zleceniobiorca powinien przedstawic¢ inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac tynkarskich,
wskaza¢ mozliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie propozycje rozwiazania tych
probleméw.
5.3 Sprawdzenie podloza pod tynk.
Ogdlne sprawdzenie podloza.
Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, tluszczenie oraz piaszczenie czy tez wiasciwosci powierzchni wierzchniej
nalezy postuzyc si¢ proba scierania, drapania lub zwilZzania. Proba $cierania przeprowadzana jest przez przetarcie
dtonig powierzchni pod tynk. Proba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego
przedmiotu. Chlonnosé podioza i jego wilgotnosé okreslana jest przy pomocy proby zwilzania. Proba zwilzania
polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg woda. Sprawdzenie w zaleZznosci od podtoza i stosowane
srodki zaradcze.
Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancja wymiarowg uwzgledniona przez normy. Materiaty budowlane
dopuszczone do stosowania musza posiada¢ wymiary mieszczace sie w tolerancji, aby nie powodowaly zbyt
duzych roznic w grubosci tynku.
Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moga by¢ ani zbyt glebokie, ani zbyt wystajace przed lico muru - przed
natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyrownac,
Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie moga by¢ wigksze niz 5 mm. Tego
typu szczeliny 1 inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypeic¢ najpozniej 3 dni przed rozpoczgciem tynkowania
(nie stosowadé w tym celi ohrzntki wstepnej).
Wykwity (naloty, ,,wloski" - s6l krystalizujaca na powierzchni), naruszajace przyczepnosé tynku do podloza,
muszg zosta¢ bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobic¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki druciane;.
Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatow, nalezy ustalic doktadnie przyczyne
powstawania wykwitow i przy pomocy specjalistow zastosowac skuteczng metode oczyszezenia muru,
Suchy mur, silnie chtong wode podioza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie wymagaé odpowiedniego
przygotowania. Ocena wlasciwosei muru musi nastapi¢ przed przystgpieniem do tynkowania.
5.4 Neutralizacja skazen biologicznych
Po mechanicznym usunieciu skazen biologicznych (mchow, porostow, grzvbow plesniowych itp.) zastosowad
$rodki biobojcze, zgodnie ze specyfikacjami producenta systemu i kartami technicznymi produktow.
5.5 Powierzchniowa neutralizacja soli
Przy $rednim lub wysokim stopniu zasolenia (patrz pkt 1.5. niniejszej specyfikacji) nalezy stosowac uktad warstw,
ktory zabezpiecza warstwe $wiezo nalozonego i nieposiadajacego jeszcze wlasciwosei hydrofobowych tynku
przed penetracja rozpuszezonych soli. Mozna to uzyskac stosujac specjalne preparaty na bazie zwiazkoéw baru i
szesciofluorokrzemianu olowiu, przeksztalcajace na powierzchni przegrody sole rozpuszczalne w trudno
rozpuszczalne. Nalezy je naktada¢ zgodnie z wymogami karty technicznej produktu i przestrzegajac odpowiednich
przepisow BHP z karty charakterystyki substancji niebezpiecznej. Po nalozeniu i odczekaniu okresu podanego w
instrukcji nalezy Sciang przetrze¢ np. druciana szczotka (skutki reakcji z solami widoczne s3 w postaci
znajdujacych sie na powierzchni krysztatkow), usuwajac powstate krysztatki soli. Przy wysokim stopniu zasolenia
konieczna moze by¢ ponowna impregnacja Sciany. Preparaty te nie sa skuteczne w odniesieniu do azotandw.
Alternatywa jest wykonanie dodatkowej warstwy z tynku podktadowego lub renowacyjnego, pod warunkiem
nieuwzgledniania jej w ogolnej grubosci warstw systemu. Zaklada sig, ze warstwa ta jest warstwa ochronna dla
nastgpnych, wliczanych do systemu. UWAGA: Ostateczne rozwiazanie materialowo-techniczne dla konkretnego
obiektu nalezy przyja¢ w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.
5.5 Wyréwnanie ubytkéw
Przed rozpoczeciem prac polegajacych na uzupelnieniu ubytkéw, konieczne jest wykonanie na oczyszczonej
powierzchni obrzutki. Uwaga: obrzutka jest skladnikiem systemu tynkow renowacyjnych, jednakze w przypadku
koniecznosci wyrownania powierzchni i/lub uzupelienia ubytkéw musi ona by¢ wykonana bezposrednio na
murze, nastepnie uzupeinia si¢ ubytki i wykonuje wiasciwe warstwy systemu tynkow renowacyjnych, jednakze
bez ponownego wykonywania obrzutki.
Ubytki wypehiaé po zwigzaniu i stwardnieniu obrzutki, chyba, ze specyfikacja zastosowanego systemu wyraZnie
nakazuje inaczej. Do uzupelniania ubytkéw nalezy stosowac:
= przy niskim stopniu zasolenia:

- tynk podktadowy lub



- tynk renowacyjny
e przy srednim stopniu zasolenia:

- tynk podktadowy lub

- tynk renowacyjny
e przy wysokim stopniu zasolenia:

- tynk podkladowy.
Tynk renowacyjny moze by¢ stosowany jako warstwa wyrownawcza pod warunkiem, Ze jego sumaryczna grubosé
nie przekroczy 4 cm (za wyjatkiem spoin i lokalnych duzych nieréwnoéci). Nie zaleca si¢ stosowaé do wypelniania
ubytkow tradycyjnych zapraw przygotowywanych na placu budowy. Sposob przygotowywania zaprawy na
warstwe wyrownawcza oraz zalecenia wykonawcze podano w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji. Przy szczegdlnie
trudnych podtozach (mur niejednorodny pod wzgledem materiatowym, z wtraceniami, itp.) konieczne moze by¢
stosowanie zabezpieczonych antykorozyjnie siatek tynkarskich (np. Rabitza). Powierzchnia warstwy
wyrdéwnawczej musi pozostaé szorstka, nie wolno jej zaciera¢
5.4 Tynkowanie.
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidlowo oceni¢ podioze pod
tynk.
Podane wymagania dotyczace podioza pod tynk musza by¢ spelmione. Wszystkie odstgpstwa od
wyszczegolnionych warunkow (narzucone zbyt krotkie terminy oddania obiektu lub poszczegélnych etapow
robot) maja znaczacy wplyw na jakos¢ prac tynkarsklch Moga wymagac przeprowadzenia prac dodatkowych,
znaczgco utrudnié prace tynkarskie lub tez stac si¢ przyczyna poézniejszych uszkodzen tynku.
Najp6zniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jaka przewidziano wierzchnia
warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowaé powierzchni¢ obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku
wierzchniego. Wplyw warunkéw pogodowych.
Ogolne reguly, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnoszg si¢ do wszystkich warunkow pogodowych
i w szczegolnodei w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.
Cieple warunki pogodowe.
Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Maja decydujacy wplyw na sposéb
przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstgpne nawilzenie podtoza, utrzymywanie
wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni.
Zbrojenie siatkg tynkow zewnetrznych redukuje niekorzystny wplyw ztych warunkdéw pogodowych i tym samym
znaczaco poprawia jakosé gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.
Zimne warunki pogodowe.
W momencie obrobki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu wskutek dzialania
mrozu. Szkody wywotane mrozem powstaja na skutek zwigkszenia objetosci przez zamarzajaca wode. Szkody te
przybieraja postac tluszczacej si¢ ptytkowo struktury tynku, powodujac jego niedostateczna wytrzymatosc.
Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy ustaja juz praktyczme przy temperaturze +5° C
(temperatura obiektu). Skutkami tego sa obnizenie wytrzymalosci, przyczepnoscei tynku i inne.
Prace tynkarskie moga. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura powietrza,
materiatu oraz podloza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucong. warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem
do czasu stwardnienia 1 wyschniecia.
Nalezy pamietaé, ze w przypadku okres$lonych tynkow konieczne moze by¢ zachowanie wyzszych temperatur
minimalnych. Przestrzega¢ wskazowek producenta dla kazdego rodzaju tynku.
Srodki zwiekszajace przyczepnosé dla tynkéw wapiennych, cementowo - wapiennych oraz cementowych.
W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosowaé specjalne zaprawy oraz
szlamy zwigkszajace przyczepnosé.
Zaprawy zwigkszajace przyczepnosc¢ (rzadkie zaprawy do podlozy).
Zaprawy poprawiajace przyczepnos¢ sa zaprawami cementowymi o specjalnym skladzie, czesto z dodatkiem
tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia si¢ je jedynie z woda i rozprowadza po powierzchni zgbata szpachla.
Dalsze instrukcje, dotyczace pracy metoda ,,mokre na mokre" lub tez dlugosci przerw technologicznych i/lub
koniecznej obrobki dodatkowej itp., podane sa w opisie produktu.
Szlamy zwigkszajace przyczepnose.
Szlamy zwigkszajace przyczepno$¢ sa wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje sig¢ je z
zawiesiny(dyspersji) zywicy syntetycznej odpornej na dzialanie zasad, do ktorej dodaje si¢ cement az do uzyskania
jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamow nalezy je odpowiednio czesto miesza¢ w naczyniu, co zapobiega
osadzaniu si¢ cementu. Nalezy nanies¢ tylko taka ilo$¢ szlamu, by mozliwa byla praca metoda ,,mokre na mokre".
Przestrzega¢ wskazowek producenta.
5.5 Wykonywanie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych
Uktadanie tynkéw sklada si¢ z nastepujacych faz:
-Wyznaczenia powierzchni tynku.
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Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie¢ co 1,5m wzdhuz dlugosci i wysokosci Sciany.
Dokota wbitych gwozdzi wykonuje si¢ placki z zaprawy i wygladza je rowno z gtéwka gwozdzi. Nastepnie miedzy
plackami narzuca si¢ pasy z zaprawy i $ciaga je rowno z powierzchnia plackéw. Pasy te spetniaja rolg prowadnic
przy narzucaniu i wyrownaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzacych mozna uzywac¢ prowadnice drewniane lub
stalowe.

-Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nie przekraczajacej 3-4 mm na $cianach i 45 mm na
suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pot cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10 — 12 cm zanurzenia
stozka.

-Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej woda. Grubosé
narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gesto$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po
naniesieniu narzutu nastepuje rownanie go za pomoca laty. Narzut w narozach wykonuje si¢ za pomoca pac w
ksztalcie katownika.

-Wykonanie gladzi.

gladZ wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25-0,5 mm.
Zaprawa powinna by¢ bardziej thusta niz do narzutu i mieé¢ grubos$é 1 — 3 mm. Zaprawe narzuca si¢ recznie i
rozprowadza si¢ paca. Po stezeniu gladzi zaciera si¢ ja packa drewniana, stalowa lub z filcem, zaleznie od rodzaju
wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajac go woda za pomoca pedzla

5.6 Wykonanie gladzi gipsowych

Mase szpachlowa naktada si¢ na powierzchnig réwnomiernie, najlepiej za pomoca gladkiej pacy ze stali
nierdzewnej. W miar¢ postgpu prac nanoszona mase¢ nalezy sukcesywnie wygladza¢. Zaleca sig, aby przed
wykonaniem gladzi wypelni¢ duze ubytki w podtozu. Mase na sciany naktada si¢ pasami w kierunku od podlogi
do sufitu, wykonujac ruch paca od dotu ku gérze. W przypadku sufitéw masg szpachlowa naktada si¢ pasami w
kierunku od okna w glab pomieszczenia, ciagnac pace ,,do siebie”. Po wyschnigciu masy drobne nierownosci
nalezy usunaé papierem sciernym lub siatkg do szlifowania. Powstale niedoktadnoscei nalezy ponownie cienko
zaszpachlowac i przeszlifowac. Czas otwarty pracy masy zalezy od chlonnosci podtoza, temperatury otoczenia i
konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gladzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciggow
oraz zapewnié¢ wlasciwg wentylacje i przewictrzenic pomicszezen, Dalsze prace wylkoniczeniowe, np. tapetowanie
lub malowanie, mozna rozpocza¢ po wyschnieciu gtadzi. Przed malowaniem farbami wodorozcienczalnymi,
wykonang gladz nalezy zagruntowa¢ preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed uktadaniem oktadzin
zaleca sie powierzchnig¢ gladzi zagruntowaé emulsja.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymagania ogélne
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogolnych”™ specyfikacji
technicznej.
6.2 Badania przed przystapieniem do rob6t tynkarskich
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materialow przeznaczonych
do robét tynkarskich 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
6.3 Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykle”.
Wyniki badan materialéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.
6.4 Badania w czasie wykonywania robét
Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy oceng wszystkich wymagan a w
szczegolnosci:

- zgodnodci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podiozy,

- przyczepnosci tynkow do podtoza,

- grubosci tynkow,

- wygladu powierzchni tynkow,

- prawidlowosci wykonania powierzchui i krawedzi tynkow.,

- wykonczenie tynkow na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7 OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robol podano w ,,Wymaganiach ogolnych”
Jednostkg obmiarowa tynkow jest metr kwadratowy [m?).



Powierzchnie tynkow oblicza sig jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od
podtoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.

Powierzchnig pilastrow i stupow oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow w stanie surowym.

Powierzchnig tynkéw stropow ptlaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych
na plaszczyzng pozioma.

Z powierzchni tynkow nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, obrébek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej niz 1 m2 i powierzchni otwordw do 3 m2, jezeli odcieza
ich sg tynkowane.

8 ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robat.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Odbior podlozy
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.
Jezeli odbior podioza odbywa si¢ po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i umyc¢ woda.
Wymagania przy odbiorze
Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na calej dlugosci kontrolnej 2 m faty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego nie mogag by¢ wigksze niz 2 mm na Im i ogdlem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu,
- poziomego nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na Im i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)
Niedopuszczalne sa:
- wykwity w postaci nalotow roztworow soli przenikajacych z podltoza wykrystalizowanych na
powierzchni tynkow, plesni itp.,
- trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstale w skutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
- ocene wynikow badan
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunieci.
- Stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .
Placi sie za wykonang i odebrang ilo$¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej,
ktora obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatow i sprzgtu,

— obshuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrka rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robdt na wysokosci do 4 m,
— przygotowanie podtoza,

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— wykonanie tynkow,

— reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

— oczyszezenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacji stanowiska roboczego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska.
PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czes¢ 1: Zaprawa
tynkarska.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej
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zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji
$wiezej zaprawy (za pomoca stolika rozplywu).

PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do murow — Okreslenie gestosci objetosciowej
$wiezej zaprawy.

PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie zawartoéci powietrza w
$wiezej zaprawie.

PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do muréw — Czgsé 9: Okreslenie czasu zachowania
wlasciwodci roboczych i czasu korekty swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do murow — Czesc¢ 10: Okreslenie gestosci
wysuszonej stwardnialej zaprawy.

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw — Czgsé 11: Okreslenie wytrzymatosci
na zginanie i §ciskanie stwardnialej zaprawy.

PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murdéw — Czg¢$¢ 12: Okreslenie przyczepnoscei
do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do muréow — Czes¢ 18: Okreslenie wspolezynnika
absorpcji wody spowodowanej podciaganiem kapilarnym stwardnialej zaprawy.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do murdw — Okresdlenie wspdtezynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe — Metody okre$lania obliczeniowych wartodci
cicplnych.

PN-EN 1745:2004/Apl:2006 Mury i wyroby murowe — Metody okreslania obliczeniowych
wartosci cieplnych.

PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow —
Czesc 1: Klasytikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-TN 13501-1:2007(1) jw.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
belonu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ |: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementoéw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czg$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
DIN 52615:1987-11 Bestimmung der Wasserdampfdurchlidssigkeit von Bau- und Ddmmstoffe.
DIN 52617 Bestimmung der Wasseraufnahmekoeffizienten von Baustoffe.

DIN V 18550 (Vornorm) Putz und Putzsysteme. Ausfiihrung.

DIN 18555-7:1987-11 Priifung von Mérteln mit mineralischen Bindemitteln, Teil 7: Frischmértel;
Bestimmung des Wasserriickhaltevermdgens nach dem Filterplattenverfahren,

WTA Merkblatt 4-5-99 Beurteilung von Mauerwerk. Mauerwerkdiagnostik.

WTA Merkblatt 4-11-02 Messung der Feuchte von mineralischem Baustoffen.

WTA Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme.

Richtlinie fiir die fachgerechte Planung und Ausfithrung des Fassadensockelputzes sowie des
Anschlusses der AuBenanlagen. 1.2002.
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ST - 12 STOLARKA
KOD CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

1. WSTEP

a. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki przewidzianych do realizacji na zadaniu.

b. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

c. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

stolarka — wykonanie lub taczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobow plytowych. Nie zalicza si¢ tu
konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajaca na zawiasach
przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu

Slusarka okienna i drzwiowa — wykonanie lub faczenie obrobionych elementéw z profili aluminiowych i
stalowych

drzwi i okna - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gléwnie do zapewnienia dostepu, dziatajaca na
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu

konstrukcja aluminiowa nosna — elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

element konstrukcyiny — czes$é konstrukeji shuzaca do przeniesienia sil,

stezenie — system elementéw konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, $ciskanych i rozciaganych usztywniajacych
konstrukcje,

zlgcze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwaoch lub wigcej wyrobow, elementéw budowlanych
zestawionych razem albo potaczonych z zastosowaniem lub bez tacznikow,

naktadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia zlacza,

ksztaftownik — wyr6b hutniczy o stalym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego
dhugosci,

d. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie stolarki i slusarki otworowej w budowanym obiekcie. Roboty,
ktorych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie stolarki
i §lusarski obiektu:

- drzwiowa wewnetrzna i zewnetrzna,

- okienna zewnetrzna,

Catos¢ stolarki otworowej lacznie z elementami stalowymi takimi jak kraty, bramy wykonaé wg Projektu
Wykonawczego. Wszystkie elementy odtworzeniowe i robione na wzor istniejacych wykonaé zgodnie z
»Badaniami i Programem Prac Konserwatorskich elementéw wystroju” oraz ,Programem Prac
Konserwatorskich i robét budowlanych” w uzgodnieniu z WUOZ.

2. MATERIALY

Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Wszystkie uzyte materiaty powinny mieé aktualne §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczna lub inne stosowne
dokumenty objgte prawem.

Materialy potrzebne do wykonania robdét

Stolarka drzwiowa i okienna

Stolarka drzwiowa i okienna - rodzaje, wymiary, kolor i wyposaZenie wg zestawienia stolarki.
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3.SPRZET

Ogoélne wymagania

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Do wykonania i montazu $lusarki moze
byé uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do uZywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w ST ,,Wymagania ogélne”

Transport materiatéw

Stolarke drzwiowa przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢é przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie
zamontowane do skrzydet drzwiowych transportowac i przechowywac w odrgbnych opakowaniach.

Transport materialow

Transport materialtow odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji Producenta dostosowanej do
polskich przepisow przewozowych.

Profile aluminiowe nalezy transportowaé w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenia ich powierzchni oraz powinny
by¢ zabezpieczone przed odksztatceniami przekroju i na dlugoséci. Nalezy zabezpieczy¢ naroza, klamki, zawiasy,
zamki, i inne wystajace elementy przed zniszczeniem. Wiotkie elementy powinny zosta¢ usztywnione.

Do transportu dopuszcza sie tylko profile pakowane indywidualnie w papier lub foli¢ polietylenows.
Transportowane profile powinny by¢ podparte w kilku punktach na drewnianych belkach wytozonych guma. Tlosé
podpér powinna gwarantowaé zachowanie prostoliniowosci profilu. Podczas ukladania profili nalezy zwrécié
uwage czy elementy podporowe sg czyste. W razie stwierdzenia wystgpowania ziaren piasku, opitkéw metalu itp.
nalezy je usungC. Transportowane profile powinny by¢ zabezpieczone przez mozliwoscig przesuwu przy pomocy
paséw lub tasm. Przy ukladaniu profili w stosy nalezy zwrdci¢ uwagg, aby cigzar ukladanych profili nie
powodowal uszkodzer przekrojow poprzecznych (wgniecenia w miejscach kontaktu z podporami). Zaleca si¢
transportowanie profili zabezpieczonych przed wplywem warunkOw atmosterycznych (deszez, snieg).

Kontakt z innymi materialami

Zjawiska elektrochemiczne wystepujace przy kontakcie z innymi, stosowanymi w budownictwie, pozbawionymi
powloki ochronnej metalami lub ich stopami powoduja utlenianie aluminium. Korozja szczegolnie szybko
postepuje w warunkach podwyzszonej wilgotnosci. W zwiazku z tym zaleca si¢ zawsze oddzieli¢ aluminium od
innych metali warstwg izolacyjng.

Powyzsze uwagi nie dotycza stali nierdzewnej, ktora przy kontakcie zaluminium nie powoduje korozji.
Zabroniony jest kontakt z miedzia i jej stopami oraz otowiem. Stal ocynkowana lub kadmowana o dobrej jakosci
powierzchni moze by¢ stosowana.

Wapno, cement oraz niektére inne materiaty budowlane maja szkodliwy wplyw na aluminium, szczegdlnie w
warunkach duzej wilgotnosci. Moga one by¢ przyczyng réznych rodzajéw korozji oraz nieodwracalnych
uszkodzenn powierzchni profili i akcesoriéw. Takze drewno, w zaleznosci od gatunku istosowanego
zabezpieczenia, moze rowniez by¢ przyczyna powstawania korozji powierzchni aluminium

Pakowanie i magazynowanie materialéw
Elementy wykonczone powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem

okreslony przez producenta. Instrukcja winna byé dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyréb uzyskal,

— date produkeji i nr partii,

—  wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

—  znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewniaé staly gotowosé uzycia ich do montazu. Przechowywac w
pomieszczeniach krytych, zamknigtych, suchych i przewiewnych w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzei grzewcezych,



5 WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,wymagania Ogdlne”

Zalecenia ogdlne:

— Wykonawca powinien dokonaé¢ montazu drzwi zgodnie ze szczegdlowa instrukcja wbudowania tych
wyrobow, dostarczona przez kazdego producenta,

—  Wyroby stolarki budowlanej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest zabezpieczony
przed opadami atmosferycznymi.

— Rownoczesnie ze wznoszeniem muréw moze byé osadzona stolarka budowlana jedynie w $cianach
dziatowych o grubodci ponizej 25 cm.

—  Stolarke nalezy zamontowa¢ w oéciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.

— Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnialy skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne z ich
przeznaczeniem.

—  Przed dokonaniem zamoéwienia stolarki nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary przygotowanych otworéw.

Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu stolarki drzwiowej dokladno$é¢ nalezy sprawdzi¢ dokladnosé wykonanie

osciezy, ktore powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robot murowych. W przypadku

stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni osciezy nalezy je naprawic¢ i oczyscic.

Montaz stolarki otworowej

W sprawdzone i przygotowane o$cieze o oczyszczonych z pytlu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na

podktadkach lub listwach. Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnosé¢ dzialania skrzydel przy otwieraniu i

zamykaniu.

Elementy kotwiace osadzone w oéciezach:

— maksymalna odlegtos¢ pomigdzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

— dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstawaniu
odksztalcen podczas zamykania,

— na szerokosci elementu — jeden element kotwiacy na 1 mb.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢é wigksze od:

— 2 mm przy dlugosci przekatnej do | m,

— 3 mm przy dhlugosci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Osadzenie parapetdw wykonywac po calkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Podokienniki wewnetrzne o matym wysiggu osadza si¢ w ten sposob, Ze najpierw wykuwa sie w oscieznicach
niewielkie bruzdy, nastgpnie wyrownuje si¢ zaprawa mur podokienny, dajac mu maly spadek do srodka
pomieszczenia i na tak wykonanym podlozu uklada si¢ podokienniki na zaprawie cementowej. Przy
podokiennikach o wigkszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze na zaprawie cementowej wsporniki
stalowe.

Oscieznicg mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w osciezu. Elementy stalowe mogg by¢ rowniez
przymocowane do muru lub betonu za pomoca srub i nakretek albo przyspawane do uprzednio wmurowanych lub
zabetonowanych kotew. Odcieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznica a murem wypelni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
$wiadectwem ITB.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oécieznic w pionie i poziomie;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogélne
Ogolne zasady kontroli jakosci stolarki podano w ST ,,Wymagania ogolne”

Kontrola jakosci wyrobdéw stolarskich
Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-EN-14351-1:2006.

W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢:

—  zgodno$¢ wymiardw

jakos¢ materiatéw uzytych do wykonania stolarki

— prawidlowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukeyjnych,
—  sprawnosc¢ dzialania skrzydet oraz funkcjonowania okuc

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Jednostka obmiarowa dla stolarki okiennej i drzwiowej sa [szt.],
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dla parapetéw wewnetrznych [mb].
Wielkosei ohmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej 7z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogéblne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST 1 ,,Wymagania ogdlne™
Sprawdzeniu podlegaja:
— jakosc¢ dostarczonej $lusarki
—  poprawno$¢ wykonania montazu
W wyniku odbioru nalezy:
—  sporzadzic czgsciowy protokdt odbioru robot
— dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosdci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne
z wymaganiami ST i PW
Odbiér elementow przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastgpujace cechy:
- zgodnosé wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacja techniczna,
- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,
— prawidlowosé wykonania polaczen (przekroje, dlugosé i rozmieszczenie spawow, srub), srednice otworow,
—  dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
— rodzaj zastosowanych materiatow,
- zabezpieczenie wyrobow przed korozja.
Odbidr elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu
Przy odbiorze elementow §lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
-  prawidlowosc¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
zgodnos¢ wbudowanego clementu z projektem.
W wyniku odbioru nalezy:
—  sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot
— dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnoscei odbioru robét daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac¢ za zgodne z
wymaganiami SS1'i PB
Wymagania przy odbiorze
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:
- zgodnos¢ wykonania z dokumeniacjg techniczng,
- kompletnos¢ oku,
- prawidlowo$¢ osadzenia i sprawnosc¢ dzialania,
. dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
rodzaj zastosowanych materiatow,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstaw platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

Placi sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robot w jednostkach

Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki 1 $lusarki otworowej,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i obrobkami osadzenia,
- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstalych uszkodzen

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN-14351-1:2006 Okna i drzwi z drewna. materialow drewnopochodnych i tworzyw sztucznych -
Wymagania i badania

PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem w budynkach. Izolacyjnos¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosé¢ akustyczna elementow budowlanych. Wymagania
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle Terminologia Czes¢ 1: Terminy ogélne

PN-78/B-13050 Szklo plaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

-94 -



PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbior;

PN-EN 410:2001/AP1:2003 Szklo w budownictwie. Okreslenie $wietlnych i stonecznych wiasciwosci
oszklenia;

PN-EN 673:1999/A2:2003 Szklo w budownictwie. Okreslenie wspoétczynnika przenikania ciepta ,,U”.
Metoda obliczeniowa;

PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja wlasciwosci mechanicznych. ObcigZenia pionowe, zwichrowanie i
sily operacyjne;

PN-EN 1294:2002 Skrzydta drzwiowe. Okreslenie zachowania si¢ pod wplywem zmian wilgotnosci w
kolejnych jednorodnych klimatach;

PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe Wysokosé, szerokosé, grubodé i prostokatnosé Klasy tolerancji
PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe Plaskos$¢ ogodlna i miejscowa Klasy tolerancji;

PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i prostokatnosci;
PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym;

PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe Plaskos$¢ ogolna i miejscowa. Metoda pomiaru
BN-84/6829-04 Szklo budowlane Szyby bezpieczne hartowane ptaskie Szyby na skrzydta drzwiowe

Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, [zba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

.



ST — 13 INSTALOWANIE SUFITOW I SCIANEK DZIALOWYCH

CPYV 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

CPV 45421152-4 Instalowanie Scianek dzialowych

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru sufitow

podwieszonych z ptyt gipsowo-kartonowych w zwiazku z robotami przewidzianymi w dokumentacji projektowe;j

do wykonania na zadaniu.

1.2 Zakres robét objetych ST

- Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowia samono$ne konstrukcje
z profili stalowych z poszyciem plyt gipsowo-wioknowych GK grub.12,5mm, wypelnione miekka welna
mineralng, wedlug wytycznych technologicznych przyjetego przez Wykonawce systemu

- sufit podwieszany z ptyt GK — zmniejszenie wysokosci przestrzeni lub zapewniajacy miejsca dla instalacji.

Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymaganiach ogoélnych”

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ,,Wymaganiach ogélnych”
. Przy wykonywaniu okladzin z plyt gipsowo-kartonowych i gipsowo-wiéknowych nalezy przestrzegac¢ zasad
podanych w normie PN-72/B-10122 ,Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.2 Materialy potrzebne do wykonania robot

Plyty zabezpieczenia ogniochronnego do REI60 jako rekomendowane zostalo przyjete rozwiazanie systemowe
firmy Promat (Indywidualna dokumentacja techniczna). Do uzyskanie REI60 dla stropu (babifica pn) poprzez
zabezpieczenie stropu od dofu za pomoca szprycu cementowego, a nastepnie zastosowanie plyt ogniochronnych
krzemianowo wapniowych REL 60 np. Promaxon Typ A Ix plyta gr.12mm mocowane bezposrednio do stropu
za pomoca pasow z plyt ogniochronnych silikatowo-cementowych np .Promatect H, w rozstawie max 600mm i
szer. min 200mm -pasy skrajne, min.150mmm — pasy w miejscach taczenia plyt Promaxton typ A oraz min 100mm
— pasy posrednie, za pomocg zszywek stalowych min 3,9x25 w rozstawie mac 150mm. Pasy Promatect H
mocowane do stropu za pomoca kotkéw ramowych min.M10 i dt.80mm i rozstawie max 400mm. Miejsca taczeni
plyt ze sobg oraz plyt ze éciang za pomoca masy szpachlowe] wysckoplastyczne] np. na bazie winyli,

Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 - wymagania
dla plyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1 - Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

L GKB zwvkla GKF GKBI GKFI wodo- i
p- Wymagania y ognioodporna wodoodporna | ognioodporna
1 2 3 4 5 6
1. Powierzchnia réwna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi
2. Przyczepno$¢  kartonu  do | karton powinien by¢ zlyezony 2 rdzeniem gipsowym w laki spusob, aby
rdzenia gipsowego przy odrywaniu rekg rwa sie, nie powodujac odklejania sie odrdzenia
grubosé 9,5+0,5; 12,540,5; 1540,5; >18+0,5
. , szerokosc 1200 (+0; -5,0)
3. Wymiary i tolerancje [mm] T 12000%3000] (+0: -6)
prostopadiosé roznica w dlugosci przekatnych <5
9.5 <9,5 - - -
11*13,0
Masa 1 m2 phyty | 12,5 <12,5 11,0¥13,0 <12,5
4, o grubosci [kg] ¥
15,0 <15,0 13.5%16.0 <150 13,5%15,0
>18,0 <18,0 16,0%19,0 - -
5. Wilgotnosé [%] =190
‘I'rwatosé struktury przy =
6 : 3 » =20 - >20
opalaniu [min.]




7. | Nasigkliwosé [%] s E | <10 | <10
napis na
tylnej nazwa, symbol rodzaju plyty; grubosé; PN ......c.cccvevnnes i
stronie data produkcji
piyty
8. Oznakowanie kolor ; g ; ; zielony jasny
epmii szary jasny szary jasny zielony jasny
bar\iva niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu
Tabela 2
PROBA ZGINANIA
Gribose Obciazenie niszczace [N] Ugigcie [mm]
. 1 ox
nfyri‘l;nalna Oodde%iolﬁ[:m] prostopadle do | réwnolegle do prostopadle do | rownolegle do
zipsowej [ pocp kierunku kierunku kierunku kierunku
wiokien widkien wlokien widkien
kartonu kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztéw sufitow podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z blachy

stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN

10142+A1: 1997. Ksztaltowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powloka

cynkowa (nanoszona ogniowo) charakteryzujaca sig :

- grubodcig =7um (100g/m2 lub =19 pm (275g/m2) badang wg PN-EN [SO 2178: 1998 (badanie masy powtoki
wg PN-EN 10142+A1: 1997),

- przyczepnoscia — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997,

Ksztaltowniki potrzebne do wykonania sufitu:

- Wieszak w 60/100

- Profile nosne 60/27

- Profile przyscienne 28/27

Akcesoria stalowe stuza do faczenia ksztattownikéw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy sobg:

- laczniki wzdluzne,

- uchwyty bezposrednie dlugie,

- uchwyty bezposrednie krotkie,

- kolki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kolki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowane;.

Inne akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

taSmy spoinowe: z wiokna szklanego, samoprzylepna z wiokna szklanego, perforowana papierowa — do

wzmacniania spoin migdzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welmy mineralnej do 10 mm- do

uszczelniania polaczen konstrukcji ze stropem i $cianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i warunki

stosowania okre$lajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegolnych Producentow.

Wkrety

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych do ksztaltownikow nosnych, taczenia ksztaltownikéw miedzy soba

oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety samowiercgce:

Masa szpachlowa

Do wykonywania polaczen migdzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych powinny

by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koricowego szpachlowania plyt
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powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki
stosowania mas szpachlowych okreslaja instrukcje Producentéw dla poszczegdlnych wyrobdw.

Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowaé¢ mozna wodg¢ odpowiadajacg wymaganiom
normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

Sufit podwieszany monolityczny na konstrukcji dwupoziomowej krzyzowej.

Plyty sufitowe: Plyta: 1x12,5 mm typ A, H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ DFH2. Wypelnienie: welna gest.
>40 kg/m3 gr. 120 mm.

Konstrukcja: antykorozyjna, dwupoziomowa z profili CD 60.

Sufity podwieszane na wysokosciach podanych na rysunkach. Rozmieszczenie opraw Swietlnych na suficie
zgodnie z czgscia rysunkowa.

Zabudowa stelaza we oraz stupéw w pom. wilgotnych:

Plyta przeznaczona do wykonywania poszy¢ lub okladzin lekkich systeméw okladzin $ciennych, $cian
dziatowych, sufitow podwieszanych oraz zabudowy poddaszy, w tym o deklarowanej izolacyjnosci akustycznej.
Zmniejszony stopien wchlaniania wody w poréwnaniu do standardowych i ogniochronnych plyt g-k.
Przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w ktorych wiglotno$é¢ wzgledna powietrza nie przekracza 70%,
a okresowo (przez maksimum 10 godzin na dobe) o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%.
Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0 w zakresie reakeji na ogieft materialow budowlanych (wg normy
PN-EN 13501-1)

Wymiary: grubosé 12,5 mm, szerokos$¢ 1200 mm, dlugo$é 3000 mm.

Podkonstrukcja wolnostojaca z profili §ciennych CW/UW 50, grubos¢ zubudowy 62,5 .

Zabudowa stupéw w pom. suchych:

Plyta przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach,w ktorych wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie przekracza
70, produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0 w zakresie reakcji na ogieri materiatow budowlanych (wg
normy PN-EN 13501-1)

Wymiary: grubos¢ 12,5 mm, szerokos¢ 1200 mm, dlugos¢ 3000 mm.

Podkonstrukcja wolnostojgea z profili $ciennych CW/UW 50, grubosc¢ zabudowy 62,5 mm.

3 SPRZET

Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,,Wymaganiach ogélnych”

Sprzet do wykonywania robét

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$c¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4 TRANSPORT

Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogolnych” specyfikacji technicznej.
Transport materialow

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i dostosowanej
do polskich przepisoéw przewozowych.

Roziadunek materialtéw recznie lub mechanicznie: roztadunek plyt powinien odbywaé sie w sposob
zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu min. 200kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie
z widlami.

Przechowywanie i skladowanie materialéw

Materialy system6w suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowa¢ sie etykieta zawierajaca:

- nazweg i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

- date produkeji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty techniczne;j,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na poziomym i
mocnym podkiadzie.
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5 WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt. 5 specyfikacji
technicznej.

Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe
i okienne.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem,
ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach 60-80%.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Montaz okladzin z na rusztach stalowych na sufitach

Tyczenie rozmieszezenia plyt

styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do plaszczyzny $ciany z oknem (réwnoleglte do kierunku
naswietlania pomieszczenia) przy wyborze podhuznego mocowania plyt do elementéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki diugich krawedzi plyt opieraly si¢ na tych elementach,

przy wyborze poprzecznego mocowania plyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
krotszych krawedzi opieraly si¢ na tych elementach, poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢
mocowana pelna ilo§¢ plyt, nalezy je tak rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazly si¢ odcigte kawalki piyt o
szerokosci zblizonej do potowy dlugosci plyty, styki poprzeczne plyt w dwu sgsiadujacych rzedach powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie o odleglos¢ zblizona do polowy dlugosci plyty, jezeli z przyczyn ogniowych
oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢é dwuwarstwowa, to drugg warstwe plyt nalezy mocowac mijankowo
w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.
Kotwienie rusztu

W zaleznodci od konstrukeji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj kotwienia
rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spelnia¢ warunek pigciokrotnego wspoéltczynnika
wytrzymatosci przy ich obciazaniu. Znaczy to, Zze jednostkowe obciazenia wyrywajace musi byé wigksze od
pigciokrotnej wartosci obcigzenia przypadajacego na kazdy tacznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitdéw moga zosta¢ podwieszone do stropow zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy
réznego rodzaju obejm (mocowanie imadiowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitow, jak np.: kotwy stalowe
wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustow stalowych
lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywacé trzykrotng wartosé
normalnego obciazenia.

Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia muszg posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje si¢ plyty gipsowo-kartonowe zwykle o grubosci 12,5mm. Jesli wymagaja tego
warunki ogniowe, na okladzing stosuje si¢ ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o grubosci 12,5 1 20mm.
Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw no$nych w dwojaki sposdb:

mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi plyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,
mocowanie podluzne wzdhuz elementéw nosnych rusztu plyt, ulozonych réwnolegle do nich diuzszymi
krawedziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢ do profili stalowych blachowkretami.

Kierunek mocowania plyt gipsowo-kartonowych

Grubos¢ plyty w mm Kierunek mocowania Dopuszczalna  rozpigtos¢  miedzy
elementami no$nymi w mm
6,5 poprzeczny 420
podluzny 320
12,5 poprzeczny 500
podluzny 420

Szpachlowanie spoin

Krawedzie plyt gipsowo-kartonowych wykonane sa z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie polgczenia
sasiednich plyt. Zbrojenie wykon uJe si¢ tasma papierowa lub z wiékna szk]anego w trzech cyklach: wypehueme
spoin masa szpachlowa i wcisniecie tasmy zbrojacej. Po zwiazaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy
szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnigta spoing nalozenie masy szpachlowej nawierzchniowej,
stanowiacej podkiad pod farbe. Przy zbrojeniu tasma samoprzylepna stosowane sa dwa cykle tj. naklejenie tasmy
i jednokrotne wypelnienie spoin masa szpachlowa, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniowa.
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Szpachlowanie przycinanych krawedzi plyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga katowego i
analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. R6znica polega
na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktéra wykonuje si¢ na szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggnigcia”
szpachlowanej spoiny.

Sufity kasetonowe, rastrowe i akustyczna — montaz scisle wedlug instrukcji producenta.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogélne

Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakodci robdt podano w ,Wymaganiach ogolnych” specyfikacji

technicznej.

Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materialéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy

materialy nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w

porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakodci polega na sprawdzeniu,

- czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na
sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robot w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

- narozniki i krawgdzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancja),

- wilgotnosc¢ 1 nasigkliwosé plyt gipsowo-kartonowych,

- obciazenie na zginanie niszczace lub ugigcia plyt,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowe]j elementow stalowych.

Wyniki badai plyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materialéow powinny by¢

wpisywane do dziennika budowy i akceplowane przez Inspeklora nadzoru.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m* wykonanej sufitow i cian.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét.

Ogélne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” .

8.2 Odbior podlozy

Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét okladzinowych. Podloze

vezy$ei€ 2 kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3 Zgodnos$¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie

pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daly pozytywny wynik.

8.4 Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podioza,

— prawidlowosé zamocowania plyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

—  wichrowatoéé powierzehni- powierzehnie snchyeh tynkéw powinny stanowicé plaszezyzny pionowe, poziome
lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny,
powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przyciecia plaszczyzn
powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przykladania (w dwu prostopadtych kierunkach) faty
kontrolnej o diugosci 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy lata a
powierzchnia suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5mm. Dopuszczalne odchylki sa
nastepujgce:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od plaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od | Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajacych sig
plaszczyzny 1 krawedzi plaszczyzn od kata w
od linii prostej pionowego poziomego dokumentacji
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Nie wigksze niz 1,5 mm 1| Nie wigksze niz 2 mm i
Nie wigksza niz 2 mm i w | ogétem nie wiecej niz 3 mm w | ogélem nie wigkszej niz
liczbie nie wigkszej niz 2 | pomieszczeniach do 3,5 m|3 mm na  calej
szt na calej dlugosci taty | wysokosci oraz nie wigcej niz | powierzchni
kontrolnej 2 m 4 mm w pomieszczeniach | ograniczonej S$cianami,
powyzej 3,5 m wysokosci belkami itp.

Nie wigksza niz 2 mm na
dlugosci faty kontrolnej
2m

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,Wymaganiach ogdlnych”. Podstawa rozliczenia
finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym w umowie o
wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilos¢ m2 powierzchni scianek dzialowych lub oktadziny, wedlug ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— obsluga sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

— zatrudnienie, ustawienie i rozbiorke rusztowa

— przygotowanie podtoza,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— wykonanie rusztu stalowego,

—izolacje scianek dzialowych welng mineralna,

— przymocowanie plyt do gotowego rusztu za pomoca wkretdw wraz z przycigciem i dopasowaniem,

— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni okladzin,

— szpachlowanie polaczen i stykow plyt ze scianami i stropami,

— zabezpieczenie spoin tasma,

— szpachlowanie i cyklinowanie wykorniczeniowe,

— wykonanie taczenia paneli za pomocg profili.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-79405 Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych.

PN-EN-10162:2005 Ksztaltowniki stalowe wykonane na zimno -- Warunki techniczne dostawy --
Tolerancje wymiaréw i przekroju poprzecznego

PN-EN 10327:2006 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposéb ciagly do

obrobki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy
PN-EN ISO 7050:1999  Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem krzyZzowym

PN-EN ISO 3506-4:2005 Wiasnosci mechaniczne czesci zlacznych odpornych na korozje ze stali nierdzewnej --
Czesé 4: Wkrety samogwintujace

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkeji betonu
PN-EN-13139:2003 Kruszywa do zaprawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow

zapewnienia jakodci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
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ST - 14 KLADZENIE I WYKLADANIE PODLOG 1 SCIAN

CPV 45431100-8 Kladzenie gresu

CPV 45432111-5 Kladzenie wykladzin elastycznych

CPV 45432210-9 Wykladanie $cian

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przediniolem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

zwiazanych z robotami przewidzianymi w dokumentacji projektowej do wykonania na zadaniu.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamoéwienia i zawarcia umowy na

wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1 powyzszej SST.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne z obowiazujgcymi

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace rohdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace

robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Dokumentacja robot wykladzinowych i okladzinowych

Dokumentacja robot wyktadzinowych i okladzinowych stanowia:

—  projekt wykonawczy — wyposazenie wngtrz

—  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych),
zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

—  dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

—  aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnoéci §wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),

—~  protokdély odbioréw czgsciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

—  dokumentacja powykonawcza,

Roboty nalezy wykonywac na podstawie projektu uwzgledniajacego:

— materialy do wykonywania wykladziny i okladziny,

—  lokalizacje i warunki uzytkowania,

—  rodzaj i stan podlozy pod wykladziny i okladziny.

W projekcie sa zawarte:

— wymagania dla podloza, ewentualnie sposéb jego wykonania lub naprawy, z wyszczegolnieniem

materialéw do napraw,

specyfikacje materialow do wykonania wykladziny i oktadziny z powolaniem si¢ na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

—  sposoby wykonania wyktadziny i oktadziny z uwzglednieniem szerokoscei spoin i sposobu wykonczenia,

kolorystyka i wzornictwo ukfadanych plytek,

wymagania i warunki odbioru wykonanej wyktadziny i oktadziny,

zasady konserwacji wyktadziny i okladziny.

Przez dokumentacj¢ powykonawcza robot wykladzinowych i oktadzinowych rozumiemy (zgodnie

z art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniona wyzej dokumentacje robét z naniesionymi

zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas

wykonywania robot.

1.5 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:

—  pokrycie podiog plytkami i wykladzinami i nawierzchniami sportowymi, ktére stanowig wierzchni element
warstw podlogowych,

—  pokrycie $cian plytkami, oktadzinami panelowymi, ktore stanowig warstwe ochronng i ksztattujacg forme
architektoniczng okladanych elementow,

— Montaz luster

—  Montaz listew progowych z anodowego aluminium. Profil listwy dostosowa¢ do rodzaju tgczonych
powierzchni,

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogéline

|



Ogolne wymagania dotyczace materiatéw do wykonania robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogolne”.

2.2 Materialy potrzebne do wykonania robét

PLYTKA CERAMICZNA — SCIENNA + posadzka

;, WY N V 7 V V N s

é>\4' Y/ Y/ :f',,'>.< 29X
e
R

/)

Wymiary ok. 10¥10 Cm, kolor CZARNO _BIALY
Grubos¢ 10 mm
Powierzchnia Mat
Odpornosé na Scieranie resistance icon
Scieralnosé wglebna <135 mm3
Antyposlizgowosé R10 B
Rektyfikacja rectification icon
Mrozoodpornosé resistance icon
Odpornosc¢ na plamienie
o Fuga w kolorze jasno szarym
Pozostale Scian

Wymiary ok. 598 x 598 mm, kolor szaro_bigkitny
Grubosc 10 mm

Powierzchnia Mat

Odpornosc na Scieranie resistance icon
Scieralnosé weglebna <135 mm3
Antyposlizgowosé R10 B

Rektyfikacja rectification icon

Mrozoodpornosé resistance icon

Odpornosé na plamienie

Fugi w kolorze phtki

dzka kami

Wymiary ok. 60 x 60 cm, kolor szary/ szaro- bezowy

Grubosé 2em, granit plomieniowany

Wytrzymalosé na sciskanie 132,1 MPa

Nasiglliwosc 0,36%

Cigzar objetosciowy 2,61g/cm3

Ciezar wlasciwy 2,65 g/cm3

Scieralno$é na tarczy Boehmego (powietrzno-sucha) 3,17 mm
Scieralnosé na tarczy Boehmego (po nasyceniu wodg) 3,48 mm
Scieralno$é na bebnie Devala (po nasyceniu wodg) 6,2%
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o Impregnacja plytek granitowych. Plytki granitowe 60x60, zaréwno plomieniowane po ulozeniu muszg
zostaé potraktowane odpowiednim impregnatem ( utworzenie hydrofobowej warstwy na plytkach),
impregnat zastosowaé na oczyszczong i osuszong powierzchnie,

Klatka schodowa

R
il

T i e o

e material: gres
o wymiary: 29,8 x 119,8 cm

o phytka mrozoodporna

o  llasa scieralnosci (PEI): V

e anityposlizgowosé: R10B

e wykonczenie powierzchni: matowa
o rodzaj powierzchni: gladka

e kolor: szary

plytka podltogowa:

. material: gres

o wymiary: 59,8 x 119,8 cm

o grubosc: 8§ mm

. plvtka rekiyfikowana

. plvtka mrozoodporna

. klasa scieralnosci (PEI): V
o antyposlizgowosc: R10B

o odpornos¢ na plamienie: 5
. wykonczenic powierzehni: matowa
. rodzaj powierzchni: gladka
. kolor: szary

Pomieszczenia techniczne

o7

plytka podlogowa
material: gres

dlugosé: 598 mm
szerokosc: 598 mm
grubosé: 10 mm

plytka rektyfikowana
phvtka mrozoodporna
klasa scieralnosci (PEI): IV
antyposlizgowosé: R104
powierzchnia: mat
kolor: szary

Sala edukacyjna

TS
[ ]
L]
L]
L]
L ]
L]
L ]
L]
L]
L
L]
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o plytka podtogowa 30x90 cm
mix kolorow mat

wymiary: 30 x 90 cm
grubosé: 8 mm

phtka rektyfikowana

plytka mrozoodporna
powierzchnia: mat

Elastyczna zaprawa klejowa
Elastyczna zaprawa klejowa do plytek z trasem, uptynniona, do oktadzin podlogowych, cienko i
$redniowarstwowa. Zaprawa wysokomodyfikowana oraz odksztatcalna,

- szczegolnie polecana do ukladania wielkoformatowych plytek ceramicznych, gresowych i z kamienia
naturalnego

- wydluzony czas otwarty

- zawierajaca tras zmniejszajacy ryzyko przebarwien

- do szpachlowania niewielkich powierzchni (ubytki do10 mm)

- Zaprawa przewidziana do ukladania:

- na podlozach odksztalcalnych, narazonych na niewielkie naprezenia lub lekkie drgania

- w miejscach o duzym obcigzeniu ruchem pieszym (np. miejsca uzytecznosci publicznej)

- w miejscach narazonych na obcigzenia termiczne (balkony, tarasy, itp.)

- w miejscach narazonych na ciagle obciazenie woda (np. baseny, natryski)

- na podiozach typu: beton, jastrych cementowy (zaréwno zespolony, na warstwie rozdzielajacej jak i
plywajacy), jastrych anhydrytowy, suchy jastrych gipsowy, uszczelnienie zespolone (szlamy
uszczelniajace), lub folia w plynie.

Fugi epoksydowe bezskurczowe. Wysoka wytrzymatos¢ mechaniczna, odporna na $cieranie, zarysowanie,
pekanie oraz dziatanie wysokich i niskich temperatur. Uszlachetniona w wysokim stopniu tworzywem
sztucznym, elastyczna hydraulicznie wigzgca zaprawa do spoin do spoin o szerokosci od 2 do 20 mm. Wyrob
zgodny jest z PN-EN 13888:2010.

Klasa RG
Wytrzymalo$¢ na zginanie > 30,0 N/mm?2
Wytrzymalosé na $ciskanie = 45,0 N/mm2
Skurcz < 1,5 mm/m
Absorpcja wody po 240 min <0,lg
Odpornos¢ na Scieranie <250 mm3

Kolorystyka spoin podana zostata w tabeli zestawczej materialéw w Projekcie Architektonicznym.
Materialy pomocnicze
Materialy pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:
— aluminiowe listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
- silikony,
— $rodki ochrony plytek i spoin,
—érodki do usuwania zanieczyszczen,
—$rodki do konserwacji wykladzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materialy musza mie¢ whasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.
3 SPRZET
3.1 Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne”
3.2 Sprzet do wykonywania okladzin
Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:
- szezotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzedzia lub urzadzenia do cigcia plytek,
- packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabkow 6+12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,
- laty do sprawdzania rownosci powierzchni,
- poziomice
- whkiadki dystansowe,
- mieszadla koszyczkowe o napedzie elektrycznym,
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- pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

- gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny.

- miara lub dalmierz,

- miotek gumowy,

- drewniany klocek, ktory stuzy do ochrony krawedzi paneli podczas ich dobijania,
- kliny dystansujacc,

- pilarka lub wyrzynarka, ewentualnie reczng pile do drewna, do docinania paneli,
- nozyk do tapet, potrzeby do przycinania tasmy, folii i podktadu,

- wyprofilowany, zagiety blaszany plaskownik, do dobijania paneli przy $cianie,

- ofowek,

- wiertarka pomocna przy mocowaniu przys$ciennych listew wykonczeniowych.

4 TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Materialy i elementy musza by¢ przewozone $rodkami transportu wg instrukcji producenta.

4.2 Pakowanie i magazynowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok.1 m?® plytek.

— Na opakowaniu umieszcza si¢: nazwe 1 adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak
kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo thukacych sig oraz napis ,,Wyréb
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

—  Plytki sktadowac¢ w pomieszezeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.

- Wysokosé sktadowania do 1,8 m.

4.3 Transport materialéw

—  Plytki preewozic w opakowaniach krylymi Srodkami transportu,

—  Podloge wylozy¢ materiatem wyscidtkowym gruboscei ok. 5 cm.

—  Opakowania ukladaé scisle obok siebie. Na §rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace
wyrobow tatwo ttukacych.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszezeniem i zagruntowaniem

podioza mlekiem wapienno-cementowym, uozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz

wykonaniem i wypehieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Posadzki z plytek

Zalecenia ogolne:

- Temperatura powietrza w czasie ukladania plytek powinna wynosi¢ co najmniej +50C i nie wigcej niz
+250C. Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczgciem robét oraz w czasie
wigzania i twardnienia zaprawy.,

- Materialy uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowac si¢ w pomieszczeniach o wymagane;
temperaturze co najmniej24 godziny przed rozpoczgciem robot

- Przed przystapieniem do okladzinowania powierzchni podiég w pomieszczeniach mokrych nalezy
sprawdzié spadki do elementow odwadniajacych min. 1,5 %. Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi
uktadac w poziomie wykorniczeniowym,

- Plytki nalezy uktadac i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz, Warstwa kleju pod plytki nie moze
zawieraé pustych miejsc. Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz plytki nalezy rozmierza¢
tak, aby docinki plytek przy krawedziach (koncach $cian) mialy wymiar wigkszy niz potowa plytki.

Przygotowanie podloza:

Z powierzchni betonowej nalezy usuna¢ wszystkie luzne czedei, zathuszezenia, jak rowniez zabrudzenia

pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnodé warstwy malarskie, piaszczace i uszczace sig

warstwy zaprawy. Podloze powinno by¢ nosne a wytrzymalo$é na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-

10107 nie mniejsza niz 0,5 MPa. Podloze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez

peknieé 1 szezelin Wilgotno$é nie moze przekraczac 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu,

Roboty zasadnicze:

Posadzki z plytek uktadaé na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie betonowym. Do

ukladania stosowac klej, ktorego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju plytek. Roboty

posadzkowe rozpoczaé od utozenia spoziomowanych plytek — reperow, ktérych powierzchnia wyznacza
polozenie plaszczyzny posadzki. Nastgpnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnoscia wymiaru plytek pasy
kierunkowe, ktorych plaszczyzne kontroluje si¢ tatg opierana na ptytkach — reperach. Prawidlowos¢ plaszczyzn
ukladanych pol kontroluje sie tata przykladana do pasow kierunkowych. Spoiny wypelnia sie zaprawa do
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spoinowania. Do fugowania nalezy przystapi¢ po uplywie 24 h, petna wytrzymatosc okladzina uzyska po 3
dniach.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST i PB.

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne™ .

6.2 Badania w czasie robot

Czestotliwosc oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy

kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy

w porozumieniu z Inspektorem. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby

maja zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych

dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badain materiatéw powinny by¢ wpisywane

do dziennika budowy akceptowane przez Inzyniera.

6.3 Badania w czasie odbioru

Badania oktadzin i posadzek z plytek ceramicznych powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy

oceng wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i
pomiary)

— stan podiozy na podstawie protokoléw badan miedzyoperacyjnych,

— spadki podtoza lub podkladu i rozmieszczenie wpustow podtogowych, j.w.

— jakosci zastosowanych materiatléw i wyrobdéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow

Prawidfowosci wykonania okladziny przez sprawdzenie:

— przyczepnosci okladziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawaé gluchego dzwigku.

- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu faty o dlugosci 2 m ( nie powinno
przekracza¢ 2 mm na di. faty 2 m),

— odchylenia powierzchni od plaszczyzny fata o dlugosci 2 m ( nie powinno wigksze niz 2 mm na catej dt.
taty),

— prawidlowosci przebiegu i wypelnienia spoin poziomica i pionem z dokladnoscia do 1 mm.

—  grubosé warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktora nie powinna przekraczaé¢ wartosci okre$lonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej.

Prawidlowosci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

— plaszczyzny poziomej lub spadkow,

— nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy fata di. 2 m a posadzka (nie powinny by¢
wigksze niz 3 mm na calej dlugosci laty),

— odchylenia posadzki od plaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm
na dlugosci faty 2 m i nie wigksze niz 15 mm na calej dlugosci lub szerokosci posadzki).

— przebiegu i wypehienia spoin z doktadnoscia do 1 mm,

— grubosé warstwy kompozycji klejacej pod plytka, ktéra nie powinna przekraczac wartosci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej

7 OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
Jednostka obmiarowa posadzek jest metr kwadratowy (m2).

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru okladzin i wykladzin

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg ST daly pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z plytek ceramicznych nie powinna by¢

odebrana.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z rozwigzan:

— okladzing poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalosci okladziny oraz jezeli
inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robot,

—  w przypadku gdy nie sa mozliwe powyzsze rozwiazania, usunac okladzine i ponownie wykonac.

8.2 Odbior podlozy
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Odbiér podloza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystapieniem do robot okladzinowych.
Jezeli odbidr podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze oczysci¢ i umy¢ woda.
8.3 Odbiér okladzin i wykladzin z plytek ceramicznych i terakotowych
Odbioér gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktérego
przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg
uzgodnionc zmiany dokonanc podczas prac. Zgodno$é wykonania okladzin stwicrdza si¢ na podstawie
poréwnania wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w
pozostalych punktach. Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa
pozytywne.
Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:
—  wygladu zewngtrznego przez oceng wzrokowg
—  prawidtowosci uksztaltowania powierzchni,
— przyczepnosci do podloza
— prawidlowosci osadzenia kratek $ciekowych w podlodze, wkladek dylatacyjnych itp.
—  szerokoéci i prostoliniowoscei spoin,
Odbiér gotowych okladzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
— ocen¢ wynikow badan
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.
—  stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.
Odbiér materialow i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzeniem
wlasciwosci technicznych tych materiatléw z wystawionymi atestami wytwércow.
Nie dopuszcza sie stosowania materiatow, ktorych whasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym.
Wyktadzina obiektowa
Odbiér powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (badanie nalezy wykonad przez oceng wzrokowg)
- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni podtogi (badanie nalezy wykonac przez oceng
wzrokowa)
- sprawdzenie rownosci podtoza za pomoca niwelatora (siatka niwelacyjno - pomiarowa powinna by¢
wykonana w rozstawie 2m/2m) lub za pomoca laty o db. 2m
- pu wykonaniu pomiaréw nalezy wykonaé operat z naniesionymi rzednymi i zakonczony
notatka stuzbowa.

Odbiér materiatow i robét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzeniem
wilasciwoscei technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcow.
Nie dopuszcza sig stosowania materiatow, ktorych wlasciwoscei nie odpowiadaja wymaganiom technicznym.
9 PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w ,,Wymagania ogdlne” specyfikacji technicznej.
9.1. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty wyktadzinowe lub
oktadzinowe moze by¢ dokonana wedlug nastepujacych sposobow:
—  rozliczenie ryczaltowe gdy podstawa platnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata
warto$é wynagrodzenia; warto$é robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci
robét okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,
— rozliczenie w oparciu 0 warto$¢ robot okreslony po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowcj (z kosztorysu) i faktycznic wykonancj ilodcei robot.
W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
pelego zakresu roboét i ich koncowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie po dokonaniu
odbioru czesciowego robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawceg nastgpuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
9.2, Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wykladzinowe i okladzinowe obejmuja:
—  robocizng bezposérednig wraz z narzutami,
—  warto$¢ zuzytych materiatléw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii

robot z kosztami zakupu,

warlo$¢ pracy sprzetu z narzutami,
—  koszty posdrednie (og6lne) i zysk kalkulacyjny,
—  podatki zgodnie z obowiazujgeymi przepisami (bez podatku VAT),
Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robot pomoeniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementow
wykonczeniowych 1 dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, oswietlenie
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tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i okladzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla
pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej 1 wody, oczyszezenie i likwidacja stanowisk roboczych. W
przypadku przyjecia innych zasad okreélenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegélowo ustalone w umowie.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podtogowe z
polichlorku winylu.
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ST — 15 ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV 45442100-8

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru powlok
malarskich wewngtrznych w mokro w zwiazku z robotami przewidzianymi w dokumentacji projektowej do
wykonania na zadaniu.

1.2 Zakres stosowania

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Okre$lenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne z obowiazujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

podioze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygladzona, na
ktorej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtoze,
decydujaca o wilasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

farba — ptynna lub pélplynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych cial statych (np. pigmentu-
barwnika i roznych wypemiaczy) w roztworze spoiwa.

farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypehniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem srodkow
pomocniczych.

1.4 Zakres robdt objetych SST

Uslalenia zawarle w niniejszej specylikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ,,Wymaganiach ogolnych” pkt 2
8 MATERIALY

8.2 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”
pkt 3.1.
8.3 Materialy potrzebne do wykonania robot

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub Swiadectw
dopuszezenia do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ oceng higieniczng PZH.

Farby powinny byé¢ pakowane zgodnie z PN-EN-209:2004 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe i
przechowywane w temperaturze min. +5°C.,

farba akrylowa zmywalna.

Wysokiej jakosci dyspersyjna farba akrylowa o bardzo wysokiej sile krycia i o minimalnej podatnosci na
zabrudzenia; tworzaca niezétknaca powloke doskonale odporna na czyszczenie; powloka tatwa w aplikacji i
renowacji; odporna na punktowe szorowanie, 100% zywicy akrylowej; nie wyblyszczajaca sig¢ punktowo;
wytrzymujaca mycie pod wysokim cisnieniem: max 80 bar, min. odleglos¢ dyszy od podioza 30 cm, max
temperatura wody 30°C;

Dane techniczne:

- Rodzaj produktu: dyspersyjna farba akrylowa (lub emulsyjna),

- Gesto$¢ wzgledna: 1,09-1,44

- pH (koncentrat): Okoto 8,5

- Czas schnigcia: Sucha na dotyk: 1 godz, Kolejna warstwa: 6 godz.

- Gestosé: 1,31 kgfl

- Polysk: 25, pétmat

- Zawarto$¢ czesci stalych: % wag. - 53, % obj. — 39

- Wydajnos¢: 8-10 m2/1

- Temperatura malowania: min. +5°C, max wilg. 80%,

- Odpornos¢ na szorowanie na mokro: klasa 1, PN-EN 13300:2002

- Calkowita emisja: <350 ug/m2h po 28 dniach, PN-EN ISO 16000-9:2009

- Wspotezynnik kontrastu (zdolnosé krycia): Klasa 2 (99,0) PN-EN 13300

- Zawarto$¢ LZO: max 60 g/l Rozcienczanie: woda
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- Mycie narzedzi: woda ze Srodkiem myjgcym

- Magazynowanie: w chfodnym mrozoodpornym pomieszczeniu, w szczelnym opakowaniu
UWAGA.: Przygotowanie podloza i nakladanie farby zgodnie z zaleceniami i instrukcja producenta.
3 SPRZET

3.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ,,Wymaganiach ogolnych”

3.2 Sprzet do wykonywania robot

Do wykonywania robot nalezy stosowac z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4 TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogolnych” pkt 3.3 specyfikacji techniczne;j.
4.2 Transport materialow

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozié¢ dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniami.

4.3 Przechowywanie i skladowanie materialow

Przechowywac w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywem warunkow
atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcja producenta. Farby chlorokauczukowe do
malowania znakéw przechowywac z dala od Zrédla ognia.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogélnych” specyfikacji
techniczne;j.

5.2 Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania powlok malarskich pokrywezych nalezy zakoniczy¢ roboty budowlane
stanu surowego. Powierzchnie betonowe powinny by ¢ oczyszczone z wystajacych grudek zwiazanego betonu
oraz thustych plam i kurzu, Wystajace elementy metalowe, ktorych nie mozna usuna¢ powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Ubytki w powierzchni betonu nalezy wypehic¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi mieszankami (posiadajacymi
aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrzec¢ tak aby jej rowno$¢ odpowiadala calej otaczajacej
powierzchni.

Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednia zaprawa cementowa i zatarte
do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen a wystajace metalowe
elementy zabezpieczone antykorozyjnie.

Podloza z plyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam tluiszczu. Wkrety mocujace oraz styki plyt powinny
by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt naprawione masg szpachlowa, na ktéra wydano aprobate
techniczna.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podlozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje
materialéw oraz sposoby usunigcia tych niezgodnodci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng kontrole podlozy a
wyniki odnotowaé w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy

5.3 Przygotowanie podloza

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

podczas opadéow atmosferycznych (w przypadku robdt na zewnatrz budynku w temperaturze ponizej +5°C, z
dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie nastgpowat spadek temperatury ponizej 0°C, w temperaturze
powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podloza nie byla wyzsza niz 20°C (np. w miejscach
bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich swiezo pomalowane, nie wyschnigte
powierzchnie nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczac, jezeli wilgotnosé podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty wiéknisto -
mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest wigksza niz podano w tablicy nr 1, a w przypadku podlozy
drewnianych nie wigksza niz12%

Najwigksza dopuszczalna wilgotnosc podfozy mineralnych przeznaczonych pod malowanie

Lp. Rodzaj farby w % masy

Najwieksza wilgotnosé podloza,

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4

2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
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3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w 6
postaci suchych mieszanek rozcieficzalnych woda lub w postaci cieklej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podiozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%,
W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
5.4 Wykonanie robét malarskich wewnetrznych
Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczaé, kiedy podloza spemiaja wymagania podane w pkt 5.2., a
warunki w pkt 5.3.
Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:
- calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych oraz armatury o$wietleniowej,
- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
- ulozeniu podtog drewnianych, tzw. biatych,
- calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka nie zostala
wykonczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykonac po: -
- wykonaniu bialego montazu
- ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokolow,
- oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajaca informacje wymienione w pkt
5.4.
Elementy, ktore w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic.
Farby mozna naklada¢ pedzlem, watkiem Iub natryskiem pneumatycznym. Wykonywaé malowanie
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).
Podstawowe techniki malarskie
Naktadanie pedzlem Na podtozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych powierzchni (np.
naroznikow) ze wzgledu na niska wydajnos¢.
Nakladanie farb pedzlem moze powodowac powstawanie charakterystycznych smug, ktére nie zanikaja po
wyschnieciu. Nakladanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie gruntu
w podioze.
Nakladanie walkiem Metoda najbardziej popularna przy nakladaniu farb na podloZa mineralne, ze wzgledu na
prostote 1 duza wydajnosé
Nalezy pamietac o nakladaniu w kierunkach krzyzujacych sig, aby pokry¢ wszystkie nieréwnosci podioza.
Natrysk powietrzny Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajaca bardziej skomplikowanego sprzetu;
Nalezy pamietac o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usunaé ewentualne zanieczyszczenia mogace zatkaé
dyszg pistoletu.
5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5. 1 Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych™ pkt 5 specyfikacji
tcchniczncj.
5.2 Badania w czasie wykonywania robot
Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

sprawdzenie wygladu powierzchni,

—  sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podioza,

—  sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wezesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wezesniej niz po 7 dniach,
— dla pozostalych nie wezesniej niz po 14 dniach.

A
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Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej

od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami pafstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy

ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé¢ wykonane powloki czesciowo lub catkowicie i wykona¢

powtornie.
6 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m?).

7 ODBIOR ROBOT

7.1 Ogélne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 7.

7.2 Odbiér podlozy

Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypehienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienna do robot
tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.
Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed gruntowaniem
oczyscid.

7.3 Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego rozlozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pgcherzy odstajacych platéw
powloki, widocznych okiem sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnig¢ malowang do powlok o
dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,,Wymaganiach ogélnych”

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezbednych czynnikow produkeiji tj.

— wykonanie ww. czynnosci

— zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczefistwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony srodowiska

— uporzadkowania placu budowy

9 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN-209:2004 Opakowania transportowe metalowe — Bebny — Begbny bez obreczy

PN-EN ISO 2808:2008  Farby i lakiery -- Oznaczanie grubosci powtoki

PN-EN ISO 2810:2005 Farby i lakiery -- Powtoki w naturalnych warunkach atmosferycznych
-- Ekspozycja i ocena

PN-EN13300:2002 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na

wewngtrzne $ciany i sufity -- Klasyfikacja
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ST - 16 RUSZTOWANIA
KOD CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

1 WSTEP

1.1Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania z ustawicnicm, cksploatacja i demontazem
rusztowan na zadaniu.

1.2Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

2 MATERIALY

Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”

Materialy potrzebne do wykonania robot

Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i lacznikami oraz calym osprzetem zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych.

3 TRANSPORT

Wymagania ogélne

Ogalne wymagania dotyczace transportu podane sa w SST ,,Wymagania ogolne™

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
bezpieczenstwo pracujacych ludzi oraz wlasciwosci rusztowania.

Do transportu stosowa¢ samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z
uwzglednieniem wymogow bezpieczenistwa w obrebie pasa robot jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne,
wynikajace z niedotrzymania warunkéw obcigzaja Wykonawee. Zwiekszenie odleglosei transportu ponad
wartodci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszezen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za
transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

4 WYKONANIE ROBOT.

Wymagania ogdlne

Ogolne zasady wykonania robot podano w S5T ,Wymagania Ogolne”

Wykonanie rob6t

Przy montowaniu rusztowania przestrzegac nalezy ponizszych zasad:

Montowaé rusztowania zgodnic z instrukejg (DTR) dostarczong przez producenta.

Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu i
eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.

Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢ jg poprzez
oznakowanie i ogrodzenie porgczami. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci
rusztowania, ale nie mniej niz 6 m.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowari:

a) o zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajacego dobrg widocznosc,

b) w czasie gestej mgly, opadow deszczu i $niegu oraz gololedzi,

¢) podczas burzy 1 wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/s

d) w sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odlegtosci liczac od skrajnych przewodow sg
mniejsze niz:

2 m dla linii NN,

5 m dla linii WN do 15 kV,

10 m dla linii WN do 30 kV,

15 m dla linii WN powyzej 30 kV;

jezeli warunki te nie sg spelnione, przed rozpoczeciem robét lini¢ nalezy wytaczy¢ spod napigcia.
Rusztowanie nalezy ustawiac na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie nieutwardzonym
konieczne jest stosowanie podkladek drewnianych, przy czym jedna podktadka winna obejmowac dwie stopy
danej ramy.

Kazde rusztowanie musi by¢ wyposazone w piony komunikacyjne. Piony nalezy wykonywac jednoczesnie ze
wznoszenieim konstrukeji rusztowania.,

Odleglosé miedzy sasiednimi pionami komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 40 m. Odleglosc zas stanowiska
pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjuego nie moze preekraczac 20 m,

Konstrukcja rusztowania winna by¢ wyposazona w urzadzenia piorunochronne. Urzadzenia te winny by¢ zgodne
2 postanowieniami wlasciwych preepisow o vchronie budowli od wyladowan atmosflerycznych,
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W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli majacej instalacje piorunochronna, wykonanie
urzadzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem polaczenia rusztowania ze zwodem pionowym
urzadzenia piorunochronnego budowli.

Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamknigtych budowli nie podlegaja ochronie od wyladowan
atmosferycznych.

Jako zwodow pionowych urzadzenia piorunochronnego w rusztowaniu nalezy uzywac odcinkéw rur
sptaszczonych na koncach o dlugosci min. 4 m, ktore to odcinki nalezy aczy¢ z koficami rur zewnetrznych ram
gbrnych. Polaczenie wykonac¢ za pomoca zlaczy normalnych. Odleglo$é miedzy zwodami pionowymi nie moze
przekraczaé 12 m. Zwody nalezy faczyé z uziemieniem przewodem odprowadzajacym z tasmy stalowe;j
ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm lub z drutu stalowego ocynkowanego $rednicy 6 mm.

Rusztowanie winno by¢ uziemione zgodnie z wymaganiami wlasciwych przepisow budowy urzadzen o
uziemieniach i zerowaniach w urzadzeniach elektrycznych o napieciu do 1 kV.

Opornos¢ uziemienia mierzona pradem przemiennym 50 Hz nie powinna przekracza¢ 10 Ohm. Odlegltos¢
miedzy uziomami nie powinna przekraczaé 12 m. Zaleca si¢ wykorzystanie jako uziomu duzych mas
metalowych znajdujacych sie w ziemi oraz rurociggéw wodociagowych. Rurociagi przebiegajace réwnolegle do
budowli moga by¢ wykorzystywane jako uziomy wielokrotne.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostow.,
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdow i przejs¢ powinny
miec daszki ochronne na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku zrodta
zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymatle na przebicie przez spadajace
przedmioty.

Rusztowania powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa "B" lub atest producenta.

Ponadto musza posiada¢ dokumentacje techniczno ruchowa (DTR). DTR okredla jakie konfiguracje rusztowan
zaliczamy do typowych (montaz na podstawie samej instrukcji), a jakie do nietypowych (do ktorych nalezy
wykona¢ specjalny projekt). Projekty rusztowan nietypowych wykonuje najczesciej producent lub
specjalistyczna firma dokonujaca montazu rusztowan.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania SST

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w ,,Wymagania ogélne” specyfikacji techniczne;j.
Kontrola jakosci robot

Zasady ogolne kontroli

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po catkowitym
zakonczeniu robot montazowych rusztowania.

Badania eksploatacyjne polegaja na:

sprawdzeniu stanu podloza - ogledziny zewngtrzne,

sprawdzeniu posadowienia rusztowania - ogledziny zewnetrzne,

sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiardéw rusztowania z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchylek, ktére wynosza:

Odchylenie od pionu wierzchotkéw ram gérnych rusztowania 15 mm dla rusztowania o H < 10 m i 25 mm dla
rusztowania o H> 10 m

Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczegdlnych poziomach nie powinno przekracza¢ 10 mm,
sprawdzeniu stezen - ogledziny zewnetrzne,

sprawdzeniu zakotwien - poprzez przeprowadzenie proby wyrywania kotew Sciennych za pomocg dzwigni 1:10
z sifg 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu nalezy poddaé 10% ilosci zakotwien wybranych losowo,
sprawdzeniu pomostow roboczych - ogledziny zewngtrzne,

sprawdzeniu wymagan dotyczacych komunikacji - ogledziny zewnetrzne,

sprawdzeniu nosnosci wysiegnikow - no$nos¢ wysiggnika nalezy sprawdzi¢ przy obciazeniu 2,0 kN (200 kG),
sprawdzeniu urzadzen odgromowych - wykonac poprzez pomiar opornosci,

sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,

sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania - przeprowadzic przyrzadami
pomiarowymi,

sprawdzeniu zabezpieczen (barierki, burty) - ogledziny zewnetrzne,

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w ktorymkolwiek z w/w punktow usterki nalezy usunaé i badania
przeprowadzi¢ ponownie. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru rusztowania.

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nast¢pujacym przegladom:

przeglady codzienne przeprowadzane przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie,

przeglady dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub pracownika inzynieryjno-
technicznego,
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przeglady dorazne wykonywane przez komisj¢ z udziatem kierownika budowy, mistrza budowlanego i
brygadzisty uzytkujacego.

Wyniki kazdego przegladu nalezy wpisac¢ do dziennika budowy.

6 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét zwiazanych z wykonaniem rusztowania jest metr kwadratowy m?.

7 ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdlne

Montaz uznaje sie za wykonany jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly sig
zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt 6. W przypadku gdy wykonanie cho¢ jednego elementu montazu
okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacja projektows i
Wykonawca montazu zobowiazany jest doprowadzié¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawic je do
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaplacie.

8 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosei podano w pkt 8 ,,Wymagania ogdlne” specyfikacji technicznej.
Cena | metra kwadratowego [m?] wykonania montazu obejmuje:

wszelkie prace pomiarowe,

zaladowanie, dowoz i wywiezienie rusztowania,

montaZ i demontaz rusztowania;

przeprowadzenie wymaganych pomiarow i odbioréw;

wykonanie odpowiednich zabezpieczen prac;

9 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-78/M-47900/01:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur  stalowych.
Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja;

PN-78/M-47900/02:1996  Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogoélne wymagania
1 badania vraz eksploatacja;

PN-78/M-47900/03:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Zlgcza. Ogdlne wymagania i hadania
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ST - 16 KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza gruntowego projektowane
nawierzchnie.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna begdzie stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i |
realizacji robot wg pkt 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robot zwiazanych z wykonaniem i zageszczeniem podtoza gruntowego.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
koryta przeznaczonego do utozenia konstrukeji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST -00 Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00. ,,Wymagania ogo6lne".

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne".
3.2. Sprzet do wykonywania roboét
—  rowniarki lub spycharki uniwersalne,
—  walce statyczne, wibracyjne .
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

4, TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. ,,Wymagania ogo6lne”. Urobek powstaly po
korytowaniu nalezy przewiez¢ na sktadowisko.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne”
5.2. Warunki przystgpienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podloza jest mozliwe wylacznie za zgoda
Inspektor Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywac sig ruch
budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wezesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w rzg¢dach réwnoleglych do osi boisk lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszezenie palikow lub szpilek powinno umozliwiacé
naciggnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robdt w odstgpach nie wigkszych niz 10 metrow. Rodzaj sprzetu,
a w szczegblnoscei jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sa roboty i do
trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o malym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru.

5.4. Profilowanie i zageszezanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszezeii.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzié, czy istnicjace rz¢dne terenu umozliwiajg
uzyskanic po profilowaniu zaprojcktowanych rzednych podloza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podloza. Jezeli powyzszy warunek nie
jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien
spulchni¢ podioze na gleboko$c zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy
wymagania obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagescié warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé spycharki, ew. rowniarki. Sciety grunt powinien by¢
wykorzystany w robotach ziemnych na chodniku lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapic¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza
nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1 kol. 4.
Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaZnika zageszczenia podioza (I5)

Minimalna wartos$¢ I, dla:
Strefa Autostrad i drog | Innych drog
korpusu ekspresowych Ruch cigzki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki | od ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm | 1,03 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podloza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszezenia, kontrole zageszezenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslic pierwotny i
wtérny modut odksztalcenia podloza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunck wtdrnego i picrwomego modutu
odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2,

Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszezania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszezeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw konstrukcyjnych, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez roztozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podfoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny
koszt.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosei robét podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne".

6.2. Badania w czasie robot

6.2. 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwosé oraz zakres badan dotyczacych cech geometrycznych i zageszezenia koryta i
wyprofilowanego podloza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podloza

Lp | Wyszczegolnienic badan i pomiardw Minimalna czgstotliwos¢ badan i
pomiarow
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1. |Szerokos¢ koryta | raz na 100 m"

2. |Rownosc podhuzna co 20 m lecz nie mniej niz 1 raz na 100
mb

3. |Roéwnos¢ poprzeczna | razna 1 00 m2

4. |Spadki poprzeczne 5 razy na 1 00 m lecz nie mniej niz | raz
na 100 m2

5. |Rzedne wysokosciowe co 1 0 m w osi i na krawedziach

6. |Uksztaltowanie osi w planie co 10 m w osi 1 na krawedziach

7. |Zageszczenie, wilgotno$é gruntu podioza | w punktach na dziennej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
100 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy
wykonaé¢ w punktach gléwnych lukéw pionowych i poziomych

Szerokosé koryta i profilowanego podioza nie moze rdézni¢ si¢ od szerokosci

projektowanej o wigcej niz + 2 cm.

6.2.3. Réwnosc koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg latg, zgodnie z normg BN-
68/8931-04. Nieroéwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata. Nierownosci nie moga przekracza¢ 20
mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg z tolerancja
+ 5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

0$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz+ 3 cm.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podloza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien
by¢ mniejszy od podanego wczesniej.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wediug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna
by¢ réwna wilgotnoéci optymalnej z tolerancjg od - 20% do + 20%

Modut odksztatcenia wtdrnego nie powinien by¢ mniejszy niz 80 MPa.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie
6.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie 1 powtorne
zageszczenie.

Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne".
Jednostka obmiarowi jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00. ,,Wymagania og6lne".

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Zarzadzajacego realizacja
umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00. ,, Wymagania ogdlne".
Cena wykonania | m? koryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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10.

1.
2.
3.

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
zafadunek nadmiaru odspojonego gruntu na §rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub podloza,

zageszczenie,

utrzymanie koryta lub podtoza,
przeprowadzenie pomiardw 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej
PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-04481
PN-/B-06714-17
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obciazenie plyta
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i lata



ST - 17 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych
z wykonywaniem podbudéw z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchni¢ mineralng.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czesé Dokumentacji Przetargowej 1 nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
roboét opisanych w 1.1,

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie;

Dla nawierzchni mineralnej

- podbudowa z kruszywa naturalnego o frakeji (0-31,5mm) - gr. 150 mm dla nawierzchni z kostki kamiennej,
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Jedna lub wigcej warstw zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni boiska.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna

Proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosei kruszywa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-00. ,,Wymagania
0golne"

2.2. Rodzaje materialow

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeych i1 bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialow

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi
pol dobrego uziamienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji
mechanicznej 1-2 kruszywo o uziarnieniu 0,075/31,5 na podbudowe dwuwarstwowa.

—
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji
mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowg zasadnicza (gorng warstwe) 0,075-4 mm
1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolna warstwe) 4-31,5 mm
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiegac¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa
nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukiadanej jednorazowo.
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2.3.2. Wthasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Lp. Wyszczegolnienie
wiasciwosci
warstwa | warstwa
gorna dolna
1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % od2do5 od2 PN-B-06714
(m/m) do 5 -15[3]
2 Zawartos$¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 10 PN-B-06714
-15[3]
3 Zawartos$¢ ziarn nieforemnych 35 40 PN-B-06714
%(m/m), nie wiecej niz -16 [4]
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), PN-B-04481 [1]
nie wiecej niz 1 1
5 Wskaznik piaskowy po piecio-krotnym od 65 od 50 BN-64/8931
zageszczeniu metoda [ lub [T wg PN-B-04481, % -01 [26]
6 Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralno$é catkowita po pelnej liczbie obrotow,
nic wigcej niz 35 50 PN-B-06714
b) scieralnosc czesciowa po 1/5 pehnej liczby -42 [12]
obrotow, nie wiecej niz 30 35
7 Nasigkliwod¢, %(m/m), nie wigcej niz 3 ) PN-B-06714
-18 [6]
8 Mrozoodpornosé, ubytck masy po 25 cyklach I'N-B-067 14
zamraza- 5 10 -19[7]
nia, %(m/m), nie wiecej niz
9 Rozpad krzemianowy i zela- PN-B-06714
zawy lacznic, % (m/m), nic wigcej niz - - =37 [10]
PN-B-06714
-39[11]
10 | Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3, PN-B-06714
%(m/m), nie wiecej niz 1 1 -28 [9]
11 | Wskaznik noénosci wnos mieszanki kruszywa, %,
nie mniejszy niz:
a) przy zageszezeniu IS = 1,00 80 60 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu IS = 1,03 120 g [21]

2.3.3. Material na warstwe odsaczajaca

Na warstwe odsaczajaca stosuje sig:

piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.4. Material na warstwe odcinajgca

Na warstwe odcinajgca stosuje sig:

piasek wg PN-B-11113 [16],
2.3.5. Materiaty do ulepszania wlasciwosci kruszyw

Do ulepszania wlasciwosci kruszyw stosuje sig:

cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
wapno wg PN-B-30020 [19],
popioly lotne wg PN-S-96035 [23],

Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych efektow ulepszania

kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.6. Woda

Nalezy stosowaé wode wg PN-B-32250 [20].

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU




3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. ,,Wymagania ogolne"

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

p) rowniarek albo uktadarek do rozkladania mieszanki,

q) mieszarek do wytwarzania mieszanki,

r)  walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania, w miejscach
trudnodostgpnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4. 1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00. ,,Wymagania ogolne"

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST- 00.\ ,,Wymagania ogdlne" \.
5.2. Przygotowanie podloza
Podbudowa powinna by¢ uloZona na podiozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:
D15
s | &5

D85

w ktorym:

D15 -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy

odsaczajacej, w milimetrach,

D85 -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podfoza, w milimetrach.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnoleglych do osi  drogi, lub
w inny sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot
w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Nie dopuszcza sie¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na boisku. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegla
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposoéb zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych.

Wilgotnos¢  mieszanki  kruszywa  podczas  zaggszczania  powinna  odpowiada¢  wilgotnosci
optymalnej, okre$lonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Material
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie 1 napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$§¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartodci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody 1 rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy
osuszy¢. Podbudowa powinna by¢ odpowiednio zageszczona.:

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, /a zgoda Zamawiajacego, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego,
to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-00.00.00 Wymagania ogélne" pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
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Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badcin Zamawiajacemu w celu akceptacji materialéw. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badari i pomiarow

Czestotliwosé¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2

Tablica 2. Czestotliwos¢ vraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw slabilizowanych mechanicznie

Czestotliwosc¢ badan
Minimalna Maksymalna
Lp. | Wyszczegolnienie badan liczba badan | powierzchnia
na dziennej podbudowy
dzialce przy-padajaca
roboczej na jedno
badanie (m2)
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotno$c¢ mieszanki 2 600
3 Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m2
4

Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 | dla kazdej partii kruszywa i
przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nale/y pobieraé w sposob
losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszezeniem. Wyniki badai powinny by¢ na biezaco przekazywane
Zamawiajacemu.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosei optymalnej, okreslonej wedlug préby Proctora, zgodnie
z PN B 04481 (metoda II), z tolerancja +10% -20%. Wilgotnoéé nalezy okreslic wedlug PN-B-06711-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszezenie podbudowy powinno odbywaé sie az do osiagniecia wymaganego wskaznika zageszczenia,
powinien byé nie mniejszy niz 0,98 zaggszezenia maksymalnego okreslonego metodg normalng.

Zageszezenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12.

Zageszezenie podbudowy slabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunek wtornego
modutu E? do pierwotnego modutu odksztatcenia Ej jest nie wiekszy od 2.2 dla kazdej warstwy konstrukeyjne;j
podbudowy.

<22

6.3.5. Wihasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé oceng wszystkich wlasciwoscei okreslonych w pkt 2.3.2. Préobki powinny
by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Zamawiajacego.

6. 4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czgstotliwosc¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Cestolliwo$c oraz zakres pomiardéw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwos¢ pomiarow

1 Szerokosé podbudowy 10 razy na | km

2 Rownosé podiuzna w sposob ciagly planografem albo co 20 m fatg na
kazdym pasie ruchu

3 Rownosé poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztaltowanie osi w planie*) co 100 m

7 Grubos$é podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2

8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m




- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach

gléwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroko$é podbudowy

Szerokosé¢ podbudowy nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

6.4.3. Réwnos$¢ podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata. Nieréwnosci podbudowy nie moga

przekracza¢ 10 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancja
+0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+1cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5 cm.

6.4.7. Grubo$¢ podbudowy

Grubosé podbudowy nie moze si¢ rozni¢ od grubosci proj. o wiecej niz + 10%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

Nos$nos¢ podbudowy mozna bada¢ plyta uciskowa.

Tablica. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa Minimalny modut odksztal-

z kruszywa o | Wskaznik Maksymalne ugigcie cenia mierzony plytg o

wskazniku | zageszczenia |sprezyste pod kotem, mm srednicy 30 cm, MPa

wnos nie IS nie

mniejszym | mniejszy niz

niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego | obcigzenia E2
obciazenia
El

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu be/ spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny kos/t poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie
warstwy na pelng grubosé do polowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszcezenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig glebokosc,
zgodnie z decyzja Zamawiajacego, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich wlasciwosciach, wyrownane
1 ponownie zaggszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi
ponowny pomiar i ocena grubodci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na kos/t: Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nos$nosé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Zamawiajacego. Koszty tych dodatkowych robot poniesie
Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania
robét przez Wykonawcee podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-00.\ ,, Wymagania ogdlne" . Roboty uznaje si¢ za zgodne z
dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptg,

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— rozlozenie mieszanki,
— zageszczenie roztozonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji techniczne;j,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obeych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednig
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie zawarlosel zanieczyszezen
organicznych
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne
PN-B-111.11 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych, Zwir i
micszanka
PIM-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-30020 Wapno
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw
PIM-S-06.102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mech.
PN-8-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kam.
PN-S8-96035 Popioly lotne
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kam. famane do naw. Drogowych
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podloza przez obcigzenie plyta
DBN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnodei nawicrzehni planografem i latg
BN 70/8931 06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugigciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu



ST - 18 NAWIERZCHNIA BRUKOWA

KOD CPV 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
1.Wstep.
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru chodnikow.
1.2 Zakres stosowania ST .
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robat.
1.3 Zakres robot objetych ST .
— Roboty ktorych dotyczy specyfikacja , obejmujg wykonanie chodnikow z kostki betonowej brukowej.
1.4. Okreslenia podstawowe .
1.4.1. Okreslenia stosowane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST-00. ,,Wymagania ogdlne".

2. Materialy

2.1. Kostka betonowa brukowa wg BN-8016775-03.01/02

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie

aprobaty techniczne;j.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gorna kostek powinna by¢

rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesnigcia nie powinny przekraczac:

- 2 mm, dla kostek o grubosei < 80 mm,

— 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sa kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:

— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,

— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

— nadhigosci +3 mm,

— na szerokos$ci 3 mm,

— nagrubosci *35 mm,

Kolory kostek : szary.

Wytrzymalo§¢ na §ciskanie

Wytrzymatosé na $ciskanie po 28 dniach (srednio z 6-ciu kostek) nie powinna byé mniejsza niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$é pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie

statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwosé

Nasiakliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie wigcej

niz 5%.

Odporno$é na dzialanie mrozu.

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].

Odpornosc¢ na dzialanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

- probka nie wykazuje peknieé,

— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wigksze
niz 20%.

2.2 Kamienna kostka brukowa. Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 jest stosowana do budowy

nawierzchni z kostki kamiennej wg PN-5-06100. Kostka brukowa, bruk drogowy z kamienia naturalnego do

zewnetrznych nawierzchni drogowych o wysokosei kostki o wys. 61 8 cm,

Lp. Cechy fizyczne i wytrzymalosciowe Klasa Badania wedlug
I 11
1 Wytrzymatosé na sciskanie w stanie 160 120 PN-B-04110 [3]
powietrzno-suchym, MPa, nie mniej niz
2 Scieralnos¢ na tarczy Boehmego, w 0,2 0,4 PN-B-04111 [4]
centymetrach, nie wiecej niz
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3 Wytrzymalosé na uderzenie (zwieztosc), | 12 8 PN-B-04115[5]
liczba uderzen, nie mniej niz
4 Nasiakliwo$é woda, w %, nie wiecej niz | 0,5 1,0 PN-B-04101 [1]
5 Odporno$¢ na zamrazanie nie catkowita | PN-B-04102 [2]
bada
sie

2.4.Materialy na podsypke i wypelnienie szczelin pomiedzy kostkami

Nalezy stosowac :

- na podsypke piaskowa — piasek naturalny spelniajacy wymagania PN-B-06712

- Mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajaca wymagania dla gatunku 1 wg PN-
B-11113:1996 [2], cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody
odmiany | odpowiadajaca wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST -00. ,,Wymagania ogélne” pkt.3.

3.1. Ukladanie kostki betonowej recznie. Zageszczenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej nalezy wykonaé
przy pomocy wibratora ptytowego. Wibrator powinien by¢ zaopatrzony w gumowa podktadke w celu zapobiezenia
pekaniu kostek w czasie zageszczania.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.
4.1. Transport materialéw powinien by¢ zgodny :

- kostki betonowej z norma BN-80/6775-03/01

- cementu z norma BN-80/6731-08

5. Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST -00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.5.

5.1.Przypolowanie podloza

Koryto pod nawierzchnig zostanie wykonane zgodnie z Dokumentacja Techniczng, wyprofilowane z nadaniem
odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych i zaggszezone do wskaznika zaggszezenia Is > 0,97,
5.2.Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej

a) brukowgq kostke betonowa nalezy uktadaé na warstwie podsypki cementowo-piaskowej wyprofilowanej
zgoduie 2 Dokuinenlac)g Projeklowd.

b) dopuszczalne odchylenie wysokosci pomiedzy plaszczyznami sasiadujacych ze sobg elementdéw nie moze
przekraczaé 2mm.

¢) powierzchnia elementéw potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienki, wiazy
itp.) powinna wystawac 3 — 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen.

d) elementy betonowe przy kraweznikach nalezy uktada¢ w ten sposéb, aby ich gdérna powierzchnia
znajdowata sie 1 cm powyzej powierzchni kraweznika.

e) kostke zaleca sie uktadac dluzszym bokiem w kierunku ruchu.

f) szerokosé spoiny na odcinkach prostych powinna wynosi¢ 3 mm.

g) wiazania spoin w sasiednich rzgdach powinny si¢ mija¢ o %2 szerokosci.

h) elementy betonowe na tukach nalezy tak uktadac, aby spoiny rozszerzaly si¢ wachlarzowato, jednak byty
nie szersze niz 9 mm. spoiny pomiedzy elementami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na
peina grubos¢ elementu.,

i) ulozong nawierzchnig z kostek nalezy ubi¢ wibratorami pltytowymi z ostona z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem; wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi nizszej
ku wyzszej potozonej w kierunku poprzecznym ksztaltek.

j)  po ubiciu szezeliny nalezy uzupeic piaskiem.

6. Kontrola jakos$ci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST -00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.

6.1. Badania w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajgce ich jakod¢ na podstawie przeprowadzonych
badan zgodnie z punktem 2.1. niniejszej ST.

6.2. Kontrola jako$ci materialow

Whbudowane materialy musza spelnia¢ wymagania zawarte w niniejszej ST. Zastosowana kostka powinna
posiadac atest ITB kwalifikujacy do stosowania w budownictwie.

Badania przed przystgpieniem do rob6t



Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do budowy
chodnika i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajacemu do akceptacji.
Badania plyt betonowych
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i1 krawedziach elementu, dopuszczalne wady i
uszkodzenia podano w tablicy 3. Pomiary diugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [3].
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscia do | mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta$my, dopuszczalne odchytki podano w tablicy 2. Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoscia do | mm.
Pozostale badania plyt chodnikowych nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-80/6775-03/01
[7] i BN-80/6775-03/03 [8].
6.3. Kontrola wykonania warstwy z kostki brukowej
Nalezy sprawdzic :
a) grubos¢ warstwy podsypki : w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszczalne odchytki grubosei +1
cm
b) rzedne wysokosciowe : co 20m na krawedziach, odchytki od wartosci projektowanych £1cm
c) uksztaltowanie w planie co 50m
d) szerokos$é¢ co 20m, dopuszczalne odchylki +2cm
e) rownos¢ w profilu podtuznym : co 20m mierzona tata 4m, nieréwnosci nie moga przekroczy¢ 8mm
f) réwnosé w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne : co 20m, przeswity pod lata profilowa nie moga
przekroczy¢ 8mm, odchylka spadkéw poprzecznych nie wigksza od 0,3%
g) szeroko$¢ i wypehienie spoin : w 5 punktach dziennej dziatki roboczej — spoiny musza by¢ wypetione
na pelna glebokos¢

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 7
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru wykonanych robot jest :

- dla nawierzchni — 1m?

8. Odbiér robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST, -00. ,,Wymagania ogolne” pkt.8

W wypadku odchylek przekraczajacych dopuszczalne tolerancje wg pkt. 6.2. Inspektor Nadzoru poleca rozbiorke
1 ponowne wykonanie robot.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST -00. ,,Wymagania ogolne” pkt.9
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa 1 m? nawierzchni obejmuje :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,

- ulozenie plyt i kostki betonowe;j,

- wypehienie spoin piaskiem lub zaprawa cementows,

- pielegnacje przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,
przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej
10. Przepisy zwiazane

1. BN-80/6775/03/01 - Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.

Prefabrykaty
budowlane z betonu, Wspdlne wymagania i badania.

2. PN-B-04111 - Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

3. PN-B-06250 - Beton zwykly.

4. PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena
zgodnosci.

5. PN-B-06711 - Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw.

6. PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

7. PN-B-32250 - Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

8. BN-68/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

9. BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar rownogdci nawierzchni planografem i fata.
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10. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasiakliwosci woda
11. PN-B-04102 Materialy kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia
12. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie
13. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
14. PN-B-04 115 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie (zwigzlosci)
15. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
17. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
18. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa
19. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosei
20. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw
21. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne
22. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze
23. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
24. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
25. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe
26. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania
27. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
28. BN-6&/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg



ST - 19 OBRZEZA I KRAWEZNIKI

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych

z wbudowaniem obrzezy, krawe¢znikow .

1.2. Zastosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumentacja przetargowa i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjami.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej ST obejmuja wymagania ogoélne wspdlne dla robot

objetych nizej wymienionymi specyfikacjami.

- ulozeniem obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4

- betonowych na fawie betonowej z oporem lub zwyklej,

1.4. Okreslenie podstawowe,

Lawa (fundament) - warstwa nosna stuzaca do umocnienia krawegznika oraz przenoszaca obciazenie kraweznika
na grunt. :

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie

ciagi komunikacyjne od terenowe nie przeznaczonych do komunikacji.

2. Materialy.

- Obrzeza chodnikowe 6x30 cm,

- Krawezniki 15x30 cm

- Zaprawa cementowa

- Beton na tawy.

Obrzeia betonowe

- obrzeza 8 x 30 cm odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-03/01 gat. 1,

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej.

Krawgdzie eclementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczac

warto$ci podanych w tablicy.

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielkosé
wad i uszkodzen dla gat. |

Dopuszczalna odchytka na dtugosci obrzeza /, mm + 8
Dopuszczalna odchytka na szerokosci i wysokosci obrzeza b, h, mm + 3
Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi 2
Szczerby i uszkodzenia ograniczajacych powierzchnie niedopuszczalne
krawedzi i narozy gorne

ograniczajacych pozostale

powierzchnie:

- liczba, nie wiecej niz 2

- dlugo$é, mm nie wigcej niz 20

- gleboko$é, mm nie wigcej niz 6

Krawezniki betonowe

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikoéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkow betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow, zgodnie z BN-80/6775-
03/01 [14], nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy

Dopuszczalna
wielkosé¢ wad i
Rodzaj wad i uszkodzen uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestosé lub wypuklosé powierzchni kraweznikow w mm 2 3
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Szczerby i ograniczajacych powierzchnie niedopuszczalne
uszkodzenia gdrne ($cieralne), mm
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate 2 2
powierzchnie:
- liczba max
- dlugo$é, mm, max 20 40
- glebokos¢, mm, max 6 10

Materialy na podsypke i do zapraw

Materialy na podsypke cementowo-piaskowa i do zapraw

mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego spelniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113,
cementu 32,5 spetniajacego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany | odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-
32250.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpos'redniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno
odbywac¢ si¢ na pOC“OZU r0wnym utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszezeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

Materialy na lawy

tawy betonowej — beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1

3. Sprzet,
Roboty moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzgtu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.
Transport elementéw prefabrykowanych $ciekéw obrzezy powinien odbywaé si¢ w liczbie sztuk nie
przekraczajacej dopuszczalnego obciazenia zastosowanego $rodka transportu.

5. Wykonanie robét.
Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa i SST., W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzystac z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych
w zatgeznikach.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

roboty przygotowawcze,
wykonanie fawy,
ustawienie kraweznikow,
wypehienie spoin,
roboty wykonczeniowe.
Robotv przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan
Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje robot,
— ustalié dane niezbedne do szczegblowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysokosciowych,
— usunac przeszkody, np. stupki, pacholki, elementy drog, ogrodzen itd.
— ustali¢ materialy niezbedne do wykonania robot,
— okreslic kolejnosc, sposoéb i termin wykonania robdt,
Wykonanie lawy betonowej.
Lawy betonowe zwykle bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje si¢ bez szalowania przy
gruntach sypkich nalezy stosowaé szalowanie. Beton rozécielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany
warstwami,
Lawy pod obrzeza nalezy wykona¢ o wymiarach zgodnie z projektem. Tolerancja wymiarow moze wynosic.
* dla wysokosci (grubosei) 10% wysokosci projektowanej,
» dla szerokosci tawy 20% szerokosei projektowane;.
IJstawienie hetonowych obrzezy 8x30
Belonowe vbrzeza chodnikowe nalezy ustawiac na podsypce cementowo-praskowey 1:4 gr. Scm, w
miejscu i ze $wiattem (odlegloscia gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami Dokumentacji Projektowej. Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, 7zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 0,5 cm.

S Ebdi

6.Kontrola jakos$ci rebét.
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6.1. Zakres badan.

» sprawdzenie cech zewnetrznych,

» sprawdzenie prawidlowosci wykonania robot.

6.2 Sprawdzenie cech zewnetrznych.

ogledziny zewngtrzne:

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys peknie¢ i ubytkéw betonu o. fakturze z formy lub zatartej.

Krawedzie elementow powinny byc¢ rowne i proste.

b) sprawdzenie wymiardéw:

Pomiar przy pomocy linii z podziatka milimetrowa.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe obrzezy:

« na dlugosci + 8 mm

* na wysokosci £ 3 mm

* na szerokosci + 3 mm

sprawdzenie szczerb i uszkodzen wg BN-80/6775-03.01.
6.3. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania robét.
6.3.1. Lawa betonowa .

Profil podiuzny. Profil podluzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ | cm na kazde 100 m tawy.

b) Wysokosé (grubos¢) Wysokos¢ taw oraz szerokos¢ goérnej powierzchni tawy nalezy sprawdzi¢ w
dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy. Tolerancj¢ wymiarow podano w pkt. 3.2.1.2.
¢)Rownos¢ gornej powierzchni tawy. Réwnosé sprawdza si¢ przez przylozenie w dwéch punktach, na
kazde 100 m lawy, 3- metrowej taty, Przeswit pomiedzy gorng powierzchnia tawy nie moze przekraczac
lem.

d)Dopuszczalne odchylenie. Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze
przekracza¢ 2 cm na 100 m wykonanej fawy.

6.3.2.0brzeza ( krawezniki) betonowe.

a)Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy . Dopuszezalne odchylenie linii obrzezy w plamie od linii
projektowej wynosi 1 ¢cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika .

b)Dopuszczalne odchylenie niwelety. Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej plaszczyzny kraweznika
od niwelety projektowanej moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m badanego niwelacja ciggu obrzezy .
Rownos¢ gornej powierzchni obrzezy . Rownodé gornej powierzchni obrzezy sprawdza si¢ przez
potozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m obrzezy 3-metrowa fata. Przeswit pomigdzy gdrg
powierzchnia obrzezy i przylozona tata nie moze przekraczaé 1 cm .

¢) Doktadnosé wypehienia spoin.

Doktadno$¢ wypekienia spoin bada sie na kazdych 10 metrach ustawionego obrzeza. Spoiny  musza  by¢
wypeinione catkowicie na pelng glebokos¢.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego kraweznika i obrzeza chodnikowego wraz z
wykonaniem wszystkich robét towarzyszacych opisanych w niniejszej specyfikacji oraz m* fawy betonowej pod
krawezniki.

8. Odbio6r robét.

Dokonuje si¢ nastepujgcych odbiorow:

» Odbior elementow przed ich wbudowaniem na podstawie badan podanych w ST
» Odbior koncowy na podstawie badan podanych w ST

Z odbioru koncowego sporzadza sie protokot.

9. Podstawa platnosci
Podstawa platnosci — Umowa migdzy Inwestorem i Wykonawca.
Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia | m kraweznika obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
przygotowanie podloza,
dostarczenie materialdéw i sprzetu,
wykonanie koryta pod fawe,
wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
ustawienie kraweznikéw z wypeieniem spoin i zalaniem szczelin wedlug wymagan dokumentacji
projektowej, SST i specyfikacji technicznej,
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- odwiezienie sprzetu.
Cena ustawienia | m obrzeza obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podloza,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- wykonanie koryta,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie obrzezy z wypelnieniem spoin
- odwiezienie sprzetu.

Cena utozenia 1 m” fawy betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podloza,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- wykonanie koryta,
- wykonanie tawy,
- odwiezienie sprzgtu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymezasowych 1 prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza OST obejmuje:
roboty tymczasowe, ktére sa potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot tymezasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robot itd.,

10. Dokumenty zwigzane
Normy:

PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
Przy odbiorze .

PN-88/B-06250 ,,Beton zwykiy",

PN-86/B-06712 ,,Kruszywa mineralne do betonow",

PN-88/B-30000 ,,Cement portlandzki",

PN-88B-30001 ,,Cement portlandzki z dodatkami”,

PN-88/B-30005,,Cement hutniczy”,

PN-88/B-32250,,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw",

BN-80/6776.03.04. , Krawezniki i obrzeza chodnikowe”.

BN-64/8845-02 , Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru".
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z budowa przytaczy wodociggowych , przytaczy kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnych,
zewnetrznej instalacji gazowej w ramach inwestycji

,Zachowanie Dziedzictwa Kulturowego Gminy Checiny poprzez przebudowe odrestaurowanie i wyposazienie
zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamigci Kultury Zydowskiej w Checinach”

. Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

lgdowej i wodnej

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inZynierii

lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociqgow,
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg,

linii

do odprowadzania sciekéw

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociqgéw

45232454-9 Roboty budowlane w zakresie zbiornikéw wéd deszczowych

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym przy realizacji umowy
na wykonanie robét zwigzanych z realizacjg przedsigwzigcia wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem:

- przytgcze wodociggowe;

- przytacze kanalizacji deszczowej ;
- przytacze kanalizacji sanitarnej ;
- zewnetrzna instalacji gazowa;

1.4, Okreélenia podstawowe.

Okreélenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z obowigzujacymi normami.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja projek-
towa, specyfikacja | poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.




2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do wykonania przytaczy sanitarnych: wodocig-
gowego i kanalizacji sanitarne] i deszczowej, zewnetrznej instalacji gazowej powinny odpowiadaé normom
krajowym zastapionym, jedli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W
przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich, elem'entyi materiaty powinny od-
powiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2. Materiaty dotyczace przylacza wodociggowego

* rury PE63x5,8mm(SDR11 PE100 PN16) oraz PESOx4,6 (PE100 SDR11 PN16) taczonych za pomoca
elektroztaczek,

e piasek zwykly pod podsypke i obsypke,

o ksztattki, faczniki i ztacza przejsciowe do rur PE,

e  tasma sygnalizacyjna,

e montaz opaski do nawiercania do rur zeliwnych z odejéciem 2”,

® montaz zasuwy wodociggowej kotnierzowej dtugiej DN50 z zeliwa sferoidalnego min GGG40

® montaz studni wodomierzowej z dnem betonowym lub tworzywa sztucznego DN 1200

e  montaz zestawu wodomierzowego w studzience wodomierzowej (wodomierz typu Altair V3 DN32
k=KVs=16,97m3/h L=260mm przystosowany do nakfadki radiowej , zawory skoéne DN32, zawoér
antyskazeniowy klasy EA291NF , konsola wodomierzowa nierdzewna)

® montaz tulei mechanicznej DSI przy przejsciach wodociagu przez $ciany studni,

2.3. Materiaty dotyczace przytacza kanalizacji deszczowej

®  Rury 160,200 PVC klasy S SDR34 o powierzchni gladkiej o jednorodnej strukturze écianki rur ksztattki
(LITE) wg. PN-EN 1401-1 o sztywnosci obwodowej nominalnej min.8 kN/m2 taczonych na uszczelke
gumowsa ,

® piasek zwykiy pod podsypke i obsypke,

e studzienki kanalizacyjne betonowe projektuje sie w systemie z elementéw prefabrykowanych beto-
nowych DN1000 zgodne z PN-EN 1917:2009, taczonych na uszczelnienie gumowe z gumy syntetycz-
nej. Styki kregdw taczonych na uszczelkg nalezy zatrzeé na gtadko z obu stron zaprawa szybkowigza-
ca wysokiej marki. Krggi betonowe wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe. System produkowa-
ny z betonu klasy min. C35/45 (B45), nasigkliwos¢ ponizej 6%, mrozoodpornosé (F-50). Dla studni
projektuje sig wtazy zeliwne ozebrowane klasy D-400kN. Przejécie przez éciany studni wykonaé jako
szczelne w fabrycznych tulejach mechanicznych - zwréci¢ szczegdlng uwage na szczelnoéé i trwatoéé
potaczen. Po zamontowaniu kregéw studni, nalezy zagesci¢ grunt wokét studni (piasek éredni) war-
stwami co 30cm. Przykrycie studni za pomoca zelbetowej ptyty pokrywowej z otworem wtazowym,
pierscieniami dystansowymi i wiazem zeliwnym. Gtebokos¢ osadzenia pokrywy wiazu w korpusie
min. 50mm z zabezpieczeniem przed obrotem, wysoko$é wiazu 150mm + 10mm

e dla studni projektuje sie wlazy zeliwne ozebrowane klasy D 400kN,

e studzienki kanalizacji deszczowej z tworzyw sztucznych DN600 z wiazami zeliwnymi ozebrowanymi
klasy D-400kN

e przejécie prze studnie — przejécia szczelne w fabrycznych tulejach mechanicznyeh,



2.4. Materiaty dotyczace przylacza kanalizacji sanitarnej

Rury 160 PVC klasy S SDR34 o powierzchni gtadkiej o jednorodnej strukturze écianki rur ksztattki
(LITE) wg. PN-EN 1401-1 o sztywnosci obwodowej nominalnej min.8 kN/m2 tgczonych na uszczelke
gumowsg ,

piasek zwykly pod podsypke i obsypke,

studzienki kanalizacyjne betonowe projektuje sie w systemie z elementéw prefabrykowa nych beto-
nowych DN1000 zgodne z PN-EN 1917:2009, taczonych na uszczelnienie gumowe z gumy syntetycz-
nej. Styki kregéw taczonych na uszczelkg nalezy zatrzec na gtadko z obu stron zaprawa szybkowigza-
ca wysokiej marki. Kregi betonowe wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe. System produkowa-
ny z betonu klasy min. C35/45 (B45), nasigkliwo$¢ ponizej 6%, mrozoodpornaséé (F-50). Dla studni
projektuje sie wtazy zeliwne ozebrowane klasy D-400kN. Przejscie przez $ciany studni wykonac jako
szczelne w fabrycznych tulejach mechanicznych - zwrdci¢ szczegdlng uwage na szczelnosé i trwatosdé
potaczeri. Po zamontowaniu kregdw studni, nalezy zagesci¢ grunt wokdt studni (piasek sredni) war-
stwami co 30cm. Przykrycie studni za pomoca zelbetowej ptyty pokrywowej z otworem wtazowym,
pierécieniami dystansowymi i wtazem zeliwnym. Gtebokos¢ osadzenia pokrywy wiazu w korpusie
min. 50mm z zabezpieczeniem przed obrotem, wysokos$¢ wiazu 150mm + 10mm

dla studni projektuje sie wtazy zeliwne ozebrowane klasy D 400kN,

przejécie prze studnie — przejécia szczelne w fabrycznych tulejach mechanicznych,

wiaczenie kanalizacji sanitarnej do istniejacego kanatu ks250 poprzez istniejaca studzienke kanaliza-

cyjna S1,

2.5. Materiaty dotyczace zewnetrznej instalacji gazowej

rury polietylenowe 32PE (kolor zétty) — SDR 11, projektowana srednica 32PE. Rury powinny by¢ do-
starczone z atestem Instytutu Gornictwa w Krakowie. W odlegtosci min. 1,0m od budynku przejscie
rury PE na rure stalowa czarng bez szwu dn25mm w izolacji antykorozyjnej, '
instalacja dn25mm stalowa (przy budynku oraz przy szafce gazomierza) - z rur stalowych czarnych
bez szwu wg PN80/H74219 taczonych przez spawanie. Dopuszcza sig potaczenia na gwint tylko z
armatura — z zastosowaniem tasmy teflonowej do gazu,

piasek zwykty pod podsypke i obsypkg,

tasma sygnalizacyjna,

szafka gazowa na granicy dziatki z kurkiem gazowym DN25, gazomierzem i reduktorem 10m3/h,

wentylowana szafka gazowa nascienna z zaworem gazowym DN25,

2.6.Beton

Beton B-15 powinien odpowiadaé wymaganiom BN-62/6738-03.

2.7.Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

3. Sktadowanie materiatow.
3.1.Rury



Rury mozna sktadowac na otwarte] przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo.
Powierzchnia skfadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opado-
wych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Wy-
konaweca jest zobowigzany ukfadac rury wedtug poszczegéinych grup, wg instrukcji producenta rur, wielkosci i
gatunkdéw w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub poje-
dynczych rur.

3.2.Kregi
Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na

grunt nie przekracza 0,5 Mpa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$é sktadowania nie powinna przekraczaé 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobéw lub pojedynczych kregéw.

3.3. Wtazy kanatowe i stopnie
Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy po-

winny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

3.4. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed za-

nieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i funkcjami kruszyw.
4. SPRZET

4.1.5przet do wykonania odwodnienia i kanalizacji deszczowej, sanitarnej
Wykonawca przystepujacy do wykonania odwodnienia i kanalizacji deszczowej powinien wykazaé sie mozli-

wosdcia korzystania z nastepujacego sprzetu:
- koparek podsiebiernych

- samochoddw samowyladowczych

- sprzetu do zageszczania gruntu

- zuraw samochodowy
5.TRANSPORT

5.1.Transport rur,
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem

lub zniszczeniem zgodnie z instrukcjg producenta.

Wykonawca zapewni przewdz w pozycji wzdiuz érodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

5.2.Transport kregéw

Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o srednicach 1,2 m nalezy wykonywaé za pomocg minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

5.3.Transport wtazéw kanatowych



Wrtazy kanatowe moga byé transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Robhoty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robt Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw swiadkdéw i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedosta-
tecznej ilodci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez
stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robét do wszystkich wtascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia nad
— i podziemnych z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania robdt w strefie tych
urzadzen.

6.2. Roboty ziemne (kanalizacja deszczowa , kanalizacja sanitarna)

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopéw nalezy wykonaé przekopy prébne w celu zlokalizowania istnieja-
cego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt —wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego.

Szerokoéé wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obu-
stronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy
prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na
odktad lub ztozony wzdtuz wykopu zgodnie z dokumentacja projektowa.

Szalowanie wykopdw powinno byé wykonane zgodnie z wymaganiami , Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” —tom | rozdz. IV-1989 r. Roboty ziemne. Szalowanie powinno za-
pewniaé sztywnoéé i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczerstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skon-
struowane w sposéb umozliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posado-
wienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie
pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki i utoze-
niem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie. Odwodnienie wykopu musi
zabezpieczyé go przed zalaniem woda i rozluznieniem struktury gruntu.

6.3 Podsypka

Przewody przytaczy i zewnetrznych instalacji sanitarnych nalezy uktadac na podsypce z piasku. Podsypke nale-
7y zagesci¢ ubijakami .Wskaznik zageszczenia powinien wyhosic :

-0,95 w gruntach niespoistych ,

-0,92 w gruntach spoistych

Gruboé¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ minimum 10cm. Aw przypadku gruntu zawierajgcego
kamienie lub gdy grunt bedzie nawodniony po wykonaniu kanatu minimum 15cm.

6.4 Obsypka
Przewody przytaczy i instalacji wody , kanalizacji, deszczowej nalezy po obu stronach obsypac piaskiem i za-

geécié¢ warstwami do 30cm nad wierzch rury.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru —



Inzynierem Kontraktu.

6.5 Roboty montazowe

Spadki i glebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetniaé ponizsze warunki:

- hajmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od
0,5 do 0,8 m/s. spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze,
- najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkoéci przeptywu i wyno-
sza dla rur PVC 10%.
Gteboko$¢ posadowienia powinna zapewnia¢ przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze niz 1,0 m (gte-
boko$¢ przemarzania gruntéw wg PN-81/B-03020).

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$é odpowiedniego ocieplenia kanatu.

6.6. Studzienki kanalizacyjne z elementéw betonowych i zelbetowych.

Nalezy wykonac zgodnie PN-92/B-10729

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych Zaleca sie:

- beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-03 wraz z domieszkami uszczelniajacymi

- kregi zelbetowe wg BN-86/8971-08

Sciany komér roboczych powinny byé wewnatrz gtadkie i nietynkowane. Ztacza prefabrykatéw uzytych do
budowy powinny by¢ zaspoinowane i zatarte na gfadko.

Korniny wlazowe studzienek o glebokodcl powyze] 3,0m powinny wykonane byé z kregow

zelbetowych o srednicy wewnetrznej 0,8 m.

Wrtazy kanatowe powinny miec srednice nie mniejsza niz 600 mm. Wtazy nalezy usytuowaé nad stopniami
ztazowymi, w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej écian studzienek.

Studzienki usytuowane w drogach lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne powinny by¢
wyposazone we wtaz typu cigezkiego wg PN-H-74051-2:94 Poziom gérnej powierzchni wiazu w nawierzchni
utwardzonej powinien by¢ réwny z nig, natomiast w trawnikach i zielericach powinien znajdowaé sie co naj-
mniej 8 cm ponad Llerenem,

Studzienki nalezy wykonac o konstrukji tradycyjnej monolityczno-prefabrykowane;.

Pod dno nalezy utozyc podsypke zwirowa o grubodci 10 cm.

Na tak wykonang dolng czg$¢ studzienki nalezy utozyc¢ kregi zelbetowe, ptyte nadstudzienng i wtaz kanatowy.
llos¢ kregdw uzalezniona jest od glebokosci studzienki. Styki kregdw i ptyty nadstudziennej nalezy wypetnié
zaprawg cementowa klasy 80. Osadzenie wtazow i stopni wiazowych nalezy wykonaé réwniez na zaprawie
cementowej kl. 80. Odstep stopni wtazowych co 30 cm.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Badania materiatéw

Uzyte materiaty do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Sprawdzenie uzytych
materiatéw do budowy kanatéw przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej.

Badani robét zanikowych nalezy dokonaé w obecnosci uzytkownika.

7.2.Badanie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa

a) Sprawdzenie, czy zostaty przediozone wszystkie dokumenty

b) Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym

c) Sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét zostaty wniesione do Doku-
mentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym
przez Inzyniera.

d) Sprawdzenie zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperéw

e) Sprawdzenie, czy poszczegdine fazy robdt wykonano zgodnie z dokumentami



7.3. Badanie utozenia przewodu

Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz catej dtugosciina
szerokosci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi.
Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne,

7.4. Badanie ufozenia przewodu w planie

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedtug Dokumentacji Projektowe] z
dokfadnoscig do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanatu nieprzetazowego.

7.5. Badanie utoienia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwnanie z rzednymi w Do-
kumentacji Projektowej lub przez pomiar rzednych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego wierz-
chu poza ztaczami rur i poréwnanie z wyliczonymi rzednymi wedtug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru do-
konaé w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu.

Doktadno$é pomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5 mm.

7.6. Badanie odbiorcze studzienek

Badania te polegajg na:
- sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci od przewoddw i kabli,
sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
sprawdzeniu wykonania scian studzienki przez ogledziny zewnegtrzne,
sprawdzeniu przejscia kanatu przez sciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
sprawdzeniu whazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegtosci krawedzi otworu, od we-
wnetrznej powierzchni $ciany, oraz zastosowania wtasciwego typu wiazu,
- sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w $cianie,
pomiarze odstepéw pionowych i poziomych, oraz poziomego potozenia gérnej powierzchni stopni,
- sprawdzeniu komina wtazowego nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu studzienki kaskadowej przez ogledziny zewnetrzne.

7.7. Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozja

Badanie przeprowadza sie po probach szczelnosci.
Izolacje zewnetrzng powierzchni rur $cian studzienek nalezy opukaé mtatkiem drewnianym dla stwierdzenia,

czy przylega trwale na catej powierzchni.
Zmierzyé wysokosé potozenia izolacji ponad poziomem zwierciadfa wody gruntowe;.
Pomiary wykonac z doktadnoscig do 1 cm.

7.8 Badanie warstwy ochronnej zasypu

Badanie nalezy wykonaé przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra dla rur betonowych i
POV powinna wynosic co najmniej 0,5 m.
Zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w szczegdlnosci

ubicia jej z bokéw przewodu.
Pomiar nalezy wykonaé z doktadnoscia do 0,1 m miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50,0 m

8. OBMIAR ROBAT



8.1. Jednostka obhmiarowa

Dla robdt podstawowych jednostkami obmiarowymi sa:
«  m’- roboty ziemne, wykonanie podioza pod sieci oraz zasypanie z zageszczeniem

s m-montazu rurociggu z prébami pomontazowymi.

9. ODBIOR ROBOT
9.1. Ogélne zasady odhioru rohét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9.2. Odhidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegéinych faz robét podlegaja-
cych zakryciu. Roboty te nalezy odebrac przed wykonaniem nastepnej
czesci robot uniemozliwiajacych odbior robot poprzednich. Odbiorowi

robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
roboty montazowe wykonania rur kanatowych wraz z podtozem,
- wykonane studzienki rewizyjne PCV,
- wykonane studzienki rewizyjne betonowe,
- zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i popra-
wek, bez hamowania ogdlnego postepu rohdét.
Dtugosc odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50 m.

9.3. Inwentaryzacja geodezyjna

Warunkiem odbioru inwestycji jest przediozenie inwentaryzacji geodezyinej sprawdzajacej zgodnosé wyko-

nawstwa z projektem.

10.PODSTAWA PLATNOSCI
Sposdb rozliczania Wykonawcy z Zamawiajacym okreslajg odrebne postanowienia SIWZ i UMOWY.

11.PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy
1. PN-EN 1610 Budowa i hadania przewoddéw kanalizacyjnych
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpoérednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

3. PN-B-10736 Roboty ziemne, Wykopy otwarte dla przewodéw

1N



wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

Drogowych, Zwir i mieszanka.

6. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna
7. PN-EN-295 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci

drenazowej i kanalizacyjnej

8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
9. PN-H-74051-00 Whtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania
10. PN-EN 124 Zwiericzenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji,
hadania typu znakowanie, sterowanie jakoscig

11. PN-H-74051-02 Whiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

12. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

13. BN-88/6731-08Cement. Transport i przechowywanie

14. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

15. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

16. PN-EN 1917 Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrojnego
z betonu zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe

17. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

18. PN-85/c-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
11.2 Inne dokumenty

1. Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec
1980) KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanali-
zacyjnych — 2003 r.

3.  Warunki Techniczne wykonania i Odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV, Arkady

1989 r. Roboty ziemne.
5. Wymagania prawne;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicz-
nych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 z p6Zn. zm.). -

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych i kanalizacyjnych” —zeszyty nr 3,9



oprac. COBRTI "Instal" Warszawa. - Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 lipca 2019r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy
spetnic przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opado-
wych lub roztopowych do waéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311) - Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracjl z dnia 7 czerwea 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpo-
zarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z poZn.
zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 z poin.
zm.)

11.3 Rysunki budowli zamieszczono w dokumentacji projektowej.

Specyfikacje sporzqdzit :
mgr inz. Agnieszka Dominiak
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowa przytaczy wodociggowych , przytaczy kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnych,

zewnetrznej instalacji gazowej w ramach inwestycji
,Zachowanie Dziedzictwa Kulturowego Gminy Checiny poprzez przebudowe odrestaurowanie i wyposazenie
zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamigci Kultury Zydowskiej w Checinach”

. Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inZynierii
lgdowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociqgéw i rurociqgow
do odprowadzania sciekéw

45232454-9 Roboty budowlane w zakresie zbiornikéw wéd deszczowych

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym przy realizacji umowy
na wykonanie robot zwiazanych z realizacjg przedsigwzigcia wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem:

- przytacze wodociggowe;

- przytacze kanalizacji deszczowej ;
- przytacze kanalizacji sanitarnej ;
- zewnetrzna instalacji gazowa;

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreélenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi normami.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnoé¢ z dokumentacja projek-
towa, specyfikacja i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.



2. MATERIALY
2.1. Ogédlne wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do wykonania przytaczy sanitarnych: wodocia-
gowego i kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zewnetrznej instalacji gazowej powinny odpowiadaé¢ normom
krajowym zastapionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W
przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich, elementy i materiaty powinny od-
powiadac wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2. Materialy dotyczace przytacza wodociggowego

® rury PE63x5,8mm(SDR11 PE100 PN16) oraz PES0x4,6 (PE100 SDR11 PN16) faczonych za pomoca
elektroztgczek,

e piasek zwykly pod podsypke i obsypke,

e ksztattki, faczniki i ztacza przejéciowe do rur PE,

e  tasma sygnalizacyjna,

e montaz opaski do nawiercania do rur zeliwnych z odejéciem 2”,

® montaz zasuwy wodociggowej kotnierzowej diugiej DN50 z zeliwa sferoidalnego min GGG40

® montaz studni wodomierzowej z dnem betonowym lub tworzywa sztucznego DN 1200

* montaz zestawu wodomierzowego w studzience wodomierzowe] (wodomierz typu Altair V3 DN32
k=KVs=16,97m3/h L=260mm przystosowany do naktadki radiowej , zawory skoéne DN32, zawdr
antyskazeniowy klasy EA291NF, konsola wodomierzowa nierdzewna)

e montaz tulei mechanicznej DSI przy przejsciach wodociagu przez $ciany studni,

2.3. Materiaty dotyczace przytacza kanalizacji deszczowej

® Rury 160,200 PVC klasy S SDR34 o powierzchni gtadkiej o jednorodnej strukturze écianki rur ksztattki
(LITE) wg. PN-EN 1401-1 o sztywnosci obwodowe]j nominalnej min.8 kN/m2 taczonych na uszczelke
gumowa ,

e piasek zwykty pod podsypke i obsypke,

studzienki kanalizacyjne betonowe projektuje sie w systemie z elementéw prefabrykowanych beto-
nowych DN1000 zgodne z PN-EN 1917:2009, taczonych na uszczelnienie gumowe z gumy syntetycz-
nej. Styki kregéw taczonych na uszczelkg nalezy zatrzeé na gtadko z obu stron zaprawg szybkowigza-
cg wysokiej marki. Kregi betonowe wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe. System produkowa-
ny z betonu klasy min. C35/45 (B45), nasigkliwos¢ ponizej 6%, mrozoodpornosé (F-50). Dla studni
projektuje sie wtazy Zeliwne ozebrowane klasy D-400kN. Przejécie przez $ciany studni wykonaé jako
szczelne w fabrycznych tulejach mechanicznych - zwrécié¢ szczegélng uwage na szczelnoéé i trwatoéé
potaczen. Po zamontowaniu kregéw studni, nalezy zagesci¢ grunt wokét studni (piasek sredni) war-
stwami co 30cm. Przykrycie studni za pomocy zelbetowej ptyty pokrywowej z otworem wiazowym,
pierscieniami dystansowymi i wtazem zeliwnym. Gteboko$¢ osadzenia pokrywy wtazu w korpusie
min. 50mm z zabezpieczeniem przed obrotem, wysoko$¢ wiazu 150mm + 10mm

e  dla studni projektuje sie wtazy zeliwne ozebrowane klasy D 400kN,

* studzienki kanalizacji deszczowej z tworzyw sztucznych DNGOO z wlazami zeliwnymi ozebrowanymi
klasy D-400kN

e przejscie prze studnie — przejécia szczelne w fabrycznych tulejach mechanicznych,



2.4. Materiaty dotyczace przylacza kanalizacji sanitarnej

e Rury 160 PVC klasy S SDR34 o powierzchni gtadkiej o jednorodnej strukturze scianki rur ksztattki
(LITE) wg. PN-EN 1401-1 o sztywnosci obwodowej nominalnej min.8 kN/m2 taczonych na uszczelke
gumowa ,

e piasek zwykty pod podsypke i obsypke,

e studzienki kanalizacyjne betonowe projektuje sig w systemie z elementéw prefabrykowanych beto-
nowych DN1000 zgodne z PN-EN 1917:2009, taczonych na uszczelnienie gumowe z gumy syntetycz-
nej. Styki kregéw faczonych na uszczelke nalezy zatrzeé na gtadko z obu stron zaprawg szybkowiaza-
ca wysokiej marki. Kregi betonowe wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe. System produkowa-
ny z betonu klasy min. C35/45 (B45), nasiakliwos¢ ponize] 6%, mrozoodporno$é (F-50). Dla studni
projektuje sie wiazy zeliwne ozebrowane klasy D-400kN. Przejscie przez $ciany studni wykonac jako
szczelne w fabrycznych tulejach mechanicznych - zwrdcié szczegdlng uwage na szczelnosé i trwatos¢
potaczen. Po zamontowaniu kregéw studni, nalezy zageéci¢ grunt wokét studni (piasek $redni) war-
stwami co 30cm. Przykrycie studni za pomoca 2elbetowe] ptyty pokrywowej z otworem wtazowym,
pierécieniami dystansowymi i wiazem zeliwnym. Gtebokoéé osadzenia pokrywy wtazu w korpusie
min. 50mm z zabezpieczeniem przed obrotem, wysokos$¢ wiazu 150mm + 10mm

e dla studni projektuje sig wtazy zeliwne ozebrowane klasy D 400kN,

o przejécie prze studnie — przejécia szczelne w fabrycznych tulejach mechanicznych,

o  wiaczenie kanalizacji sanitarnej do istniejacego kanatu ks250 poprzez istniejaca studzienke kanaliza-

cyjna 51,

2.5. Materiaty dotyczace zewnetrznej instalacji gazowej

e rury polietylenowe 32PE (kolor z6ity) — SDR 11, projektowana érednica 32PE. Rury powinny by¢ do-
starczone z atestem Instytutu Gérnictwa w Krakowie. W odlegtoéci min. 1,0m od budynku przejscie
rury PE na rure stalowa czarng bez szwu dn25mm w izolacji antykorozyjnej,

e instalacja dn25mm stalowa (przy budynku oraz przy szafce gazomierza) - z rur stalowych czarnych
bez szwu wg PN80/H74219 taczonych przez spawanie. Dopuszcza sie pofaczenia na gwint tylko z
armatura — z zastosowaniem tasmy teflonowej do gazu,

e piasek zwykty pod podsypke i obsypke,

e tasma sygnalizacyjna,

e szafka gazowa na granicy dziatki z kurkiem gazowym DN25, gazomierzem i reduktorem 10m3/h,

e wentylowana szafka gazowa nasdcienna z zaworem gazowym DN25,

2.6.Beton
Beton B-15 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.

2.7.Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

3. sktadowanie materiatéw.
3.1.Rury



Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezgcej jedno- lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opado-
wych,

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Wy-
konawca jest zobowigzany ukfadaé rury wedtug poszczegéinych grup, wg instrukcji producenta rur, wielkosci i
gatunkéw w sposéb zapewniajacy statecznosé oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub poje-
dynczych rur.

3.2.Kregi
Kregi mozna skiadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregoéw przekazywany na

grunt nie przekracza 0,5 Mpa.

Przy skfadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczac 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobéw lub pojedynczych kregdw.

3.3. Wiazy kanatowe i stopnie
Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujgco. Wtazy po-
winny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skiadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

3.4. Kruszywo
Kruszywo nalezy skfadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed za-
nieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i funkcjami kruszyw.

4. SPRZET

4.1.Sprzet do wykonania odwodnienia i kanalizacji deszczowej, sanitarnej
Wykonawca przystepujacy do wykonania odwodnienia i kanalizacji deszczowej powinien wykazac sie mozli-

woscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- koparek podsiebiernych

- samochoddw samowytadowezych

- sprzetu do zageszczania gruntu

- zuraw samochodowy
5.TRANSPORT

5.1.Transport rur,
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem

lub zniszczeniem zgodnie z instrukcjg producenta.

Wykonawca zapewni przewéz w pozycji wzdtuz $rodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

5.2.Transport kregéw

Transport kregéw powinien odbywac sig samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatéw. Podnoszenic i opuszczanie kregdw o Srednicach 1,2 mi nalely wykunywad za pomocg minlmum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernic na obwodzie prefabrykatu.

5.3.Transport wiazéw kanatowych



Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw $wiadkéw i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedosta-
tecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca whuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez
stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zgfosi pisemnie zamiar rozpoczecia robdt do wszystkich whascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia nad
—i podziemnych z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania robét w strefie tych
urzadzen.

6.2. Roboty ziemne (kanalizacja deszczowa , kanalizacja sanitarna)

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopéw nalezy wykonac przekopy prébne w celu zlokalizowania istnieja-
cego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét — wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny byé¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego.

szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obu-
stronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykdw. Deskowanie $cian nalezy
prowadzi¢ w miarg jego giebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony przez Wykonawcg na
odkfad lub ztozony wzdtuz wykopu zgodnie z dokumentacja projektowa.

Szalowanie wykopéw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami , Warunkow technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” —tom | rozdz. [V-1989 r. Roboty ziemne. Szalowanie powinno za-
pewniaé sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczeristwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skon-
struowane w sposéb umozliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posado-
wienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie
pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki i utoze-
niem przewodéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie. Odwodnienie wykopu musi
zabezpieczy¢ go przed zalaniem woda i rozluznieniem struktury gruntu.

6.3 Podsypka

Przewody przytaczy i zewnetrznych instalacji sanitarnych nalezy ukfadac na podsypce z piasku. Podsypke nale-
7y zagescié ubijakami .Wskainik zageszczenia powinien wynosic :

-0,95 w gruntach niespoistych ,

-0,92 w gruntach spoistych

Gruboé¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ minimum 10cm. A w przypadku gruntu zawierajgcego
kamienie lub gdy grunt bedzie nawodniony po wykonaniu kanatu minimum 15cm.

6.4 Obsypka
Przewody przytaczy i instalacji wody , kanalizacji , deszczowej nalezy po obu stronach obsypac piaskiem i za-
gesci¢ warstwami do 30cm nad wierzch rury.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru —



Inzynierem Kontraktu.

6.5 Roboty montazowe

Spadki i glebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetniaé¢ ponizsze warunki:

najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od
0,5 do 0,8 m/s. spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze,
- najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkoéci przeptywu i wyno-
sza dla rur PVC 10%.
Glebokos¢ posadowienia powinna zapewniaé przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze niz 1,0 m (gte-
bokos¢ przemarzania gruntéw wg PN-81/B-03020).

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$é odpowiedniego ocieplenia kanatu.

6.6. Studzienki kanalizacyjne z elementédw betonowych i zelbetowych.

Nalezy wykona¢ zgodnie PN-92/B-10729

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych Zaleca sie:

- beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-03 wraz z domieszkami uszczelniajgcymi

- kregi zelbetowe wg BN-86/8971-08

Sciany komér roboczych powinny by¢é wewnqtrz gtadkie i nietynkowane. Ztgcza prefabrykatéw uzytych do
budowy powinny byé zaspoinowane i zatarte na gtadko.

Kominy wtazowe studzienek o glebokosci powyzej 3,0m powinny wykonane byé z kregdw

zelbetowych o srednicy wewnetrznej 0,8 m.

Wtazy kanatowe powinny mie¢ érednice nie mniejsza niz 600 mm. Wtazy nalezy usytuowaé nad stopniami
ztazowymi, w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej écian studzienek.

Studzienki usytuowane w drogach lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne powinny by¢
wyposazone we wiaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-2:94 Poziom gérnej powierzchni whazu w nawierzchni
utwardzonej powinien by¢ réwny z nig, natomiast w trawnikach i zieleficach powinien znajdowac sie co naj-
mniej 8 cm ponad terenem.

Studzienki nalezy wykona¢ o konstrukeji tradycyjnej monolityczno-prefabrykowane;.

Pod dno nalezy utozy¢ podsypke zwirowa o grubosci 10 cm.

Na tak wykonana dolng czeé¢ studzienki nalezy utozy¢ kregi zelbetowe, ptyte nadstudzienng i wtaz kanatowy.
llos¢ kregéw uzalezniona jest od gtebokodci studzienki. Styki kregdw i ptyty nadstudziennej nalezy wypetnié
zaprawg cementowg klasy 80. Osadzenie wtazéw i stopni wiazowych nalezy wykonaé réwniez na zaprawie
cementowej kl. 80. Odstep stopni wtazowych co 30 ¢m.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Badania materiatéw

Uzyte materiaty do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Sprawdzenie uzytych
materiatéw do budowy kanatéw przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej.

Badani robét zanikowych nalezy dokonaé w obecnosci uzytkownika.

7.2.Badanie zgodnodci z Dokumentacjg Projektowa

a) Sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty

b) Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym

¢) Sprawdzenie, czy zmiany wprowadzane w trakcie wykonywania robét zostaty wniesione do Doku-
mentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy 7apisem potwierdzonym
przez Inzyniera.

d) Sprawdzenie zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do reperéw

e) Sprawdzenie, czy poszczegélne fazy robét wykonano zgodnie 2z dokumentami



7.3. Badanie ufozenia przewodu

Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz catej dtugosci i na
szerokosci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi.
Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnegtrzne.

7.4. Badanie utozenia przewodu w planie

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedfug Dokumentacji Projektowej z
dokfadnogcia do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanatu hieprzetazowego.

7.5. Badanie ufozenia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwnanie z rzednymi w Do-
kumentacji Projektowej lub przez pomiar rzednych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego wierz-
chu poza ztaczami rur i poréwnanie z wyliczonymi rzednymi wedtug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru do-
konaé w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu.

Doktadno$¢ pomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5 mm.

7.6. Badanie odbiorcze studzienek

Badania te polegaja na:
- sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odleglosci od przewoddw i kabli,
sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewngtrzne,
sprawdzeniu wykonania $cian studzienki przez ogledziny zewngtrzne,
sprawdzeniu przejécia kanatu przez éciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
sprawdzeniu wiazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegtosci krawedzi otworu, od we-
wnetrznej powierzchni ciany, oraz zastosowania wiasciwego typu wtazu,
sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w scianie,
pomiarze odstgpéw pionowych i poziomych, oraz poziomego potozenia gérnej powierzchni stopni,
sprawdzeniu komina wtazowego nalezy przeprowadzic przez ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu studzienki kaskadowej przez oglgdziny zewngtrzne.

T
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7.7. Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozjg

Badanie przeprowadza sie po prébach szczelnosci.
Izolacje zewnetrzng powierzchni rur $cian studzienek nalezy opuka¢ miotkiem drewnianym dla stwierdzenia,

czy przylega trwale na catej powierzchni.
Zmierzy¢ wysokos¢ potozenia izolacji ponad poziomem zwierciadta wody gruntowej.
Pomiary wykona¢ z doktadnoscia do 1 cm.

7.8 Badanie warstwy ochronnej zasypu

Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra dla rur betonowych i
POV powinna wynosic¢ co najmniej 0,5 m.
Zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w szczegdlnosci

ubicia jej z bokdéw przewodu.
Pomiar nalezy wykonac z doktadnoscia do 0,1 m miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50,0 m

8. OBMIAR ROBOT



8.1. Jednostka obmiarowa

Dla rohét podstawowych jednostkami obmiarowymi sa:
< m- roboty ziemne, wykonanie podtoza pod sieci oraz zasypanie z zageszczeniem
¢ m-montaZu rurociggu z prébami pomontazowymi.

9. ODBIOR ROBOT
9.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegdlnych faz robét podlegaja-
cych zakryciu. Rohoty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej
czesci robdt uniemozliwiajgcych odbiér robét poprzednich. Odbiorowi

robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur kanatowych wraz z podtozem,
wykonane studzienki rewizyjne PCV,
- wykonane studzienki rewizyjne betonowe,
zasypany zageszczony wykop.

Odbior robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i popra-
wek, bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9.3. Inwentaryzacja geodezyjna

Warunkiem odbioru inwestycji jest przedtozenie inwentaryzacji geodezyjnej sprawdzajacej zgodnos¢ wyko-

nawstwa z projektem.

10.PODSTAWA PLATNOSCI
Sposob rozliczania Wykonawcy 7 Zamawiajacym okreélaja odrebne postanowienia SIWZ i UMOWY.

11.PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy
1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposérednie budowli.
Obliczenia statyczne i projeklowanie,
3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw
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wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

Drogowych. Zwir i mieszanka.
6. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

7. PN-EN-295 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci

drenazowej i kanalizacyjnej

8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe
9. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania
10. PN-EN 124 Zwiericzenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji,
badania typu znakowanie, sterowanie jakoscia

11. PN-H-74051-02 Witazy kanatowe. Klasy B, C, D (wiazy typu ciezkiego)

12. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

13. BN-88/6731-08Cement. Transport i przechowywanie

14. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

15. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

16. PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojnego
z betonu zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe

17. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

18. PN-85/c-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
11.2 Inne dokumenty

1. Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec
1980) KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanali-
zacyjnych — 2003 r.

3. Warunki Techniczne wykonania i Odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV, Arkady

1989 r. Roboty ziemne.
5.  Wymagania prawne;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun kow technicz-
nych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 z pdin. zm.). -

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych i kanalizacyjnych” —zeszyty nr 3,9



oprac. COBRTI "Instal" Warszawa. - Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 lipca 2019r. w
sprawie substancji szczegéinie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekéw, a takie przy odprowadzaniu wéd opado-
wych lub roztopowych do wéd lub do urzadzer wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311) - Rozporzadzenie
Minislra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawle ochrony przeciwpo-
zarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z poin.
zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpoZzarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 z pozn.
zm.)

11.3 Rysunki budowli zamieszczono w dokumentacji projektowej.

Specyfikacje sporzqgdzif :
mgr inz. Agnieszka Dominiak
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1 Wstep

1.1  Nazwa nadana zamowieniu

Projekt:

REMONT I PRZEBUDOWA WRAZ 7Z WYMIANA KONSTRUKCJI
DACHOWEJ, POKRYCIA DACHOWEGO, WYMIANA CZESCI
STROPOW I KLATKI SCHODOWE] ORAZ ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU SYNAGOGI W CHECINACH WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBEDNA INFRASTRUK-

TURA TECHNICZNA
Adres:
Ul. Dtuga 21
26-060 Checiny
Inwestor:

Gmina Checiny PL.2 Czerwca 4
26 -060 Checiny

1.2 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
roboét instalacji elektrycznych w ramach inwestycji ,,Remont i przebudowa wraz z wymia-
na konstrukcji dachowej, pokrycia dachowego, wymiang czgsci stropéw i klatki schodowe;j
oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku synagogi w Checinach wraz z zagospodaro-
waniem terenu i niezbedna infrastrukturg techniczng”.
1.3 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej spe-
cyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
rob6t, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot,
niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot.
1.4  Przedmiot i zakres robot objetych specyfikacjq techniczng

Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykony-
wania i odbioru robét zwigzanych z:

e wykonaniem instalacji oswietleniowej,
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wykonaniem instalacji gniazd wtykowych,
wykonaniem instalacji odgromowej i uziomu,
wykonaniem rozdzielnicy gtéwnej,

wraz z transportem i sktadowaniem materiatow i robotami towarzyszacymi.

ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:

L5

kompletacjg materialow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza,

utozeniem wszystkich materiatow w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacja

techniczng,

wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich ele-

mentéw wyznaczonych w dokumentacji,

wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wy-

znaczonych kabli i linii,

przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami

kwalifikujacymi montowany element linii energetycznej do eksploataciji.
Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy, ktére znalazty si¢ w tej specyfikacji sg zgodne albo

rownowazne z Polskimi Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z

dnia 12 kwietnia 2002r.

1.6

Ogdolne wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7 Dokumentacja robot montazowych

Dokumentacj¢ rob6t montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:
projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Mini-
stra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy do-
kumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku
zamé6wien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infra-

struktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumen-
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tacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowla-
nych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami),

e dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostko-
wego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwiet-
nia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty
techuiczie wyiobdw lub zalecenia producentdow dotyczgee stosowaiiia wyiobow,

e protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robét zanikajacych i ulegaja-
cych zakryciu z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

e dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmiana-
mi).

Montaz elementow instalacji kablowych linii energetycznych nalezy wykonywac na pod-
stawie dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej wykonania i od-
bioru robdt montazowych i instalacyjnych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu

zamowienia.

2 Materiaty

2.1 Wymagania dotyczgce wlasciwosci materiatow
Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuza
ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia whasciwosci i wymogéw technicz-
nych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiazan.
Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentéw pod warunkiem:
e spciniania tych samych whasciwosci technicznych,
e przedstawienia zamiennych rozwiazan na pismie (dane techniczne, atesty, dopusz-

czenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).
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Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii

elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowac kable, osprzet oraz aparature i

urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego

upowazniony przedstawiciel:

dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslo-
nego systemu oceny zgodnosci,

wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizo-
wane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Ko-
misji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE),
aprobaty techniczne,

oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiazu-
jacymi przepisami,

wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobé6w maja-
cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczo-
nego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng do-
kumentacjg projektowsa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgod-
niong.

Zastosowanie innych wyrobéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warun-

kiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia

ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w

obiekcie budowlanym.

22

Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadaé wy-

maganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Jednoczesnie praktyczne przyktady zastosowania elementéw linii kablowych, w tym urza-

dzen elektroenergetycznych zawierajg opracowania typizacyjne — szczego6lnie albumy pro-

ducentéw lub specjalizujacych sie¢ w tym zakresie biur naukowo-badawczych i projekto-

wych, ktére moga by¢ wykorzystane w praktyce.
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2.3 Warunki przechowywania materiatow do montazu instalacji elektrycznych
Wszystkie materialty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Kable nalezy przechowywac na bebnach lub jesli ilos¢ kabla jest niewielka zwinie-
te w tzw. ,,6semke”. Konce kabli producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢ wilgo-
ci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (cia-
gtos¢ zyt, przekrdj), w przypadku gdy dokonuje si¢ odcigcia czesci kabla — nalezy zabez-
pieczy¢ pozostajacy w magazynie odcinek zalutowang ostong otowiang lub kapturkiem,
najlepiej termokurczliwym. W magazynie o migkkim podtozu nalezy utozy¢ twarde pod-
ktady pod tarcze bebna 1 zabezpieczy¢ klinami przed samoczynnym toczeniem.

Pozostaty sprzet 1 osprzet podstawowy 1 pomocniczy nalezy przechowywac w ory
ginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczeg6lnie nalezy
chroni¢ przed wptywami atmosferycznym oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢

suche 1 zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3 Sprzet

Prace mozna wykonywac¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez

Inspektora nadzoru.

4 Transport materialow na budowe

Podczas transportu na budowe ze sktadu przyobiektowego do miejsca wbudowania,
nalezy zachowa¢ ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materiatéw do montazu. Minimalne tempe-
ratury wykonywania transportu ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji, wynosza
dla kabli nawinietych na bebny: —15°C oraz —5°C dla zwini¢tych w ,,6semke” odcinkéw.
Bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodowych powinny by¢ ustawione na
krawedziach tarcz a tarcze bebnéw przymocowane do dna skrzyni. Umieszczanie i zdej-
mowanie bebnéw z samochodu tylko za pomoca Zurawia.

Transport slupéw oswietleniowych na przyczepach dtuzycowych.
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5 Wykonanie robot

5.1 Trasowanie instalacji

Trasy instalacji elektrycznych i teletechnicznych powinny przebiega¢ bezkolizyjnie z in-
nymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawi-
dtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest, aby przebiegaty w liniach poziomych i
pionowych.

5.2 Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych
i teletechnicznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza
w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instala-
cja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

5.3 Podejscia do odbiornikéw

Podejscia instalacji do odbiornikéw nalezy wykonywac¢ w miejscach bezkolizyjnych, bez-
piecznych oraz sposéb estetyczny. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywaé, jako
sztywne lub elastyczne w zaleznosci od warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywa-
nej instalacji. Do odbiornikéw zamocowanych na scianach, stropach lub konstrukcjach,
podejscia nalezy wykonywac przewodami utozonymi na tych scianach, stropach lub kon-
strukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka
itp.

5.4 Montaz osprzetu

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposéb trwaty zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprz¢tu i osprzetu moga stuzy¢ kon-
strukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych elemen-
tow konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomocg kotk6w i srub rozpo-
rowych oraz kotkow wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw z wieszakowych monto-
wane w stropach nalezy mocowac przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbe-
tonowanie. Nie dopuszcza si¢ mocowania hakéw za pomoca kotkéw rozporowych z two-
rzywa sztucznego.

Gniazda wtykowe i wytaczniki nalezy instalowa¢ w sposéb niekolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczenia. W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania
sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych. Potozenie wytacznikéw klawiszowych

nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe. Gniazda wtykowe
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ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u
goéry. Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtacza¢ w taki sposob,
aby przew6d fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bie-
guna.
5.5 Ukladanie instalacji
Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach.
W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacj¢ nalezy wykonac:

e w wykonaniu zwyktym,

e w wykonaniu szczelnym.
Stosuje si¢ nastepujace rodzaje instalacji:

e pod tynkiem z osprzetem zwykiym lub bryzgoszczelnym,

e w rurkach instalacyjnych p/t.
Przy wykonywaniu instalacji, jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w sprze-
cie i osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikow. Srednica dtawicy i otworu uszczelnia-
jacego pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.
Po dokregceniu dtawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnianie ich za pomoca odpowiednich
uszczelniaczy.
Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie utozenia przewodoéw i zainstalowania osprz¢tu
przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na Scianach nie-
zbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i sSlepych wnek pod osprzet
oraz ich zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w sprze-
cie oraz aparatach za pomocg dfawikow. Srednica glowicy i otworu uszczelniajgcego pier-
scienia powinna by¢ dostosowana do srednicy zewngtrznej przewodu lub kabla. Po dokrg-
ceniu dtawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca odpowiednich uszczelnien.
5.6  Przebicia przez sciany i stropy
Wszystkie przejscia obwodéw instalacji teletechnicznych przez Sciany, stropy itp. (we-
wnatrz budynku) muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami, przejscia wymienione wyzej
nalezy wykonac w przepustach rurowych, zgodnie z zaleceniami producenta.
5.7 Lgczenie przewodow
W instalacjach clektrycznych wngtrzowych, taczenia przewodéw nalezy dokonywaé w
sprzecie 1 osprzgcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen skreca-

nych.
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Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekro-
ju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskéw,
do ktorych przewody sa przytaczone za pomoca oczek, pomigedzy oczkiem a nakretka oraz
pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe zabezpieczone przed ko-
rozja w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu. Dlugos¢ odizolowanej zyty przewodu po-
winna zapewnia¢ prawidlowe przytaczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewo-
du nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocyno-
wanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewodéw
miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
5.8 Montaz tablic rozdzielczych
Tablice w obudowie nasciennej lub zagltebionej nalezy przykrecaé¢ do kotew lub konstruk-
cji wsporczych zamocowanych w podtozu. Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

e zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opako-

waniach,
e dokreci¢ w spos6éb pewny wszystkie sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych
i mechanicznych,

e 7zatozyc¢ ostony zdjete w czasie montazu,

e podtaczy¢ obwody zewnetrzne,

e podtgczy¢ przewody ochronne.
5.9 Prace wykonczeniowe
Nalezy zamkng¢ wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji kabli. Jesli
wykorzystuje si¢ tras¢ kablowa przechodzaca przez granice strefy pozarowej, swiatto jej
otworu nalezy zamkna¢ odpowiednig masg uszczelniajacg, charakteryzujaca sie wtasciwo-
Sciami nie gorszymi niz granica strefy, zgodnie z przepisami p. poz. i przymocowaé w
miejscu jej instalacji przywieszke z petng informacja o tak zbudowanej granicy strefy.
Nalezy oznaczy¢ wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania
systemem okablowania, wykorzystujac opracowany wczesniej otwarty system oznaczen,
pozwalajacy na p6zniejsza rozbudowg instalacji. Elementami, ktére nalezy oznaczac, sa:

e pomieszczenia punktéw dystrybucyjnych,

e szafy i stojaki zawierajgce elementy systemu okablowania,
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e poszczegllne panele krosowe,

e poszczegllne porty tych paneli,

e atakze wszystkie gniazda uzytkownikéw.
Oznaczenia powinny by¢ trwate, wyrazne i widoczne,
Po zakonczeniu instalacji nalezy przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg zawierajacy
nast¢pujace elementy:

e podstawa opracowania

e informacje o inwestorze, inwestorze zastepczym, generalnym wykonawcy, wyko-

nawcy rozpatrywanej instalacji
e opis wykonanej instalacji wraz zainstalowanych opisem wybranych technologii
e [ista zainstalowanych komponentéw: Lp. / Producent — Dostawca / Numer katalo-
gowy / Nazwa elementu / Il 0$¢

e schemat potgczen elementéw instalacji

e podktady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji

e widoki szaf i stojakéw w punktach dystrybucyjnych

e widoki wszystkich rodzajow punktow uzytkownikow
Nalezy podkresli¢, ze informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej muszg zgadzac
si¢ z rzeczywistoscia.
5.10 Proby montazowe
Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i po-
miary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych
préb montazowych obejmuje pomiar toréw transmisyjnych. Z préb montazowych nalezy
sporzadzi¢ protokot.
5.11 Instalacje ochronne
Instalacje elektryczne muszg zapewni¢ ochrong przeciwporazeniowg podstawowg i dodat-
kowa zgodnie z wymaganiami pakietu norm PN-HD 60364-4-41 i PN-HD 60364-5-56.
Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest przez odpowiednie rozwigzania techniczne
zwane Srodkami ochrony w odniesieniu do calej instalacji, jej czgsci lub tylko jednego
urzadzenia. Zastosowane Srodki ochrony powinny zapewni¢ wymagany poziom bezpie-
czenstwa - skuteczno$é ochrony i jezeli zastosowanie jednego ze $§rodkéw nie gwarantuje
tego, to nalezy zastosowac zesp6t srodkow, ktére wraz z uprzednio zastosowanym zapew-

nig niezbedny poziom bezpieczenstwa.
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Ochrong podstawowa przed dotykiem bezposrednim spetni¢ przez stosowanie urzadzen
izolowanych posiadajacych atest i odpowiedni stopien ochrony.

5.12 Ochrona przez zastosowanie izolacji podstawowej

[zolacja podstawowa powinna catkowicie i trwale pokrywaé czesci czynne a jej usuniecie
powinno by¢ mozliwe tylko poprzez zniszczenie. Izolacja podstawowa powinna by¢ wy-
konana z materiatlu gwarantujacego wytrzymatos¢ mechaniczna, cieplna, elektryczng i od-
pornos¢ na wptywy chemiczne podczas jej eksploatacji; powinna by¢ ona réwniez podda-
wana systematycznym - okresowym badaniom.

Kazda izolacja podstawowa zastosowana zaréwno w urzgdzeniach fabrycznych jak i wy-
konana w trakcie montazu instalacji powinna by¢ poddana odpowiednim (tzn. zgodnym z
normami) prébom i badaniom:

e Probie wytrzymatosci elektrycznej - okreslajacej zdolnos¢ wytrzymywania (bez
przebicia) pewnej wartosci skutecznej napigcia probierczego w okreslonym czasie,
np. wciggu 1 min,

e Badaniu, czyli pomiarze rezystancji izolacji wykonanej przy uzyciu Zrédta napiecia

probierczego pradu statego przy obcigzeniu pradem 1 mA.

6 Kontrola jakosci robét

Szczegdtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodéw zawarty
jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 lub réwnowaznej i PN-E-04700:1998/Az1:2000 lub réw-
nowaznej.

6.1 Kontrola jakosci materiatow

Urzadzenia elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadac atest fa-
bryczny lub swiadectwo jakosci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certy-
fikaty, gwarancje i DTR.
6.2 Kontrola i badania w trakcie robot

e sprawdzenie i badania kabli po utoZeniu,

6.3 Kontrola szczegotowa

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czgscio-
wych i koncowych polegajacych na kontroli:

e zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
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e jakosci i zgodnosci wykonania robét z ustalona w dokumentacji powykonawczej,
normami, przepisami budowy oraz bhp,

e poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacji elektrycz-
nej potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

e pomiarach rezystancji uziemien, rezystancji izolacji przewodow, natezenia oswie-
tlenia, badanie wytacznikéw réznicowo-pradowych i wszelkich innych pomiaréw
wynikajacych z dokumentacji technicznej, norm, przepisow budowy i eksploatacji
lub uzgodnien z Inwestorem.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000 lub réwnowaznej.
6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i maierialami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajace wymagan podanych w od-
powiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wy-
magan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wyko-
nawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie-

majgcg zasadniczego wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i1 wiel-

kos¢ potracen za obnizong jakosc.

7 Obmiar roboét

Obmiaru robét dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajace zawartym w dokumentacji i tak:
e dla kabli: km, m lub kpl.,
e dla osprzetu linii: szt., kpl.,

e dla linii kablowej jednostka obmiaru jest m wykonania linii kablowe;j

8 Sposob odbioru robot

Po zakonczeniu budowy Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi nastepujg-

ce dokumenty:

e Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunkéw roboczych,
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e Pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z
zespotem projektowym,
e Dziennik budowy i ksigzke¢ obmiarow,
e Protokoly odbioréw czesciowych,
e Instrukcji uzytkowania urzadzen, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie do-
kumenty zwigzane z zastosowanymi urzadzeniami i materiatami,
e Protokoty sprawdzenia, skutecznosci 1 wydajnosci urzadzen i instalacji.
Wyzej wymienione wymagania dotyczace dokumentéw mogg ulec zmianom i poszerze-
niom.
Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwestora. Obowigzko-
wo w sktad komisji wchodzg:
e Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,
e Kierownik budowy (gtéwny wykonawca robét),
e Kierownik robét elektrycznych,

e Przedstawiciele uzytkownika obiektu.

9 Podstawa platnosci

Rozliczenie rob6t montazowych linii i instalacji elektroenergetycznych moze byé
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po doko-
naniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi war-
tos¢ tych robdét obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot

zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania robét instalacji elektroenergetycznych lub kwoty ryczattowe
obejmujgce roboty ww. uwzgledniaja:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
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e obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
e ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwia-
jacych wykonanie robdt na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos$¢ wystepuje),
e usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,
e uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
e usuniecie pozostatosci, resztek 1 odpadow materiatow w sposob podany w specyfi-
kacji technicznej szczegotowej,
e likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusz-
towan niezbednych do wykonania rob6t na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu robot wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusz-
towan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.
Sposoéb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wy-
konywania rob6t na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 spe-
cyfikacji technicznej ST rob6t w zakresie rob6t instalacji elektroenergetycznych opraco-

wanych dla realizowanego przedmiotu zaméwienia.

10 Dokumenty odniesienia

10.1 Obowiqzujgce normy i przepisy

Podczas projektowania i realizacji obiektu nalezy przestrzega¢ postanowien
obowiazujacych przepiséw dotyczacych budowy, a w szczegd6lnosci:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Jedn.tekst Dz.U. 207/2006, poz.
1118 z p6zn.zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 1.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia 1 zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych

wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 ze zm.)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Z
dnia 15 czerwca 2002 roku/,

- PN-HD 60364-1:2010 ,,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czg$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje” lub rownowazna.

- PN-HD 60364-4-41:2009 ,,Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czgs¢ 4-41: Ochrona
zapewnienia bezpieczenstwa. ochrona przed porazeniem elektrycznym”

- PN-IEC 60364-4-42:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego”

- PN-IEC 60364-4-43:1999 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym”

- PN-IEC 60364-4-442:1999 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego
napigcia przed przejSciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w
sieciach wysokiego napigcia”

- PN-IEC 60364-4-443:1999 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi”

- PN-IEC 60364-4-444:2001 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed
zaktoceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych”

- PN-IEC 60364-4-45:1999 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia’

- PN-IEC 60364-4-473:1999 ,.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenistwa. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym”

- PN-IEC 364-4-481:1994 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Wybor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych (w zakresie pkt.481.3.1.1)”

- PN-IEC 60364-5-51:2000 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne”

- PN-IEC 60364-5-52:2002 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i

montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie”
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- PN-IEC 60364-5-523:2001 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obciazalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow”

- PN-IEC 60364-5-53:2000 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza”

- PN-IEC 60364-5-534:2003 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i
montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami”

- PN-IEC 60364-5-537:1999 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i faczenia”

- PN-HD 60364-5-54:2010 ,,Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czes$¢ 5-54: Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen
ochronnych”

- PN-IEC 60364-5-551:2003 ,,Instalacjc clcktryczne w obicktach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Niskonapigciowe zespoty pradotwoércze”

- PN-HD 60364-6:2008 ,,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 6: Sprawdzanie”
- PN-EN 60445:2010 ,,Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu
cztowieka z maszyna, znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja zaciskow urzadzen i
zakonczen przewodow”

- PN-E-05204:1994 ,,Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektéw,
instalacji i urzadzen. Wymagania”

- PN-E-05010:1991 ,,Zakresy napi¢ciowe instalacji w obiektach budowlanych”

- PN-EN 50310:2007 ,,Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym”

- PN-EN 60529:2003 ,,Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)”

- PN-EN 61140:2005 ,,Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne aspekty
instalacji 1 urzadzen”

- PN-IEC 61239:2000 ,,Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi

dotyczacymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa”
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1 Wstep

1.1 Nazwa nadana zamowieniu

Projekt:

REMONT I PRZEBUDOWA WRAZ 7Z WYMIANA KONSTRUKCJI
DACHOWE], POKRYCIA DACHOWEGO, WYMIANA CZESCI
STROPOW I KLATKI SCHODOWEJ ORAZ ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU SYNAGOGI W CHECINACH WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBEDNA INFRASTRUK-

TURA TECHNICZNA
Adres:
Ul Dtuga 21
26-060 Checiny
Inwestor:

Gmina Checiny PL.2 Czerwca 4
26 -060 Checiny

1.2 Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot instalacji teletechnicznych w ramach inwestycji ,,Remont i przebudowa wraz z wy-
miang konstrukcji dachowe;j, pokrycia dachowego, wymiang czesci stropéw i klatki scho-
dowej oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku synagogi w Checinach wraz z zago-
spodarowaniem terenu i niezb¢dng infrastrukturg techniczng”.
1.3 Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zam6-
wienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.4.
1.4 Przedmiot i zakres robdt objetych specyfikacjg techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykony-
wania i odbioru rob6t zwigzanych z:
e wykonaniem instalacji okablowania strukturalnego,
e wykonaniem instalacji monitoringn CCTV,
e wykonaniem instalacji SSWiN,

e wykonaniem instalacji SAP,
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wraz z transportem i skfadowaniem materiatow i robotami towarzyszacymi.

ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:

L3

kompletacjg materiatléw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza,

utozeniem wszystkich materialow w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacja

techniczna,

wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczna wszystkich ele-
mentéw wyznaczonych w dokumentacji,

wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich wy-
znaczonych kabli i linii,

przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi montowany element linii energetycznej do eksploatacii.

Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy, ktore znalazly si¢ w tej specyfikacji sg zgodne albo

rownowazne z Polskimi Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z

dnia 12 kwietnia 2002r.

1.6

Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z

dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7 Dokumentacja robot montazowych

Dokumentacje rob6t montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:
projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Mini-
stra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy do-
kumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku
zamoOwien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infra-
struktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumen-
tacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowla-
nych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
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e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami),

e dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostko-
wego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwiet-
nia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty
techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

e protokoty odbioréw czegsciowych, konicowych oraz robét zanikajacych i ulegaja-
cych zakryciu z zatagczonymi protokotami z badan kontrolnych,

e dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmiana-
mi).

Montaz elementéw instalacji kablowych linii energetycznych nalezy wykonywac na pod-
stawie dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej wykonania i od-
bioru rob6t montazowych i instalacyjnych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu

zamowienia.

2 Materialy

2.1 Wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatow
Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materialtéow przywotane w specyfikacji stuza
ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogéw technicz-
nych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiazar.
Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentéw pod warunkiem:
e spelniania tych samych wtasciwosci technicznych,
e przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopusz-
czenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).
Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii
elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowac kable, osprzet oraz aparaturg i

urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
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Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego

upowazniony przedstawiciel:

dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okreslo-
nego systemu oceny zgodnosci,

wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizo-
wane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje
Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Ko-
misji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE),
aprobaty techniczne,

oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiazu-
jacymi przepisami,

wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw maja-
cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczo-
nego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng do-
kumentacja projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgod-
niong.

Zastosowanie innych wyrobéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warun-

kiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia

ich w zatwierdzonym projekcie dotyczagcym montazu urzadzen elektroenergetycznych w

obiekcie budowlanym.

2.2

Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadac¢ wy-

maganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Jednoczesnie praktyczne przyktady zastosowania elementéw linii kablowych, w tym urza-

dzen elektroenergetycznych zawieraja opracowania typizacyjne — szczeg6lnie albumy pro-

ducentéw lub specjalizujgcych si¢ w tym zakresie biur naukowo-badawczych i projekto-

wych, ktore moga by¢ wykorzystane w praktyce.

2.3

Warunki przechowywania materiatow do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane

zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
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Kable nalezy przechowywac na bgbnach lub jesli ilos¢ kabla jest niewielka zwinig-
te w tzw. ,,6semke”. Korice kabli producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢ wilgo-
ci do wewnagtrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (cia-
gtos¢ zyt, przekrdj), w przypadku gdy dokonuje si¢ odcigcia czesci kabla — nalezy zabez-
pieczy¢ pozostajagcy w magazynie odcinek zalutowang ostong otowiang lub kapturkiem,
najlepiej termokurczliwym. W magazynie o mi¢kkim podtozu nalezy utozy¢ twarde pod-
ktady pod tarcze bgbna i zabezpieczy¢ klinami przed samoczynnym toczeniem.

Pozostaly sprzet i osprzet podstawowy i pomocniczy nalezy przechowywac w ory-
ginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczeg6lnie nalezy
chroni¢ przed wptywami atmosferycznym oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢

suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3 Sprzet

Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez

Inspektora nadzoru.

4 Transport materialow na budowe

Podczas transportu na budowe ze sktadu przyobiektowego do miejsca wbudowania,
nalezy zachowac ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materialéw do montazu. Minimalne tempe-
ratury wykonywania transportu ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji, wynosza
dla kabli nawini¢tych na bebny: —15°C oraz —5°C dla zwini¢tych w ,,6semke” odcinkow.
Bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodowych powinny by¢ ustawione na
krawedziach tarcz a tarcze bgbnoéw przymocowane do dna skrzyni. Umieszczanie i zdej-
mowanie b¢bnéw z samochodu tylko za pomoca zurawia.

Transport stupow oswietleniowych na przyczepach dtuzycowych.
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5 Wykonanie robét

5.1 Trasowanie instalacji

Trasy instalacji teletechnicznych powinny przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji
oraz remontow. Wskazane jest, aby przebiegaty w liniach poziomych i pionowych.

5.2 Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji teletechnicz-
nych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposéb
trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie
pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

5.3  Podejscia do odbiornikow

Podejscia instalacji do odbiornikéw nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych, bez-
piecznych oraz sposéb estetyczny.

5.4 Montaz osprzetu

Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podloza w sposéb trwaty zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzgtu i osprzetu moga stuzy¢ kon-
strukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych elemen-
tow konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomoca kotkéw i $rub rozpo-
rowych oraz kotkow wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw z wieszakowych monto-
wane w stropach nalezy mocowa¢ przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbe-
tonowanie. Nie dopuszcza si¢ mocowania hakéw za pomoca kotkéw rozporowych z two-
rzywa sztucznego.

5.5 Przebicia przez Sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwodow instalacji teletechnicznych przez Sciany, stropy itp. (we-
wnatrz budynku) muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami, przejscia wymienione wyzej
nalezy wykona¢ w przepustach rurowych, zgodnie z zaleceniami producenta.

5.6 Prace wykonczeniowe

Nalezy zamkng¢ wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji kabli. Jesli
wykorzystuje si¢ tras¢ kablowg przechodzacg przez granice strefy pozarowej, swiatto jej
otworu nalezy zamkna¢ odpowiednig masa uszczelniajgca, charakteryzujaca si¢ wtasciwo-
sciami nie gorszymi niz granica strefy, zgodnie z przepisami p. poz. i przymocowacé w

miejscu jej instalacji przywieszke z petna informacja o tak zbudowanej granicy strefy.
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Nalezy oznaczy¢ wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania
systemem okablowania, wykorzystujac opracowany wczesniej otwarty system oznaczen,
pozwalajacy na pézniejsza rozbudowg instalacji. Elementami, ktére nalezy oznaczac, sg:

e pomieszczenia punktdw dystrybucyjnych,

e szafy i stojaki zawierajace elementy systemu okablowania,

e poszczegblne panele krosowe,

e poszczeg6lne porty tych paneli,

e atakze wszystkie gniazda uzytkownikéw.

Oznaczenia powinny by¢ trwate, wyrazne i widoczne.

6 Kontrola jakosci roboét

Szczegotowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow zawarty
jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 lub réwnowaznej i PN-E-04700:1998/Az1:2000 lub réw-
nowaznej.

6.1 Kontrola jakosci materiatow

Urzadzenia elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadac atest fa-
bryczny lub $wiadectwo jakosci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certy-
fikaty, gwarancje i DTR.
6.2 Kontrola i badania w trakcie robot

e sprawdzenie i badania kabli po utozeniu,

6.3 Kontrola szczegotowa

Ponadto nalezy wykonac sprawdzenia odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin czgscio-
wych 1 koncowych polegajacych na kontroli:

e zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

e jakosci i zgodnosci wykonania robét z ustalong w dokumentacji powykonawcze;j,

normami, przepisami budowy oraz bhp,
e poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen srubowych instalacji elektrycz-
nej potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

e pomiarach rezystancji uziemien, rezystancji izolacji przewodow, natezenia oswie-
tlenia, badanic wytgeznikow réznicowo-pradowych i wszelkich innych pomiaréw
wynikajacych z dokumentacji technicznej, norm, przepiséw budowy i eksploatacji

lub uzgodnien z Inwestorem.
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Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000 lub réwnowazne;.
6.4 Zasady postegpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkic materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajace wymagan podanych w od-
powiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wy-
magan zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wyko-
nawca wymieni je na wtasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wadg za nie-

majgcg zasadniczego wplywu na jakosé funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wiel-

kos¢ potracen za obnizong jakosc.

7 Obmiar robét

Obmiaru rob6t dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajace zawartym w dokumentacji i tak:
e dla kabli: km, m lub kpl.,
e dla osprzetu linii: szt., kpl.,

e dla linii kablowej jednostka obmiaru jest m wykonania linii kablowe;j

8 Sposoéb odbioru robot

Po zakonczeniu budowy Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ Inwestorowi nastepuja-
ce dokumenty:
e Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunkéw roboczych,
e Pisemne uzgodnienia odst¢pstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z
zespotem projektowym,
e Dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,
e Protokoty odbioréw czgsciowych,
e Instrukcji uzytkowania urzadzen, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie do-
kumenty zwigzane z zastosowanymi urzadzeniami i materiatami,

e Protokoty sprawdzenia, skutecznosci i wydajnosci urzadzen i instalacji.
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Wyzej wymienione wymagania dotyczace dokumentéw moga ulec zmianom 1 poszerze-
niom.
Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwestora. Obowigzko-
wo w sktad komisji wchodza:

e Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,

e Kierownik budowy (gléwny wykonawca robat),

e Kierownik robot elektrycznych,

e Przedstawiciele uzytkownika obiektu.

9 Podstawa platnosci

Rozliczenie robot montazowych linii 1 instalacji elektroenergetycznych moze by¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robo6t i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po doko-
naniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi war-
tos¢ tych robot obliczona na podstawie:
e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdét.
Ceny jednostkowe wykonania robét instalacji elektroenergetycznych lub kwoty ryczattowe
obejmujace roboty ww. uwzgledniaja:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
e dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
e obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
e ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwia-
jacych wykonanie robot na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuje),
e usuni¢cie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,
e uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
e usuniccie pozostatosci, resztek i odpadéw materialéw w sposéb podany w specyfi-

kacji technicznej szczegdtowej,
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e likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusz-
towan niezbednych do wykonania rob6t na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu rob6t wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusz-
towan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.
Sposéb rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wy-
konywania robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 spe-
cyfikacji technicznej ST rob6t w zakresie robét instalacji elektroenergetycznych opraco-

wanych dla realizowanego przedmiotu zaméwienia.

10 Dokumenty odniesienia

10.1 Obowigzujgce normy i przepisy

Podczas projektowania i realizacji obiektu nalezy przestrzegac postanowien
obowigzujacych przepiséw dotyczacych budowy, a w szczegdlnosci:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Jedn.tekst Dz.U. 207/2006, poz.
1118 z p6zn.zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Z
dnia 15 czerwca 2002 roku/

- PN-EN 50173:2018-07 — Technika Informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego:
. PN-EN 50173-1 — Wymagania ogdlne;

. PN-EN 50173-2 — Budynki biurowe;

. PN-EN 50173-3 — Zabudowania przemystowe;

. PN-EN 50173-4 — Zabudowania mieszkalne;

. PN-EN 50173-5 — Centra danych;



SPECYFIKACJA TECHNICZNA B
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

. PN-EN 50173-6 — Rozproszone ustugi budynkowe;

- PN-EN 50173:2018-07 — Technika Informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego:
. ISO/IEC 11801-1: 2017/Cor1:2018 — Generic cabling for customer premises

. ISO/IEC 11801-2: 2017/Cor1:2018 — Office premises

° ISO/IEC 11801-3: 2017/Cor1:2018 — Industrial premises

. ISO/IEC 11801-4: 2017/Cor1:2018 — Single-tenant homes

. ISO/IEC 11801-5: 2017/Cor1:2018 — Data centres

. ISO/IEC 11801-6: 2017/Cor1:2018 — Distributed building services

PN-EN 50174-1:2018-08 — Technika informatyczna. Instalacja okablowania:

PN-EN 50174-1 — Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci;

PN-EN 50174-2 — Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw;

PN-EN 50174-3:2014-02/A1:2017-07 - Planowanie i wykonawstwo instalacji na

L]

zewnatrz budynkéw;

- PN-EN 50310:2016-09 — Sie¢ polgczen wyréwnawcezych w budynkach i innych
obiektach budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi;

- PN-EN 50346:2004/A1:2009+A2:2010 — Testowanie zainstalowanego okablowania

- PN-EN 61280-4-1:2010 — Procedury badan swiattowodowych podsysteméw
telekomunikacyjnych — Zainstalowana sie¢ kablowa — Pomiar thumiennosci swiattowodéw
wiclomodowych;

- PN-EN 61280-4-2:2014-11 — Procedury badan swiattowodowych podsysteméw
telekomunikacyjnych — Zainstalowane okablowanie — Pomiary ttumienia i thumiennosci
odbicia w przypadku swiattowodéw jednomodowych;

- [EC 61935-1:2019 — Specification for the testing of balanced and coaxial information
technology cabling - Part 1: Installed balanced cabling as specified in ISO/IEC 11801 and
related standards;

- ISO/IEC 14763-2:2019 — Information technology — Implementation and operation of
customer premises cabling — Part 2: Planning and installation;

- ISO/IEC TR 14763-2-1:2011 — Information technology — Implementation and operation
of customer premises cabling — Part 2-1: Planning and installation - Identifiers within
administration systems;

- ISO/IEC 14763-3:2014/Amd1:2018 — Implementation and operation of customer

premises cabling - Part 3: Testing of optical fibre cabling;
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- ISO/IEC 18598:2016/Amd1:2021 - Information technology — Automated infrastructure
management (AIM) systems — Requirements, data exchange and applications;

- ISO/IEC 14763-4:2018 — Information technology — Implementation and operation of
customer premises cabling — Part 4: Measurement of end-to-end (E2E)-Links;

- IEC 61280-4-1:2019 — Fibre-optic communication subsystem test procedures - Part 4-1:
Installed cabling plant - Multimode attenuation measurement;

- [EC 61280-4-2:2014 — Fibre-optic communication subsystem test procedures - Part 4-2:
Installed cable plant - Single-mode attenuation and optical return loss measurement;

- IEC 61300-3-1:2005 — Fibre optic interconnecting devices and passive components -
Basic test and measurement procedures - Part 3-1: Examinations and measurements -
Visual examination;

- IEC 61280-4-4:2017 — Fibre optic communication subsystem test procedures - Part 4-4:
Cable plants and links - Polarization mode dispersion measurement for installed links;

- ISO/TEC 30129:2015/Amd:2019 — Amendment 1 - Information technology -

Telecommunications bonding networks for buildings and other structures;



