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SPECYFIKACJA     TECHNICZNA  
/ST/  
WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTĘP 

1.1      Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, 
które zostaną wykonane w ramach niniejszego zadania: REMONT, PRZEBUDOWA I 
NADBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. JANA KAZIMIERZA 20 W NOWYM TARGU NA 
POTRZEBY FUNKCJONALNE OŚRODKA – INSTALACJE SANITARNE. 

  
1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej   

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w tytule opracowania. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót przewidzianych w projektach budowlanych dotyczących: Remontu, 
przebudowy i nadbudowy budynku przy ulicy Jana Kazimierza 20 w Nowym Targu – instalacje 
sanitarne wraz z budową przyłącza wody . 

  

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla 
poszczególnych rodzajów robót. Specyfikacje Techniczne zgodne są z zasadami "Wytycznych 
zlecania robót, usług i dostaw w drodze przetargu" i uwzględniają normy państwowe, instrukcje i 
przepisy stosujące się do robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 1.4. Zakres stosowania /ST/ 
Jako część Dokumentów Przetargowych, Specyfikacje Techniczne należy odczytywać  
i rozumieć w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1 . 1  
Integralną część opracowania stanowią:  Przedmiar Robót. 
 
1.5. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia, należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawcą.  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji. 

Księga obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę, obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników Wpisy w księdze obmiaru podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z projektem przekazanym przez Zamawiającego, wymaganiami specyfikacji 
technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyliczenie ( sztuk i powierzchni) wszystkich 
elementów robót zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentacji projektowej . 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym  
i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania  
i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia wyniki badań materiałów  
i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię.  

Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca 
1.6.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Szczegółowych Warunkach Umowy 
protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu obiektu 
budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robót. 
1.6.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa będzie zawierać opisy techniczne, rysunki, 
obliczenia oraz wymagane uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegółowo w warunkach 
umowy, uwzględniającym podział na dokumentację: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.6.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 
technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa 
dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień Wykonawca przygotuje na własny koszt 
niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji Zamawiającemu. 
Wykonawca zobowiązany jest do kompletnego wykonania zamówienia, w tym wykonania robót 
bezpośrednio wynikających z dokumentacji, jak również robót nie ujętych  
w dokumentacji technicznej, a których wykonanie niezbędne w celu poprawnego wykonania  
i funkcjonowania przedmiotu zamówienia, z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a  
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję  
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową  
i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST 
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy. 
1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać wszystkie niezbędne, 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę kontraktową. 
1.6.4. Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowodowane 
przez jego działania podczas realizacji prac. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. 
Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone 
przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .  

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o zamiarze 
rozpoczęcia takiej  pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 
możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
1.6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenie robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania remontu i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
1.6.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.6.5. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

▪ Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz 
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę 
ryczałtową. 

▪ Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 
przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

▪ Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być 
użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne 
dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu 
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed 
użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz 
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

▪ Strefa niebezpieczna, w której istnieje możliwość spadania z wysokości przedmiotów 
powinna być oznakowana i ogrodzona w sposób uniemożliwiający dostęp osobom 
postronnym. Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której boga spadać 



 

        

   6 

przedmioty , lecz nie mniej niż 6,0 m. 
▪ Przejścia i przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być 

zabezpieczone daszkami ochronnymi. daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości 
nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone  pod katem 450 
w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie tych daszków winno być szczelne i odporne na 
przebicie przez spadające przedmioty. Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub 
miejsc składowania narzędzi, sprzętu i materiałów jest zabronione. 

▪ Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być wykonane oraz 
utrzymywanie i użytkowane w taki sposób , aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub 
wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym.  

▪ Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne  niezbędne przy pracy winny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami 
mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo  pracy osób 
obsługujących takie urządzenia.  

▪ Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych to: 
- możliwość upadku pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach 

roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości 
przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania), 

- możliwość uderzenia spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu 
pieszego usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpiecznej). 

▪ Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją 
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu 
rusztowań winny posiadać odpowiednie uprawnienia oraz są obowiązane do stosowania 
urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 

▪ Należy wyznaczyć strefę niebezpieczną. Rusztowania i podesty winny być wykorzystywane 
zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania z elementów metalowych winny  być uziemione i 
posiadać instalację piorunochronną. Rusztowania usytuowane bezpośrednio w miejscach 
przejść dla pieszych winny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. 

▪ Maszyny i urządzenia wykorzystywane przy pracach termomodernizacyjnych winny być 
montowane i eksploatowane zgodnie z instrukcją producenta tych urządzeń oraz spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
1.7. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

1.7.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych 

robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Zamawiającemu do akceptacji 
następujących dokumentów: 

1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót , 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) program zapewnienia jakości. 

1.7.2. Projekt organizacji robót 
Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób 
realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami 
Zamawiającego oraz harmonogramem robót.  
Projekt powinien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 
1.7.3. Szczegółowy harmonogram robót  

Szczegółowy harmonogram robót musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 
dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie.  

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w 
umowie. 
1.7.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji Zamawiającemu, program zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w 
warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
1.7.5. Program zapewnienia jakości. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 
zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiającego. Program zapewnienia 
jakości będzie zawierał: 

a) część ogólną opisującą system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania 
jakością wykonywanych robót, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

 wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i 
załadunku  materiałów. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu i przechowywania na budowie 

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do 
opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

 
 

1.8. Dokumenty budowy 
1.8.1. Dziennik budowy  
1. Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 

budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od chwili 
formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy aż do zakończenia robót.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).  

3. Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, 
stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z 
zarządzaniem budową. 

4. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 
podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w 
porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób 
uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

5. Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją 
umowy.  

6. W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
- data przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego; 
- zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentów wymaganych w p.1.7.1, przygotowanych 

przez Wykonawcę,  
- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru, 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z polecenia 

inspektora nadzoru,  
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych;  
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na 

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków  
klimatycznych; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
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- inne istotne informacje o postępie robót. 
7. Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 

Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji inspektorowi 
nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszą być 
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

1.8.2. Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 

elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i 
zapisywane do książki obmiaru robót. 
1.8.3. Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 1.8.1 i 1.8.2, dokumenty budowy 
zawierają też: 

▪ Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
▪ Pozwolenie na budowę/zgłoszenie zamiary wykonania robót budowlanych ; 
▪ Protokoły przekazania terenu budowy Wykonawcy ; 
▪ Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 
▪ Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
▪ Protokoły odbioru robót, 
▪ Opinie ekspertów i konsultantów, 
▪ Korespondencja dotycząca budowy. 

1.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na terenie prowadzonych robót przez 

kierownika robót. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze 
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu 
inspektora nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w dowolnym czasie i na 
każde żądanie. 

1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
1.9.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie inspektora nadzoru następujących dokumentów: 

▪ rysunki robocze; 
▪ aktualizacja harmonogramu robót ; 
▪ dokumentacja powykonawcza; 
▪ instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające 
stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę. 

1.9.2. Rysunki robocze 
1. Elementy, urządzenia i materiały, dla których inspektor nadzoru wyda polecenie przedłożenia 

wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma 
on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. 
Inspektor nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w 
żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich 
zawarte. 

2. Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze 
wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą 
być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie 
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane 
inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych 
dni roboczych na ich przeanalizowanie.  

3. O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez Wykonawcę, 
który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny 
uzgodniony sposób, że zostały sprawdzone prze Wykonawcę i zatwierdzone oraz, że roboty w nich 
przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i 
powiązań z wszelkimi innymi elementami. Inspektor Nadzoru, w uzasadnionych przypadkach, 
może wymagać akceptacji Projektanta. 
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1.9.3. Aktualizacja harmonogramu robót  
Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 

kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w 
umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.7.3 Wykonawca we wstępnej fazie robót 
przedstawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z 
wymaganiami umowy.  
1.9.4. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. 

Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany Zamawiającemu. 

1.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji w 
zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 
elektrycznego lub elektronicznego zamontowanego podczas realizacji zamówienia. O wymogu tym 
Wykonawca poinformuje producentów i/lub dostawców, zaś wynikające stąd koszty zostaną 
uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.  

Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla Wykonawcy za 
wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez 
inspektora nadzoru w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 30 
dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu o stwierdzonych brakach. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i 
elementów dodatkowych. 

1.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora 
Nadzoru. 
1.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy  i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania robót budowlanych w budynkach użyteczności publicznej należy stosować 
materiały posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Od l -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby dla których 
producent: 

-    dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentów odniesienia wg 
określonego systemu oceny zgodności 

-    wydał krajową deklarację zgodności z dokumentem odniesienia 

- oznakował wyrób znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami 

Do obrotu i stosowania w budownictwie są również dopuszczone wyroby na podstawie 
dotychczasowych przepisów, na zasadach w tych przepisach określonych; tzn. że wydane aprobaty 
techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną, zachowują ważność 
do dnia określonego w tych dokumentach. 

2.1 . Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 

muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółową informację o źródle produkcji, 
zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, itp. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów 
otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one 
wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 
miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 
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rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia inspektorowi 
nadzoru wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 
Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów 
lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z 
lokalnych źródeł wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 
2.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Inspektor Nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 
urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 

2.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) 
przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

2.4.  Atesty certyfikaty i deklaracje 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, inspektor 
nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną 
zgodność tych materiałów  z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 
dostarczone przez Wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo 

składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i 
własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w 
każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, 
aż do chwili kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym i inspektorem 
nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że 
tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, zaakceptowanym 
przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą 
one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w 
terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z 
terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji robót opracowanym przez 
Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie wszystkich elementów robót 

określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt z wyjątkiem sytuacji, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 
i w Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru 
powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli jakości robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną  jakość robót 
6.1 . Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. Zapewni on 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów raz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku , gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

6.3. Badania i pomiary 
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Wszelkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach 
Technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 
6.5. badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Inspektor Nadzoru dokonując weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez Wykonawcę, 

poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklaracji zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 które spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznych. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikacje 
Techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 

lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli w Specyfikacjach Technicznych nie wymagają tego inaczej, objętości będą liczone w 
m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone długościowo, będą mierzone w metrach zgodnie z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych długości lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń, roboty podlegające następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi 
ustaleniami. 

 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

▪ dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

▪ szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

▪ książkę obmiarów (oryginały), 
▪ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

Specyfikacjami Technicznymi, 
▪ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru 

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń., 
▪ protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbiór ostateczny robót.      

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dl tej roboty 
w Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość prac sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny. 

9.2. Warunki umowy 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań zawartych w 

Specyfikacjach Technicznych obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie.                                                                         

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz.  414  z 
późniejszymi zmianami, 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków  
technicznych, jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich usytuowanie. 
3.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
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bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi. 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w  sprawie bezpieczeństwa  i  
higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót budowlanych. 

6.  Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych- Dz. U. Nr 19, póz. 177, z 
późniejszymi zmianami, 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego - Dz. U. Nr 202, póz. 2072, z późniejszymi 
zmianami, 

8. Rozporządzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniające 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień /CPV/ 

 

 

 

 

 
 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ST-1  
ROBOTY SANITARNE. 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

 Niniejsza Specyfikacja techniczna  wykonania i odbioru robót budowlanych  dotyczy:  
remontu, przebudowy i nadbudowy budynku przy ulicy Jana Kazimierza 20 w Nowym Targu – 
instalacje sanitarne wraz z budową przyłącza wody . 
 
 

1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru: Remontu, przebudowy i nadbudowy budynku przy ulicy Jana Kazimierza 20 
w Nowym Targu – instalacje sanitarne wraz z budową przyłącza wody . 
 

1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.2. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 

wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
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1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

  
 

Instalacja wody użytkowej: 
 

Opis ogólny 

Woda do budynku będzie dostarczana poprzez  przyłącze wodociągowe podlegające 
przebudowie na średnicę Ø63x5,8 PE100 RC SDR11. Pomiar zużycia wody dla budynku będzie 
mierzony poprzez projektowany wodomierz JS 6,3 DN25 zlokalizowany w pomieszczeniu 
pomocniczym na kondygnacji piwnic. 

Pomieszczenie w którym zaprojektowano wodomierz powinno być wyposażone w studzienkę z 
pompą zatapialną i pływakiem o max ciśnieniu na przewodzie tłocznym równym 1,5 bar oraz 
powinna być zachowana dodatnia temperatura w celu uniknięcia zamarznięcia wody w przewodach 
wodociągowych. 

Dodatkowo za wodomierzem zaprojektowano zawór pierwszeństwa np. HONEYWELL VV300 wraz 
z zaworem pilotowym na instalacji hydrantowej. Zawór pierwszeństwa będzie odpowiedzialny za 
zapewnienie priorytetu zaopatrzenia w wodę w instalacji hydrantowej w czasie wystąpienia pożaru.  

W celu dodatkowego opomiarowania przewidziano 2 dodatkowe wodomierze JS1,6 oraz SJ2,5. 
Lokalizacja wodomierzy oraz układ przewodów wodociągowych zgodnie z częścią graficzną 
opracowania. 

 

Zestaw pompowy 

W celu zapewniania odpowiedniego ciśnienia w projektowanej instalacji wodociągowej 
uwzględniono miejsce podłączenia zestawu hydroforowego. Dla celów użytkowych nie wymaga 
podłączenia jak w przypadku hydroforni przeciwpożarowej. 

Opis instalacji wody zimnej 

 Instalację wody zimnej zaprojektowano z rur polipropylenowych jednorodnych (PP-R). Do 
wody zimnej należy użyć rur z szeregu PN 16. Łączenie rur i kształtek systemu wykonać poprzez 
zgrzewanie polifuzyjne w temp. 260˚C - 280˚C. Przewody instalacji wodociągowej należy 
rozprowadzić pod stropem oraz w bruzdach ściennych w systemie trójnikowym – zgodnie z częścią 
rysunkową niniejszego projektu. Przy przejściach przez ściany należy zastosować tuleje ochronne 
wykonane z rur PP o średnicy większej od średnicy rury przewodowej o co najmniej dwie dymensje. 
Rury ochronne należy również stosować przy przejściu przez drzwi. 
Rurociągi wodne należy zaizolować cieplnie izolacją dostępną w sprzedaży. Grubość izolacji zgodna 
z ofertą wg średnicy rur i temperatury w pomieszczeniu zgodnie z Warunkami Technicznymi. 

Instalacja wody ciepłej 

Instalację wody ciepłej zaprojektowano z rur polipropylenowych z wkładką aluminiową. 
Łączenie rur i kształtek systemu wykonać poprzez zgrzewanie polifuzyjne w temp. 260˚C - 280˚C. 
Przewody instalacji wodociągowej należy rozprowadzić pod stropem oraz bruzdach ściennych w 
systemie trójnikowym – zgodnie z częścią rysunkową niniejszego projektu. Przy przejściach przez 
ściany należy zastosować tuleje ochronne wykonane z rur PP o średnicy większej od średnicy rury 
przewodowej o co najmniej dwie dymensje. Rury ochronne należy również stosować przy przejściu 
przez drzwi. 
Rurociągi wodne należy zaizolować cieplnie izolacją dostępną w sprzedaży. Grubość izolacji zgodna 
z ofertą wg średnicy rur i temperatury w pomieszczeniu zgodnie z Warunkami Technicznymi. 
 Zgodnie z §302.4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, za 
pojemnościowym zasobnikiem c.w.u. w kotłowni, należy zamontować termostatyczny zawór 
mieszający np. HONEYWELL TM50 i ustawić temperaturę wody ciepłej na nie wyższą niż +43°C. 
Maksymalna temperatura nastawy wody ciepłej dla wyżej wymienionego zaworu wynosi 60°C, w 
związku z powyższym należy wykonać dodatkowe obejście zaworu, w celu wykonywania okresowego 
przegrzewu zgodnie z harmonogramem użytkownika. 
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Instalacja wody cyrkulacyjnej 

Zgodnie z §120.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w budynkach, z 
wyjątkiem jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, w instalacji ciepłej wody 
powinien być zapewniony stały obieg wody, także na odcinkach przewodów o objętości wewnątrz 
przewodu powyżej 3 dm3 prowadzących do punktów czerpalnych. 

Powołując się na powyższy zapis, zaprojektowano instalację cyrkulacji c.w.u wyposażoną w 
pompę cyrkulacyjną o parametrach: Vmax=0,75 l/s i Hmax=42,16 kPa oraz dwa zawory cyrkulacyjne 
np. DANFOSS MTCV(B) DN15. 

Rozprowadzenie przewodów wody cyrkulacyjnej w budynku projektuje się z rur 
polipropylenowych z wkładką aluminiową. Łączenie rur i kształtek systemu wykonać poprzez 
zgrzewanie polifuzyjne w temp. 260˚C - 280˚C. Przewody instalacji wodociągowej należy 
rozprowadzić pod stropem oraz bruzdach ściennych w systemie trójnikowym – zgodnie z częścią 
rysunkową niniejszego projektu. Przy przejściach przez ściany należy zastosować tuleje ochronne 
wykonane z rur PP o średnicy większej od średnicy rury przewodowej o co najmniej dwie dymensje. 
Rury ochronne należy również stosować przy przejściu przez drzwi. 
Rurociągi wodne należy zaizolować cieplnie izolacją dostępną w sprzedaży. Grubość izolacji zgodna 
z ofertą wg średnicy rur i temperatury w pomieszczeniu zgodnie z Warunkami Technicznymi. 

 

Źródło ciepłej wody 

Źródłem ciepłej wody jest projektowany zasobnik c.w.u o pojemności 700l np. GALMET SGW(S) 
700. Zasobnik będzie się znajdował w pomieszczeniu kotłowni o nr 1.15, które wyposażono w kratkę 
ściekową. 
 Projektowany zasobnik c.w.u. należy zabezpieczyć zgodnie z PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i 
ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami 
wzbiorczymi przeponowymi – Wymagania, naczyniem wzbiorczym przeponowym i zaworem 
bezpieczeństwa. 

 
 
 
 
 
Instalacja hydrantowa: 
 

Instalację hydrantową zaprojektowano z rur stalowych, ocynkowanych, łączonych techniką 
zaprasowywaną na zimno. 

Na przewodach zasilających hydrant p.poż. (oprócz zaworu odcinającego i zwrotnego na wejściu 
do budynku) nie należy  instalować zaworów odcinających. Przewód do projektowanego hydrantu 
DN25 należy doprowadzić trasą jak na rysunkach. Zawory hydrantów powinny być zainstalowane w 
szafkach hydrantowych, na wysokości ok. 1,35 m od poziomu posadzki. Instalację należy zaizolować 
termicznie zgodnie z Warunkami Technicznymi. 

Za miejscem rozdziału instalacji na cele socjalne i p.poż. na instalacji wody zimnej na cele 
socjalno – bytowe należy zainstalować zawór pierwszeństwa o przepływie Q=2,0 l/s. W warunkach 
normalnych zawór ten jest otwarty i pracuje jako regulator ciśnienia w instalacji wodociągowej na 
cele bytowe. Natomiast w przypadku pożaru zawór ten odcina dopływ wody do instalacji 
wodociągowej na cele socjalno – bytowe, czyli jest stosowany do zapewnienia priorytetu 
zaopatrzenia w wodę dla wybranej części instalacji (w tym wypadku instalacji hydrantowej). 

Uwaga! Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pomiarów w celu ustalenia rzeczywistej 
wydajności hydrantów, a także ciśnienia dyspozycyjnego dla instalacji wodociągowej i w razie 
niedoboru, zwrócenie się do projektanta w celu zaprojektowania rozwiązania zastępczego. 
            

I 
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nstalacja kanalizacji sanitarnej: 
 

         Opis ogólny 

Obejmuje budowę instalacji kanalizacji sanitarnej dla budynku użyteczności publicznej przy 
ul. Jana Kazimierza 20 w Nowym Targu.  
 

Ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane będą z wschodniej i południowej strony budynku 
istniejącymi przewodami kanalizacji sanitarnej do istniejących studzienek kanalizacyjnej 
zlokalizowanych na sieci kanalizacyjnej.  

Włączenie projektowanego zewnętrznego odcinka kanalizacji sanitarnej Ø160 PVC SN8 
SDR34 od strony południowej budynku odprowadzającego ścieki bytowo – gospodarcze należy 
dostosować do rzędnych istniejącej studzienki kanalizacji sanitarnej. 

 

Wykonanie kanału sanitarnego PVC 

Wytyczenie trasy zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej 

Projektowana trasa kanału powinna być trwale i widocznie zaznaczona w terenie za pomocą 
kołków osiowych, kołków świadków, kołków krawędziowych. Należy ustalić stałe repery a w 
przypadkach niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe. 

Przekopy kontrolne 

Dla trasy kanalizacji sanitarnej dokonać przekopów kontrolnych w miejscu występowania 
podziemnego uzbrojenia. Wykopy prowadzić pod nadzorem właścicieli urządzeń. 

Roboty ziemne - wykopy 

Wykopy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Przewiduje się wykonanie 
wykopu wąskoprzestrzennego, umocnionego szalowaniem. Ściany wykopu należy zabezpieczyć za 
pomocą wyprasek stalowych, przy głębokościach znacznych wykopy zabezpieczyć za pomocą grodzic 
stalowych.   W razie wystąpienia wody należy zastosować szalowanie wykopów pełne. 

 Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu budowanego kanału i prowadzić w kierunku 
przeciwnym do spadku kanału. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym 
w dokumentacji projektowej. 

Wydobyty urobek składować wzdłuż wykopu a nadwyżki należy załadować bezpośrednio na 
samochody i wywieźć na zwałkę w miejsce wskazane przez inwestora i rozplantować. 

W przypadku napotkania w obrysie wewnętrznym wykopu niezinwentaryzowanych 
przewodów lub innych urządzeń podziemnych, należy je zabezpieczyć według wymagań 
użytkowników tych 
urządzeń. 

Przyjęto, że roboty ziemne będą prowadzone 95% sposobem mechanicznym, a 5% sposobem 
ręcznym. Roboty ziemne sposobem ręcznym przewiduje się w miejscach skrzyżowań z istniejącym 
uzbrojeniem. 

Ułożenie kanałów  

Grubości podsypki dolnej nie powinny być mniejsze niż 1/4 średnicy zewnętrznej przewodu, 
a w gruntach grupy III (grunty wysadzinowe) - 1/2 średnicy. Podsypkę, obsypkę i zasypkę wstępną 
stanowić mogą piaski grubo-, średnio- lub drobnoziarniste. Piaski pylaste mogą być wykorzystane do 
tego celu, gdy będą wbudowane poniżej strefy przemarzania, przy poziomie wody gruntowej 
stabilizującym się co najmniej 1.0m poniżej spodu podsypki. Podsypkę i obsypkę należy układać 
równomiernie z obu stron przewodu i zagęścić niezwłocznie po wbudowaniu w taki sposób, aby nie 
spowodować odkształcenia rur zarówno w planie jak i w ich przekroju poprzecznym. Zagęszczenie 
tych warstw oraz zasypki wstępnej do wysokości 300mm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niż 
3/4 jego średnicy powinno przebiegać ręcznie (warstwami nie grubszymi niż 15cm) lub lekkim 
sprzętem (warstwami do 30cm grubości) - niedopuszczalne jest stosowanie sprzętu ciężkiego. W 
strefie ułożenia przewodu zagęszczenie nie może być mniejsze niż 85% zmodyfikowanej próby 
Proctor’a. Warstwa podsypki dolnej o grubości 5cm układana bezpośrednio pod przewodem nie 
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powinna być zagęszczana bardziej niż do stanu średniego zagęszczenia. Zostanie ona dogęszczona 
podczas zagęszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie ułożenia przewodu i pozwoli na 
jego elastyczne ułożenie. Pod złączami należy wykonać, tam gdzie to jest konieczne, zagłębienia 
pod kielichy, aby przewody nie opierały się na złączach. Zagęszczona podsypka górna powinna być 
ułożona warstwami do wysokości połowy przewodu. 

Wykonanie obsypki można rozpocząć po zakończeniu układania i zagęszczania podsypki 
górnej. Ponadto, w przypadku ułożenia przewodu pod drogą, naturalne podłoże gruntowe, podsypka 
oraz zasypka wstępna w strefie ułożenia przewodu powinny spełniać wymagania w zakresie 
wskaźnika zagęszczenia Is oraz wtórnego modułu odkształcenia E2 wynikające z głębokości ułożenia 
przewodu pod jezdnią, typu drogowej konstrukcji ziemnej (wykop, nasyp) oraz kategorii ruchu. 
Grubość warstw i procedurę zagęszczania należy dostosować do wymaganej całkowitej grubości i 
posiadanego sprzętu. Wilgotność zagęszczanej podsyp-ki nie może odbiegać od wilgotności 
optymalnej o więcej niż ±2%. Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie upłynnionym , a w 
przypadku konieczności odwadniania podłoża na czas budowy niezbędne jest wykonanie projektu 
odwodnienia oraz prowadzenie tych robót w taki sposób, aby nie dopuścić do pogorszenia nośności 
gruntu rodzimego. W celu zabezpieczenia przed przenikaniem gruntu rodzimego do strefy ułożenia 
przewodu może być konieczne zaprojektowanie warstwy geowłókniny separacyjnej lub filtru 
odwrotnego szczególnie wtedy, gdy występuje woda gruntowa. 

Odwodnienie wykopów 

Jeśli podczas realizacji projektu wystąpi woda gruntowa powyżej dna wykopu, należy w 
takim przypadku zastosować odwodnienie odcinkowe przy zastosowaniu igłofiltrów, studni 
depresyjnych i drenaży poziomych. Drenaż należy wykonać z rur Dn50 do 80 na geowłókninie oraz 
studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanych z rur betonowych Dn500, w odległości do 50m. 
Warstwa drenująca powinna prowadzić wyłącznie wodę i nie powinny się do niej dostać ziarna 
gruntu. Wodę ze studzienek należy odpompować i odprowadzić poza obręb robót. 

Rzeczywisty czas pompowania zostanie podany w trakcie pompowania i zapisany w 
dzienniku budowy przez inspektora budowy. 

Wody infiltracyjne 

Prawidłowe wykonanie przewodu kanalizacyjnego wyeliminuje praktycznie przenikanie wód 
infiltracyjnych do kanalizacji. Prawidłowość wykonania połączeń rur między sobą oraz ze studniami 
rewizyjnymi winna być sprawdzona poprzez próbę szczelności. 

Kolizje 

Nie występują skrzyżowania projektowanego przewodu kanalizacji sanitarnej z istniejącą 
infrastrukturą zewnętrzną,  nie mniej jednak należy się liczyć z tym, że nie wszystkie przewody 
znajdujące się w ziemi zostały zinwentaryzowane, a tym samym pokazane na rysunkach. Jeżeli na 
trasie projektowanej instalacji zostaną napotkane przewody (kable, rury gazowe lub inne rurociągi) 
nie ujawnione w projekcie należy zawiadomić o tym zainteresowaną instytucję i zabezpieczyć wg 
ich wymogów. 

Badania odbiorcze 

W celu sprawdzenia zgodności z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami norm, badania 
odbiorcze winny być prowadzone na bieżąco jako odbiory częściowe podczas układania przewodu, 
wykonywania zasypki i innych prac, które spowodują zakrycie i niedostępność niektórych 
elementów. 

Po zakończeniu budowy należy dokonać odbioru końcowego całej budowli. Zasady 
prowadzenia badań określają normy PN-EN 1610:2002 „Budowa i badania przewodów 
kanalizacyjnych” i PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”. 

Badania i sprawdzenia przewodu i studzienek winny być poprzedzone: 

◆ sprawdzeniem odkryć wykopaliskowych i nie przewidzianych urządzeń, 

◆ sprawdzeniem robót pomiarowych, 

◆ sprawdzeniem robót przygotowawczych i uzupełnione badaniami podłoża oraz robót 

ziemnych związanych z zasypaniem wykopu lub wznoszeniem nasypu. 
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Badania podłoża 

Program badań podłoża winien obejmować: 

− badanie gruntów podłoża naturalnego i/lub gruntów do wykonania podsypki, 

− badanie zagęszczenia podłoża, 

− kontrolę rzędnych, 

− projektowane głębokości i wielkości przykrycia przewodu, 

− odległości od sąsiadujących budowli i jej zabezpieczenia. 

Badania przewodu i istniejącej studzienki 

Badania te winny obejmować: 

− ułożenie przewodu na podłożu, 

− odchylenie w planie osi przewodu, zmiany kierunku w planie i w profilu, 

− różnice rzędnych w profilu podłużnym, 

− prawidłowości połączeń elementów i użytych materiałów, 

− szczelność odcinka przewodu wraz z podłączeniami i studzienką kanalizacyjną. 

Badania robót ziemnych 

Badania robót ziemnych obejmują badania podłoża, podsypek i obsypek wykonywanych 
wokół rury oraz zasypek wykopu lub warstw wznoszonego nasypu. Należy je powiązać z innymi 
badaniami robót ziemnych prowadzonymi na budowanej drodze. 

 
Zakres tych badań powinien obejmować co najmniej: 

3 sprawdzenie zgodności z dokumentacją, 

4 badanie odkształcalności podłoża, 

5 badanie przydatności gruntów do wbudowania, 

6 badanie zagęszczenia układanych warstw ziemnych, 

7 kontrola pochylenia podłoża. 

Uwagi końcowe 

− Instalacje kanalizacyjną należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru instalacji kanalizacyjnych COBRTI INSTAL. 

− Materiały zastosowane do budowy powinny posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny, 

oraz Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczający je do stosowania w budownictwie 

mieszkaniowym. 

− Należy zachować warunki techniczne wykonania i montażu zastosowanego systemu 

przewodów. 

− Przebicia przez strop dla pionów kanalizacji, 

− Obudować podejścia kanalizacji sanitarnej pod WC, 

− Obudować piony kanalizacji, jeśli jest taka potrzeba to należy je obudować również 

akustycznie 

− Spadki posadzki do kratek ściekowych 

− Otwory w ścianach na przewody poziome kanalizacyjne 

− Przejścia instalacji przez przegrody oddzielenia p.poż. wyposażyć w opaski p.poż. lub 

uszczelnić np. masą HILTI tak, aby uszczelnienia posiadały odporność ogniową nie mniejszą 

niż odporność ogniowa przebitych przegród. 
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− Dopuszcza się stosowanie urządzeń zamiennych od wskazanych w projekcie, pod warunkiem, 

że zastosowane urządzenia będą miały parametry nie gorsze od zaprojektowanych. W 

przypadku zastosowania zamiennych rozwiązań lub typów urządzeń i innych materiałów w 

stosunku do wskazanych w projekcie, Wykonawca we własnym zakresie dokona wszelkich 

zmian w instalacji, spowodowanych tą zamianą, także koordynacji międzybranżowej. 

− Rozwinięcia instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej mają charakter poglądowy ukazujący 

dobór średnic. 

− Całość robót wykonać zgodnie z: 

◆ Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz.II 

a) Instrukcją budowy przewodów kanalizacyjnych z rur PVC. Montowanie, układanie rur 

w wykopie (podłoże, obsypka, zasyp wykopu) należy wykonać bezwzględnie wg 

wytycznych Producenta rur. 

3 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 9. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I 

ODBIORU SIECI KANALIZACYJNYCH wyd:Instal 2003 

− Roboty ziemne i budowlano - montażowe prowadzić z zachowaniem warunków zawartych w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie warunków BHP 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) 

◆ Prace wykonywane przy montażu studzienek o głębokości większej niż 2m oraz prace 

wykonywane wewnątrz studzienek powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby. 

Osoba wykonująca prace wewnątrz studzienek powinna posiadać bezpośredni kontakt 

wizualny, co najmniej z jedną osobą poza studzienką. (Rozp. M. Pr. i Pol. Soc. z 28.05.96 

Dz. Ustaw Nr 62 poz.288). 

◆ Prace budowlane należy wykonać zgodnie z warunkami podanymi w Rozporządzeniu Ministra 

Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.99 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych 

i rozbiórkowych ( DZ.U.N.13. poz 93.). 

a) W celu zminimalizowania kosztów związanych z odwodnieniem wykopów zaleca się 

wykonywanie prac w okresie niskich stanów wód gruntowych. 

− Wykonawca winien ściśle przestrzegać wytycznych montażu i obsypki rur podanych w 

projekcie oraz w katalogach i instrukcjach producentów. 

1. W przypadku dokonania wymiany gruntów, każda warstwa nasypu budowlanego    

piaszczysto-żwirowego powinna być zagęszczona do wymaganego projektem wskaźnika 

zagęszczenia ( IS ) lub stopnia zagęszczenia ( ID ). Zagęszczenia nasypów oraz ich 

równomierność winna być kontrolowana i odbierana przez nadzór geotechniczny. 

7 Po rozpoczęciu robót ziemnych należy powiadomić geologa, który będzie sprawował nadzór 

geotechniczny nad pracami ziemnymi, dokona ich odbioru i wpisem do dziennika budowy 

dopuści wykopy do dalszych prac fundamentowych. 

8 W przypadku dokonania wymiany gruntów, każda warstwa nasypu budowlanego    

piaszczysto-żwirowego powinna być zagęszczona do wymaganego projektem wskaźnika 

zagęszczenia ( IS ) lub stopnia zagęszczenia ( ID ). Zagęszczenia nasypów oraz ich 

równomierność winna być kontrolowana i odbierana przez nadzór geotechniczny. 

 
 
 
instalacja c.o.: 
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Dla budynku projektuje się instalację centralnego ogrzewania, której źródłem ciepła jest 

kondensacyjny, jednofunkcyjny kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania o mocy 55,0 kW.  

W pomieszczeniu kotłowni za źródłem ciepła i sprzęgłem hydraulicznym zaprojektowano rozdzielacz 

główny wraz z 4 obiegami grzewczymi: 

 

− obieg I:  obieg zasilający grzejniki na potrzeby 1 części budynku; 

− obieg II: zasilający grzejniki na potrzeby 2 części budynku; 

− obieg III: obieg zasilający nagrzewnice wodną o mocy 13,7 kW w podwieszanej centrali 

wentylacyjnej nawiewno -wywiewnej umieszczonej w pomieszczeniu kotłowni; 

− obieg IV: obieg zasilający wężownicę spiralną  pojemnościowego zasobnika c.w.u. 

zlokalizowanego w pomieszczeniu kotłowni. 

 

Każdy projektowany obieg będzie wyposażony w indywidualną pompę obiegową wraz z 

zaworami odcinającymi, zaworem zwrotnym, filtrami narurowymi oraz przetwornikami ciepła . 

Obiegi zasilające grzejniki  zaopatrzono w trójdrogowy zawór mieszający z siłownikiem o regulacji 

płynnej. Obieg zasilający nagrzewnicę w centrali wentylacyjnej oprócz zaworu trójdrogowego z 

siłownikiem zaprojektowano dodatkowo zawór regulacyjny np. STROMAX 4217 GM. 

Parametry dobranych urządzeń przedstawiono na schemacie technologicznym kotłowni. 

Źródłem ciepła dla projektowanych obiegów grzewczych będzie kondensacyjny, jednofunkcyjny 
kocioł gazowy o mocy 55,0 kW, np. VAILLANT ecoTEC plus VU 596/5-5. Zaprojektowany kocioł 
zlokalizowano  w pomieszczeniu kotłowni na kondygnacji piętra.   

Temperatura zasilania medium grzewczego instalacji ogrzewczej (wody) wynosi 60°C, a powrotu 
51,5°C.  

Zasilanie nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej   

Zaprojektowano indywidualny obieg instalacji ogrzewczej doprowadzający energię cieplną do 
nagrzewnicy zlokalizowanej w podwieszanej centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej w 
pomieszczeniu kotłowni. Rurociągi instalacji ogrzewczej należy prowadzić w taki sposób by 
zapewnić swobodny dostęp osobom upoważnionym do serwisu urządzeń.  

Instalację ogrzewczą obiegu nagrzewnicy zaprojekotwano w systemie zaciskowym z rur 
galwanicznie ocynkowanymi ze stali węglowej.  

Na obiegu zasilającym centralę wentylacyjną np. SPS -3 (50) należy przewidzieć trójdrogowy 

zawór mieszający oraz zawór regulacyjny STROMAX 4217 GM DN32. Szczegółowy dobór armatury 

regulacyjno-mieszającej pokazano na rozwinięciu instalacji ogrzewczej. 

Projektowane rurociągi instalacji ogrzewczej 

Instalację ogrzewczą zaprojekotwano w systemie zaciskowym z rur galwanicznie ocynkowanymi 
ze stali węglowej. System ten składa się ze złączek zaciskowych wykonanych z ocynkowanej stali 
węglowej z czarnymi o-ringami z EPDM, łączonych z ocynkowanymi rurami ze stali węglowej. 

Przewody główne stalowe ocynkowane prowadzone od rozdzielacza montować pod stropem, 
przy ścianach i wykonać mocowanie do elementów konstrukcyjnych budynku (poprzez opaski 
zaciskowe). Przewody instalacji zabezpieczyć izolacją termiczną zgodnie z obowiązującymi 
Warunkami Technicznymi. 
 
Grubość izolacji zgodnie z Warunkami Technicznymi (co zostało przedstawione w poniższej tabeli): 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 
Minimalna grubość 

izolacji cieplnej o wsp. 
Λ=0,035 W/mK 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm 
równa średnicy wewn. 
Rury 
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4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub 
stropy, skrzyżowania przewodów 

½ wymagań z poz. 1-4 

6 
Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, ułożone w 
komponentach budowlanych między ogrzewanymi 
pomieszczeniami różnych użytkowników 

½ wymagań z poz. 1-4 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 

 
Uwaga! Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż 
podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej. 
 

Przewody instalacji ogrzewczej prowadzić w sposób umożliwiający samokompensację wydłużeń 
z odpowiednim rozmieszczeniem punktów stałych i przesuwnych. W najniższych punktach instalacji 
należy zamontować zawory spustowe ze złączką do węża, w najwyższych odpowietrzniki 
automatyczne z zaworem stopowym. 

Grzejniki 

Jako elementy grzejne zastosowano energooszczędne grzejniki płytowe np. firmy KERMI FKO. 
Zawory przyłączeniowe grzejników proste. Jako armaturę dla grzejników bocznozasilających 
projektuje się zawory termostatyczne z głowicami np. HERZ TS-90-V oraz zawory grzejnikowe 
powrotne np. HERZ RL-1. Wyżej opisane grzejniki należy wyposażyć w głowice termostatyczne. 
Nastawy zaworów przedstawione zostały na rysunku rozwinięcia instalacji ogrzewczej. 

Montaż grzejników 

Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w 
płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. 

Zastosowane grzejniki elektryczne należy mocować do ściany zgodnie z instrukcja producenta 
grzejnika. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie 
budowlanej w sposób trwały. Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach 
lub stojakach. 

Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu 
zakończenia robót wykończeniowych.  

Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji 

Odpowietrzenie instalacji przyjęto z zastosowaniem automatycznych odpowietrzników 
montowanych w najwyższych punktach instalacji oraz w rozdzielaczach. Przed automatycznymi 
odpowietrznikami zastosować zawory odcinające. 
Instalacja może zostać odpowietrzona również poprzez zastosowaniem odpowietrzników 
wbudowanych w grzejniki. 
Odwodnienie instalacji projektuje się przez zawory spustowe zlokalizowane w pomieszczeniu 
kotłowni. 

Montaż armatury 

Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 
Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była 
dostępna do obsługi i konserwacji. 

Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej 
był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 

Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na 
podejściach pionów przed elementem zamykającym armaturą odcinającą (od strony pionu), dla 
umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura spustowa 
powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych. 

Armaturę wyposażyć w oryginalne obudowy izolacji ciepłochronnej. 
Armaturę regulacyjną w pom. ogólnodostępnych zabezpieczyć przed kradzieżą i manipulacją, 

stosując oryginalne, fabryczne zabezpieczenia.  
Armaturę należy montować zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producentów, oraz oznaczyć w 

sposób umożliwiający jej jednoznaczną identyfikacje. 
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Próby i rozruch instalacji 

Montaż, próby na zimno i na gorąco, oraz rozruch instalacji należy prowadzić zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych” COBRTI INSTAL. 
Instalacje c.o. należy poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie 0,6 MPa połączonej z płukaniem 
instalacji. W czasie płukania instalacji wszystkie zawory powinny być całkowicie otwarte. 
Przed rozpoczęciem próby instalacji na gorąco należy ustawić nastawę wstępną zgodnie z 
wielkościami (nastaw) podanymi na rysunkach rzutów instalacji c.o. Próba ta powinna być 
prowadzona po okresie ogrzewania budynku co najmniej przez trzy doby. 
Po wykonaniu wszystkich prac montażowych, napełnieniu instalacji, odpowietrzeniu jej i 
uruchomieniu źródła ciepła całość układu należy poddać regulacji. 
 

1. Źródło ciepła należy ustawić stało wartościowo na temperaturę zasilania instalacji minimum 

70°C. 

2. Pompę należy ustawić tak by pracowały po charakterystyce stałego ciśnienia przy ciśnieniu 

zgodnym z obliczeniami. 

Odprowadzenie spalin oraz dostarczenie powietrza do procesu spalania 

Odprowadzenie spalin jak i dostarczenie świeżego powietrza do projektowanego kotła, 

niezbędnego do procesu spalania będzie się odbywać przewodem powietrzno – spalinowym  
100/150. Podłączenie koncentrycznego przewodu powietrzno-spalinowego należy wykonać zgodnie z 
zaleceniami oraz wytycznymi producenta.  
 

W celu odpowiedniej wentylacji kotłowni zastosowano kanał nawiewny typu „Z” o wymiarach 
250 x 150 mm. Otwór nawiewny powinien być umieszczony w ścianie zewnętrznej nie wyżej niż 30 
cm nad posadzką pomieszczenia kotłowni, a odległość dolnej krawędzi otworu wlotowego czerpni 
(powietrza) od poziomu terenu powinna wynosić co najmniej 2 m. 

Powierzchnia otworów lub kanałów nawiewnych powinna być równa co najmniej 5 cm2 na kW 
nominalnej mocy cieplnej, lecz nie mniej niż 300 cm2. Łączna moc urządzeń gazowych w kotłowni 
wynosi 47 kW. 

 
Pomieszczenie kotłowni powinno posiadać kanał wywiewny umieszczony możliwie blisko 

stropu, o powierzchni otworu wywiewnego nie mniejszego niż 200 cm2. W celu odpowiedniej 

wentylacji zaprojektowano kanał wywiewny o średnicy  160 wraz z kratką wentylacyjną wywiewną 
zlokalizowaną w stropie pomieszczenia. Przed odbiorem instalacji przewody spalinowe i 
wentylacyjne muszą być sprawdzone przez mistrza kominiarskiego, a ich sprawność musi być 
potwierdzona opinią kominiarską. 

 

 

 

 
  Instalacja wentylacji mechanicznej: 

 

 Opis instalacji wentylacji mechanicznej 

Projektowany budynek będzie wyposażony w instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej oraz wentylację mechaniczną wywiewną dla następujących pomieszczeń: 

− inst. wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej N1W1 dla pomieszczeń nauki i 

rekreacji, biurowych, mieszkalnych i komunikacji – obsługiwana przez system 

wentylacyjny N1W1 z projektowaną podwieszaną centralą wentylacyjną z odzyskiem 

ciepła; 

− inst. wentylacji mechanicznej wywiewnej W2 pomieszczeń pomocniczych, stołówki i 

wielofunkcyjnego – obsługiwana przez system składający się z indywidualnego 

wentylatora kanałowego w wersji wycieszonej o działaniu ciągłej pracy. 
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− inst. wentylacji mechanicznej wywiewnej W3 pomieszczeń higieniczno-sanitarnych – 

obsługiwana przez system składający się z osobnych, indywidualnych wentylatorów 

kanałowych w wersji wycieszonej o działaniu ciągłej pracy. 

− inst. wentylacji mechanicznej wywiewnej W4 pomieszczeń w piwnicach – obsługiwana 

przez system składający się z indywidualnego wentylatora kanałowego w wersji 

wycieszonej o działaniu ciągłej pracy. 

System wentylacyjny z centralą nawiewno - wywiewną z odzyskiem ciepła N1W1 

Projektowany system wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z projektowaną 
podwieszaną centralą wentylacyjną  będzie funkcjonował w pomieszczeniach nauki i rekreacji, 
biurowych, mieszkalnych i komunikacji. 

Łączny strumień powietrza nawiewanego przez centralę wentylacyjną wynosi 2430 m3/h, a 
strumienia wywiewanego 1560 m3/h. Centralę wentylacyjną zlokalizowano w pomieszczeniu 
kotłowni na I piętrze. Powietrze zewnętrzne będzie pobierane poprzez czerpnię ścienną o 
wymiarach 800 x 500 mm zlokalizowaną w ścianie zachodniej budynku. 

Zimne powietrze zewnętrzne będzie ogrzewane powietrzem wywiewanym z pomieszczeń w 
rekuperatorze przeciwprądowym o sprawności minimalnej 70% oraz nagrzewnicą  zasilaną wodą 
grzewczą podgrzewającą powietrze do 20°C, a następnie nawiewane do pomieszczeń układem 
kanałów, kratkami oraz zaworami nawiewnymi. 

Centrala będzie wyposażona w nagrzewnicę wodną o mocy 13,7 kW z temperaturą zasilania 
60°C i powrotu 51,5°C. 

Powietrze wywiewane z pomieszczeń zostanie usunięte przy pomocy kanału wentylacyjnego 
doprowadzającego powietrze do wyrzutni dachowej 400x400 mm.  

 
W pomieszczeniu kotłowni zaprojektowano wentylacje grawitacyjną. 

 System wentylacji mechanicznej wywiewnej W2, W3 i W4 

Dla pomieszczeń pomocniczych, stołówki i wielofunkcyjnego (system W2), pomieszczeń 
higieniczno – sanitarnych (system W3)  oraz piwnic (system W4) zaprojektowano indywidualne 
wentylatory kanałowe, wywiewne zastosowane w wersji wyciszonej. Wentylatory wyciągowe w 
systemie W2 i W3 należy skonfigurować z centralą wentylacyjną by suma strumieni nawiewnych i 
wywiewnych w budynku równoważyła się.  

 Wentylatory będą podłączone do indywidualnych przewodów wentylacyjnych zakończonych 
indywidualnymi wyrzutniami dachowymi typu C. 

Dostarczenie świeżego powietrza dla systemu W2 i W3 będzie się odbywać poprzez infiltracje 
powietrza z sąsiadujących pomieszczeń obsługiwanych przez nawiew z centrali wentylacyjnej przy 
wykorzystaniu wszelkiego rodzaju nieszczelności stolarki.  Napływ powietrza do pomieszczeń będzie 
odbywał się przez otwory zlokalizowane w dolnej części drzwi  o sumarycznym przekroju nie 
mniejszym niż 0,022 m2. 

Urządzenia wentylacyjne 

Galanteria wentylacyjna 

Do systemu wentylacyjnych dobrano kratki wentylacyjne prostokątne aluminiowe z jednym 
rzędem poziomych ruchomych kierownic do regulacji kierunku nawiewu i zasięgu firmy SMAY, model 
ALW. 

Odejścia od głównych kanałów do pomieszczeń zaprojektowano z kanałów prostokątnych, 
jednak można zastosować okrągłe kanały typu SPIRO. W takiej przypadku kratki należy wyposażyć w 
króciec przyłączeniowy do okrągłych kanałów wentylacyjnych. Dodatkowo dla kanałów 
prostokątnych należy przewidzieć ramki montażowe oraz aluminiowe przepustnice 
wielopłaszczyznowe stosowane jako element regulacji przepływu powietrza.  

 W pomieszczeniach komunikacji zaprojektowano zawory wentylacyjne nawiewne z możliwością 
regulacji powietrza nawiewanego, a w pozostałych pomieszczeniach zgodnie z częścią graficzną 
zawory wentylacyjne wywiewne. Przed każdym zaworem wentylacyjnym należy zastosować 
przepustnicę powietrza. 
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 Poszczególne wielkości galanterii należy stosować odpowiednio do wielkości kanałów i 
wymaganej wydajności – zgodnie z rysunkami rzutów. 

Kanały wentylacyjne 

Przewody wentylacyjne prowadzone od centrali wentylacyjnej należy wykonać jako przewody 
stalowe prostokątne. Łączenie przewodów wykonać w sposób zapewniający szczelne połączenie 
elementów. 

Przewody prowadzone od czerpni powietrza oraz do wyrzutni wykonać z przewodów 
prostokątnych. 

Przewody wentylacyjne kanałów okrągłych obsługujące pomieszczenia piwnic, higieniczno – 
sanitarne czy stołówki i pomieszczenia wielofunkcyjnego należy wykonać z rur typu SPIRO 
dowolnego producenta. Należy stosować rury w systemach szybkozłącznych, spiralnie zwijanych 
przewodów i kształtek z fabrycznie zamocowaną uszczelką gumową EPDM. Uszczelka powinna 
zapewniać szczelne i trwałe połączenie przewodów SPIRO. Odgałęzienia do anemostatów można 
wykonać z rur typu FLEX w przestrzeni sufitu podwieszanego. 

Na przewodach wentylacyjnych należy wykonać rewizje umożliwiające swobodny dostęp do 
czyszczenia kanałów wentylacyjnych. 

Kanały wentylacyjne prowadzone przy ścianie pod stropem pomieszczeń biurowych, 
mieszkalnych czy nauki i rekreacji należy obudować płytami g-k łącznie z innymi instalacjami 
prowadzonymi w danej przestrzeni. Dla pomieszczeń sanitarnych oraz komunikacji projektowane 
kanały wentylacyjne prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego. Sufit podwieszany należy na 
wysokości 2,55m licząc od poziomu posadzki. 

Centrala wentylacyjna 

Dla systemu wentylacyjnego N1W1 projektuje się centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną z 
odzyskiem ciepła np. VBW SPS-3 (50) o następujących parametrach: 

− Wymiennik przeciwprądowy; 

− Sprawność minimalna odzysku ciepła 70 % 

− Strumień powietrza nawiewanego: 2530 m3/h 

− Strumień powietrza wywiewanego: 1660 m3/h 

− Ciśnienie dyspozycyjne części nawiewnej: 300 Pa 

− Ciśnienie dyspozycyjne części wywiewnej: 300 Pa 

− nagrzewnica wodna  o mocy 13,7 kW 

− Waga: 282 kg. 

Przepustnice 

Wydajność instalacji będzie regulowana otwarciem zaworów nawiewnych i wyciągowych oraz 
przepustnic zintegrowanymi z kratkami wentylacyjnymi. 

Filtry 

W centrali wentylacyjnej zastosowano filtry FP klasy M5 
 

Zgodnie z §153.6. Warunków Technicznych przewody powinny być wyposażone w otwory 
rewizyjne umożliwiające oczyszczenie wnętrza tych przewodów, a także innych urządzeń i 
elementów instalacji, o ile ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposób niż poprzez te 
otwory, przy czym nie należy ich sytuować w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach 
higienicznych. 

Tłumiki hałasu 

Zaprojektowano tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym zainstalowane na wylocie i wlocie 
kanałów z centrali doprowadzających i odprowadzających powietrze z wentylowanych pomieszczeń 
użytkowych oraz okrągłe zlokalizowane za wentylatorami wywiewnymi. Wymiary tłumików wraz z 
ich lokalizacją zgodnie z częścią graficznego opracowania. 
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Wentylator kanałowy 

Zaprojektowano wentylatory kanałowe w wersji wyciszonej: 

− np. TD 160/100 SILENT, Qw=90 m3/h, ∆p= 41 Pa 

− np. TD 350/125 SILENT, Qw=125 m3/h, ∆p= 88 Pa 

− np. TD 500/150-160 SILENT, Qw=235 m3/h, ∆p= 83 Pa 

− np. TD 350/125 SILENT, Qw=135 m3/h, ∆p= 82 Pa 

− np. TD 800/200 SILENT, Qw=375 m3/h, ∆p= 143 Pa 
 
Lokalizacja zastosowanego wentylatora kanałowego zgodnie z częścią rysunkową niniejszego 
opracowania. 

Czerpnie i wyrzutnie 

Powietrze zewnętrzne będzie pobierane poprzez czerpnię ścienną o wymiarach 800 x 500 mm i 
powierzchni efektywnej minimalnej zlokalizowaną w ścianie zachodniej budynku. 

Powietrze wywiewane z pomieszczeń zostanie usunięte przy pomocy kanału wentylacyjnego 
doprowadzającego powietrze do wyrzutni dachowej kwadratowej o wymiarach 400 x 400 mm. 

Powietrze wywiewane z systemu W2, W3 i W4 zostanie usunięte przy pomocy kanałów 
wentylacyjnych okrągłych doprowadzającego powietrze do okrągłych wyrzutni dachowych typu C. 

Izolacja cieplna kanałów wentylacyjnych 

Wszystkie odcinki projektowanych kanałów wentylacyjnych wraz z kształtkami dla wszystkich 
systemów  wentylacyjnych,  należy izolować cieplnie i przeciwwilgotnościowo matami z wełny 
mineralnej pod zbrojoną folią aluminiową. Ponadto należy zaizolować wszystkie kanały wraz ze 
kształtkami, które prowadzone są w pomieszczeniach nieogrzewanych tj. strych.  

Grubość izolacji zgodnie z warunkami technicznymi. 

Wytyczne branżowe 

Wytyczne budowlane  

− Całość prac wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

instalacji wentylacji i klimatyzacji. Zeszyt COBRTI Instal Warszawa”. 

− Przebicia przez stropy i dachu dla pionów wentylacyjnych. 

− Przewody instalacyjne zaizolować zgodnie z Warunkami Technicznymi. 

− Przewody wentylacyjne odprowadzające powietrze z sanitariatów oraz pomieszczeń 

technicznych na zewnątrz wyprowadzić ponad dach oraz zakończyć wyrzutniami dachowymi 

typu C (alternatywnie obudować). 

− Dopuszcza się zamianę wszystkich dobranych urządzeń i elementów instalacji na inne, 

dowolnego producenta pod warunkiem zachowania parametrów nie gorszych, niż podano w 

projekcie. 

Wytyczne dla branży elektrycznej 

− Należy doprowadzić napięcie do zasilania wentylatorów wywiewnych oraz centrali 

wentylacyjnej 

− Indywidualne wentylatory kanałowe należy ustawić tak by pracowały w sposób ciągły równo 

z działaniem centrali wentylacyjnej, zapewniając zrównoważenie bilansu powietrza 

nawiewanego i wywiewanego z wszystkich pomieszczeń budynku. 
 
 

 
 
 
 Instalacja gazowa: 
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Projektowany budynek będzie zasilany w gaz z sieci gazowej średniego ciśnienia za pośrednictwem 
istniejącego przyłącza z kurkiem głównym oraz zestawem redukcyjno – pomiarowym, 
zlokalizowanym w projektowanej skrzynce gazowej umieszczonej na północnej ścianie budynku 
objętego niniejszym opracowaniem. 
 Dostarczany do budynku gaz będzie wykorzystywany do jego ogrzewania oraz 
przygotowywania ciepłej wody użytkowej w zasobniku. 

 
W budynku użyteczności publicznej będą zainstalowane następujące urządzenia: 

 

− 1x kocioł kondensacyjny gazowy z zamknięta komorą spalania o mocy 55,0 kW oraz 

maksymalnym zapotrzebowaniu na gaz 6,5 m3/h. 

  
 
 

1.Elementy wyposażenia szafki gazowej 

Elementy wyposażenia projektowanej szafki gazowej dobrano zgodnie z wytycznymi 
producentów oraz odpowiednimi normami i wytycznymi. 

- Kurek główny 

Usytuowany w skrzynce gazowej na ścianie zewnętrznej budynku o średnicy DN15 

- Gazomierz 

Istniejący gazomierz miechowy G6 o obciążeniu maksymalnym 10 m3/h zgodnie z warunkami. 

- Reduktor ciśnienia 

Istniejący reduktor ciśnienia o przepustowości do 10,0 m3/h. 

Opis rozprowadzenia przewodów 

Przewody gazowe należy prowadzić na powierzchni ścian, pod stropem i mocować do 
elementów konstrukcyjnych budynku. 

Pomieszczenie, w których instalowane będą urządzenia gazowe muszą być zaopatrzone w 
instalację elektryczną wykonaną tak, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownika, a przede 
wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, powstaniem pożaru, wybuchem i 
innymi szkodami. 
Podejście do projektowanych przyborów gazowych należy zakończyć kurkiem gazowym oraz filtrem 
siatkowym. Zainstalowane urządzenia gazowe powinny posiadać samoczynne zabezpieczenia przed 
skutkami spadku ciśnienia lub wyłączenia dopływu gazu oraz spełniać wymagania Polskich Norm. 

Redukcja powinna być dostosowana średnicą do króćca przyłączeniowego urządzenia 
gazowego.  
Prowadzenie przewodów pokazano w części rysunkowej niniejszego projektu. 

Odprowadzenie spalin oraz wentylacja pomieszczenia z urządzeniami gazowymi 

Odprowadzenie spalin jak i dostarczenie świeżego powietrza do projektowanego kotła, 

niezbędnego do procesu spalania będzie się odbywać przewodem powietrzno – spalinowym  
100/150. Podłączenie koncentrycznego przewodu powietrzno-spalinowego należy wykonać zgodnie z 
zaleceniami oraz wytycznymi producenta.  
 

W celu odpowiedniej wentylacji kotłowni zastosowano kanał nawiewny typu „Z” o wymiarach 
250 x 150 mm. Otwór nawiewny powinien być umieszczony w ścianie zewnętrznej nie wyżej niż 30 
cm nad posadzką pomieszczenia kotłowni, a odległość dolnej krawędzi otworu wlotowego czerpni 
(powietrza) od poziomu terenu powinna wynosić co najmniej 2 m. 
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Powierzchnia otworów lub kanałów nawiewnych powinna być równa co najmniej 5 cm2 na kW 
nominalnej mocy cieplnej, lecz nie mniej niż 300 cm2. Łączna moc urządzeń gazowych w kotłowni 
wynosi 47 kW. 
 

  

Pomieszczenie kotłowni powinno posiadać kanał wywiewny umieszczony możliwie blisko 
stropu, o powierzchni otworu wywiewnego nie mniejszego niż 200 cm2. W celu odpowiedniej 

wentylacji zaprojektowano kanał wywiewny o średnicy  160 wraz z kratką wentylacyjną wywiewną 
zlokalizowaną w stropie pomieszczenia. 

  
 

Przed odbiorem instalacji przewody spalinowe i wentylacyjne muszą być sprawdzone przez 
mistrza kominiarskiego, a ich sprawność musi być potwierdzona opinią kominiarską. 

Próba szczelności i odbiór instalacji 

 Sprawdzenie instalacji gazowej powinno odbywać się w obecności przedstawiciela dostawcy 
gazu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r 
Rozdział 13 „Użytkowanie instalacji i urządzeń gazowych”). 
Instalacje należy uznać za szczelną o ile wytworzone ciśnienie 50 kPa pozostanie w ciągu 30 min 
niezmienione. Po sprawdzeniu szczelności instalacji gazowej przez wykonawcę, winien nastąpić 
komisyjny odbiór szczelności instalacji przy udziale przedstawicieli dostawcy gazu. Z 
przeprowadzonej próby szczelności należy sporządzić protokół. Odbiór instalacji może być 
przeprowadzony po wykonaniu pozytywnej próby szczelności. 
 
Odległości przewodów gazowych od innych instalacji 

 Przewody gazowe należy prowadzić nad innymi przewodami w odległości co najmniej: 

− 15 cm od poziomych przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych, 

− 15 cm od poziomych przewodów cieplnych, 

− 10 cm od pionowych przewodów instalacji z wyłączeniem instalacji elektrycznych, 

− 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle, 

− 60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących (wyłączników, gniazd wtykowych itp.). 

Technologia wykonania instalacji z rur stalowych 

Materiały 

Część projektowanej instalacji gazowej należy wykonać z rur stalowych bez szwu ciśnieniowych 
wg normy PN-EN 10216, łączonych metodą spawania.  

Rury stalowe stosowane do budowy gazociągu powinny charakteryzować się wymaganymi 
wartościami udarności, określonymi w normie PN-EN 12732:2004, powinny być poddane u 
producenta próbie szczelności. 

Kształtki stosowane do budowy gazociągu powinny być wykonane z materiałów spawalnych, 
odpowiadających właściwościami materiałowi rur, z którymi mają być pospawane. Kształtki powinny 
mieć dopasowana grubość ścianki do grubości ścianki rury, do której mają być przyspawane zgodnie 
z pkt 6.1.6 i 6.2.2 normy PN-EN 12732:2004. 

Wszystkie materiały użyte do budowy gazociągów lub urządzeń gazowniczych oraz materiały 
dodatkowe do spawania muszą posiadać świadectwo odbioru 2.2 wg PN-EN 10204. Świadectwa 
odbioru (wraz z wykazem materiałów) powinny być przedstawiane służbom spawalniczym inwestora 
w postaci oryginału lub kopii, potwierdzonej imiennie przez upoważnionego przedstawiciela 
wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonywania gazociągu lub urządzenia gazowniczego. 

Technologia łączenia rur i kształtek oraz użyte materiały dodatkowe powinny zapewnić 
wytrzymałość połączeń równą wytrzymałości materiałów podstawowych. Łącznie rur i kształtek 
powinno być wykonane wyłącznie za pomocą spawania elektrycznego. Dobór materiałów 
dodatkowych do spawania powinien być przeprowadzony w oparciu o wymagania określone w 
normie PN-EN 12732:2004 pkt.5. należy stosować materiały dodatkowe z gwarantowaną pracą 
łamania KV. 
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Wymagania stawiane wykonawcy 

Wykonawca powinien wykazać swoją zdolność do wykonania prac spawalniczych. Wszystkie 
osoby uczestniczące w procesie realizacji zadania powinny być kompetentne w zakresie 
wykonywania prac. Wykonawca prac spawalniczych powinien posiadać system jakości zgodnie z 
wymaganiami określonymi w Polskich Normach. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia swoich 
Podwykonawców do akceptacji Inwestorowi. Wszystkie wymagania, jakie odnoszą się do wykonawcy 
obowiązują również jego podwykonawców. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zadania 
powinien przedstawić służbom spawalniczym Inwestora posiadane świadectwa i certyfikaty 
świadczące o posiadanych systemach jakości. 

Wszystkie przeprowadzane prace spawalnicze należy wykonać w oparciu o kwalifikowaną 
(uznaną) instrukcję spawania. Wykonawca powinien opracować lub posiadać kwalifikowaną 
technologie spawania łukowego zgodnie z Polskimi Normami. 
Kwalifikowana technologia spawania powinna obejmować swoim zakresem zmiennych zasadniczych 
zakres określonych w projekcie: rodzajów złączy, grup materiałowych, średnic, grubości ścianek itp.  

Na wykonawcy spoczywa obowiązek przedstawienia do uznania służbom spawalniczym Inwestora 
wszystkich instrukcji spawania WPS wraz z przynależnymi protokołami WPAR, WPQR przed 
rozpoczęciem wykonania zadania. 

Spawacze do spawania rurociągów i/lub konstrukcji stalowych powinni posiadać uprawnienia wg 
PN-EN 287-1. Zakres uprawnień spawaczy powinien pokrywać się z metodami spawania, grupami 
materiałowymi, geometrią i wymiarami elementów spawanych, materiałami dodatkowymi oraz 
pozycjami spawania, jakie przewidziane są w projektowanej sieci. Spawacze wykonujący prace na 
gazociągach lub urządzeniach gazowniczych poddozorowych powinni posiadać świadectwa wydane 
przez UDT. Na wykonawcy spoczywa obowiązek przedstawienia do uznania służbom spawalniczym 
Inwestora listę przewidzianych do wykonania zadania spawaczy wraz z zakresem i terminem 
ważności uprawnień lub kserokopii świadectw egzaminów spawaczy. 

Personel spawalniczy pełniący nadzór nad realizacją prac spawalniczych powinien być 
kompetentny i posiadać, co najmniej 3-letnią praktykę zawodową i doświadczenie w budowie 
gazociągów i urządzeń gazowniczych. Zaleca się, aby personel nadzorujący prace spawalnicze 
posiadał przeszkolenie z zakresu kontroli prac spawalniczych i/lub przeszkolenie w zakresie badan 
wizualnych spoin. 

Personel prowadzący badania nieniszczące połączeń spawanych powinien być kwalifikowany w 
zakresie czynności, jakie ma wykonać, zgodnie z normą PN-EN 473. Na wykonawcy spoczywa 
obowiązek przedstawienia do uznania służbom spawalniczym Inwestora kserokopię świadectwa 
uznania laboratorium przewidzianego do wykonania badań nieniszczących wraz z kserokopiami 
świadectw personelu wykonującego badania nieniszczące spoin. Laboratorium wykonujące badania 
powinno posiadać świadectwo uznania wg PN-EN ISO/IEC 17025. 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym sprzętem w rodzaju i ilości niezbędnej do 
wykonania gazociągów lub urządzeń gazowniczych przewidzianych w projekcie. Agregaty 
spawalnicze, źródła prądu, urządzenia do cięcia i ukosowania termicznego i mechanicznego, 
urządzenia do podgrzewania, wskaźniki temperatury i inne przyrządy zwiane z pracami 
spawalniczymi, w szczególności te, które mają wpływ na jakość tych prac powinny być utrzymane w 
dobrym stanie technicznym i operacyjnym. 

Wydatek gazów ochronnych do spawania powinien być regulowany za pomocą przepływomierzy 
wskazujących ich wartość bezpośrednio w l/min. Zaciski prądowe przewodów przyłączanych do 
wyrobu spawanego powinny być tak zaprojektowane i wykonane aby nie powodować zajarzeń łuku 
na powierzchni wyrobu ani jego lokalnego nagrzewania.  

Na wykonawcy spoczywa obowiązek przedstawienia do uznania służbom spawalniczym inwestora 
listę posiadanego i przewidzianego do wykonania zadania sprzętu. Wykaz ten powinien obejmować, 
co najmniej: ilość i rodzaj posiadanych urządzeń spawalniczych, generatorów prądu, urządzeń do 
cięcia i przygotowania krawędzi do spawania. 
 
Wykonanie prac spawalniczych 

Wszystkie czynności obejmujące wykonanie złączy spawanych, powinny być wykonane zgodnie z 
zatwierdzoną instrukcją technologiczną spawania WPS Wytwórcy. 

Łączenie odcinków rurowych oraz kształtek należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-
EN 12732:2004. Dotyczy to przede wszystkim rodzaju złączy, minimalnych długości odcinków oraz 
sposobu dopasowania odcinków o różnej grubości ścianek. Nie dopuszcza się dopasowywania 
odcinków ze stali obrabianych termomechanicznie oraz ulepszanych cieplnie poprzez nagrzewania i 
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obróbkę plastyczną. W przypadkach gdy występuje przesunięcie krawędzi poza zakresem tolerancji 
określonym w załączniku C normy PN-EN 12732:2004 zaleca się stosowanie kształtek przejściowych. 

Preferowane jest cięcie na wymiar i ukosowanie brzegów rur za pomocą obróbki mechanicznej. 
Dopuszcza się cięcie tlenowe w przypadku stali niestopowych i niskostopowych oraz plazmowe w 
przypadku stali austenitycznych. Krawędzie po cięciu termicznym należy wyszlifować na głębokość 
1mm na całym obwodzie rury. 

Złącza spawane nie spełniające warunków akceptacji należy naprawić w oparciu o instrukcje 
technologiczną spawania dotyczącą napraw. Dopuszcza się jednej naprawy złącza spawanego. 
Spoiny z pęknięciami powinny być wycięte w całości.  

Najniższą temperaturę otoczenia, w jakiej można prowadzić prace spawalnicze ustala się na 
minus 5 stopni (-5oC), niezależnie od miejsca spawania, metod spawania, gatunku i grubości 
materiału. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia takich środków i metod zaradczych, adekwatnych 
do występujących zagrożeń, aby spawanie odbywało się w warunkach, które nie wpływają ujemnie 
na jakość wykonywanych złączy spawanych. 
 
Kontrola jakości i badanie spoin 

Wykonawca powinien zapewnić właściwą jakość wyrobu. Właściwa jakość połączeń spawanych 
powinna być stwierdzona przez kontrolę i nadzór Wykonawcy oraz nadzór inwestora na miejscu 
spawania w oparciu o badania nieniszczące oraz próbę ciśnieniową. Kontrola powinna obejmować 
sprawdzenie przed, podczas spawania oraz badania końcowe po spawaniu. 

Wszystkie badania nieniszczące należy wykonać w oparciu o wymagania określone w normie PN-
EN 12732:2004 i należy je przeprowadzić przed próbą ciśnieniową. Badanie wizualne wg normy PN-
EN 970:1999 spoin w 100% jest podstawowym i obowiązkowym badaniem dla wszystkich gazociągów 
i urządzeń gazowniczych niezależnie od kategorii wymagań jakościowych. 

 
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badań wizualnych spoinę można dopuścić do kolejnych badań 

nieniszczących: 

− radiograficznych, 

− ultradźwiękowych, 

− penetracyjnych, 

− magnetyczno-proszkowych.  

Jeżeli badania nieniszczące obejmują mniej niż 100% złączy spawanych,  
a jakość niektórych z nich nie spełnia wymagań, należy zbadać kolejne spoiny w celu oceny 
rozległości problemu przyjmując zasadę, że za każdą odrzuconą spoinę należy przeprowadzić 
kontrolę dwóch kolejnych spoin. 

Wytyczne budowlane  

− Wykonać otwory w ścianach na poziome przewody instalacji gazu  

 Uwagi końcowe  

Uruchomienia instalacji dokonuje dostawca gazu po zawarciu umowy przez odbiorcę. Instalację 

winien wykonać koncesjonowany zakład instalacyjny.  

 

Do odbioru należy przedłożyć:  

− Ważne oświadczenie kominiarskie o sprawności przewodów kominowych, wentylacyjnych i 

możliwości podłączenia do nich projektowanych przyborów gazowych  

− Pozwolenie na budowę instalacji wydane przez wydział Architektury i Nadzoru Budowlanego 

urzędu Miasta lub Gminy danego rejonu  

− Protokół odbioru próby szczelności  

− Atesty rur, kształtek PE i stalowych oraz nierozłącznych połączeń PE/stal,  
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− Podczas instalowania i eksploatacji projektowanych przyborów gazowych należy wziąć pod 

uwagę wszystkie uwagi i zalecenia producenta tych przyborów gazowych.  

− Dopuszcza się zamianę wszystkich dobranych urządzeń i elementów instalacji na inne, 

dowolnego producenta pod warunkiem zachowania parametrów nie gorszych, niż podano w 

projekcie.  

− Całość robót realizowanych wg niniejszego opracowania winna być wykonana zgodnie:  

 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów wydanymi przez producenta rur.  

 

W czasie wykonywania prac ziemnych i montażowych należy przestrzegać obowiązujących 

przepisów BHP i P. POŻ. stosownie do prowadzonych prac. 

 

 Budowa przyłącza wodociągowego:  

Opis budowy przyłącza wodociągowego 

W celu dostawy wody do  budynku zaprojektowano demontaż istniejącego przyłącza oraz 
budowę nowego przyłącza wody rurą Ø 63x5,8 PE 100 RC SDR 11 z włączeniem do istniejącej sieci 
wodociągowej PE Ø 160 mm. Włączenie przyłącza zaprojektowano za pomocą opaski do nawiercania 
HAKU do rur Ø 160 mm z odejściem gwintowanym wewnętrznym 2”. Za opaską zaprojektowano 
przejście PE/STAL z gwintem zewnętrznym 2” oraz odejściem Ø63 PE przeznaczone do zgrzewania.   

Zasuwę z żeliwa sferoidalnego z miękkim uszczelnieniem oraz z odejściami ISO do rur PE Ø 
63 zaprojektowano w miejscu starej zasuwy w chodniku przy ul. Harcerskiej. 

Wykonanie odcinka przyłącza pod jezdnią asfaltową (ul. Harcerska) zostanie wykonane 
metodą wykopową z uwagi na bardzo duże zagęszczenie infrastruktury podziemnej jak i krótki 
odcinek przyłącza wodociągowego wchodzący w pomieszczenie na kondygnacji piwnicy budynku. 
Nawierzchnię drogi należy odtworzyć do stanu istniejącego.  

1.1. Wymagania stawiane materiałom 

− rury ciśnieniowe PE TS powinny być produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2, 

− rury ciśnieniowe PE TS powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w drogownictwie - 

aprobata techniczna IBDiM, 

− rury powinny być projektowane do stosowania do budowy sieci wodociągowych i dostarczane 

przez producenta posiadającego wdrożony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 

potwierdzony posiadaniem certyfikatu, 

− wszystkie rury powinny posiadać jednolitą pod względem odcienia i intensywności na całej 

powierzchni barwę: PE100 TS kolor ciemno niebieski, 

− rury powinny posiadać dopuszczenie Głównego Instytutu Górnictwa (dla zastosowań na 

terenach szkód górniczych),  

− rury ciśnieniowe z PE TS powinny być dostarczone od producenta posiadającego własne 

laboratorium zakładowe, umożliwiające bieżące przeprowadzanie badań dla każdej serii 

produkcyjnej. 
 

Przyłącze należy ułożyć na podsypce piaskowej, grubości 15 cm, następnie wykonać obsypkę 
gruntem piaszczystym, zagęszczonym do wysokości 30 cm ponad wierzch rury, a następnie zasypać 
gruntem rodzimym bez kamieni, zagęszczanym co 20 cm. 

Wykonanie przyłącza wodociągowego 

Podłoże 

Podłoże dla układania przełącza wykonać z piasku grubości 15 cm. Podłoże należy zagęścić 
do Is nie mniej niż 0,95 wg normalnej próby Proctora. 
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Montaż przyłącza wodociągowego 

Przy montażu elementów rurociągu należy się ściśle stosować do instrukcji montażu i 
zaleceń producenta o ile są zgodne z PN. Średnice, zgłębienia i spadki w/g części graficznej 
opracowania. Projektuje się ułożenie sieci w wykopie o umocnionych ścianach  pionowych zgodnie z 
profilami.  

Przewody po ułożeniu powinny ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości na co 
najmniej ¼ obwodu. Złącza powinny pozostać odsłonięte, z pozostawieniem wystarczającej 
przestrzeni po obu stronach połączenia do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu. 
Montaż armatury zgodnie z DT-R producentów armatury. 

Zasypka wykopów 

Wykopy należy zasypywać gruntem rodzimym (jeśli nadaje się do zagęszczenia) lub gruntem 
dowożonym z odkopu, niewysadzeniowym (G1) do istniejącej rzędnej terenu. Przewody należy 
zasypać zasypką piaskowo – żwirową w obrębie tzw. Strefy niebezpiecznej 30 cm ponad wierzch rury 
ręcznie, gruntem bez grud i kamieni, sypkim, drobnoziarnistym wg PN-B-02480:1986 „Grunty 
budowlane - Określenia, symbole, podział i opis gruntów” do wysokości 30 cm ponad lico rury 
zagęszczenie należy prowadzić ostrożnie przy pomocy lekkich urządzeń zagęszczających po obu jej 
stronach. Po wypełnieniu wykopu do ½ wysokości rury, wszelkie ubijanie warstw obsypki powinno 
przebiegać w kierunku od ścian wykopu do rury. Obsypkę należy wykonać gruntem G1. Pozostałą 
część wykopu (ponad 100cm nad licem rury) można zagęścić mechanicznie przy pomocy średnich i 
ciężkich urządzeń mechanicznych zasypując warstwowo, co 15 cm gruntem rodzimym (jeśli nadaje 
się do zagęszczenia) lub dowiezionym żwirem ewentualnie piaskiem. 

Wymagane zagęszczenie powinno być przyjęte jak dla podbudowy dróg dla miejskich wg 
normy PN-S-02205:1998. Po zakończeniu robót budowlanych, w przypadku naruszenia nawierzchni 
jezdni należy ją odtworzyć w trzech warstwach (warstwa ścieralna o gr. 4 cm, warstwa wiążąca o 
gr. 5cm, podbudowa asfaltowa o gr. 6cm.  Naruszone krawężniki należy odtworzyć z 
pełnowartościowych lub nowych materiałów. 

Chodnik należy odtworzyć na całej jego długości i na szerokości do 1,0m z każdej ze stron 
od miejsca rozkopu, z zastosowaniem elementów pełnowartościowych lub nowych. W podbudowie 
zastosować warstwę 30 cm niesortowanego, zagęszczonego mechanicznie tłucznia kamiennego o 
uziarnieniu 0-31,5 mm. 

Uszkodzone pobocze należy odtworzyć w dowiązaniu do istniejących warstw 
konstrukcyjnych. Na zakresach robót zapewnić powiązanie sytuacyjno-wysokościowe ze stanem 
istniejącym. 

  Próby i dezynfekcja 

Próba szczelności 

Po ułożeniu przewodów i zabezpieczeniu przed przesunięciem należy wykonać badanie 
szczelności próbą hydrauliczną wg normy PN-B-10725:1997 Wodociągi - Przewody zewnętrzne - 
Wymagania i badania. 

Próba szczelności powinna odpowiadać następującym warunkom:  

− w trakcie badania odcinka, wmontowane zasuwy powinny być otwarte,  

− wszystkie odgałęzienia i trójniki oraz końcówki przewodów powinny być dokładnie 

zakorkowane,  

− próby szczelności należy wykonać przy temperaturze zewnętrznej nie niższej niż 1°C,  

− ciśnienie próbne dla badanego odcinka = 1,5 x ciśnienie robocze, lecz nie mniej niż 1,0 MPa. 

Płukanie i dezynfekcja 

 Przed oddaniem do eksploatacji przewody należy poddać dokładnemu płukaniu używając do 
tego celu czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody w czasie płukania nie może być mniejsza 
od 1 m/s. Przewód wodociągowy uważa się za wypłukany, gdy wypływająca woda jest przezroczysta 
i bezbarwna. Przewód po przepłukaniu należy poddać dezynfekcji, używając roztworów wapna 
chlorowanego. Po dezynfekcji woda nie może wykazywać zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia.  



 

        

   34 

Uwagi końcowe 

− Całość robót wykonać zgodnie z: 

o Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz.II 

o Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 3. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 

SIECI WODOCIĄGOWYCH. wyd: Instal 2001. 

− Roboty ziemne i budowlano - montażowe prowadzić z zachowaniem warunków zawartych w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie warunków BHP 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) 

− Prace budowlane należy wykonać zgodnie z warunkami podanymi w Rozporządzeniu Ministra 

Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.99 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych 

i rozbiórkowych ( DZ.U.N.13. poz 93.). 

− W celu zminimalizowania kosztów związanych z odwodnieniem wykopów zaleca się 

wykonywanie prac w okresie niskich stanów wód gruntowych. 

− Wykonawca winien ściśle przestrzegać wytycznych montażu i obsypki rur podanych w 

projekcie oraz w katalogach i instrukcjach producentów. 

− W przypadku dokonania wymiany gruntów, każda warstwa nasypu budowlanego    

piaszczysto-żwirowego powinna być zagęszczona do wymaganego projektem wskaźnika 

zagęszczenia ( IS ) lub stopnia zagęszczenia ( ID ). Zagęszczenia nasypów oraz ich 

równomierność winna być kontrolowana i odbierana przez nadzór geotechniczny. 

− Po rozpoczęciu robót ziemnych należy powiadomić geologa, który będzie sprawował nadzór 

geotechniczny nad pracami ziemnymi, dokona ich odbioru i wpisem do dziennika budowy 

dopuści wykopy do dalszych prac fundamentowych. 
 

 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 

45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 2. 

  

  

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dot. sprzętu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 

3 

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ 

lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. Sprzęt stosowany do 

wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie (w pełni sprawny) i w gotowości do pracy 
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oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisów dotyczących jego użytkowania. Wykonawca 

powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 

aktualne badania legalizacyjne sprzętu, w sytuacjach, gdzie jest to wymagane odpowiednimi 

przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji nie może być później 

zmieniany bez jego zgody.   

  

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST Kod CPV 45000000 - 7 „Wymagania 

ogólne" pkt.4.  

  

 
  

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000 -7 „Wymagania ogólne" 

pkt.5. 

  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 

pkt.6. 

6.2. Procedura prac 

Badania kontrolne należy przeprowadzać zgodnie z zapisami Warunków Technicznych Wykonania i 

Odbioru Instalacji. Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i 

części składowych instalacji, przez poszczególne układy instalacji. Poszczególne części składowe i 

układy  instalacji powinny być doprowadzone do określonych warunków pracy. Należy obserwować 

rzeczywistą reakcję poszczególnych elementów składowych instalacji. Nie jest wystarczające 

poleganie na wskazaniach elementów regulacyjnych i innych pośrednich wskaźnikach. W celu 

potwierdzenia prawidłowego działania urządzeń regulacyjnych należy również obserwować 

zależność między sygnałem wymuszającym a działaniem tych urządzeń. W czasie kontroli działania 

instalacji należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej 

instalacji. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne"   

  

 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne  

 

  

Ponadto należy przeprowadzić następujące działania: 

− porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, 

zarówno w zakresie materiałów, jaki i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie 

właściwości i części zamiennych, 

− sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z 

zasadami technicznymi, 

− sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i 

konserwację, 

− sprawdzenie czystości instalacji, 

− sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 

− sprawdzenie dostępności dla obsługi, 

− sprawdzenie rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i 

przewodów, 

− sprawdzenie kompletności oznakowania, 

− sprawdzenie realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych   

− sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych, 

− sprawdzenie zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów, 

− sprawdzenie środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 

  

                                                            

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne"   

  

 


