
Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 1 100,00

2 228 NAW-MINER Nawożenie mineralne w sadzonkach -wykonywane ręcznie AR 160,94

3 237 OSŁ-ATM Osłona szkółki przed ujemnymi wpływami atmosferycznymi AR 387,52

4 243 SZK-WR Szkółkowanie sadzonek 2-3 latek z doniesieniem do miejsca szkółkowania TSZT 82,00

5 254 WYJ 4-5L Wyjęcie materiału 4-5 letniego TSZT 160,00

6 289 WIĄZ-PE Wiązanie sadzonek w pęczki i etykietowanie TSZT 550,00

7 294 ZAŁ-SUB Załadunek lub rozładunek trocin lub substratu M3P 390,00

8 295 PRZER-SUB Jednorazowe przerobienie substratu z wapnem lub nawozami M3P 1 085,00

9 296 DOW-PIAS Dowóz piasku na powierzchnie i rozścielenie (jako warstwę filtrującą) M3P 4,00

10 297 UKŁ-SUB Układanie warstwy substratu o grubości 15 cm AR 16,01

11 298.01 SZK-OPR Opryski na szkółce AR 249,36

12 300 GRAB-WYR Grabienie i wyrównanie powierzchni przed obsiewem AR 16,01

13 301 WAŁ-FOL Wałowanie AR 11,93

14 302 ROZŁ-SUB Przygotowanie substratu do ponownego obsiewu AR 16,01

15 303 WYC-RR Wyciskanie rządków siewnych AR 9,73

16 304 SIEW-CRC Siew nasion w rządki AR 9,73

17 305 SIEW-PRC Siew nasion rzutem AR 2,20

18 306 PIEL-NAM Pielenie z wyniesieniem chwastów AR 195,67

19 307 PRZEZ-NAM Przerzedzanie siewów z pieleniem AR 5,00

20 308 WYJ-1IN Wyjęcie, sortowanie, liczenie i zabezpieczenie do transportu - 1 latek iglastych TSZT 25,00
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21 309 WYJ-1LN Wyjęcie, sortowanie, liczenie i zabezpieczenie do transportu - 1 latek liściastych TSZT 25,00

22 311 WYJ-2IN Wyjęcie, sortowanie, liczenie i zabezpieczenie do transportu - 2-3 latek iglastych TSZT 445,00

23 312 WYJ-2LN Wyjęcie, sortowanie, liczenie i zabezpieczenie do transportu - 2-3 latek liściastych TSZT 445,00

24 318 NAP-DONSU Napełnienie doniczek, woreczków foliowych itp. substratem oraz ubicie TSZT 44,54

25 320 SIEW-DON Siew do doniczek M2 136,00

26 321 PRZER-DON Przerzedzanie siewów w doniczkach, kasetach itp. M2 160,00

27 322 ZAŁ-DONT
Załadunek pojemników z doniczkami, kasetami itp. na pojazd lub rozładunek i układanie w 

tunelu
TSZT 30,00

28 393 ZB-NASWZ Zbiór nasion wiązu KG 18,00

29 394 ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gatunków KG 5,00

30 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 7 438,33

31 398 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 608,00

32 405 TRANSP 1 Transport materiałów pojazdem o ładowności do 3,5 t KMTR 48,00

33 463 GODZ MTH Prace godzinowe ciągnikowe -motogodziny MTH 162,00

34 464 TR-WÓZEKW Prace godzinowe wózek widłowy MTH 4,00
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności do

rozliczeń

NAS

N-ŁUSZ OBRĘB 03-09-1-  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  160,00 396 GODZ RH8

N-NASIONA OBRĘB 03-09-1-  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 396 GODZ RH8

N-ZNPOZ

OBRĘB 03-09-1-  -      -    - TRANSP 1 Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t ----- KM  24,00 405 TRANSP 1

OBRĘB 03-09-1-  -      -    - ZB-NASWZ Zbiór nasion wiązu ----- KG  18,00 393 ZB-NASWZ

Niedzica 03-09-1-08-226   -a   -00 TRANSP 1 Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t ----- KM  24,00 405 TRANSP 1

Niedzica 03-09-1-08-226   -a   -00 ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. ----- KG  5,00 394 ZB-NASP

SZKL

SL-DESZCZ
TUNEL 06-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  791,36 396 GODZ RH8

KONTENER 07-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  74,56 396 GODZ RH8

SL_NAW

TUNEL 06-01-24/11 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  2,04 228 NAW-MINER

TUNEL 06-01-24/12 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  2,40 228 NAW-MINER

TUNEL 06-01-24/23 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  2,04 228 NAW-MINER

TUNEL 06-01-24/24 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  3,24 228 NAW-MINER

TUNEL 06-01-24/25 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  2,04 228 NAW-MINER

TUNEL 06-01-24/31 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  2,04 228 NAW-MINER

TUNEL 06-01-24/32 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  2,04 228 NAW-MINER

TUNEL 06-01-24/41 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  15,00 228 NAW-MINER

TUNEL 06-01-24/42 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  23,52 228 NAW-MINER

TUNEL 06-01-24/43 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  14,16 228 NAW-MINER

TUNEL 06-01-24/44 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  13,05 228 NAW-MINER

TUNEL 06-01-24/45 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  13,14 228 NAW-MINER

TUNEL 06-01-24/56 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  0,78 228 NAW-MINER

TUNEL 06-01-24/61 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  8,07 228 NAW-MINER

TUNEL 06-01-24/62 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  8,07 228 NAW-MINER

TUNEL 06-01-24/64 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  8,67 228 NAW-MINER

TUNEL 06-01-24/91 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  6,60 228 NAW-MINER

TUNEL 06-01-24/92 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  2,16 228 NAW-MINER

TUNEL 06-01-24/94 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  1,89 228 NAW-MINER

KONTENER 07-01-24/41 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  4,80 228 NAW-MINER

KONTENER 07-01-24/42 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  4,08 228 NAW-MINER

KONTENER 07-01-24/44 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  4,80 228 NAW-MINER

KONTENER 07-01-24/58 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  0,30 228 NAW-MINER

SL-OCHR

TUNEL 06-01-  / OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  350,24 237 OSŁ-ATM

TUNEL 06-01-24/11 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  13,42 396 GODZ RH8

TUNEL 06-01-24/11 SZK-OPR Opryski na szkółce ----- AR  1,36 298.01 SZK-OPR

TUNEL 06-01-24/12 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  26,20 396 GODZ RH8

TUNEL 06-01-24/12 SZK-OPR Opryski na szkółce ----- AR  1,60 298.01 SZK-OPR

TUNEL 06-01-24/23 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  22,60 396 GODZ RH8

TUNEL 06-01-24/24 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  37,42 396 GODZ RH8

TUNEL 06-01-24/25 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  13,42 396 GODZ RH8

TUNEL 06-01-24/31 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  13,42 396 GODZ RH8

TUNEL 06-01-24/31 SZK-OPR Opryski na szkółce ----- AR  1,36 298.01 SZK-OPR

TUNEL 06-01-24/32 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  22,60 396 GODZ RH8

TUNEL 06-01-24/32 SZK-OPR Opryski na szkółce ----- AR  1,36 298.01 SZK-OPR

TUNEL 06-01-24/40 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

TUNEL 06-01-24/41 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  175,75 396 GODZ RH8

TUNEL 06-01-24/42 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  276,40 396 GODZ RH8

TUNEL 06-01-24/43 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  165,10 396 GODZ RH8

TUNEL 06-01-24/43 SZK-OPR Opryski na szkółce ----- AR  9,44 298.01 SZK-OPR

TUNEL 06-01-24/44 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  156,38 396 GODZ RH8

TUNEL 06-01-24/44 SZK-OPR Opryski na szkółce ----- AR  8,70 298.01 SZK-OPR

TUNEL 06-01-24/45 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  153,08 396 GODZ RH8

TUNEL 06-01-24/45 SZK-OPR Opryski na szkółce ----- AR  8,76 298.01 SZK-OPR

TUNEL 06-01-24/56 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  13,29 396 GODZ RH8

TUNEL 06-01-24/61 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,62 396 GODZ RH8

TUNEL 06-01-24/61 SZK-OPR Opryski na szkółce ----- AR  5,38 298.01 SZK-OPR
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SZKL

SL-OCHR

TUNEL 06-01-24/62 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  73,76 396 GODZ RH8

TUNEL 06-01-24/62 SZK-OPR Opryski na szkółce ----- AR  5,38 298.01 SZK-OPR

TUNEL 06-01-24/64 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  75,14 396 GODZ RH8

TUNEL 06-01-24/64 SZK-OPR Opryski na szkółce ----- AR  5,78 298.01 SZK-OPR

TUNEL 06-01-24/91 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  63,04 396 GODZ RH8

TUNEL 06-01-24/91 SZK-OPR Opryski na szkółce ----- AR  4,40 298.01 SZK-OPR

TUNEL 06-01-24/92 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  22,18 396 GODZ RH8

TUNEL 06-01-24/92 SZK-OPR Opryski na szkółce ----- AR  1,44 298.01 SZK-OPR

TUNEL 06-01-24/94 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  17,79 396 GODZ RH8

TUNEL 06-01-24/94 SZK-OPR Opryski na szkółce ----- AR  3,26 298.01 SZK-OPR

KONTENER 07-01-  / OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  37,28 237 OSŁ-ATM

KONTENER 07-01-24/40 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  13,60 396 GODZ RH8

KONTENER 07-01-24/41 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  56,92 396 GODZ RH8

KONTENER 07-01-24/42 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  49,30 396 GODZ RH8

KONTENER 07-01-24/44 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  56,92 396 GODZ RH8

KONTENER 07-01-24/44 SZK-OPR Opryski na szkółce ----- AR  3,20 298.01 SZK-OPR

KONTENER 07-01-24/58 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,48 396 GODZ RH8

SL_PIEL

TUNEL 06-01-24/11 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  3,40 306 PIEL-NAM

TUNEL 06-01-24/12 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  3,20 306 PIEL-NAM

TUNEL 06-01-24/23 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  3,40 306 PIEL-NAM

TUNEL 06-01-24/24 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  4,32 306 PIEL-NAM

TUNEL 06-01-24/25 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  2,72 306 PIEL-NAM

TUNEL 06-01-24/31 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  3,40 306 PIEL-NAM

TUNEL 06-01-24/32 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  2,72 306 PIEL-NAM

TUNEL 06-01-24/41 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  20,00 306 PIEL-NAM

TUNEL 06-01-24/41 PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR  5,00 307 PRZEZ-NAM

TUNEL 06-01-24/42 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  39,20 306 PIEL-NAM

TUNEL 06-01-24/43 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  18,88 306 PIEL-NAM

TUNEL 06-01-24/44 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  13,05 306 PIEL-NAM

TUNEL 06-01-24/45 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  17,52 306 PIEL-NAM

TUNEL 06-01-24/56 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  1,56 306 PIEL-NAM

TUNEL 06-01-24/61 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  13,45 306 PIEL-NAM

TUNEL 06-01-24/62 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  8,07 306 PIEL-NAM

TUNEL 06-01-24/64 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  8,67 306 PIEL-NAM

TUNEL 06-01-24/91 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  8,80 306 PIEL-NAM

TUNEL 06-01-24/92 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  2,88 306 PIEL-NAM

TUNEL 06-01-24/94 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  1,89 306 PIEL-NAM

KONTENER 07-01-24/41 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  6,40 306 PIEL-NAM

KONTENER 07-01-24/41 PRZER-DON przerzedzanie siewów w donicz. ----- M2  160,00 321 PRZER-DON

KONTENER 07-01-24/42 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  5,44 306 PIEL-NAM

KONTENER 07-01-24/44 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  6,40 306 PIEL-NAM

KONTENER 07-01-24/58 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  0,30 306 PIEL-NAM

SL_POZ

TUNEL 06-01-  / GODZ MTH Prace godz. ciągnik.motogodz ----- MTH  120,00 463 GODZ MTH

TUNEL 06-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1 700,00 396 GODZ RH8

KONTENER 07-01-  / GODZ MTH Prace godz. ciągnik.motogodz ----- MTH  29,00 463 GODZ MTH

KONTENER 07-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  618,00 396 GODZ RH8

SL-PRZECH

TUNEL 06-01-  / GODZ MTH Prace godz. ciągnik.motogodz ----- MTH  10,00 463 GODZ MTH

TUNEL 06-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  420,00 396 GODZ RH8

KONTENER 07-01-  / GODZ MTH Prace godz. ciągnik.motogodz ----- MTH  3,00 463 GODZ MTH

KONTENER 07-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  45,00 396 GODZ RH8

SL-SUBSTR

TUNEL 06-01-  / TR-WÓZEKW Prace godz. wózek widłowy ----- MTH  4,00 464 TR-WÓZEKW

TUNEL 06-01-24/11 GRAB-WYR grabienie i wyrówn.pow. w szk ----- AR  0,68 300 GRAB-WYR

TUNEL 06-01-24/11 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  0,68 228 NAW-MINER

TUNEL 06-01-24/11 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami ----- M3P  35,00 295 PRZER-SUB

TUNEL 06-01-24/11 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  0,68 302 ROZŁ-SUB

TUNEL 06-01-24/11 UKŁ-SUB układanie warstwy substr.15cm ----- AR  0,68 297 UKŁ-SUB
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SZKL SL-SUBSTR

TUNEL 06-01-24/11 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu ----- M3P  14,00 294 ZAŁ-SUB

TUNEL 06-01-24/25 GRAB-WYR grabienie i wyrówn.pow. w szk ----- AR  0,68 300 GRAB-WYR

TUNEL 06-01-24/25 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  0,68 228 NAW-MINER

TUNEL 06-01-24/25 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami ----- M3P  30,00 295 PRZER-SUB

TUNEL 06-01-24/25 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  0,68 302 ROZŁ-SUB

TUNEL 06-01-24/25 UKŁ-SUB układanie warstwy substr.15cm ----- AR  0,68 297 UKŁ-SUB

TUNEL 06-01-24/25 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu ----- M3P  12,00 294 ZAŁ-SUB

TUNEL 06-01-24/31 GRAB-WYR grabienie i wyrówn.pow. w szk ----- AR  0,68 300 GRAB-WYR

TUNEL 06-01-24/31 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  0,68 228 NAW-MINER

TUNEL 06-01-24/31 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami ----- M3P  35,00 295 PRZER-SUB

TUNEL 06-01-24/31 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  0,68 302 ROZŁ-SUB

TUNEL 06-01-24/31 UKŁ-SUB układanie warstwy substr.15cm ----- AR  0,68 297 UKŁ-SUB

TUNEL 06-01-24/31 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu ----- M3P  14,00 294 ZAŁ-SUB

TUNEL 06-01-24/40 GRAB-WYR grabienie i wyrówn.pow. w szk ----- AR  5,00 300 GRAB-WYR

TUNEL 06-01-24/40 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  5,00 228 NAW-MINER

TUNEL 06-01-24/40 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami ----- M3P  300,00 295 PRZER-SUB

TUNEL 06-01-24/40 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  5,00 302 ROZŁ-SUB

TUNEL 06-01-24/40 UKŁ-SUB układanie warstwy substr.15cm ----- AR  5,00 297 UKŁ-SUB

TUNEL 06-01-24/40 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu ----- M3P  120,00 294 ZAŁ-SUB

TUNEL 06-01-24/44 GRAB-WYR grabienie i wyrówn.pow. w szk ----- AR  1,00 300 GRAB-WYR

TUNEL 06-01-24/44 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  1,00 228 NAW-MINER

TUNEL 06-01-24/44 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami ----- M3P  50,00 295 PRZER-SUB

TUNEL 06-01-24/44 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  1,00 302 ROZŁ-SUB

TUNEL 06-01-24/44 UKŁ-SUB układanie warstwy substr.15cm ----- AR  1,00 297 UKŁ-SUB

TUNEL 06-01-24/44 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu ----- M3P  20,00 294 ZAŁ-SUB

TUNEL 06-01-24/45 GRAB-WYR grabienie i wyrówn.pow. w szk ----- AR  1,20 300 GRAB-WYR

TUNEL 06-01-24/45 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  1,20 228 NAW-MINER

TUNEL 06-01-24/45 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami ----- M3P  50,00 295 PRZER-SUB

TUNEL 06-01-24/45 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  1,20 302 ROZŁ-SUB

TUNEL 06-01-24/45 UKŁ-SUB układanie warstwy substr.15cm ----- AR  1,20 297 UKŁ-SUB

TUNEL 06-01-24/45 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu ----- M3P  20,00 294 ZAŁ-SUB

TUNEL 06-01-24/61 GRAB-WYR grabienie i wyrówn.pow. w szk ----- AR  2,69 300 GRAB-WYR

TUNEL 06-01-24/61 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  2,69 228 NAW-MINER

TUNEL 06-01-24/61 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami ----- M3P  225,00 295 PRZER-SUB

TUNEL 06-01-24/61 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  2,69 302 ROZŁ-SUB

TUNEL 06-01-24/61 UKŁ-SUB układanie warstwy substr.15cm ----- AR  2,69 297 UKŁ-SUB

TUNEL 06-01-24/61 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu ----- M3P  90,00 294 ZAŁ-SUB

TUNEL 06-01-24/64 GRAB-WYR grabienie i wyrówn.pow. w szk ----- AR  1,20 300 GRAB-WYR

TUNEL 06-01-24/64 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  1,20 228 NAW-MINER

TUNEL 06-01-24/64 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami ----- M3P  50,00 295 PRZER-SUB

TUNEL 06-01-24/64 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  1,20 302 ROZŁ-SUB

TUNEL 06-01-24/64 UKŁ-SUB układanie warstwy substr.15cm ----- AR  1,20 297 UKŁ-SUB

TUNEL 06-01-24/64 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu ----- M3P  20,00 294 ZAŁ-SUB

TUNEL 06-01-24/90 GRAB-WYR grabienie i wyrówn.pow. w szk ----- AR  0,68 300 GRAB-WYR

TUNEL 06-01-24/90 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  0,68 228 NAW-MINER

TUNEL 06-01-24/90 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami ----- M3P  35,00 295 PRZER-SUB

TUNEL 06-01-24/90 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  0,68 302 ROZŁ-SUB

TUNEL 06-01-24/90 UKŁ-SUB układanie warstwy substr.15cm ----- AR  0,68 297 UKŁ-SUB

TUNEL 06-01-24/90 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu ----- M3P  10,00 294 ZAŁ-SUB

TUNEL 06-01-24/91 GRAB-WYR grabienie i wyrówn.pow. w szk ----- AR  2,20 300 GRAB-WYR

TUNEL 06-01-24/91 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  2,20 228 NAW-MINER

TUNEL 06-01-24/91 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami ----- M3P  75,00 295 PRZER-SUB

TUNEL 06-01-24/91 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  2,20 302 ROZŁ-SUB

TUNEL 06-01-24/91 UKŁ-SUB układanie warstwy substr.15cm ----- AR  2,20 297 UKŁ-SUB

TUNEL 06-01-24/91 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu ----- M3P  30,00 294 ZAŁ-SUB

KONTENER 07-01-24/40 DOW-PIAS dowóz pias.do namiotu taczkami ----- M3P  4,00 296 DOW-PIAS
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SL-SUBSTR
KONTENER 07-01-24/40 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami ----- M3P  200,00 295 PRZER-SUB

KONTENER 07-01-24/40 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu ----- M3P  40,00 294 ZAŁ-SUB

SL-SZK

TUNEL 06-01-24/25 SZK-WR ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek 2 TSZT  12,00 243 SZK-WR

TUNEL 06-01-24/44 SZK-WR ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek 2 TSZT  20,00 243 SZK-WR

TUNEL 06-01-24/45 SZK-WR ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek 2 TSZT  25,00 243 SZK-WR

TUNEL 06-01-24/64 SZK-WR ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek 2 TSZT  25,00 243 SZK-WR

SL-TRANS

TUNEL 06-01-  / ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  25,00 111 DOW-SADZ

TUNEL 06-01-  / ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  25,00 111 DOW-SADZ

TUNEL 06-01-  / ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  445,00 111 DOW-SADZ

TUNEL 06-01-  / ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  445,00 111 DOW-SADZ

TUNEL 06-01-  / ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  80,00 111 DOW-SADZ

TUNEL 06-01-  / ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  80,00 111 DOW-SADZ

KONTENER 07-01-  / ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT  30,00 322 ZAŁ-DONT

SL-UGÓRC
TUNEL 06-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  192,60 396 GODZ RH8

KONTENER 07-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  118,90 396 GODZ RH8

SL-UTRZYM

LEŚNA 05-  -  / GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,00 398 GODZ RU8

TUNEL 06-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  980,00 396 GODZ RH8

TUNEL 06-01-  / GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  484,00 398 GODZ RU8

KONTENER 07-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  236,00 396 GODZ RH8

KONTENER 07-01-  / GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  112,00 398 GODZ RU8

SL_WYJM

TUNEL 06-01-  / WIĄZ-PE wiązanie sadzonek i etykietowa 1 TSZT  550,00 289 WIĄZ-PE

TUNEL 06-01-  / WYJ-1IN ręcz.wyj.sort.licz.1l.igl.tran ----- TSZT  25,00 308 WYJ-1IN

TUNEL 06-01-  / WYJ-1LN ręcz.wyj.sort.licz.1l.liś.tran ----- TSZT  25,00 309 WYJ-1LN

TUNEL 06-01-  / WYJ-2IN ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.igl. ----- TSZT  445,00 311 WYJ-2IN

TUNEL 06-01-  / WYJ-2LN ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.liś. ----- TSZT  445,00 312 WYJ-2LN

TUNEL 06-01-  / WYJ-4IR ręcz.wyj.4-5l.igl.bezsort,licz 1 TSZT  80,00 254 WYJ 4-5L

TUNEL 06-01-  / WYJ-4LR ręcz.wyj.4-5l.liś.bezsort,licz 1 TSZT  80,00 254 WYJ 4-5L

KONTENER 07-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  480,00 396 GODZ RH8

SL_WYS

TUNEL 06-01-24/11 SIEW-CRC ręcz.siew nas. rządki ----- AR  0,68 304 SIEW-CRC

TUNEL 06-01-24/11 WAŁ-FOL wałow.w namiot.i szklar.reczn ----- AR  0,68 301 WAŁ-FOL

TUNEL 06-01-24/11 WYC-RR wyciskanie rządków siewn. ręcz ----- AR  0,68 303 WYC-RR

TUNEL 06-01-24/31 SIEW-CRC ręcz.siew nas. rządki ----- AR  0,68 304 SIEW-CRC

TUNEL 06-01-24/31 WAŁ-FOL wałow.w namiot.i szklar.reczn ----- AR  0,68 301 WAŁ-FOL

TUNEL 06-01-24/31 WYC-RR wyciskanie rządków siewn. ręcz ----- AR  0,68 303 WYC-RR

TUNEL 06-01-24/40 SIEW-CRC ręcz.siew nas. rządki ----- AR  5,00 304 SIEW-CRC

TUNEL 06-01-24/40 WAŁ-FOL wałow.w namiot.i szklar.reczn ----- AR  5,00 301 WAŁ-FOL

TUNEL 06-01-24/40 WYC-RR wyciskanie rządków siewn. ręcz ----- AR  5,00 303 WYC-RR

TUNEL 06-01-24/61 SIEW-CRC ręcz.siew nas. rządki ----- AR  2,69 304 SIEW-CRC

TUNEL 06-01-24/61 WAŁ-FOL wałow.w namiot.i szklar.reczn ----- AR  2,69 301 WAŁ-FOL

TUNEL 06-01-24/61 WYC-RR wyciskanie rządków siewn. ręcz ----- AR  2,69 303 WYC-RR

TUNEL 06-01-24/90 SIEW-CRC ręcz.siew nas. rządki ----- AR  0,68 304 SIEW-CRC

TUNEL 06-01-24/90 WAŁ-FOL wałow.w namiot.i szklar.reczn ----- AR  0,68 301 WAŁ-FOL

TUNEL 06-01-24/90 WYC-RR wyciskanie rządków siewn. ręcz ----- AR  0,68 303 WYC-RR

TUNEL 06-01-24/91 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  2,20 305 SIEW-PRC

TUNEL 06-01-24/91 WAŁ-FOL wałow.w namiot.i szklar.reczn ----- AR  2,20 301 WAŁ-FOL

KONTENER 07-01-24/40 NAP-DONSU napeł.don./wor.substr.+ubicie ----- TSZT  44,54 318 NAP-DONSU

KONTENER 07-01-24/40 SIEW-DON ręczny siew do doniczek ----- M2  136,00 320 SIEW-DON

SL-ZWGRZC

TUNEL 06-01-24/11 SZK-OPR Opryski na szkółce ----- AR  2,72 298.01 SZK-OPR

TUNEL 06-01-24/12 SZK-OPR Opryski na szkółce ----- AR  3,20 298.01 SZK-OPR

TUNEL 06-01-24/23 SZK-OPR Opryski na szkółce ----- AR  2,04 298.01 SZK-OPR

TUNEL 06-01-24/24 SZK-OPR Opryski na szkółce ----- AR  3,24 298.01 SZK-OPR

TUNEL 06-01-24/25 SZK-OPR Opryski na szkółce ----- AR  2,72 298.01 SZK-OPR

TUNEL 06-01-24/31 SZK-OPR Opryski na szkółce ----- AR  2,72 298.01 SZK-OPR

TUNEL 06-01-24/32 SZK-OPR Opryski na szkółce ----- AR  2,72 298.01 SZK-OPR

TUNEL 06-01-24/41 SZK-OPR Opryski na szkółce ----- AR  25,00 298.01 SZK-OPR

TUNEL 06-01-24/42 SZK-OPR Opryski na szkółce ----- AR  31,36 298.01 SZK-OPR
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TUNEL 06-01-24/43 SZK-OPR Opryski na szkółce ----- AR  23,60 298.01 SZK-OPR

TUNEL 06-01-24/44 SZK-OPR Opryski na szkółce ----- AR  17,40 298.01 SZK-OPR

TUNEL 06-01-24/45 SZK-OPR Opryski na szkółce ----- AR  21,90 298.01 SZK-OPR

TUNEL 06-01-24/56 SZK-OPR Opryski na szkółce ----- AR  0,78 298.01 SZK-OPR

TUNEL 06-01-24/61 SZK-OPR Opryski na szkółce ----- AR  13,45 298.01 SZK-OPR

TUNEL 06-01-24/62 SZK-OPR Opryski na szkółce ----- AR  8,07 298.01 SZK-OPR

TUNEL 06-01-24/64 SZK-OPR Opryski na szkółce ----- AR  8,67 298.01 SZK-OPR

TUNEL 06-01-24/91 SZK-OPR Opryski na szkółce ----- AR  4,40 298.01 SZK-OPR

TUNEL 06-01-24/92 SZK-OPR Opryski na szkółce ----- AR  2,16 298.01 SZK-OPR

TUNEL 06-01-24/94 SZK-OPR Opryski na szkółce ----- AR  1,89 298.01 SZK-OPR

KONTENER 07-01-24/41 SZK-OPR Opryski na szkółce ----- AR  4,80 298.01 SZK-OPR

KONTENER 07-01-24/42 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,08 396 GODZ RH8

KONTENER 07-01-24/44 SZK-OPR Opryski na szkółce ----- AR  4,80 298.01 SZK-OPR

KONTENER 07-01-24/58 SZK-OPR Opryski na szkółce ----- AR  0,30 298.01 SZK-OPR
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