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Oświadczenie  

projektanta lub osoby sprawdzającej projekt 
budowlany.  

 
 
 
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane z dn. 11.09.2020 r. 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) niniejszym 

oświadczam, że projekt budowlany:  

 
 

„Projekt budowlany przebudowy boiska  45 X 90M oraz 

projekt oświetlenia” 

 
sporządzony: czerwiec 2024 

dla:  Miasto Łęczyca 

Urząd Miasta Łęczycą 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

 
 
 
  
 
 
 
POZNAŃ, 06.2024          
 (miejscowość i data)                   
(pieczęć wraz z podpisem) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

arch. Beata  Młynarska-Nawratek 
61/SLOIA/2000 
Architektoniczna 



1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, część architektoniczno - 
budowlana,  
modernizacja istniejącego boiska w obrębie terenów sportowych Szkoły 
Podstawowej nr 4. Na potrzeby miejskiej ligii sportowej 
Inwestycja położona jest w miejscowości Łęczyca  
na działkach o numerach ewidencyjnych: obręb Miasto Łęczyca nr 423 / 69  
Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu:  

 wyznaczenie pełnowymiarowego boiska 45 x 90m wraz ze strefą 
bezpieczeństwa 

 projekt oświetlenia na potrzeby w/w boiska – 75lx 
 wydanie wytycznych dot. założenia sportowej nawierzchni trawiastej 

 
Budowa inwestycji przewiduje etapowanie odbiorów końcowych. 
Przewidywane etapowanie: 

I. realizacja oświetlenia  - prowadzenie okablowania, posadowienie 
prefabrykowanych fundamentów 

II. niwelacja terenu, wykonanie obrzeża boiska i zagęszczenie terenu  
wraz z odbiorem geodezyjnym 

III. założenie nawierzchni trawiastej 
 

1.2. Inwestor 
Miasto Łęczyca 
Urząd Miasta w Łęczycy, 
99-100 Łęczyca 
ul. M. Konopnickiej 14 

1.3. Jednostka projektowa 
Miasto Ogród Sp z o.o. 
ul. Kościuszki 24 / 8 
44-100 Gliwice 

1.4. Podstawa opracowania i materiały źródłowe 
 Materiały informacyjne przekazane przez Zamawiającego,  
 Program Funkcjonalno-Użytkowy i specyfikacje od Inwestora, 
 Umowa pomiędzy Miasto ogród Sp. z o.o a Miastem Łęczyca 
 Bieżące uzgodnienia z Inwestorem - koncepcja 
 Decyzja lokalizacji Celu Publicznego, 
 Mapa do celów projektowych, 
 Wizja lokalna, 
 Uzgodnienia międzybranżowe, 
 Dokumentacja archiwalna boiska Orlik, 
 Obowiązujące normy i rozporządzenia i inne akty prawne. 

 
 
 
 
 



2. ZAKRES MODERNIZACJI 

2.1. Lokalizacja boiska 
 
Teren podlegający modernizacji obecnie jest starym boiskiem o niewłaściwym 
kształcie i wymiarach. 
Ustalono ostateczny wymiar na 45 x 90m z zachowaniem strefy 
bezpieczeństwa szer. 2m wokół całego boiska.  

3. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE 

3.1. Lokalizacja 
 
Inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Ozorkowskie przedmieście w 
Łęczycy przy ulicy Ozorkowskie przedmieście 6c – teren sportowy szkoły SP4, 
na działce o numerach ewidencyjnych: 423 / 63 obręb m. Łęczyca.  
Obsługa komunikacyjna odbywać się będzie istniejącymi wjazdami z ulicy – 
istniejąca brama oraz droga wzdłuż krótszego boku boiska to droga pożarowa 
dla budynków szkoły. 
 

3.2. Ogólna charakterystyka i forma architektoniczna 
 
Inwestycja wyznaczenie nowego kształtu boiska o wymiarach 45 x 90m 
wydzielonych obrzeżem oraz zapewnienie również trawiastej strefy 
bezpieczeństwa szer. 2m również wydzielonej obrzeżem – miejscowe 
zawężenie do 1,57m z uwagi na ist, ogrodzenie boiska Orlik.    
 

3.2.1. Bilans powierzchni 
 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
 
lp 

Nazwa budynku Nr  Pow. 
użytkow
a [m2] 

Pow. 
Biologiczni
e 
czynna[m2] 

szerokość 
[m]  

długość 
[m] 

głębokość [m] 

1 Powierzchnia boiska 1 
 

4050 4050 45 90 - 

2 Powierzchnia strefy 
bezpieczeństwa 

2 554 554 49  94 2  
1,5 zawężenie ] 

3 Teren zajęty przez 
prowadzenie zasilania z 
bud. Socjal. Orlik do słupów 

3 44 44 1 44 - 

 
Całkowita powierzchnia inwestycji = > 4648 m2 
Powierzchnie użytkowe boiska i obrzeża oznaczono na rysunku PB-A_PZT-01 
 

3.2.2. Prace wstępne 
 
Należy wydzielić cały teren, zakazuje się składowania wszelkich materiałów 
sypkich i rozbiórkowych w śladzie drogi pożarowej 
 



Istniejące krzewy wzdłuż ogrodzenia należy zabezpieczyć przed zniszczeniem 
/ złamaniem – podwiązać tymczasowo i osłonić siatką od strony boiska na 
czas prowadzenia prac. 
 

3.2.3. Prace rozbiórkowe 
 
Teren wymaga następujących prac likwidacyjnych: 
- zdjęcie istniejącej murawy z ostrożną pracą w okolicach linii drenażowych 
boiska  
- demontaż istniejących obrzeży 
- likwidacja wszystkich nieczynnych instalacji jeśli są one widoczne lub 
znajdują sie10cm pod powierzchnią – należy powiadomić o tym Inwestora 
- demontaż fundamentów pod bramkami jeśli takie się odnajdą 
- jeśli w strefie bezpieczeństwa istniejące studzienki są zapadnięte lub ponad 
zakładany poziom należy doprowadzić pokrywę studzienki do poziomu 
murawy. 
 

3.2.4. Prace instalacyjne – zasilanie Oświetlenia 
 
Patrz – PW Instalacje Elektryczne 
 

3.2.5. Prace fundamentowe 
 
Projekt zakłada montaż 6 słupów aluminiowych wzmocnionych wys. 12m na 
fundamentach prefabrykowanych – kolor antracyt. 
Należy dobrać systemowo do wybranych słupów dedykowane im 
prefabrykowane fundamenty. 
Należy pod prefabrykat przygotować normatywne podłoże do osadzenia 
słupa. 
Górna powierzchnia słupa musi być zagłębiona poniżej terenu o min. 5cm 
Nakrętki śrub mocujących nie mogą wystawać ponad powierzchnię terenu aby 
nie przeszkadzały przy koszeniu murawy – wysokość koszenia to 3 cm. 
Należy fundament i śruby zabezpieczyć przed korozją. 
 

3.2.6. Prace niwelacyjne 
 
Aktualnie  teren jest dość nierówny wahając się nawet o 20cm na dł. 10m. 
Należy zniwelować całą płaszczyznę z lekkim spadkiem w kierunku dłuższych 
boków boiska. Najwyższa rzędna w długiej osi boiska powinna po niwelacji i 
zagęszczeniu mieć rzędną 108.25mnpm. 
Rzędna wzdłuż dłuższych boków muszą być identyczne na całej długości i nie 
być mniejsza niż 108.15mnpm. 
Po wykonaniu niwelacji i zagęszczeniu należy sprawdzić równość powierzchni 
obmiarem geodezyjnym na siatce 5 x 5m. 
 
Ponieważ istniejące boisko było rok rocznie piaskowane teren powinien być 
przepuszczalny – należy jednak to sprawdzić czy nie ma pól o strukturze 
gliniastej i te obszary wymienić na mieszankę ja niżej. 



Należy wtedy zastosować mieszankę 75% pisku płukanego i 25% ziemi 
urodzajnej. 
Piasek o granulacji 0,02-4,0 [ udział ziaren 0,02 do 10% ] 
Ziemia urodzajna musi zostać przesiana i rozdrobniona o pH = 5,5-6,5 
Należy dodać nawóz zalecany przez dostawcę mieszanki  dedykowany nowo 
zakładanym trawnikom. 

3.2.7. Osadzanie obrzeży 
 
Wokół całej strefy bezpieczeństwa należy osadzić obrzeża – mogą być to 
mocne obrzeża z PVC – wys. min 10cm wzmocnionych, mocowane kołkami 
systemowymi przynajmniej 4 szt. / mb lub obrzeże betonowe szer. 4cm – 
osadzone na zagęszczonej podsypce cementowo – piaskowej szerokości 
max. 12cm – zabronione jest wykonywanie osadzenia obrzeży na szer. 
większą niż 12cm. W przypadku obrzeża strefy bezpieczeństwa należy 
wykonać przepusty pod infrastrukturę eklektyczną oświetlenia i nawodnienia. 
Dł. obrzeża strefy bezpieczeństwa to 286mb 
Należy założyć również obrzeże boiska – dł. 270mb lub uzgodnić inny sposób 
wyznaczania linii kończących boiska. 

3.2.8. Zakładanie murawy sportowej 
 
Przed rozpoczęciem siewu należy odczekać kilka tygodni aby ujawniły się 
chwasty z banku nasion. Należy je ręcznie usunąć – nie stosować środków 
chemicznych. 
Siew murawy należy wykonać koniec września – początek października z 
założeniem, że przez październik – listopad i grudzień teren ten nie będzie 
użytkowany – trawa musi urosnąć i poprzez koszenie zacząć się zagęszczać. 
Drugi termin to na wiosnę kiedy temp. gleby będzie miała 10-12st.C 
Wysiew: 20-30g/m2. Zagrabić i zawałować. 
 
Dobór mieszanki pod murawę sportową: zalecamy należy zastosować 
odmiany traw bez obecności kostrzewy i obowiązkowo  z listy BSPB Turfgrass 
Seed ze współczynnikiem pokrycia w widełkach 8,0 – 7,0: 
 



 

3.2.9. Pielęgnacja po założeniu murawy i krzewy 
 
Po siewie należy utrzymywać stałą wilgotność gleby i nie doprowadzać do 
przesuszenia – można zastosować geotkaninę 17g/m2. 
Pierwsze koszenie wykonać przy długości źdźbeł wys. ok. 10cm i kosić o 1/3 
wysokości źdźbła. Ostateczna wysokość murawy po zagęszczeniu to 3cm. 
 
Uwaga istniejące krzewy wzdłuż ogrodzenia należy przyciąć na szerokości o 
1m poszerzając strefę bezpieczeństwa o dodatkowy metr. 

3.3. Opis funkcjonalny 

3.3.1. Teren 
 
Dostęp do boiska poprzez budynek szkoły lub furtkę. 

3.3.2. Organizacja treningów 
 
Przygotowanie do meczy w budynku socjalnym boiska Orlik 



 

3.4. Pomieszczenia sanitarne 
 

Zawodnicy korzystać będą z zaplecza socjalnego boiska Orlik w ramach 

porozumień z Miastem Łęczyca 
 

3.5. Pomieszczenia socjalne 
 
Zawodnicy korzystać będą z zaplecza socjalnego boiska Orlik w ramach 
porozumień z Miastem Łęczyca.  
 

3.6. Szatnie  
 
Zawodnicy korzystać będą z zaplecza socjalnego boiska Orlik w ramach 
porozumień z Miastem Łęczyca.  
 

3.7. Oświetlenie  
 
Patrz – PW Instalacje Elektryczne 
 
Słupy aluminiowe wzmocnione wys. 11,8m WZM lub równorzędny – kolor 
antracyt – z poziomą belką na dwie oprawy dające natężenie światła na 
boisku min. 75lx i Emin / Emax 0,4, Emin / Em 0,54, Em 109lx lub 
równorzędną zapewniającą parametry przynajmniej takie jak przedstawiono. 
 

4. DANE WSKAZUJĄCE, ŻE ROZWIĄZANIA BUDOWLANO- 
INSTALACYJNE SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA OSZCZĘDNOŚCI 
ENERGII 

Zastosowano oświetlenie LED dla zapewnienia prawidłowego natężenia 
światła na płycie boiska w standardzie zgodnym dla miejskich lig sportowych – 
75 lx. Zastosowano 12 opraw o mocy 550W każda.  
Zastosowanie wysokich słupów zapewniło równomierność natężenia przy 
równoczesnym zastosowaniu optymalnej ilości opraw. 
 
 

5. UWAGI KOŃCOWE 
 Całość prac włącznie z wykopami wykonać zgodnie z obowiązującymi 

warunkami technicznymi, przepisami, normami oraz obowiązującymi 
przepisami BHP i ppoż. 

 Wszystkie elementy przychodzące na budowę muszą posiadać 
odpowiednie atesty 
 i certyfikaty oraz muszą być dopuszczone do stosowania w 
budownictwie na terenie Polski. 

 Zastosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i 
powszechnego stosowania, dla których wydano certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, dokonano oceny zgodności  



i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą 
lub z aprobatą techniczną. 

 Wszystkie dokumenty, atesty, certyfikaty i protokoły odbiorów zachować 
do kontroli  
i odbioru. 

 Transport, przechowywanie zabudowa i montaż wszystkich urządzeń i 
elementów instalacji, zgodnie z obowiązującymi warunkami 
technicznymi, przepisami, normami oraz obowiązującymi przepisami 
BHP i ppoż., dokumentacjami techniczno– rozruchowymi urządzeń i 
elementów przychodzących na budowę oraz instrukcjami producenta. 

 Wszystkie roboty wykonywać ściśle wg dokumentacji technicznej, 
niniejszego opisu oraz Warunków Wykonywania i Odbioru Robót 
Budowlano - Montażowych, pod nadzorem osoby uprawnionej. 

 Podczas prowadzenia prac budowlanych należy bezwzględnie 
przestrzegać obowiązujących przepisów BHP i p.poż. 

 Obiekt wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia  
12 kwietnia 2002r. wraz z ostatnią nowelizacją. „W sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. 

 Kierownik budowy jest zobowiązany opracować BIOZ na potrzeby 
budowy. 

 
 

PROJEKTANCI 
mgr inż. arch.  Beata Młynarska-Nawratek  
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