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PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 KOLEKTORY GRAWUTACYJNE-(PS1-SK6 i SR1-SKO)
1.1 Roboty ziemne-wykopy
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopow km
d.1.|0113-09
1|analogia
(178,5+5)*0,001 km 0,184
RAZEM 0,184
2/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o |m3
d.1./0209-02 pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I
1|analogia-
adaptacja
PS1-SK4 143*1*2,65 m3 378,950
SK4-SK6 35,5"1"2 m3 71,000
SR1-SKO 5%1*2,5 m3 12,500
poszerzenia |7*2,4*0,8*1,2 ms3 16,128
na studnie
RAZEM 478,578
3/KNNR 1 Wykopy przy odkrywaniy istniejacego uzbrojenia ms3
d.1./0305-02
1|analogia-
adaptacja
1,8"1*1,8 m3 3,240
RAZEM 3,240
4/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg szalunkowymi stalowymi |m2
d.1./0313-01 w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1,0 m i glebokosci do 3.0 m;
1|analogia- grunt kat. I-IV
adaptacja
(478,578/1*2)+(184*0,1*2) m2 993,956
RAZEM 993,956
5/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; kpl.
d.1./0529-01
1|analogia-
adaptacja
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw; kpl.
d.1.|0529-06
1|analogia-
adaptacja
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Roboty montazowe
7/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich -podsypka i obsypka rur- ms3
d.1./1411-04 piach z odzysku-piachem zdowozem
2|analogia-
adaptacja
184%0,9*(0,1+0,2*0,3) m3 26,496
-18470,2*0,2*3,14/4 m3 -5,778
RAZEM 20,718
8/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-02 gtebok. 3m-studnie prefabrykowane z gotowymi kinetami,szczlnymi przejscia-
2|analogia- mi,wtopionymi drabunkami,segmenty tgczone uszczelkami elastomerowymi, z
adaotacja betonu B45 nienasigkliwego , sr. gteboko$¢=2,25 m
6 stud. 6,000
RAZEM 6,000
9/KNNR 4 Studnia rrozprezna z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o|stud.
d.1./1413-02 gtebok. 3m-studnie prefabrykowane z gotowymi kinetami,szczlnymi przejscia-
2|analogia- mi,wtopionymi drabunkami,segmenty tgczone uszczelkami elastomerowymi, z
adaotacja betonu B45 nienasigkliwego , gteboko$é=2,3 m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
10/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[[0.5 m]
d.1./1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2|analogia-
adaotacja
=772 [0.5m] -14,000
stud.
RAZEM -14,000
11/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
2
183,5 m 183,500
RAZEM 183,500
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PRZEDMIAR/OBMIAR
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12/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur betonowych lub zelbetowych |odc. -1
d.1./1610-02 o $r.nominalnej 200 mm-wykonac tacznie z przytgczami préb.
2|analogia-
adaptacja
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
1.3 Roboty ziemne -zasypki
13/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo- |m3
d.1./0318-01 z.0. |kosci do 1.5 m w gruncie kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
3|2.11.4. 9911-
02
478,576-23,496-(7*1,2*1,2*3,14/4*2,4) m3 436,089
RAZEM 436,089
14/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
d.1./0202-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi-wy-
3|analogia- wéznadmiaru gruntu +udokumentowana utylizacja gruntu
adaptacja
478,576-436,089 m3 42,487
RAZEM 42,487
2 KANALIZACJA TLOCZNA
2.1 Przepompownia sciekéw
2.1. Posadowienie pompowni
1
15/KNNR 1 Mechaniczne wykonanie oraz likwidacja studni depresyjnejo gt. do20 mo ér. |m
d.2./0602-05 nom. do 200 mm, kat. poktadow IlI-IV
1.1
5 m 5,000
RAZEM 5,000
16/KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o $r. 150-500 |godz.
d.2./0603-01 mm
1.1
24 godz. 24,000
RAZEM 24,000
17/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.2./0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-IV
1.1
2,52,5*3,9*2 m3 48,750
RAZEM 48,750
18/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 15 cm m3
d.2.|1411-02
1.1
2,5*2,5*0,15 m3 0,938
RAZEM 0,938
19/KNNR 4 Zapuszczenie zbiornika pompowni stud.
d.2.|1413-05
1.1|analogia-
adaptacja
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
20|USLUGA Dostawa, wyposazenie , rozruch i szkolenie- przepompowni PS1 kpl.
d.2.|cena zakta-
1.1|dowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.1 Przytacz elektryczne do pompowni
2
21|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w spos6b mechaniczny w gruncie kat. I-I1 m3
d.2.|0701-04
1.2|analiza indy-
widualna
3070,470,7 m3 8,400
RAZEM 8,400
22|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.2.|/0705-01
1.2
30 m 30,000
RAZEM 30,000
23|/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach m
d.2.|0713-02
1.2
55 m 55,000
RAZEM 55,000
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24/KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.2.|1302-04
1.2
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
25/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.2.|1304-05
1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-1I ms3
d.2.|0702-04
1.2
30*0,4*0,7 m3 8,400
RAZEM 8,400
2.1. Roboty wykonczeniowe
3
27|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw ze skarpami z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m bez za- |m3
d.2./0317-03 z.0. |geszczenia ; kat. gruntu I-1ll - wspétczynnik zageszczenia Js=0.96)
1.3/2.11.4. 9911-
01
analogia-
adaptacja
48,75-(1,5*1,5"3,14/4*3,9) m3 41,862
RAZEM 41,862
28|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 |m3
d.2./0201-04 w gruncie kat. Ill-IV z transportem urobku na samochodami samowytadowczy-
1.3|analogia- mi + udokumotowany koszt utylizacji gruntu
adaptacja
48,75-41,862 m3 6,888
RAZEM 6,888
29|KNR 2-33 Montaz stupow oswietleniowych o masie 50-100 kg stup.
d.2.|0704-02
1.3
1 stup. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Rurociag ttoczny
2.2 Roboty ziemne-wykopy
1
30|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopow km
d.2.|0113-09
2.1|analogia
61,5*0,001 km 0,062
RAZEM 0,062
31|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.2./0210-01 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-11I
2.1|analogia-
adaptacja
61,5"0,7%1,85 m3 79,642
RAZEM 79,642
32|KNNR 1 Wykopy przy odkrywaniy istniejacego uzbrojenia m3
d.2.|0305-02
2.1|analogia-
adaptacja
1,8*0,7*1,8 m3 2,268
RAZEM 2,268
33|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg szalunkowymi stalowymi |m?2
d.2./0313-01 w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1,0 m i gtebokosci do 3.0 m;
2.1|analogia- grunt kat. I-IV
adaptacja
61,5"1,95*2 m2 239,850
RAZEM 239,850
34|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; kpl.
d.2.|/0529-01
2.1|analogia-
adaptacja
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
35|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow; kpl.
d.2.|0529-06
2.1|analogia-
adaptacja
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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2.2 Roboty montazowe
2
36| KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich-podsypka i osypka rur-z ms3
d.2.[1411-04 utozeniem tasmy sygnalizacyjnej
2.2|analogia-
adaptacja
61,5*(0,1+0,09+0,3)*0,7 m3 21,094
-96*0,09*0,09*3,14/4 m3 -0,610
RAZEM 20,484
37/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE100 SDR11) |m
d.2./{1009-03 o $r.zewnetrznej 90 mm
2.2
61,5 m 61,500
RAZEM 61,500
38/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.2./1010-03 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
2.2
1 ztgcz. 1,000
RAZEM 1,000
39|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.2./1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kothierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2.2 wnetrznej do 90 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.2./1011-03 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm*mufa eOop. 90 mm
2.2
1 ztgcz. 1,000
RAZEM 1,000
41/KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu , PE, PEHD |200m -
d.2.|1608-01 0 $r.do 110 mm 1 préb.
2.2|analogia-
adaptacja
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
2.2 Roboty ziemne -zasypki
3
42|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo- |m3
d.2./0318-03 z.0. |kosci do 3.0 m w gruncie kat. I-lll - wspdtczynnik zageszczenia Js=0.98)-z uto-
2.3/2.11.4. 9911-|zeniem tasmyostrzegawczej
02
analogia-
adaptacja
79,642-21,094 m3 58,548
RAZEM 58,548
43|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
d.2./0202-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi-wy-
2.3|analogia- wéznadmiaru gruntu +udokumentowana utylizacja gruntu
adaptacja
79,642-58,548 m3 21,094
RAZEM 21,094
3 PRZYLACZA GRAWUTACYJNE
3.1 Roboty ziemne-wykopy
44|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopow km
d.3./0113-09
1|analogia
(74,5+37,5+19,5+5)*0,001 km 0,136
RAZEM 0,136
45/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymio |m3
d.3./0209-02 pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il
1|analogia-
adaptacja
SK1-K3 74,5*0,972,05 m3 137,452
SK4-BUD (27,5+0,9*1,8)+(10%0,9*1,35) m3 41,270
SK6-K5 19,570,9*1,25 m3 21,938
SR2-SK2 5%0,9*2,5 m3 11,250
RAZEM 211,910
46|KNNR 1 Wykopy przy odkrywaniy istniejacego uzbrojenia ms3
d.3./0305-02
1|analogia-
adaptacja
1,5"0,971,8*2 m3 4,860
RAZEM 4,860
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47|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg szalunkowymi stalowymi |m?2
d.3./0313-01 w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1,0 m i gtebokosci do 3.0 m;
1|analogia- grunt kat. I-IV
adaptacja
(211,91/0,9*2)+(132*0,1*2) m2 497,311
RAZEM 497,311
48|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; kpl.
d.3./0529-01
1|analogia-
adaptacja
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
49|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow; kpl.
d.3./0529-06
1|analogia-
adaptacja
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
50{KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych i |kpl.
d.3./0527-01 przutaczy sanitarbych typ lekki
1|analogia-
adaptacja
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
51|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjny- | kpl.
d.3./0527-06 chi prztgczy sanitarnych typ lekki
1|analogia-
adaptacja
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.2 Roboty montazowe
52|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; kpl.
d.3./0529-01
2|analogia-
adaptacja
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
53|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich -podsypka i obsypka rur- ms3
d.3./1411-04 piach z odzysku-piachem zdowozem
2|analogia-
adaptacja
135,5*0,8*(0,1+0,16*0,3) m3 16,043
-135,5%0,16*0,16*3,14/4 m3 -2,723
RAZEM 13,320
54/ KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe -425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg |szt.
d.3.|1417-02
2|analogia-
adaptacja
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
55/KNNR 4 Studnia rozprezna z tworzywa sztucznego rozprezna o $rednicy 600 mm-(wej- |kpl.
d.3./1418-01 Sciowa i wyjsciowa)
2|analogia-
adaptacja
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
56| KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3./1308-02
2
135,5 m 135,500
RAZEM 135,500
3.3 Roboty ziemne -zasypki
57|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo- |m3
d.3./0318-03 z.0. |kosci do 3.0 m w gruncie kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
3|2.11.4. 9911-
02
211,91-13,043-(5*0,425"0,425"3,14/4*1,4)-(1*0,6"0,6*3,14/4*1,8) m3 197,366
RAZEM 197,366
58| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
d.3./0202-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi-wy-
3|analogia- w6z nadmiaru gruntu +udokumentowana utylizacja gruntu
adaptacja
211,91-197,366 m3 14,544
RAZEM 14,544
4 PRZYKANALIKI-TLOCZNE
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4.1 Przepompownia przydomowa s$ciekéow
41. Posadowienie pompowni
1
59|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.4./0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-IV
1.1
1,5*1,5%2,5*2 m3 11,250
RAZEM 11,250
60|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 15 cm ms3
d.4.|1411-02
1.1
1,5*1,5*0,15 m3 0,338
RAZEM 0,338
61/KNNR 4 Zapuszczenie zbiornika pompowni stud.
d.4.|1413-05
1.1|analogia-
adaptacja
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
62|USLUGA Dostawa, wyposazenie , rozruch i szkolenie- przepompowni przydomowej kpl.
d.4.|cena zakta-
1.1|dowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4.1. Przytacz elektryczne do pompowni
2
63|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w spos6b mechaniczny w gruncie kat. I-I1 m3
d.4.|0701-04
1.2|analiza indy-
widualna
10*0,4*0,7 m3 2,800
RAZEM 2,800
64| KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.4./0705-01
1.2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
65/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.4./0713-01 mknietych
1.2|analogia-
adaptacja
10 m 10,000
RAZEM 10,000
66/KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.4.|1302-04
1.2
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
67|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.4.|1304-05
1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
68/ KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-1I m3
d.4.|0702-04
1.2
2,8 m3 2,800
RAZEM 2,800
4.1. Roboty wykonczeniowe
3
69/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m ; kat. |m3
d.4./0317-03 z.0. |gruntu I-lll - wspotczynnik zageszczenia Js=0.96)
1.3/2.11.4. 9911-
01
analogia-
adaptacja
11,25-(0,8*0,8*3,14/4*2,5) m3 9,994
RAZEM 9,994
70/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 |m3
d.4./0201-04 w gruncie kat. Ill-IV z transportem urobku na samochodami samowytadowczy-
1.3|analogia- mi + udokumotowany koszt utylizacji gruntu
adaptacja
11,25-9,994 m3 1,256
RAZEM 1,256
4.2 Rurociag ttoczny
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4.2, Roboty ziemne-wykopy
1
71/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopéw km
d.4./0113-09
2.1|analogia
113,5*0,001 km 0,114
RAZEM 0,114
72|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.4./0210-01 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-11I
2.1|analogia-
adaptacja
113,6*0,7*1,5 m3 119,280
RAZEM 119,280
73|KNNR 1 Wykopy przy odkrywaniy istniejacego uzbrojenia m3
d.4.|0305-02
2.1|analogia-
adaptacja
1,3*0,7*1,3 m3 1,183
RAZEM 1,183
74/ KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg szalunkowymi stalowymi |m?2
d.4./0313-01 w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1,0 m i gtebokosci do 3.0 m;
2.1|analogia- grunt kat. I-IV
adaptacja
(80,85/0,7*2)+(77*0,1*2) m2 246,400
RAZEM 246,400
75/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; kpl.
d.4.|0529-01
2.1|analogia-
adaptacja
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
76/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw; kpl.
d.4.|0529-06
2.1|analogia-
adaptacja
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
77/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych i |kpl.
d.4.]0527-01 przutaczy sanitarbych typ lekki
2.1|analogia-
adaptacja
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
78/ KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjny- | kpl.
d.4./0527-06 chi prztgczy sanitarnych typ lekki
2.1|analogia-
adaptacja
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4.2, Roboty montazowe
2
79|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich-podsypka i osypka rur-z m3
d.4./1411-04 utozeniem tasmy sygnalizacyjnej
2.2|analogia-
adaptacja
113,5*0,3*0,7 m3 23,835
RAZEM 23,835
80|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE100 SDR11) |m
d.4./1009-01 o0 $r.zewnetrznej 63 mm
2.2
113,5 m 113,500
RAZEM 113,500
81/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.4./1010-01 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 63 mm
2.2
1 ztgcz. 1,000
RAZEM 1,000
82|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.4./1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2.2|analogia- wnetrznej do 63 mm
adaptacja
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
83|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.4./1011-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm-mufa e-op. 63 mm
2.2

-8-
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PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 zlgcz. 1,000
RAZEM 1,000
84|/KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu , PE, PEHD |200m -
d.4./1608-01 0 $r.do 110 mm 1 prob.
2.2|analogia-
adaptacja
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
4.2 Roboty ziemne -zasypki
3
85|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo- |m3
d.4./0318-03 z.0. |kosci do 3.0 m w gruncie kat. I-lll - wspdtczynnik zageszczenia Js=0.98)-z uto-
2.3|2.11.4. 9911-|zeniem tasmy ostrzgawczej
02
analogia-
adaptacja
119,28-23,835 m3 95,445
RAZEM 95,445
86|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
d.4./0202-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi-wy-
2.3|analogia- wdéznadmiaru gruntu +udokumentowana utylizacja gruntu
adaptacja
119,28-95,445 m3 23,835
RAZEM 23,835
5 CZYNNOSCI TOWARZYSZACE
87 Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.5|analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
88 Zabezpieczenie i oznakowanie robét, optaty za zajecie pasa drogowego kpl
d.5|analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
89|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 10 |m?2
d.5/0204-05 cm-naprawa nawierzchni utwardzinych oraz poboczy przytaczach
analogia-
adaptacja
495 m?2 495,000
RAZEM 495,000
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM

1|KOLEKTORY
GRAWUTACYJNE-(P$1-SKG6 i
SR1-SKO)

Roboty ziemne-wykopy

Roboty montazowe

Roboty ziemne -zasypki

Przepompownia $ciekéw

Posadowienie pompowni

1
2
3
2| KANALIZACJA TLOCZNA
1
1
2

Przytacz elektryczne do pom-
powni

2.1.3|Roboty wykonczeniowe

2.2|Rurociag tloczny

2.2.1|Roboty ziemne-wykopy

2.2.2|Roboty montazowe

2.2.3|Roboty ziemne -zasypki

3|PRZYLACZA GRAWUTACYJNE

3.1/ Roboty ziemne-wykopy

3.2/ Roboty montazowe

3.3|Roboty ziemne -zasypki

4 PRZYKANALIKI-TLOCZNE

4.1|Przepompownia przydomowa
Sciekow

4.1.1|Posadowienie pompowni

4.1.2|Przytacz elektryczne do pom-
powni

4.1.3|Roboty wykonczeniowe

4.2|Rurociag tloczny

4.2.1|Roboty ziemne-wykopy

4.2.2 Roboty montazowe

4.2.3|Roboty ziemne -zasypki

CZYNNOSCI TOWARZYSZACE

[3,]

RAZEM

Stownie:
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
1 KOLEKTORY GRAWUTACYJNE-(PS1-SK6 i SR1-SKO)
11 Roboty ziemne-wykopy
1|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,184
d.1./0113-09 trasa wykopow
1|analogia
2|/KNNR 1 0209- |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparka- |m3 478,578
d.1./02 mi przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w grun-
1|analogia-adap- |cie kat. IlI
tacja
3/KNNR 1 0305- |Wykopy przy odkrywaniy istniejacego uzbrojenia m3 3,240
d.1./02
1|analogia-adap-
tacja
4/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg sza- |m2 993,956
d.1./01 lunkowymi stalowymi w gruntach suchych ; wykopy o
1|analogia-adap- |szerokosci do 1,0 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. |-
tacja v
5|KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; kpl. 1,000
d.1.|01
1|analogia-adap-
tacja
6/KNNR 1 0529- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; |kpl. 1,000
d.1./06
1|analogia-adap-
tacja
1.2 Roboty montazowe
7/KNNR 4 1411- |Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich -pod- |m3 20,718
d.1.|04 sypka i obsypka rur-piach z odzysku-piachem zdowo-
2|analogia-adap- |zem
tacja
8|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm |stud. 6,000
d.1./02 w gotowym wykopie o gtebok. 3m-studnie prefabrykowa-
2|analogia-adao- | ne z gotowymi kinetami,szczinymi przejsciami,wtopiony-
tacja mi drabunkami,segmenty tgczone uszczelkami elasto-
merowymi, z betonu B45 nienasigkliwego , sr.
gtebokos$é=2,25 m
9/KNNR 4 1413- |Studnia rrozprezna z kregéw betonowych o $r. 1000 mm |stud. 1,000
d.1./02 w gotowym wykopie o gtebok. 3m-studnie prefabrykowa-
2|analogia-adao- |ne z gotowymi kinetami,szczinymi przejsciami,wtopiony-
tacja mi drabunkami,segmenty taczone uszczelkami elasto-
merowymi, z betonu B45 nienasigkliwego , gtebokosé=
2,3m
10/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm |[0.5 m] stud. -14,000
d.1./02 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m r6znicy gteb.
2|analogia-adao-
tacja
11|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 183,500
d.1./03 mm
2
12|KNNR 4 1610- |Prdéba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur beto- |odc. -1 préb. 1,000
d.1./02 nowych lub zelbetowych o §r.nominalnej 200 mm-wyko-
2|analogia-adap- |nac tgcznie z przytgczami
tacja
1.3 Roboty ziemne -zasypki
13|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szero- |m3 436,089
d.1.|01 z.0.2.11.4. |kosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-ll
3/9911-02 - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
14/ KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi |m3 42,487
d.1./02 0 poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. lll z transportem
3|analogia-adap- |urobku samochodami samowytadowczymi-wywéznad-
tacja miaru gruntu +udokumentowana utylizacja gruntu
2 KANALIZACJA TLOCZNA
2.1 Przepompownia $ciekdw
21. Posadowienie pompowni
1
15/KNNR 1 0602- |Mechaniczne wykonanie oraz likwidacja studni depresyj- |m 5,000
d.2.|05 nej o gt. do 20 m o $r. nom. do 200 mm, kat. poktadow
1.1 In-1v
16/KNNR 1 0603- |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z godz. 24,000
d.2.|01 otworéw o $r. 150-500 mm
1.1
17/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 48,750
d.2./03 wane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
1.1 tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-1V

11 -
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
18/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéow sypkich gru- |ms3 0,938
d.2.|02 bosci 15 cm
1.1
19|KNNR 4 1413- |Zapuszczenie zbiornika pompowni stud. 1,000
d.2.|05
1.1]analogia-adap-
tacja
20|USLUGA Dostawa, wyposazenie , rozruch i szkolenie- przepom-  |kpl. 1,000
d.2.|cena zaktado- |powni PS1
1.1|wa
21. Przytacz elektryczne do pompowni
2
21|KNNR 5 0701- |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w grun- |ms3 8,400
d.2.|04 cie kat. I-Il
1.2|analiza indywi-
dualna
22|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m 30,000
d.2.|01
1.2
23|KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach m 55,000
d.2.|02
1.2
24/KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc. 1,000
d.2.|04
1.2
25|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt. 1,000
d.2.|05 (pierwszy pomiar)
1.2
26/KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowdéw dla kabli wykonanych mechanicznie|m3 8,400
d.2.|04 w gruncie kat. |-l
1.2
21. Roboty wykonczeniowe
3
27|KNNR 1 0317- |Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na od- |ms3 41,862
d.2./03 z.0.2.11.4. |legto$¢ do 3 m bez zageszczenia ; kat. gruntu |-l -
1.3/19911-01 wspotczynnik zageszczenia Js=0.96)
analogia-adap-
tacja
28/KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |ms3 6,888
d.2.|04 mi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-IV z transpor-
1.3|analogia-adap- |tem urobku na samochodami samowytadowczymi +
tacja udokumotowany koszt utylizacji gruntu
29/KNR 2-33 0704- Montaz stupéw oswietleniowych o masie 50-100 kg stup. 1,000
d.2.|02
1.3
2.2 Rurociag ttoczny
2.2, Roboty ziemne-wykopy
1
30|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,062
d.2.|0113-09 trasa wykopow
2.1]analogia
31/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 79,642
d.2.|01 wane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
2.1|analogia-adap- |tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-IlI
tacja
32/KNNR 1 0305- |Wykopy przy odkrywaniy istniejacego uzbrojenia m3 2,268
d.2.|02
2.1]analogia-adap-
tacja
33/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg sza- |m2 239,850
d.2.|01 lunkowymi stalowymi w gruntach suchych ; wykopy o
2.1|analogia-adap- |szerokosci do 1,0 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. |-
tacja v
34|KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; kpl. 1,000
d.2.|01
2.1]analogia-adap-
tacja
35/KNNR 1 0529- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatow; |kpl. 1,000
d.2.|06
2.1|analogia-adap-
tacja
2.2 Roboty montazowe
2

-12-
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tacja

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
36/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich-pod- |m3 20,484
d.2.|04 sypka i osypka rur-z utozeniem tasmy sygnalizacyjnej
2.2|analogia-adap-
tacja
37/KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietyle- |m 61,500
d.2./03 nowych (PE100 SDR11) o $r.zewnetrznej 90 mm
22
38/KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 1,000
d.2./03 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
2.2 $r. zewn. 90 mm
39|KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cinieniowych szt. 1,000
d.2.|01 PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tu-
2.2 leje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do
90 mm
40/KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 1,000
d.2.|03 nieniowych PE, PEHD za pomocag ksztattek elektroopo-
2.2 rowych o $r. zewn. 90 mm*mufa e0op. 90 mm
41/KNNR 4 1608- |Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych |[200m -1 préb. 1,000
d.2.|01 z rur typu , PE, PEHD o $r. do 110 mm
2.2|analogia-adap-
tacja
2.2, Roboty ziemne -zasypki
3
42|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szero- |m3 58,548
d.2./03 z.0.2.11.4. |kosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-ll
2.3/9911-02 - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)-z utozeniem tas-
analogia-adap- | myostrzegawczej
tacja
43|/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 21,094
d.2.|02 0 poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. lll z transportem
2.3|analogia-adap- |urobku samochodami samowytadowczymi-wywoéznad-
tacja miaru gruntu +udokumentowana utylizacja gruntu
3 PRZYLACZA GRAWUTACYJNE
3.1 Roboty ziemne-wykopy
44 KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,136
d.3./0113-09 trasa wykopow
1|analogia
45/KNNR 1 0209- |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparka- |ms3 211,910
d.3./02 mi przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w grun-
1|analogia-adap- |cie kat. III
tacja
46|KNNR 1 0305- |Wykopy przy odkrywaniy istniejacego uzbrojenia m3 4,860
d.3./02
1|analogia-adap-
tacja
47/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg sza- |m?2 497,311
d.3.|01 lunkowymi stalowymi w gruntach suchych ; wykopy o
1|analogia-adap- [szerokosci do 1,0 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. |-
tacja v
48/ KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw;  |kpl. 1,000
d.3.|01
1|analogia-adap-
tacja
49/KNNR 1 0529- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; |kpl. 1,000
d.3.|06
1|analogia-adap-
tacja
50(KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi  |kpl. 1,000
d.3.|01 telekomunikacyjnych i przutgczy sanitarbych typ lekki
1|analogia-adap-
tacja
51/KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 1,000
d.3.|06 i telekomunikacyjnychi prztagczy sanitarnych typ lekki
1|analogia-adap-
tacja
3.2 Roboty montazowe
52|KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; kpl. 2,000
d.3.|01
2|analogia-adap-
tacja
53/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich -pod- |m3 13,320
d.3.|04 sypka i obsypka rur-piach z odzysku-piachem zdowo-
2|analogia-adap- |zem

-13-
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
54/KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe -425 mm - za- szt. 5,000
d.3./02 mkniecie rurg teleskopowg
2|analogia-adap-
tacja
55|KNNR 4 1418- |Studnia rozprezna z tworzywa sztucznego rozprezna o  |kpl. 1,000
d.3.|01 $rednicy 600 mm-(wejsciowa i wyjsciowa)
2|analogia-adap-
tacja
56/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 135,500
d.3./02 mm
2
3.3 Roboty ziemne -zasypki
57|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szero- |m3 197,366
d.3./03 z.0.2.11.4. |kosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-lI
3/9911-02 - wspoétczynnik zageszczenia Js=0.98)
58 KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 14,544
d.3./02 0 poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Ill z transportem
3|analogia-adap- |urobku samochodami samowytadowczymi-wywéz nad-
tacja miaru gruntu +udokumentowana utylizacja gruntu
4 PRZYKANALIKI-TLOCZNE
41 Przepompownia przydomowa s$ciekéw
4.1. Posadowienie pompowni
1
59/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 11,250
d.4.|03 wane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
1.1 tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-1V
60 KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gru- |m3 0,338
d.4./02 bosci 15 cm
1.1
61/KNNR 4 1413- |Zapuszczenie zbiornika pompowni stud. 1,000
d.4.|05
1.1]analogia-adap-
tacja
62| USLUGA Dostawa, wyposazenie , rozruch i szkolenie- przepom-  |kpl. 1,000
d.4.|cena zaktado- |powni przydomowe;j
1.1|wa
4.1. Przytacz elektryczne do pompowni
2
63|KNNR 5 0701- |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w grun- |ms3 2,800
d.4./04 cie kat. I-1l
1.2|analiza indywi-
dualna
64|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm m 10,000
d.4.|01
1.2
65/KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pusta- m 10,000
d.4.|01 kach lub kanatach zamknietych
1.2|analogia-adap-
tacja
66/ KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc. 1,000
d.4./04
1.2
67/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt. 1,000
d.4.|05 (pierwszy pomiar)
1.2
68/ KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych mechanicznie |ms3 2,800
d.4./04 w gruncie kat. |-l
1.2
4.1. Roboty wykonczeniowe
3
69/KNNR 1 0317- |Zasypywanie wykop6w ze skarpami z przerzutem na od- |m3 9,994
d.4./03 z.0.2.11.4. |legtos¢ do 3 m ; kat. gruntu I-Ill - wspétczynnik zagesz-
1.3/9911-01 czenia Js=0.96)
analogia-adap-
tacja
70/KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |ms3 1,256
d.4.|04 mi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. lll-1V z transpor-
1.3|analogia-adap- |tem urobku na samochodami samowytadowczymi +
tacja udokumotowany koszt utylizacji gruntu
4.2 Rurociag ttoczny
4.2. Roboty ziemne-wykopy
1
71|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,114
d.4./0113-09 trasa wykopow
2.1]analogia

14 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41774




BOROW-KS-2021-bis.ATH-bis 2022.ATH

POZYCJE KOSZTORYSU

analogia-adap-
tacja

nych oraz poboczy przytagczach

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
72/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 119,280
d.4.|01 wane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
2.1|analogia-adap- |tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-IlI
tacja
73/KNNR 1 0305- |Wykopy przy odkrywaniy istniejacego uzbrojenia m3 1,183
d.4.|02
2.1]analogia-adap-
tacja
74/ KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg sza- |m2 246,400
d.4./01 lunkowymi stalowymi w gruntach suchych ; wykopy o
2.1|analogia-adap- |szerokosci do 1,0 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. |-
tacja v
75|KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; kpl. 1,000
d.4.|01
2.1]analogia-adap-
tacja
76|KNNR 1 0529- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatow; |kpl. 1,000
d.4./06
2.1|analogia-adap-
tacja
77/KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi  |kpl. 1,000
d.4.|01 telekomunikacyjnych i przutaczy sanitarbych typ lekki
2.1]analogia-adap-
tacja
78/ KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 1,000
d.4.|06 i telekomunikacyjnychi prztgczy sanitarnych typ lekki
2.1|analogia-adap-
tacja
4.2. Roboty montazowe
2
79/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich-pod- |m3 23,835
d.4.|04 sypka i osypka rur-z utozeniem tasmy sygnalizacyjnej
2.2|analogia-adap-
tacja
80|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietyle- |m 113,500
d.4.|01 nowych (PE100 SDR11) o $r.zewnetrznej 63 mm
22
81|KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 1,000
d.4.|01 nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o
2.2 $r. zewn. 63 mm
82|KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt. 1,000
d.4.|01 PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tu-
2.2|analogia-adap- |leje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej do
tacja 63 mm
83|KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztacz. 1,000
d.4.|01 nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektroopo-
2.2 rowych o $r. zewn. 63 mm-mufa e-op. 63 mm
84/KNNR 4 1608- |Proba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych |[200m -1 préb. 1,000
d.4./01 z rur typu , PE, PEHD o $r. do 110 mm
2.2|analogia-adap-
tacja
4.2 Roboty ziemne -zasypki
3
85/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szero- |m3 95,445
d.4.|03 z.0.2.11.4. |kosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-ll
2.3/9911-02 - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)-z utozeniem tas-
analogia-adap- | My ostrzgawczej
tacja
86|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 23,835
d.4./02 0 poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. lll z transportem
2.3|analogia-adap- |urobku samochodami samowytadowczymi-wywo6znad-
tacja miaru gruntu +udokumentowana utylizacja gruntu
5 CZYNNOSCI TOWARZYSZACE
87 Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza kpl 1,000
d.5|analiza indywi-
dualna
88 Zabezpieczenie i oznakowanie robot, optaty za zajecie | kpl 1,000
d.5|analiza indywi- |pasa drogowego
dualna
89|KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérnao |m?2 495,000
d.5|05 gr. po uwatowaniu 10 cm-naprawa nawierzchni utwardzi-
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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