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PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY DROGOWE ROZBIORKOWE
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
(12+30)*2 m 84,000
90 m 90,000
(4+4+1+1)*2 m 20,000
RAZEM 194,000
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo- m?2
d.1/0102-03 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
(12+430+90+4+4+1+1)*1 m?2 142,000
RAZEM 142,000
2 SIEC KANALIZACYJNA
2.1 PRZEPOMPOWNIA SIECIOWA P$+1
2.1. Posadowienie pompowni
1
3/KNNR 1 Mechaniczne wykonanie oraz likwidacja studni depresyjnej o gt. do20 m o ér. |m
d.2./0602-05 nom. do 200 mm, kat. poktadow IlI-IV
1.1
5 m 5,000
RAZEM 5,000
4|KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o $r. 150-500 |godz.
d.2./0603-01 mm
1.1
24 godz. 24,000
RAZEM 24,000
5/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.2./0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-IV
1.1
2,2*2,2*3,5 m3 16,940
RAZEM 16,940
6/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gtebokos$¢ do |m?2
d.2.|0315-05 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
1.1 chych kat.I-1V wraz z rozbiorkg
2,2*4*3,6 m2 31,680
RAZEM 31,680
7/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 15 cm m3
d.2.|1411-02
1.1
2,2*2,2*0,15 m3 0,726
RAZEM 0,726
8/KNNR 4 Zapuszczenie zbiornika pompowni stud.
d.2.|1413-05
1.1|analogia-
adaptacja
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
9|USLUGA Dostawa, wyposazenie , rozruch i szkolenie- przepompowni PS1 kpl.
d.2.|cena zakta-
1.1|dowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.1. Przytacz elektryczne do pompowni
2
10/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.2.|0705-01
1.2
55 m 55,000
RAZEM 55,000
11|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach m
d.2.|0713-02
1.2
55 m 55,000
RAZEM 55,000
12/KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.2.|1302-04
1.2
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
13/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.2.|1304-05
1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.1. Roboty wykonczeniowe
3
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14/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo- |m3
d.2./0318-01 z.0. |kosci do 1.5 m w gruncie kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
1.3/2.11.4. 9911-
02
analogia-
adaptacja
19,64-0,726-(1,2*1,2*3,14/4*3,3) m3 15,184
RAZEM 15,184
15/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 |m3
d.2./0201-04 w gruncie kat. Ill-IV z transportem urobku na samochodami samowytadowczy-
1.3|analogia- mi + udokumotowany koszt utylizacji gruntu
adaptacja
19,64-15,184 m3 4,456
RAZEM 4,456
16/KNR 2-33 Montaz stupow oswietleniowych o masie 50-100 kg stup.
d.2.|0704-02
1.3
1 stup. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 KOLEKTORY TLOCZNE
2.2 Roboty ziemne-wykopy
1
17/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopow km
d.2.|0113-09
2.1|analogia
219*0,001 km 0,219
RAZEM 0,219
18/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o |m3
d.2./0209-02 pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il
2.1|analogia-
adaptacja
219*1,5%0,8 m3 262,800
RAZEM 262,800
19/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg szalunkowymi stalowymi |m?2
d.2.|0313-01 w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1,0 m i gtebokosci do 3.0 m;
2.1|analogia- grunt kat. I-IV
adaptacja
219*0,6"2 m?2 262,800
RAZEM 262,800
2.2 Roboty montazowe
2
20|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich-podsypka i osypka rur- zu- |m3
d.2.[1411-04 tozeniem tasmy sygnalizacyjnej
2.2|analogia-
adaptacja
219*(0,1+0,09+0,2)*0,8 m3 68,328
-21970,0970,09*3,14/4 m3 -1,393
RAZEM 66,935
21/KNNR 4 Studnie rozprezna z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2./1413-01 gtebokosci 3m-gtebokos¢ 1,6 m
2.2|analogia-
adaptacja
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNNR 4 Studnie rozprezna z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie  |[0.5 m]
d.2.[1413-02 za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2.2
-3 [0.5m] -3,000
stud.
RAZEM -3,000
23|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE100 SDR11) |m
d.2./{1009-03 o0 $r.zewnetrznej 90 mm
2.2
219 m 219,000
RAZEM 219,000
24/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2./{1010-03 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
2.2
5 zlgcz. 5,000
RAZEM 5,000
25|S-219 1100- |Potgczenia rur polietylenowych o $r.nom. 90 mm za pomoca ksztattek elektro- |ztgcz.
d.2.|08 oporowych-trojnik e-0p.90 mm
2.2|analogia-
adaptacja
1 ztgcz. 1,000
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RAZEM 1,000
26|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.2./1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2.2|analogia- wnetrznej do 90 mm
adaptacja
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, 200m -
d.2./1608-01 PVC, PE, PEHD o $ér. do 110 mm 1 prob.
2.2|analogia-
adaptacja
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
2.2 Roboty ziemne -zasypki
3
28|KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2./0214-04 z.0. |p6w obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
2.3|2.11.4. 9911-|(grubos$¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-Il - wspotczynnik za-
02 geszczenia Js=0.98)- z utozenie tasmy ostrzegawczej
analogia-
adaptacja
262,8-68,328-(1,2*1,2*3,14/1*1,7) m3 186,785
RAZEM 186,785
29|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 |m3
d.2./0201-04 w gruncie kat. Ill-IV z transportem urobku na samochodami samowytadowczy-
2.3|analogia- mi + udokumotowany koszt utylizacji gruntu
adaptacja
262,8-186,785 m3 76,015
RAZEM 76,015
23
24 KOLEKTORY GRAWITACYJNE
2.4. Roboty ziemne-wykopy
1
30|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopéw km
d.2.|0113-09
4.1|analogia
(170,5+24,5+36,5)*0,001 km 0,232
RAZEM 0,232
31/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka- | m3
d.2./0210-01 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-11I
4.1|analogia-
adaptacja
170,5*0,8*1,8 m3 245,520
24,5*0,8*2,1 m3 41.160
36,570,8*2,2 m3 64,240
poszerzenia |1,8*1*2*10 ms3 36,000
na studnue
RAZEM 386,920
32|KNNR 1 Wykopy przy odkrywaniy istniejacego uzbrojenia-zatozono ms3
d.2.|0305-02
4.1|analogia-
adaptacja
1,8"1,8"0,8 m3 2,592
RAZEM 2,592
33|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg szalunkowymi stalowymi |m2
d.2./0313-01 w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1,0 m i glebokosci do 3.0 m;
4.1|analogia- grunt kat. I-IV
adaptacja
(671,3/0,8*2)+(234*0,1*2) m?2 1725,050
RAZEM 1725,050
34|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.2./0527-01 oraz przytgczy sanitarnych
4.1|analogia-
adaptacja
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
35|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2./0527-06 oraz przytgczy sanitarnych
4.1|analogia-
adaptacja
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.4. Roboty montazowe
2
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36| KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich -podsypka i obsypka rur- ms3
d.2.|1411-04 piach z odzysku-piachem zdowozem
4.2|analogia-
adaptacja
232*1%(0,1+0,270,3) m3 37,120
-232%0,2*0,2*3,14/4 m3 -7,285
RAZEM 29,835
37/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2./1413-01 gtebokosci 3m-studnie prefabrykowane $r. gt. 2 m
4.2|analogia-
adaotacja
10 stud. 10,000
RAZEM 10,000
38/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2./1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
4.2|analogia-
adaotacja
-10*2 [0.5m] -20,000
stud.
RAZEM -20,000
39|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm SN8 m
d.2.|1308-03
4.2
652 m 652,000
RAZEM 652,000
40|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych z rur betonowych lub zelbetowych |odc. -1
d.2./1610-02 o $r.nominalnej 200 mm-wykonac tacznie z przytgczami prob.
4.2|analogia-
adaptacja
2 odc. -1 2,000
proéb.
RAZEM 2,000
2.4. Roboty ziemne -zasypki
3
41|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo- |m3
d.2./0318-01 z.0. |kosci do 1.5 m w gruncie kat. I-lll - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
4.3|2.11.4. 9911-
02
386,92-37,12-(10%1,2*1,2*3,14/4*2) m3 327,192
RAZEM 327,192
42|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 |m3
d.2./0201-04 w gruncie kat. Ill-IV z transportem urobku na samochodami samowytadowczy-
4.3|analogia- mi + udokumotowany koszt utylizacji gruntu
adaptacja
386,92-76,015 m3 310,905
RAZEM 310,905
3 PRZYLACZA KANALIZACYJNE GRAWITACYJNE
3.1 Roboty ziemne-wykopy
43|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopéw km
d.3.|0113-09
1|analogia
(14+15+4+23,5)*0,001 km 0,056
RAZEM 0,056
44|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.3./0210-01 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-11I
1|analogia-
adaptacja
144*0,8*1,5 m3 172,800
RAZEM 172,800
45/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg szalunkowymi stalowymi |m?2
d.3./0313-01 w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1,0 m i gtebokosci do 3.0 m;
1|analogia- grunt kat. I-IV
adaptacja
(172,8/0,8*2)+(144*0,1*2) m2 460,800
RAZEM 460,800
3.2 Roboty montazowe
46|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich -podsypka i obsypka rur- m3
d.3./1411-04 piach z odzysku
2
144%(0,1+0,16+0,3)*0,8 m3 64,512
-144*0,16*0,16*3,14/4 m3 -2,894
RAZEM 61,618
47/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe -425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg |szt.
d.3.|1417-02
2|analogia-
adaptacja
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11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
48/ KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.|1308-02
2|analogia-
adaotacja
144 m 144,000
RAZEM 144,000
3.3 Roboty ziemne-zasypki
49|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.3.|0214-01 z.0. |pdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
3|2.11.4. 9911- | (grubosc¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik za-
02 geszczenia Js=0.98)
analogia-
adaptacja
172,8-64,512-(1170,42570,425*3,14/4*1,5) m3 105,948
RAZEM 105,948
50|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 |m3
d.3./0201-04 w gruncie kat. Ill-IV z transportem urobku na samochodami samowytadowczy-
3|analogia- mi + udokumotowany koszt utylizacji gruntu
adaptacja
172,8-105,948 m3 66,852
RAZEM 66,852
4 PRZYKANALIKI-TLOCZNE
4.1 Przepompownia przydomowa s$ciekéow
41. Posadowienie pompowni
1
51|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.4./0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-IV
1.1
1,5*1,5%2,5*2 m3 11,250
RAZEM 11,250
52|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm ms3
d.4.|1411-02
1.1
1,5"1,5°0.15 mS 0,338
RAZEM 0,338
53|KNNR 4 Zapuszczenie zbiornika pompowni stud.
d.4.|1413-05
1.1|analogia-
adaptacja
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
54|USLUGA Dostawa, wyposazenie , rozruch i szkolenie- przepompowni przydomowej kpl.
d.4.|cena zakta-
1.1|dowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4.1. Przytacz elektryczne do pompowni
2
55/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w spos6b mechaniczny w gruncie kat. I-I1 m3
d.4.|0701-04
1.2|analiza indy-
widualna
10*0,4*0,7 m3 2,800
RAZEM 2,800
56| KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.4./0705-01
1.2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
57|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.4./0713-01 mknietych
1.2|analogia-
adaptacja
10 m 10,000
RAZEM 10,000
58/ KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.4.|1302-04
1.2
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
59|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.4.|1304-05
1.2
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
60|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-11 m3
d.4.|0702-04
1.2
2,8 m3 2,800
RAZEM 2,800
41 Roboty wykonczeniowe
3
61/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m ; kat. |m3
d.4./0317-03 z.0. |gruntu I-lll - wspotczynnik zageszczenia Js=0.96)
1.3/2.11.4. 9911-
01
analogia-
adaptacja
11,25-(0,8*0,8*3,14/4*2,5) m3 9,994
RAZEM 9,994
62|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 |m3
d.4./0201-04 w gruncie kat. Ill-IV z transportem urobku na samochodami samowytadowczy-
1.3|analogia- mi + udokumotowany koszt utylizacji gruntu
adaptacja
11,25-9,994 m3 1,256
RAZEM 1,256
4.2 Rurociag ttoczny
4.2, Roboty ziemne-wykopy
1
63|/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka- | m3
d.4./0210-01 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-11I
2.1|analogia-
adaptacja
3,56*0,71,7 m3 4,165
RAZEM 4,165
64|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg szalunkowymi stalowymi |m?2
d.4./0313-01 w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1,0 m i gtebokosci do 3.0 m;
2.1|analogia- grunt kat. I-IV
adaptacja
3,51,8"2 m2 12,600
RAZEM 12,600
4.2, Roboty montazowe
2
65/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich-podsypka i osypka rur-z m3
d.4./1411-04 utozeniem tasmy sygnalizacyjnej
2.2|analogia-
adaptacja
3*0,3*0,7 m3 0,630
RAZEM 0,630
66| KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE100 SDR11) |m
d.4./1009-01 o0 $r.zewnetrznej 63 mm
2.2
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
67|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.4./1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2.2|analogia- wnetrznej do 63 mm
adaptacja
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
68/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.4./1011-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm-mufa e-op. 63 mm
2.2
1 zlacz. 1,000
RAZEM 1,000
69|KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu , PE, PEHD |200m -
d.4./1608-01 0 $r.do 110 mm 1 prob.
2.2|analogia-
adaptacja
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
4.2 Roboty ziemne -zasypki
3
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PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
70/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo- |m3
d.4./0318-03 z.0. |kosci do 3.0 m w gruncie kat. I-lll - wspdtczynnik zageszczenia Js=0.98)-z uto-
2.3/2.11.4. 9911-|zeniem tasmy ostrzgawczej
02
analogia-
adaptacja
4,165-0,63 m3 3,535
RAZEM 3,535
71/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
d.4./0202-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi-wy-
2.3|analogia- wéznadmiaru gruntu +udokumentowana utylizacja gruntu
adaptacja
0,63 m3 0,630
RAZEM 0,630
5 ROBOTY DROGOWE ODBUDOWY
72|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.5/0113-01 15¢cm
analogia-
adaptacja
142*0,8 m2 113,600
RAZEM 113,600
73|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.5/0113-05 10 cm
142*0,8 m?2 113,600
RAZEM 113,600
74/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.5/0309-03 zageszczeniu 6 cm (warstwa Scieralna)
analogia-
adaptacja
142 m2 142,000
RAZEM 142,000
6 CZYNNOSCI TOWARZYSZACE
75 Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.6|analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
76 Zabezpieczenie i oznakowanie roboét, optaty za zajecie pasa drogowego kpl
d.6|analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM

-

ROBOTY DROGOWE ROZ-
BIORKOWE

2[SIEC KANALIZACYJN
A

2.1| PRZEPOMPOWNIA SIECIOWA
PS1

Posadowienie pompowni

A
2.1.2|Przytacz elektryczne do pom-
powni

2.1.3|Roboty wykonczeniowe

2.2 KOLEKTORY TLOCZNE

2.2.1|Roboty ziemne-wykopy

2.2.2| Roboty montazowe

2.2.3|Roboty ziemne -zasypki

2.4 KOLEKTORY GRAWITACYJNE

2.4.1|Roboty ziemne-wykopy

2.4.2|Roboty montazowe

2.4.3| Roboty ziemne -zasypki

3|PRZYLACZA KANALIZACYJNE
GRAWITACYJNE

3.1/ Roboty ziemne-wykopy

3.2/ Roboty montazowe

3.3|Roboty ziemne-zasypki

4 PRZYKANALIKI-TLOCZNE

4.1|Przepompownia przydomowa
Sciekow

4.1.1|Posadowienie pompowni

4.1.2|Przytacz elektryczne do pom-
powni

4.1.3|Roboty wykonczeniowe

4.2|Rurociag tloczny

4.2.1|Roboty ziemne-wykopy

4.2.2 Roboty montazowe

4.2.3|Roboty ziemne -zasypki

[3,]

ROBOTY DROGOWE ODBUDO-
wy

CZYNNOSCI TOWARZYSZACE

[=2)

RAZEM

Stownie:
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POZYCJE KOSZTORYSU

tacja

IV

Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
1 ROBOTY DROGOWE ROZBIORKOWE
1/KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicz- m 194,000
d.1]0101-02 nych na gt. 6-10 cm
2/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m?2 142,000
d.1/0102-03 0 gr. 7 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1
km
2 SIEC KANALIZACYJNA
21 PRZEPOMPOWNIA SIECIOWA P$1
2.1. Posadowienie pompowni
1
3/KNNR 1 0602- |Mechaniczne wykonanie oraz likwidacja studni depresyj- [m 5,000
d.2.|05 nej o gt. do 20 m o $r. nom. do 200 mm, kat. poktaddw
1.1 I-1v
4/KNNR 1 0603- |Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajgce z godz. 24,000
d.2.|01 otwordw o $r. 150-500 mm
1.1
5/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 16,940
d.2./03 wane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
1.1 tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-1V
6/KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykop6w palami szalunkowymi stalo- |m2 31,680
d.2.|05 wymi na gtebokos¢ do 6,0 m pod komory, studzienki itp.
1.1 na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V
wraz z rozbiérkg
7|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gru- |m3 0,726
d.2.|02 bosci 15 cm
1.1
8/KNNR 4 1413- |Zapuszczenie zbiornika pompowni stud. 1,000
d.2.|05
1.1]analogia-adap-
tacja
9/USLUGA Dostawa, wyposazenie , rozruch i szkolenie- przepom-  |kpl. 1,000
d.2.|cena zaktado- |powni PS1
1.1|wa
2.1. Przytacz elektryczne do pompowni
2
10|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m 55,000
d.2.|01
1.2
11|KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach m 55,000
d.2.|02
1.2
12|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc. 1,000
d.2.|04
1.2
13|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt. 1,000
d.2.|05 (pierwszy pomiar)
1.2
21. Roboty wykonczeniowe
3
14/ KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szero- |m3 15,184
d.2./01 z.0.2.11.4. |kosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-lI
1.319911-02 - wspoétczynnik zageszczenia Js=0.98)
analogia-adap-
tacja
15/KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 4,456
d.2.|04 mi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-IV z transpor-
1.3|analogia-adap- |tem urobku na samochodami samowytadowczymi +
tacja udokumotowany koszt utylizacji gruntu
16/ KNR 2-33 0704-| Montaz stupéw o$wietleniowych o masie 50-100 kg stup. 1,000
d.2.|02
1.3
2.2 KOLEKTORY TLOCZNE
2.2, Roboty ziemne-wykopy
1
17/ KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,219
d.2.|0113-09 trasa wykopow
2.1]analogia
18/KNNR 1 0209- |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparka- |m3 262,800
d.2.{02 mi przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w grun-
2.1|analogia-adap- |cie kat. Ill
tacja
19/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg sza- |m2 262,800
d.2.|01 lunkowymi stalowymi w gruntach suchych ; wykopy o
2.1]analogia-adap- |szerokosci do 1,0 m i gtgbokosci do 3.0 m; grunt kat. |-

-10-
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Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
2.2, Roboty montazowe
2
20|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich-pod- |ms3 66,935
d.2.|04 sypka i osypka rur- zutozeniem tasmy sygnalizacyjnej
2.2|analogia-adap-
tacja
21|KNNR 4 1413- |Studnie rozprezna z kregéw betonowych o ér. 1000 mm |stud. 1,000
d.2.|01 w gotowym wykopie o gtebokosci 3m-gtebokosé 1,6 m
2.2|analogia-adap-
tacja
22|KNNR 4 1413- |Studnie rozprezna z kregéw betonowych o $r. 1000 mm |[0.5 m] stud. -3,000
d.2.|02 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m r6znicy gteb.
22
23|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietyle- |m 219,000
d.2./03 nowych (PE100 SDR11) o $r.zewnetrznej 90 mm
22
24/KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 5,000
d.2./03 nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o
2.2 $r. zewn. 90 mm
25/S-219 1100-08 |Potaczenia rur polietylenowych o sr.nom. 90 mm za po- |ziacz. 1,000
d.2.|analogia-adap- | moca ksztattek elektrooporowych-tréjnik e-op.90 mm
2.2/tacja
26|KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt. 1,000
d.2.|01 PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tu-
2.2|analogia-adap- |leje kotnierzowe na luzny kotnierz) o ér.zewnetrznej do
tacja 90 mm
27|KNNR 4 1608- |Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych |200m -1 préb. 1,000
d.2.|01 z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $ér. do 110 mm
2.2|analogia-adap-
tacja
2.2, Roboty ziemne -zasypki
3
28|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, pun- |ms3 186,785
d.2./04 z.0.2.11.4. | ktowych, rowdw, wykopow obiektowych spycharkami z
2.3/9911-02 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosé war-
analogia-adap- |stwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-Il - wspot-
tacja czynnik zageszczenia Js=0.98)- z utozenie tasmy
ostrzegawczej
29/KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |ms3 76,015
d.2.|04 mi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-IV z transpor-
2.3|analogia-adap- |tem urobku na samochodami samowytadowczymi +
tacja udokumotowany koszt utylizacji gruntu
23
24 KOLEKTORY GRAWITACYJNE
2.4. Roboty ziemne-wykopy
1
30/KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,232
d.2.|0113-09 trasa wykopow
4.1]analogia
31|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 386,920
d.2.|01 wane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
4.1]analogia-adap- |tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-lll
tacja
32/KNNR 1 0305- |Wykopy przy odkrywaniy istniejacego uzbrojenia-zatozo- |m3 2,592
d.2.{02 no
4.1|analogia-adap-
tacja
33|KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopoéw wraz z rozbiérkg sza- |m?2 1 725,050
d.2.|01 lunkowymi stalowymi w gruntach suchych ; wykopy o
4.1]analogia-adap- |szerokosci do 1,0 m i gtgbokosci do 3.0 m; grunt kat. |-
tacja v
34|KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi  |kpl. 1,000
d.2.|01 telekomunikacyjnych oraz przytgczy sanitarnych
4.1|analogia-adap-
tacja
35/KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 1,000
d.2.|06 i telekomunikacyjnych oraz przytaczy sanitarnych
4.1]analogia-adap-
tacja
2.4. Roboty montazowe
2
36|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich -pod- |ms3 29,835
d.2.|04 sypka i obsypka rur-piach z odzysku-piachem zdowo-
4.2analogia-adap- |zem
tacja

11 -
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37|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm |stud. 10,000
d.2.|01 w gotowym wykopie o gtebokosci 3m-studnie prefabry-
4.2|analogia-adao- |kowane $r.gt.2m
tacja
38/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm |[0.5 m] stud. -20,000
d.2.|02 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m r6znicy gteb.
4.2/analogia-adao-
tacja
39/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 652,000
d.2./03 mm SN8
4.2
40|KNNR 4 1610- |Prdéba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur beto- |odc. -1 préb. 2,000
d.2.{02 nowych lub zelbetowych o $r.nominalnej 200 mm-wyko-
4.2|analogia-adap- | nac tacznie z przytgczami
tacja
2.4. Roboty ziemne -zasypki
3
41|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szero- |m3 327,192
d.2.|01 z.0.2.11.4. |kosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-ll
4.3/19911-02 - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
42|/KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |ms3 310,905
d.2.|04 mi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. lll-1V z transpor-
4.3|analogia-adap- |tem urobku na samochodami samowytadowczymi +
tacja udokumotowany koszt utylizacji gruntu
3 PRZYLACZA KANALIZACYJNE GRAWITACYJNE
3.1 Roboty ziemne-wykopy
43| KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,056
d.3./0113-09 trasa wykopow
1|analogia
44|/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 172,800
d.3.|01 wane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
1|analogia-adap- |tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-Ill
tacja
45/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg sza- |m2 460,800
d.3.|01 lunkowymi stalowymi w gruntach suchych ; wykopy o
1|analogia-adap- |szerokosci do 1,0 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. |-
tacja v
3.2 Roboty montazowe
46|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich -pod- |m3 61,618
d.3.|04 sypka i obsypka rur-piach z odzysku
2
47/KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe -425 mm - za- szt. 11,000
d.3./02 mknigcie rurg teleskopowg
2|analogia-adap-
tacja
48/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 160 m 144,000
d.3./02 mm
2|analogia-adao-
tacja
3.3 Roboty ziemne-zasypki
49|/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, pun- |ms3 105,948
d.3./01 z.0.2.11.4. |ktowych, rowdw, wykopow obiektowych spycharkami z
3(9911-02 zageszczeniem mechanicznym spycharkami (grubosé
analogia-adap- |warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-Il -
tacja wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
50 KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |ms3 66,852
d.3.|04 mi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-IV z transpor-
3|analogia-adap- |tem urobku na samochodami samowytadowczymi +
tacja udokumotowany koszt utylizacji gruntu
4 PRZYKANALIKI-TLOCZNE
4.1 Przepompownia przydomowa s$ciekéw
4.1. Posadowienie pompowni
1
51 /KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 11,250
d.4.|03 wane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
1.1 tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-1V
52/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gru- |ms3 0,338
d.4./02 bosci 15 cm
1.1
53|KNNR 4 1413- |Zapuszczenie zbiornika pompowni stud. 1,000
d.4.|05
1.1]analogia-adap-

-12-
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tacja
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
54|USLUGA Dostawa, wyposazenie , rozruch i szkolenie- przepom- | kpl. 1,000
d.4.|cena zaktado- |powni przydomowej
1.1|wa
4.1. Przytacz elektryczne do pompowni
2
55/KNNR 5 0701- |Kopanie rowow dla kabli w sposéb mechaniczny w grun- |m3 2,800
d.4.|04 cie kat. I-1l
1.2|analiza indywi-
dualna
56|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m 10,000
d.4.|01
1.2
57/KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pusta- m 10,000
d.4.|01 kach lub kanatach zamknigtych
1.2|analogia-adap-
tacja
58/ KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc. 1,000
d.4.|04
1.2
59|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt. 1,000
d.4.|05 (pierwszy pomiar)
1.2
60 KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowdéw dla kabli wykonanych mechanicznie|m3 2,800
d.4.|04 w gruncie kat. |-l
1.2
41 Roboty wykonczeniowe
3
61|KNNR 1 0317- |Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na od- |ms3 9,994
d.4./03 z.0.2.11.4. |legtos¢ do 3 m ;kat. gruntu I-1ll - wspdiczynnik zagesz-
1.3/9911-01 czenia Js=0.96)
analogia-adap-
tacja
62/KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 1,256
d.4.|04 mi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-IV z transpor-
1.3|analogia-adap- |tem urobku na samochodami samowytadowczymi +
tacja udokumotowany koszt utylizacji gruntu
4.2 Rurociag ttoczny
4.2 Roboty ziemne-wykopy
1
63|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 4,165
d.4.|01 wane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
2.1]analogia-adap- |tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-lll
tacja
64 KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg sza- |m2 12,600
d.4./01 lunkowymi stalowymi w gruntach suchych ; wykopy o
2.1|analogia-adap- |szerokosci do 1,0 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. |-
tacja v
4.2. Roboty montazowe
2
65/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich-pod- |m3 0,630
d.4.|04 sypka i osypka rur-z utozeniem tasmy sygnalizacyjnej
2.2|analogia-adap-
tacja
66| KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietyle- |m 3,500
d.4.|01 nowych (PE100 SDR11) o $r.zewnetrznej 63 mm
22
67|KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt. 1,000
d.4.|01 PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tu-
2.2|analogia-adap- |leje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej do
tacja 63 mm
68/KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cis- |ztacz. 1,000
d.4.|01 nieniowych PE, PEHD za pomocag ksztattek elektroopo-
2.2 rowych o $r. zewn. 63 mm-mufa e-op. 63 mm
69/KNNR 4 1608- |Proba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych |[200m -1 préb. 1,000
d.4./01 z rur typu , PE, PEHD o $ér. do 110 mm
2.2|analogia-adap-
tacja
4.2 Roboty ziemne -zasypki
3
70 KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szero- |m3 3,535
d.4.|03 z.0.2.11.4. |kosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-ll
2.3/9911-02 - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)-z utozeniem tas-
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
71/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 0,630
d.4.|02 0 poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. lll z transportem
2.3|analogia-adap- |urobku samochodami samowytadowczymi-wywo6znad-
tacja miaru gruntu +udokumentowana utylizacja gruntu
5 ROBOTY DROGOWE ODBUDOWY
72/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m2 113,600
d.5|01 bosci po zageszczeniu 15 cm
analogia-adap-
tacja
73|KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m?2 113,600
d.5|05 bosci po zageszczeniu 10 cm
74/KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 142,000
d.5/03 faltowych o grubosci po zageszczeniu 6 cm (warstwa
analogia-adap- |$cieralna)
tacja
6 CZYNNOSCI TOWARZYSZACE
75 Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza kpl 1,000
d.6|analiza indywi-
dualna
76 Zabezpieczenie i oznakowanie roboét, optaty za zajecie | kpl 1,000
d.6|analiza indywi- |pasa drogowego
dualna
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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