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PR_LEGNICA_GAZ DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 ROBOY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE 1 7
2 ROBOTY SIECIOWE 8 19
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Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10790



PR_LEGNICA_GAZ PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
ST-G Ręczne i mechaniczne roboty ziemne wykonywane na odkład wraz z  robo-

tami pomiarowymi, umocnieniem i odwodnieniem  wykopu oraz  podwie-
szeniem sieci obcych

m3

1,10*((2,01+2,03)/2+0,15)*2,00 m3 4,77
1,10*((2,03+3,53)/2+0,15)/2,00 m3 1,61
1,10*((3,53+3,62)/2+0,15)*9,00 m3 36,88
1,10*((3,62+2,11)/2+0,15)*1,50 m3 4,97
1,10*((2,11+1,46)/2+0,15)*62,50 m3 133,03

RAZEM 181,26
2

d.1
ST-G Wywóz nadmiaru urobku na składowisko wykonawcy wraz z załadunkiem i

rozładunkiem oraz kosztem zagospodarowania
m3

poz.1-poz.4*20% m3 161,35
RAZEM 161,35

3
d.1

ST-G Koszt zakupu i dowozu gruntu m3

poz.4*80% m3 79,63
RAZEM 79,63

4
d.1

ST-G Zasypywanie wykopów linowych i obiektowych m3

1,10*((1,31+1,33)/2+0,15)*2,00 3,23
1,10*((1,33+2,85)/2+0,15)/2,00 1,23
1,10*((2,85+2,89)/2+0,15)*9,00 29,90
1,10*((2,89+1,42)/2+0,15)*1,50 3,80
1,10*((1,42+1,47)/2+0,15)*62,50 109,66
A  (obliczenia pomocnicze) =========

147,82
kubatur wbudowana
poz.8 12,71
poz.9A 35,57
B  (obliczenia pomocnicze) =========

48,28
poz.4A-poz.4B m3 99,54

RAZEM 99,54
5

d.1
ST-G Demontaż istniejącego  odcinka gazociągu wraz z  odcięciem, przdmucha-

niem azotem, demotnażema rmatury, zaśłepieniem oraz kosztem  zagos-
podarowania odpadów

m

77,00 m 77,00
RAZEM 77,00

6
d.1

ST-G Demontaż zasuwy na likwidowanym gazociągu wraz z kosztem zagospoda-
rowania mat. z rozbiórki (mat. pełnowartościowy do przekazania inwestoro-
wi)

szt

2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00

7
d.1

ST-G Budowa systemu stop sytem (np. Ravetti) z by-passem (dł. ok 90 m) z ru
PE 100 DN90 wraz z podłączeniem do istn gazociągu za pomocą odgałę-
zień siodłowych, montażem niezbędnych kształtek i armatury, próbą
szczelności i ciśnienia oraz demontażem po zakończończonych robotach

kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

2 ROBOTY SIECIOWE
8

d.2
ST-G Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

1,10*0,15*poz.10 m3 12,71
RAZEM 12,71

9
d.2

ST-G Obsypka kanałów do wys.30 cm ponad wierzch rur wraz z kosztem nabycia
piasku i zagęszczeniem

m3

1,10*0,42*poz.10 35,57
A  (obliczenia pomocnicze) =========

35,57
3,14*0,060*0,060*poz.10 0,87
B  (obliczenia pomocnicze) =========

0,87
poz.9A-poz.9B m3 34,70

RAZEM 34,70
10

d.2
ST-G Montaż rurociągów z rur PE 100  De 125, SDR 17.6 m

77,00 m 77,00
RAZEM 77,00

11
d.2

ST-G Rury ochronne o śr. 219,1 x 10 mm (układanie rur z kosztem przeciągania
rury przewodowej)

m

6,00 m 6,00
RAZEM 6,00

12
d.2

ST-G Łączenie rur z polietylenu o śr. nom. 125 mm metodą zgrzewania czołowe-
go

poł.

poz.10/6 poł. 12,83
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PR_LEGNICA_GAZ PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 12,83

13
d.2

ST-G Połączenia rur z polietylenu o śr. 125 mm za pomocą kształtek elektroopo-
rowych;
 ŁUK ELEKTROOPOROWY PE100 DN125/45 st

szt.

4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00

14
d.2

ST-G Połączenia rur z polietylenu o śr. 125 mm za pomocą kształtek elektroopo-
rowych;
MUFA ELEKTROOPOROWA  PE100 DN125 -połączenie z istniejącym ga-
zociągiem

szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

15
d.2

ST-G Złącze kołn PE/stal DN125/100 szt

4,00 szt 4,00
RAZEM 4,00

16
d.2

ST-G Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3
- elementy betonowe

m3

(0,50*0,40*0,15+0,15*0,10*0,15)*2 m3 0,06
RAZEM 0,06

17
d.2

ST-G Zasuwy kołnierzowa DN100 szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

18
d.2

ST-G Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucz-
nego

m

77,00 m 77,00
RAZEM 77,00

19
d.2

ST-G Próba szczelności i wytrzymałości gazociągów o śr.nom. 125 mm m

77,00 m 77,00
RAZEM 77,00
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