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PRZEDMIAR ROBÓT 
Przebudowa ulic:Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym:etap II ul. Szczytnicka 

Roboty związane z wykonaniem branży drogowej wraz z oznakowaniem

Lp Kod pozycji 

przedmiaru

Nr Specyfikacji Opis pozycji J.m. Ilość

1 1 2 3 4 5

x x x Roboty przygotowawcze x x
x x x Roboty pomiarowe x x
1 1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie 

równinnym  (roboty pomiarowe związane z wykonaniem jezdni głownej i dróg 

bocznych)

km 2,30

x x x Roboty rozbiórkowe x x
x x D-01.02.04 Elementy liniowe-rozbiórka x x
2 2 D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 20x30 cm, na ławie betonowej 

(0,06m3/mb)- 100% gruz


m 285,00

3 3 D-01.02.04 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach: 8x30 cm  na ławie betonowej 

(0.03m3/mb) - 100% gruz


m 318,20

4 4 D-01.02.04 Rozebranie oporników kamiennch 12x30 na ławie betonowej (0,04 m3/mb)- 100% 

odzysk -przewiezienie na składowisko Inwestora

m 327,00

5 5 D-01.02.04 Rozebranie muldy z kostki 18x20  (szer. 20 cm) na ławie betonowej (0,15m3/m2) - 

100% odzysk -przewiezienie na składowisko Inwestora


m2 33,60

6 6 D-01.02.04 Rozebranie ścieku z kostki kamiennej 18x20 (szer 40cm) na ławie betonowej 

(0,06m3/mb)- 100% odzysk -przewiezienie na składowisko Inwestora

m 30,00

7 7 D-01.02.04 Rozebranie ścieku z kostki betonowej (szer 40cm) na ławie betonowej 

(0,06m3/mb)-100% gruz

m 109,00

8 8 D-01.02.04 Rozebranie rolki z kostki kamiennej 18x20 na ławie betonowej (0,03 m3/mb)- 

100% odzysk -przewiezienie na składowisko Inwestora


m 33,00

x x x Nawierzchnie i przepusty -rozbiórka x x

9 9 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni  chodnika z kostki betonowej -  100% odzysk -wywóz kostki 

na składowisko Inwestora

m2 612,00

10 10 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych 35x35  - 100% gruz-wywóz na skła


dowisko odpadów

m2 96,00

11 11 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych 50x50  - 100% gruz - wywóz na 

skladowisko odpadów

m2 15,00

12 12 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej - mechaniczne ( wys.kostki zał. 18 cm) 

pod warstwą ścieralną -100% gruz wywóz na składowisko odpadów





m2 9930,10

13 13 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej  (wymiary różne) zabruki nawierzchni -  

100% odzysk- wywóz kostki na składowisko Inwestora 

m2 43,00

14 14 D-01.02.04 Przebruki nawierzchni z kostki betonowej na połączeniach nawierzchni istniejącej i 

projektowanej - na podstpce piaskowo-cementowej

m2 58,00

15 15 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni  do gr. 5 cm -pozostawienie frezu do wbudowania w 

pobocza 

m2 2140,00

16 16 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni  do gr. 5 cm -wywóz destruktu na składowisko Inwestora ( 

do 10 km)

m2 8084,10

17 17 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni  do gr. 20 cm -wywóz destruktu na składowisko Inwestora 

( do 10 km)

m2 1713,95

18 18 D-01.02.04 Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. 10 cm - gruz 100% - wywóz na składowisko 

odpadów


m2 235,00

19 19 D-01.02.04 Rozbiórka podbudowy mineralnej (kruszyw) gr 20 cm - gruz 100%- wywóz na 

składowisko odpadów


m2 11879,05

20 20 D-01.02.04 Rozbiórka podbudowy mineralnej (kruszyw) gr 15 cm - gruz 100%- wywóz na 

składowisko odpadów


m2 766,00

21 21 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni betonowych gr.30 cm -gruz 100% -wywóz na składowisko 

odpadów

m2 1997,00
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22 22 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kruszyw  gr.30 cm -gruz 100% -wywóz na składowisko 

odpadów

m2 747,00

23 23 D-01.02.04 Rozebranie budynku gospodarczego -gruz 100%-wywóz na składowisko odpadów kpl 1,00

24 24 D-01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych: - rur betonowych o średnicy 40 cm - gruz 100%
 m 12,00

25 25 D-01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych: - rur betonowych o średnicy 80 cm wraz ze 

ściankami  - gruz 100%


m 15,00

x x x Ogrodzenia -rozbiórka x x

26 26 D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia drewnianego panelowego- wywóz gruzu  na


 składowisko odpadów 

m 24,00

27 27 D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych lub betonowych z 

podmurówką - wywóz gruzu na  składowisko odpadów 

m 467,00

28 28 D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia z paneli stalowych na słupkach stalowych ( w tym 

podmurówka) - wywóz gruzu  składowisko odpadów 

m 334,00

29 29 D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia z paneli stalowych na słupkach murowanych ( w tym 

podmurówka) - wywóz gruzu  składowisko odpadów 

m 72,00

30 30 D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia prefabrykowanego betonowanego - wywóz gruzu na


 składowisko odpadów 

m 128,00

31 31 D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia murowanego pełnego z podmurówką - wywóz gruzu  na 

składowisko odpadów 

m 31,00

32 32 D-01.02.04 Demontaż furtek kpl 9,00
33 33 D-01.02.04 Demontaż  bram skrzydłowych i przesuwnych ( z napędem i bez) kpl 12,00
1,3 1,3 D-01.02.04 Koszty wywozu i utylizacji
34 34 D-01.02.04 Załadowanie gruzu i frezu na samochody samowyładowcze
 m3 6955,96

35 35 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na składowisko odpadów - odl. 5 km m3 6208,96
36 36 D-01.02.04 Wywiezienie frezu z terenu rozbiórki na składowisko inwestora - odl.10 km m3 747,00
37 37 D-01.02.04 Koszty utylizacji gruzu -elementy betonowe i kruszywo niezawierające asfaltu (kod 

odpadu ex 170181)


m3 97,88

38 38 D-01.02.04 Koszty utylizacji gruzu z nawierzchni  betonowej i bitumicznej  (kod odpadu 

170181)

m3 2608,62

39 39 D-01.02.04 Koszty utylizacji gruzu z ogrodzeń (kod odpadu 170101) m3 340,31
40 40 D-01.02.04 Koszty utylizacji gruzu z budynku gospodarczego (kod odpadu 170102 i  170103) m3 144,60

41 41 D-01.02.04 Załadunek i wywóz złomu z miejsca rozbiórek i utylizacja - na złomowisko t 8,50
x x x Roboty ziemne x x
x x x Roboty związane z odhumusowaniem x x

42 42 D-02.00.00 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej  -średnia gr. humusu 15 cm ( część 

przeznaczona do wbudowania)

m2 21142,00

43 43 D-02.00.00 Załadunek i wywóz nadmiaru ziemi na składowisko m3 1612,95
44 44 D-02.00.00 Koszty utylizacji ziemi (kod odpadu 200202)





m3 1612,95

x x D-02.00.00 Roboty ziemne- wykopy i nasypy x x
45 45 D-02.00.00 Roboty ziemne : wykopy wraz z załadanunkiem i wywozem na skladowisko 

odpadów 


m3 7332,64

46 46 D-02.00.00 Formowanie nasypów wraz z dostarczeniem materiału na nasypy i zagęszczeniem 

poszczególnych warstw nasypu





m3 3390,08

47 47 D-02.00.00 Koszty utylizacji ziemi (kod odpadu 200202)





m3 7332,64

x x x Roboty związane z wykonaniem ulepszonego podłoża i dolnych warstw 

konstrukcji 

x x

x x x Profilowanie podłoża 
48 48 D-02.00.00 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni 


m2 33393,62

x x x Warstwa ulpeszonego podłoża x x
49 49 D-04.05.01 Warstwa ulepszonego podłoża  z gruntu stabilizowanego cementem C 04/05- gr. 

20 cm

m2 20733,60

50 50 D-04.05.01 Warstwa ulepszonego podłoża  z gruntu stabilizowanego cementem C 04/05- gr. 15


 cm

m2 12660,02

x x x Warstwa mrozoochronna x x
51 51 D-04.02.01 Warstwa mrozochronna  z mieszanki niezwiązanej o CBR>=35% gr. 28cm
 m2 18046,40
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52 52 D-04.02.01 Warstwa mrozochronna  z mieszanki niezwiązanej o CBR>=35% gr. 25cm
 m2 2080,10

53 53 D-04.02.01 Warstwa mrozochronna  z mieszanki niezwiązanej o CBR>=25% gr. 22cm
 m2 10961,10

54 54 D-04.02.01 Warstwa mrozochronna  z mieszanki niezwiązanej o CBR>=25% gr. 12cm
 m2 755,44

x x x Podbudowa pomocnicza x x
55 55 D-04.04.02 Podbudowa pomocnicza z kruszywa o CBR >=60% gr. 17 cm 
 m2 2049,10

x x x Roboty związane z wykonaniem górnych warstw konstrukcji
 x x

x x x Podbudowa  zasadnicza i nawierzchnia mineralna
 x x

56 56 D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/ 31,5 gr. 20 cm m2 15968,95
57 57 D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/ 31,5 gr. 15 cm m2 9872,10
58 58 D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/ 31,5 gr. 10 cm m2 96,00
59 59 D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/ 63 gr. 20 cm -droga obsługująca
 m2 1235,00

60 60 D-04.04.02 Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/ 31,5 gr. 15 cm - droga obsługująca
 m2 1235,00

x x D-04.06.01 Podbudowa zasadnicza i nawierzchnie z betonu cementowego x x

61 61 D-04.06.01 Podbudowa  betonowa  z dylatacją C8/10 gr. 28cm  





m2 36,00

62 62 D-04.06.01 Podbudowa  betonowa  z dylatacją C8/10 gr. 20cm 





m2 770,00

63 63 D-04.06.01 Nawierzchnia z betonu C35/45 i gr. 25 cm ze zbrojeniem podwójnym górnym i 

dolnym  prętami żebrowanymi fi 10mm usytowanymi wzdłuż i w poprzek co 15 cm  

(ilość zbrojenia ok 17,50kg/m2  nawierzchni) w tym dylatacja  





m2 770,00

64 64 D-04.06.01 Powierzchniowe utrwalanie pojedyńcze  podbudowy betonowej emulsją 

kationową  i grysem kamiennym o frakcji: 5-8 mm  (ilość kruszywa ok.  14kg/m2)

m2 770,00

x x x Podbudowa zasadnicza i nawierzchnia z MMA i SMA
 x x

65 65 D-04.07.01 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej - przygotowanie powierzchni 

mineralnych


m2 18235,00

66 66 D-04.07.01 Skropienie powierzchni mineralnej


  (przygotowanie podłoża poprzez skropienie asfaltem w ilości 0.7 - 1.0 kg/m2)

m2 18235,00

67 67 D-04.07.01 Podbudowa zasadnicza  z betonu asfaltowego AC 22P gr. 12cm ( w tym wykonanie 

uszczelnień złączy )





m2 1296,00

68 68 D-04.07.01 Podbudowa zasadnicza  z betonu asfaltowego AC 22P gr. 10


cm ( w tym wykonanie uszczelnień złączy)





m2 13334,00

69 69 D-04.07.01 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej  (przygotowanie 

podłoża pod w-wy wiążace)

m2 14599,55

70 70 D-04.07.01 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem  (przygotowanie podłoża pod w-wy 

wiążące poprzez skropieniem lepiszczem w ilości 0.5 kg/m2)

m2 14599,55

71 71 D-04.07.01 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - gr. 8cm ( w tym wykonanie 

uszczelnienia złączy i spoin taśmą bitumiczną)





m2 1296,00

72 72 D-04.07.01 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - gr. 6


cm ( w tym wykonanie uszczelnienia złączy i spoin taśmą bitumiczną)





m2 13280,00

73 73 D-04.07.01 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej  (przygotowanie 

podłoża pod w-wy ścieralne)

m2 14576,00

74 74 D-04.07.01 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem  (przygotowanie podłoża pod w-wy 

ścieralne poprzez skropieniem lepiszczem w ilości 0.3 kg/m2)

m2 14576,00

75 75 D-05.03.13 Warstwa ścierala SMA 11S gr. 4 cm ( w tym wykonanie uszczelnień złączy i spoin  

taśmą bitumiczną )

m2 14540,00

76 76 D-04.07.02 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC8S gr. 4 cm w tym 

uszczelnienie złączy i spoin





m2 3515,00

77 77 D-04.07.01 Wykonanie w-wy przeciwspękaniowej za pomocą geosiatki m2 86,00
78 78 D-05.03.11 Nawierzchnia z destruktu  po rozbiórce- gr. 20 cm -pobocza m2 532,00
x x D-05.03.23 Nawierzchnie z elementów betonowych x x

79 79 D-05.03.23 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm gr. 3 cm, na podsypce: 

cementowo-piaskowej , z wypełn.spoin zapr.cem.

m2 193,50
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80 80 D-05.03.23 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce: cementowo-

piaskowej gr. 3 cm, z wypełn.spoin zapr.cem.- płytka STOP

m2 110,60

81 81 D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce 

cementowo-piaskowej gr.3cm 

m2 4872,95

82 82 D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - czerwonej, na 

podsypce cementowo-piaskowej  gr. 3 cm

m2 2436,00

x x x Nawierzchnie z elementów kamiennych x x
83 83 D-05.03.01 Nawierzchnie z kostki kamiennej  na podsypce cementowo-piaskowej, 15/17  

(kostka


 o bokach łupanych i ciętej obrobionej powierzchni  ) 

m2 36,00

x x x Roboty związane z wykonaniem elementów drogowych - krawężniki, obrzeża, 

ścieki itp. 

x x

x x x Oporniki kamienne x x
84 84 D-08.03.03 Oporniki kamienne o wymiarach: 15x25 cm  na ławie z betonu C12/15 (ilość 

betonu 0.0375m3/mb)








m 127,00

x x x Krawężniki, obrzeża betonowe x x
85 85 D-08.01.01 Krawężniki betonowe wystające  20x30 cm  na ławie betonowej z oporem C12/15 

(ilość betonu  0,104m3/mb)


m 3173,00

86 86 D-08.01.01 Krawężniki betonowe wtopione i obniżone  20x30 cm  na ławie betonowej z 

oporem C12/15 (ilość betonu  0,0.084m3/mb)


m 1038,00

87 87 D-08.01.01 Obrzeża betonowe 30x8 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 (ilość betonu 

0.033m3/mb)


m 5104,00

88 88 D-08.01.02 Krawężniki betonowe peronowe - na ławie betonowej z betonu C12/15 (ilość 

betonu 0.2262


m3/mb)

m 233,00

x x x Mur oporowy prefabrykowany x x
89 89 D-04.05.01 Ława pod mury oporowe z betonu C8/10 i gr. 15 m3 210,00
90 90 D-04.04.02 Podsypka z kruszywa 0/31,5 gr. 20 cm
 m2 276,80

91 91 D-10.01.01 Mur oporowy MO-1  o wys. 1,7m na podsypce piaskowo -cementowej 5 cm ( w 

tym   izolacja) 


m 14,00

92 92 D-10.01.01 Mur oporowy MO-1  o wys. 1,6mna podsypce piaskowo -cementowej 5 cm( w tym 

izolacja) 


m 5,00

93 93 D-10.01.01 Mur oporowy MO-1  o wys. 1,5m na podsypce piaskowo -cementowej 5 cm ( w 

tym  izolacja) 


m 5,00

94 94 D-10.01.01 Mur oporowy MO-1  o wys. 1,1


m na podsypce piaskowo -cementowej 5 cm ( w tym    izolacja) 


m 5,00

95 95 D-10.01.01 Mur oporowy MO-1  o wys. 0.90m na podsypce piaskowo -cementowej 5 cm ( w 

tym   izolacja) 


m 10,00

96 96 D-10.01.01 Mur oporowy MO-2  o wys. 1.10m na podsypce piaskowo -cementowej 5 cm ( w 

tym izolacja) 


m 95,00

97 97 D-10.01.01 Mur oporowy MO-3  o wys. 1.70 m na podsypce piaskowo -cementowej 5 cm ( w 

tym   izolacja) 


m 28,00

98 98 D-10.01.01 Mur oporowy przy schodach  o wys. 1.30 mna podsypce piaskowo -cementowej 5 

cm ( w tym  izolacja) 





m 5,00

x x x Ściek i rolka z kostki betonowej oraz elementów odwodnieniowych x x
99 99 D-05.03.23 Ścieki uliczne z kostki betonowej  o wymiarach 16x16 układanej w dwóch rzędach  

na ławie betonowej C12/15 (ilość betonu 0,0875m3/mb)


 


m 2439,00

100 100 D-05.03.23 Rolka z  z kostki betonowej  o wymiarach 16x16 na , układanej w jednym rzędzie na 

ławie betonowej C12/15 (ilość betonu 0,0425m3/mb) 


Ławy pod korytka ściekowe: betonowe zwykłe  (ława z betonu C12/15)

m 820,00

x x x Roboty związane z wykonaniem muld, przepustów, odwodnienia liniowego 

umocnieniem skarp. 

x x
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6,19 6,19 D-02.00.00 Muldy chłonne


101 101 D-02.00.00 Ułożenie  żwiru  granulacji 16-32mm - gr warstwy 70cm
 m3 140,76

102 102 D-02.00.00 Ułożenie  żwiru  granulacji 8-16mm - gr warstwy 30


cm


m3 140,76

103 103 D-02.00.00 Ułożenie geowłókniny o parametrach określonych 


w dokumentacji ( bez zakładów )





m2 1237,24

104 104 D-02.00.00 Wykonanie palisad z narzutem kamiennym w rowach szt 6,00
x x x Wykonanie wzmocnienia dna i skarp rowów w obrębie przepustów
 x x

105 105 D-05.03.23 Umocnienie skarp i dna rowów kostka kamienną 15/17 na podsypce cementowo-

piaskowej grub.

m2 172,88

106 106 D-04.06.01 Podbudowa  betonowa  C20/25 gr. 20cm 





m2 30,80

107 107 D-04.05.01 Warstwa ulepszonego podłoża- mieszanka C1,5/2 gr 10 cm 





m2 142,08

x x x Odwodnienie liniowe x x
108 108 D-03.08.01 Odwodnienie liniowe (korytka betonowe + ruszt żeliwny) D400 na ławie betonowej 

C30/37 (ilość betonu 0.16m3mb)








m 4,50

x x x Przepusty
 x x

109 109 D-03.01.02 Przepusty, wykonane: - z rur PEHD  śr 300mm m 44,50
110 110 D-03.01.02 Przepusty, wykonane: - z rur  PEHD śr 400 mm m 25,50
111 111 D-03.01.02 Przepusty, wykonane: - z rur  PEHD śr 1000 mm m 22,00
112 112 D-04.05.01 Warstwa ulepszonego podłoża- mieszanka C1,5/2 gr 15 cm 





m2 48,40

113 113 D-04.04.02 Fundament  z kruszywa piaskowo-żwirowego 0/ 31,5 gr. 40 cm (35+5cm)
 m2 141,95

x x x Roboty związane z wykonaniem barier ochronnych i wyposażenia przystanków x x

114 114 D-07.05.02 Montaż balustrad U-11a, słupki w fundamencie betonowych z betonu C12/15 m 383,00

115 115 D-07.05.02 Montaż balustrad U-11a, mocowana na murze oporowym m 129,00
116 116 D-07.05.02 Montaż balustrad U-12a (ozdobna), mocowana na murze oporowym m 5,00
117 117 D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe: jednostronne, o masie 39,0 kg/m m 20,00
118 118 D-07.05.02 Montaż wiaty kpl 4,00
119 119 D-07.05.02 Montaż kosza na odpadki
 kpl 3,00

x x x Roboty związane z wykonaniem terenów zielonych x x

120 120 D-02.00.00 Rozścielenie ziemi urodzajnej  gr.  15 cm 
 m3 1558,35

121 121 D-02.00.00 Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem,  w gruncie : kat.I-II m2 10388,00

122 122 D-02.00.00 Pielęgnacja trawników w okresie gwarancyjnym - 3 lata
 rok 3,00

x x x Roboty pozostałe x x
123 123 D-07.06.01 Ogrodzenie zbiornika siatką stalową ślimakową ( powlekaną i ocynkowaną) na 

słupkach stalowych -wys. ogr,1,8m z podmurówką  prefabrykowaną i łącznikami - 

słupki w fundamencie betonowym 


 


m 227,00

124 124 D-07.06.01 Brama stalowa szer. 3,5m wraz z wyposażeniem
 kpl 1,00

125 125 D-05.03.23 Wykonanie schodów z kostki betonowej ograniczonej obrzeżami kpl 1,00
x x x Roboty związane z wykonaniem oznakowania x x

x x x Oznakowanie pionowe x x
126 126 D-01.02.04 Zdjęcie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, 

ostrzegawczych, informacyjnych, luster)  (likwidacja , znaki do zwrotu 

Zamawiającemu)

szt 31,00

127 127 D-07.01.01 Przewieszenie tablic na przestawione słupki
 szt 6,00
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128 128 D-01.02.04 Rozebranie słupków do tablic znaków drogowych  (słupki do zwrotu 

Zamawiającemu) 

szt 21,00

129 129 D-07.01.01 


Przeniesienie słupków  ( w tym wykonanie fundamentu z betonu C12/15 i wywóz 

gruzu wraz z utylizacją)


  


szt 4,00

130 130 D-07.01.01 Wywóz zdemontowanych elementów na składowisko Inwestora  (10 km) kpl 1,00
131 131 D-07.01.01 Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 70 mm wraz z 

fundamentem z betonu C12/15.  


szt 70,00

132 132 D-07.01.01 Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, 

ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni ponad 0,30 m2 (znaki "średnie" -

typu A, folia 2 gen)


szt 17,00

133 133 D-07.01.01 Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, 

ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni ponad 0,30 m2 (znaki "średnie" -

typu B, C-folia 2 gen)





szt 21,00

134 134 D-07.01.01 Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, 

ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m2 (znaki "mini" B i C-

folia 2 gen)





szt 32,00

135 135 D-07.01.01 Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, 

ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni ponad 0,30 m2 (znaki "średnie" -

typu D-folia 2 gen)


szt 34,00

136 136 D-07.01.01 Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, 

ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni ponad 0,30 m2 (znaki "średnie" -

typu F - folia 2 gen)

szt 1,00

137 137 D-07.01.01 Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, 

ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni ponad 0,30 m2 (znaki typu T 

folia 2 gen)


szt 8,00

x x x Oznakowanie poziome x x

138 138 D-07.02.01 Oznakowanie poziome jezdni- linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe i mieszane 

malowane: mechanicznie 


oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne 

m2 320,60

139 139 D-07.02.01 Oznakowanie poziome jezdni  - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane 

malowane: mechanicznie


(oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne)


m2 107,10

140 140 D-07.02.01 Oznakowanie poziome jezdni  strzałek

(oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne: strzałki)





m2 6,90

141 141 D-07.02.01 Oznakowanie poziome jezdni  - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych - 

oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne- znaki poprzeczne

m2 243,00

142 142 D-07.02.01 Oznakowanie poziome jezdni - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych 

oznakowanie cienkowarstwowe znaki poprzeczne


m2 11,30

143 143 D-07.02.01 Oznakowanie poziome jezdni : 

(oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne : znaki uzupełniające 
 

m2 26,80

144 144 D-07.02.01 Oznakowanie poziome jezdni

oznakowanie cienkowarstowe: znaki uzupełniające  

m2 159,80

145 145 D-07.02.01 Oznakowanie poziome grubowarstwowe masa termoplastyczna czerwona 

przejazdy rowerowe


m2 284,90
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ORGBUD-SERWIS PoznańPRZEDMIAR  ROBÓT
KOBRA wer. 9.5Temat nr : AH3-001-01

Roboty związane z wykonaniem branży drogowej 
Zadanie :  Przebudowa ulic:Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym:etap II ul. Szczytnicka 

Grupa :  Roboty związane z wykonaniem branży drogowej 

    PRZEDMIAR  ROBÓT
Data : 2019-03-07  Str: 1

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 Roboty przygotowawcze

1.1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym  (roboty1 D-01.01.01   2,30 km

pomiarowe związane z wykonaniem jezdni głownej i dróg bocznych)
łączna długość dróg: 2343 / 1000 = 2,3

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   2,30 km

1.2 D-01.02.04 Roboty rozbiórkowe

1.2.1 D-01.02.04 Elementy liniowe-rozbiórka
Symbol :  100

Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 20x30 cm, na ławie betonowej2 D-01.02.04   285,00 m

(0,06m3/mb)- 100% gruz
ilość krawężników: 285 = 285,00

Razem   =   285,00 m

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach: 8x30 cm  na ławie betonowej (0.03m3/mb) -3 D-01.02.04   318,20 m

100% gruz
ilość obrzeża: 318.20 = 318,20

Razem   =   318,20 m

Rozebranie oporników kamiennch 12x30 na ławie betonowej (0,04 m3/mb)- 100% odzysk -4 D-01.02.04   327,00 m

przewiezienie na składowisko Inwestora
ilość oporników: 327 = 327,00

Razem   =   327,00 m

Rozebranie muldy z kostki 18x20  (szer. 20 cm) na ławie betonowej (0,15m3/m2) - 100%5 D-01.02.04   33,60 m2

odzysk -przewiezienie na składowisko Inwestora
powierzchnia muldy: 28 * 1.2 = 33,60

Razem   =   33,60 m2

Rozebranie ścieku z kostki kamiennej 18x20 (szer 40cm) na ławie betonowej (0,06m3/mb)-6 D-01.02.04   30,00 m

100% odzysk -przewiezienie na składowisko Inwestora
długość ścieku: 30 = 30,00

Razem   =   30,00 m

Rozebranie ścieku z kostki betonowej (szer 40cm) na ławie betonowej (0,06m3/mb)-100% gruz7 D-01.02.04   109,00 m
długość ścieku: 109 = 109,00

Razem   =   109,00 m

Rozebranie rolki z kostki kamiennej 18x20 na ławie betonowej (0,03 m3/mb)- 100% odzysk -8 D-01.02.04   33,00 m

przewiezienie na składowisko Inwestora
długość rolki: 33 = 33,00

Razem   =   33,00 m

1.2.2 D-01.02.04 Nawierzchnie i przepusty -rozbiórka
Symbol :  110

Rozebranie nawierzchni  chodnika z kostki betonowej -  100% odzysk -wywóz kostki na9 D-01.02.04   612,00 m2

składowisko Inwestora
powierzchnia z kostki betonowej: 612 = 612,00

Razem   =   612,00 m2

Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych 35x35  - 100% gruz-wywóz na skła10 D-01.02.04   96,00 m2

dowisko odpadów
powierzchnia z  płytek: 96 = 96,00

Razem   =   96,00 m2

Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych 50x50  - 100% gruz - wywóz na skladowisko11 D-01.02.04   15,00 m2

odpadów
powierzchnia z płytek  50x50: 15 = 15,00

Razem   =   15,00 m2
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Roboty związane z wykonaniem branży drogowej 
1.  Roboty przygotowawcze

1.2. Roboty rozbiórkowe
Data : 2019-03-07  Str: 2

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej - mechaniczne ( wys.kostki zał. 18 cm) pod12 D-01.02.04  9 930,10 m2

warstwą ścieralną -100% gruz wywóz na składowisko odpadów
powierzchnie pod wartwą ścieralną jezdni: 8975.10 + 430 + 413 + 112 = 9 930,10

Razem   =  9 930,10 m2

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej  (wymiary różne) zabruki nawierzchni -  100%13 D-01.02.04   43,00 m2

odzysk- wywóz kostki na składowisko Inwestora
4x6: 3 = 3,00

9x11: 33 = 33,00

18x20: 7 = 7,00

Razem   =   43,00 m2

Przebruki nawierzchni z kostki betonowej na połączeniach nawierzchni istniejącej i projektowanej14 D-01.02.04   58,00 m2

- na podstpce piaskowo-cementowej

Frezowanie nawierzchni  do gr. 5 cm -pozostawienie frezu do wbudowania w pobocza15 D-05.03.11  2 140,00 m2
powierzchnia frezowana (śr. gł. do 4 cm): 107 / 0.05 = 2 140,00

Razem   =  2 140,00 m2

Frezowanie nawierzchni  do gr. 5 cm -wywóz destruktu na składowisko Inwestora ( do 10 km)16 D-05.03.11  8 084,10 m2
powierzchnia frezowana -właczenia do nawierzchni: 294 = 294,00

powierzchnia frezowana nad kostką (w jezdni): 8975.10 + 430 + 413 + 112 = 9 930,10

powierzchnia  frezu do odjęcia ( pozostawienie do wbudowania): - 2140 = - 2 140,00

Razem   =  8 084,10 m2

Frezowanie nawierzchni  do gr. 20 cm -wywóz destruktu na składowisko Inwestora ( do 10 km)17 D-05.03.11  1 713,95 m2
powierzchnia frezowana od mostu do ronda na ul. Pątnowskiej: 1243.55 = 1 243,55

skrzyżowanie z ul. Bydgoską: 470.40 = 470,40

Razem   =  1 713,95 m2

Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. 10 cm - gruz 100% - wywóz na składowisko odpadów18 D-01.02.04   235,00 m2
zjazdy: 51 = 51,00

inne powierzchnie: 184 = 184,00

Razem   =   235,00 m2

Rozbiórka podbudowy mineralnej (kruszyw) gr 20 cm - gruz 100%- wywóz na składowisko19 D-01.02.04  11 879,05 m2

odpadów
podbudowa o gr. do 20 cm: 11879.05 = 11 879,05

Razem   =  11 879,05 m2

Rozbiórka podbudowy mineralnej (kruszyw) gr 15 cm - gruz 100%- wywóz na składowisko20 D-01.02.04   766,00 m2

odpadów
podbudowa o gr. do 15 cm-chodniki: 43 + 612 + 111 = 766,00

Razem   =   766,00 m2

Rozebranie nawierzchni betonowych gr.30 cm -gruz 100% -wywóz na składowisko odpadów21 D-01.02.04  1 997,00 m2
nawierzchnie betonowe: 445 = 445,00

nawierzchnie mieszane betonowe i z tłucznia: 1552 = 1 552,00

Razem   =  1 997,00 m2

Rozebranie nawierzchni z kruszyw  gr.30 cm -gruz 100% -wywóz na składowisko odpadów22 D-01.02.04   747,00 m2
nawierzchnie gruntowe i z kruszyw: 747 = 747,00

Razem   =   747,00 m2

Rozebranie budynku gospodarczego -gruz 100%-wywóz na składowisko odpadów23 D-01.02.04   1,00 kpl

Rozebranie przepustów rurowych: - rur betonowych o średnicy 40 cm - gruz 100%24 D-01.02.04   12,00 m

Rozebranie przepustów rurowych: - rur betonowych o średnicy 80 cm wraz ze ściankami  -25 D-01.02.04   15,00 m

gruz 100%

1.2.3 D-01.02.04 Ogrodzenia -rozbiórka
Symbol :  100

Rozebranie ogrodzenia drewnianego panelowego- wywóz gruzu  na26 D-01.02.04   24,00 m

składowisko odpadów
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1.  Roboty przygotowawcze

1.2. Roboty rozbiórkowe
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Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych lub betonowych z podmurówką - wywóz27 D-01.02.04   467,00 m

gruzu na  składowisko odpadów

Rozebranie ogrodzenia z paneli stalowych na słupkach stalowych ( w tym podmurówka) -28 D-01.02.04   334,00 m

wywóz gruzu  składowisko odpadów

Rozebranie ogrodzenia z paneli stalowych na słupkach murowanych ( w tym podmurówka) -29 D-01.02.04   72,00 m

wywóz gruzu  składowisko odpadów

Rozebranie ogrodzenia prefabrykowanego betonowanego - wywóz gruzu na30 D-01.02.04   128,00 m

składowisko odpadów

Rozebranie ogrodzenia murowanego pełnego z podmurówką - wywóz gruzu  na składowisko31 D-01.02.04   31,00 m

odpadów

Demontaż furtek32 D-01.02.04   9,00 kpl

Demontaż  bram skrzydłowych i przesuwnych ( z napędem i bez)33 D-01.02.04   12,00 kpl

1.3 D-01.02.04 Koszty wywozu i utylizacji

Załadowanie gruzu i frezu na samochody samowyładowcze34 D-01.02.04  6 955,96 m3
gruz z krawężników+ława: 285 * 0.2 * 0.3 + 0.06 * 285 = 34,20

gruz z obrzeży+ława: 318.20 * 0.08 * 0.3 + 0.03 * 318.20 = 17,18

gruz z ław betonowych pod elementami kamiennymi: 0.04 * 327 + (33.60 * 0.15) + 0.06 * 30 + 0.03 * 33 = 20,91

gruz z nawierzchni betonowej: 1997 * 0.3 = 599,10

gruz z kostki betonowej ściek+ ława: 109 * 0.4 * 0.16 + 0.06 * 109 = 13,52

gruz z płytek betonowych: 96 * 0.05 + 15 * 0.07 = 5,85

gruz mineralny z kruszyw: 11879.05 * 0.2 + 766 * 0.15 = 2 490,71

gruz z ścieków prefabrykowanych: 16 {0.15 * 0.5 * (65 + 145)} = 16,00

gruz bitumiczny z nawierzchni: 0.1 * 235 = 23,50

gruz kamienny z nawierzchni (kostka): 9930.10 * 0.2 = 1 986,02

gruz z budynku gospodarczego: 112 + 16 * 0.5 + 22.50 + 21 * 0.1 = 144,60

gruz betonowy i ceglany z ogrodzeń: 340.31 = 340,31

frez z jezdni: 8084.10 * 0.05 + 1713.95 * 0.20 = 747,00

gruz z przepustów: 516 + 1.06 = 517,06

Razem   =  6 955,96 m3

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na składowisko odpadów - odl. 5 km35 D-01.02.04  6 208,96 m3
6955.96 - 747 = 6 208,96

Razem   =  6 208,96 m3

Wywiezienie frezu z terenu rozbiórki na składowisko inwestora - odl.10 km36 D-01.02.04   747,00 m3
747 = 747,00

Razem   =   747,00 m3

Koszty utylizacji gruzu -elementy betonowe i kruszywo niezawierające asfaltu (kod odpadu ex37 D-01.02.04   97,88 m3

170181)
gruz z krawężników+ława: 285 * 0.2 * 0.3 + 0.06 * 285 = 34,20

gruz z obrzeży+ława: 318.20 * 0.08 * 0.3 + 0.03 * 318.20 = 17,18

gruz z ław betonowych pod elementami kamiennymi: 0.04 * 327 + (33.60 * 0.15) + 0.06 * 30 + 0.03 * 33 = 20,91

gruz z kostki betonowej ściek+ ława: 109 * 0.4 * 0.16 + 0.06 * 109 = 13,52

gruz z płytek betonowych: 96 * 0.05 + 15 * 0.07 = 5,85

gruz z przepustów: 5.16 + 1.06 = 6,22

Razem   =   97,88 m3

Koszty utylizacji gruzu z nawierzchni  betonowej i bitumicznej  (kod odpadu 170181)38 D-01.02.04  2 608,62 m3
gruz z nawierzchni betonowej: 1997 * 0.3 = 599,10

gruz bitumiczny z nawierzchni: 0.1 * 235 = 23,50

gruz kamienny z nawierzchni (kostka): 9930.10 * 0.2 = 1 986,02

Razem   =  2 608,62 m3

Koszty utylizacji gruzu z ogrodzeń (kod odpadu 170101)39 D-01.02.04   340,31 m3
gruz betonowy ,ceglany z ogrodzeń: 340.31 = 340,31

Razem   =   340,31 m3

Koszty utylizacji gruzu z budynku gospodarczego (kod odpadu 170102 i  170103)40 D-01.02.04   144,60 m3
gruz z budynku gospodarczego: 112 + 16 * 0.5 + 22.50 + 21 * 0.1 = 144,60

Razem   =   144,60 m3
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Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

Załadunek i wywóz złomu z miejsca rozbiórek i utylizacja - na złomowisko41 D-01.02.04   8,50 t

2 Roboty ziemne

2.4 D-02.00.00 Roboty związane z odhumusowaniem

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej  -średnia gr. humusu 15 cm ( część przeznaczona do42 D-02.00.00  21 142,00 m2

wbudowania)
21142 = 21 142,00

Razem   =  21 142,00 m2

Załadunek i wywóz nadmiaru ziemi na składowisko43 D-02.00.00  1 612,95 m3
ilość humusu do wywozu: 21142 * 0.15 = 3 171,30

ilość humusu do pozostawienia: - 1558.35 = - 1 558,35

Razem   =  1 612,95 m3

Koszty utylizacji ziemi (kod odpadu 20020244 D-02.00.00  1 612,95 m3

)

2.5 D-02.00.00 Roboty ziemne

Roboty ziemne : wykopy wraz z załadanunkiem i wywozem na skladowisko odpadów45 D-02.00.00  7 332,64 m3
wykopy pod schody: 5 = 5,00

wykopy pod muldy: 325 + 252 = 577,00

wykopy na potrzeby rowów: 330 * 6 = 1 980,00

wykopy pod murów oporowy: 21.28 + 7.6 + 7.6 + 3.88 + 7.25 + 73.63 + 42.56 + 6.8 = 170,60

wykopy drogowe: 3392 = 3 392,00

wykopy pod przepusty: 1208.04 = 1 208,04

Razem   =  7 332,64 m3

Formowanie nasypów wraz z dostarczeniem materiału na nasypy i zagęszczeniem46 D-02.00.00  3 390,08 m3

poszczególnych warstw nasypu
ilość materiału na nasypy drogowe: 2889 = 2 889,00

obsypki  i zasypki przepustów: 420 = 420,00

schody: 1 = 1,00

mury oporowe: 3.2 + 22.4 + 30.9 + 2.75 + 1.63 + 4 + 4 + 11.2 = 80,08

Razem   =  3 390,08 m3

Koszty utylizacji ziemi (kod odpadu 20020247 D-02.00.00  7 332,64 m3

)
7332.64 = 7 332,64

Razem   =  7 332,64 m3

3 Roboty związane z wykonaniem ulepszonego podłoża i dolnych warstw konstrukcji

3.6 D-02.00.00 Profilowanie podłoża

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni48 D-02.00.00  33 393,62 m2
20733.60 + 12660.02 = 33 393,62

Razem   =  33 393,62 m2

3.7 D-04.05.01 Warstwa ulpeszonego podłoża
Symbol :  000

Warstwa ulepszonego podłoża  z gruntu stabilizowanego cementem C 04/05- gr. 20 cm49 D-04.05.01  20 733,60 m2
jezdnia KR 4: 13244 = 13 244,00

jezdnia KR5 pętla: 1296 = 1 296,00

zatoka autobusowa pętla: 300 = 300,00

zatoka autobusowa: 258 = 258,00

jezdnia dla wagi: 212 = 212,00

miejsca postojowe: 159.95 = 159,95

ściek , rolka: 51.84 + 728.64 + 17.60 + 113.6 = 911,68

zabruk (kostka kamienna): 12 + 24 = 36,00

dodatek krawęznik peronowy: (0.44 + 0.15 + 0.10 + 0.10 + 0.10) * 84 + (0.44 + 0.15 + 0.10 + 0.10) * 149 = 192,47

dodatek krawęznik betonowy: (0.2 + 0.15 + 0.1 + 0.1 + 0.1) * 226 + (0.2 + 0.15 + 0.1 + 0.1) * 4112 = 2 408,50

dodatek krawędz jezdni: (0.06 + 0.09 + 0.15 + 0.25 + 0.25) * 600 = 480,00

nawiezchnia z kruszywa: 1235 = 1 235,00

Razem   =  20 733,60 m2

Warstwa ulepszonego podłoża  z gruntu stabilizowanego cementem C 04/05- gr. 1550 D-04.05.01  12 660,02 m2

cm
zjazdy z kostki bet: 102 = 102,00

chodnik z kostki bet: 1425 = 1 425,00

ciąg pieszo -rowerowy: 3913 + 987 = 4 900,00
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3.7. Warstwa ulpeszonego podłoża
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ciąg pieszo rowerowy bitum: 2715 = 2 715,00

ścieżka rowerowa bitum: 800 = 800,00

zabruk kostka betonowa: 715 = 715,00

opaska z płytek: 193.50 = 193,50

płytki STOP: 110.60 = 110,60

dodatek za obrzeża: 2698 * (0.08 + 0.1 + 0.1 + 0.1) + 2406 * (0.08 + 0.1 + 0.1) = 1 698,92

Razem   =  12 660,02 m2

3.8 D-04.02.01 Warstwa mrozoochronna

Warstwa mrozochronna  z mieszanki niezwiązanej o CBR>=35% gr. 28cm51 D-04.02.01  18 046,40 m2
jezdnia KR 4 Szczytnicka: 13244 = 13 244,00

zatoka autobusowa: 258 = 258,00

miejsca postojowe: 159.95 = 159,95

ściek  i rolka wzdłuż KR4: 728.64 + 113.60 = 842,24

zabruk  z kostki kamiennej: 24 = 24,00

dodatek krawężnik peronowy: (0.44 + 0.15 + 0.1) * 149 = 102,81

dodatek krawężnik betonowy: (0.2 + 0.15 + 0.1) * 4112 = 1 850,40

dodatek krawędz jezdni KR4: (0.06 + 0.09 + 0.15 + 0.25) * 600 = 330,00

nawierzchnia z kruszywa: 1235 = 1 235,00

Razem   =  18 046,40 m2

Warstwa mrozochronna  z mieszanki niezwiązanej o CBR>=35% gr. 25cm52 D-04.02.01  2 080,10 m2
jezdnia KR5: 1296 = 1 296,00

zatoka autobusowa pętla: 300 = 300,00

jezdnia wagi: 212 = 212,00

ściek  i rolka wzdłuż KR5: 51.84 + 17.60 = 69,44

zabruk  z kostki kamiennej: 12 = 12,00

dodatek krawężnik peronowy pętla: (0.44 + 0.15 + 0.1 + 0.1) * 84 = 66,36

dodatek krawężnik betonowy: (0.2 + 0.15 + 0.1 + 0.1) * 226 = 124,30

Razem   =  2 080,10 m2

Warstwa mrozochronna  z mieszanki niezwiązanej o CBR>=25% gr. 22cm53 D-04.02.01  10 961,10 m2
zjazdy: 102 = 102,00

chodniki: 1425 = 1 425,00

ciąg p-r  kostka: 3913 + 987 = 4 900,00

ciąg p -r i ścieżka (bitum): 2715 + 800 = 3 515,00

zabruk kostka bet.: 715 = 715,00

opaska i płytka STOP: 193.50 + 110.60 = 304,10

Razem   =  10 961,10 m2

Warstwa mrozochronna  z mieszanki niezwiązanej o CBR>=25% gr. 12cm54 D-04.02.01   755,44 m2
dodatek obrzeża: (0.08 + 0.10 + 0.10) * 2698 = 755,44

Razem   =   755,44 m2

3.9 D-04.04.02 Podbudowa pomocnicza
Symbol :  100

Podbudowa pomocnicza z kruszywa o CBR >=60% gr. 17 cm55 D-04.04.02  2 049,10 m2
jezdnia KR5: 1296 = 1 296,00

zatoka autobusowa pętla: 300 = 300,00

jezdnia wagi: 212 = 212,00

ściek  i rolka wzdłuż KR5: 51.84 + 17.60 = 69,44

zabruk  z kostki kamiennej: 12 = 12,00

dodatek krawężnik peronowy pętla: (0.44 + 0.15 + 0.1 ) * 84 = 57,96

dodatek krawężnik betonowy: (0.2 + 0.15 + 0.1 ) * 226 = 101,70

Razem   =  2 049,10 m2

4 Roboty związane z wykonaniem górnych warstw konstrukcji

4.10 D-04.04.02 Podbudowa  zasadnicza i nawierzchnia mineralna
Symbol :  000

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/ 31,5 gr. 20 cm56 D-04.04.02  15 968,95 m2
jezdnia KR 4 Szczytnicka: 13244 = 13 244,00

miejsca postojowe: 159.95 = 159,95

dodatek krawędz jezdni KR4: (0.06 + 0.09 + 0.15) * 600 = 180,00

jezdnia KR5: 1296 = 1 296,00

zjazdy: 102 = 102,00

ciąg p-r  kostka: 987 = 987,00

Razem   =  15 968,95 m2
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4.10. Podbudowa  zasadnicza i nawierzchnia mineralna
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Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/ 31,5 gr. 15 cm57 D-04.04.02  9 872,10 m2
chodniki: 1425 = 1 425,00

ciąg p-r  kostka: 3913 = 3 913,00

ciąg p -r i ścieżka (bitum): 2715 + 800 = 3 515,00

zabruk kostka bet.: 715 = 715,00

opaska i płytka STOP: 193.50 + 110.60 = 304,10

Razem   =  9 872,10 m2

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/ 31,5 gr. 10 cm58 D-04.04.02   96,00 m2
dodatek do progów: 96 = 96,00

Razem   =   96,00 m2

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/ 63 gr. 20 cm -droga obsługująca59 D-04.04.02  1 235,00 m2
powierzchnia drogi obsługującej z kruszywa: 1235 = 1 235,00

Razem   =  1 235,00 m2

Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/ 31,5 gr. 15 cm - droga obsługująca60 D-04.04.02  1 235,00 m2
nawierzchnia drogi obsługującej: 1235 = 1 235,00

Razem   =  1 235,00 m2

4.11 D-04.06.01 Podbudowa zasadnicza i nawierzchnie z betonu cementowego
Symbol :  100

Podbudowa  betonowa  z dylatacją C8/10 gr. 28cm61 D-04.06.01   36,00 m2
zabruki kostka kamienna: 12 + 24 = 36,00

Razem   =   36,00 m2

Podbudowa  betonowa  z dylatacją C8/10 gr. 20cm62 D-04.06.01   770,00 m2
zatoka autobusowa pętla: 300 = 300,00

zatoka autobusowa: 258 = 258,00

jezdnia wagi: 212 = 212,00

Razem   =   770,00 m2

Nawierzchnia z betonu C35/45 i gr. 25 cm ze zbrojeniem podwójnym górnym i dolnym  prętami63 D-04.06.01   770,00 m2

żebrowanymi fi 10mm usytowanymi wzdłuż i w poprzek co 15 cm  (ilość zbrojenia ok
17,50kg/m2  nawierzchni) w tym dylatacja
zatoka autobusowa pętla: 300 = 300,00

zatoka autobusowa: 258 = 258,00

jezdnia dla wagi: 212 = 212,00

Razem   =   770,00 m2

Powierzchniowe utrwalanie pojedyńcze  podbudowy betonowej emulsją kationową  i grysem64 D-04.06.01   770,00 m2

kamiennym o frakcji: 5-8 mm  (ilość kruszywa ok.  14kg/m2)
pod nawierzchnią betonową: 300 + 258 + 212 = 770,00

Razem   =   770,00 m2

4.12 D-04.07.01 Podbudowa zasadnicza i nawierzchnia z MMA i SMA

Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej - przygotowanie powierzchni mineralnych65 D-04.07.01  18 235,00 m2
podłoże pod w-wę podbudowy bitumicznej: 13244 + 1296 + (600 * (0.06 + 0.09 + 0.15)) = 14 720,00

jw lecz dot. ścieżki i ciągu: 2715 + 800 = 3 515,00

Razem   =  18 235,00 m2

Skropienie powierzchni mineralnej66 D-04.07.01  18 235,00 m2

(przygotowanie podłoża poprzez skropienie asfaltem w ilości 0.7 - 1.0 kg/m2)
podłoże pod w-wę podbudowy bitumicznej: 13244  + 600 * (0.06 + 0.09 + 0.15) + 1296 = 14 720,00

jw lecz dot. ścieżki i ciągu: 2715 + 800 = 3 515,00

Razem   =  18 235,00 m2

Podbudowa zasadnicza  z betonu asfaltowego AC 22P gr. 12cm ( w tym wykonanie67 D-04.07.01  1 296,00 m2

uszczelnień złączy )
podłoże pod w-wę podbudowy bitumicznej: 1296 = 1 296,00

Razem   =  1 296,00 m2

Podbudowa zasadnicza  z betonu asfaltowego AC 22P gr. 1068 D-04.07.01  13 334,00 m2

cm ( w tym wykonanie uszczelnień złączy)
podłoże pod w-wę podbudowy bitumicznej: 13244 + (600 * (0.06 + 0.09)) = 13 334,00

Razem   =  13 334,00 m2
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4.12. Podbudowa zasadnicza i nawierzchnia z MMA i SMA
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Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej  (przygotowanie podłoża pod69 D-04.07.01  14 599,55 m2

w-wy wiążace)
powierzchnia w-wy wiążącej: 13244 + 1296 + 397 * (0.06 + 0.09) = 14 599,55

Razem   =  14 599,55 m2

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem  (przygotowanie podłoża pod w-wy wiążące70 D-04.07.01  14 599,55 m2

poprzez skropieniem lepiszczem w ilości 0.5 kg/m2)
14599.55 = 14 599,55

Razem   =  14 599,55 m2

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - gr. 8cm ( w tym wykonanie uszczelnienia71 D-04.07.01  1 296,00 m2

złączy i spoin taśmą bitumiczną)
1296 = 1 296,00

Razem   =  1 296,00 m2

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - gr. 672 D-04.07.01  13 280,00 m2

cm ( w tym wykonanie uszczelnienia złączy i spoin taśmą bitumiczną)
13244 + 600 * 0.06 = 13 280,00

Razem   =  13 280,00 m2

Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej  (przygotowanie podłoża pod73 D-04.07.01  14 576,00 m2

w-wy ścieralne)
powierzchnia: 13244 + 1296 + 600 * (0.06) = 14 576,00

Razem   =  14 576,00 m2

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem  (przygotowanie podłoża pod w-wy ścieralne74 D-04.07.01  14 576,00 m2

poprzez skropieniem lepiszczem w ilości 0.3 kg/m2)
14576 = 14 576,00

Razem   =  14 576,00 m2

Warstwa ścierala SMA 11S gr. 4 cm ( w tym wykonanie uszczelnień złączy i spoin  taśmą75 D-05.03.13  14 540,00 m2

bitumiczną )
w-wa ścieralna w KR5: 13244 = 13 244,00

w-wa ścieralna w KR4: 1296 = 1 296,00

Razem   =  14 540,00 m2

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC8S gr. 4 cm w tym uszczelnienie76 D-04.07.02  3 515,00 m2

złączy i spoin
scieżli i ciągi bitumiczne: 2715 + 800 = 3 515,00

Razem   =  3 515,00 m2

Wykonanie w-wy przeciwspękaniowej za pomocą geosiatki77 D-04.07.01   86,00 m2
powierzchnia z geosiatki (bez zakładów technologicznych)- miejsce polączenia w-w nowych z istniejącymi:

86 = 86,00

Razem   =   86,00 m2

Nawierzchnia z destruktu  po rozbiórce- gr. 20 cm -pobocza78 D-05.03.11   532,00 m2
powierzchnia poboczy: 532 = 532,00

Razem   =   532,00 m2

4.13 D-05.03.23 Nawierzchnie z elementów betonowych

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm gr. 3 cm, na podsypce: cementowo-79 D-05.03.23   193,50 m2

piaskowej , z wypełn.spoin zapr.cem.
193.50 = 193,50

Razem   =   193,50 m2

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej gr.80 D-05.03.23   110,60 m2

3 cm, z wypełn.spoin zapr.cem.- płytka STOP
110.60 = 110,60

Razem   =   110,60 m2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce81 D-05.03.23  4 872,95 m2

cementowo-piaskowej gr.3cm
miejsca postojowe: 159.95 = 159,95

zjazdy: 102 = 102,00

chodnik: 1425 = 1 425,00

ciąg pieszo rowerowy: 1974 = 1 974,00
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4.13. Nawierzchnie z elementów betonowych
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ciąg pieszo rowerowy wzmoc: 497 = 497,00

zabruki z kostki betonowej: 715 = 715,00

Razem   =  4 872,95 m2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - czerwonej, na podsypce82 D-05.03.23  2 436,00 m2

cementowo-piaskowej  gr. 3 cm
ciąg pieszo-rowerowy: 1939 = 1 939,00

ciąg pieszo rowerowy wzmocniony: 497 = 497,00

Razem   =  2 436,00 m2

4.14 D-05.03.01 Nawierzchnie z elementów kamiennych

Nawierzchnie z kostki kamiennej  na podsypce cementowo-piaskowej, 15/17  (kostka83 D-05.03.01   36,00 m2

o bokach łupanych i ciętej obrobionej powierzchni  )
zabruki z kostki kamiennej: 12 + 24 = 36,00

Razem   =   36,00 m2

5 Roboty związane z wykonaniem elementów drogowych - krawężniki, obrzeża, ścieki
 ,mury oporowe

5.15 D-08.03.03 Oporniki kamienne

Oporniki kamienne o wymiarach: 15x25 cm  na ławie z betonu C12/15 (ilość betonu84 D-08.03.03   127,00 m

0.0375m3/mb)
wtopiony i obniżony: 127 = 127,00

Razem   =   127,00 m

5.16 D-08.01.01 Krawężniki, obrzeża betonowe

Krawężniki betonowe wystające  20x30 cm  na ławie betonowej z oporem C12/15 (ilość betonu85 D-08.01.01  3 173,00 m

0,104m3/mb)
krawężniki wystające: 3173 = 3 173,00

Razem   =  3 173,00 m

Krawężniki betonowe wtopione i obniżone  20x30 cm  na ławie betonowej z oporem C12/1586 D-08.01.01  1 038,00 m

(ilość betonu  0,0.084m3/mb)
krawęzniki obniżone: 840 = 840,00

krawęzniki wtopione: 198 = 198,00

Razem   =  1 038,00 m

Obrzeża betonowe 30x8 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 (ilość betonu 0.033m3/mb)87 D-08.01.01  5 104,00 m
obrzeża wtopione i  wystające: 341 + 4763 = 5 104,00

Razem   =  5 104,00 m

Krawężniki betonowe peronowe - na ławie betonowej z betonu C12/15 (ilość betonu 0.226288 D-08.01.02   233,00 m

m3/mb)

5.17 D-10.01.01 Mur oporowy prefabrykowany

Ława pod mury oporowe z betonu C8/10 i gr. 1589 D-04.05.01   210,00 m3
ilość betonu: 21 + 7.5 + 7.5 + 5.75 + 10.5 + 109.25 + 42 + 6.5 = 210,00

Razem   =   210,00 m3

Podsypka z kruszywa 0/31,5 gr. 20 cm90 D-04.04.02   276,80 m2
powierzchnia podsypki: 26.6 + 9.5 + 9.5 + 7.75 + 14.5 + 147.25 + 53.2 + 8.5 = 276,80

Razem   =   276,80 m2

Mur oporowy MO-1  o wys. 1,7m na podsypce piaskowo -cementowej 5 cm ( w tym   izolacja)91 D-10.01.01   14,00 m

Mur oporowy MO-1  o wys. 1,6mna podsypce piaskowo -cementowej 5 cm( w tym izolacja)92 D-10.01.01   5,00 m

Mur oporowy MO-1  o wys. 1,5m na podsypce piaskowo -cementowej 5 cm ( w tym  izolacja)93 D-10.01.01   5,00 m

Mur oporowy MO-1  o wys. 1,194 D-10.01.01   5,00 m

m na podsypce piaskowo -cementowej 5 cm ( w tym    izolacja)

Mur oporowy MO-1  o wys. 0.90m na podsypce piaskowo -cementowej 5 cm ( w tym95 D-10.01.01   10,00 m

izolacja)

Mur oporowy MO-2  o wys. 1.10m na podsypce piaskowo -cementowej 5 cm ( w tym izolacja)96 D-10.01.01   95,00 m
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Mur oporowy MO-3  o wys. 1.70 m na podsypce piaskowo -cementowej 5 cm ( w tym97 D-10.01.01   28,00 m

izolacja)

Mur oporowy przy schodach  o wys. 1.30 mna podsypce piaskowo -cementowej 5 cm ( w tym98 D-10.01.01   5,00 m

izolacja)

5.18 D-05.03.23 Ściek i rolka z kostki betonowej oraz elementów odwodnieniowych

Ścieki uliczne z kostki betonowej  o wymiarach 16x16 układanej w dwóch rzędach  na ławie99 D-05.03.23  2 439,00 m

betonowej C12/15 (ilość betonu 0,0875m3/mb)

długość ścieków: 2439 = 2 439,00

Razem   =  2 439,00 m

Rolka z  z kostki betonowej  o wymiarach 16x16 na , układanej w jednym rzędzie na ławie100 D-05.03.23   820,00 m

betonowej C12/15 (ilość betonu 0,0425m3/mb)
Ławy pod korytka ściekowe: betonowe zwykłe  (ława z betonu C12/15)
długość rolki: 820 = 820,00

Razem   =   820,00 m

6 Roboty związane z wykonaniem muld, przepustów, odwodnienia liniowego umocnieniem
 skarp.

6.19 D-02.00.00 Muldy chłonne

Ułożenie  żwiru  granulacji 16-32mm - gr warstwy 70cm101 D-02.00.00   140,76 m3
mulda szer. 1m: 136.08 * 0.7 = 95,26

mulda szer. 4-5,5m: 65 * 0.7 = 45,50

Razem   =   140,76 m3

Ułożenie  żwiru  granulacji 8-16mm - gr warstwy 30102 D-02.00.00   140,76 m3

cm
mulda szer. 1m: 136.08 * 0.7 = 95,26

mulda szer. 4-5,5m: 65 * 0.7 = 45,50

Razem   =   140,76 m3

Ułożenie geowłókniny o parametrach określonych103 D-02.00.00  1 237,24 m2

w dokumentacji ( bez zakładów )
mulda szer 1 m: 912.24 = 912,24

mulda szer. zmiennej: 325 = 325,00

Razem   =  1 237,24 m2

Wykonanie palisad z narzutem kamiennym w rowach104 D-02.00.00   6,00 szt

6.20 D-06.01.01 Wykonanie wzmocnienia dna i skarp rowów w obrębie przepustów

Umocnienie skarp i dna rowów kostka kamienną 15/17 na podsypce cementowo-piaskowej105 D-05.03.23   172,88 m2

grub.
172.88 = 172,88

Razem   =   172,88 m2

Podbudowa  betonowa  C20/25 gr. 20cm106 D-04.06.01   30,80 m2
zabruki kostka kamienna skarpy: 30.80 = 30,80

Razem   =   30,80 m2

Warstwa ulepszonego podłoża- mieszanka C1,5/2 gr 10 cm107 D-04.05.01   142,08 m2
zabruki kostka kamienna skarpy: 142.08 = 142,08

Razem   =   142,08 m2

6.21 D-03.08.01 Odwodnienie liniowe
Symbol :  110

Odwodnienie liniowe (korytka betonowe + ruszt żeliwny) D400 na ławie betonowej C30/37 (ilość108 D-03.08.01   4,50 m

betonu 0.16m3mb)

6.22 D-03.01.02 Przepusty
Symbol :  110

Przepusty, wykonane: - z rur PEHD  śr 300mm109 D-03.01.02   44,50 m
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6.  Roboty związane z wykonaniem muld, przepustów, odwodnienia liniowego umocnieniem skarp.

6.22. Przepusty
Data : 2019-03-07  Str: 10

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

Przepusty, wykonane: - z rur  PEHD śr 400 mm110 D-03.01.02   25,50 m

Przepusty, wykonane: - z rur  PEHD śr 1000 mm111 D-03.01.02   22,00 m

Warstwa ulepszonego podłoża- mieszanka C1,5/2 gr 15 cm112 D-04.05.01   48,40 m2
48.40 = 48,40

Razem   =   48,40 m2

Fundament  z kruszywa piaskowo-żwirowego 0/ 31,5 gr. 40 cm (35+5cm)113 D-04.04.02   141,95 m2
141.95 = 141,95

Razem   =   141,95 m2

7 D-07.05.02 Roboty związane z wykonaniem barier ochronnych i wyposażenia przystanków

7.23 Balustrady i bariery
Symbol :  000

Montaż balustrad U-11a, słupki w fundamencie betonowych z betonu C12/15114 D-07.05.02   383,00 m

Montaż balustrad U-11a, mocowana na murze oporowym115 D-07.05.02   129,00 m

Montaż balustrad U-12a (ozdobna), mocowana na murze oporowym116 D-07.05.02   5,00 m

Bariery ochronne stalowe: jednostronne, o masie 39,0 kg/m117 D-07.05.01   20,00 m

7.24 Wiaty i kosze
Symbol :  000

Montaż wiaty118 D-07.05.02   4,00 kpl

Montaż kosza na odpadki119 D-07.05.02   3,00 kpl

8 D-02.00.00 Roboty związane z wykonaniem terenów zielonych

Rozścielenie ziemi urodzajnej  gr.  15 cm120 D-02.00.00  1 558,35 m3
ilość humusu pow. płaskie: 7216 * 0.15 = 1 082,40

ilość humusu na skarpie: 3173 * 0.15 = 475,95

Razem   =  1 558,35 m3

Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem,  w gruncie : kat.I-II121 D-02.00.00  10 388,00 m2
10388 = 10 388,00

Razem   =  10 388,00 m2

Pielęgnacja trawników w okresie gwarancyjnym - 3 lata122 D-02.00.00   3,00 rok

9 Roboty pozostałe

Ogrodzenie zbiornika siatką stalową ślimakową ( powlekaną i ocynkowaną) na słupkach123 D-07.06.01   227,00 m

stalowych -wys. ogr,1,8m z podmurówką  prefabrykowaną i łącznikami - słupki w fundamencie
betonowym

Brama stalowa szer. 3,5m wraz z wyposażeniem124 D-07.06.01   1,00 kpl

Wykonanie schodów z kostki betonowej ograniczonej obrzeżami125 D-05.03.23   1,00 kpl

10 Roboty związane z wykonaniem oznakowania
Symbol :  08

10.25 Oznakowanie pionowe
Symbol :  100

Zdjęcie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych,126 D-01.02.04   31,00 szt

informacyjnych, luster)  (likwidacja , znaki do zwrotu Zamawiającemu)
29 + 2 = 31,00

Razem   =   31,00 szt

Przewieszenie tablic na przestawione słupki127 D-07.01.01   6,00 szt

Rozebranie słupków do tablic znaków drogowych  (słupki do zwrotu Zamawiającemu)128 D-01.02.04   21,00 szt

129 D-07.01.01   4,00 szt

Przeniesienie słupków  ( w tym wykonanie fundamentu z betonu C12/15 i wywóz gruzu wraz z
utylizacją)
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10.  Roboty związane z wykonaniem oznakowania

10.25. Oznakowanie pionowe
Data : 2019-03-07  Str: 11

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

Wywóz zdemontowanych elementów na składowisko Inwestora  (10 km)130 D-07.01.01   1,00 kpl

Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 70 mm wraz z fundamentem z betonu131 D-07.01.01   70,00 szt

C12/15.

Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,132 D-07.01.01   17,00 szt

informacyjne: tablice o powierzchni ponad 0,30 m2 (znaki "średnie" -typu A, folia 2 gen)
znaki typu A: 17 = 17,00

Razem   =   17,00 szt

Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,133 D-07.01.01   21,00 szt

informacyjne: tablice o powierzchni ponad 0,30 m2 (znaki "średnie" -typu B, C-folia 2 gen)
znak typu B: 20 = 20,00

znaki typu C: 1 = 1,00

Razem   =   21,00 szt

Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,134 D-07.01.01   32,00 szt

informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m2 (znaki "mini" B i C-folia 2 gen)
znak typu B mini: 5 = 5,00

znaki typu C mini: 27 = 27,00

Razem   =   32,00 szt

Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,135 D-07.01.01   34,00 szt

informacyjne: tablice o powierzchni ponad 0,30 m2 (znaki "średnie" -typu D-folia 2 gen)
znaki typu D: 34 = 34,00

Razem   =   34,00 szt

Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,136 D-07.01.01   1,00 szt

informacyjne: tablice o powierzchni ponad 0,30 m2 (znaki "średnie" -typu F - folia 2 gen)
znaki typu F: 1 = 1,00

Razem   =   1,00 szt

Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,137 D-07.01.01   8,00 szt

informacyjne: tablice o powierzchni ponad 0,30 m2 (znaki typu T folia 2 gen)
znaki typu T: 8 = 8,00

Razem   =   8,00 szt

10.26 Oznakowanie poziome
Symbol :  100

Oznakowanie poziome jezdni - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe i mieszane malowane:138 D-07.02.01   320,60 m2

mechanicznie-
oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne
wg tabeli załącznika: 320.60 = 320,60

Razem   =   320,60 m2

Oznakowanie poziome jezdni  - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane:139 D-07.02.01   107,10 m2

mechanicznie
oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne
wg załacznika linie przerywane: 107.1 = 107,10

Razem   =   107,10 m2

Oznakowanie poziome jezdni  poprzez ręczne malowanie: strzałek140 D-07.02.01   6,90 m2

-oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne
strzałki: 6.90 = 6,90

Razem   =   6,90 m2

Oznakowanie poziome jezdni  - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane:141 D-07.02.01   243,00 m2

mechanicznie
: oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne- znaki poprzeczne
znaki poprzeczne  wg załącznika: 243 = 243,00

Razem   =   243,00 m2

Oznakowanie poziome jezdni - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych -142 D-07.02.01   11,30 m2

oznakowanie cienkowarstwowe znaki poprzeczne
znaki poprzeczne  wg załącznika: 11.30 = 11,30

Razem   =   11,30 m2
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10.  Roboty związane z wykonaniem oznakowania

10.26. Oznakowanie poziome
Data : 2019-03-07  Str: 12

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

Oznakowanie poziome jezdni -oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne : znaki143 D-07.02.01   26,80 m2

uzupełniające

znaki uzupełnijące wg załacznika grubowarstwowe: 26.8 = 26,80

Razem   =   26,80 m2

Oznakowanie poziome jezdni oznakowanie cienkowarstowe: znaki uzupełniające144 D-07.02.01   159,80 m2
znaki uzupełnijące wg załacznika cienkowarst: 159.8 = 159,80

ilość P23 -105 szt

ilość P26-90szt

Razem   =   159,80 m2

Oznakowanie poziome grubowarstwowe masa termoplastyczna czerwona przejazdy rowerowe145 D-07.02.01   284,90 m2

---  Koniec  wydruku  --- 



x x ilość jedn

grubość 

przyjęta 

(m)

ilość gruzu do 

wywozu (m3)

1 Rozbiórka nawierzchni bitumicznej       11 879,05     m2  x                       366,29    
x od mostu do ul. Pątnowskiej        1 243,55     m2          0,20                         248,71    

x zjazdy              51,00     m2          0,10                              5,10    

x od mostu do ul. Bydgoskiej        8 975,10     m2              -                                    -      

x skryżowanie  z ul. Pawicką            430,00     m2              -                                    -      

x skrzyżowanie z ul. Piątnicką            413,00     m2              -                                    -      

x ul. Piątnicka            112,00     m2              -                                    -      

skrzyżowanie z ul. Bydgoska            470,40     m2          0,20                           94,08    

x inne powierzchnie (kliny)            184,00     m2          0,10                           18,40    

2 Rozbiórka kostki (pod nawierzchnią bitumiczną)         9 930,10     m2           0,20                       1 986,02    utylizacja

3 Rozbiórka podbudowy mineralnej       11 879,05     m2           0,20                       2 375,81    utylizacja

4 Rozbiórka podbudowy mineralnej -chodniki             766,00     m2           0,15                          114,90    utylizacja

5

Rozbiórka nawierzchni innych (kruszywa, betony, ziemia)-

pobocza,place         2 744,00     m2  x                       823,20    utylizacja

x nawierzchnie betonowe            445,00     m2          0,30                         133,50    

x nawierzchnie z kruszyw/gruntu- pobocza, zjazdy            747,00     m2          0,30                         224,10    

x nawierzchnie betonowe/ kruszywa - pobocza        1 552,00     m2          0,30                         465,60    

6 Rozbiórka nawierzchni z płytek betonowych             111,00     m2  x                           5,85    utylizacja

płytki  50x50              15,00     m2          0,07                              1,05    

płytki 35x35              96,00     m2          0,05                              4,80    

7 Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej             612,00     m2  x                         48,96    

x strona lewa            110,00     m2          0,08                              8,80    

x strona prawa            502,00     m2          0,08                           40,16    

8 Rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej               43,00     m2  x                           4,85    

x 4x6                3,00     m2          0,05                              0,15    odzysk 100%

x 9x11              33,00     m2          0,10                              3,30    odzysk 100%

x 18x20                7,00     m2          0,20                              1,40    odzysk 100%

9

Rozbiórka rolki z kostki kamiennej (szer.20cm)- (przyjęto 

ławę 0,03m3/mb)               33,00     m          0,20                              1,32    utylizacja

10

Rozbiórka ścieku z kostki betonowej (szer 40cm) - 

(przyjęto ławę 0,06 m3/mb)             109,00     m          0,20                              8,72    utylizacja

11

Rozbiórka ścieku z kostki kamiennej 18x20 ( szer 

40cm)(przyjęto ławę 0,06 m3/mb)               30,00     m          0,20                              2,40    utylizacja

12

Rozbiórka muldy z kostki kamiennej (ul. Piątnicka)- szer 

1,20m (przyjęto ławę 0,15 m3/m2)               33,60     m2          0,20                              8,06    odzysk 100%

13 Obrzeża (przyjęto ławe 0,03 m3/mb)             318,20     m          0,08                            17,18    utylizacja

14 Krawężnik betonowy (przyjęto ławę 0,06m3/mb)             285,00     m          0,20                            47,28    utylizacja

15 Opornik kamienny (przyjęto ławę 0,04 m3/mb)             327,00     m          0,10                              9,81    odzysk 100%

16

Rozbiórka budynku gospodarczego (murowany,dach 

pokryty dachówką; drzwi drewniane                 1,00     kpl  x  x utylizacja

x ściany            111,60     m3          0,60                         111,60    

x drzwi drewniane              21,00     m2          0,10                              2,10    

x dach              16,00     m2          0,50                              8,00    

x fundament              22,50     m3          0,50                           22,50    

17

Frezowanie nawierzchni gr do 5 cm       10 224,10     m2           0,05                          411,90    częściowo do utwardzenia 

poboczy:107m3 . Reszta 

przeznaczona do wywozu 

x  włączenia w stan istniejący             294,00     m2           0,05                            14,70    

x

Frezowanie nawierzchni gr do 5 cm (powierzchnia nad 

kostką)         9 930,10     m2           0,05                          397,20    

18 Geosyntetyk na połączeniu konstrukcji 86 m2

19 Przebruki na połaczeniach 58 m2

20 Obrzeża  betonowe 8x30 5104 mb
x wtopinione 341 mb

x wystające 4763 mb

x ława betonowa  m3/1mb 0,033 m3

21 Krawężnik betonowy 20x30 na ławie C12/15 4211 mb
x wtopiony 198 mb

x obniżony 840 mb

x wystający 3173 mb

x ława betonowa  m3/1mb - wystający 0,104 m3

x ława betonowa  m3/1mb - obniżony i  wtopiony 0,084 m3

1. Robiórki 

2. Nowe  elementy liniowe 

 Zestawienie powierzchni i elementów liniowych
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22 Krawężnik betonowy peronowy na ławie C12/15 233 mb
x system peronowy 225 mb

x system na przejściu dla pieszych 8 mb

x ława betonowa m3/mb - peronowy 0,2262 m3

23 Opornik kamienny 15x25 na ławie C12/15 127 mb
x wtopiony 67 mb

x obniżony 60 mb

x ława betonowa  m3/1mb 0,0375 m3

24 Rolka z kostki betonowej 16x16 na ławie C12/15 820 mb

x ława betonowa m3/mb 0,0425 m3

25 Ściek z kostki betonowej 16x16 na ławie C12/15 2439 mb

x ława betonowa m3/mb 0,0875 m3

26

Ogrodzenie o wys 1,8 siatka ślimakowa, siatki, 

fundament, podmurówka prefabrykowna 227 m

x

brama z ryglem zamykana na kłódkę +blokady (szer 3,5 m) 

inne wyposażenie 1 kpl

x ilość słupków szacunkowa 92 szt

27 Schody 1 kpl
x Roboty ziemne - dosypanie  gruntu niewysadzinowego 0,975 m3

x Roboty ziemne -wykop 5 m3

x Obrzeża 8x30 6 mb

x Kostka betonowa 8 1,89 m2

x Beton C8/10 0,8925 m3

28 Balustrada U-11a (posadowienie w gruncie) 383 m
x ilość betonu na 1 balustradę 0,06 m3

29 Balustrada U-11a  (montaż na murze oporowym) 129 m
30 Balustrada ozdobna U-12a przy schodach 5 m
31 Bariera energochłonna 20 m
32 Muldy chłonne  szer. od 4 do 5,50m 65 m

x żwir granulacji 16-32 (70cm) 65 m2

x żwir granulacji 8-16 (30 cm) 65 m2

x wykop 325 m3

x geowłóknina 325 m2

33 Mulda chłonna  szer. 1m 252 m
x Kolonia 176 m

x między zbiornikiem a pętlą 76 m

x żwir granulacji 16-32 (70cm) 136,08 m2

x żwir granulacji 8-16 (30 cm) 136,08 m2

x wykop 252 m3

x geowłóknina 912,24 m2

34 Rowy (wliczone w roboty ziemne) 330 m
x MUR oporowy x x

x MO-1 (wys. całkowita 0,9 do 1,70 m) 39 m
36 Prefabrykat o wys. 1,70m 14 m

x wykop 21,28 m3

x zasypka w obrebie stopy 11,2 m3

x podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (5cm) 16,8 m2

x beton 8/10 (15) 21,0 m2

x kruszywo 0/31,5 (20) 26,6 m2

37 Prefabrykat o wys. 1,60m 5 m
x wykop 7,6 m3

x zasypka w obrebie stopy 4 m3

x podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (5cm) 6 m2

x beton 8/10 (15) 7,5 m2

x kruszywo 0/31,5 (20) 9,5 m2

38 Prefabrykat o wys. 1,50m 5 m
x wykop 7,6 m3

x zasypka w obrebie stopy 4 m3

x podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (5cm) 6 m2

x beton 8/10 (15) 7,5 m2

x kruszywo 0/31,5 (20) 9,5 m2

39 Prefabrykat o wys. 1,10 m 5 m
x wykop 3,875 m3

x zasypka w obrebie stopy 1,625 m3

x podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (5cm) 4,25 m2

x beton 8/10 (15) 5,75 m2

x kruszywo 0/31,5 (20) 7,75 m2

40 Prefabrykat o wys. 0,90 m 10 m
x wykop 7,25 m3

x zasypka w obrebie stopy 2,75 m3

x podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (5cm) 7,5 m2

x beton 8/10 (15) 10,5 m2

x kruszywo 0/31,5 (20) 14,5 m2

x MO-2 (wys całkowita 1,10 m) 95 m
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41 Prefabrykat o wys 1,10 m 95 m
x wykop 73,625 m3

x zasypka w obrebie stopy 30,875 m3

x podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (5cm) 80,75 m2

x beton 8/10 (15) 109,25 m2

x kruszywo 0/31,5 (20) 147,25 m2

x MO-3 (wys całkowita 1,70m) 28 m
42 Prefabrykat o wys 1,70 m 28 m

x wykop 42,56 m3

x zasypka w obrebie stopy 22,4 m3

x podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (5cm) 33,6 m2

x beton 8/10 (15) 42 m2

x kruszywo 0/31,5 (20) 53,2 m2

x Mur przy schodkach  5 m
43 Prefabrykat o wys 1,30 m 5 m

x wykop 6,8 m3

x zasypka w obrebie stopy 3,2 m3

x podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (5cm) 5 m2

x beton 8/10 (15) 6,5 m2

x kruszywo 0/31,5 (20) 8,5 m2

44 Odwodnienie liniowe 4,5 m

x ława betonowa m3/mb 0,16 m3

x 3. Pozostałe elementy lub powierzchnie

45 Wiaty  przystankowe z fundamentem 4 szt
46 Kosze na śmieci z fundamentem 3 szt
47 Powierzchnia zieleni (humus 15cm) 10388 m2

x w tym  powierzchnia skarp 3172,08 m2

x w tym powierzchnia płaska 7215,92 m2

48 Zdjęcie warstwy humusu gr. 10-15 cm 21142 m2

49 4. Długość drogi 2343 m
x pętla 145 m

x Piątnicka 56 m

x droga z kruszywa 194 m

x długosć ul. Szczytnickiej 1948 m
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Zestawienie powierzchni i długo ści (elementy i nawierzchnie nowe)
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1

jezdnia KR4-

Szczytnicka SMA 11S(4) AC 16 W(6) AC 22P(10) 0/31,5(20) nie dotyczy CBR 35%(28) stab.C 04/05(20) 100 40 14 086,00    x

bez ścieku i rolki:14086-728,64-

113,60=ok.13244m2

2 jezdnia KR5-pętla SMA 11S(4) AC 16 W(8) AC 22P(12) 0/31,5(20) CBR 60%(17) CBR 35%(25) stab C 04/05(20) 120 44 1 365,00      x  bez ścieku i rolki: 1365-51,84-17,6= ok.1296m2

3

zatoka 

autobusowa -

petla

beton C 35/45 

(25) pow utrw miesz C8/10(20) nie dotyczy CBR 60%(17) CBR 35%(25) stab C 04/05(20) 120 46 300,00         x

4

zatoka 

autobusowa

beton C 35/45 

(25) pow utrw miesz C8/10(20) nie dotyczy nie dotyczy CBR 35%(28) stab.C 04/05(20) 100 46 258,00         x

5 jezdnia dla wagi

beton C 35/45 

(25) pow utrw miesz C8/10(20) nie dotyczy CBR 60%(17) CBR 35%(25) stab C 04/05(20) 120 46 212,00         x

zabezpieczenie pod sensory wagi : kątownik 

60x60x8 2 szt na dł 3,35m + elemety z pręta fi 10 

(dł 100 cm; 13 kompletów/ krawędź)

6 miejsca postojowe kostka bet (8) pods. c-p (3) nie dotyczy 0/31,5(20) nie dotyczy CBR 35%(28) stab.C 04/05(20) 100 31 159,95         x

7

zjazdy (kostka 

szara) kostka bet (8) pods. c-p (3) nie dotyczy 0/31,5(20) nie dotyczy CBR 25%(22) stab.C 04/05(15) 80 31 102,00         x

8

chodnik (kostka 

szara) kostka bet (8) pods. c-p (3) nie dotyczy 0/31,5(15) nie dotyczy CBR 25%(22) stab.C 04/05(15) 80 26 1 425,00      x

ciąg pieszo-
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9

ciąg pieszo-

rowerowy (kostka 

szara i czerwona) kostka bet (8) pods. c-p (3) nie dotyczy 0/31,5(15) nie dotyczy CBR 25%(22) stab.C 04/05(15) 80 26 3 913,00      x 1939m2- kostka czerwona;1974m2 kostka szara

10

ciąg pieszo -

rowerowy (kostka 

szara i czerwona) -

wzmocniony kostka bet (8) pods. c-p (3) nie dotyczy 0/31,5(20) nie dotyczy CBR 25%(22) stab.C 04/05(15) 80 31 987,00         x 497m2- kostka czerwona;490m2 kostka szara

11

ciąg pieszo-

rowerowy (bitum) AC 8S ( 4) nie dotyczy nie dotyczy 0/31,5(15) nie dotyczy CBR 25%(22) stab.C 04/05(15) 80 23 2 715,00      x

12

ścieżka rowerowa 

(bitum) AC 8S ( 4) nie dotyczy nie dotyczy 0/31,5(15) nie dotyczy CBR 25%(22) stab.C 04/05(15) 80 23 800,00         x

13 progi zwaln nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

dodatkowe 

0/31,5(10) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 100 96,00           x

14 ściek (pętla)

kostka bet 

16x16 nie dotyczy

ława 

C12/15(27) nie dotyczy CBR 60%(17) CBR 35%(25) stab C 04/05(20) 120 51,84           162,00       

15 ściek 

kostka bet 

16x16 nie dotyczy

ława 

C12/15(17) nie dotyczy nie dotyczy CBR 35%(28) stab.C 04/05(20) 100 728,64         2 277,00    

16 rolka (pętla)

kostka bet 

16x16 nie dotyczy

ława 

C12/15(17) nie dotyczy CBR 60%(17) CBR 35%(25) stab C 04/05(20) 120 17,60           110,00       

17 rolka

kostka bet 

16x16 nie dotyczy

ława 

C12/15(17) nie dotyczy nie dotyczy CBR 35%(28) stab.C 04/05(20) 100 113,60         710,00       
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18 zabruk 1 kostka bet (8) pods. c-p (3) nie dotyczy 0/31,5(15) nie dotyczy CBR 25%(22) stab.C 04/05(15) 80 26 715,00         x

19 zabruk 2 -pętla

kostka 

kamienna (20) pods. c-p (5)

beton C8/10 

(28) nie dotyczy CBR 60%(17) CBR 35%(25) stab C 04/05(20) 120 53 12,00           x

20

zabruk 2 -zatoki 

pozost.

kostka 

kamienna (20) pods. c-p (5)

beton C8/10 

(28) nie dotyczy nie dotyczy CBR 35%(28) stab.C 04/05(20) 100 53 24,00           x

21

opaska 

płytka 

betonowa 

50x50 pods. c-p (3) nie dotyczy 0/31,5(15) nie dotyczy CBR 25%(22) stab.C 04/05(15) 80 25 193,50         x

22

płytka STOP

płytka 35x35 pods. c-p (3) 0/31,5(15) nie dotyczy CBR 25%(22) stab.C 04/05(15) 80 23

110,60         

x

23

dodatek - 

krawęznik 

peronowy -pętla nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy CBR 60%(17) CBR 35%(25) stab C 04/05(20) 120

x x

84,00         odsadzka p szer. 0,44+0,15+10+10+10

24

dodatek - 

krawęznik 

peronowy -pozost nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy CBR 35%(28) stab.C 04/05(20) 100

x x

149,00       odsadzka p szer. 0,44+0,15+10+10

25

dodatek 

krawęzniki 

betonowe -pętla nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy CBR 60%(17) CBR 35%(25) stab C 04/05(20) 120

x x

226,00       odsadzka p szer. 0,20+0,15+10+10+10

26

dodatek 

krawężniki 

betonowe pozost nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy CBR 35%(28) stab.C 04/05(20) 100

x x

4 112,00    odsadzka p szer. 0,20+0,15+10+10

27

dodatek krawędź 

jezdni nie dotyczy AC 16 W(6) AC 22P(10) 0/31,5(20) nie dotyczy CBR 35%(28) stab.C 04/05(20) 100
x x

600,00       odsadzki o szer. 6+9+15+25+25

28 dodatek obrzeża nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy CBR 25%(12 ) stab.C 04/05(15) 80
x x

2 698,00    odsadzka p szer. 8+10+10+10
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29

dodatek obreża         

(ścieżka i ciąg 

pieszo- rowerowy) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy stab.C 04/05(15) 80

x x

2 406,00    odsadzka o szer. 8+10+10

27 pobocze (frez) frez  (20) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 20 532,00         x 107m3 

28

nawierzchnie z 

kruszywa 

kruszywo 

0/31,5 (15) nie dotyczy

kruszywo 0/63 

(20) nie dotyczy nie dotyczy CBR 35%(28) stab.C 04/05(20) nie dotyczy 35 1 235,00      x

zjazdy:30m2; dojazdy 200m2; dojazd do zbiornika 

1005m2
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Załącznik - zestawienie ogrodze ń

Nr ogrodzenia 

(pomocniczy do 

przedmiaru)

Posesja lub 

działka
Rodzaj ogrodzenia Posadowienie

Długość ogrodzenia 

bez bramy [m]
brama furtka

1 brak 
panele stalowe 

+słupki stalowe

podmurówka 

prefabrykowana
28,00 0,84 0,1*0,3*28 tak -1 szt (3m)- uchylna brak

2 Nr 12 (Piątnicka)
siatka ślimakowa 

+słupki stalowe

fundamenty 

punktowe pod 

słupki

60,00 1,8
(60/2,5+1)*0,3*0,3

*0,8
brak brak

2a Nr 12 (Piątnicka)

panele stalowe w 

ramie +słupki 

stalowe

podmurówka 

wylewana ciągla 
17,00 1,7 17*(0,5*0,2) brak brak

3 Działka nr 241/1 

siatka ślimakowa 

+słupk stalowei+ 

mata słomiana

fundamenty 

punktowe pod 

słupki

46,00 3,31 46*0,3*0,3*0,8 brak tak -1 szt (1m)

4 Nr 6 
panele stalowe 

+słupki murowane

podmurówka 

wylewana ciągla 
33,00 19,47

33*(0,5+0,8)*0,4+(

14*1,8*0,2*0,2)+2

*0,5*0,5*(1,8+0,8)

tak -1 szt (4m)- uchylna tak -1 szt (1m)

5 Nr 6 
panele betonowe 

+słupki betonowe 

podmurówka 

wylewana ciągla 
74,00 73,69

(74/2+1)*(0,2*0,2*

1,5)+74*1,5*0,15+

74*(0,5+0,8*0,3)

brak brak

6 Działka nr 239
siatka ślimakowa 

+słupki stalowe

podmurówka 

wylewana ciągla 
57,00 1,14 0,2*0,2*0,5*57 brak brak

7 Działka nr 235

panele stalowe 

wpawane (kolor 

niebieski) +słupki 

stalowe 

fundamenty 

punktowe pod 

słupki

20,00 0,936 13*0,3*0,3*0,8 brak brak

8 Działka nr  254 mur z cegły
podmurówka 

wylewana ciągla 
3,00 3,00

1,5*3*0,5+0,5*0,5*

3
brak brak

9 Nr 18 
murowany z cegły i 

betonu pełny

podmurówka 

wylewana ciągla 
25,00 20,00 (1,5+0,5)*0,4*25

tak -1 szt (3,5m-

automat)
tak -1 szt (1m)

10 Nr 18 

panele stalowe 

dospawane +słupki 

stalowe 

podmurówka 

wylewana ciągla 
31,00 3,1 0,5*0,2*31 brak brak

11 Działka nr 468/1
panele stalowe 

+słupki stalowe

podmurówka 

prefabrykowana
8,00 0,24 0,1*0,3*8 brak brak

12 Działka nr 468/2
siatka ślimakowa 

+słupk stalowe

podmurówka 

wylewana ciągla 
112,00 43,68 (0,5+0,8)*0,3*112 brak brak

13
Działka nr 459/8 i 

459/7

panele betonowe 

+słupki betonowe 

fundamenty 

punktowe pod 

słupki

28,00 10,83

16*(0,2*0,2*2)+16

*0,8*0,3*0,3+28*2

*0,15

brak brak

14 Działka nr  459/7
panele stalowe 

+słupki stalowe

fundamenty 

punktowe pod 

słupki+ płyta pod 

bramę

15,00 1,77
10*0,3*0,3*0,8+1*

3*0,35

tak -1 szt (8m- suwana 

ręczna )
tak -1 szt (1m)

15 Działka nr 459/8 
panele betonowe 

+słupki betonowe 

fundamenty 

punktowe pod 

słupki

26,00 9,93

14*(0,2*0,2*2)+14

*0,8*0,3*0,3+26*2

*0,15

brak brak

16 Działka nr 459/10
panele stalowe 

+słupki stalowe

podmurówka 

wylewana ciągla 
124,00 48,36 (0,5+0,8)*0,3*124

tak -1 szt (10m- 

suwana automat )
brak

16a Działka nr 459/10
siatka ślimakowa 

+słupki betonowe

podmurówka 

wylewana ciągla 
10,00 3,00

10*0,8*0,3+6*0,2*

0,2*2,5
brak brak

17 Działka 146
siatka ślimakowa 

+słupk stalowe

podmurówka 

wylewana ciągla 
24,00 5,76 24*(0,3+0,5)*0,3

tak -1 szt (2,5m)-

uchylana
brak

18

Działka 

187/1,187/2,            

187/3

siatka zgrzewana+          

słupki stalowe

podmurówka 

wylewana ciągla 
35,00 11,55 (0,6+0,5)*0,3*35

tak -1 szt (3,5m)-

suwana ręczna
brak

18a Działka 188/2

panele stalowe 

dospawane +słupki 

stalowe 

podmurówka 

wylewana ciągla 

+murek z kostki

14,00 4,62 4,62 brak brak

18b Posesja nr 13

siatka 

ślimakowa/panel 

stalowy+słupki 

stalowe

podmurówka 

wylewana ciągla 
24,00 7,92 (0,5+0,6)*0,3*24 brak tak -1 szt (1m)

19 Posesja nr 15

siatka 

ślimakowa/panele 

salowe +słupki 

stalowe/betonowe

podmurówka 

wylewana ciągla 

+opór betonowy

29,00 13,94
(0,5+0,6)*0,4*29+8

*0,35*0,35*1,2

tak -1 szt (3,5m)-

uchylana
tak -1 szt (1m)

20 Posesja nr 17
siatka ślimakowa 

+słupki stalowe

podmurówka 

wylewana ciągla 
31,00 3,72 (0,5+0,1)*0,2*31

tak -1 szt (3,5m)-

uchylana
tak -1 szt (1m)

21 Posesja nr 19
siatka ślimakowa 

+słupki stalowe

podmurówka 

wylewana ciągla 
13,00 3,51 (0,5+0,4)*0,3*13 brak brak

22 Posesja nr 21
siatka ślimakowa 

+słupki stalowe

podmurówka 

wylewana ciągla 
26,00 4,16 (0,5+0,3)*0,2*26

tak -1 szt (2,0m) -

uchylana z furtka
brak

23 Działka 193 

drewniany panelowy 

na słupach 

drewnianych

podmurówka 

wylewana ciągla -

założenie 

24,00 1,44 (0,5+0,1)*0,1*24 brak brak

Ilość betonu z podmurówki lub z 

ogrodzenia [m3]

STRONA PRAWA UL. Szczytnickiej (kierunek do ul. Pątnowskiej)

STRONA LEWA UL. Szczytnickiej (kierunek do ul. Pątnowskiej)
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24 Posesja 23a i 23
panele stalowe 

+słupki murowane

podmurówka 

wylewana ciągla 
39,00 25,25

(0,8+0,6)*0,4*39+(

15-

2)*1,4*0,4*0,3+1,7

*0,6*0,4*3

tak -1 szt ( 3,5m)- 

uchylna automat i 

uchylna

tak -1 szt (1m)

25 Posesja 25
panele stalowe 

+słupki stalowe

fundamenty 

punktowe pod 

słupki

43,00 2,07 23*0,3*0,3*1
tak -1 szt (4,5m)-

suwana automat
tak -1 szt (1m)

26 Działka nr 196
panele stalowe 

+słupki stalowe

podmurówka 

wylewana ciągla 
34,00 7,48 (0,5+0,6)*0,2*34 brak brak

27 Posesja nr 60 mur betonowy 
podmurówka 

wylewana ciągla 
3,00 2,10 (2+0,8)*0,25*3 brak brak

SUMA x x x 1056,00 340,31 x x x

 - Szerokość bram i furtek jest założona

 - Ogrodzenia mogą zawierać  instalacje domofonową lub wideofonową, zasilanie dzwonka, oświetlenie, napęd

 - Posadowienie na fundamencie punktowym jest w  niektórych przypadkach założone; nie wyklucza się że w trakcie robót ziemnych będzie występowała podmurówka ciągła.

Zestawienie demontowanych ogrodzeńdługość /szt

24,00

467,00

334,00

72,00

128,00

31,00

12 szt 

9szt

340m3

szacunkowa ilość stali

x przyjęto długość/sztuka ilość w kg

bramy 60kg/mb 52,00 3120,00

furtki 15kg/sztukę 9,00 135,00

ogrodzenia 6kg/mb 873,00 5238,00

łącznie x x 8493,00

Szacunkowa Ilość gruzu 

Ogrodzenia panelowe stalowe na 

słupach murowanych

Ogrodzenia betonowe 

Ogrodzenia murowane

Demontaż bram

Demontaż furtek

Ogrodzenie drewniane

Ogrodzenia z siatki stalowej 

Ogrodzenia panelowe stalowe na 

słupkach stalowych
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ZESTAWIENIE PRZEPUSTÓW

Przepust likwidowany

LP Przepust średnica 

(mm)

Długość średnia 

głęb.prz

epustu

Rzędna  

drogi

Różnica( 

m)

grubość 

warst nad 

przep

ściany 

czołowe 

wylotów

ilość 

betonu z 

rozbiórki 

(m3)

objętość 

wykopu 

(m3)

objętość 

wykopu pod 

nowy przepust 

bez fund (m3)
1 betonowy 800 15 120 123,1 3,1 0,4 tak 5,16 420,00 735,00

2 betonowy 400 12 121,75 123 1,25 brak nie 1,06 58,00 179,00

Przepusty nowe 

LP Przepust średnica 

(mm)

Długość 

(m)

Rzędna 

wlotu

Rzędna  

Wylotu 

Śr. rzędna 

dna

Rzędna  drogi Różnica 

rzędnych(m)

grubość 

górnych 

warstw 

(m)

przykrycie 

nad 

przepuste

m (m)

grubość gruntu 

niewys nad 

przepustem (m)

Objętość 

wykopu (m3)

objętość 

zasypki (m3)

dodatkowe 

objętosć 

wykopu pod 

umocnienie i 

fundament

suma 

wykopów

Umocnienie 

dna C 1,5/2,0 

gr.  15cm 

(m2)

Fundament z 

kruszywa gr. 

35+5 cm (m2) 

1 PEHD 1000 22 120,2 120 120,1 123,52 3,42 0,4 2,02 1,62 735,00 197,00 26,62 761,62 48,4 48,4

2 PEHD 400 15 121,64 121,46 121,55 123,65 2,1 0,4 1,7 1,3 179,00 103,00 8,4 187,40 nie dotyczy 21

3 PEHD 300 10 121,65 121,55 121,6 122,6 1 0,31 0,7 0,39 33,00 16,00 5,2 38,20 nie dotyczy 13

4 PEHD 300 9,5 121,02 120,98 121 121,96 0,96 0,31 0,66 0,35 29,00 14,00 4,94 33,94 nie dotyczy 12,35

5 PEHD 300 8 114,66 114,58 114,62 115,95 1,33 0,31 1,03 0,72 45,00 24,00 4,16 49,16 nie dotyczy 10,4

6 PEHD 300 8 114,78 114,68 114,73 115,7 0,97 0,31 0,67 0,36 26,00 12,00 4,16 30,16 nie dotyczy 10,4

7 PEHD 300 9 114,02 113,88 113,95 115,36 1,41 0,31 1,11 0,8 55,00 32,00 4,68 59,68 nie dotyczy 11,7

8 PEHD 400 10,5 121,96 121,9 121,93 123,05 1,12 0,3 0,72 0,42 42,00 22,00 5,88 47,88 nie dotyczy 14,7

SUMA 1144,00 420,00 64,04 1208,04 48,4 141,95

średnica 300 400 1000

długość 44,5 25,5 22

Umocnienie skarp  kostką 

LP Przepust średnica 

(mm)

zabruk z 

kostki 

kamiennej(

m2)

beton 

C20/25 

(20)

WUP 

C1,5/2,0 

(10)

1 PEHD 1000 136,4 26 110,4

2 PEHD 400 18,24 2,4 15,84

8 PEHD 400 18,24 2,4 15,84

172,88 30,8 142,08SUMA

Zestawienie długości 



Załącznik  pomocniczy do przedmiaru robót

przer. 
Długa

przer. 
krótka

przer.w
ydz

przer.w
ąska

przer. 
Szer

ciągła 
wąska

mieszdł
uga

miesz 
krótka

ciągla 
podwójna

przer 
ostrz

przer.kraw 
szeroka

ciągła 
kraw.szeroka

strzałka strzałka strzałka piesi piesi przej row
przer  
zatrz

przyst
 pas 
post

pow. 
Wył

rower próg piesi przejazd 
kier 

rower

rodzaj znaku/ 
temat 

P-1a P-1b P-1c P-1d P-1e P-2a P-3a P-3b P-4 P-6 P-7a P-7b P-8a P-8b P-8d
P-10 
(4m)

P-10 
(3m)

P-11 P-14 P-17 P-19 P-21a P-23 P-25 P-26
pow. 

Czerwona
P-27

254,0 7,0 42,0 14,0 25,0 16,0 54,0 120,0 127,0 9,0 1,0 1,0 6,5 11,0 6,8 42,0 60,0 52,0 21,0 105,0 10,0 90,0 84,6 1,0
210,0 9,0 7,0 60,0 48,0 300,0 30,0 147,0 6,5 7,0 15,0 15,0 17,0 200,3
120,0 16,0 24,0 21,0 26,0 117,0 6,0 7,0 10,0 12,0

18,0 12,0 14,0 22,0 7,0 12,0 15,0 6,0
38,0 60,0 11,0 15,0 9,0 1,5 7,0 9,0
10,0 5,0 17,0 7,0 7,0 7,0 4,0
15,0 12,0 40,0 8,0 1,5 18,0 12,0
7,0 17,0 52,0 1,5 14,0 6,0
11,0 56,0 34,0 1,5 14,0 12,0

46,0 9,0 7,0 6,0
26,0 8,0
51,0 5,0
21,0 18,0
70,0 8,0
110,0
84,0
29,0
10,0
18,0
30,0

Suma: 0,0 584,0 32,0 0,0 172,0 74,0 0,0 25,0 742,0 354,0 258,0 538,0 9,0 1,0 1,0 46,5 38,5 113,8 42,0 60,0 52,0 36,0 105,0 133,0 90,0 284,9 1,0

m2/mb lub m2/m2 
wg 

rozporządzenia
0,040 0,040 0,120 0,060 0,120 0,120 0,200 0,180 0,240 0,080 0,120 0,240 0,605 0,745 0,745 2,000 1,500 0,500 0,375 0,114 0,120 0,380 0,662 0,232 1,000 1,000 0,264

m2 0,00 23,36 3,84 0,00 20,64 8,88 0,00 4,50 178,08 28,32 30,96 129,12 5,45 0,75 0,75 93,00 57,75 56,88 15,75 6,84 6,24 13,68 69,51 30,86 90,00 284,85 0,26

cienkowarstwowa

OZNAKOWANIE POZIOME 

1. OZNAKOWANIE NOWE 

Rodzaj oznakowania ilość jedn.
TABLICE TYPU A 17,0 szt
TABLICE TYPU B 20,0 szt
TABLICE TYPU Bmini 5,0 szt
TABLICE TYPU C 1,0 szt
TABLICE TYPU Cmini 27,0 szt

LINIE PRZERYWANE -grubowarstwowe m2 107,1

ul
. S

zc
zy

tn
ic

ka

ZESTAWIENIE  OZNAKOWANIA POZIOMEGO 

RODZAJ LINII LUB ZNAKU JEDNOSTKA ILOŚĆ

LINIE CIĄGŁE i MIESZANE -grubowarstwowe m2 320,6

STRZAŁKI-grubowarstwowe m2 6,9

ZNAKI POPRZECZNE ( OD P-10 DO P-14 ORAZ P-25)- grubowarstwowe m2 243,0

ZNAKI UZUPEŁNIAJĄCE  (OD P-15 DO P-21)-grubowarstwowe m2 26,8
ZNAKI POPRZECZNE ( P10 )- cienkowarstwowe m2 11,3

SUMA m2 1160,3

POWIERZCHNIE CZERWONE Z MASY TERMOPLASTYCZNEJ m2 284,9
ZNAKI UZUPEŁNIAJĄCE   ( OD P-23 DOP-27) - cienkowarstwowe m2 159,8



Załącznik  pomocniczy do przedmiaru robót

TABLICE TYPU D 34,0 szt
TABLICE TYPU T 8,0 szt
TABLICE TYPU F 1,0 szt
słupki x 70,0 szt

2. ZNAKI DO USUNIĘCIA 

Rodzaj oznakowania ilość jedn.
likwidacja słupków 21,0 szt
zdjęcie tablic 29,0 szt
zdjęcie luster 2,0 szt

3.PRZESTAWIENIE OZNAKOWANIA 
Rodzaj oznakowania ilość jedn.
przestawienie słupków 4,0 szt
przewieszenie tablic 6,0 szt
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