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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa ulic:Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym:etap Il ul. Szczytnicka
Roboty zwigzane z wykonaniem branzy drogowej wraz z oznakowaniem

Lp |Kod pozycji [ Nr Specyfikacji Opis pozycji J.m. llosé
przedmiaru

1 1 2 3 5

X X X Roboty przygotowawcze X

X X X Roboty pomiarowe X

1 1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dréog w terenie km 2,30
rowninnym (roboty pomiarowe zwigzane z wykonaniem jezdni gtownej i drég
bocznvch)

X X X Roboty rozbiérkowe X X

X X D-01.02.04 Elementy liniowe-rozbidrka X X

2 2 D-01.02.04 Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach: 20x30 cm, na fawie betonowej m 285,00
(0,06m3/mb)- 100% gruz

3 3 D-01.02.04 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach: 8x30 cm na tawie betonowej m 318,20
(0.03m3/mb) - 100% gruz

4 4 D-01.02.04 Rozebranie opornikéw kamiennch 12x30 na tawie betonowej (0,04 m3/mb)- 100% m 327,00
odzysk -przewiezienie na sktadowisko Inwestora

5 5 D-01.02.04 Rozebranie muldy z kostki 18x20 (szer. 20 cm) na fawie betonowej (0,15m3/m2) - m2 33,60
100% odzysk -przewiezienie na sktadowisko Inwestora

6 6 D-01.02.04 Rozebranie Scieku z kostki kamiennej 18x20 (szer 40cm) na tawie betonowe;j m 30,00
(0,06m3/mb)- 100% odzysk -przewiezienie na sktadowisko Inwestora

7 7 D-01.02.04 Rozebranie Scieku z kostki betonowej (szer 40cm) na tawie betonowe;j m 109,00
(0,06m3/mb)-100% gruz

8 8 D-01.02.04 Rozebranie rolki z kostki kamiennej 18x20 na tawie betonowej (0,03 m3/mb)- m 33,00
100% odzysk -przewiezienie na sktadowisko Inwestora

X X X Nawierzchnie i przepusty -rozbiérka X X

9 9 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej - 100% odzysk -wywdz kostki m2 612,00
na sktadowisko Inwestora

10 10 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptytek betonowych 35x35 - 100% gruz-wywodz na skfa m2 96,00
dowisko odpaddéw

11 11 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptytek betonowych 50x50 - 100% gruz - wywdz na m2 15,00
skladowisko odpaddw

12 12 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej - mechaniczne ( wys.kostki zat. 18 cm) m2 9930,10
pod warstwa scieralng -100% gruz wywoz na sktadowisko odpaddéw

13 13 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej (wymiary rézne) zabruki nawierzchni - m2 43,00
100% odzysk- wywoz kostki na sktadowisko Inwestora

14 14 D-01.02.04 Przebruki nawierzchni z kostki betonowej na potgczeniach nawierzchni istniejgcej i m2 58,00
projektowanej - na podstpce piaskowo-cementowej

15 15 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni do gr. 5 cm -pozostawienie frezu do wbudowania w m2 2140,00
pobocza

16 16 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni do gr. 5 cm -wywdz destruktu na sktadowisko Inwestora ( m2 8084,10
do 10 km)

17 17 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni do gr. 20 cm -wywodz destruktu na sktadowisko Inwestora m2 1713,95
(do 10 km)

18 18 D-01.02.04 Rozbidrka nawierzchni bitumicznej gr. 10 cm - gruz 100% - wywodz na sktadowisko m2 235,00
odpadéw

19 19 D-01.02.04 Rozbidrka podbudowy mineralnej (kruszyw) gr 20 cm - gruz 100%- wywoéz na m2 11879,05
sktadowisko odpadow

20 20 D-01.02.04 Rozbidrka podbudowy mineralnej (kruszyw) gr 15 cm - gruz 100%- wywoz na m2 766,00
sktadowisko odpadow

21 21 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni betonowych gr.30 cm -gruz 100% -wywdz na sktadowisko m2 1997,00

odpaddéw
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22 22 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kruszyw gr.30 cm -gruz 100% -wywodz na sktadowisko m2 747,00
odpaddw
23 23 D-01.02.04 Rozebranie budynku gospodarczego -gruz 100%-wywoz na sktadowisko odpaddéw kpl 1,00
24 24 D-01.02.04 Rozebranie przepustéw rurowych: - rur betonowych o Srednicy 40 cm - gruz 100% m 12,00
25 25 D-01.02.04 Rozebranie przepustéw rurowych: - rur betonowych o srednicy 80 cm wraz ze m 15,00
Sciankami - gruz 100%
X X X Ogrodzenia -rozbiérka X X
26 26 D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia drewnianego panelowego- wywdz gruzu na m 24,00
sktadowisko odpaddw
27 27 D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych lub betonowych z m 467,00
podmurdwka - wywdz gruzu na_sktadowisko odpadéw
28 28 D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia z paneli stalowych na stupkach stalowych ( w tym m 334,00
podmurdéwka) - wywéz gruzu sktadowisko odpadéw
29 29 D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia z paneli stalowych na stupkach murowanych ( w tym m 72,00
podmurdéwka) - wywéz gruzu sktadowisko odpadéw
30 30 D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia prefabrykowanego betonowanego - wywdéz gruzu na m 128,00
sktadowisko odpaddw
31 31 D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia murowanego petnego z podmuréwka - wywdz gruzu na m 31,00
sktadowisko odpaddw
32 32 D-01.02.04 Demontaz furtek kpl 9,00
33 33 D-01.02.04 Demontaz bram skrzydtowych i przesuwnych ( z napedem i bez) kpl 12,00
1,3 1,3 D-01.02.04 Koszty wywozu i utylizacji
34 34 D-01.02.04  |Zatadowanie gruzu i frezu na samochody samowytadowcze m3 6955,96
35 35 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki na sktadowisko odpaddw - odl. 5 km m3 6208,96
36 36 D-01.02.04 Wywiezienie frezu z terenu rozbidrki na sktadowisko inwestora - odl.10 km m3 747,00
37 37 D-01.02.04 Koszty utylizacji gruzu -elementy betonowe i kruszywo niezawierajace asfaltu (kod m3 97,88
odpadu ex 170181)
38 38 D-01.02.04 Koszty utylizacji gruzu z nawierzchni betonowej i bitumicznej (kod odpadu m3 2608,62
170181)
39 39 D-01.02.04 Koszty utylizacji gruzu z ogrodzen (kod odpadu 170101) m3 340,31
40 40 D-01.02.04 Koszty utylizacji gruzu z budynku gospodarczego (kod odpadu 170102 i 170103) m3 144,60
41 41 D-01.02.04  |Zatadunek i wywdz ztomu z miejsca rozbidrek i utylizacja - na ztomowisko 8,50
X X X Roboty ziemne X
X X X Roboty zwigzane z odhumusowaniem X
42 42 D-02.00.00 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej -$rednia gr. humusu 15 cm ( czes¢ m2 21142,00
przeznaczona do wbudowania)
43 43 D-02.00.00 Zatadunek i wywdz nadmiaru ziemi na sktadowisko m3 1612,95
44 a4 D-02.00.00 Koszty utylizacji ziemi (kod odpadu 200202) m3 1612,95
X X D-02.00.00 Roboty ziemne- wykopy i nasypy X X
45 45 D-02.00.00 Roboty ziemne : wykopy wraz z zatadanunkiem i wywozem na skladowisko m3 7332,64
odpadéw
46 46 D-02.00.00 Formowanie nasypow wraz z dostarczeniem materiatu na nasypy i zageszczeniem m3 3390,08
poszczegdlnych warstw nasypu
47 47 D-02.00.00 Koszty utylizacji ziemi (kod odpadu 200202) m3 7332,64
X X X Roboty zwigzane z wykonaniem ulepszonego podtoza i dolnych warstw X X
konstrukcji
X X X Profilowanie podtoza
48 48 D-02.00.00 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 33393,62
nawierzchni
X X X Warstwa ulpeszonego podioza X X
49 49 D-04.05.01 Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego cementem C 04/05- gr. m2 20733,60
20cm
50 50 D-04.05.01 Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem C 04/05- gr. 15 m2 12660,02
cm
X X X Warstwa mrozoochronna X X
51 51 D-04.02.01 Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR>=35% gr. 28cm m2 18046,40
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52 52 D-04.02.01 Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR>=35% gr. 25cm m2 2080,10

53 53 D-04.02.01 Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR>=25% gr. 22cm m2 10961,10

54 54 D-04.02.01 Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR>=25% gr. 12cm m2 755,44

X X X Podbudowa pomocnicza X X

55 55 D-04.04.02 Podbudowa pomocnicza z kruszywa o CBR >=60% gr. 17 cm m2 2049,10

X X X Roboty zwigzane z wykonaniem gornych warstw konstrukcji X X

X X X Podbudowa zasadnicza i nawierzchnia mineralna X X

56 56 D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/ 31,5 gr. 20 cm m2 15968,95

57 57 D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/ 31,5 gr. 15 cm m2 9872,10

58 58 D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/ 31,5 gr. 10 cm m2 96,00

59 59 D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/ 63 gr. 20 cm -droga obstugujgca m2 1235,00

60 60 D-04.04.02 Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/ 31,5 gr. 15 cm - droga obstugujaca m2 1235,00

X X D-04.06.01 Podbudowa zasadnicza i nawierzchnie z betonu cementowego X X

61 61 D-04.06.01 Podbudowa betonowa z dylatacjg C8/10 gr. 28cm m2 36,00

62 62 D-04.06.01 Podbudowa betonowa z dylatacjg C8/10 gr. 20cm m2 770,00

63 63 D-04.06.01 Nawierzchnia z betonu C35/45 i gr. 25 cm ze zbrojeniem podwdjnym gérnym i m2 770,00
dolnym pretami zebrowanymi fi 10mm usytowanymi wzdtuz i w poprzek co 15 cm
(ilos¢ zbrojenia ok 17,50kg/m2 nawierzchni) w tym dylatacja

64 64 D-04.06.01 Powierzchniowe utrwalanie pojedyncze podbudowy betonowej emulsjg m2 770,00
kationowg i grysem kamiennym o frakgji: 5-8 mm (ilo$¢ kruszywa ok. 14kg/m2)

X X X Podbudowa zasadnicza i nawierzchnia z MMA i SMA X X

65 65 D-04.07.01 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowe;j - przygotowanie powierzchni m2 18235,00
mineralnych

66 66 D-04.07.01 Skropienie powierzchni mineralnej m2 18235,00

(przygotowanie podtoza poprzez skropienie asfaltem w ilosci 0.7 - 1.0 kg/m2)

67 67 D-04.07.01 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P gr. 12cm ( w tym wykonanie m2 1296,00
uszczelnien ztaczy )

68 68 D-04.07.01 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P gr. 10 m2 13334,00
cm ( w tym wykonanie uszczelnien ztaczy)

69 69 D-04.07.01 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej (przygotowanie m2 14599,55
podtoza pod w-wy wigzace)

70 70 D-04.07.01 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem (przygotowanie podtoza pod w-wy m2 14599,55
wigzgce poprzez skropieniem lepiszczem w ilosci 0.5 kg/m2)

71 71 D-04.07.01 Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W - gr. 8cm ( w tym wykonanie m2 1296,00
uszczelnienia ztaczy i spoin tasma bitumiczng)

72 72 D-04.07.01 Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W - gr. 6 m2 13280,00
cm ( w tym wykonanie uszczelnienia zfgczy i spoin tasma bitumiczna)

73 73 D-04.07.01 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej (przygotowanie m2 14576,00
podtoza pod w-wy $cieralne)

74 74 D-04.07.01 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem (przygotowanie podtoza pod w-wy m2 14576,00
Scieralne poprzez skropieniem lepiszczem w ilosci 0.3 kg/m2)

75 75 D-05.03.13 Warstwa $cierala SMA 11S gr. 4 cm ( w tym wykonanie uszczelnien ztgczy i spoin m2 14540,00
tasma bitumiczna )

76 76 D-04.07.02 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna AC8S gr. 4 cm w tym m2 3515,00
uszczelnienie ztaczy i spoin

77 77 D-04.07.01 Wykonanie w-wy przeciwspekaniowej za pomocg geosiatki m2 86,00

78 78 D-05.03.11 Nawierzchnia z destruktu po rozbiérce- gr. 20 cm -pobocza m2 532,00

X X D-05.03.23 Nawierzchnie z elementéw betonowych X X

79 79 D-05.03.23 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm gr. 3 cm, na podsypce: m2 193,50

cementowo-piaskowej , z wypetn.spoin zapr.cem.
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80 80 D-05.03.23 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce: cementowo- m2 110,60
piaskowej gr. 3 cm, z wypetn.spoin zapr.cem.- ptytka STOP
81 81 D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce m2 4872,95
cementowo-piaskowej gr.3cm
82 82 D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - czerwonej, na m2 2436,00
podsypce cementowo-piaskowej gr.3 cm
X X X Nawierzchnie z elementéw kamiennych X X
83 83 D-05.03.01 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, 15/17 m2 36,00
(kostka
o bokach tupanvch i cietej obrobionej powierzchni )
X X X Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw drogowych - krawezniki, obrzeza, X X
Scieki itp.
X X X Oporniki kamienne X X
84 84 D-08.03.03 Oporniki kamienne o wymiarach: 15x25 cm na tawie z betonu C12/15 (ilo$¢ m 127,00
betonu 0.0375m3/mb)
X X X Krawezniki, obrzeza betonowe X X
85 85 D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajgce 20x30 cm na tawie betonowej z oporem C12/15 m 3173,00
(ilo$¢ betonu 0,104m3/mb)
86 86 D-08.01.01 Krawezniki betonowe wtopione i obnizone 20x30 cm na tawie betonowej z m 1038,00
oporem C12/15 (ilo$¢ betonu 0,0.084m3/mb)
87 87 D-08.01.01 Obrzeza betonowe 30x8 cm na tawie betonowej z betonu C12/15 (ilo$¢ betonu m 5104,00
0.033m3/mb)
88 88 D-08.01.02 Krawezniki betonowe peronowe - na tawie betonowej z betonu C12/15 (ilos¢ m 233,00
betonu 0.2262
m3/mb)
X X X Mur oporowy prefabrykowany X X
89 89 D-04.05.01 tawa pod mury oporowe z betonu C8/10i gr. 15 m3 210,00
90 90 D-04.04.02 Podsypka z kruszywa 0/31,5 gr. 20 cm m2 276,80
91 91 D-10.01.01 Mur oporowy MO-1 o wys. 1,7m na podsypce piaskowo -cementowej 5 cm (w m 14,00
tym izolacja)
92 92 D-10.01.01 Mur oporowy MO-1 o wys. 1,6mna podsypce piaskowo -cementowej 5 cm( w tym m 5,00
izolacja)
93 93 D-10.01.01 Mur oporowy MO-1 o wys. 1,5m na podsypce piaskowo -cementowej 5 cm (w m 5,00
tym izolacja)
94 94 D-10.01.01 Mur oporowy MO-1 o wys. 1,1 m 5,00
m na podsypce piaskowo -cementowej 5 cm ( w tym izolacja)
95 95 D-10.01.01 Mur oporowy MO-1 o wys. 0.90m na podsypce piaskowo -cementowej 5 cm (w m 10,00
tym izolacja)
96 96 D-10.01.01 Mur oporowy MO-2 o wys. 1.10m na podsypce piaskowo -cementowej 5 cm (w m 95,00
tym izolacja)
97 97 D-10.01.01 Mur oporowy MO-3 o wys. 1.70 m na podsypce piaskowo -cementowej 5 cm (w m 28,00
tym izolacja)
98 98 D-10.01.01 Mur oporowy przy schodach o wys. 1.30 mna podsypce piaskowo -cementowej 5 m 5,00
cm (w tym izolacja)
X X X Sciek i rolka z kostki betonowej oraz elementéw odwodnieniowych X X
99 99 D-05.03.23 Scieki uliczne z kostki betonowej o wymiarach 16x16 uktadanej w dwéch rzedach m 2439,00
na tawie betonowej C12/15 (ilo$¢ betonu 0,0875m3/mb)
100 100 D-05.03.23 Rolka z z kostki betonowej o wymiarach 16x16 na, uktadanej w jednym rzedzie na m 820,00
tawie betonowej C12/15 (ilo$¢ betonu 0,0425m3/mb)
tawy pod korvtka $ciekowe: betonowe zwvkie (tawa z betonu C12/15)
X X X Roboty zwigzane z wykonaniem muld, przepustéw, odwodnienia liniowego X X

umochieniem skarp.
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6,19 6,19 D-02.00.00 Muldy chtonne

101 101 D-02.00.00 Utozenie zwiru granulacji 16-32mm - gr warstwy 70cm m3 140,76

102 102 D-02.00.00 Utozenie zwiru granulacji 8-16mm - gr warstwy 30 m3 140,76
cm

103 103 D-02.00.00 Utozenie geowtdkniny o parametrach okreslonych m2 1237,24
w dokumentacji ( bez zaktadéw )

104 104 D-02.00.00 Wykonanie palisad z narzutem kamiennym w rowach szt 6,00

X X X Wykonanie wzmocnienia dna i skarp rowéw w obrebie przepustéw X X
105 105 D-05.03.23 Umocnienie skarp i dna rowdéw kostka kamienng 15/17 na podsypce cementowo- m2 172,88

piaskowej grub.
106 106 D-04.06.01 Podbudowa betonowa C20/25 gr. 20cm m2 30,80
107 107 D-04.05.01 Warstwa ulepszonego podtoza- mieszanka C1,5/2 gr 10 cm m2 142,08

X X X Odwodhnienie liniowe X X

108 108 D-03.08.01 Odwodnienie liniowe (korytka betonowe + ruszt zeliwny) D400 na fawie betonowej m 4,50
C30/37 (ilo$¢ betonu 0.16m3mb)

X X X Przepusty X X
109 109 D-03.01.02 Przepusty, wykonane: - z rur PEHD $r 300mm m 44,50
110 110 D-03.01.02 Przepusty, wykonane: - z rur PEHD $r 400 mm m 25,50
111 111 D-03.01.02 Przepusty, wykonane: - z rur PEHD $r 1000 mm m 22,00
112 112 D-04.05.01 Warstwa ulepszonego podtoza- mieszanka C1,5/2 gr 15 cm m2 48,40
113 113 D-04.04.02 Fundament z kruszywa piaskowo-zwirowego 0/ 31,5 gr. 40 cm (35+5cm) m2 141,95

X X X Roboty zwigzane z wykonaniem barier ochronnych i wyposazenia przystankéow X X
114 114 D-07.05.02 Montaz balustrad U-11a, stupki w fundamencie betonowych z betonu C12/15 m 383,00
115 115 D-07.05.02 Montaz balustrad U-11a, mocowana na murze oporowym m 129,00
116 116 D-07.05.02 Montaz balustrad U-12a (ozdobna), mocowana na murze oporowym m 5,00
117 117 D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe: jednostronne, o masie 39,0 kg/m m 20,00
118 118 D-07.05.02 Montaz wiaty kpl 4,00
119 119 D-07.05.02 Montaz kosza na odpadki kpl 3,00

X X X Roboty zwigzane z wykonaniem terenéw zielonych X X
120 120 D-02.00.00 Rozscielenie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m3 1558,35
121 121 D-02.00.00 Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem z nawozeniem, w gruncie : kat.I-Il m2 10388,00
122 122 D-02.00.00 Pielegnacja trawnikdw w okresie gwarancyjnym - 3 lata rok 3,00

X X X Roboty pozostate X X
123 123 D-07.06.01 Ogrodzenie zbiornika siatkg stalowg slimakowa ( powlekang i ocynkowang) na m 227,00

stupkach stalowych -wys. ogr,1,8m z podmurdwka prefabrykowang i tagcznikami -

stupki w fundamencie betonowym
124 124 D-07.06.01 Brama stalowa szer. 3,5m wraz z wyposazeniem kpl 1,00
125 125 D-05.03.23 Wykonanie schoddw z kostki betonowej ograniczonej obrzezami kpl 1,00

X X X Roboty zwigzane z wykonaniem oznakowania X X

X X X Oznakowanie pionowe X X
126 126 D-01.02.04  |Zdjecie niepodswietlonych tablic znakéw drogowych (zakazu, nakazu, szt 31,00

ostrzegawczych, informacyjnych, luster) (likwidacja , znaki do zwrotu
Zamawiajacemu)
127 127 D-07.01.01 Przewieszenie tablic na przestawione stupki szt 6,00
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128

128

D-01.02.04

Rozebranie stupkéw do tablic znakédw drogowych (stupki do zwrotu
Zamawiajagcemu)

szt

21,00

129

129

D-07.01.01

Przeniesienie stupkéw ( w tym wykonanie fundamentu z betonu C12/15 i wywoz
gruzu wraz z utylizacja)

szt

4,00

130

130

D-07.01.01

Wywéz zdemontowanych elementdw na sktadowisko Inwestora (10 km)

kpl

1,00

131

131

D-07.01.01

Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o srednicy 70 mm wraz z
fundamentem z betonu C12/15.

szt

70,00

132

132

D-07.01.01

Przymocowanie niepodswietlonych znakéw drogowych znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni ponad 0,30 m2 (znaki "Srednie’
typu A, folia 2 gen)

szt

17,00

133

133

D-07.01.01

Przymocowanie niepodswietlonych znakéw drogowych znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni ponad 0,30 m2 (znaki "Srednie’
typu B, C-folia 2 gen)

szt

21,00

134

134

D-07.01.01

Przymocowanie niepodswietlonych znakéw drogowych znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m2 (znaki "mini" B i C-
folia 2 gen)

szt

32,00

135

135

D-07.01.01

Przymocowanie niepodswietlonych znakéw drogowych znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni ponad 0,30 m2 (znaki "Srednie’
typu D-folia 2 gen)

szt

34,00

136

136

D-07.01.01

Przymocowanie niepodswietlonych znakéw drogowych znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni ponad 0,30 m2 (znaki "Srednie’
tvpu F - folia 2 gen)

szt

1,00

137

137

D-07.01.01

Przymocowanie niepodswietlonych znakéw drogowych znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni ponad 0,30 m2 (znaki typu T
folia 2 gen)

szt

8,00

X

Oznakowanie poziome

138

138

D-07.02.01

Oznakowanie poziome jezdni- linie segregacyjne i krawedziowe ciggte i mieszane
malowane: mechanicznie

oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne

139

139

D-07.02.01

m2

320,60

Oznakowanie poziome jezdni - linie segregacyjne i krawedziowe przerywane
malowane: mechanicznie
(oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne)

m?2

107,10

140

140

D-07.02.01

Oznakowanie poziome jezdni strzatek
(oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne: strzatki)

m?2

6,90

141

141

D-07.02.01

Oznakowanie poziome jezdni - linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych -
oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne- znaki poprzeczne

m?2

243,00

142

142

D-07.02.01

Oznakowanie poziome jezdni - linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych
oznakowanie cienkowarstwowe znaki poprzeczne

m2

11,30

143

143

D-07.02.01

Oznakowanie poziome jezdni :
(oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne : znaki uzupetniajace

m2

26,80

144

144

D-07.02.01

Oznakowanie poziome jezdni
oznakowanie cienkowarstowe: znaki uzupetniajace

m?2

159,80

145

145

D-07.02.01

Oznakowanie poziome grubowarstwowe masa termoplastyczna czerwona
przejazdy rowerowe

m?2

284,90
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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : AH3-001-01 KOBRA wer. 9.5
Roboty zwigzane z wykonaniem branzy drogowej
Zadanie : Przebudowa ulic:Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym:etap Il ul. Szczytnicka
Grupa: Roboty zwigzane z wykonaniem branzy drogowej
Data : 2019-03-07 Str: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1 Roboty przygotowawcze
1.1|D-01.01.01 | Roboty pomiarowe
1/D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym (roboty 2,30 [ km
pomiarowe zwigzane z wykonaniem jezdni gtownej i drég bocznych)
taczna dtugos¢ drég: 234371000 = 2,3
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 2,30 | km
1.2 |D-01.02.04 | Roboty rozbiérkowe
1.2.1|D-01.02.04 | Elementy liniowe-rozbidrka
Symbol : 100
2|D-01.02.04 | Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach: 20x30 cm, na tawie betonowej 285,00 | m
(0,06m3/mb)- 100% gruz
ilo$¢ kraweznikow: 285= 285,00
Razem = 285,00 | m
3|D-01.02.04 | Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach: 8x30 cm na tawie betonowej (0.03m3/mb) - 318,20 ' m
100% gruz
ilo$¢ obrzeza: 318.20 = 318,20
Razem = 318,20 | m
41D-01.02.04 | Rozebranie opornikéw kamiennch 12x30 na fawie betonowej (0,04 m3/mb)- 100% odzysk - 327,00 | m
przewiezienie na sktadowisko Inwestora
ilo$¢ opornikéw: 327 = 327,00
Razem = 327,00 | m
5|D-01.02.04 | Rozebranie muldy z kostki 18x20 (szer. 20 cm) na fawie betonowej (0,15m3/m2) - 100% 33,60 | m2
odzysk -przewiezienie na sktadowisko Inwestora
powierzchnia muldy: 28*12= 33,60
Razem = 33,60 | m2
6|D-01.02.04 | Rozebranie Scieku z kostki kamiennej 18x20 (szer 40cm) na tawie betonowej (0,06m3/mb)- 30,00 | m
100% odzysk -przewiezienie na sktadowisko Inwestora
diugosé Scieku: 30= 30,00
Razem = 30,00 | m
7|D-01.02.04 | Rozebranie $cieku z kostki betonowej (szer 40cm) na tawie betonowej (0,06m3/mb)-100% gruz 109,00 | m
dtugo$¢ Scieku: 109 = 109,00
Razem = 109,00 | m
8|D-01.02.04 | Rozebranie rolki z kostki kamiennej 18x20 na fawie betonowej (0,03 m3/mb)- 100% odzysk - 33,00 | m
przewiezienie na sktadowisko Inwestora
diugosé rolki: 33= 33,00
Razem = 33,00 | m
1.2.2| D-01.02.04 | Nawierzchnie i przepusty -rozbidrka
Symbol : 110
9|D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej - 100% odzysk -wywéz kostki na 612,00 | m2
skladowisko Inwestora
powierzchnia z kostki betonowej: 612= 612,00
Razem = 612,00 | m2
10| D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z plytek betonowych 35x35 - 100% gruz-wywoz na skia 96,00 | m2
dowisko odpadow
powierzchnia z plytek: 96 = 96,00
Razem = 96,00 | m2
11|D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z plytek betonowych 50x50 - 100% gruz - wywoéz na skladowisko 15,00 | m2
odpadow
powierzchnia z ptytek 50x50: 15= 15,00
Razem = 15,00 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : AH3-001-01 KOBRA wer. 9.5
Roboty zwigzane z wykonaniem branzy drogowej
1. Roboty przygotowawcze
1.2. Roboty rozbiérkowe
Data : 2019-03-07 Str: 2
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
12| D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej - mechaniczne ( wys.kostki zat. 18 cm) pod 9930,10 | m2
warstwa Scieralng -100% gruz wywéz na sktadowisko odpadéw
powierzchnie pod wartwg $cieralng jezdni: 897510 +430 +413 + 112 = 9930,10
Razem = 9930,10 | m2
13|D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej (wymiary rézne) zabruki nawierzchni - 100% 43,00 | m2
odzysk- wywoz kostki na sktadowisko Inwestora
4x6: 3= 3,00
9x11: 33= 33,00
18x20: 7= 7,00
Razem = 43,00 | m2
14| D-01.02.04 | Przebruki nawierzchni z kostki betonowej na potaczeniach nawierzchni istniejacej i projektowanej 58,00 | m2
- na podstpce piaskowo-cementowej
15| D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni do gr. 5 cm -pozostawienie frezu do whbudowania w pobocza 2 140,00 | m2
powierzchnia frezowana ($r. gt. do 4 cm): 107/0.05= 2140,00
Razem = 2 140,00 | m2
16 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni do gr. 5 cm -wywoz destruktu na sktadowisko Inwestora ( do 10 km) 8 084,10 | m2
powierzchnia frezowana -wtaczenia do nawierzchni: 294 = 294,00
powierzchnia frezowana nad kostkg (w jezdni): 897510 +430 +413 + 112 = 9930,10
powierzchnia frezu do odjecia ( pozostawienie do wbudowania): -2140 = -2140,00
Razem = 8084,10 | m2
17 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni do gr. 20 cm -wywdz destruktu na sktadowisko Inwestora ( do 10 km) 1713,95| m2
powierzchnia frezowana od mostu do ronda na ul. Patnowskiej: 1243.55 = 124355
skrzyzowanie z ul. Bydgoska: 470.40 = 470,40
Razem = 1713,95 | m2
18|D-01.02.04 | Rozbidrka nawierzchni bitumicznej gr. 10 cm - gruz 100% - wywodz na sktadowisko odpadow 235,00 | m2
zjazdy: 51= 51,00
inne powierzchnie: 184 = 184,00
Razem = 235,00 | m2
19|D-01.02.04 | Rozbiérka podbudowy mineralnej (kruszyw) gr 20 cm - gruz 100%- wywoz na sktadowisko 11 879,05 | m2
odpadow
podbudowa o gr. do 20 cm: 11879.05 = 11 879,05
Razem = 11 879,05 | m2
20 D-01.02.04 | Rozbidrka podbudowy mineralnej (kruszyw) gr 15 cm - gruz 100%- wywéz na sktadowisko 766,00 | m2
odpadow
podbudowa o gr. do 15 cm-chodniki: 43+612+111 = 766,00
Razem = 766,00 | m2
21|D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni betonowych gr.30 cm -gruz 100% -wywoz na sktadowisko odpadow 1997,00 | m2
nawierzchnie betonowe: 445 = 445,00
nawierzchnie mieszane betonowe i z ttucznia: 1552 = 1552,00
Razem = 1997,00 | m2
22 D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kruszyw gr.30 cm -gruz 100% -wywoz na sktadowisko odpadow 747,00 | m2
nawierzchnie gruntowe i z kruszyw: 747 = 747,00
Razem = 747,00 | m2
23|D-01.02.04 | Rozebranie budynku gospodarczego -gruz 100%-wywéz na sktadowisko odpadow 1,00 | kpl
241D-01.02.04 | Rozebranie przepustow rurowych: - rur betonowych o srednicy 40 cm - gruz 100% 12,00 | m
25|D-01.02.04 | Rozebranie przepustéw rurowych: - rur betonowych o srednicy 80 cm wraz ze $ciankami - 15,00 | m
gruz 100%
1.2.3|D-01.02.04 | Ogrodzenia -rozbidrka
Symbol : 100
26| D-01.02.04 | Rozebranie ogrodzenia drewnianego panelowego- wywo6z gruzu na 24,00 |m
I sktadowisko odpadow I ]




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : AH3-001-01 KOBRA wer. 9.5
Roboty zwigzane z wykonaniem branzy drogowej
1. Roboty przygotowawcze
1.2. Roboty rozbiérkowe
Data : 2019-03-07 Str: 3
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
27D-01.02.04 | Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych lub betonowych z podmuréwka - wywéz 467,00 | m
gruzu na sktadowisko odpadéw
28|D-01.02.04 | Rozebranie ogrodzenia z paneli stalowych na stupkach stalowych ( w tym podmuréwka) - 334,00 ' m
wywoz gruzu skiadowisko odpadow
29|D-01.02.04 | Rozebranie ogrodzenia z paneli stalowych na stupkach murowanych ( w tym podmuréwka) - 72,00 | m
wywoz gruzu skiadowisko odpadéw
30| D-01.02.04 | Rozebranie ogrodzenia prefabrykowanego betonowanego - wywéz gruzu na 128,00 | m
sktadowisko odpadow
31|D-01.02.04 | Rozebranie ogrodzenia murowanego petnego z podmuréwka - wywéz gruzu na sktadowisko 31,00 | m
odpadow
32|D-01.02.04 | Demontaz furtek 9,00 | kpl
33 |D-01.02.04 | Demontaz bram skrzydtowych i przesuwnych ( z napgdem i bez) 12,00 | kpl
1.3 | D-01.02.04 | Koszty wywozu i utylizacji
34 |D-01.02.04 | Zatadowanie gruzu i frezu na samochody samowytadowcze 6 955,96 | m3
gruz z kraweznikéw+awa: 285*0.2*0.3+0.06 * 285 = 34,20
gruz z obrzezy+tawa: 318.20*0.08 0.3 +0.03 *318.20 = 17,18
gruz z taw betonowych pod elementami kamiennymi: 0.04 * 327 + (33.60 * 0.15) + 0.06 * 30 + 0.03 * 33 = 20,91
gruz z nawierzchni betonowej: 1997 0.3 = 599,10
gruz z kostki betonowej ciek+ tawa: 109%0.4*0.16 + 0.06 * 109 = 13,52
gruz z plytek betonowych: 96 *0.05+15*0.07 = 5,85
gruz mineralny z kruszyw: 11879.05* 0.2 + 766 * 0.15 = 2490,71
gruz z $ciekéw prefabrykowanych: 16 {0.15* 0.5 * (65 + 145)} = 16,00
gruz bitumiczny z nawierzchni: 0.1%235= 23,50
gruz kamienny z nawierzchni (kostka): 9930.10*0.2= 1986,02
gruz z budynku gospodarczego: 112+16*0.5+2250+21*0.1 = 144,60
gruz betonowy i ceglany z ogrodzen: 340.31= 340,31
frez z jezdni: 8084.10 *0.05 + 1713.95* 0.20 = 747,00
gruz z przepustow: 516 +1.06 = 517,06
Razem = 6 955,96 | m3
35|D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki na skladowisko odpaddéw - odl. 5 km 6 208,96 | m3
6955.96 - 747 = 6 208,96
Razem = 6 208,96 | m3
36 | D-01.02.04 | Wywiezienie frezu z terenu rozbiorki na sktadowisko inwestora - odl.10 km 747,00 | m3
747 = 747,00
Razem = 747,00 | m3
37D-01.02.04 | Koszty utylizacji gruzu -elementy betonowe i kruszywo niezawierajace asfaltu (kod odpadu ex 97,88 | m3
170181)
gruz z kraweznikéw+awa: 285*0.2*0.3+0.06 * 285 = 34,20
gruz z obrzezy+tawa: 318.20*0.08 0.3 +0.03 *318.20 = 17,18
gruz z taw betonowych pod elementami kamiennymi: 0.04 * 327 + (33.60 * 0.15) + 0.06 * 30 + 0.03 * 33 = 20,91
gruz z kostki betonowej $ciek+ fawa: 109*0.4*0.16 + 0.06 * 109 = 13,52
gruz z ptytek betonowych: 96 *0.05+15*0.07 = 5,85
gruz z przepustow: 5.16 +1.06 = 6,22
Razem = 97,88 | m3
38 | D-01.02.04 | Koszty utylizacji gruzu z nawierzchni betonowej i bitumicznej (kod odpadu 170181) 2 608,62 | m3
gruz z nawierzchni betonowej: 1997 *0.3 = 599,10
gruz bitumiczny z nawierzchni: 0.1*235= 23,50
gruz kamienny z nawierzchni (kostka): 9930.10*0.2= 1986,02
Razem = 2608,62 | m3
39|D-01.02.04 | Koszty utylizacji gruzu z ogrodzen (kod odpadu 170101) 340,31 | m3
gruz betonowy ,ceglany z ogrodzen: 340.31 = 340,31
Razem = 340,31 | m3
40|D-01.02.04 | Koszty utylizacji gruzu z budynku gospodarczego (kod odpadu 170102 i 170103) 144,60 | m3
gruz z budynku gospodarczego: 112+16*0.5+2250+21*0.1 = 144,60
Razem = 144,60 | m3




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : AH3-001-01 KOBRA wer. 9.5
Roboty zwigzane z wykonaniem branzy drogowej
1. Roboty przygotowawcze
1.3. Koszty wywozu i utylizacji
Data : 2019-03-07 Str: 4
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
41|D-01.02.04 | Zatadunek i wywoz ztomu z miejsca rozbiérek i utylizacja - na ztomowisko 8,50 |t
2 Roboty ziemne
2.4|D-02.00.00 | Roboty zwigzane z odhumusowaniem
42| D-02.00.00 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej -$rednia gr. humusu 15 cm ( cze$¢ przeznaczona do 21 142,00 | m2
wbudowania)
21142 = 21142,00
Razem = 21142,00 | m2
43|D-02.00.00 |Zatadunek i wyw6z nadmiaru ziemi na sktadowisko 1612,95| m3
ilo$¢ humusu do wywozu: 21142*0.15= 3171,30
ilo$¢ humusu do pozostawienia: -1558.35= - 1558,35
Razem = 1612,95 | m3
44 1D-02.00.00 | Koszty utylizacji ziemi (kod odpadu 200202 1612,95| m3
2.5|D-02.00.00 | Roboty ziemne
451D-02.00.00 | Roboty ziemne : wykopy wraz z zatadanunkiem i wywozem na skladowisko odpadéw 7 332,64 | m3
wykopy pod schody: 5= 5,00
wykopy pod muldy: 325 +252 = 577,00
wykopy na potrzeby rowow: 330%6= 1980,00
wykopy pod muréw oporowy: 2128+7.6+7.6+388+7.25+73.63+4256+6.8= 170,60
wykopy drogowe: 3392 = 3392,00
wykopy pod przepusty: 1208.04 = 1208,04
Razem = 7332,64 | m3
46 | D-02.00.00 | Formowanie nasypéw wraz z dostarczeniem materiatu na nasypy i zageszczeniem 3390,08 | m3
poszczegdlnych warstw nasypu
ilo$¢ materiatu na nasypy drogowe: 2889 = 2 889,00
obsypki i zasypki przepustow: 420 = 420,00
schody: 1= 1,00
mury oporowe: 32+224+309+275+1.63+4+4+112= 80,08
Razem = 3390,08 | m3
471D-02.00.00 | Koszty utylizacji ziemi (kod odpadu 200202 7 332,64 | m3
)
733264 = 7332,64
Razem = 7 332,64 | m3
3 Roboty zwigzane z wykonaniem ulepszonego podtoza i dolnych warstw konstrukcji
3.6/ D-02.00.00 | Profilowanie podtoza
48| D-02.00.00 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 33 393,62 | m2
20733.60 + 12660.02 = 33 393,62
Razem = 33393,62 | m2
3.7|D-04.05.01 | Warstwa ulpeszonego podtoza
Symbol : 000
49 D-04.05.01 | Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem C 04/05- gr. 20 cm 20 733,60 | m2
jezdnia KR 4: 13244 = 13244,00
jezdnia KRS petla: 1296 = 1296,00
zatoka autobusowa petla: 300 = 300,00
zatoka autobusowa: 258 = 258,00
jezdnia dla wagi: 212= 212,00
miejsca postojowe: 159.95 = 159,95
Sciek , rolka: 51.84 +728.64 +17.60 + 113.6 = 911,68
zabruk (kostka kamienna): 12+24= 36,00
dodatek kraweznik peronowy: (0.44+0.15+0.10 +0.10 + 0.10) * 84 + (0.44 + 0.15+ 0.10 + 0.10) * 149 = 192,47
dodatek kraweznik betonowy: (02+0.15+01+0.1+0.1)*226 +(0.2+0.15+ 0.1 +0.1) *4112 = 2408,50
dodatek krawedz jezdni: (0.06 +0.09 +0.15 + 0.25 + 0.25) * 600 = 480,00
nawiezchnia z kruszywa: 1235 = 1235,00
Razem = 20 733,60 | m2
50 | D-04.05.01 | Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem C 04/05- gr. 15 12 660,02 | m2
cm
zjazdy z kostki bet: 102 = 102,00
chodnik z kostki bet: 1425 = 1425,00
ciag pieszo -rowerowy: 3913 +987 = 4.900,00




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : AH3-001-01 KOBRA wer. 9.5
Roboty zwigzane z wykonaniem branzy drogowe;j
3. Roboty zwigzane z wykonaniem ulepszonego podtoza i dolnych warstw konstrukcji
3.7. Warstwa ulpeszonego podioza
Data : 2019-03-07 Str: 5
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
ciag pieszo rowerowy bitum: 27115 = 2715,00
$ciezka rowerowa bitum: 800 = 800,00
zabruk kostka betonowa: 715= 715,00
opaska z plytek: 193.50 = 193,50
plytki STOP: 110.60 = 110,60
dodatek za obrzeza: 2698 *(0.08 + 0.1 + 0.1 +0.1) + 2406 * (0.08 + 0.1 + 0.1) = 1698,92
Razem = 12 660,02 | m2
3.8 |D-04.02.01 | Warstwa mrozoochronna
51|D-04.02.01 | Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiazanej o CBR>=35% gr. 28cm 18 046,40 | m2
jezdnia KR 4 Szczytnicka: 13244 = 13 244,00
zatoka autobusowa: 258 = 258,00
miejsca postojowe: 159.95 = 159,95
Sciek i rolka wzdtuz KR4: 728.64 +113.60 = 842,24
zabruk z kostki kamiennej: 24 = 24,00
dodatek kraweznik peronowy: (044 +0.15+0.1) * 149 = 102,81
dodatek kraweznik betonowy: (02+0.15+0.1)* 4112 = 1.850,40
dodatek krawedz jezdni KR4: (0.06 +0.09 +0.15 + 0.25) * 600 = 330,00
nawierzchnia z kruszywa: 1235 = 1235,00
Razem = 18 046,40 | m2
52 Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR>=35% gr. 25cm 2080,10 | m2
jezdnia KR5: 1296 = 1296,00
zatoka autobusowa petla: 300 = 300,00
jezdnia wagi: 212= 212,00
Sciek i rolka wzdtuz KR5: 51.84 +17.60 = 69,44
zabruk z kostki kamiennej: 12= 12,00
dodatek kraweznik peronowy petla: (0.44+0.15+0.1+0.1)*84 = 66,36
dodatek kraweznik betonowy: (0.2+0.15+0.1+0.1) * 226 = 124,30
Razem = 2080,10 | m2
53 Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiazanej o CBR>=25% gr. 22cm 10 961,10 | m2
zjazdy: 102 = 102,00
chodniki: 1425 = 1425,00
ciag p-r kostka: 3913 +987 = 4900,00
ciag p -r i Sciezka (bitum): 2715+ 800 = 3515,00
zabruk kostka bet.: 715= 715,00
opaska i ptytka STOP: 193.50 + 110.60 = 304,10
Razem = 10 961,10 | m2
54 Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR>=25% gr. 12cm 755,44 | m2
dodatek obrzeza: (0.08 +0.10 +0.10) * 2698 = 755,44
Razem = 755,44 | m2
3.9 D-04.04.02 | Podbudowa pomocnicza
Symbol : 100
55 Podbudowa pomocnicza z kruszywa o CBR >=60% gr. 17 cm 2 049,10 | m2
jezdnia KR5: 1296 = 1296,00
zatoka autobusowa petla: 300 = 300,00
jezdnia wagi: 212= 212,00
Sciek i rolka wzdtuz KR5: 51.84 +17.60 = 69,44
zabruk z kostki kamiennej: 12= 12,00
dodatek kraweznik peronowy petla: (0.44+0.15+0.1)* 84 = 57,96
dodatek kraweznik betonowy: (0.2+0.15+0.1)*226 = 101,70
Razem = 2 049,10 | m2
4 Roboty zwigzane z wykonaniem gérnych warstw konstrukcji
4.10 | D-04.04.02 | Podbudowa zasadnicza i nawierzchnia mineralna
Symbol : 000
56 | D-04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/ 31,5 gr. 20 cm 15 968,95 | m2
jezdnia KR 4 Szczytnicka: 13244 = 13 244,00
miejsca postojowe: 159.95 = 159,95
dodatek krawedz jezdni KR4: (0.06 +0.09 +0.15) * 600 = 180,00
jezdnia KR5: 1296 = 1296,00
Zjazdy: 102 = 102,00
ciag p-r kostka: 987 = 987,00
Razem = 15 968,95 | m2
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4. Roboty zwigzane z wykonaniem gérnych warstw konstrukcji
4.10. Podbudowa zasadnicza i nawierzchnia mineralna
Data : 2019-03-07 Str: 6
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
57 | D-04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/ 31,5 gr. 15 cm 9872,10 | m2
chodniki: 1425 = 1425,00
ciag p-r kostka: 3913 = 3913,00
ciag p -r i Sciezka (bitum): 2715+800 = 3515,00
zabruk kostka bet.: 715= 715,00
opaska i ptytka STOP: 193.50 + 110.60 = 304,10
Razem = 9872,10 | m2
58 | D-04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/ 31,5 gr. 10 cm 96,00 | m2
dodatek do progdéw: 96 = 96,00
Razem = 96,00 | m2
59 | D-04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/ 63 gr. 20 cm -droga obstugujaca 1235,00 | m2
powierzchnia drogi obstugujacej z kruszywa: 1235 = 1235,00
Razem = 1235,00 | m2
60 | D-04.04.02 | Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/ 31,5 gr. 15 cm - droga obstugujaca 1235,00 | m2
nawierzchnia drogi obstugujacej: 1235 = 1235,00
Razem = 1235,00 | m2
4.11 | D-04.06.01 | Podbudowa zasadnicza i nawierzchnie z betonu cementowego
Symbol : 100
61|D-04.06.01 | Podbudowa betonowa z dylatacja C8/10 gr. 28cm 36,00 | m2
zabruki kostka kamienna: 12+24= 36,00
Razem = 36,00 | m2
62 | D-04.06.01 | Podbudowa betonowa z dylatacja C8/10 gr. 20cm 770,00 | m2
zatoka autobusowa petla: 300 = 300,00
zatoka autobusowa: 258 = 258,00
jezdnia wagi: 212= 212,00
Razem = 770,00 | m2
63 | D-04.06.01 | Nawierzchnia z betonu C35/45 i gr. 25 cm ze zbrojeniem podwdjnym gérnym i dolnym pretami 770,00 | m2
zebrowanymi fi 10mm usytowanymi wzdiuz i w poprzek co 15 cm (ilo$¢ zbrojenia ok
17,50kg/m2 nawierzchni) w tym dylatacja
zatoka autobusowa petla: 300 = 300,00
zatoka autobusowa: 258 = 258,00
jezdnia dla wagi: 212= 212,00
Razem = 770,00 | m2
64 | D-04.06.01 | Powierzchniowe utrwalanie pojedyncze podbudowy betonowej emulsjq kationowa i grysem 770,00 | m2
kamiennym o frakcji: 5-8 mm (ilo§¢ kruszywa ok. 14kg/m2)
pod nawierzchnig betonowa: 300 +258 +212 = 770,00
Razem = 770,00 | m2
4.12|D-04.07.01 | Podbudowa zasadnicza i nawierzchnia z MMA i SMA
65| D-04.07.01 | Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej - przygotowanie powierzchni mineralnych 18 235,00 | m2
podioze pod w-we podbudowy bitumicznej: 13244 + 1296 + (600 * (0.06 + 0.09 + 0.15)) = 14.720,00
jw lecz dot. $ciezki i ciggu: 2715+ 800 = 3515,00
Razem = 18 235,00 | m2
66 | D-04.07.01 | Skropienie powierzchni mineralnej 18 235,00 | m2
(przygotowanie podtoza poprzez skropienie asfaltem w ilosci 0.7 - 1.0 kg/m2)
podioze pod w-we podbudowy bitumicznej: 13244 +600 * (0.06 + 0.09 + 0.15) + 1296 = 14.720,00
jw lecz dot. $ciezki i ciggu: 2715+ 800 = 3515,00
Razem = 18 235,00 | m2
67 | D-04.07.01 | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P gr. 12cm ( w tym wykonanie 1296,00 | m2
uszczelnien zlaczy )
podtoze pod w-we podbudowy bitumicznej: 1296 = 1296,00
Razem = 1296,00 | m2
68 | D-04.07.01 | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P gr. 10 13 334,00 | m2
cm ( w tym wykonanie uszczelnien ztaczy)
podfoze pod w-we podbudowy bitumicznej: 13244 + (600 * (0.06 + 0.09)) = 13 334,00
Razem = 13 334,00 | m2
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4. Roboty zwigzane z wykonaniem gérnych warstw konstrukcji
4.12. Podbudowa zasadnicza i nawierzchnia z MMA i SMA
Data : 2019-03-07 Str: 7
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
69 | D-04.07.01 | Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej (przygotowanie podtoza pod 14 599,55 | m2
w-wy wiagzace)
powierzchnia w-wy wigzacej: 13244 + 1296 + 397 * (0.06 + 0.09) = 14 599,55
Razem = 14 599,55 | m2
70| D-04.07.01 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem (przygotowanie podtoza pod w-wy wigzace 14 599,55 | m2
poprzez skropieniem lepiszczem w ilosci 0.5 kg/m2)
14599.55 = 14 599,55
Razem = 14 599,55 | m2
71|D-04.07.01 | Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W - gr. 8cm ( w tym wykonanie uszczelnienia 1296,00 | m2
zlaczy i spoin taSma bitumiczna)
1296 = 1296,00
Razem = 1296,00 | m2
72 D-04.07.01 | Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W - gr. 6 13 280,00 | m2
cm ( w tym wykonanie uszczelnienia ztaczy i spoin taSma bitumiczna)
13244 + 600 * 0.06 = 13 280,00
Razem = 13 280,00 | m2
73 |D-04.07.01 | Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej (przygotowanie podtoza pod 14 576,00 | m2
w-wy Scieralne)
powierzchnia: 13244 + 1296 + 600 * (0.06) = 14 576,00
Razem = 14 576,00 | m2
74 1D-04.07.01 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem (przygotowanie podtoza pod w-wy $cieralne 14 576,00 | m2
poprzez skropieniem lepiszczem w ilosci 0.3 kg/m2)
14576 = 14 576,00
Razem = 14 576,00 | m2
75|D-05.03.13 | Warstwa $cierala SMA 11S gr. 4 cm ( w tym wykonanie uszczelnien ztaczy i spoin tasma 14 540,00 | m2
bitumiczng )
w-wa $cieralna w KR5: 13244 = 13 244,00
w-wa $cieralna w KR4: 1296 = 1296,00
Razem = 14 540,00 | m2
76 | D-04.07.02 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa Scieralna AC8S gr. 4 cm w tym uszczelnienie 3515,00 | m2
zlaczy i spoin
sciezli i ciggi bitumiczne: 2715+ 800 = 3515,00
Razem = 3515,00 | m2
77 | D-04.07.01 | Wykonanie w-wy przeciwspekaniowej za pomoca geosiatki 86,00 | m2
powierzchnia z geosiatki (bez zaktadow technologicznych)- miejsce polaczenia w-w nowych z istniejacymi:
86 = 86,00
Razem = 86,00 | m2
78| D-05.03.11 | Nawierzchnia z destruktu po rozbidrce- gr. 20 cm -pobocza 532,00 | m2
powierzchnia poboczy: 532= 532,00
Razem = 532,00 | m2
4.13|D-05.03.23 | Nawierzchnie z elementéw betonowych
79 D-05.03.23 | Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm gr. 3 cm, na podsypce: cementowo- 193,50 | m2
piaskowej , z wypetn.spoin zapr.cem.
193.50 = 193,50
Razem = 193,50 | m2
80 | D-05.03.23 | Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej gr. 110,60 | m2
3 cm, z wypein.spoin zapr.cem.- plytka STOP
110.60 = 110,60
Razem = 110,60 | m2
81|D-05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce 4 872,95 | m2
cementowo-piaskowej gr.3cm
miejsca postojowe: 159.95 = 159,95
zjazdy: 102 = 102,00
chodnik: 1425 = 1425,00
ciag pieszo rowerowy: 1974 = 1974,00
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4. Roboty zwigzane z wykonaniem gérnych warstw konstrukcji
4.13. Nawierzchnie z elementéw betonowych
Data : 2019-03-07 Str: 8
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
cigg pieszo rowerowy wzmoc: 497 = 497,00
zabruki z kostki betonowej: 715= 715,00
Razem = 4.872,95 | m2
82 | D-05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - czerwonej, na podsypce 2 436,00 | m2
cementowo-piaskowej gr.3 cm
ciag pieszo-rowerowy: 1939 = 1939,00
cigg pieszo rowerowy wzmocniony: 497 = 497,00
Razem = 2 436,00 | m2
4.14|D-05.03.01 | Nawierzchnie z elementéw kamiennych
83 | D-05.03.01 | Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, 15/17 (kostka 36,00 | m2
o bokach tupanych i cigtej obrobionej powierzchni )
zabruki z kostki kamiennej: 12+24= 36,00
Razem = 36,00 | m2
5 Roboty zwigzane z wykonaniem elementdw drogowych - krawezniki, obrzeza, Scieki
,mury oporowe
5.15|D-08.03.03 | Oporniki kamienne
84 | D-08.03.03 | Oporniki kamienne o wymiarach: 15x25 cm na tawie z betonu C12/15 (ilo$¢ betonu 127,00 | m
0.0375m3/mb)
wtopiony i obnizony: 127 = 127,00
Razem = 127,00 | m
5.16 | D-08.01.01 | Krawezniki, obrzeza betonowe
85|D-08.01.01 | Krawezniki betonowe wystajace 20x30 cm na fawie betonowej z oporem C12/15 (ilo$¢ betonu 3173,00 | m
0,104m3/mb)
krawezniki wystajace: 3173 = 3173,00
Razem = 3173,00 | m
86 | D-08.01.01 | Krawezniki betonowe wtopione i obnizone 20x30 cm na tawie betonowej z oporem C12/15 1038,00 | m
(ilos¢ betonu 0,0.084m3/mb)
krawezniki obnizone: 840 = 840,00
krawezniki wtopione: 198 = 198,00
Razem = 1038,00 | m
87 | D-08.01.01 | Obrzeza betonowe 30x8 cm na tawie betonowej z betonu C12/15 (ilos¢ betonu 0.033m3/mb) 5104,00 |m
obrzeza wtopione i wystajace: 341 + 4763 = 5104,00
Razem = 5104,00 | m
88 | D-08.01.02 | Krawezniki betonowe peronowe - na fawie betonowej z betonu C12/15 (ilo$¢ betonu 0.2262 233,00 | m
m3/mb)
5.17 | D-10.01.01 | Mur oporowy prefabrykowany
89 | D-04.05.01 | Lawa pod mury oporowe z betonu C8/10i gr. 15 210,00 | m3
ilos¢ betonu: 21+475+75+575+105+109.25+42+6.5= 210,00
Razem = 210,00 | m3
90 | D-04.04.02 | Podsypka z kruszywa 0/31,5 gr. 20 cm 276,80 | m2
powierzchnia podsypki: 266+95+95+7.75+145+147.25+532+85= 276,80
Razem = 276,80 | m2
91|D-10.01.01 | Mur oporowy MO-1 o wys. 1,7m na podsypce piaskowo -cementowej 5 cm ( w tym izolacja) 14,00 | m
92| D-10.01.01 | Mur oporowy MO-1 o wys. 1,6mna podsypce piaskowo -cementowej 5 cm( w tym izolacja) 500 |m
93 |D-10.01.01 | Mur oporowy MO-1 o wys. 1,5m na podsypce piaskowo -cementowej 5 cm ( w tym izolacja) 5,00 | m
94 1D-10.01.01 | Mur oporowy MO-1 o wys. 1,1 500 |m
m na podsypce piaskowo -cementowej 5 cm (w tym izolacja)
95|D-10.01.01 | Mur oporowy MO-1 o wys. 0.90m na podsypce piaskowo -cementowej 5 cm ( w tym 10,00 | m
izolacja)
_ __ 96/D-10.01.01 | Mur oporowy MO-2 o wys. 1.10m na podsypce piaskowo -cementowej S cm (w tym izolacja) | 9500{m |
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5. Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw drogowych - krawezniki, obrzeza, $cieki ,mury oporowe
5.17. Mur oporowy prefabrykowany
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97 |D-10.01.01 | Mur oporowy MO-3 o wys. 1.70 m na podsypce piaskowo -cementowej 5 cm ( w tym 28,00\ m
izolacja)
98 | D-10.01.01 | Mur oporowy przy schodach o wys. 1.30 mna podsypce piaskowo -cementowej 5 cm (w tym 500 |m
izolacja)

5.18 | D-05.03.23 | Sciek i rolka z kostki betonowej oraz elementéw odwodnieniowych

99 |D-05.03.23 | Scieki uliczne z kostki betonowej o wymiarach 16x16 uktadanej w dwoch rzedach na tawie 2439,00 |m
betonowej C12/15 (ilo$¢ betonu 0,0875m3/mb)
dtugo$¢ Sciekow: 2439 = 2439,00
Razem = 2439,00 | m
100 | D-05.03.23 | Rolka z z kostki betonowej o wymiarach 16x16 na, uktadanej w jednym rzedzie na tawie 820,00 | m

betonowej C12/15 (ilos¢ betonu 0,0425m3/mb)
Lawy pod korytka Sciekowe: betonowe zwykle (tawa z betonu C12/15)

diugosé rolki: 820 = 820,00
Razem = 820,00 | m
6 Roboty zwigzane z wykonaniem muld, przepustéw, odwodnienia liniowego umocnieniem
skarp.
6.19 | D-02.00.00 | Muldy chtonne
101|D-02.00.00 | Utozenie zwiru granulacji 16-32mm - gr warstwy 70cm 140,76 | m3
mulda szer. 1m: 136.08 *0.7 = 95,26
mulda szer. 4-5,5m: 65%0.7 = 45,50
Razem = 140,76 | m3
102 | D-02.00.00 | Utozenie zwiru granulacji 8-16mm - gr warstwy 30 140,76 | m3
cm
mulda szer. 1m: 136.08 *0.7 = 95,26
mulda szer. 4-5,5m: 65%0.7 = 45,50
Razem = 140,76 | m3
103 | D-02.00.00 | Utozenie geowtdkniny o parametrach okreslonych 1237,24 | m2
w dokumentaciji ( bez zaktadow )
mulda szer 1 m: 91224 = 912,24
mulda szer. zmiennej: 325= 325,00
Razem = 1237,24 | m2
104 | D-02.00.00 | Wykonanie palisad z narzutem kamiennym w rowach 6,00 | szt

6.20 | D-06.01.01 | Wykonanie wzmocnienia dna i skarp rowéw w obrebie przepustow

105|D-05.03.23 | Umocnienie skarp i dna rowow kostka kamienng 15/17 na podsypce cementowo-piaskowej 172,88 | m2
grub.
172.88 = 172,88
Razem = 172,88 | m2
106 | D-04.06.01 | Podbudowa betonowa C20/25 gr. 20cm 30,80 | m2
zabruki kostka kamienna skarpy: 30.80 = 30,80
Razem = 30,80 | m2
107 | D-04.05.01 | Warstwa ulepszonego podtoza- mieszanka C1,5/2 gr 10 cm 142,08 | m2
zabruki kostka kamienna skarpy: 142.08 = 142,08
Razem = 142,08 | m2
6.21 | D-03.08.01 | Odwodnienie liniowe
Symbol : 110
108 | D-03.08.01 | Odwodnienie liniowe (korytka betonowe + ruszt zeliwny) D400 na tawie betonowej C30/37 (ilos¢ 4,50 |m
betonu 0.16m3mb)
6.22 | D-03.01.02 | Przepusty
Symbol : 110

109 |D-03.01.02 | Przepusty, wykonane: - z rur PEHD $r 300mm 4450 | m
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6. Roboty zwigzane z wykonaniem muld, przepustéw, odwodnienia liniowego umocnieniem skarp.
6.22. Przepusty
Data : 2019-03-07 Str: 10
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110 | D-03.01.02 | Przepusty, wykonane: - z rur PEHD $r 400 mm 25,50 | m
111|D-03.01.02 | Przepusty, wykonane: - z rur PEHD $r 1000 mm 22,00 | m
112 | D-04.05.01 | Warstwa ulepszonego podtoza- mieszanka C1,5/2 gr 15 cm 48,40 | m2
48.40 = 48,40
Razem = 48,40 | m2
113|D-04.04.02 | Fundament z kruszywa piaskowo-zwirowego 0/ 31,5 gr. 40 cm (35+5cm) 141,95 | m2
141.95 = 141,95
Razem = 141,95 | m2
7|D-07.05.02 | Roboty zwigzane z wykonaniem barier ochronnych i wyposazenia przystankow
7.23 Balustrady i bariery
Symbol : 000
114 | D-07.05.02 | Montaz balustrad U-11a, stupki w fundamencie betonowych z betonu C12/15 383,00 ' m
115|D-07.05.02 | Montaz balustrad U-11a, mocowana na murze oporowym 129,00 | m
116 | D-07.05.02 | Montaz balustrad U-12a (ozdobna), mocowana na murze oporowym 500 |m
117 | D-07.05.01 | Bariery ochronne stalowe: jednostronne, o masie 39,0 kg/m 20,00 m
7.24 Wiaty i kosze
Symbol : 000
118 | D-07.05.02 | Montaz wiaty 4,00 | kpl
119 |D-07.05.02 | Montaz kosza na odpadki 3,00 | kpl
8|D-02.00.00 | Roboty zwigzane z wykonaniem terenéw zielonych
120 | D-02.00.00 | Rozscielenie ziemi urodzajnej gr. 15 cm 1558,35| m3
ilo$¢ humusu pow. ptaskie: 7216*0.15= 1082,40
ilo$¢ humusu na skarpie: 3173*0.15 = 475,95
Razem = 1558,35 | m3
121|D-02.00.00 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem, w gruncie : kat.l-Il 10 388,00 | m2
10388 = 10 388,00
Razem = 10 388,00 | m2
122 | D-02.00.00 | Pielegnacja trawnikéw w okresie gwarancyjnym - 3 lata 3,00 | rok
9 Roboty pozostate
123 | D-07.06.01 | Ogrodzenie zbiornika siatka stalowa $limakowa ( powlekang i ocynkowana) na stupkach 227,00 [m
stalowych -wys. ogr,1,8m z podmuréwka prefabrykowang i tacznikami - stupki w fundamencie
betonowym
124 | D-07.06.01 | Brama stalowa szer. 3,5m wraz z wyposazeniem 1,00 | kpl
125|D-05.03.23 | Wykonanie schodow z kostki betonowej ograniczonej obrzezami 1,00 | kpl
10 Roboty zwigzane z wykonaniem oznakowania
Symbol : 08
10.25 Oznakowanie pionowe
Symbol : 100
126 | D-01.02.04 | Zdjecie niepodswietlonych tablic znakéw drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, 31,00 | szt
informacyjnych, luster) (likwidacja , znaki do zwrotu Zamawiajacemu)
29+2= 31,00
Razem = 31,00 | szt
127|D-07.01.01 | Przewieszenie tablic na przestawione stupki 6,00 | szt
128 |D-01.02.04 | Rozebranie stupkow do tablic znakow drogowych (stupki do zwrotu Zamawiajacemu) 21,00 | szt
129 | D-07.01.01 4,00 | szt
Przeniesienie stupkow ( w tym wykonanie fundamentu z betonu C12/15 i wywéz gruzu wraz z
utylizacja)




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : AH3-001-01 KOBRA wer. 9.5
Roboty zwigzane z wykonaniem branzy drogowej
10. Roboty zwigzane z wykonaniem oznakowania
10.25. Oznakowanie pionowe
Data : 2019-03-07 Str: 11
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
130 | D-07.01.01 | Wywéz zdemontowanych elementéw na sktadowisko Inwestora (10 km) 1,00 | kpl
131|D-07.01.01 | Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 70 mm wraz z fundamentem z betonu 70,00 | szt
C12/15.
132|D-07.01.01 | Przymocowanie niepod$wietlonych znakow drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, 17,00 | szt
informacyjne: tablice o powierzchni ponad 0,30 m2 (znaki "$rednie" -typu A, folia 2 gen)
znaki typu A: 17 = 17,00
Razem = 17,00 | szt
133|D-07.01.01 | Przymocowanie niepod$wietlonych znakéw drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, 21,00 | szt
informacyjne: tablice o powierzchni ponad 0,30 m2 (znaki "$rednie" -typu B, C-folia 2 gen)
znak typu B: 20 = 20,00
znaki typu C: 1= 1,00
Razem = 21,00 | szt
134 | D-07.01.01 | Przymocowanie niepod$wietlonych znakéw drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, 32,00 | szt
informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m2 (znaki "mini" B i C-folia 2 gen)
znak typu B mini: 5= 5,00
znaki typu C mini: 27 = 27,00
Razem = 32,00 | szt
135|D-07.01.01 | Przymocowanie niepod$wietlonych znakéw drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, 34,00 | szt
informacyjne: tablice o powierzchni ponad 0,30 m2 (znaki "$rednie" -typu D-folia 2 gen)
znaki typu D: 34= 34,00
Razem = 34,00 | szt
136 | D-07.01.01 | Przymocowanie niepod$wietlonych znakéw drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, 1,00 | szt
informacyjne: tablice o powierzchni ponad 0,30 m2 (znaki "$rednie" -typu F - folia 2 gen)
znaki typu F: 1= 1,00
Razem = 1,00 | szt
137|D-07.01.01 | Przymocowanie niepod$wietlonych znakéw drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, 8,00 | szt
informacyjne: tablice o powierzchni ponad 0,30 m2 (znaki typu T folia 2 gen)
znaki typu T: 8= 8,00
Razem = 8,00 | szt
10.26 Oznakowanie poziome
Symbol : 100
138 |D-07.02.01 | Oznakowanie poziome jezdni - linie segregacyijne i krawedziowe ciagte i mieszane malowane: 320,60 | m2
mechanicznie-
oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne
wg tabeli zatacznika: 320.60 = 320,60
Razem = 320,60 | m2
139|D-07.02.01 | Oznakowanie poziome jezdni - linie segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane: 107,10 | m2
mechanicznie
oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne
wg zatacznika linie przerywane: 107.1 = 107,10
Razem = 107,10 | m2
140 | D-07.02.01 | Oznakowanie poziome jezdni poprzez reczne malowanie: strzatek 6,90 | m2
-oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne
strzatki: 6.90 = 6,90
Razem = 6,90 | m2
141|D-07.02.01 | Oznakowanie poziome jezdni - linie na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych malowane: 243,00 | m2
mechanicznie
: oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne- znaki poprzeczne
znaki poprzeczne wg zatacznika: 243 = 243,00
Razem = 243,00 | m2
142|D-07.02.01 | Oznakowanie poziome jezdni - linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych - 11,30 | m2
oznakowanie cienkowarstwowe znaki poprzeczne
znaki poprzeczne wg zatgcznika: 11.30= 11,30
Razem = 11,30 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : AH3-001-01 KOBRA wer. 9.5
Roboty zwigzane z wykonaniem branzy drogowej
10. Roboty zwigzane z wykonaniem oznakowania
10.26. Oznakowanie poziome
Data : 2019-03-07 Str: 12
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
143 | D-07.02.01 | Oznakowanie poziome jezdni -oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne : znaki 26,80 | m2
uzupetniajace
znaki uzupetnijace wg zatacznika grubowarstwowe: 26.8 = 26,80
Razem = 26,80 | m2
144 | D-07.02.01 | Oznakowanie poziome jezdni oznakowanie cienkowarstowe: znaki uzupetniajace 159,80 | m2
znaki uzupetnijace wg zatacznika cienkowarst: 159.8 = 159,80
ilo$é P23 -105 szt
ilo$¢ P26-90szt
Razem = 159,80 | m2
145|D-07.02.01 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe masa termoplastyczna czerwona przejazdy rowerowe 284,90 | m2

--- Koniec wydruku ---




Zestawienie powierzchni i elementéw liniowych
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17,18 utylizacja

1. Robiorki
« « ilos jedn i:;:i; ilos¢ gruzu do
(m] wywozu (m3)
1 Rozbidrka nawierzchni bitumicznej 11879,05 m2 X 366,29
X od mostu do ul. Pgtnowskiej 1243,55 m2 0,20 248,71
X zjazdy 51,00 m2 0,10 5,10
X od mostu do ul. Bydgoskiej 8975,10 m2 - -
X skryzowanie z ul. Pawickq 430,00 m2 - -
X skrzyzowanie z ul. Pigtnickq 413,00 m2 - -
X ul. Pigtnicka 112,00 m2 - -
skrzyzowanie z ul. Bydgoska 470,40 m2 0,20 94,08
X inne powierzchnie (kliny) 184,00 m2 0,10 18,40
2 Rozbidrka kostki (pod nawierzchnig bitumiczng) 9930,10 m2 0,20 1 986,02
3 Rozbiorka podbudowy mineralnej 11879,05 m2 0,20 2375,81
4 Rozbiorka podbudowy mineralnej -chodniki 766,00 m2 0,15 114,90
Rozbidrka nawierzchni innych (kruszywa, betony, ziemia)-
5 pobocza,place 2744,00 m2 X 823,20
X nawierzchnie betonowe 445,00 m2 0,30 133,50
X nawierzchnie z kruszyw/gruntu- pobocza, zjazdy 747,00 m2 0,30 224,10
X nawierzchnie betonowe/ kruszywa - pobocza 1552,00 m2 0,30 465,60
6 Rozbiorka nawierzchni z ptytek betonowych 111,00 m2 X 5,85
plytki 50x50 15,00 m2 0,07 1,05
plytki 35x35 96,00 m2 0,05 4,80
7 Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej 612,00 m2 X 48,96
X strona lewa 110,00 m2 0,08 8,80
X strona prawa 502,00 m2 0,08 40,16
8 Rozbidrka nawierzchni z kostki kamiennej 43,00 m2 X 4,85
X 4x6 3,00 m2 0,05 0,15
X 9x11 33,00 m2 0,10 3,30
x  18x20 7,00 m2 0,20 1,40
Rozbidrka rolki z kostki kamiennej (szer.20cm)- (przyjeto
9 tawe 0,03m3/mb) 33,00 m 0,20 1,32
Rozbidrka scieku z kostki betonowej (szer 40cm) -
10 (przyjeto tawe 0,06 m3/mb) 109,00 m 0,20 8,72
Rozbidrka scieku z kostki kamiennej 18x20 ( szer
11 40cm)(przyjeto tawe 0,06 m3/mb) 30,00 m 0,20 2,40
Rozbidrka muldy z kostki kamiennej (ul. Pigtnicka)- szer
12 1,20m (przyjeto tawe 0,15 m3/m2] 33,60 m2 0,20 8,06
13 Obrzeia (przyjeto tawe 0,03 m3/mb) 31820 m 0,08
14 Kraweznik betonowy (przyjeto tawe 0,06m3/mb) 285,00 m 0,20 47,28
15 Opornik kamienny (przyjeto tawe 0,04 m3/mb) 327,00 m 0,10 9,81
Rozbidrka budynku gospodarczego (murowany,dach
16 pokryty dachéwka; drzwi drewniane 1,00 kpl X
X  Sciany 111,60 m3 0,60 111,60
X drzwi drewniane 21,00 m2 0,10 2,10
X  dach 16,00 m2 0,50 8,00
X  fundament 22,50 m3 0,50 22,50
Frezowanie nawierzchni gr do 5 cm 10224,10 m2 0,05 411,90
17
X wigczenia w stan istniejgcy 294,00 m2 0,05 14,70
Frezowanie nawierzchni gr do 5 cm (powierzchnia nad
X kostkg) 9930,10 m2 0,05 397,20
18 Geosyntetyk na potaczeniu konstrukcji 86 m2
19 Przebruki na potaczeniach 58 m2
2. Nowe elementy liniowe
20 Obrzeza betonowe 8x30 5104 mb
X wtopinione 341 mb
X wystajgce 4763 mb
x  tawa betonowa m3/1mb 0,033 m3
21 Kraweinik betonowy 20x30 na tawie C12/15 4211 mb
X wtopiony 198 mb
X obnizony 840 mb
X wystajgcy 3173 mb
X tawa betonowa m3/1mb - wystajgcy 0,104 m3
X tawa betonowa m3/1mb - obnizony i wtopiony 0,084 m3
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22 Kraweinik betonowy peronowy na tawie C12/15 233 mb
X system peronowy 225 mb
X system na przejsciu dla pieszych 8 mb
X tawa betonowa m3/mb - peronowy 0,2262 m3
23 Opornik kamienny 15x25 na tawie C12/15 127 mb
X wtopiony 67 mb
X obnizony 60 mb
x  tawa betonowa m3/1mb 0,0375 m3
24 Rolka z kostki betonowej 16x16 na ftawie C12/15 820 mb
x  tawa betonowa m3/mb 0,0425 m3
25 Sciek z kostki betonowej 16x16 na tawie €12/15 2439 mb
x  tawa betonowa m3/mb 0,0875 m3
Ogrodzenie o wys 1,8 siatka slimakowa, siatki,
26 fundament, podmuréwka prefabrykowna 227 m
brama z ryglem zamykana na ktédke +blokady (szer 3,5 m)
X inne wyposazenie 1 kpl
X ilos¢ stupkow szacunkowa 92 szt
27 Schody 1 kpl
X Roboty ziemne - dosypanie gruntu niewysadzinowego 0,975 m3
X Roboty ziemne -wykop 5 m3
X Obrzeza 8x30 6 mb
X Kostka betonowa 8 1,89 m2
x  Beton C8/10 0,8925 m3
28 Balustrada U-11a (posadowienie w gruncie) 383 m
x  ilos¢ betonu na 1 balustrade 0,06 m3
29 Balustrada U-11a (montaz na murze oporowym) 129 m
30 Balustrada ozdobna U-12a przy schodach 5m
31 Bariera energochtonna 20 m
32 Muldy chtonne szer. od 4 do 5,50m 65 m
X zwir granulacji 16-32 (70cm) 65 m2
X zwir granulacji 8-16 (30 cm) 65 m2
x  wykop 325 m3
x  geowtdknina 325 m2
33 Mulda chtonna szer. 1m 252 m
X Kolonia 176 m
X miedzy zbiornikiem a petlg 76 m
X  zwir granulacji 16-32 (70cm) 136,08 m2
X  zwir granulacji 8-16 (30 cm) 136,08 m2
X wykop 252 m3
X  geowtdknina 912,24 m2
34 Rowy (wliczone w roboty ziemne) 330 m
X MUR oporowy X
X MO-1 (wys. catkowita 0,9 do 1,70 m) 39 m
36 Prefabrykat o wys. 1,70m 14 m
X wykop 21,28 m3
X zasypka w obrebie stopy 11,2 m3
X podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (5cm) 16,8 m2
X  beton 8/10 (15) 21,0 m2
x  kruszywo 0/31,5 (20) 26,6 m2
37 Prefabrykat o wys. 1,60m 5m
X wykop 7,6 m3
X zasypka w obrebie stopy 4 m3
X podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (5cm) 6 m2
X  beton 8/10 (15) 7.5 m2
x  kruszywo 0/31,5 (20) 9,5 m2
38 Prefabrykat o wys. 1,50m 5m
X wykop 7,6 m3
X zasypka w obrebie stopy 4 m3
X podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (5cm) 6 m2
X  beton 8/10 (15) 7.5 m2
x  kruszywo 0/31,5 (20) 9,5 m2
39 Prefabrykat o wys. 1,10 m 5m
X wykop 3,875 m3
X zasypka w obrebie stopy 1,625 m3
X podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (5cm) 4,25 m2
X  beton 8/10 (15) 5,75 m2
x  kruszywo 0/31,5 (20) 7,75 m2
40 Prefabrykat o wys. 0,90 m 10m
X wykop 7,25 m3
X zasypka w obrebie stopy 2,75 m3
X podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (5cm) 7,5 m2
X  beton 8/10 (15) 10,5 m2
x  kruszywo 0/31,5 (20) 14,5 m2
X MO-2 (wys catkowita 1,10 m) 95 m
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41 Prefabrykat o wys 1,10 m 95 m
X wykop 73,625 m3
X zasypka w obrebie stopy 30,875 m3
X podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (5cm) 80,75 m2
X  beton 8/10 (15) 109,25 m2
x  kruszywo 0/31,5 (20) 147,25 m2
X MO-3 (wys catkowita 1,70m) 28 m
42 Prefabrykat o wys 1,70 m 28 m
X wykop 42,56 m3
X zasypka w obrebie stopy 22,4 m3
X  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (5cm) 33,6 m2
X  beton 8/10 (15) 42 m2
x  kruszywo 0/31,5 (20) 53,2 m2
X Mur przy schodkach 5m
43 Prefabrykat o wys 1,30 m 5m
X wykop 6,8 m3
X zasypka w obrebie stopy 3,2 m3
X podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (5cm) 5 m2
X  beton 8/10 (15) 6,5 m2
x  kruszywo 0/31,5 (20) 85 m2
44 Odwodnienie liniowe 4,5 m
X tawa betonowa m3/mb 0,16 m3
X 3. Pozostate elementy lub powierzchnie
45 Wiaty przystankowe z fundamentem 4 szt
46 Kosze na $mieci z fundamentem 3 szt
47 Powierzchnia zieleni (humus 15cm) 10388 m2
X w tym powierzchnia skarp 3172,08 m2
X w tym powierzchnia ptaska 7215,92 m2
48 Zdjecie warstwy humusu gr. 10-15 cm 21142 m2
49 4, Dtugos¢ drogi 2343 m
X  petla 145 m
X Pigtnicka 56 m
X droga z kruszywa 194 m
X dtugosc ul. Szczytnickiej 1948 m

Strona3z3




Zestawienie powierzchni i dlugo  $ci (elementy i nawierzchnie nowe)

© - ~ o w 2 N
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rodzaj © 9 [ I3 = £ 2 E- o £
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Ip | nawierzchni lub S = € ' <] ] 2 5 o o S ‘3 uwagi
a s ] -] £ ] = 8 © S N ()
elementu g 3 2 & = © 2 52 g 2
g 8 N d £ &g 2 ®
a a s 2
jezdnia KR4- bez $cieku i rolki:14086-728,64-
1|Szczytnicka SMA 115(4) AC 16 W(6) |[AC 22P(10) 0/31,5(20) nie dotyczy CBR 35%(28) stab.C 04/05(20) 100 40| 14 086,00 X 113,60=0k.13244m2
2|jezdnia KR5-petla [SMA 115(4) AC 16 W(8) [AC22P(12) 0/31,5(20) CBR 60%(17) |CBR 35%(25) stab C 04/05(20) 120 44|  1365,00 X bez $cieku i rolki: 1365-51,84-17,6= 0k.1296m2
ZatloKa
autobusowa - beton C 35/45
3|petla (25) pow utrw miesz C8/10(20)|nie dotyczy CBR 60%(17) |CBR 35%(25) stab C 04/05(20) 120 46 300,00 X
zatoka beton C 35/45
4|autobusowa (25) pow utrw miesz C8/10(20)|nie dotyczy nie dotyczy CBR 35%(28) stab.C 04/05(20) 100 46 258,00 X
zabezpieczenie pod sensory wagi : katownik
beton C 35/45 60x60x8 2 szt na dt 3,35m + elemety z preta fi 10
5|jezdnia dla wagi  |(25) pow utrw miesz C8/10(20)|nie dotyczy CBR 60%(17) |CBR 35%(25) stab C 04/05(20) 120 46 212,00 X (dt 100 cm; 13 kompletéw/ krawedz)
6|miejsca postojowe|kostka bet (8) |pods. c-p (3) |nie dotyczy 0/31,5(20) nie dotyczy CBR 35%(28) stab.C 04/05(20) 100 31 159,95 X
zjazdy (kostka
7|szara) kostka bet (8) |pods. c-p (3) |nie dotyczy 0/31,5(20) nie dotyczy CBR 25%(22) stab.C 04/05(15) 80 31 102,00 X
chodnik (kostka
8|szara) kostka bet (8) |pods. c-p (3) |nie dotyczy 0/31,5(15) nie dotyczy CBR 25%(22) stab.C 04/05(15) 80 26 1425,00 X
cigg pieszo-
rowerowy (kostka
9|szara i czerwona) |kostka bet (8) |pods. c-p (3) |nie dotyczy 0/31,5(15) nie dotyczy CBR 25%(22) stab.C 04/05(15) 80 26| 3913,00 X 1939m2- kostka czerwona;1974m?2 kostka szara
cigg pieszo -
rowerowy (kostka
szara i czerwona) -
10Jwzmocniony kostka bet (8) |pods. c-p (3) |nie dotyczy 0/31,5(20) nie dotyczy CBR 25%(22) stab.C 04/05(15) 80 31 987,00 X 497m?2- kostka czerwona;490m2 kostka szara
cigg pieszo-
11|rowerowy (bitum) |AC 8S ( 4) nie dotyczy [nie dotyczy 0/31,5(15) nie dotyczy CBR 25%(22) stab.C 04/05(15) 80 23 2 715,00 X
Sciezka rowerowa
12{(bitum) AC 8S (4) nie dotyczy [nie dotyczy 0/31,5(15) nie dotyczy CBR 25%(22) stab.C 04/05(15) 80 23 800,00 X
dodatkowe
13|progi zwaln nie dotyczy nie dotyczy |nie dotyczy 0/31,5(10) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 100 96,00 X
kostka bet fawa
14{sciek (petla) 16x16 nie dotyczy |C12/15(27) nie dotyczy CBR 60%(17) |CBR 35%(25) stab C 04/05(20) 120 51,84 162,00
kostka bet fawa
15{sciek 16x16 nie dotyczy |C12/15(17) nie dotyczy nie dotyczy CBR 35%(28) stab.C 04/05(20) 100 728,64 2 277,00
kostka bet fawa
16{rolka (petla) 16x16 nie dotyczy |C12/15(17) nie dotyczy CBR 60%(17) |CBR 35%(25) stab C 04/05(20) 120 17,60 110,00
kostka bet fawa
17]rolka 16x16 nie dotyczy |C12/15(17) nie dotyczy nie dotyczy CBR 35%(28) stab.C 04/05(20) 100 113,60 710,00
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18|zabruk 1 kostka bet (8) |pods. c-p (3) |nie dotyczy 0/31,5(15) nie dotyczy CBR 25%(22) stab.C 04/05(15) 80 26 715,00 X
kostka beton C8/10
19|zabruk 2 -petla kamienna (20) |pods. c-p (5) [(28) nie dotyczy CBR 60%(17) |CBR 35%(25) stab C 04/05(20) 120 53 12,00 X
zabruk 2 -zatoki kostka beton C8/10
20|pozost. kamienna (20) |pods. c-p (5) [(28) nie dotyczy nie dotyczy CBR 35%(28) stab.C 04/05(20) 100 53 24,00 X
ptytka
opaska betonowa
21 50x50 pods. c-p (3) |nie dotyczy 0/31,5(15) nie dotyczy CBR 25%(22) stab.C 04/05(15) 80 25 193,50 X
ptytka STOP 110,60
22 ptytka 35x35 pods. c-p (3) 0/31,5(15) nie dotyczy CBR 25%(22) stab.C 04/05(15) 80 23 X
dodatek -
kraweznik X X
23|peronowy -petla |nie dotyczy nie dotyczy [nie dotyczy nie dotyczy CBR 60%(17) |CBR 35%(25) stab C 04/05(20) 120 84,00 |odsadzka p szer. 0,44+0,15+10+10+10
dodatek -
kraweznik X X
24|peronowy -pozost |nie dotyczy nie dotyczy [nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy CBR 35%(28) stab.C 04/05(20) 100 149,00 [|odsadzka p szer. 0,44+0,15+10+10
dodatek
krawezniki X X
25|betonowe -petla |nie dotyczy nie dotyczy [nie dotyczy nie dotyczy CBR 60%(17) |CBR 35%(25) stab C 04/05(20) 120 226,00 [odsadzka p szer. 0,20+0,15+10+10+10
dodatek
krawezniki X X
26|betonowe pozost |nie dotyczy nie dotyczy [nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy CBR 35%(28) stab.C 04/05(20) 100 4112,00 |odsadzka p szer. 0,20+0,15+10+10
dodatek krawedz
27|jezdni nie dotyczy AC 16 W(6) |[AC22P(10) 0/31,5(20) nie dotyczy CBR 35%(28) stab.C 04/05(20) 100 X X 600,00 [odsadzki o szer. 6+9+15+25+25
28|dodatek obrzeza |nie dotyczy nie dotyczy [nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy CBR 25%(12 ) stab.C 04/05(15) 80 x X 2 698,00 |odsadzka p szer. 8+10+10+10
dodatek obreza
(Sciezka i ciag X X
29|pieszo- rowerowy)|nie dotyczy nie dotyczy |nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy stab.C 04/05(15) 80 2 406,00 |odsadzka o szer. 8+10+10
27|pobocze (frez) frez (20) nie dotyczy [nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 20 532,00 X 107m3
nawierzchnie z kruszywo kruszywo 0/63 zjazdy:30m2; dojazdy 200m2; dojazd do zbiornika
28|kruszywa 0/31,5 (15) nie dotyczy [(20) nie dotyczy nie dotyczy CBR 35%(28) stab.C 04/05(20) |nie dotyczy 35 1 235,00 X 1005m?2
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Zatacznik - zestawienie ogrodze n

Nr ogrodzenia

P ja lub Dtugosé dzeni llo$¢ betonu z podmuréwki lub z
(pomocniczy do ose_s;a ! Rodzaj ogrodzenia Posadowienie B U A brama furtka
. dziatka bez bramy [m] ogrodzenia [m3]
przedmiaru)
STRONA PRAWA UL. Szczytnickiej (kierunek do ul. Patnowskiej)
anele stalowe odmurdéwka
1 brak P . W P urow 28,00 0,84 0,1*0,3*28 tak -1 szt (3m)- uchylna|brak
+stupki stalowe prefabrykowana
. o0 fundamenty
o siatka $limakowa (60/2,5+1)*0,3*0,3
2 Nr 12 (Pigtnicka) +stupki stalowe punkt.owe pod 60,00 1,8 0,8 brak brak
stupki
panele stalowe w podmuréwka
2a Nr 12 (Pigtnicka) |ramie +stupki . 17,00 1,7 17*(0,5%0,2) brak brak
wylewana ciagla
stalowe
siatka Slimakowa fundamenty
3 Dziatka nr 241/1 |+stupk stalowei+ punktowe pod 46,00 3,31 46*0,3*0,3*0,8 brak tak -1 szt (1m)
mata stomiana stupki
anele stalowe odmurdwka 33%(0,5+0,8)*0,4+(
4 Nr6 fsfu N “”v e 33,00 19,47 14¥1,8%0,2%0,2)+2 |tak -1 szt (4m)- uchylna|tak -1 szt (1m)
P v 8 *0,5%0,5%(1,8+0,8)
anele betonowe odmurdwka (74/2+1)7(0,20,2*
5 Nr6 fsfu b beone “”v e 74,00 73,69 1,5)474*1,5%0,15+ |brak brak
P v 3 74%(0,5+0,8*0,3)
6 Driatka nr 239 |*12tka limakowa - Jpodmuréwka 57,00 1,14 0,2%0,2%0,5*57  |brak brak
+stupki stalowe wylewana ciagla
panele staliwle fundamenty
7 Driatkanr23s | WPawane (kolor | i owe pod 20,00 0,936 13%0,3*0,3*0,8  |brak brak
niebieski) +stupki .
stupki
stalowe
7 *Qk * *
8 Dziatka nr 254 mur z cegly podmurowk_a 3,00 3,00 1,5%3%0,5+0,5%0,5 brak brak
wylewana ciggla 3
9 Nr 18 murowany z cegly i - |podmurowka 25,00 20,00 (1,5+0,5)%0,4%25 |12k 152t (3,5m- tak -1 szt (1m)
betonu petny wylewana ciggla automat)
panele stalowe odmuréwka
10 Nr 18 dospawane +stupki P . 31,00 3,1 0,5%0,2*31 brak brak
wylewana ciagla
stalowe
11 Daiatka nr 468/1 |P2nele stalowe podmuréwia 8,00 0,24 0,1*0,3*8 brak brak
+stupki stalowe prefabrykowana
12 Daiatka nr 468/2 |*2tk@ Slimakowa  [podmuréwika 112,00 43,68 (0,5+0,8)*0,3*112 |brak brak
+stupk stalowe wylewana ciggla
. . fundamenty 16*(0,2*0,2*2)+16
Dziatka nr 459/8 le bet A
13 ziafka nr 459/8 |panele betonowe 1 0\ e pod 28,00 10,83 *0,8%0,3%0,3+28*2 |brak brak
459/7 +stupki betonowe .
stupki *0,15
fundamenty
le stal 10*0,3*0,3*0,8+1* [tak -1 szt (8m-
14 Dziatka nr 459/7 |[P2nele stalowe punktowe pod 15,00 1,77 »370,370, ak-1 szt (8m-suwana |\ 4 ot (1m)
+stupki stalowe stupki+ ptyta pod 3*0,35 reczna)
brame
anele betonowe fundamenty 14*(0,2*0,2*2)+14
15 Dziatka nr 459/8 |P'€ punktowe pod 26,00 9,93 *0,8%0,3*0,3+26*2 | brak brak
+stupki betonowe .
stupki *0,15
16 Dziatka nr 459/10|P2nele stalowe podmuréwia 124,00 48,36 (0,5+0,8)%0,3%124 |tk -1 57t (10m- brak
+stupki stalowe wylewana ciggla suwana automat )
- y P %0 8% *0 2%
16a Daiatka nr 459/10|5/2tk@ Slimakowa  [podmuréwka 10,00 3,00 10%0,8%0,3+6%0,2% | brak
+stupki betonowe wylewana ciggla 0,2*%2,5
STRONA LEWA UL. Szczytnickiej (kierunek do ul. Patnowskiej)
iatka slimak d dwk tak -1 szt (2,5m)-
17 Dziatka 146 slatia slimakowa |podmurowka 24,00 5,76 2a%(03+0,5)%0,3 |12k 157 (25m) brak
+stupk stalowe wylewana ciggla uchylana
Daiatka siatka zgrzewana+ podmurdéwka tak -1 szt (3,5m)-
18 187/1,187/2 " . 35,00 11,55 (0,6+0,5)*0,3*35 brak
’ 4 stupki stalowe wylewana ciggla suwana reczna
187/3
panele stalowe podmurdéwka
18a Dziatka 188/2 dospawane +stupki  |wylewana ciggla 14,00 4,62 4,62 brak brak
stalowe +murek z kostki
siatka
Slimak: | d dwk
18b Posesja nr 13 >lima owa/par_1e podmurow _a 24,00 7,92 (0,5+0,6)*0,3*24  |brak tak -1 szt (1m)
stalowy+stupki wylewana ciggla
stalowe
siatka podmurdéwka
$li 0,5+0,6)*0,4*29+8 |tak -1 szt (3,5m)-
19 Posesja nr 15 sllmakowa/par]ele wylewana ciagla 29,00 13,94 (0,5+0,6)*0, ak-1 52t (3,5m) tak -1 szt (1m)
salowe +stupki ) *0,35%0,35%1,2 uchylana
+0opdr betonowy
stalowe/betonowe
20 Posesianr 17 [Satkaslimakowa - |podmuréwka 31,00 3,72 (0,5+0,1)%0,2%31 |12k 1 2t (3,5m)- tak -1 szt (1m)
+stupki stalowe wylewana ciggla uchylana
21 Posesianr 19 |Satkaslimakowa - |podmuréwka 13,00 3,51 (0,5+40,4)*0,3*13  |brak brak
+stupki stalowe wylewana ciggla
2 Posesja nr 21 siatka _sllmakowa podmurowk_a 26,00 416 (0,5+0,3)%0,2%26 tak -1 szt (2,0m) - brak
+stupki stalowe wylewana ciggla uchylana z furtka
drewniany panelowy [podmuréwka
23 Dziatka 193 na stupach wylewana ciagla - 24,00 1,44 (0,5+0,1)*0,1*24 |brak brak
drewnianych zatozenie
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(0,8+0,6)*0,4*39+(
anele stalowe odmuréwka 15- tak -1 52t  3,5m)-
24 Posesja23ai23 |P"'® P ‘ 39,00 25,25 uchylna automati |tk -1 szt (1m)
+stupki murowane  |wylewana ciaggla 2)*1,4*0,4%0,3+1,7 uchylna
*0,6%0,4*3 v
fundamenty
anele stalowe tak -1 szt (4,5m)-
25 Posesja 25 P . W punktowe pod 43,00 2,07 23*%0,3*0,3*1 2t ) tak -1 szt (1m)
+stupki stalowe . suwana automat
stupki
anele stalowe odmurdéwka
2% Driatkanr196 [P c ot O podmurowk 34,00 7,48 (0,5+0,6)%0,2%34  |brak brak
+stupki stalowe wylewana ciagla
27 Posesjanr60  |mur betonowy podmuréwka 3,00 2,10 (2+0,8)%0,25*3  |brak brak
wylewana ciggla
SUMA . . . 1056,00 340,31 X . .

- Szeroko$¢ bram i furtek jest zatozona

- Ogrodzenia moga zawierac instalacje domofonowa lub wideofonowa, zasilanie dzwonka, oswietlenie, napec

- Posadowienie na fundamencie punktowym jest w niektdrych przypadkach zatozone; nie wyklucza sie ze w trakcie robo6t ziemnych bedzie wystepowata podmurdwka ciggta

Z ienie demont ych ogrod| dtugosé /szt
Ogrodzenie drewniane 24,00
Ogrodzenia z siatki stalowej 467,00
Ogrodzenia panelowe stalowe na
stupkach stalowych 334,00
Ogrodzenia panelowe stalowe na
stupach murowanych 72,00
Ogrodzenia betonowe 128,00
Ogrodzenia murowane 31,00
Demontaz bram 12 szt
Demontaz furtek 9szt
Szacunkowa llos¢ gruzu 340m3

k ilos¢ stali

X przyjeto dtugoséé/sztuka ilos¢ w kg

bramy 60kg/mb 52,00 3120,00
furtki 15kg/sztuke 9,00 135,00
ogrodzenia 6kg/mb 873,00 5238,00
tacznie X X 8493,00
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ZESTAWIENIE PRZEPUSTOW

Przepust likwidowany

LP [Przepust [Srednica |Dtugos¢ Srednia |Rzedna |Réznica( [grubosé Sciany ilos¢ objetos¢  [objetos¢
(mm) gleb.prz |drogi m) warst nad czotowe betonuz |wykopu wykopu pod
epustu przep wylotow rozbiérki |(m3) nowy przepust
(m3) bez fund (m3)
1|betonowy 800 15 120 123,1 3,1 0,4|tak 5,16 420,00 735,00
2|betonowy 400, 12| 121,75 123 1,25|brak nie 1,06 58,00 179,00
Przepusty nowe
LP | Przepust | Srednica Dlugoé¢ | Rzedna | Rzedna |S$r. rzedna [Rzedna drogi Réinica grubos¢ | przykrycie | grubosé gruntu | Objetos¢ objetos¢ dodatkowe suma Umocnienie | Fundament z
(mm) (m) wlotu | Wylotu dna rzednych(m) | gérnych nad niewys nad |wykopu (m3)| zasypki (m3) objetosé wykopéw |dna C1,5/2,0( kruszywa gr.
warstw | przepuste | przepustem (m) wykopu pod gr. 15cm [ 35+5 cm (m2)
(m) m (m) umocnienie i (m2)
fundament
1|PEHD 1000 22 120,2 120 120,1 123,52 3,42 0,4 2,02 1,62 735,00 197,00 26,62 761,62 48,4 48,4
2|PEHD 400 15| 121,64 121,46 121,55 123,65 2,1 0,4 1,7 1,3 179,00 103,00 8,4 187,40|nie dotyczy 21
3|PEHD 300 10| 121,65 121,55 121,6 122,6 1 0,31 0,7 0,39 33,00 16,00 5,2 38,20|nie dotyczy 13
4[PEHD 300 9,5 121,02] 120,98 121 121,96 0,96 0,31 0,66 0,35 29,00 14,00 4,94 33,94|nie dotyczy 12,35
5|PEHD 300 8| 114,66] 114,58 114,62 115,95 1,33 0,31 1,03 0,72 45,00 24,00 4,16 49,16|nie dotyczy 10,4
6|PEHD 300 8| 114,78 114,68 114,73 115,7 0,97 0,31 0,67 0,36 26,00 12,00 4,16 30,16|nie dotyczy 10,4
7|PEHD 300 9] 114,02 113,88 113,95 115,36 1,41 0,31 1,11 0,8 55,00 32,00 4,68 59,68|nie dotyczy 11,7
8|PEHD 400 10,5 121,96 121,9 121,93 123,05 1,12 0,3 0,72 0,42 42,00 22,00 5,88 47,88|nie dotyczy 14,7
SUMA 1144,00 420,00 64,04 1208,04 48,4 141,95
Zestawienie dtugosci
Srednica 300 400 1000
dtugosé 44,5 25,5 22
Umocnienie skarp kostka
LP | Przepust | sSrednica | zabrukz | beton wupP
(mm) kostki C20/25 | C1,5/2,0
kamiennej(| (20) (10)
m2)
1|PEHD 1000 136,4 26 110,4
2|PEHD 400 18,24 2,4 15,84
8[PEHD 400 18,24 2,4 15,84
SUMA 172,88 30,8] 142,08




Zalgcznik pomocniczy do przedmiaru robét

ciggta mieszdt miesz ciggla przer przer.kraw ciggta - - . przer pas pow. . - . kier
przer.  przer. przer.w przer.w przer. . - strzatka  strzatka strzatka piesi piesi  przej row przyst rower  prdg piesi  przejazd
Dluga krétka  ydz aska  Szer waska uga krotka podwéjna  ostrz szeroka kraw.szeroka zatrz post Wyt rower
rodzaj znaku/ P-10 P-10 pow.
p-1a | P-1b | P-1c | P-1d | P-1e | P-2a | P-3a | P-3b P-4 P-6 P-7a P-7b P-8a p-sb | P-8d p-11 | P-14 | P17 | P-19 | P-21a | P23 | P-25 | P-26 p-27
temat (4m) (3m) Czerwona
254,0 7,0 42,0 14,0 25,0 16,0 54,0 120,0 127,0 9,0 1,0 1,0 6,5 11,0 6,8 42,0 60,0 52,0 21,0 105,0 10,0 90,0 84,6 1,0
210,0 9,0 7,0 60,0 48,0 300,0 30,0 147,0 6,5 7,0 15,0 15,0 17,0 200,3
120,0 16,0 24,0 21,0 26,0 117,0 6,0 7,0 10,0 12,0
18,0 12,0 14,0 22,0 7,0 12,0 15,0 6,0
38,0 60,0 11,0 15,0 9,0 1,5 7,0 9,0
10,0 5,0 17,0 7,0 7,0 7,0 4,0
15,0 12,0 40,0 8,0 1,5 18,0 12,0
7,0 17,0 52,0 1,5 14,0 6,0
_542 11,0 56,0 34,0 1,5 14,0 12,0
E 46,0 9,0 7,0 6,0
N 26,0 8,0
o 51,0 5,0
s 21,0 18,0
70,0 8,0
110,0
84,0
29,0
10,0
18,0
30,0
Suma: 0,0 584,0 32,0 0,0 172,0 74,0 0,0 25,0 742,0 354,0 258,0 538,0 9,0 1,0 1,0 46,5 38,5 113,8 42,0 60,0 52,0 36,0 105,0 | 133,0 [ 90,0 284,9 1,0
m2/mb lub m2/m2
wg 0,040 | 0,040 | 0,120 | 0,060 | 0,120 | 0,120 | 0,200 | 0,180 0,240 0,080 0,120 0,240 0,605 0,745 0,745 | 2,000 1,500 0,500 | 0,375 | 0,114 | 0,120 | 0,380 0,662 | 0,232 | 1,000 1,000 0,264
rozporzadzenia
m2 0,00 | 23,36 | 3,84 | 0,00 | 20,64 | 8,88 | 0,00 | 4,50 178,08 28,32 30,96 129,12 5,45 0,75 0,75 | 93,00 | 57,75 | 56,88 | 15,75 6,84 | 6,24 | 13,68 | 69,51 | 30,86 | 90,00 [ 284,85 0,26
ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO R SIS ITTE
RODZAJ LINII LUB ZNAKU JEDNOSTKA ILo$¢
LINIE PRZERYWANE -grubowarstwowe m2 107,1
LINIE CIAGLE i MIESZANE -grubowarstwowe m2 320,6
STRZALKI-grubowarstwowe m2 6,9
ZNAKI POPRZECZNE ( OD P-10 DO P-14 ORAZ P-25)- grubowarstwow| m2 243,0
ZNAKI POPRZECZNE ( P10 )- cienkowarstwowe m2 113
ZNAKI UZUPEENIAJACE (OD P-15 DO P-21)-grubowarstwowe m2 26,8
ZNAKI UZUPEENIAJACE ( OD P-23 DOP-27) - cienkowarstwowe m2 159,8
POWIERZCHNIE CZERWONE Z MASY TERMOPLASTYCZNEJ m2 284,9
SUMA m2 1160,3
OZNAKOWANIE POZIOME
1. OZNAKOWANIE NOWE
Rodzaj oznakowania ilosé jedn.
TABLICE TYPU |[A 17,0 szt
TABLICE TYPU (B 20,0 szt
TABLICE TYPU [Bmini 50| szt
TABLICE TYPU |C 1,0] szt
TABLICE TYPU [Cmini 27,0 szt




Zalgcznik pomocniczy do przedmiaru robét

TABLICE TYPU |D 34,0 szt
TABLICE TYPU [T 8,0 szt
TABLICE TYPU |F 1,0| szt
stupki X 70,0 szt
2. ZNAKI DO USUNIECIA

|[Rodzaj oznakowania ilogé jedn.
[likwidacja stupkéw 21,0] szt
[zdjecie tablic 29,0 szt
|zdjecie luster 2,0 szt
3.PRZESTAWIENIE OZNAKOWANIA
Rodzaj oznakowania ilosé jedn.
prz ienie stupkéw 4,0 szt
przewieszenie tablic 6,0 szt
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