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BIPROGEO PROJEKT Sp. z o.o. ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wrocław

PRZEDMIAR ROBÓT  

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i

kolei; wyrównywanie terenu
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PR_ORANGE_LEGNICA DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 ORANGE 1 19
2 NETIA 20 25
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Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10790



PR_ORANGE_LEGNICA PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ORANGE
1

d.1
T-01.03.04 Demontaż słupów drewnianych w szczudle betonowym  wraz z kosztem za-

gospodarowania odpadów
szt

6,00 szt 6,00
RAZEM 6,00

2
d.1

T-01.03.04 Likwidacja lini kablowych 2x XzTKMX pw 25x4x0,5  wraz z niebzębdymi ro-
botami ziemnymi i kosztem zagospodarowania odpadu

m

350,00 m 350,00
RAZEM 350,00

3
d.1

T-01.03.04 Roboty ziemne dla robót elektroenergetycznych w terenie uzbrojonym.( wy-
kop+ zasyp)

m3

0,40*1,00*350,00 m3 140,00
RAZEM 140,00

4
d.1

T-01.03.04 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m-
podsypka

m

350,00 m 350,00
RAZEM 350,00

5
d.1

T-01.03.04 Ułożenie rur osłonowych grubościennych  fi 110 m

50,00 m 50,00
RAZEM 50,00

6
d.1

T-01.03.04 Ułożenie rur osłonowych dzielonej grubościennej fi  120 typu (A120 PS) -
zabezpieczenie istniejących sieci

m

60,00 m 60,00
RAZEM 60,00

7
d.1

T-01.03.04 Układanie kabli XzTKMX pw 25x4x0,5   w rowach kablowych wraz z wykoa-
niem połączeń

m

700,00-poz.8 m 650,00
RAZEM 650,00

8
d.1

T-01.03.04 Ręczne wciąganie kabla XzTKMX pw 25x4x0,5 w rurach osłonowych m

50,00 m 50,00
RAZEM 50,00

9
d.1

T-01.03.04 Oznakowanie trasy sieci w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego. m

350,00 m 350,00
RAZEM 350,00

10
d.1

T-01.03.04 Zawieszanie kabli nadziemnych kabla XzTKMX pwn 5x4x0,5 wraz z praca-
mi twoarzyszącymi ( zawiesia, podpory itp.)

m

200,00 m 200,00
RAZEM 200,00

11
d.1

T-01.03.04 Montaż i ustawienie słupów drewnianych  6 m w szczudle betonowym wraz
z niezbędnymi robotami ziemnymi

szt.

6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00

12
d.1

T-01.03.04 Wykonanie złącza przelotowego na kablu XzTKMX pw 25x4x0,5 kpl

2,00 kpl 2,00
RAZEM 2,00

13
d.1

T-01.03.04 Wykonanie złącza rozgałęźnego na kablu XzTKMX 25x4x0,5 kpl

5,00 kpl 5,00
RAZEM 5,00

14
d.1

T-01.03.04 Montaż kabla 10 p na głowicy kablowej 10 p w skrzynce kablowej kpl

5,00 kpl 5,00
RAZEM 5,00

15
d.1

T-01.03.04 Głowica kablowa 10 p typu KRONE kpl

6,00 kpl 6,00
RAZEM 6,00

16
d.1

T-01.03.04 Skrzynka kablowa z logo ORANGE PL kpl

6,00 kpl 6,00
RAZEM 6,00

17
d.1

T-01.03.04 Osłona kablowa XAGA 500 55/12-150 kpl

8,00 kpl 8,00
RAZEM 8,00

18
d.1

T-01.03.04 Uchwyt odciągowy MALICO PA 06-200 kpl

10,00 kpl 10,00
RAZEM 10,00

19
d.1

T-01.03.04 Wykonanie niezbędnych badań i pomiarów kpl
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PR_ORANGE_LEGNICA PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1,00 kpl 1,00

RAZEM 1,00
2 NETIA

20
d.2

T-01.03.04 Mechaniczna rozbiórka studni kablowych SKR1 (2) wraz z niezbędnymi ro-
botami ziemnymi i kosztemz agospodarowania gruzu z rozbiórki

stud.

2,00 stud. 2,00
RAZEM 2,00

21
d.2

T-01.03.04 Demontaż stelarza zapasu szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

22
d.2

T-01.03.04 Budowa studni kablowych prefabrykowanych  dwuelementowych  SKR-1
(2)  dwuelementowych wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi

stud.

2,00 stud. 2,00
RAZEM 2,00

23
d.2

T-01.03.04 Przełożenie kabli z istniejącej do projektowanej studni w nowej lokalizacji kpl

2,00 kpl 2,00
RAZEM 2,00

24
d.2

T-01.03.04 Montaż stelaża zapasu szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

25
d.2

T-01.03.04 Budowa kanalizacji kanalizacji  teletechnicznej 2-otworowej z rury dwudziel-
nej  2 X fi  110  - zabezpieczenie istniejących sieci

m

22,00 m 22,00
RAZEM 22,00
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