



MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142

REGON 090563842

NIP 554 030 92 41

Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 369 088 000,00 zł

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki

Członek Zarządu - mgr Ewa Szczepkowska

Członek Zarządu - mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

TELEFON: 52 586 06 00

FAX: 52 586 05 93

52 586 05 83

adres e-mail: wodkan@mwik.bydgoszcz.pl

adres WWW: http://www.mwik.bydgoszcz.pl

ZP-001/Rb/RZ/2024

Bydgoszcz, dn. 28.06.2024

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Focha i Karmelickiej w Bydgoszczy**” (nr referencyjny ZP-001/Rb/RZ/2024).

Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”)

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (dalej jako „Zamawiający”), działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.; dalej jako „UPZP”, zmienia treść SWZ w następujących zakresie:

1. W SWZ:

1) Pkt. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Termin wykonania zamówienia.

Planowany termin wykonania zamówienia: **4 miesiące od dnia przekazania terenu budowy w ul. Karmelickiej.**”;

2) W pkt. 15.1 i 15.6 SWZ, dotychczasową datę: „16.07.2024 r.”, zmienia się na datę:

„18.07.2024 r.”. Godzina składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian,

3) W pkt. 16.1 SWZ, datę: „13.10.2024 r.”, zmienia się na datę: **„15.10.2024 r.”.**

2. W załączniku nr 1a do SWZ - Wzór Wykazu Cen, w poz. 11 tabeli, zapis o treści:

„Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni”

otrzymuje brzmienie:

„Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z wyłączeniem odtworzeń nawierzchni w ul. Karmelickiej będących w zakresie robót realizowanych przez ZDMiKP”

W załączeniu nowy Załącznik nr 1a do SWZ - Wzór Wykazu Cen, uwzględniający powyższą zmianę.

3. Przedmiar robót, o którym mowa w pkt 8 Wykazu dokumentów opisujących przedmiot zamówienia (załącznik nr 9 do SWZ) udostępniony w formie pliku pn. „Przedmiar Robót1.pdf” zmienia się na nowy Przedmiarem robót, udostępniony w formie pliku pn.: „Przedmiar robót2.pdf” uwzględniający wyłączenie z zakresu robót, które będą realizowane w ul. Karmelickiej przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, w ramach odrębnej i niezależnej od Zamawiającego procedury.

1) W załączniku nr 9 do SWZ - Wykaz dokumentów opisujących przedmiot zamówienia, po pkt. 10 dodaje się pkt. 11 dotyczący zakresu robót drogowych realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w ul. Karmelickiej, w brzmieniu:

„11. PZT budowa drogi Karmelicka – zakres ZDMiKP”.

W załączeniu nowy Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz dokumentów opisujących przedmiot zamówienia, uwzględniający powyższą zmianę, w formie pliku pn. „Zal. 9 do SWZ Wykaz dokumentów opisujących przedmiot zamówienia2.doc” oraz folder pn. „PZT budowa drogi Karmelicka – zakres ZDMiKP” wskazujący zakres prac drogowych które będą realizowane w ul. Karmelickiej przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Publicznej w Bydgoszczy w ramach odrębnej i niezależnej od Zamawiającego procedury.

4. W załączniku nr 10 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Planowany termin wykonania przedmiotu UMOWY: do _____.202_ r.

(4 miesiące od dnia przekazania terenu budowy w ul. Karmelickiej).”;

2) W § 3, po ust. 6 dodaje się ust. 7, w brzmieniu:

„7. Zgodnie z art. 439 UPZP, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany (waloryzacji) wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia na następujących zasadach:

1) Każda ze Stron będzie uprawniona do żądania zmiany (waloryzacji) wynagrodzenia Wykonawcy, gdy z opublikowanych przez GUS wskaźników cen produkcji budowlano-montażowej dla budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w okresie od miesiąca, w którym zawarto UMOWĘ, do daty złożenia wniosku o waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy wynika, że suma opublikowanych wartości zmian cen produkcji budowlano-montażowej dla budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej, wyniesie co najmniej 2%.

2) Zmianę UMOWY dotyczącą zmiany (waloryzacji) wynagrodzenia Wykonawcy, po zaakceptowaniu wniosku o dokonanie zmiany (waloryzacji) wynagrodzenia Wykonawcy przez obie Strony wprowadza się aneksem do niniejszej UMOWY.

3) Pisemny wniosek o dokonanie zmiany (waloryzacji) wynagrodzenia Wykonawcy zainteresowana Strona składa drugiej Stronie, nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia UMOWY. Wniosek winien zawierać wyliczenie stosownej zmiany (waloryzacji) wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu.

4) Maksymalna zmiana (waloryzacja) wartości wynagrodzenia Wykonawcy, tj. suma wszystkich wprowadzanych zmian (waloryzacji) na podstawie ust 7 nie może przekroczyć łącznie 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 UMOWY, określonego w dniu zawarcia UMOWY.

5) Zmiana (waloryzacja) wynagrodzenia będzie uwzględniała trendy, które Wykonawca powinien był przyjąć kalkulując ostateczną wartość oferty.

6) Zmiana (waloryzacja) wynagrodzenia Wykonawcy dokonywana będzie według następującego mechanizmu waloryzacyjnego:

Wp [%] – Wskaźnik, prognozowana miesięczna zmiana ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych według informacji statystycznych GUS dla budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej, wartość miesięczna wyliczana z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, jako wartość średnia z 12 miesięcy przed złożeniem oferty, przyjęty dla całego okresu realizacji inwestycji;

Wrz [%] – Wskaźnik, rzeczywista miesięczna zmiana ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych według informacji statystycznych GUS budowlano-montażowych i obiektów budowlanych według informacji statystycznych GUS dla budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej, wartość odczytywana wprost z biuletynu statystycznego GUS;

Wobl [%] – Wskaźnik, obliczeniowa miesięczna zmiana ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych budowlano-montażowych i obiektów budowlanych według informacji statystycznych GUS dla budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej, wartość wyliczana z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, na podstawie poniższego wzoru:

$$[1] \quad W_{Obl} = W_{rz} - W_p [\%]$$

Wk – współczynniki korygujące pozwalające wyliczyć wartość, o którą będą korygowane faktury w kolejnych miesiącach;

Wk1 [-] - Współczynnik korygujący w pierwszym miesiącu od zawarcia UMOWY obliczany według poniższego wzoru:

$$[2] \quad W_{k1} = 1 + \frac{W_{Obl1}}{100};$$

Wk2 [-] - Współczynnik korygujący drugi obliczany dla kolejnego miesiąca (w tym wypadku drugiego miesiąca) na podstawie poniższego wzoru:

$$[3] \quad W_{k2} = W_{k1} + W_{k1} * \frac{W_{Obl2}}{100};$$

Wkn [-] - Współczynnik korygujący następny obliczany dla każdego kolejnego miesiąca na podstawie poniższego wzoru:

$$[4] \quad W_{kn} = W_{k(n-1)} + W_{k(n-1)} * \frac{W_{Obln}}{100};$$

Przykład: Obliczenie współczynnika korygującego dla 8-mego miesiąca.

$$[5] \quad W_8 = W_7 + W_7 * \frac{W_{Obl8}}{100}$$

Kwn [PLN] – koszt waloryzacji faktury Cfn w danym miesiącu, gdzie n – kolejny miesiąc, w którym dokonuje się wyliczenia wartości waloryzacji dla danej faktury,

Ostatecznie wzór waloryzacyjny przyjmuje następującą postać szczegółową (dla n>1):

$$[6] \quad K_{wn} = \left(C_{fn} * (W_{kn-1} + W_{kn-1} * (\frac{W_{rzn} - W_{pn}}{100})) - C_{fn} \right) [\text{PLN}], \text{ brutto.}$$

Pierwszy koszt waloryzacji (obliczany od 7 miesiąca obowiązywania UMOWY), wzór waloryzacyjny przyjmuje następującą postać szczegółową (dla n=7):

$$[7] \quad K_{w7} = \left(C_{f7} * (W_{k6} + W_{k6} * (\frac{W_{rz7} - W_{p7}}{100})) - C_{f7} \right) [\text{PLN}], \text{ brutto.}$$

- 7) W celu uproszczenia wzajemnych rozliczeń, Zamawiający udostępni Wykonawcy tabelę rozliczeniową w formie pliku excel, w której to tabeli uwzględnione zostaną założenia przyjęte w ust. 7 pkt 6 powyżej. Tabela będzie miała charakter pomocniczy.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, Strony wiążą ustalenia co do obliczeń zawartych w ust. 7 pkt 6 powyżej. Wzór tabeli stanowi Załącznik do UMOWY.

- 8) Zmianie (waloryzacji) nie będzie podlegało wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizowania robót dodatkowych lub zamiennych, zleconych na podstawie odpowiednich postanowień zmian UMOWY, o których mowa w § 18 UMOWY.
- 9) Mając na względzie poczynione przez Strony ustalenia co do momentu, od którego wynagrodzenie Wykonawcy podlega zmianie (waloryzacji), pierwszą fakturą obejmującą wynagrodzenie podlegające waloryzacji będzie sprzedaż za 7 miesiąc od zawarcia UMOWY. W związku z dokonywaną zmianą (waloryzacją) wynagrodzenia Wykonawca sporządzi odpowiednie dokumenty księgowo – rachunkowe. Do każdej faktury obejmującej zwaloryzowane świadczenia Wykonawca wystawi fakturę na koszt waloryzacji, o którym mowa w ust. 7 pkt 6, wskazujący wartości zwaloryzowane z danej faktury podlegającej waloryzacji. Faktury te będą uwzględniały aktualny poziom odpowiedniego wskaźnika GUS.

Podstawą wystawienia faktury na koszt waloryzacji będzie podpisany przez Strony, stosowny aneks do niniejszej UMOWY.

- 10) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione (zwaloryzowane) zgodnie z ust. 7, zobowiązany jest do zmiany (waloryzacji) wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

- 1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi;
- 2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za działania Wykonawcy oraz ewentualne roszczenia podwykonawców związanych z waloryzacją. Waloryzacja musi być zrealizowana na warunkach nie gorszych niż waloryzacja przewidziana w UMOWIE.”.

- 3) W § 6 treść ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zamawiający przewiduje przekazać Wykonawcy teren budowy:

- 1) dot. ul. Karmelickiej w terminie do dnia 02.12.2024 r.,
- 2) dot. ul. Focha w terminie do dnia 02.01.2025 r.”.

- 4) W § 9 ust. 2 pkt 1, po literze m) dodaje się literę n), w brzmieniu:

„n) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany (waloryzacji) wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w sytuacji opisanej w § 3 ust. 7 pkt. 10 – w wysokości 1.000.00 zł za każdy stwierdzony przypadek.”.

- 5) W § 18:

- a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej UMOWY, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w UMOWIE.”,

- b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zmiana postanowień UMOWY może nastąpić gdy wystąpią okoliczności, o których mowa w-UPZP oraz w przypadku wskazanych w UMOWIE.”,

- c) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Zmiany UMOWY mogą nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnej, pod rygorem ich nieważności.”.

W załączeniu ujednolicony załącznik nr 10 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy, uwzględniający dotychczasowe zmiany wprowadzone przez Zamawiającego.

Powyższe zmiany należy uwzględnić w treści składanych ofert.

W imieniu Zamawiającego

Członek Zarządu
mgr inż. Włodzimierz Smoczyński
podpis nieczytelny

Prezes Zarządu
mgr inż. Stanisław Drzewiecki
podpis nieczytelny