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1 Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej SST-01

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem otworu hydrogeologicznego
nr 4 na terenie gminnego ujecia wod podziemnych w Wyszecinie.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza Szczegétowa Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentow
Przetargowych i Umowy, stuzacych do zlecenia i wykonania Rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3 Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej majg
zastosowanie przy wykonywaniu robot zwigzanych z wykonaniem studni wierconej nr 4
na terenie ujecia wod podziemnych w Wyszecinie, gm. Luzino (dz. ewid. Nr 187/2 obreb
0008 Wyszecino).

Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, w ktorych wystepuja w/w roboty, zgodnie
z Dokumentacja Projektowa. Zakres robdt obejmuje:

— roboty geologiczne zwigzanie z wykonaniem otworunr 4 o gt. 175 m

Szczegodtowy zakres robot geologicznych:
1) Roboty wstepne:
— przygotowanie placu budowy
— geodezyjne wyznaczenie otworu S4
— montaz wiertni/masztu
— tymczasowe przytacze wodociggowe
— tymczasowe przylacze energetyczne
— wykonanie dotu urobkowego
— skladowanie sprzetu wiertniczego 1 innego sprzetu
— zabezpieczenie placu wiercen

2) Wiercenie: nalezy przystgpi¢ po uprzednim przygotowaniu i zabezpieczeniu terenu,

a takze wykonaniu czynnos$ci wstgpnych wymienionych w punkcie nr 1.
a) udarowe wiercenie otworu w ostonie rur wiertniczych
b) zabudowa kolumny filtracyjne;j:
c) prébne pompowanie otworu:

— przygotowanie systemu odprowadzenia wod z probnych pompowan

— prowadzenie pompowania oczyszczajacego, pomiarowego i kontrolnego zgodnie
z wytycznymi okreslonymi w projekcie robdt geologicznych potwierdzonych przez
nadzoér geologiczny.

— uzyskanie wydajnosci eksploatacyjnej otworu ok. 90 m’/h oraz wynikow
jakosciowych otworu zgodnie z warunkami okre§lonymi w normie PN-G-02318

Zakres robot powinien by¢ zgodny z opracowaniem: Projekt robot geologicznych
wykonania: otworu pilotazowego oraz dwoch otworow studziennych (nr 3 i nr 4) na terenie
nowego ujecia wody podziemnej w Wyszecinie, gminie Luzino (dz. nr 184, 187/2 obreb 0008
Wyszecino) Zaktad Ustug Hydrogeologicznych Z. Klinski, Gdansk, grudzien 2021r.”,
zatwierdzonym przez Marszatka Wojewodztwa Pomorskiego.



Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

— zasilanie w energi¢ elektryczng oraz w wod¢ do celow wiertniczych i probnych
pompowan

— tyczenie (geodezja),

— powykonawczy operat geodezyjny,

— inwentaryzacja powykonawcza,

— dostawa, instalacja i obsluga urzadzen zabezpieczenia placu budowy (ogrodzenie,
oswietlenie, znaki ostrzegawcze, barierki ochronne itp.),

— wykonanie zaplecza budowy (pomieszczenia wraz z zasilaniem energi¢ 1 wodg,
sanitariat itp.),

— drogi tymczasowe, przejgcia i przejazdy.

1.4 OKreslenie podstawowe

otwor studzienny — projektowany do wykonania odwiert wraz z rurami eksploatacyjnymi
oraz zabudowanym filtrem,;

studnia — otwor studzienny wyposazony w urzadzenia do poboru wody oraz armature;
kolumna filtrowa — rura stalowa, z PVC lub innego materiatu posiadajacego atest do
kontaktu z art. spozywczymi, sktadajaca si¢ z:

rury podfiltrowej — osadnik pod czescig czynng filtra,

czesci czynnej: rura stalowa lub z PVC perforowana z nawini¢tym podkladem i siatkg
filtracyjna, umozliwiajgca doptyw wody do otworu;

rury nadfiltrowej — stanowi element rur eksploatacyjnych lub element teleskopowo
potaczony z rurg o mniejszej srednicy, wchodzacy do rur eksploatacyjnych;

obsypka zwirowo - piaskowa — to opuszczony w strefe wokotiltrowa zwir lub piasek o
granulacji ziaren dostosowanej do rodzaju warstwy wodonos$nej, optymalizujacy doptyw
wody lecz zatrzymujacy ziarna warstwy wodonosnej. Granulacje obsypki dobiera Nadzor
geologiczny w oparciu o analiz¢ granulometryczng wodonoscca;

pompa glgbinowa — urzadzenie do poboru i ttoczenia wody na powierzchni¢ terenu oraz
do hydroforni;

szlamowanie — oczyszczanie dna otworu wiertniczego z osadu;

kolumnowe wycigganie rur — wycigganie rur z zarurowanego otworu;

szlamowka — rura z klapa pozwalajaca na wybieranie osadu lub wiercenie otworu
w obregbie utworéw piaszezystych; sthuzy tez do wybierania urobku spoistych utworéw
rozdrobnionych diutem;

dluto wiertnicze — opuszczane na linie zeliwne urzadzenie pozwalajagce na rozdrabnianie
gruntdw spoistych; rodzaj dluta — bakowiec (mimosrodowy) pozwala na wykonywanie
otworu o $rednicy wigkszej od rur, do ktorych jest opuszczany;

wiertnica — urzadzenie stuzace do prowadzenia procesu wiercenia otworu studziennego
lub jego likwidacji;

wieza wiertnicza lub maszt — urzadzenie wspodlpracujace z wiertnica w procesie
opuszczania narzedzi wiertniczych do otworu i usuwania urobku;

dzwigniki hydrauliczne — urzadzenie do mechanicznego wciskania lub wyciggania rur
wiertniczych;

rury eksploatacyjne — wewngtrzna kolumna rur prowadzaca wodg¢ i posiadajaca
bezposredni kontakt z woda;

rury pomocnicze — uzywane do wiercenia rury oslonowe usuwane po probnym
pompowaniu lub stuzace do izolacji poziomow wodonosnych;



zamek na rurze nadfiltrowej] — nasada stalowa umozliwiajagca potaczenie klucza
z zerdziami stalowymi lub ling wiertnicza, celem opuszczenia kolumny filtrowej do
otworu,

klucz — stalowy patagk wyluzowany z zamka po posadowieniu filtra;

bentonit lub kompaktonit — materialty uszczelniajace, zapobiegajace laczeniu warstw
wodonosnych;

wodomierz — urzadzenie rejestrujace ilo§¢ wody ttoczonej do hydroforni lub sieci
wodociggowe;j;

zasuwa — urzadzenie regulujace ilo$¢ wody podawanej do hydroforni przez pompg;

zawoOr zwrotny — urzadzenie zapewniajace tylko jeden kierunek przeplywu wody,
zabezpieczajace przed zrzutem wody do studni z rurociggu ttocznego lub minimalizujacy
doptyw wody;

wywietrznik — system zapewniajacy cyrkulacje powietrza wewnatrz obudowys;

skrzynka elektryczna — zespot urzadzen elektrycznych sterujacych
1 doprowadzajacych energi¢ elektryczng do agregatu pompowego, wiertni lub
dzwignikow;

pompowanie oczyszczajace — ma na celu oczyszczenie filtra oraz strefy przyfiltrowe;j
z wprowadzonych wierceniem frakcji piaszczystych oraz usunigciu najdrobniejszych
frakcji z otoczenia strefy przyfiltrowej;

pompowanie pomiarowe — ma za zadanie uzyskanie dokladnych parametréw
hydrogeologicznych warstwy wodono$nej celem wlasciwego ustalenia zasobdéw
eksploatacyjnych ujecia;

metoda filtracji nieustalonej — cykl pompowania badawczego polegajacy
na zastosowaniu duzej czestotliwosci pomiaréw zwierciadta wody rozrzedzanych w miare
uzyskiwanych wynikdw nanoszonych na papier logarytmiczny; Nadzoér geologiczny
winien korygowac ich czestotliwos¢ w zaleznosci od ksztattu wykresu s = Ig(t). Metoda
wymaga wieloosobowego Nadzoru hydrogeologicznego w  poczatkowej fazie
pompowania i stabilizacji zwierciadta wody lub zastosowania elektronicznego sprzetu do
pomiaru zwierciadta wody, ktory bedzie automatycznie zapisywat pomiary;

wspotczynnik Waltona — wspotczynnik sprawnosci studni jako warunek uznania studni
jako prawidtowo wykonanej i mozliwej do odbioru zgodnie z PN-G-02318.

obudowa studni - obudowa podziemna wykonana z materialu betonowego, m.in. kregi
zelbetowe, podstawa obudowy oraz ptyta pokrywowa. Obudowa zabezpieczona jest
zewngtrzng izolacjg przed wodag podziemng. We wnetrzu znajduje si¢ niezbedna armatura
wodociggowa oraz energetyczna w celu eksploatacji studni.

studnia wodomierzowa - obudowa wykonana z kregéw betonowych. Wykonana w celu
zabezpieczenia urzadzen pomiarowych (wodomierza/przeptywomierza) oraz niezbednej
armatury wodociggowej i energetycznej zwigzanej z eksploatacja studni glgbinowych.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne” punkt 1.4

2

Materialy
Materialty do wykonania robot objetych specyfikacja nalezy stosowaé zgodnie

z Dokumentacjg Projektowa — opisem technicznym i rysunkami.

Dla wykonania otworu :
rury wiertnicze, ze stali, dwustronnie gwintowane: rury @ 610 mm,
rury wiertnicze, ze stali, dwustronnie gwintowane: rury @ 508 mm,



— rury wiertnicze, ze stali, dwustronnie gwintowane: rury @ 457 mm,

— rury eksploatacyjne stalowe, bez szwu o gr. Scianki: 9,5-11,1 mm, @ 406 mm
— rury stalowe, z odcinkow skrecanych kielichowo DN 194

— filtr studzienny siatkowy, stalowy, perforowany otworowo

— siatka stylonowa, filtracyjna nr 10

Przy wykonaniu rob6t geologicznych zostang ponadto wykorzystane:
- prowadnice do rur mocowane do kolumny filtrowej co 5-6 m
- obsypka filtracyjna (workowana)

- zwir granulowany,

- ZWIir niesortowany,

- chloramina lub podchloryn sodu,

Specyfikacja robot nie uwzglednia materiatow w postaci wody i prqdu na potrzeby
wiercenia, badan i montazu urzgdzen wodnych.

Z ww. elementow przy realizacji otworéw wraz z urzadzeniami atesty muszg posiadac
materiaty takie jak kolumna filtrowa czy urzadzenia majace bezposredni kontakt
z woda 1 obudowa studzienna.

Kolumna filtrowa winna posiada¢ atest wytrzymatosciowy, a rury odpowiednig
grubo$¢. Zgoda Inspektora Nadzoru na zastosowanie wyrobdéw réwnowaznych ujetym
w projekcie jest spelnieniem warunku zgodnosci z projektem.

Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia proponowanych do
uzycia materiatlow, bedg oparte na normach, wytycznych umowy, projekcie robot
geologicznych, operacie wodnoprawnym lub STWiOR. Nie dopuszcza si¢ pozostawienia
materiatow uzywanych, a takze szkodliwych dla §rodowiska.

Sktadowanie:

Magazynowanie materiatow na placu budowy winno zapewni¢ warunki
do utrzymania wysokiej jakosci w trakcie 1 po zabudowie w otworze. Miejsce
magazynowania nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno-
lub wielowarstwowo. Do czasu zabudowy w otworze, konce rur powinny by¢ zamknigte
pokrywami. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury w sposob zapewniajacy statecznosé
oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona 1 =zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych.

Obsypke nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami i frakcjami kruszyw oraz
kontaktem ze zwierzgtami.

— Rury wiertnicze: stalowe, oktadzinowe wedtug normy BN-75/H-0648-60.
Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace, ze rury sa nowe
1 zgodne z normg o ile zostaly ostatecznie pozostawione w otworze jako
eksploatacyjne.

— Obsypka filtracyjna — obsypka filtracyjna zgodna z PN-B-06715:1988.

— Zwir — zwir zgodny z PN-B-06715:1988.

— Pospoika zwirowa niegranulowana - wedlug PN-B-02480:1986.



3 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzegtu podano w ST-00 p.4.

Wykonawca przystepujacy do wykonania studni powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzgtu mechanicznego:
— wiertnica udarowa np. US-250 z podno$nikami hydraulicznymi,
— wieza wiertnicza lub maszt;
— zerdzia wiertnicze stalowych @ 100 mm. Wyklucza si¢ ich taczenie inne niz
gwintowane lub bagnetowe.
— pompa glebinowa o wydajnosci do 50-70 m*/h,
— agregat pradotworczy
— dzwig samochodowy,
— samochod skrzyniowy,
— samochod dostawczy,
— beczkowoz,
— rurociagi odprowadzajace wody z probnych pompowan 100 mm,
— sita do pomiaru piaszczenia, o oczku 0,063 mm oraz 0,5 mm
— zestaw pomiarowy do probnych pompowan
— koparka kotowa

Wymienione elementy sprzetowe winny posiada¢ dokumentacj¢ techniczng urzadzen
1 atesty wytrzymalosciowe. Wykonawca zabezpieczy budowe w zaplecze techniczne:
- do wykonywania prac wiertniczych (osprzet wiertniczy)
- do wykonywania prac specjalistycznych (np. cigcie, spawanie)
- do wykonywania prac ziemnych i budowlanych (koparka, dzwig)
- do transportu sprz¢tu 1 materiatbw na teren budowy (pojazdy dostawcze
1 cigzarowe).

4 Transport

Transport sprzgtu do prowadzenia prac winien by¢ prowadzony zgodnie z przepisami
BHP w oparciu o $rodki transportu posiadajace szczelne uklady i zbiorniki paliwowo-
olejowe.

Dojazd do placu budowy odbywat si¢ bedzie istniejaca droga dojazdowa do ujecia, od
ul. Ogrodowej, przebiegajaca przy granicy inwestycji.

Materiaty do zabudowy w ramach zamowienia publicznego wymagaja szczegdlnych
warunkow transportu, gdyz grozi im uszkodzenie. Stad tez nalezy na okres transportu
zabezpieczy¢ je matami ochronnymi. Sposéb transportu winien uwzglednia¢ minimalne
uszkodzenia podtoza, gdyz nalezy je przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Transport powrotny dotyczy przewozu rur pomocniczych. Nalezy takze uprzatnaé
urobek z placu budowy w uzgodnieniu z Inwestorem.

5 Wykonanie robot
5.1 Wymagania ogolne

Wymagania ogélne dotyczace wykonania Robot podano w ST-00.00 p.2.1



5.2 Ogoélne warunki wykonania roboét

Wykonawca robdt musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywania robot
geologicznych powyzej glebokosci 100 m. Pracownicy wykonujacy wiercenia powinni
posiada¢ wymagane uprawnienia i kwalifikacje (kierownik robot - uprawnienia $redniego
dozoru, brygadzista wiertacz - uprawnienia nizszego dozoru). Roboty nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem uprawnionego geologa oraz Kierownika Ruchu Zaktadu.

Nadzor Geologiczny na podstawie udzielonego pelnomocnictwa dokona zgloszenia
zamiaru przystgpienia do prac: organowi administracji geologicznej (Marszatkowi
Wojewodztwa Pomorskiego), Prezesowi OUG oraz organowi samorzadu lokalnemu
(W¢jtowi Gminy Luzino). Zgloszenie nalezy wykona¢, na co najmniej 14 dni przed
rozpoczeciem robot.

Zamawiajacy zgodnie z terminem zawartym w umowie przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wskazaniem miejsca odprowadzania wody z pompowania. Posiadanie
rurociggu do odprowadzania wody z pompowania lezy w gestii Wykonawcy.

Wykonawca prac winien zapewni¢ media niezbedne do wykonania prac
1 funkcjonowania zaplecza wlasnym staraniem - uwzglednienie tego w kosztach ofertowych.

Przekazanie placu budowy zostanie potwierdzone sporzadzonym protokotem.

Zamawiajacy udostgpni Wykonawcy dokumentacj¢ projektowa: projekt robot
geologicznych wraz z decyzja zatwierdzajaca, ST, zgloszenie wodnoprawne na
odprowadzenie wod z prébnych pompowan.

W trakcie przygotowywania placu budowy nalezy wzia¢ pod uwage przebieg
podziemnego uzbrojenia terenu celem bezpiecznego prowadzenia robdt wiertniczych.

Wykonawca przed przystapieniem do ztozenia oferty na wykonanie robo6t okreslonych
w ofercie winien dokona¢ wizji lokalnej terenu celem uwzglednienia wszelkich warunkow
wykonania rob6t w tym oszacowania kosztow przygotowania placu budowy oraz
doprowadzaniem energii elektrycznej 1 odprowadzeniem wod z pompowania.

Placem budowy bedzie teren dziatki ujecia gminnego w Wyszecinie o powierzchni
niezbednej do:
— ustawienia wiertnicy (masztu) oraz magazynu,
— skladowania materiatléw oraz sprz¢tu wiertniczego,
— wykonania dotu urobkowego
— bezpiecznego prowadzenia robot.

Plac budowy nalezy oznakowa¢ tablicg informacyjng z podaniem nazwy Wykonawcy,
adresu 1 rodzaju robot oraz wytyczony tasma ostrzegawczg na stupkach. Dotyczy to takze
dotu urobkowego.

Na terenie robdt budowlanych znajdowaé si¢ musi zaplecze techniczno-biurowe
niezbg¢dne w trakcie wiercenia otworu i prac pomiarowych.

Zamawiajacy, w terminie wskazanym w umowie na wykonanie prac przekaze
Wykonawcy teren budowy oraz wszelkie uzgodnienia prawne i administracyjne.

Wykonawca ma obowigzek dba¢ o stan placu budowy i zwrdci¢ Zamawiajacemu
w stanie niepogorszonym. Po zakonczeniu robot budowlanych i1 wszelkich prac zwigzanych
z montazem urzadzen wodnych 1 obudowy studni, teren budowy powinien zostaé
zagospodarowany roslinnoscig. Wszelkie uwagi odnosnie stanu placu budowy przed
rozpoczeciem robot nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy lub w protokole odbioru placu
budowy. Koszt doprowadzenia energii elektrycznej niezbednej do przeprowadzania prébnego
pompowania ponosi Wykonawca.

Wykonawca winien dokona¢ inwentaryzacji fotograficznej placu budowy przed
wejsciem Wykonawcy.



Ponadto przed rozpoczeciem robot terenowych Wykonawca robdt wiertniczych winien
przygotowa¢ plac budowy w celu zminimalizowania zagrozen dla szaty roslinnej, poprzez
zebranie gleby 1 ztozenie jej oddzielnie poza placem budowy.

5.3 Szczegolowe warunki wykonania robot

Szczegdtowy zakres robot zawarty jest w opracowaniach wymienionych w pkt. 8.1.,
a w szczegoOlnosci obejmuje wykonanie otworow.

Opis zawiera rozszerzenie zakresu robot objetych specyfikacja ST 01.00 pkt. 1.3

5.3.1 Zakres robot zwigzanych z wykonaniem otworu nr 4 ( gk. 175 m)

1) Przed przystapieniem do robdt geologicznych Wykonawca jest zobowigzany do:

— przygotowanie placu budowy

— geodezyjne wyznaczenie otworu S4

— montaz wiertni/masztu

— tymczasowe przytacze wodociggowe

— tymczasowe przylacze energetyczne

— wykonanie dotu urobkowego

— skladowanie sprzetu wiertniczego 1 innego sprzetu

— zabezpieczenie placu wiercen.

Wszelkie dziatania w obrebie ujecia 1 planowane roboty, wylaczenia, zatgczenia trzeba

uzgadnia¢ z eksploatatorem ujecia z wyprzedzeniem minimum 1 tygodnia.

2) Do wiercenia otworu nalezy przystapi¢ po uprzednim przygotowaniu i zabezpieczeniu
terenu, a takze wykonaniu czynno$ci wstepnych wymienionych w punkcie nr 1.

Projektuje si¢ wykonanie jednego otworu nr 4 do glebokosci maksymalnej 175,0 m.
Wiercenie nalezy si¢ wykona¢ metoda udarowa, w ostonie 4 kolumn rur wiertniczych:
o $rednicach: @ 610, @ 508, @ 457 mm oraz @ 406 mm do glebokosci 175,0 m.

Do tak wykonanego otworu nalezy zabudowa¢ kolumng filtracyjng o nastepujacej
konstrukc;ji:

e rura podfiltrowa:stalowa, DN 194, dt. 3,0 m,

o filtr siatkowy: stalowy, DN 194, perforowany otworowo, z siatkg stylonowg nr 10,
dt.25,0 m;

e rura nadfiltrowa:stalowa, DN 194, dt. 10,0 m

e rury eksploatacyjne: stalowe @ 406 mm, o di. 145 m wyprowadzone pow. terenu.

Rura eksploatacyjna, stalowa, bez szwu o gr. $cianki: 9,5-11,1 mm, @ 406 mm,
posadowiona wodoszczelnie na gt 145,0 m, wyprowadzona do powierzchni terenu.
Prowadniki: dedykowane uchwyty do rur

— wykonanie obsypki wokot czesci roboczej filtra 1 rury nadfilrowej w oparciu
o projekt opracowany przez nadzor hydrogeologiczny po przewierceniu warstwy
wodonosnej. Obsypke zwirowa nalezy opuszcza¢é do otworu Ww  sposob
uniemozliwiajacy jej rozfrakcjonowanie w trakcie podciggania rur.

— obsypka filtracyjna nie moze zawiera¢ zawarto$ci weglanow powyzej 60%
(wykluczone wapienie). Wymagana obsypka workowana z atestem producenta oraz
analizg granulometryczng potwierdzajacg srednice ziarna.

— wykonanie zasypki zwirowej w strefie rury nadfiltrowe;.



— prowadzenie pompowania oczyszczajacego, pomiarowego i1 kontrolnego zgodnie
z wytycznymi okreslonymi w projekcie robdt geologicznych potwierdzonych przed
nadzor geologiczny.

W momencie rozpoczgcia robot geologicznych na terenie robot winny znalez¢ si¢
pompa glebinowa, rurocigg ttoczny odprowadzajacy wodg. Po opuszczeniu filtra oraz
wykonaniu obsypki nalezy natychmiast przystagpi¢ do opuszczania pompy i pompowania
otworu.

Po zakonczeniu pompowan rury @ 457, 508 1 610 mm zostang wyciggni¢te z otworu.

W przypadku zaistnienia innych warunkéw hydrogeologicznych niz przewidziane
nadzér geologiczny w zaleznosci od potrzeb dokona niezbednych korekcji w tym zmiany
glebokos$ci wiercenia i zafiltrowania.

Wokot filtra nalezy wykona¢ obsypke o granulacji ustalonej przez nadzor
hydrogeologiczny w oparciu o uzyskany podczas wiercenia profil geologiczny oraz analizy
granulometryczne prob uzyskanych z przewiercenia warstwy wodonosnej. Obsypke nalezy
opuszcza¢ do otworu w sposob uniemozliwiajacy jej rozfrakcjonowanie w trakcie
podciaggania rur. Obsypke nalezy chroni¢ przed zanieczyszczeniami oraz magazynowac na
szczelnym podlozu. Obsypka przed opuszczeniem do otworu powinna zostac
zdezynfekowana. Powyzej obsypki nalezy wykona¢ uszczelke zwirowa (o $rednicy ziaren
wigkszej niz obsypka). Perforacja czgsci roboczej filtra zostanie ustalona przez nadzor
hydrogeologiczny w oparciu o wyniki wiercenia i uziarnienie warstwy wodonosne;j.

Do kolumny filtracyjnej nalezy przymocowac prowadniki, co okoto 5-6 m, celem
centrycznego posadowienia kolumny filtracyjnej. Kolumna filtrowa zostanie posadowiona na
glebokosci 173,0 m na podsypce zwirowe].

Projekt geologiczno-techniczny otworu zostal przedstawiony w projekcie robot
geologicznych

3) Przeprowadzenie pompowan obejmujacych:
a) pompowanie oczyszczajace,
b) pompowanie pomiarowe prowadzone metodg filtracji nieustalonej wraz
z obserwacja w pozostalych otworach ujecia:
¢) pompowanie kontrolne celem okreslenia wspotczynnika Waltona

PROGRAM PROBNEGO POMPOWANIA — Wykonawca robdt winien przygotowaé:
1. pompe glebinowa pracujaca z wydajnoscig min. 120% Qqop zawieszong na rurociggu
tlocznym na glebokosci 110,0 m; Szacuje sic wydajno$¢ maksymalna: 110 m’/h;
rurociag ttoczny o $rednicy min. 100 mm;

odprowadzenie wody z pompowania w odlegtosci ok. 150 m

tymczasowy rurociag z rur szybkozlacznych o $rednicy 100 mm, dt. 200 m

rurke piezometryczng: PE 40 mm do pomiarow zwierciadla wody w otworze
pompowanym;

wodomierz do pomiaru wydajnosci studni;

zestaw: zasuwa + wodomierz do pomiaru wydajnosci studni wraz z kré¢cem do
poboru wody;

kW

N

ad.a) Przeprowadzenie pompowania oczyszczajacego:
Po przewierceniu warstwy wodonos$nej i zafiltrowaniu otworu nalezy przystapi¢ do
pompowania 0czyszczajacego.
Oczyszczanie prowadzi¢ do uzyskania odpiaszczenia zgodnego z norma PN-G-02318.
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Rozpoczaé z wydajnoscia ok. 15 m’/h i stopniowo zwicksza¢ wydajnoéé w miare
oczyszczania si¢ wody z zawiesin mechanicznych az do uzyskania wydajnosci 120%Qgop.
Szacuje sic wydajno$¢ maksymalna: ~110 m’/h lub wartosci podanej przez nadzor
geologiczny.

Wydajnos¢ pompowania oczyszczajacego nalezy finalnie ustalic w oparciu
o poczatkowe parametry pompowania.

Niezbedne sg przy pompowaniu oczyszczajacym pulsacyjne zmiany wydajnosci
powodujace udary hydrauliczne ulatwiajace wymywanie drobnych czastek pylastych
w koncowej fazie oczyszczania celem usuni¢cia zawartosci najdrobniejszej frakcji ze strefy
przyfiltrowej. Pod koniec pompowania oczyszczajacego zaleca si¢ wykonanie badania
piaszczenia otworu w sposob zgodny z Polska Normg PN-G-02318. Po zakonczeniu
pompowania  oczyszczajacego nalezy  przeprowadzi¢  stabilizacje lustra  wody
w otworze. Szacuje si¢ czas pompowania oczyszczajacego na 48-72 h, zas stabilizacje po jego
zakonczeniu — 48 h.

Decyzje o zakonczeniu pompowania oczyszczajacego podejmie geolog nadzorujacy
pompowanie, mierzgc m.in. poziom piaszczenia otworu oraz warto$¢ wydajnosci
jednostkowe;.

Wyniki piaszczenia zgodnie z norma - 0,5 g/m’, dopuszczaja otwor do
przeprowadzenia gldownego pompowania pomiarowego.

ad.b) Przeprowadzenie pompowania pomiarowego:

Prowadzi¢ wg harmonogramu opisanego w pkt. 8.4. ,,Projektu robdt geologicznych
(...)”. Pompowanie otworu nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem uprawnionego
hydrogeologa.

Po wykonaniu pompowania oczyszczajacego projektuje si¢ przeprowadzenie
pompowania pomiarowego na jednym cyklu dynamicznym z czgstotliwo$cia umozliwiajaca
interpretacje wynikoéw metodg filtracji nieustalonej. Pompowanie nalezy prowadzic¢
z wydajnos$cig Qmax obliczong na etapie pompownia oczyszczajacego. Czas pompowania
pomiarowego otworu szacuje si¢ na 48-96 h. Zaktada si¢ uzyskanie stabilizacji dynamicznego
zwierciadla wody w okresie 48 h. W trakcie pompowania nalezy mierzy¢ wydajnos¢ studni
(za pomocg wodomierza) oraz potozenia dynamicznego zwierciadla wody w otworze
pompowanym oraz obserwacyjnych. Dotyczy to takze wzniosu zwierciadta wody po
zakonczeniu pompowania. Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow dynamicznego zwierciadta
wody w otworze powinna odpowiada¢ schematowi przedstawionemu w tabeli:

Czas od rozpoczgcia pompowania  Czestotliwo$¢ pomiarow:
0do I min co 6sek
ldo3min co12sek
3do6min  co 30 sek
6 do 30 min co 60 sek
30 do 60 min co 3 min
lhdo6h co 6 min
6hdo24h co 12 min
24h-48h  co24 min
> 48 h co 30 min
Nadzér hydrogeologiczny winien biezaco korygowaé czestotliwo$¢ pomiardw
w zaleznos$ci od tempa depresjonowania zwierciadta wody dostosowujac ja do sporzadzonego
na budowie wykresu zaleznos$ci s = f(Igt).
Podobng czestotliwos¢ 1 dziatanie nadzoru hydrogeologicznego nalezy przyja¢ do
wzniosu zwierciadta wody po zakonczeniu pompowania. Czas wzniosu zwierciadla wody
szacuje si¢ na ok. 48-72 h.
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Istniejaca studnia ujgcia powinna zosta¢ wykorzystane do obserwacji podczas
pompowania pomiarowego i stabilizacji zwierciadla wody.

Zaleca si¢ prowadzenie badan pod nadzorem geologicznym, w kompetencji ktorego
lezy ocena czasu trwania pompowania pomiarowego. Nadzoér geologiczny na podstawie
biezacej analizy wynikoéw moze podjac¢ decyzje o zakonczeniu lub wydtuzeniu pompowania.

W przypadku pracy ujgcia notowa¢ wydajno$¢ chwilowa pracy studni oraz dobowy
rozbidr wody

W eksploatowanych studniach nalezy pomierzy¢ wydajno$¢ otworu i dokonywaé
odczytow z wodomierza.

Podobny cykl i czestotliwo$¢ obserwacji dotycza stabilizacji zwierciadta wody
po zakonczeniu pompowania.

W zwiazku z wysoka czgstotliwosciag pomiaréw zaleca si¢ prowadzenie badan
z uzyciem elektronicznej sondy z bezposrednim zapisem wynikow poziomu zwierciadta oraz
temperatury wody. Taki zestaw pomiarowy umozliwia bezposredni odczyt oraz podglad
wynikow poziomu zwierciadta na kazdym etapie pompowania.

Urzadzenia niezbedne do prowadzenia obserwacji poziomu zwierciadla wody w
otworach obserwacyjnych powinien dostarczy¢ i1 zamontowac(zdemontowaé) nadzor
geologiczny. Urzadzenia powinny umozliwia¢ archiwizacji i pdzniejszy odczyt oraz
skopiowanie danych na no$nik przenosny.

Ocena czasu trwania pompowania pomiarowego lezy w kompetencji nadzoru
geologicznego.

Montaz pompy w otworze celem wykonania pompowania otworu nalezy wykonaé
starannie, mocujac przewod zasilajacy pompe do rur pompowych. Przed opuszczeniem rur
pompowych do otworu nalezy zamocowac¢ do nich rurke piezometryczng PE o $rednicy 40
mm, celem sprawnego opuszczenia urzadzenia pomiarowego.

Wykonawca musi posiada¢ atest techniczny dla przewodu zasilajagcego pompe,
dopuszczajacy go do pracy w Srodowisku wodnym. Wykonanie polaczenia przewodu
elektrycznego wyprowadzonego z pompy, z przewodem zasilajacym z rozdzielni budowlane;j
nalezy powierzy¢ elektrykowi posiadajacemu odpowiednie uprawnienia, ktéry po dokonaniu
odpowiednich pomiardw sporzadzi protokot skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
instalacji pompowej.

Glebokos¢ opuszczenia pompy glebinowej ustali kierownik robdt Wykonawcy,
W porozumieniu z geologiem nadzorujacym.

Zmian czasu trwania pompowania (skrocenie/wydluzenie pompowania) moze
dokona¢ jedynie nadzor geologiczny.

ad.c) Przeprowadzenie pompowania kontrolnego:

Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Polska Norma PN-G-02318 pod nadzorem
hydrogeologicznym. W celu okres§lenia wspdtczynnika sprawnosci studni Waltona nalezy
przeprowadzi¢ krétkotrwate pompowanie na 3 cyklach dynamicznych po 1,5h bez warunku
stabilizacji zwierciadta wody. Pomiary nalezy prowadzi¢ z czg¢stotliwoscig od 1 do 6 min na
kazdym cyklu.

Po zakonczeniu nalezy w oparciu o sporzadzone wykresy na papierze logarytmicznym
lub bilogarytmicznym okresli¢ warto$ci wspotczynnika Waltona. Jesli bedzie on odbiegat od
okreslonego Polska Norma PN-G-02318, nalezy przeprowadzi¢ zabiegi usprawniajace
doptyw wody do otworu i powtdrzy¢ badanie sprawnosci studni.

Studnia bedzie spetniaé parametry jakosciowe m.in. pod warunkiem uzyskania
wsp6lezynnika oporu C (wsp6tezynnik Waltona) nie wiekszego niz 0,0003 h*/m’
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Stan usprawnienia studni w zaleznosci od wspoélczynnika C (wg Waltona)

hZ
Stan studni C{S}
m
Studnia prawidtowo zaprojektowana i wykonana <0,00015
Studnia umiarkowanie zanieczyszczona lub zakolmatowana 0,00015 - 0,00030
Studnia z zaawansowanym zanieczyszczeniem lub kolmatacja 0,00030-0,0012
Studnia znaczaco zanieczyszczona lub zakolmatowana >0,0012

W  przypadku nie uzyskania wymaganych parametréw pracy studni nalezy
przeprowadzi¢ dziatania usprawniajace.
Wskazuje si¢, iz zgodnie z literaturg badanie sprawnos$ci otworu winno prowadzi¢ si¢ w
warunkach ustabilizowanego lustra wody w_rejonie otworu pompowanego. Eksploatacja
ujecia w trakcie pompowania pomiarowego i kontrolnego moze zaktdéca¢ wynik koncowy
pomiaréw oraz ocen¢ wspotczynnika sprawnosci. Duze znaczenie ma zatem obserwacja
poziomu zwierciadta wody w otworach obserwowanych przed rozpoczg¢ciem pompowania
0CZyszczajacego 1 pomiarowego otwordw oraz rozpoznanie pracy ujecia.

4) Przeprowadzenie proby piaszczenia studni wg PN-G-02318

Nalezy przeprowadzi¢ pod koniec pompowania kontrolnego na potrzeby okreslenia
sprawnosci otworu. W przypadku stwierdzenia piaszczenia nie zgodnym z Polskg Norma PN-
G-02318 nalezy prowadzi¢ zabiegi usprawniajace otwor, m.in. dodatkowe pompowanie
oczyszczajace - strefowe;

5) Pobdr wody do analiz laboratoryjnych

Pod koniec trwania pompowania pomiarowego osoba prowadzaca nadzor geologiczny
powinna pobra¢ probki wody celem okreslenia parametrow fizykochemicznych zgodnie
z zakresem przedstawionym w zatwierdzonym projekcie robot geologicznych.

6) Odprowadzenie wod z probnych pompowan

Wode z probnego pompowania otworu nr 4 proponuje si¢ odprowadzi¢ do
przydroznego rowu melioracyjnego zlokalizowanego w odlegtos$ci ok. 13 m na pdinoc od
projektowanego otworu nr 4 (na terenie dziatki nr 182).

Zaznacza si¢, iz przed przystapieniem do realizacji robdt objetych niniejszym
projektem Wykonawca wraz z przedstawicielem Inwestora winien sprawdzi¢ droznos¢
istniejgcego rowu melioracyjnego, w celu okreslenia realnej zdolno$ci odbioru wody
z probnych pompowan w ilosci maksymalnej Q = 110 m3/h.

Odprowadzenie wod z probnych pompowan wymaga zgloszenia wodnoprawnego.
Kwestia odprowadzenia wod z pompowania winna by¢ uzgodniona ostatecznie przez
Wykonawce z Inwestorem oraz Wlascicielem gruntu

7) Prace po zakonczenia pompowania otworu

e Demontaz pompy gltebinowej Wykonawcy.

e Pomiar glgbokosci otworu.

e Oczyszczenie rury podfiltrowej narzedziem wiertniczym lub ,airliftem” z powstatych
osadow piaszczystych podczas pompownia oczyszczajgcego oraz pomiarowego.

e Zabezpieczenie otworu oraz rury piezometrycznej do czasu zabudowy otworow.
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6 Kontrola jakosci robot

6.1 Kontrola jakosSci materialow

Wszystkie materialy do wykonania robot musze odpowiada¢ wymaganiom Specyfikacji
Technicznej 1 Dokumentacji Projektowej oraz musza posiada¢ $wiadectwa jakoSci
producentoéw i1 uzyskac akceptacji Inspektora i Nadzoru.

Szczegdlnie kontrola jakosci:

— obsypki filtracyjnej pod wzglgdem uziarnienia oraz zgodnos$ci z PN-B-06715:1988.
— oraz inne zgodnie ST

Odbior bedzie polegal na ocenie ilosci 1 jakosci materiatéw do zabudowy, ktére na
pewnym etapie realizacji zadania zostajg zakryte.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca, informujac Inspektora Nadzoru
1 Zamawiajgcego.

Odbidér prowadzi si¢ w oparciu o ogledziny, badania, pomiary i ich zestawieniu
z projektem robodt geologicznych, operatem wodnoprawnym, specyfikacja techniczng oraz
ustaleniami podjetym w trakcie postepu prac.

Z odbioru nalezy sporzadzi¢ protokoét z data 1 podpisami osob odbierajacych,
po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

6.2 Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrole przebiegu i jakos$ci realizowanych robot wiertniczych beda prowadzili:
- nadzér hydrogeologiczny (uprawniony geolog),

- technik dozoru hydrogeologicznego (uprawniony),

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Nadzor bedzie czuwal nad zgodno$cig realizacji robdt z zatwierdzonym projektem
robot geologicznych, za$ wszelkie propozycje odstgpstwa uzasadnione odmiennymi
od zaktadanych projektem warunkami, winien przedstawia¢ do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru.

W trakcie realizacji prac kontrola powinna dotyczyc¢:

o aktualno$ci atestow maszyn i1 urzadzen na wiertni odnotowanych w ksigzce kontroli

wiertni,

o dziennika budowy pod katem aktualno$ci wpisow i zgodno$ci ze stanem faktycznym,

o odbioru poszczegdlnych elementoéw robot realizacji otworow, w tym:

— placu budowy,

— glebokosci otworu w trakcie wiercenia,

— glebokosci otworu przed zafiltrowaniem,

— glebokosci  posadowienia filtra zgodnie =z aktualnie opracowanym projektem
zafiltrowania, probnych pompowan i pomiaru zawartosci piasku w wodzie,

Prace wiertnicze nalezy realizowa¢ systemem udarowym pod nadzorem
hydrogeologicznym, ktory winien:
o nadzorowa¢ 1 korygowaé kluczowe etapy rekonstrukcji otworu, m.in. wyciaganie
starej kolumny filtrowej; dwukrotne przewiercanie warstwy wodono$nej oraz pobdr prob
gruntu z filtrowanej warstwy wodonos$ne;.
. opracowa¢ projekt zafiltrowania otworu okres$lajac konstrukcje filtra, rozmiar
szczeliny oraz granulacje obsypki 1 zasypki zwirowej;
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. uczestniczy¢ w komisyjnym odbiorze obsypki, kolumny filtracyjnej oraz sprawdzi¢
zgodno$¢ z projektem zafiltrowania;
nadzorowac filtrowanie otworu;
sporzadzi¢ program probnego pompowania otworu;
zamontowac¢ czujniki pomiarowe w otworach zgodnie z programem obserwacji
nadzorowa¢ pompowanie oczyszczajace wraz z wprowadzeniem niezbednych korekt
przeprowadzi¢ badanie zawartosci piasku na sicie zgodnie z normg PN-G-02318
potwierdzi¢ zakonczenie pompowania oczyszczajacego wraz z modyfikacja planu
pompowania pomiarowego w dostosowaniu do uzyskanych wynikéw pompowania
0CZYSZCZajacego;
. nadzorowa¢ pompowanie pomiarowe oraz analizowa¢ biezace wyniki, w tym
decydowa¢ o zakonczeniu pompowania i dlugosci obserwacji stabilizacji zwierciadla w
otworze
. przeprowadzi¢ badanie sprawno$ci studni ustajagce wspotczynnik  Waltona
1jego zgodno$¢ z normg PN-G-02318

Studnia bedzie speilnia¢ parametry jakosciowe m.in. pod warunkiem uzyskania
wspotezynnika oporu C (wspotczynnik Waltona) nie wickszego niz 0,0003 h*/m’

. przeprowadzi¢ badanie zawarto$ci piasku na sicie zgodnie z ww norma;

o pobra¢ i przekaza¢ do badan proby wody;

. zmierzy¢ gtebokos¢ otworu po cyklu pompowan;

. sporzadzi¢ protokot zakonczenia robot geologicznych 1 przekazaniem otworu

do dalszej zabudowy;

Uzyskanie wydajnoéci eksploatacyjnej otworu ok. 50-60 m’/h oraz wynikow
jakosciowych otworu zgodnie z warunkami okreslonymi w normie PN-G-02318 jest
podstawg odbioru studni oraz realizacji ptatnosci.

7  Przedmiar i obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST-00 p.9
W dokumentacji wyrdznia si¢ nastepujgce jednostki obmiarowe:
e 1 kpl - wstgpne pomiary i roboty instrumentacyjne otworu nr 4
1 m — wiercenie otworu
1 kpl - zabudowa nowej kolumny filtracyjnej,
1 kpl - probne pompowania otworu (oczyszczajace, pomiarowe, kontrolne)

Przedmiar stanowi zalacznik do SIWZ i1 podstawe do obliczenia ceny ofertowe;.
Przywotane w przedmiarze podstawy obliczenia naktadéw czasowych realizacji robot majg
charakter pomocniczy do opisu poszczegdlnych elementéw robdot. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawdzenia zgodnosci przedmiaru z dokumentacjg projektowa oraz
zatacznikami do ST

8 Odbior robot

8.1.1 Odbiory robot

Ogodlne zasady odbioru rob6ét podano w ST-00 p. 10
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST
1 wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.

Wykonane roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robdt przez Inspektora,
przy udziale Wykonawcy, geologa nadzoru badz przez powotang przez Zamawiajacego
komisji:

* 0odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

* koncowy odbior robot.

8.1.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i1 ulegajacych zakryciu polegat bedzie na ocenie ilosci oraz
jakosci wykonanych robot i materiatéw, ktére w dalszym etapie realizacji zadania ulegaja
zakryciu. Odbioru nalezy dokona¢ w czasie pozwalajagcym na wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez utrudniania czy wyhamowywania ogoélnego tempa robot.
Gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca, informujgc Inspektora nadzoru i
Zamawiajacego. Odbioru nalezy dokona¢ niezwlocznie.
Odbidr nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wykonanych ogledzin, badan i pomiaréw, i ich
poréwnaniu z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru oraz
ustaleniami spisanymi w trakcie realizacji robot.
Z czynno$ci odbiorowych musi by¢ sporzadzony protokot z datg i podpisami os6b bioracych
udziat w odbiorze, po 1egz. dla kazdej ze stron.
Przed odbiorem kolumny filtracyjnej winien by¢ sporzadzony projekt zafiltrowania
otworu przez geologa nadzorujacego.
Nalezy dokona¢ nastgpujacych odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:
e pomiar glgbokosci otworu przed zafiltrowaniem
e odbioru kolumny filtracyjnej. Nalezy dokona¢ pomiaréw poszczegolnych czesci
kolumny filtrowej, oceni¢ jako$¢ materiatow 1 wykonania, stan potaczen gwintowych,
szerokos¢ szczelin, rozmiar siatki filtraycjnej itd.
e jako$¢ obsypki filtracyjnej 1 uszczelki zwirowe] dobranej zgodnie z zaleceniami
geologa nadzorujgcego 1 norma.
Wymagany jest udziat geologa nadzoru w czynno$ciach odbioru. Dokument wynikowy:
protokot odbioru filtra

8.1.3 Odbior koncowy

Warunkiem odbioru koncowego robot majacych na celu wykonanie otwordow bedzie:

— przekazanie placu budowy w stanie nie gorszym niz wynika to z protokotu odbioru placu
od Zamawiajacego. Teren powinien by¢ wyrownany, urobek wywieziony, a zebrana przed
rozpoczeciem robot $ciotka roztozona zgodnie ze stanem pierwotnym;

— przekazanie kopii dziennikéw budowy potwierdzonych przez Nadzor hydrogeologiczny z
uzyskang akceptacjg Inspektora Nadzoru;

— protokot odbioru filtra przed opuszczeniem do otworu,

— projekt zafiltrowania opracowany przez uprawnionego hydrogeologa,

— wyniki badan wody oraz wyniki prob piaszczenia zgodnie z przepisami

— dzienniki prébnych pompowan;

— wskaznik sprawnosci studni zgodny z kryterium Waltona okreslonym w PN-G-02318,

— o$wiadczenie geologa nadzorujacego, dopuszczajacego otwor do eksploatacii,

— atesty lub $wiadectwa jakos$ci wbudowanych materiatow,
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— niezbedne certyfikaty, gwarancje, deklaracje zgodnosci 1 dokumentacje techniczno-
ruchowe.

Koncowy odbior okresli spetnienie warunkow jakosciowych otworu tj. sprawno$¢
otworu, piaszczenia i innych zgodnie z norma w pkt. 6.

Gotowos$¢ do odbioru Wykonawca zglasza pisemnie po zakonczeniu robot.
Zamawiajacy wyznacza termin odbioru w ciggu 7 dni liczac od daty otrzymania
zawiadomienia i powiadamia Wykonawce o tym terminie.

9 Podstawa platnoSci

9.1.1 Wymagania ogolne
Ogoblne wymagania dotyczace zasad ptatnosci podano w ST-00. p.11

Zasady 1 podstawy ptatnosci beda szczegdtowo sprecyzowane w postanowieniach
Umowy zawarte] migdzy Wykonawcg a Zamawiajacym. Rozliczenie robot moze by¢
dokonane cze$ciowo lub na innych warunkach ustalonych w Umowie. Ostateczne rozliczenie
Umowy pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie)
cen jednostkowych i ilosci robot. Ceny jednostkowe wykonania robdt obejmuja roboty
wyszczegolnione w Przedmiarze Robot 1 Dokumentacji Projektowej. Przedmiar Robot
przekazany przez Zamawiajacego, zawierajacy opis robot do wykonania, jednostke
obmiarowa robot oraz ilo$¢ tych robot, stanowi podstawe do ustalenia przez Wykonawce
kwoty ofertowe;.

Wykonawca jednoczes$nie jest zobowigzany do sprawdzenia zakresOw robot i ilosci
tych robot wyszczegodlnionych w Przedmiarze Robot z Dokumentacja Projektowa przed
ztozeniem oferty Zamawiajgcemu. Zamawiajacy placi Wykonawcy za komplet wykonanych i
odebranych robot zgodnie z postanowieniami Umowy.

9.1.2 PlatnoSci

Platnos$ci z wykonane roboty dokonywac¢ w oparciu o ceny jednostkowe.
Cena jednostkowa pozycji przedmiarowych begdzie obejmowacé wszystkie prace towarzyszace
1 roboty tymczasowe oraz wszelkie inne koszty konieczne do kompletnego wykonania pozycji
przedmiarowych.

Cena wykonania 1 kpl wstepnych pomiardéw oraz robot instrumentacyjnych obejmuje tacznie:
— montaz urzadzen i zagospodarowanie placu wiercen
— roboty przygotowawcze i pomiarowe,

Cena wykonania 1 m udarowego wiercenia otworu w ostonie rur wiertniczych obejmuje:
— wiercenie udarowe w ostonie rur wiertniczych
— kolumnowe opuszczenie pomocniczych rur wiertniczych
— wiercenie udarowe w ostonie rur wiertniczych
— przewiercenie warstwy wodono$nej
— oczyszczenie otworu przed filtrowaniem
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— usunigcie rur wiertniczych z otworu po zabudowie filtra
— wykonanie izolacji zgodnie z projektem geologicznym.

Cena wykonania 1 kpl zabudowy nowej kolumny filtracyjnej obejmuje:
— chlorowanie otworu
— montaz kolumny filtracyjne;j
— rury eksploatacyjnej
— wykonanie obsypki wokot filtra z jednoczesnym wycigganiem rur wiertniczych
w oparciu o projekt opracowany przez nadzor hydrogeologiczny,
— obsypanie 1 uszczelnienie rury nadfiltrowe;j

Cena wykonania 1 kpl prébnego pompowania obejmuje:

— montaz 1 demontaz pompy wraz z przewodami do pompowania oczyszczajgcego i
pomiarowego,

— prace przygotowawcze system odbioru wod z probnego pompowania ( potaczenie
rurociggow),

— pompowanie oczyszczajace,

— dezynfekcja otworu,

— pompowanie pomiarowe,

— pompowanie kontrolne,

— uzyskanie wydajnosci eksploatacyjnej otworu powyzej 90,0 m’/h oraz wynikow
jakosciowych otworu zgodnie z warunkami okre§lonymi w normie PN-G-02318,

— dzialania usprawniajace w celu uzyskania wynikéw jakosciowych,

— przeprowadzenie pomiardéw 1 badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

Cena wykonania 1 kpl zabezpieczenia otworu:
— zabezpieczenie otworu,
— zabezpieczenie wykopow,
— zabezpieczenie terenu robot.

Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Nadzor inwestorski, geologiczny 1 autorski sg rozliczane przez Inwestora na podstawie
odrgbnych umoéw.

Pozostale prace towarzyszce, w tym geodezyjne (operat powykonawczy),
zabezpieczenie w energi¢ elektryczng i wode oraz wszystkie roboty tymczasowe (drogi
tymczasowe, oznakowanie 1 zabezpieczenie wykopow, zaplecze itp.), Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego.

Sposdéb rozliczenia w przypadku nieudanej rekonstrukcji otworu:

W przypadku negatywnego wyniku przeprowadzonej rekonstrukcji: np. rozerwania
kolumny filtracyjnej Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z kosztami poniesionymi
podczas realizacji dotychczasowych robdt na podstawie przedstawionego Wycenionego
Przedmiaru Robdt. Ocena zakresu wykonanych robot bedzie podlegata weryfikacji przez
Inspektora Nadzoru po uzyskaniu obmiaru od Kierownika Robot oraz protokotu
sporzadzonego przez Nadzor geologiczny.

Szczegblowe warunki zostang przedstawione w Umowie.
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10 Przepisy zwiazane z realizacjg zamowienia

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci

przestrzegac:

Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2022, poz. 2625),

Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 2022, poz.
2687),

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2023, poz.
877)

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczqcych prowadzenia ruchu zakladow gorniczych
wydobywajgcych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U. 2014, poz. 812)

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021, poz. 2351),

wymagan okreslone w umowie oraz ST,

zasad wykonania 1 odbioru okre$lone przez Polska Norme¢ PN-G-02318
z dnia 22 grudnia 1994 r.

PN-G-02332. Studnie wiercone. Rury studzienne petne i rury studzienne filtrowe z
nieplastikowanego poli(chlorku winylu)(PVC-U). Wymagania

PN-B-06715:1988 Studnie wiercone- Piaski i zwiry filtracyjne.
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