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1 Wstęp 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Niniejsza Specyfikacja Techniczna ST-00 zawiera zbiór ogólnych informacji  

i wspólnych wymagań dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w 
ramach:  

„Wykonania studni nr 4 na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w m. 
Wyszecino, gm. Luzino, pow. wejherowski.” 

W zakresie: 
 wykonania otworu studziennego nr 4 

montażu obudowy naziemnej studni nr 4  
 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 

Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zleceniu i wykonaniu Robót 
opisanych w pkt. 1.1 jako część Dokumentacji Przetargowej. 

 
1.3 Zakres robót i badań objętych Specyfikacjami Technicznymi 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 

SST-01.00 Roboty geologiczne – wykonanie otworu nr 4,  
SST-02.00 Roboty instalacyjne – montaż obudowy naziemnej studni nr 4. 
W różnych miejscach specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych 

norm i standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna 
część Specyfikacji Technicznych o czytane w połączeniu z załącznikami graficznymi  
i Specyfikacjami, w których są wymienione. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi 
się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm  
i standardów. 

Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób ściśle w zgodzie z obowiązującymi 
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach 
Technicznych 

Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm Krajów Unii Europejskiej.  

 
1.4 Określenia podstawowe używane w ST 

Ilekroć w STWiOR używane są określenia techniczne z branży geologiczno – 
wiertniczej oraz sanitarnej, to oznaczają: 
- Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, do występowania  
w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. Reprezentuje interesy Inwestora na budowie  
i wykonuje bieżącą kontrolę jakości. 
- Kierownik Ruchu Zakładu – osoba posiadająca uprawnienia wydane przez Dyrektora 
OUG 
- Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona  
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy 
- Umowa – przedmiot zamówienia realizowany przez Wykonawcę na podstawie 
umowy zawartej z Zamawiającym 
- Wyceniony Przedmiar Robót/Kosztorys Ofertowy - Przedmiar robót wyceniony przez 
Wykonawcę i stanowiący część jego Oferty 
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- Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 
przedstawiciela stwierdzającego na jego odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny  
ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną 
- Materiały - surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie  
z Dokumentacją Projektową 
- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej 
- Dokumentacja Projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 
robót i badań m.in. projekt robót geologicznych, specyfikacja techniczna, operat 
wodnoprawny 
 
2 Warunki ogólne wykonania i odbioru robót 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z Dokumentacja Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora. 
 
2.2 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie są niezbędne dla Robót, Dziennik 
Budowy i Księgę Obmiaru, oraz Dokumentację Projektową i Specyfikacje Techniczne.  
Wykonawca robót w dniu podpisania umowy przekaże niezbędne dokumenty dotyczące 
kierownika budowy oraz kierownika ruch zakładu górniczego. Na podstawie udzielonego 
pełnomocnictwa przez Inwestora, dokona zgłoszenia rozpoczęcia robót geologicznych.  
 
2.3 Warunki korzystania z mediów na czas realizacji prac 

Zapewnienie wszelkich mediów (szczególnie energii elektrycznej), zaplecza, urządzeń 
budowlanych potrzebnych do wykonana prac Wykonawca musi zapewnić własnym 
staraniem. Wszystkie koszty i opłaty z tym związane ponosi Wykonawca. 

 
2.4 Dokumentacja projektowa 

Podstawę realizacji robót stanowią opracowania oraz decyzje administracyjne, 
stanowiące załącznik do SIWZ, a wymagania w nich określone, będą stanowiły integralną 
część umowy. 
  
2.5 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 

Wykonawca sporządzi powykonawczą dokumentację geodezyjno-wykonawczą dla 
zrealizowanych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, umożliwiającą naniesienie 
zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia 
terenu oraz kopie mapy powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 
Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych robót. 
 
2.6 Zgodność Robót z dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
1) Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez 

Inwestora są istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym  
z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich 
dokumentach. 
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W przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów 
określonych według skali rysunku; poszczególne dokumenty powinny być traktowane  
w następującej kolejności pod względem ważności: 

 Specyfikacje Techniczne, 
 Dokumentacja Projektowa. 

Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków 
w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien 
bezzwłocznie powiadomić Inwestora, który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian lub 
uzupełnień. 
 
2) Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne z planem 

sytuacyjnym, rzutami, przekrojami, projektami technicznymi i wymaganiami 
materiałowymi, określonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w Specyfikacjach 
Technicznych. 

3) Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego 
przedziału tolerancji. Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia 
przypadkowych, nieznacznych odchyleń od wartości docelowych, jakie są praktycznie 
nieuniknione. 

4) W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą 
jakość Robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty  
te rozebrane na koszt Wykonawcy. 

5) Dopuszcza się korekty w granicach określonych decyzją zatwierdzającą projekt robót 
geologicznych lub uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, a umotywowanych efektem 
robót. Wprowadzone korekty mogą mieć również wpływ na dobór urządzeń związanych  
z poborem wody. 

6) Dopuszcza się możliwość wprowadzenia prac dodatkowych lub korekt projektu, jeżeli 
będą one dotyczyły: 
 konstrukcji otworu w nawiązaniu do napotkanych warunków hydrogeologicznych 

innych niż zakładał projekt, 
Warunkiem pozwalającym na wprowadzenie tych zmian i prac dodatkowych jest 
prawidłowa technologia prowadzenia robót i używania sprawnego sprzętu. 

7) Wszelkie zmiany i uzasadnienia Wykonawca zgłasza do Nadzoru Geologicznego oraz 
Inspektora Nadzoru. 

8) W zależności od zakresu tych zmian, Wykonawca na wniosek nadzoru geologicznego 
uzgadnia je z organem zatwierdzającym opracowania, jeśli wymóg ten wynika z Ustawy 
Prawo Geologiczne i Górnicze lub ustawy Prawo Wodne. 

 
2.7 Zabezpieczenie  interesów osób trzecich 
1) Plac budowy i dół urobkowy powinny być oznakowane (w sposób widoczny)  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
2) Wykonawca odpowiada za dostęp osób trzecich i winien on prowadzić roboty  

z uwzględnieniem wytycznych zawartych w projekcie robót geologicznych odnośnie BHP 
i ochrony środowiska. 

3) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem: Tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa 
Budowlanego. Tablica będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Koszt 
zainstalowania i utrzymania tablicy informacyjnej jest uwzględniony w cenach 
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jednostkowych Robót. Tablica informacyjna będzie utrzymywane przez Wykonawcę 
przez cały okres realizacji Robót w dobrym stanie. 

4) Szczegółowy program bezpiecznego prowadzenia robót przedstawiony zostanie w "Planie 
ruchu..." zatwierdzonym przez Dyrektora OUG w Gdańsku. Stanowi on nadrzędny 
dokument do bezwzględnego przestrzegania robót. 

5) Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez 
Inwestora przed ich ustawieniem. 

6) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 
 
2.8 Ochrona środowiska w czasie realizacji robót 
1) Wykonawca ma obowiązek przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących 
ochrony środowiska, w tym szczególnie realizować wytyczne zawarte w projekcie robót 
geologicznych, planie ruchu zakładu górniczego lub decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dotyczące ochrony środowiska.  
2) Wykonawca będzie podejmował działania, aby stosować się do przepisów  
i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie 
unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód 
gruntowych i powierzchniowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska  
i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót wiertniczych.  
3) Wykonawca zabezpieczy przenośną toaletę (TOI-TOI) ze szczelnym zbiornikiem  
w obrębie placu budowy. 
4) W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 

a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, 
aby nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym; 

b) Będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
 zanieczyszczeniem zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, 

materiałami 
 bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami, 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
 możliwością powstania pożaru. 

  c) Praca Sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować 
zanieczyszczeń w środowisku naturalnym poza Placem Budowy. 
5) Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, 
określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą 
Wykonawcę. 
 

Szczegółowy program bezpiecznego prowadzenia robót oraz ochrony środowiska 
przedstawiony będzie w "Planie ruchu..." zatwierdzonym przez OUG w Gdańsku. Stanowi on 
nadrzędny dokument do bezwzględnego przestrzegania. 
 
2.9 Ochrona przeciwpożarowe 
1) Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
2) Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych  

i magazynach oraz w maszynach i sprzęcie Wykonawca będzie utrzymywał sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,. 

3) Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz 
będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

4) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pożarem wywołanym 
w efekcie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
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5) Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz 
zamontuje sprzęt niezbędny do tego celu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. (Dz.U. 2014, poz. 812).  
 

2.10 Warunki bezpieczeństwa pracy 
1) Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy 

dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swych pracowników i zapewni 
właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 

2) Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

3) Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla 
personelu pracującego na Terenie Budowy. 

4) O każdym uszkodzeniu (w tym sieci podziemnej i nadziemnej) lub zagrożeniu 
przepisów BHP należy powiadomić Inspektora Nadzoru. 

5) Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 

6) Szczegółowy program bezpiecznego prowadzenia robót przedstawiony będzie w 
"Planie ruchu..." zatwierdzonym przez Dyrektora OUG w Gdańsku. Stanowi on 
nadrzędny dokument do bezwzględnego przestrzegania 

 
2.11 Warunki organizacji ruchu 

1) Prace nie wymagają zmiany organizacji ruchu na drogach publicznych.  
2) Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane 

ruchem związanym z wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie 
uszkodzone elementy na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez. Właściciela 
uszkodzonego elementu. Po naprawie należy sporządzić protokół usunięcia usterek 
podpisany przez obie strony. 
 

2.12 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
1) Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej oraz/lub prywatnej. 
2) Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub 
odtworzy uszkodzoną własność. Stan na uszkodzonej lub naprawionej własności 
powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

3) W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość 
archeologiczną, Wykonawca powiadomi Inwestora oraz władze konserwatorskie  
i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji. 

4) Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje 
podziemne i naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez 
te instytucje wszelkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie 
Placu Budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie 
przewidzianym w programie Robót. 

5) W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i/lub urządzeń 
podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie 
odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem tych instalacji i/lub 
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urządzeń, a także Inwestora. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu 
powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 

6) Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych nie 
wykazanych  na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez 
Zamawiającego/Inwestora i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostaną 
usunięte na koszt Wykonawcy.  
  

2.13 Opieka nad Robotami 
1) Wykonawca będzie odpowiedzialny za opiekę nad Robotami i za wszystkie Materiały 

i Sprzęt używany do Robót. 
2) Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robót lub ich elementu w zadawalającym 

stanie, to na Polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie później, niż 
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor może 
natychmiast zatrzymać Roboty. 

3) W okresie od przekazania Terenu Budowy do Przejęcia Robót Wykonawca odpowiada 
za właściwe utrzymanie znaków geodezyjnych oraz ogrodzenie terenu ujęcia. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt. 
 

3 Materiały 

3.1 Wymagania ogólne 
Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny: 

 być nowe i nieużywane,  
 odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych 

Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie 
wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów,  

 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów  
do Robót. 

 Materiały użyte do budowy przyłączy oraz armatura w obudowach winna posiadać 
certyfikaty zgodności z PN i dopuszczenie do stosowania w budownictwie i atesty 
PZH. 
 

3.2 Źródła uzyskiwania Materiałów 
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem 

jakichkolwiek Materiałów przeznaczonych do realizacji Robót, Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące ich pochodzenia, 
odpowiednie świadectwa, atesty, certyfikaty, świadectwa badań laboratoryjnych i próbki, 
zgodnie z wymaganiami. 

Zatwierdzenie partii Materiałów, Urządzeń z danego źródła nie oznacza 
automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiałów z tego źródła. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania,  
że Materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

Wszystkie Materiały mają być dopuszczone do użycia  na terenie UE 
 
3.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z Placu Budowy na własny koszt  

 



 

11 
 

3.4 Przechowywanie i składowanie Materiałów 
Wykonawca zapewni, aby Materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia dla 

wykonywanych Robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość  
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy  
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy - w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakończeniu Robót miejsca 
tymczasowego składowania materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich 
pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Właściciela terenu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę złożonych tam materiałów do czasu 
odbioru końcowego. 
 
3.5 Wariantowe stosowanie Materiałów 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiału to Wykonawca 
powiadomi Inspektora o swym zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem wariantowego 
rodzaju Materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli to będzie konieczne dla prowadzenia badań 
przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiału, nie może być później 
zmieniony bez zgody Inspektora. Materiały stosowane wariantowo zostaną doprecyzowane  
w Specyfikacji Szczegółowej. 

 

4 Sprzęt 
1) Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego Sprzętu, który nie spowoduje  

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów  
i jakości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych lub projekcie organizacji 
Robót.  

2) Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie  
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych  
i wskazaniach Inspektora i w terminie przewidzianym Umową. 

3) Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

4) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę sprzętu znajdującego się na placu budowy 
oraz złożonych tam materiałów do czasu odbioru końcowego. 

5) Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 

6) Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 
użycia sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi 
Inspektora o swoim zamiarze wyboru takiego sprzętu co najmniej 2 tygodnie przed jego 
użyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody 
Inspektora. 

7) Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Umowy, 
zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót. 

 

5 Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych 
Materiałów. Wykonawca odpowiada za liczbę środków transportu, która zapewni 
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prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, 
Specyfikacjach Technicznych oraz w terminie przewidzianym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 

Koszty materiałów i opakowań niezbędnych do bezpiecznego transportu materiałów  
na miejsce przeznaczenia spoczywają na Wykonawcy i zawierają się w Cenie ofertowej. 

Wykonawca zorganizuje rozładunek dostarczanych materiałów na Placu Budowy lub w 
magazynie i ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek uszkodzenia powstałe w czasie 
prowadzonego rozładunku. 
 
6 Wykonanie robót 

6.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych 

Materiałów i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami Warunków Umowy. 
2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie  

i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 

3) Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczeniu Robót zostaną poprawione, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

4) Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

5) Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji bądź odrzucenia Materiałów i Urządzeń lub 
elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. 

6) Polecenia Inspektora będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie 
później niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 

7) Wszelkie działania w obrębie ujęcia i planowane roboty, wyłączenia, załączenia trzeba 
uzgadniać z eksploatatorem  ujęcia z wyprzedzeniem minimum 5 dni 
 
7 Kontrola jakości robót 

7.1 Zasady kontroli jakości Robót 
1) Celem kontroli Robót będzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. 
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości 

Materiałów, Urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujący 
personel, sprzęt, zaopatrzenia i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek  
i badań Materiałów oraz Robót. 

3) Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania Materiałów oraz Robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie  
z wymaganiami Umowy. 

4) Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm  
i wytycznych określających procedury badań. 



 

13 
 

5) Inspektor będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor natychmiast wstrzyma użycie badanych Materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte  
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów . 

6) Wszystkie koszty, związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi 
Wykonawca. 
 

7.2 Pobieranie próbek 
1) Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek. 
2) Inspektor będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
3) Na polecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 

Materiałów, które budzą jego wątpliwości co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
razie koszty te poniesie Zamawiający. 

4) Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
przez Inspektora będą opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora. 
 

7.3 Raporty z badań 
1) Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak, niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 

2) Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 
 

7.4 Badania prowadzone przez Inspektora 
1) Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania; 
Wykonawca zapewni mu przy tym wszelką potrzebną pomoc. 

2) Inspektor będzie oceniał zgodność Materiałów, Urządzeń i Robót z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

3) Inspektor może na własny koszt pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 
są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenia badań powtórnych lub dodatkowych, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót  
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 
 

7.5 Atesty jakości Materiałów, Urządzeń i Sprzętu 
1) W przypadku Materiałów, Urządzeń, dla których atesty są wymagane, każda partia 

tych Materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
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2) Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte 
wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 

3) Inspektor może dopuścić do użycia wyłącznie Materiały posiadające atest, 
stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami Umowy. Materiały posiadające atesty, 
a urządzenia - ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie 
stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas 
takie Materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 
8 Dokumenty budowy 

8.1 Dokumenty budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia Rozpoczęcia Robót do końca 
Okresu Gwarancyjnego (Okresu Odpowiedzialności za Usterki). Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na 
Placu Budowy. Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, 
która dokonała wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy 
będą czytelne, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. 

 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 Datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
 Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej, 
 Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót, 
 Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora, 
 Daty i przyczyny wstrzymania Robót, Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających 

i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych (jeśli takie będą występować)  
i końcowych, 

 Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą, 
 Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
 Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
 Datę dotyczące bezpieczeństwa i ochrony Robót, 
 Dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań, z podaniem kto je przeprowadzał, 
 Inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy muszą być podpisane przez 
Wykonawcę z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajęcia stanowiska. Projektant 
nie jest stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy. 
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8.2  Karty obmiarów 

Karty Obmiarów stanowią dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości 
wykonanych Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły,  
w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje się je do Karty 
Obmiarów. 

 
8.3 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiałowe, orzeczenia o jakości materiałów, 
receptury, kontrolne wyniki badań, itp. będą gromadzone w sposób określony w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowić będą załączniki do Protokołu Przejęcia Robót. 

 
8.4 Pozostałe dokumenty budowy: 
Do dokumentów budowy zalicza się – oprócz wymienionych powyżej w pkt. 8.1. – 8.3. – 
następujące dokumenty: 
Poza dziennikiem budowy w aktach dokumentacji budowy powinny znaleźć się: 

 projekt robót geologicznych wraz z decyzją zatwierdzająca projekt, 
 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 
 protokół z kolaudacji, dopuszczający wiertnię do ruchu z adnotacją uprawnionego 

elektryka - wpis do dziennika budowy, 
 zgłoszenie robót geologicznych, 
 karta wiertnicza otworu studziennego nr 4 
 kserokopie uprawnień osób wykonujących roboty geologiczne, 
 protokół z pomiarów skuteczności ochrony przeciw porażeniowej instalacji  

i urządzeń elektrycznych na wiertni potwierdzony wpisem do dziennika budowy, 
 protokół odbioru filtra studziennego i jego zabudowy dla otworu nr 4 
 protokoły robót zanikających i ulegających zakryciu dotyczący wykonania otworów 
 dziennik próbnego pompowania otworu 
 protokół z badań sprawności otworu i wskaźnika piaszczenia w granicach PN.  

 
8.5 Przechowywanie dokumentów budowy: 

1) Dokumenty należy przechowywać na placu budowy, w miejscu i w sposób 
zabezpieczony.  

2) Dokumenty budowy udostępnia się Inspektorowi Nadzoru, Zamawiającemu oraz 
organowi kontrolnemu, w szczególności OUG Gdańsk 

3) W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast 
odtworzyć w formie przewidzianej prawem. 

4) Inspektor będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy też  
je udostępniać Zamawiającemu na jego życzenie. 

 

9 OBMIAR ROBÓT 

9.1 Ogólne zasady Obmiaru Robót: 
1) Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie  

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach 
określonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

2) Wyniki obmiaru będą wpisane do Karty Obmiarów. 
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3) Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora. 

4) Obmiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z 
płatności na rzecz Wykonawcy w czasie określonym w umowie lub uzgodnionym 
przez Wykonawcę i Inspektora. 
 

9.2 Zasady określania ilości Robót i Materiałów: 
1) Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane 

poziomo wzdłuż linii osiowej, szerokości - po prostej prostopadłej do osi. 
2) Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej,  

to objętości będą wyliczane w m3 - jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
3) Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach - 

zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
4) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane  

w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub 
objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze 
Obmiarów. W razie braku miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie 
odrębnego załącznika do Księgi. Wzór takiego załącznika będzie uzgodniony  
z Inspektorem. 
 

9.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy: 
1) Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora 

przed ich użyciem. 
2) Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą one 

posiadać ważne świadectwa atestacji. 
3) Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 

stanie technicznym przez cały okres realizacji Robót. 
 

9.4 Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów: 
1) Obmiary będą przeprowadzane przed końcowym Przejęciem Robót, 
2) Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych 

Robót. 
3) Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 

 

10 ODBIÓR ROBÓT 

10.1 Ogólne zasady odbioru: 
W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty 
podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale 
Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego: 

 odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
 odbiór odcinka lub/i całości Robót (sporządzenie protokołu odbioru Robót odpowiednio 

dla odcinka lub całości Robót),  
 odbiory instalacji i urządzeń technicznych 
 odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robót – wraz z protokołem odbioru 

końcowego). 
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10.2 Dokumenty Przejęcia Robót: 
1) Dokumentem stwierdzającym dokonanie Odbioru Robót jest Protokół Odbioru Robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora. 
2) Dla celów Odbioru Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 
 Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem  

i warunkami podanymi w ST, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 
budowy, a także w razie korzystania z ulicy sąsiedniej ,budynku lub lokalu 

 Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
 dokumentację powykonawczą w tym dokumentację geodezyjną umożliwiającą 

naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji 
sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej w oparciu o geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą, 

 Specyfikacje Techniczne, 
 uwagi i Polecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających  

i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń, 
 receptury i ustalenia technologiczne, 
 Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów, 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 

Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakości, 
 atesty, certyfikaty jakościowe wbudowanych Materiałów, Urządzeń, zgodnie 

z wymogami przepisów prawa w tym zakresie. 
 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie  
ze Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakości, 

 sprawozdanie techniczne, instrukcje konserwacji i obsługi, dokumentację techniczno-
ruchową dla dostarczonych urządzeń technologicznych, 

 instrukcje eksploatacji, 
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 
3) Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 
 zakres i lokalizację wykonanych Robót, 
 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej 

przez Inspektora, 
 uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
 Datę Rozpoczęcia i Datę Ukończenia Robót. 

 
10.3 Odbiór końcowy: 

1) Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi  
w Umowie. 

2) Odbioru końcowego dokonuje Komisja wyznaczona przez Zamawiającego  
w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja ta dokona oceny jakościowej 
wykonanych robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacja 
Projektową I Specyfikacjami Technicznymi. 

3) Dokumentem stwierdzającym dokonanie końcowego odbioru Robót jest Końcowy 
Protokół Odbioru, sporządzony przez Zamawiającego. 

4) Ostateczne zatwierdzenie Robót będzie dokonane na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad omówionych w pkt. 10.2  powyżej. 
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5) W trakcie odbioru końcowego Robót Komisja odbiorowa zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów częściowych, robót zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W 
przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. 

 
11 PODSTAWY PŁATNOŚCI 

11.1 Ustalenia ogólne: 
1) Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę 

zgodnie z Umową. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny 
jednostkowe podane w Wycenionym Przedmiarze Robót 

2) Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania  
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w Specyfikacjach 
Technicznych  

3) Cena jednostkowa obejmuje: 
 robociznę bezpośrednią, 
 wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu, 
 wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Plac 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
 roboty geodezyjne - pomiary, tyczenia, 
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników zaplecza, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy  
i zaplecza( w tym: doprowadzenie energii i wody, drogi, itp.), koszty tymczasowego 
oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty 
dzierżawne, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty ogólne przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, itp., 

 Koszty robót towarzyszących i tymczasowych niewyszczególnionych w Przedmiarze; 
 Koszty opłat związanych ze składowaniem lub utylizacją odpadów i materiałów z 

rozbiórek; 
 koszt rekultywacji i uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót, 
 zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu Umowy  

w całym okresie jego realizacji, łącznie z Okresem Gwarancyjnym, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
4) Cena jednostkowa nie obejmuje kosztów nadzoru nad Robotami. Nadzór inwestorski  

i autorski rozliczane będą przez Zamawiającego na podstawie odrębnych umów. 
5) Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 
12 PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2019, poz. 51 z późn. 
zm.); 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015, poz. 
1422); 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018, poz. 953 z późn. zm.); 
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4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120 poz. 1126 z późn. zm.) 

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47 poz. 401); 

6) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019, poz. 266 z 
późn. zm.), 

7) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2022, poz. 2625), 
8) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2022, poz. 2687), 
9) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2023, poz. 877) 
10) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających 
kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U. 2014, poz. 812) 
 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 
(PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach 
powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako 
integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 
występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością  
i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie 
później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 

Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 

 
 

 


