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1 Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ST-00 zawiera zbidér ogdlnych informacji
1 wspolnych wymagan dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktore zostang zrealizowane w
ramach:

»Wykonania studni nr 4 na terenie gminnego ujecia wod podziemnych w m.
Wyszecino, gm. Luzino, pow. wejherowski.”

W zakresie:
e wykonania otworu studziennego nr 4
montazu obudowy naziemne;j studni nr 4

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zleceniu i wykonaniu Robdt
opisanych w pkt. 1.1 jako cze¢§¢ Dokumentacji Przetargowe;.

1.3 Zakres robot i badan objetych Specyfikacjami Technicznymi

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

SST-01.00 Roboty geologiczne — wykonanie otworu nr 4,

SST-02.00 Roboty instalacyjne — montaz obudowy naziemnej studni nr 4.

W réznych miejscach specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych
norm i standardéow. Przywotane normy 1 standardy winny by¢ traktowane jako integralna
cz¢$¢ Specyfikacji Technicznych o czytane w polaczeniu z zatgcznikami graficznymi
1 Specyfikacjami, w ktorych sg wymienione. Zaktada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomi
si¢ z ich zawarto$ciag 1 wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania norm
1 standardow.

Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposob Scisle w zgodzie z obowigzujacymi
regulacjami, normami, standardami 1 wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Krajow Unii Europejskie;j.

1.4 Okreslenia podstawowe uzywane w ST

Ilekro¢ w STWiOR uzywane sg okreslenia techniczne z branzy geologiczno —
wiertniczej oraz sanitarnej, to 0znaczaja:
- Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, do wystgpowania
w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. Reprezentuje interesy Inwestora na budowie
1 wykonuje biezacg kontrole jakos$ci.
- Kierownik Ruchu Zaktadu — osoba posiadajaca uprawnienia wydane przez Dyrektora
ouG
- Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona
do kierowania robotami i do wyst¢gpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy
- Umowa — przedmiot zaméwienia realizowany przez Wykonawce na podstawie
umowy zawartej z Zamawiajacym
- Wyceniony Przedmiar Rob6t/Kosztorys Ofertowy - Przedmiar robot wyceniony przez
Wykonawce i stanowigcy cze$¢ jego Oferty



- Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela stwierdzajacego na jego odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny
ze zharmonizowang specyfikacja techniczng

- Materiaty - surowce 1 produkty niezbedne do wykonywania robdt zgodnie
z Dokumentacja Projektowa

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;j

- Dokumentacja Projektowa - stluzaca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie
rob6t 1 badan m.in. projekt robot geologicznych, specyfikacja techniczna, operat
wodnoprawny

2 Warunki ogolne wykonania i odbioru robot

2.1 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora.

2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbgdne dla Roboét, Dziennik
Budowy i Ksigge Obmiaru, oraz Dokumentacj¢ Projektowa i Specyfikacje Techniczne.
Wykonawca robdt w dniu podpisania umowy przekaze niezbedne dokumenty dotyczace
kierownika budowy oraz kierownika ruch zaktadu goérniczego. Na podstawie udzielonego
pelnomocnictwa przez Inwestora, dokona zgloszenia rozpoczecia robdt geologicznych.

2.3 Warunki korzystania z mediow na czas realizacji prac

Zapewnienie wszelkich mediow (szczegolnie energii elektrycznej), zaplecza, urzadzen
budowlanych potrzebnych do wykonana prac Wykonawca musi zapewni¢ wlasnym
staraniem. Wszystkie koszty 1 optaty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

2.4 Dokumentacja projektowa

Podstawe realizacji robot stanowig opracowania oraz decyzje administracyjne,
stanowigce zatacznik do SIWZ, a wymagania w nich okreslone, beda stanowity integralng
czgS$¢ umowy.

2.5 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca sporzadzi powykonawcza dokumentacje geodezyjno-wykonawcza dla
zrealizowanych robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami, umozliwiajaca naniesienie
zmian na map¢ zasadnicza, do ewidencji gruntow i budynkéw i1 ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg.
Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.

2.6 Zgodnos¢ Roboét z dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

1) Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez
Inwestora sg istotnymi elementami umowy 1 jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym
z tych dokumentow jest tak samo wiazace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich
dokumentach.



W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczba sa wazniejsze od wymiarow
okreslonych wedlug skali rysunku; poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane
w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

— Specyfikacje Techniczne,
— Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzys¢ jakichkolwiek btedéw lub brakow
w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwlocznie powiadomi¢ Inwestora, ktory zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub
uzupeltnien.

2) Wszystkie wykonane Roboty i1 dostarczone Materialy powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami, przekrojami, projektami technicznymi 1 wymaganiami
materiatowymi, okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w Specyfikacjach
Technicznych.

3) Cechy Materiatow 1 elementéw Robot powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami albo z warto$ciami $rednimi okre§lonego
przedziatu tolerancji. Przedzial tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia
przypadkowych, nieznacznych odchylen od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie
nieuniknione.

4) W przypadku, gdy Roboty lub Materialy nie beda w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub Specyfikacja Techniczng 1 bedzie to miato wptyw na niezadowalajaca
jako$¢ Robot, to takie Materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty
te rozebrane na koszt Wykonawcy.

5) Dopuszcza si¢ korekty w granicach okreslonych decyzja zatwierdzajaca projekt robot
geologicznych lub uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, a umotywowanych efektem
robot. Wprowadzone korekty moga mie¢ rowniez wptyw na dobor urzadzen zwigzanych
z poborem wody.

6) Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wprowadzenia prac dodatkowych lub korekt projektu, jezeli
beda one dotyczyty:

— konstrukcji otworu w nawigzaniu do napotkanych warunkéw hydrogeologicznych
innych niz zaktadat projekt,

Warunkiem pozwalajgcym na wprowadzenie tych zmian i1 prac dodatkowych jest

prawidtowa technologia prowadzenia robdt i uzywania sprawnego sprzetu.

7) Wszelkie zmiany i uzasadnienia Wykonawca zglasza do Nadzoru Geologicznego oraz
Inspektora Nadzoru.

8) W zaleznos$ci od zakresu tych zmian, Wykonawca na wniosek nadzoru geologicznego
uzgadnia je z organem zatwierdzajagcym opracowania, jesli wymodg ten wynika z Ustawy
Prawo Geologiczne i1 Gornicze lub ustawy Prawo Wodne.

2.7 Zabezpieczenie interesOw osob trzecich

1) Plac budowy i dot urobkowy powinny by¢ oznakowane (w sposob widoczny)
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

2) Wykonawca odpowiada za dostgp osob trzecich 1 winien on prowadzi¢ roboty
z uwzglednieniem wytycznych zawartych w projekcie robdt geologicznych odno$nie BHP
1 ochrony $rodowiska.

3) Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i1 zainstaluyje w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem: Tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego. Tablica bgdzie podawata podstawowe informacje o budowie. Koszt
zainstalowania 1 utrzymania tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w cenach



jednostkowych Robét. Tablica informacyjna bedzie utrzymywane przez Wykonawce
przez caty okres realizacji Robot w dobrym stanie.

4) Szczegotowy program bezpiecznego prowadzenia robdt przedstawiony zostanie w "Planie
ruchu..." zatwierdzonym przez Dyrektora OUG w Gdansku. Stanowi on nadrzedny
dokument do bezwzglednego przestrzegania robot.

5) Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez
Inwestora przed ich ustawieniem.

6) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

2.8 Ochrona srodowiska w czasie realizacji roboét
1) Wykonawca ma obowigzek przestrzegania wszystkich przepisow dotyczacych
ochrony $§rodowiska, w tym szczegdlnie realizowaé wytyczne zawarte w projekcie robot
geologicznych, planie ruchu zakladu gorniczego lub decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dotyczace ochrony srodowiska.
2) Wykonawca bedzie podejmowal dziatania, aby stosowa¢ si¢ do przepisow
1 normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie
unikal szkodliwych dziatan, szczegélnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod
gruntowych i powierzchniowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla §rodowiska
1 otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robot wiertniczych.
3) Wykonawca zabezpieczy przenos$ng toalete (TOI-TOI) ze szczelnym zbiornikiem
w obrebie placu budowy.
4) W szczego6lnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastgpujacych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewngetrzne bedg tak wybrane,

aby nie powodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym,;
b) Beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikow wodnych i1 ciekéw pylami, paliwem, olejami,
materialami

— bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,

— zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

— przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

— mozliwoscig powstania pozaru.

¢) Praca Sprzg¢tu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodowaé
zanieczyszczen w srodowisku naturalnym poza Placem Budowy.
5) Opfaty 1 ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robo6t norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska obcigza
Wykonawce.

Szczegotowy program bezpiecznego prowadzenia robot oraz ochrony S$rodowiska
przedstawiony bedzie w "Planie ruchu..." zatwierdzonym przez OUG w Gdansku. Stanowi on
nadrzedny dokument do bezwzglednego przestrzegania.

2.9 Ochrona przeciwpozarowe

1) Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowe.

2) Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
1 magazynach oraz w maszynach i sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny
sprze¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,.

3) Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
beda zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

4) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem wywotanym
w efekcie realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.



5) Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej oraz
zamontuje sprz¢t niezbedny do tego celu, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. (Dz.U. 2014, poz. 812).

2.10 Warunki bezpieczenstwa pracy

1)

2)

3)
4)
5)

6)

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy
dotyczace bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢ o zdrowie 1 bezpieczenstwo swych pracownikéw 1 zapewni
wlasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i1 utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony os6b zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu pracujgcego na Terenie Budowy.

O kazdym uszkodzeniu (w tym sieci podziemnej i nadziemnej) lub zagrozeniu
przepisow BHP nalezy powiadomi¢ Inspektora Nadzoru.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych
powyzej sa uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.
Szczegdblowy program bezpiecznego prowadzenia robdt przedstawiony bedzie w
"Planie ruchu..." zatwierdzonym przez Dyrektora OUG w Gdansku. Stanowi on
nadrzedny dokument do bezwzglednego przestrzegania

2.11 Warunki organizacji ruchu

1)
2)

Prace nie wymagaja zmiany organizacji ruchu na drogach publicznych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem zwigzanym z wykonywaniem Robo6t i naprawi lub wymieni wszystkie
uszkodzone elementy na wilasny koszt, w sposob zaakceptowany przez. Wiasciciela
uszkodzonego elementu. Po naprawie nalezy sporzadzi¢ protokol usunigcia usterek
podpisany przez obie strony.

2.12 Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

1)

2)

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnos$ci publicznej oraz/lub prywatne;.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swodj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtlasnos¢. Stan na uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

3) W przypadku natrafienia na przedmioty =zabytkowe Ilub majagce warto$¢

archeologiczng, Wykonawca powiadomi Inwestora oraz wladze konserwatorskie
1 przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyz;ji.

4) Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obslugujace urzadzenia i instalacje

podziemne i1 naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez
te instytucje wszelkich niezbednych adaptacji 1 innych koniecznych robdt w obrebie
Placu Budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie
przewidzianym w programie Robot.

5) W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i/lub urzadzen

podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedaca wiascicielem tych instalacji i/lub



urzadzen, a takze Inwestora. Wykonawca bedzie wspotpracowal w usunigciu
powstalej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

6) Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie
wykazanych na planach 1 rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez
Zamawiajacego/Inwestora i powstale bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang
usunigte na koszt Wykonawcy.

2.13 Opieka nad Robotami

1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad Robotami i za wszystkie Materiaty
1 Sprzet uzywany do Robot.

2) Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robdt lub ich elementu w zadawalajacym
stanie, to na Polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej, niz
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor moze
natychmiast zatrzymac¢ Roboty.

3) W okresie od przekazania Terenu Budowy do Przej¢cia Robot Wykonawca odpowiada
za wlasciwe utrzymanie znakow geodezyjnych oraz ogrodzenie terenu ujecia.
Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

3 Materialy

3.1 Wymagania ogélne
Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robo6t winny:

— by¢ nowe i1 nieuzywane,

— odpowiada¢ wymaganiom norm 1 przepisOw wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych 1 w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie
wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepisow,

— Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow
do Robot.

— Materiaty uzyte do budowy przytaczy oraz armatura w obudowach winna posiadaé
certyfikaty zgodno$ci z PN 1 dopuszczenie do stosowania w budownictwie i atesty
PZH.

3.2 Zrédla uzyskiwania Materialéw

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wbudowaniem Ilub wykorzystaniem
jakichkolwiek Materialdow przeznaczonych do realizacji Robdt, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi do =zatwierdzenia szczegotowe informacje dotyczace ich pochodzenia,
odpowiednie $§wiadectwa, atesty, certyfikaty, swiadectwa badan laboratoryjnych i probki,
zgodnie z wymaganiami.

Zatwierdzenie partii Materiatdéw, Urzadzen z danego Zrédla nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiatow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze Materialy uzyskane z dopuszczonego zrddta spelniajg w sposob ciggly wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

Wszystkie Materialy maja by¢ dopuszczone do uzycia na terenie UE

3.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione
z Placu Budowy na wtasny koszt
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3.4 Przechowywanie i skladowanie Materialow

Wykonawca zapewni, aby Materialy sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robdt) byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swa jako$é
1 wlasciwosci 1 byty dostgpne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skladowania begda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy - w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego oplaconych. Po zakoniczeniu Robot miejsca
tymczasowego sktadowania materiatbw beda doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Wtasciciela terenu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ ztozonych tam materiatbw do czasu
odbioru koncowego.

3.5 Wariantowe stosowanie Materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu to Wykonawca
powiadomi Inspektora o swym zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem wariantowego
rodzaju Materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli to b¢dzie konieczne dla prowadzenia badan
przez Inspektora. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj Materiatu, nie moze by¢ podzniej
zmieniony bez zgody Inspektora. Materialy stosowane wariantowo zostang doprecyzowane
w Specyfikacji Szczegdtowe;.

4 Sprzet

1) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robodt. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
1 jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych lub projekcie organizacji
Robot.

2) Liczba 1 wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych
1 wskazaniach Inspektora i w terminie przewidzianym Umowa.

3) Sprzet, bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone sprzg¢tu znajdujacego si¢ na placu budowy
oraz ztozonych tam materialéw do czasu odbioru koncowego.

5) Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

6) Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢
uzycia sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu co najmniej 2 tygodnie przed jego
uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzg¢t nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora.

7) Sprzgt, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantuja zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane 1 nie beda dopuszczone do Robot.

S Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot 1 na wiasciwosci przewozonych
Materiatow. Wykonawca odpowiada za liczbe $rodkow transportu, ktora zapewni
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prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacjach Technicznych oraz w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wszelkie wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

Koszty materiatéw i opakowan niezbednych do bezpiecznego transportu materialow
na miejsce przeznaczenia spoczywajg na Wykonawcy i zawieraja si¢ w Cenie ofertowe;.

Wykonawca zorganizuje roztadunek dostarczanych materialdéw na Placu Budowy lub w
magazynie 1 ponosi odpowiedzialno$¢ za jakiekolwiek uszkodzenia powstate w czasie
prowadzonego roztadunku.

6 Wykonanie robot

6.1 Ogolne zasady wykonywania robét

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t oraz za jakos$¢ zastosowanych
Materiatow 1 wykonywanych Robot zgodnie z postanowieniami Warunkow Umowy.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie
1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pis$mie przez Inspektora.

3) Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu Robdt zostang poprawione, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, przez
Wykonawce na wlasny koszt.

4) Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

5) Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji badz odrzucenia Materiatow i Urzadzen lub
elementow Robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach 1 wytycznych.

6) Polecenia Inspektora beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawceg nie
pOzniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytulu bedzie ponosit Wykonawca.

7) Wszelkie dziatania w obrgbie ujecia 1 planowane roboty, wytaczenia, zataczenia trzeba
uzgadnia¢ z eksploatatorem ujecia z wyprzedzeniem minimum 5 dni

7 Kontrola jakosSci robot

7.1 Zasady kontroli jakosci Robét

1) Celem kontroli Robdt bedzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jakos¢ Robot.

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci Robdt 1 jakosci
Materiatow, Urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujacy
personel, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek
1 badan Materialow oraz Robot.

3) Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania Materialtow oraz Robot
z czestotliwos$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami Umowy.

4) Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje 1 odpowiadaja wymaganiom norm
1 wytycznych okreslajacych procedury badan.
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5) Inspektor bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatéw 1 dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy Wykonawcey zostang usuniete
1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow .

6) Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi
Wykonawca.

7.2 Pobieranie probek

1) Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek.

2) Inspektor bedzie mial zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

3) Na polecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
Materiatow, ktore budza jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
razie koszty te poniesie Zamawiajacy.

4) Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych
przez Inspektora beda opisane 1 oznakowane w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora.

7.3 Raporty z badan
1) Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.
2) Kopie wynikow badan begda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedhlug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

7.4 Badania prowadzone przez Inspektora

1) Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i1 badania Materialdow u zrodta ich wytwarzania;
Wykonawca zapewni mu przy tym wszelka potrzebng pomoc.

2) Inspektor bedzie oceniat zgodnos¢ Materiatow, Urzadzen i Robot z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

3) Inspektor moze na wilasny koszt pobiera¢ probki Materialow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenia badan powtoérnych lub dodatkowych, albo oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materialdbw i1 Robot
z Dokumentacjg Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

7.5 Atesty jakoSci Materialow, Urzadzen i Sprze¢tu
1) W przypadku Materialow, Urzadzen, dla ktorych atesty sa wymagane, kazda partia
tych Materiatow dostarczona do Robot bedzie posiadata atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.
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2) Wyroby przemyslowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

3) Inspektor moze dopusci¢ do uzycia wylagcznie Materiaty posiadajace atest,
stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami Umowy. Materiaty posiadajace atesty,
a urzadzenia - wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas
takie Materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

8 Dokumenty budowy

8.1 Dokumenty budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce 1 winien by¢ prowadzony od dnia Rozpoczgcia Robot do konca
Okresu Gwarancyjnego (Okresu Odpowiedzialno$ci za Usterki). Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczyty przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na
Placu Budowy. Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby,
ktéra dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy
beda czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczego6lnosci:
— Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
— Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe;,
— Terminy rozpoczgcia i ukonczenia poszczegoélnych elementéw Robot,
— Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora,
— Daty i przyczyny wstrzymania Robot, Zgloszenia i1 daty odbiorow Robo6t zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu, odbiorow czesciowych (jesli takie beda wystepowac)
i koncowych,
— Woyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogoda,
— Zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,
— Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania Robét,
— Date dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robot,
— Dane dotyczace jakosci Materiatow, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan, z podaniem kto je przeprowadzal,
— Inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedlozone Inspektorowi do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez
Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Whpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajecia stanowiska. Projektant
nie jest strong Umowy i1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

14



8.2 Karty obmiarow

Karty Obmiaréw stanowia dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilo$ci
wykonanych Robdt. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly,
w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robdt i wpisuje si¢ je do Karty
Obmiarow.

8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe, orzeczenia o jako$ci materiatow,
receptury, kontrolne wyniki badan, itp. beda gromadzone w sposob okreslony w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowi¢ beda zataczniki do Protokotu Przejecia Robot.

8.4 Pozostale dokumenty budowy:
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ — oprécz wymienionych powyzej w pkt. 8.1. — 8.3. —
nastgpujace dokumenty:
Poza dziennikiem budowy w aktach dokumentacji budowy powinny znalez¢ sig:
— projekt robot geologicznych wraz z decyzja zatwierdzajaca projekt,
— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
— protokot z kolaudacji, dopuszczajacy wiertni¢ do ruchu z adnotacja uprawnionego
elektryka - wpis do dziennika budowy,
— zgloszenie robot geologicznych,
— karta wiertnicza otworu studziennego nr 4
— kserokopie uprawnien oséb wykonujacych roboty geologiczne,
— protokot z pomiardw skuteczno$ci ochrony przeciw porazeniowej instalacji
1 urzadzen elektrycznych na wiertni potwierdzony wpisem do dziennika budowy,
— protokot odbioru filtra studziennego i1 jego zabudowy dla otworu nr 4
— protokoty robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu dotyczagcy wykonania otworow
— dziennik prébnego pompowania otworu
— protokot z badan sprawnosci otworu 1 wskaznika piaszczenia w granicach PN.

8.5 Przechowywanie dokumentow budowy:

1) Dokumenty nalezy przechowywa¢ na placu budowy, w miejscu 1 w sposdb
zabezpieczony.

2) Dokumenty budowy udostepnia si¢ Inspektorowi Nadzoru, Zamawiajgcemu oraz
organowi kontrolnemu, w szczegdlnosci OUG Gdansk

3) W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem.

4) Inspektor bedzie miat staly dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy tez
je udostepnia¢ Zamawiajagcemu na jego zyczenie.

9 OBMIAR ROBOT

9.1 Ogolne zasady Obmiaru Robot:
1) Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Roboét zgodnie
z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach
okreslonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.
2) Wyniki obmiaru bgdg wpisane do Karty Obmiarow.
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3) Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilo$ciach podanych w Przedmiarze Robot lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
wszystkich Roboét. Bledy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora.

4) Obmiar wykonywanych Robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscig wynikajacg z
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w umowie lub uzgodnionym
przez Wykonawce 1 Inspektora.

9.2 Zasady okreS$lania ilosci Robot i Materialow:

1) Dlugosci i odlegto$ci miedzy okres§lonymi punktami skrajnymi begda obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci - po prostej prostopadtej do osi.

2) Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robot nie podaja tego inaczej,
to objetosci beda wyliczane w m” - jako dtugo$é pomnozona przez redni przekro;.

3) Ilosci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach -
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

4) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane
W sposOb zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupelniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze
Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksigdze, szkice te beda dotaczone w formie
odrebnego zatacznika do Ksigegi. Wzor takiego zatacznika bedzie uzgodniony
z Inspektorem.

9.3 Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy:
1) Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy do obmiaru Robot wymagaja akceptacji Inspektora
przed ich uzyciem.
2) Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Beda one
posiada¢ wazne Swiadectwa atestacji.
3) Urzadzenia i1 sprzgt pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie technicznym przez caly okres realizacji Robot.

9.4 Termin i czestotliwos$¢ przeprowadzania pomiaréow:
1) Obmiary begda przeprowadzane przed koncowym Przejeciem Robot,
2) Obmiary Robot zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych
Robdt.
3) Obmiary Robot ulegajacych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

10 ODBIOR ROBOT

10.1 Ogolne zasady odbioru:
W  zalezno$ci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty
podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale
Wykonawcy 1 przedstawiciela Zamawiajacego:

— odbidr Robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

— odbior odcinka lub/i calosci Robot (sporzadzenie protokotu odbioru Robot odpowiednio
dla odcinka lub catosci Robot),

— odbiory instalacji i urzadzen technicznych

— odbidr ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robdt — wraz z protokotem odbioru
koncowego).
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10.2 Dokumenty Przejecia Robét:

1)

2)

3)

Dokumentem stwierdzajagcym dokonanie Odbioru Robot jest Protokot Odbioru Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora.

Dla celéw Odbioru Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu z projektem
1 warunkami podanymi w ST, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze w razie korzystania z ulicy sgsiedniej ,budynku lub lokalu
Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,

dokumentacj¢ powykonawcza w tym dokumentacj¢ geodezyjna umozliwiajaca
naniesienie zmian na map¢ zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkow i ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstalej w oparciu o geodezyjng
inwentaryzacj¢ powykonawcza,

Specyfikacje Techniczne,

uwagi 1 Polecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robo6t zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen,

receptury i ustalenia technologiczne,

Dziennik Budowy i Ksigge Obmiarow,

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakoSci,

atesty, certyfikaty jakosciowe wbudowanych Materiatéw, Urzadzen, zgodnie

z wymogami przepisoOw prawa w tym zakresie.

opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
1 pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie
ze Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

sprawozdanie techniczne, instrukcje konserwacji i obstugi, dokumentacje techniczno-
ruchowg dla dostarczonych urzadzen technologicznych,

instrukcje eksploatacji,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

zakres 1 lokalizacj¢ wykonanych Robot,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazane;j
przez Inspektora,

uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot,

Datg¢ Rozpoczecia i Date Ukonczenia Robot.

10.3 Odbior koncowy:

1)

2)

3)

4)

Odbidér koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi
w Umowie.

Odbioru koncowego dokonuje Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja ta dokona oceny jakosciowej
wykonanych rob6t na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja
Projektowa I Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentem stwierdzajacym dokonanie koncowego odbioru Robot jest Koncowy
Protokét Odbioru, sporzadzony przez Zamawiajacego.

Ostateczne zatwierdzenie Robdt bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad oméwionych w pkt. 10.2 powyzej.
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5) W trakcie odbioru koncowego Robot Komisja odbiorowa zapozna si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbiordw czgsciowych, robot zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i poprawkowych. W
przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupehniajacych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

11 PODSTAWY PLATNOSCI

11.1 Ustalenia ogolne:

1) Podstawa ptatnosci jest obmierzona ilo§¢ Robot wykonanych przez Wykonawce
zgodnie z Umowa. Do obmierzonych ilo$ci zastosowanie beda miaty ceny
jednostkowe podane w Wycenionym Przedmiarze Robot

2) Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynno$ci, wymagania
1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacjach
Technicznych

3) Cena jednostkowa obejmuje:

— robocizng¢ bezposrednia,

— wartos$¢ zuzytych Materialdw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu,

— wartos$¢ pracy Sprz¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzgtu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— roboty geodezyjne - pomiary, tyczenia,

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow zaplecza, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy
i zaplecza( w tym: doprowadzenie energii i wody, drogi, itp.), koszty tymczasowego
oznakowania Robodt, wydatki na BHP, ustlugi obce na rzecz budowy, optaty
dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, koszty ogolne przedsigbiorstwa
Wykonawcy, itp.,

— Koszty robot towarzyszacych i tymczasowych niewyszczegdlnionych w Przedmiarze;

— Koszty optat zwigzanych ze sktadowaniem lub utylizacja odpadoéw i materiatéw z
rozbiorek;

— koszt rekultywacji 1 uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robot,

— zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytulu Umowy
w calym okresie jego realizacji, acznie z Okresem Gwarancyjnym,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

4) Cena jednostkowa nie obejmuje kosztow nadzoru nad Robotami. Nadzor inwestorski
1 autorski rozliczane beda przez Zamawiajacego na podstawie odrebnych umow.

5) Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

12 PRZEPISY ZWIAZANE

1)

2)

3)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2019, poz. 51 z p6zn.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015, poz.
1422);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018, poz. 953 z p6zn. zm.);
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4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120 poz. 1126 z p6zn. zm.)

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47 poz. 401);

6) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019, poz. 266 z
pozn. zm.),

7) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 1. - Prawo wodne (Dz.U. 2022, poz. 2625),

8) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne 1 gornicze (Dz.U. 2022, poz. 2687),

9) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony §rodowiska (Dz.U. 2023, poz. 877)

10) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegotowych
wymagan dotyczqcych prowadzenia ruchu zaktadow gorniczych wydobywajgcych
kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U. 2014, poz. 812)

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce. Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach
powoluja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako
integralng czes$¢ 1 nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cia
1 wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie
p6zniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;.

Gdziekolwiek nastepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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