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1 Wstęp 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej SST-01 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem otworu hydrogeologicznego 
nr 4 na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w Wyszecinie. 

 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów 
Przetargowych i Umowy, służących do zlecenia i wykonania Robót wymienionych w p. 1.3. 

 
1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną  

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej mają  
zastosowanie przy wykonywaniu robót związanych z wykonaniem studni wierconej nr 4  
na terenie ujęcia wód podziemnych w Wyszecinie, gm. Luzino (dz. ewid. Nr 187/2 obręb 
0008 Wyszecino). 

Zakres robót obejmuje wszystkie elementy, w których występują w/w roboty, zgodnie  
z Dokumentacją Projektową. Zakres robót obejmuje: 

 roboty geologiczne związanie z wykonaniem otworu nr 4 o gł. 175 m  
  
Szczegółowy zakres robót geologicznych: 
1) Roboty wstępne: 

 przygotowanie placu budowy 
 geodezyjne wyznaczenie otworu S4 
 montaż wiertni/masztu 
 tymczasowe przyłącze wodociągowe 
 tymczasowe przyłącze energetyczne 
 wykonanie dołu urobkowego 
 składowanie sprzętu wiertniczego i innego sprzętu 
 zabezpieczenie placu wierceń 

 
2) Wiercenie: należy przystąpić po uprzednim przygotowaniu i zabezpieczeniu terenu,  

a także wykonaniu czynności wstępnych wymienionych w punkcie nr 1.  
a) udarowe wiercenie otworu w osłonie rur wiertniczych 
b) zabudowa kolumny filtracyjnej: 
c) próbne pompowanie otworu: 

 przygotowanie systemu odprowadzenia wód z próbnych pompowań 
 prowadzenie pompowania oczyszczającego, pomiarowego i kontrolnego zgodnie  

z wytycznymi określonymi w projekcie robót geologicznych potwierdzonych przez 
nadzór geologiczny. 

 uzyskanie wydajności eksploatacyjnej otworu ok. 90 m3/h oraz wyników 
jakościowych otworu zgodnie z warunkami określonymi w normie PN-G-02318  

 
Zakres robót powinien być zgodny z opracowaniem: Projekt robót geologicznych 

wykonania: otworu pilotażowego oraz dwóch otworów studziennych (nr 3 i nr 4) na terenie 
nowego ujęcia wody podziemnej w Wyszecinie, gminie Luzino (dz. nr 184, 187/2 obręb 0008 
Wyszecino) Zakład Usług Hydrogeologicznych Z. Kliński, Gdańsk, grudzień 2021r.”, 
zatwierdzonym przez Marszałka Województwa Pomorskiego. 
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Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
 zasilanie w energię elektryczną oraz w wodę do celów wiertniczych i próbnych 

pompowań 
 tyczenie (geodezja), 
 powykonawczy operat geodezyjny, 
 inwentaryzacja powykonawcza, 
 dostawa, instalacja i obsługa urządzeń zabezpieczenia placu budowy (ogrodzenie, 

oświetlenie, znaki ostrzegawcze, barierki ochronne itp.), 
 wykonanie zaplecza budowy (pomieszczenia wraz z zasilaniem energię i wodę, 

sanitariat itp.), 
 drogi tymczasowe, przejęcia i przejazdy. 

 
1.4 Określenie podstawowe   
 otwór studzienny – projektowany do wykonania odwiert wraz z rurami eksploatacyjnymi 

oraz zabudowanym filtrem; 
 studnia – otwór studzienny wyposażony w urządzenia do poboru wody oraz armaturę; 
 kolumna filtrowa – rura stalowa, z PVC lub innego materiału posiadającego atest do 

kontaktu z art. spożywczymi, składająca się z: 
 rury podfiltrowej – osadnik pod częścią czynną filtra,  
 części czynnej: rura stalowa lub z PVC perforowana z nawiniętym podkładem i siatką 

filtracyjną, umożliwiająca dopływ wody do otworu; 
 rury nadfiltrowej – stanowi element rur eksploatacyjnych lub element teleskopowo 

połączony z rurą o mniejszej średnicy, wchodzący do rur eksploatacyjnych; 
 obsypka żwirowo - piaskowa – to opuszczony w strefę wokółfiltrową żwir lub piasek o 

granulacji ziaren dostosowanej do rodzaju warstwy wodonośnej, optymalizujący dopływ 
wody lecz zatrzymujący ziarna warstwy wodonośnej. Granulację obsypki dobiera Nadzór 
geologiczny w oparciu o analizę granulometryczną wodonośćca; 

 pompa głębinowa – urządzenie do poboru i tłoczenia wody na powierzchnię terenu oraz 
do hydroforni; 

 szlamowanie – oczyszczanie dna otworu wiertniczego z osadu; 
 kolumnowe wyciąganie rur – wyciąganie rur z zarurowanego otworu; 
 szlamówka – rura z klapą pozwalająca na wybieranie osadu lub wiercenie otworu  

w obrębie utworów piaszczystych; służy też do wybierania urobku spoistych utworów 
rozdrobnionych dłutem; 

 dłuto wiertnicze – opuszczane na linie żeliwne urządzenie pozwalające na rozdrabnianie 
gruntów spoistych; rodzaj dłuta – bakowiec (mimośrodowy) pozwala na wykonywanie 
otworu o średnicy większej od rur, do których jest opuszczany; 

 wiertnica – urządzenie służące do prowadzenia procesu wiercenia otworu studziennego 
lub jego likwidacji; 

 wieża wiertnicza lub maszt – urządzenie współpracujące z wiertnicą w procesie 
opuszczania narzędzi wiertniczych do otworu i usuwania urobku; 

 dźwigniki hydrauliczne – urządzenie do mechanicznego wciskania lub wyciągania rur 
wiertniczych; 

 rury eksploatacyjne – wewnętrzna kolumna rur prowadząca wodę i posiadająca 
bezpośredni kontakt z wodą; 

 rury pomocnicze – używane do wiercenia rury osłonowe usuwane po próbnym 
pompowaniu lub służące do izolacji poziomów wodonośnych; 
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 zamek na rurze nadfiltrowej – nasada stalowa umożliwiająca połączenie klucza  
z żerdziami stalowymi lub liną wiertniczą, celem opuszczenia kolumny filtrowej do 
otworu;  

 klucz – stalowy pałąk wyluzowany z zamka po posadowieniu filtra; 
 bentonit lub kompaktonit – materiały uszczelniające, zapobiegające łączeniu warstw 

wodonośnych; 
 wodomierz – urządzenie rejestrujące ilość wody tłoczonej do hydroforni lub sieci 

wodociągowej; 
 zasuwa – urządzenie regulujące ilość wody podawanej do hydroforni przez pompę; 
 zawór zwrotny – urządzenie zapewniające tylko jeden kierunek przepływu wody, 

zabezpieczające przed zrzutem wody do studni z rurociągu tłocznego lub minimalizujący 
dopływ wody; 

 wywietrznik – system zapewniający cyrkulację powietrza wewnątrz obudowy; 
 skrzynka elektryczna – zespół urządzeń elektrycznych sterujących  

i doprowadzających energię elektryczną do agregatu pompowego, wiertni lub 
dźwigników; 

 pompowanie oczyszczające – ma na celu oczyszczenie filtra oraz strefy przyfiltrowej  
z wprowadzonych wierceniem frakcji piaszczystych oraz usunięciu najdrobniejszych 
frakcji z otoczenia strefy przyfiltrowej; 

 pompowanie pomiarowe – ma za zadanie uzyskanie dokładnych parametrów 
hydrogeologicznych warstwy wodonośnej celem właściwego ustalenia zasobów 
eksploatacyjnych ujęcia; 

 metoda filtracji nieustalonej – cykl pompowania badawczego polegający  
na zastosowaniu dużej częstotliwości pomiarów zwierciadła wody rozrzedzanych w miarę 
uzyskiwanych wyników nanoszonych na papier logarytmiczny; Nadzór geologiczny 
winien korygować ich częstotliwość w zależności od kształtu wykresu s = lg(t). Metoda 
wymaga wieloosobowego Nadzoru hydrogeologicznego w początkowej fazie 
pompowania i stabilizacji zwierciadła wody lub zastosowania elektronicznego sprzętu do 
pomiaru zwierciadła wody, który będzie automatycznie zapisywał pomiary; 

 współczynnik Waltona – współczynnik sprawności studni jako warunek uznania studni 
jako prawidłowo wykonanej i możliwej do odbioru zgodnie z PN-G-02318. 

 obudowa studni - obudowa podziemna wykonana z materiału betonowego, m.in. kręgi 
żelbetowe, podstawa obudowy oraz płyta pokrywowa. Obudowa zabezpieczona jest 
zewnętrzną izolacją przed wodą podziemną. We wnętrzu znajduje się niezbędna armatura 
wodociągowa oraz energetyczna w celu eksploatacji studni. 

 studnia wodomierzowa -  obudowa wykonana z kręgów betonowych. Wykonana w celu 
zabezpieczenia urządzeń pomiarowych (wodomierza/przepływomierza) oraz niezbędnej 
armatury wodociągowej i energetycznej związanej z eksploatacją studni głębinowych. 

 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” punkt 1.4 
 

2 Materiały 
Materiały do wykonania robót objętych specyfikacją należy stosować zgodnie  

z Dokumentacją Projektową – opisem technicznym i rysunkami. 
 

Dla wykonania otworu : 
 rury wiertnicze, ze stali, dwustronnie gwintowane: rury Ø 610 mm,   
 rury wiertnicze, ze stali, dwustronnie gwintowane: rury Ø 508 mm,  
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 rury wiertnicze, ze stali, dwustronnie gwintowane: rury Ø 457 mm,  
 rury eksploatacyjne stalowe, bez szwu o gr. ścianki: 9,5-11,1 mm, Ø 406 mm 
 rury stalowe, z odcinków skręcanych kielichowo DN 194 
 filtr studzienny siatkowy, stalowy, perforowany otworowo 
 siatka stylonowa, filtracyjna nr 10 

 
Przy wykonaniu robót geologicznych zostaną ponadto wykorzystane: 
- prowadnice do rur mocowane do kolumny filtrowej co 5-6 m 
- obsypka filtracyjna (workowana) 
- żwir granulowany, 
- żwir niesortowany, 
- chloramina lub podchloryn sodu, 

 
Specyfikacja robót nie uwzględnia materiałów w postaci wody i prądu na potrzeby 

wiercenia, badań i montażu urządzeń wodnych. 
Z ww. elementów przy realizacji otworów wraz z urządzeniami atesty muszą posiadać 

materiały takie jak kolumna filtrowa czy urządzenia mające bezpośredni kontakt  
z wodą i obudowa studzienna. 

Kolumna filtrowa winna posiadać atest wytrzymałościowy, a rury odpowiednią 
grubość. Zgoda Inspektora Nadzoru na zastosowanie wyrobów równoważnych ujętym  
w projekcie jest spełnieniem warunku zgodności z projektem. 

 
Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczące akceptacji lub odrzucenia proponowanych do 

użycia materiałów, będą oparte na normach, wytycznych umowy, projekcie robót 
geologicznych, operacie wodnoprawnym  lub STWiOR. Nie dopuszcza się pozostawienia 
materiałów używanych, a także szkodliwych dla środowiska. 
 
Składowanie:  

Magazynowanie materiałów na placu budowy winno zapewnić warunki  
do utrzymania wysokiej jakości w trakcie i po zabudowie w otworze. Miejsce 
magazynowania należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- 
lub wielowarstwowo. Do czasu zabudowy w otworze, końce rur powinny być zamknięte 
pokrywami. Wykonawca jest zobowiązany układać rury w sposób zapewniający stateczność 
oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem się wód opadowych. 

Obsypkę należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami i frakcjami kruszyw oraz 
kontaktem ze zwierzętami.  
 
Wymagania:  

 Rury wiertnicze: stalowe, okładzinowe według normy BN-75/H-0648-60. 
Wykonawca ma obowiązek przedstawić dokumenty potwierdzające, że rury są nowe  
i zgodne z normą o ile zostały ostatecznie pozostawione w otworze jako 
eksploatacyjne.  

 Obsypka filtracyjna – obsypka filtracyjna zgodna z PN-B-06715:1988. 
 Żwir – żwir zgodny z PN-B-06715:1988. 
 Pospółka żwirowa niegranulowana - według PN-B-02480:1986. 
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3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00 p.4. 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania studni powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu mechanicznego: 
 wiertnica udarowa np. US-250 z podnośnikami hydraulicznymi, 
 wieża wiertnicza  lub maszt; 
 żerdzia wiertnicze stalowych Ø 100 mm. Wyklucza się ich łączenie inne niż 

gwintowane lub bagnetowe. 
 pompa głębinowa o wydajności do 50-70 m3/h, 
 agregat prądotwórczy  
 dźwig samochodowy, 
 samochód skrzyniowy, 
 samochód dostawczy, 
 beczkowóz, 
 rurociągi  odprowadzające wody z próbnych pompowań 100 mm, 
 sita do pomiaru piaszczenia, o oczku 0,063 mm oraz 0,5 mm 
 zestaw pomiarowy do próbnych pompowań 
 koparka kołowa 

 
Wymienione elementy sprzętowe winny posiadać dokumentację techniczną urządzeń  

i atesty wytrzymałościowe. Wykonawca zabezpieczy budowę w zaplecze techniczne: 
- do wykonywania prac wiertniczych (osprzęt wiertniczy) 
- do wykonywania prac specjalistycznych (np. cięcie, spawanie) 
- do wykonywania prac ziemnych i budowlanych (koparka, dźwig) 
- do transportu sprzętu i materiałów na teren budowy (pojazdy dostawcze  
i ciężarowe). 
 

4 Transport 
Transport sprzętu do prowadzenia prac winien być prowadzony zgodnie z przepisami 

BHP w oparciu o środki transportu posiadające szczelne układy i zbiorniki paliwowo-
olejowe. 

Dojazd do placu budowy odbywał się będzie istniejącą drogą dojazdową do ujęcia, od 
ul. Ogrodowej, przebiegającą przy granicy inwestycji. 

Materiały do zabudowy w ramach zamówienia publicznego wymagają szczególnych 
warunków transportu, gdyż grozi im uszkodzenie. Stąd też należy na okres transportu 
zabezpieczyć je matami ochronnymi. Sposób transportu winien uwzględniać minimalne 
uszkodzenia podłoża, gdyż należy je przywrócić do stanu pierwotnego. 

Transport powrotny dotyczy przewozu rur pomocniczych. Należy także uprzątnąć 
urobek z placu budowy w uzgodnieniu z Inwestorem. 
 
 
5 Wykonanie robót 
5.1 Wymagania ogólne 
 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w ST-00.00 p.2.1 
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5.2 Ogólne warunki wykonania robót 
Wykonawca robót musi posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania robót 

geologicznych powyżej głębokości 100 m. Pracownicy wykonujący wiercenia powinni 
posiadać wymagane uprawnienia i kwalifikacje (kierownik robót - uprawnienia średniego 
dozoru, brygadzista wiertacz - uprawnienia niższego dozoru). Roboty należy prowadzić pod 
nadzorem uprawnionego geologa oraz Kierownika Ruchu Zakładu. 

Nadzór Geologiczny na podstawie udzielonego pełnomocnictwa dokona zgłoszenia 
zamiaru przystąpienia do prac: organowi administracji geologicznej (Marszałkowi 
Województwa Pomorskiego),  Prezesowi OUG oraz  organowi samorządu lokalnemu 
(Wójtowi Gminy Luzino). Zgłoszenie należy wykonać, na co najmniej 14 dni przed 
rozpoczęciem robót.  

Zamawiający zgodnie z terminem zawartym w umowie przekaże Wykonawcy plac 
budowy wraz ze wskazaniem miejsca odprowadzania wody z pompowania. Posiadanie 
rurociągu do odprowadzania wody z pompowania leży w gestii Wykonawcy.  

Wykonawca prac winien zapewnić media niezbędne do wykonania prac  
i funkcjonowania zaplecza własnym staraniem - uwzględnienie tego w kosztach ofertowych.  
 Przekazanie placu budowy zostanie potwierdzone sporządzonym protokołem. 
 Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumentację projektową: projekt robót 
geologicznych wraz z decyzją zatwierdzającą, ST, zgłoszenie wodnoprawne na 
odprowadzenie wód z próbnych pompowań. 

W trakcie przygotowywania placu budowy należy wziąć pod uwagę przebieg 
podziemnego uzbrojenia terenu celem bezpiecznego prowadzenia robót wiertniczych. 

 
Wykonawca przed przystąpieniem do złożenia oferty na wykonanie robót określonych  

w ofercie winien dokonać wizji lokalnej terenu celem uwzględnienia wszelkich warunków 
wykonania robót w tym oszacowania kosztów przygotowania placu budowy oraz 
doprowadzaniem energii elektrycznej i odprowadzeniem wód z pompowania.  
  

Placem budowy będzie teren działki ujęcia gminnego w Wyszecinie o powierzchni 
niezbędnej do: 

 ustawienia wiertnicy (masztu) oraz magazynu, 
 składowania materiałów oraz sprzętu wiertniczego, 
 wykonania dołu urobkowego  
 bezpiecznego prowadzenia robót. 

Plac budowy należy oznakować tablicą informacyjną z podaniem nazwy Wykonawcy, 
adresu i rodzaju robót oraz wytyczony taśma ostrzegawczą na słupkach. Dotyczy to także 
dołu urobkowego. 

Na terenie robót budowlanych znajdować się musi zaplecze techniczno-biurowe 
niezbędne w trakcie wiercenia otworu i prac pomiarowych. 

Zamawiający, w terminie wskazanym w umowie na wykonanie prac przekaże 
Wykonawcy teren budowy oraz wszelkie uzgodnienia prawne i administracyjne. 

Wykonawca ma obowiązek dbać o stan placu budowy i zwrócić Zamawiającemu  
w stanie niepogorszonym. Po zakończeniu robót budowlanych i wszelkich prac związanych  
z montażem urządzeń wodnych i obudowy studni, teren budowy powinien zostać 
zagospodarowany roślinnością. Wszelkie uwagi odnośnie stanu placu budowy przed 
rozpoczęciem robót należy odnotować w dzienniku budowy lub w protokole odbioru placu 
budowy. Koszt doprowadzenia energii elektrycznej niezbędnej do przeprowadzania próbnego 
pompowania ponosi Wykonawca.  

Wykonawca winien dokonać inwentaryzacji fotograficznej placu budowy przed 
wejściem Wykonawcy. 
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Ponadto przed rozpoczęciem robót terenowych Wykonawca robót wiertniczych winien 
przygotować plac budowy w celu zminimalizowania zagrożeń dla szaty roślinnej, poprzez 
zebranie gleby i złożenie jej oddzielnie poza placem budowy. 
 
5.3 Szczegółowe warunki wykonania robót 

Szczegółowy zakres robót zawarty jest w opracowaniach wymienionych w pkt. 8.1.,  
a w szczególności obejmuje wykonanie otworów.  

Opis zawiera rozszerzenie zakresu robót objętych specyfikacją ST 01.00 pkt. 1.3 

5.3.1 Zakres robót związanych z wykonaniem otworu nr 4 ( gł. 175 m) 
1) Przed przystąpieniem do robót geologicznych Wykonawca jest zobowiązany do: 

 przygotowanie placu budowy 
 geodezyjne wyznaczenie otworu S4 
 montaż wiertni/masztu 
 tymczasowe przyłącze wodociągowe 
 tymczasowe przyłącze energetyczne 
 wykonanie dołu urobkowego 
 składowanie sprzętu wiertniczego i innego sprzętu 
 zabezpieczenie placu wierceń. 

Wszelkie działania w obrębie ujęcia i planowane roboty, wyłączenia, załączenia trzeba 
uzgadniać z eksploatatorem  ujęcia z wyprzedzeniem minimum 1 tygodnia. 
 
2) Do wiercenia otworu należy przystąpić po uprzednim przygotowaniu i zabezpieczeniu 

terenu, a także wykonaniu czynności wstępnych wymienionych w punkcie nr 1.  

Projektuje się wykonanie jednego otworu nr 4 do głębokości maksymalnej 175,0 m. 
Wiercenie należy się wykonać metodą udarową, w osłonie 4 kolumn rur wiertniczych:  
o średnicach: Ø 610, Ø 508, Ø 457 mm oraz Ø 406 mm do głębokości 175,0 m.  

Do tak wykonanego otworu należy zabudować kolumnę filtracyjną o następującej 
konstrukcji: 
 rura podfiltrowa:stalowa, DN 194, dł. 3,0 m, 
 filtr siatkowy: stalowy, DN194, perforowany otworowo, z siatką stylonową nr 10, 

dł.25,0 m; 
 rura nadfiltrowa:stalowa, DN 194, dł. 10,0 m 
 rury eksploatacyjne: stalowe Ø 406 mm, o dł. 145 m wyprowadzone  pow. terenu. 

 
Rura eksploatacyjna, stalowa, bez szwu o gr. ścianki: 9,5-11,1 mm, Ø 406 mm, 

posadowiona wodoszczelnie na gł. 145,0 m, wyprowadzona do powierzchni terenu. 
Prowadniki: dedykowane uchwyty do rur  

 wykonanie obsypki wokół części roboczej filtra i rury nadfilrowej w oparciu  
o projekt opracowany przez nadzór hydrogeologiczny po przewierceniu warstwy 
wodonośnej. Obsypkę żwirową należy opuszczać do otworu w sposób 
uniemożliwiający jej rozfrakcjonowanie w trakcie podciągania rur. 

 obsypka filtracyjna nie może zawierać zawartości węglanów powyżej 60% 
(wykluczone wapienie). Wymagana obsypka workowana z atestem producenta oraz 
analizą granulometryczną potwierdzającą średnice ziarna. 

 wykonanie zasypki żwirowej w strefie rury nadfiltrowej.  
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 prowadzenie pompowania oczyszczającego, pomiarowego i kontrolnego zgodnie  
z wytycznymi określonymi w projekcie robót geologicznych potwierdzonych przed 
nadzór geologiczny. 

W momencie rozpoczęcia robót geologicznych na terenie robot winny znaleźć się 
pompa głębinowa, rurociąg tłoczny odprowadzający wodę. Po opuszczeniu filtra oraz 
wykonaniu obsypki należy natychmiast przystąpić do opuszczania pompy i pompowania 
otworu. 

Po zakończeniu pompowań rury Ø 457, 508 i 610 mm zostaną wyciągnięte z otworu. 
W przypadku zaistnienia innych warunków hydrogeologicznych niż przewidziane 

nadzór geologiczny w zależności od potrzeb dokona niezbędnych korekcji w tym zmiany 
głębokości wiercenia i zafiltrowania. 

Wokół filtra należy wykonać obsypkę o granulacji ustalonej przez nadzór 
hydrogeologiczny w oparciu o uzyskany podczas wiercenia profil geologiczny oraz analizy 
granulometryczne prób uzyskanych z przewiercenia warstwy wodonośnej. Obsypkę należy 
opuszczać do otworu w sposób uniemożliwiający jej rozfrakcjonowanie w trakcie 
podciągania rur. Obsypkę należy chronić przed zanieczyszczeniami oraz magazynować na 
szczelnym podłożu. Obsypka przed opuszczeniem do otworu powinna zostać 
zdezynfekowana. Powyżej obsypki należy wykonać uszczelkę żwirową (o średnicy ziaren 
większej niż obsypka). Perforacja części roboczej filtra zostanie ustalona przez nadzór 
hydrogeologiczny w oparciu o wyniki wiercenia i uziarnienie warstwy wodonośnej.  

Do kolumny filtracyjnej należy przymocować prowadniki, co około 5-6 m, celem 
centrycznego posadowienia kolumny filtracyjnej. Kolumna filtrowa zostanie posadowiona na 
głębokości 173,0 m na podsypce żwirowej. 

 
Projekt geologiczno-techniczny otworu został przedstawiony w projekcie robót 

geologicznych 
 
3) Przeprowadzenie pompowań obejmujących:  

a) pompowanie oczyszczające, 
b) pompowanie pomiarowe prowadzone metodą filtracji nieustalonej wraz  

z obserwacją w pozostałych otworach ujęcia: 
c) pompowanie kontrolne celem określenia współczynnika Waltona 

 
PROGRAM PRÓBNEGO POMPOWANIA – Wykonawca robót winien przygotować: 
1. pompę głębinową pracującą z wydajnością min. 120% Qdop zawieszoną na rurociągu 

tłocznym na głębokości 110,0 m; Szacuję się wydajność maksymalną: 110 m3/h; 
2. rurociąg tłoczny o średnicy min. 100 mm; 
3. odprowadzenie wody z pompowania w odległości ok. 150 m 
4. tymczasowy rurociąg z rur szybkozłącznych o średnicy 100 mm, dł. 200 m 
5. rurkę piezometryczną: PE 40 mm do pomiarów zwierciadła wody w otworze 

pompowanym; 
6. wodomierz do pomiaru wydajności studni; 
7. zestaw: zasuwa + wodomierz do pomiaru wydajności studni wraz z króćcem do 

poboru wody; 
 
ad.a) Przeprowadzenie pompowania oczyszczającego: 

 Po przewierceniu warstwy wodonośnej i zafiltrowaniu otworu należy przystąpić do 
pompowania oczyszczającego.  

 Oczyszczanie prowadzić do uzyskania odpiaszczenia zgodnego z normą PN-G-02318.  
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Rozpocząć z wydajnością ok. 15 m3/h i stopniowo zwiększać wydajność w miarę 
oczyszczania się wody z zawiesin mechanicznych aż do uzyskania wydajności 120%Qdop. 
Szacuję się wydajność maksymalną: ~110 m3/h lub wartości podanej przez nadzór 
geologiczny. 
 Wydajność pompowania oczyszczającego należy finalnie ustalić w oparciu  
o początkowe parametry pompowania. 
 Niezbędne są przy pompowaniu oczyszczającym pulsacyjne zmiany wydajności 
powodujące udary hydrauliczne ułatwiające wymywanie drobnych cząstek pylastych  
w końcowej fazie oczyszczania celem usunięcia zawartości najdrobniejszej frakcji ze strefy 
przyfiltrowej. Pod koniec pompowania oczyszczającego zaleca się wykonanie badania 
piaszczenia otworu w sposób zgodny z Polską Normą PN-G-02318. Po zakończeniu 
pompowania oczyszczającego należy przeprowadzić stabilizację lustra wody  
w otworze. Szacuje się czas pompowania oczyszczającego na 48-72 h, zaś stabilizację po jego 
zakończeniu – 48 h.  
 Decyzję o zakończeniu pompowania oczyszczającego podejmie geolog nadzorujący 
pompowanie, mierząc m.in. poziom piaszczenia otworu oraz wartość wydajności 
jednostkowej.  
 Wyniki piaszczenia zgodnie z normą - 0,5 g/m3, dopuszczają otwór do 
przeprowadzenia głównego pompowania pomiarowego. 

 
ad.b) Przeprowadzenie pompowania pomiarowego: 

Prowadzić wg harmonogramu opisanego w pkt. 8.4. „Projektu robót geologicznych 
(…)”. Pompowanie otworu należy prowadzić pod stałym nadzorem uprawnionego 
hydrogeologa.  

Po wykonaniu pompowania oczyszczającego projektuje się przeprowadzenie 
pompowania pomiarowego na jednym cyklu dynamicznym z częstotliwością umożliwiającą 
interpretację wyników metodą filtracji nieustalonej. Pompowanie należy prowadzić  
z wydajnością Qmax obliczoną na etapie pompownia oczyszczającego. Czas pompowania 
pomiarowego otworu szacuje się na 48-96 h. Zakłada się uzyskanie stabilizacji dynamicznego 
zwierciadła wody w okresie 48 h. W trakcie pompowania należy mierzyć wydajność studni 
(za pomocą wodomierza) oraz położenia dynamicznego zwierciadła wody w otworze 
pompowanym oraz obserwacyjnych. Dotyczy to także wzniosu zwierciadła wody po 
zakończeniu pompowania. Minimalna częstotliwość pomiarów dynamicznego zwierciadła 
wody w otworze powinna odpowiadać schematowi przedstawionemu w tabeli: 

Czas od rozpoczęcia pompowania Częstotliwość pomiarów: 
0 do 1 min co 6 sek 
1 do 3 min co 12 sek 
3 do 6 min co 30 sek 
6 do 30 min co 60 sek 
30 do 60 min co 3 min 
1 h do 6 h co 6 min 
6 h do 24 h co 12 min 
24 h - 48 h co 24 min 
> 48 h co 30 min 

Nadzór hydrogeologiczny winien bieżąco korygować częstotliwość pomiarów  
w zależności od tempa depresjonowania zwierciadła wody dostosowując ją do sporządzonego 
na budowie wykresu zależności  s = f(lgt).  

Podobną częstotliwość i działanie nadzoru hydrogeologicznego należy przyjąć do 
wzniosu zwierciadła wody po zakończeniu pompowania. Czas wzniosu zwierciadła wody 
szacuje się na ok. 48-72 h.  
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Istniejąca studnia ujęcia powinna zostać wykorzystane do obserwacji podczas 

pompowania pomiarowego i stabilizacji zwierciadła wody. 
Zaleca się prowadzenie badań pod nadzorem geologicznym, w kompetencji którego 

leży ocena czasu trwania pompowania pomiarowego. Nadzór geologiczny na podstawie 
bieżącej analizy wyników może podjąć decyzję o zakończeniu lub wydłużeniu pompowania. 

W przypadku pracy ujęcia notować wydajność chwilową pracy studni oraz dobowy 
rozbiór wody 
 W eksploatowanych studniach należy pomierzyć wydajność otworu i dokonywać 
odczytów z wodomierza. 
 Podobny cykl i częstotliwość obserwacji dotyczą stabilizacji zwierciadła wody  
po zakończeniu pompowania. 
 W związku z wysoką częstotliwością pomiarów zaleca się prowadzenie badań  
z użyciem elektronicznej sondy z bezpośrednim zapisem wyników poziomu zwierciadła oraz 
temperatury wody. Taki zestaw pomiarowy umożliwia bezpośredni odczyt oraz podgląd 
wyników poziomu zwierciadła na każdym etapie pompowania.  
  Urządzenia niezbędne do prowadzenia obserwacji poziomu zwierciadła wody w 
otworach obserwacyjnych powinien dostarczyć i zamontować(zdemontować) nadzór 
geologiczny. Urządzenia powinny umożliwiać archiwizacji i późniejszy odczyt oraz 
skopiowanie danych na nośnik przenośny. 
  
 Ocena czasu trwania pompowania pomiarowego leży w kompetencji nadzoru 
geologicznego. 
 Montaż pompy w otworze celem wykonania pompowania otworu należy wykonać 
starannie, mocując przewód zasilający pompę do rur pompowych. Przed opuszczeniem rur 
pompowych do otworu należy zamocować do nich rurkę piezometryczną PE o średnicy 40 
mm, celem  sprawnego opuszczenia urządzenia pomiarowego. 
 Wykonawca musi posiadać atest techniczny dla przewodu zasilającego pompę, 
dopuszczający go do pracy w środowisku wodnym. Wykonanie połączenia przewodu 
elektrycznego wyprowadzonego z pompy, z przewodem zasilającym z rozdzielni budowlanej 
należy powierzyć elektrykowi posiadającemu odpowiednie uprawnienia, który po dokonaniu 
odpowiednich pomiarów sporządzi protokół skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
instalacji pompowej. 
 Głębokość opuszczenia pompy głębinowej ustali kierownik robót Wykonawcy,  
w porozumieniu z geologiem nadzorującym. 
 Zmian czasu trwania pompowania (skrócenie/wydłużenie pompowania) może 
dokonać jedynie nadzór geologiczny. 
 

ad.c) Przeprowadzenie pompowania kontrolnego: 
 Należy przeprowadzić zgodnie z Polską Normą PN-G-02318 pod nadzorem 

hydrogeologicznym. W celu określenia współczynnika sprawności studni Waltona należy 
przeprowadzić krótkotrwałe pompowanie na 3 cyklach dynamicznych po 1,5h bez warunku 
stabilizacji zwierciadła wody. Pomiary należy prowadzić z częstotliwością od 1 do 6 min na 
każdym cyklu.  

 Po zakończeniu należy w oparciu o sporządzone wykresy na papierze logarytmicznym 
lub bilogarytmicznym określić wartości współczynnika Waltona. Jeśli będzie on odbiegał od 
określonego Polską Normą PN-G-02318, należy przeprowadzić zabiegi usprawniające 
dopływ wody do otworu i powtórzyć badanie sprawności studni. 

Studnia będzie spełniać parametry jakościowe m.in. pod warunkiem  uzyskania 
współczynnika oporu C (współczynnik Waltona) nie  większego niż 0,0003 h2/m5 
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Stan usprawnienia studni w zależności od współczynnika C (wg Waltona) 

Stan studni 







5

2

m

h
C  

Studnia prawidłowo zaprojektowana i wykonana < 0,00015 
Studnia umiarkowanie zanieczyszczona lub zakolmatowana 0,00015 – 0,00030 

Studnia z zaawansowanym zanieczyszczeniem lub kolmatacją 0,00030 – 0,0012 
Studnia znacząco zanieczyszczona lub zakolmatowana > 0,0012 

 
 W przypadku nie uzyskania wymaganych parametrów pracy studni należy 
przeprowadzić działania usprawniające. 
Wskazuje się, iż zgodnie z literaturą badanie sprawności otworu winno prowadzić się w 
warunkach ustabilizowanego lustra wody w rejonie otworu pompowanego. Eksploatacja 
ujęcia w trakcie pompowania pomiarowego i kontrolnego może zakłócać wynik końcowy 
pomiarów oraz ocenę współczynnika sprawności. Duże znaczenie ma zatem obserwacja 
poziomu zwierciadła wody w otworach obserwowanych przed rozpoczęciem pompowania 
oczyszczającego i pomiarowego otworów oraz rozpoznanie pracy ujęcia. 

 
4) Przeprowadzenie próby piaszczenia studni wg PN-G-02318 
 Należy przeprowadzić pod koniec pompowania kontrolnego na potrzeby określenia 
sprawności otworu. W przypadku stwierdzenia piaszczenia nie zgodnym z Polską Normą PN-
G-02318 należy prowadzić zabiegi usprawniające otwór, m.in. dodatkowe pompowanie 
oczyszczające - strefowe;   
 
5) Pobór wody do analiz laboratoryjnych 
 Pod koniec trwania pompowania pomiarowego osoba prowadząca nadzór geologiczny 
powinna pobrać próbki wody celem określenia parametrów fizykochemicznych zgodnie  
z zakresem przedstawionym w zatwierdzonym projekcie robót geologicznych. 
 
6) Odprowadzenie wód z próbnych pompowań 

Wodę z próbnego pompowania otworu nr 4 proponuje się odprowadzić do 
przydrożnego rowu melioracyjnego zlokalizowanego w odległości ok. 13 m na północ od 
projektowanego otworu nr 4 (na terenie działki nr 182). 

Zaznacza się, iż przed przystąpieniem do realizacji robót objętych niniejszym 
projektem Wykonawca wraz z przedstawicielem Inwestora winien sprawdzić drożność 
istniejącego rowu melioracyjnego, w celu określenia realnej zdolności odbioru wody  
z próbnych pompowań w ilości maksymalnej Q = 110 m3/h. 

 
Odprowadzenie wód z próbnych pompowań wymaga zgłoszenia wodnoprawnego. 

Kwestia odprowadzenia wód z pompowania winna być uzgodniona ostatecznie przez 
Wykonawcę z Inwestorem oraz Właścicielem gruntu 

 
7) Prace po zakończenia pompowania otworu 

 Demontaż pompy głębinowej Wykonawcy. 
 Pomiar głębokości otworu. 
 Oczyszczenie rury podfiltrowej narzędziem wiertniczym lub „airliftem” z powstałych 

osadów piaszczystych podczas pompownia oczyszczającego oraz pomiarowego. 
 Zabezpieczenie otworu oraz rury piezometrycznej do czasu zabudowy otworów. 
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6 Kontrola jakości robót  

6.1 Kontrola jakości materiałów 
 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszę odpowiadać wymaganiom Specyfikacji 
Technicznej i Dokumentacji Projektowej oraz muszą posiadać świadectwa jakości 
producentów i uzyskać akceptacji Inspektora i Nadzoru.  

Szczególnie kontrola jakości:  
 obsypki filtracyjnej pod względem uziarnienia oraz zgodności z PN-B-06715:1988. 
 oraz inne zgodnie ST 

 
 Odbiór będzie polegał na ocenie ilości i jakości materiałów do zabudowy, które na 
pewnym etapie realizacji zadania zostają zakryte. 
 Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca, informując Inspektora Nadzoru  
i Zamawiającego.  
 Odbiór prowadzi się w oparciu o oględziny, badania, pomiary i ich zestawieniu  
z projektem robót geologicznych, operatem wodnoprawnym, specyfikacją techniczną oraz 
ustaleniami podjętym w trakcie postępu prac. 
 Z odbioru należy sporządzić protokół z datą i podpisami osób odbierających,  
po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 
 
6.2 Kontrola jakości wykonania robót 
 
Kontrolę przebiegu i jakości realizowanych robót wiertniczych będą prowadzili: 
- nadzór hydrogeologiczny (uprawniony geolog), 
- technik dozoru hydrogeologicznego (uprawniony), 
- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
 Nadzór będzie czuwał nad zgodnością realizacji robót z zatwierdzonym projektem 
robót geologicznych, zaś wszelkie propozycje odstępstwa uzasadnione odmiennymi  
od zakładanych projektem warunkami, winien przedstawiać do akceptacji Inspektorowi 
Nadzoru.  
 W trakcie realizacji prac  kontrola powinna dotyczyć: 
o aktualności atestów maszyn i urządzeń na wiertni odnotowanych w książce kontroli 
wiertni, 
o dziennika budowy pod kątem aktualności wpisów i zgodności ze stanem faktycznym, 
o odbioru poszczególnych elementów robót realizacji otworów, w tym: 
 placu budowy, 
 głębokości otworu w trakcie wiercenia, 
 głębokości otworu przed zafiltrowaniem, 
 głębokości posadowienia filtra zgodnie z aktualnie opracowanym projektem 

zafiltrowania,  próbnych pompowań  i pomiaru zawartości piasku w wodzie, 
 

Prace wiertnicze należy realizować systemem udarowym pod nadzorem 
hydrogeologicznym, który winien: 
 nadzorować i korygować kluczowe etapy rekonstrukcji otworu, m.in. wyciąganie 
starej kolumny filtrowej; dwukrotne przewiercanie warstwy wodonośnej oraz pobór prób 
gruntu z filtrowanej warstwy wodonośnej. 
 opracować projekt zafiltrowania otworu określając konstrukcję filtra, rozmiar 
szczeliny oraz granulację obsypki i zasypki żwirowej; 
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 uczestniczyć w komisyjnym odbiorze obsypki, kolumny filtracyjnej  oraz sprawdzić 
zgodność z projektem zafiltrowania; 
 nadzorować filtrowanie otworu; 
 sporządzić program próbnego pompowania otworu; 
 zamontować czujniki pomiarowe w otworach zgodnie z programem obserwacji 
 nadzorować pompowanie oczyszczające wraz z wprowadzeniem niezbędnych korekt 
 przeprowadzić badanie zawartości piasku na sicie zgodnie z normą PN–G-02318 
 potwierdzić zakończenie pompowania oczyszczającego wraz z modyfikacją planu 
pompowania pomiarowego w dostosowaniu do uzyskanych wyników pompowania 
oczyszczającego;  
 nadzorować pompowanie pomiarowe oraz analizować bieżące wyniki, w tym 
decydować o zakończeniu pompowania i długości obserwacji stabilizacji zwierciadła w 
otworze 
 przeprowadzić badanie sprawności studni ustające współczynnik Waltona  
i jego zgodność z normą PN–G-02318  

Studnia będzie spełniać parametry jakościowe m.in. pod warunkiem  uzyskania 
współczynnika oporu C (współczynnik Waltona) nie  większego niż 0,0003 h2/m5 

 przeprowadzić badanie zawartości piasku na sicie zgodnie z ww normą; 
 pobrać i przekazać do badań próby wody; 
 zmierzyć głębokość otworu po cyklu pompowań; 
 sporządzić protokół zakończenia robót geologicznych i przekazaniem otworu  
do dalszej zabudowy; 

 
Uzyskanie wydajności eksploatacyjnej otworu ok. 50-60 m3/h oraz wyników 

jakościowych otworu zgodnie z warunkami określonymi w normie PN-G-02318 jest 
podstawą odbioru studni oraz realizacji płatności.  

 

7 Przedmiar i obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 p.9 
W dokumentacji wyróżnia się następujące jednostki obmiarowe: 

 1 kpl - wstępne pomiary i roboty instrumentacyjne otworu nr 4  
 1 m – wiercenie otworu 
 1 kpl - zabudowa nowej kolumny filtracyjnej, 
 1 kpl - próbne pompowania otworu (oczyszczające, pomiarowe, kontrolne) 

 
Przedmiar stanowi załącznik do SIWZ i podstawę do obliczenia ceny ofertowej. 

Przywołane w przedmiarze podstawy obliczenia nakładów czasowych realizacji robót mają 
charakter pomocniczy do opisu poszczególnych elementów robót. Wykonawca jest 
zobowiązany do sprawdzenia zgodności przedmiaru z dokumentacją projektową oraz 
załącznikami do ST 
 

8 Odbiór robót 

8.1.1 Odbiory robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 p. 10 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST  
i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 
wyniki pozytywne. 

Wykonane roboty podlegają następującym etapom odbioru robót przez Inspektora, 
przy udziale Wykonawcy, geologa nadzoru bądź przez powołaną przez Zamawiającego 
komisji: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• końcowy odbiór robót. 

8.1.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polegał będzie na ocenie ilości oraz 

jakości wykonanych robót i materiałów, które w dalszym etapie realizacji zadania ulegają  
zakryciu. Odbioru należy dokonać w czasie pozwalającym na wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez utrudniania czy wyhamowywania ogólnego tempa robót. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca, informując Inspektora nadzoru i 
Zamawiającego. Odbioru należy dokonać niezwłocznie. 
Odbiór należy przeprowadzić na podstawie wykonanych oględzin, badań i pomiarów, i ich 
porównaniu z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru oraz 
ustaleniami spisanymi w trakcie realizacji robót. 
Z czynności odbiorowych musi być sporządzony protokół z datą i podpisami osób biorących 
udział w odbiorze, po 1egz. dla każdej ze stron. 

Przed odbiorem kolumny filtracyjnej winien być sporządzony projekt zafiltrowania 
otworu przez geologa nadzorującego. 

Należy dokonać następujących odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu: 
 pomiar głębokości otworu przed zafiltrowaniem 
 odbioru kolumny filtracyjnej. Należy dokonać pomiarów poszczególnych części 

kolumny filtrowej, ocenić jakość materiałów i wykonania, stan połączeń gwintowych, 
szerokość szczelin, rozmiar siatki filtraycjnej itd. 

 jakość obsypki filtracyjnej i uszczelki żwirowej dobranej zgodnie z zaleceniami 
geologa nadzorującego i normą. 

Wymagany jest udział geologa nadzoru w czynnościach odbioru. Dokument wynikowy: 
protokół odbioru filtra 
 

8.1.3 Odbiór końcowy 
Warunkiem odbioru końcowego robót mających na celu wykonanie otworów będzie: 

 przekazanie placu budowy w stanie nie gorszym niż wynika to z protokołu odbioru placu 
od Zamawiającego. Teren powinien być wyrównany, urobek wywieziony, a zebrana przed 
rozpoczęciem robót ściółka rozłożona zgodnie ze stanem pierwotnym; 

 przekazanie kopii dzienników budowy potwierdzonych przez Nadzór hydrogeologiczny z 
uzyskaną akceptacją Inspektora Nadzoru; 

 protokół odbioru filtra przed opuszczeniem do otworu, 
 projekt zafiltrowania opracowany przez uprawnionego hydrogeologa, 
 wyniki badań wody oraz wyniki prób piaszczenia zgodnie z przepisami 
 dzienniki próbnych pompowań; 
 wskaźnik sprawności studni zgodny z kryterium Waltona określonym w PN-G-02318, 
 oświadczenie geologa nadzorującego, dopuszczającego otwór do eksploatacji, 
 atesty lub świadectwa jakości wbudowanych materiałów, 



 

17 
 

 niezbędne certyfikaty, gwarancje, deklaracje zgodności i dokumentacje techniczno-
ruchowe. 

 
Końcowy odbiór określi spełnienie warunków jakościowych otworu tj. sprawność 

otworu, piaszczenia i innych zgodnie z normą w pkt. 6. 
 
Gotowość do odbioru Wykonawca zgłasza pisemnie po zakończeniu robót. 

Zamawiający wyznacza termin odbioru w ciągu 7 dni licząc od daty otrzymania 
zawiadomienia i powiadamia Wykonawcę o tym terminie. 
 

9 Podstawa płatności 

9.1.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące zasad płatności podano w ST-00. p.11 

 
Zasady i podstawy płatności będą szczegółowo sprecyzowane w postanowieniach 

Umowy zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym. Rozliczenie robót może być 
dokonane częściowo lub na innych warunkach ustalonych w Umowie. Ostateczne rozliczenie 
Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
końcowego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie określonych w dokumentach umownych (ofercie) 
cen jednostkowych i ilości robót. Ceny jednostkowe wykonania robót obejmują roboty 
wyszczególnione w Przedmiarze Robót i Dokumentacji Projektowej. Przedmiar Robót 
przekazany przez Zamawiającego, zawierający opis robót do wykonania, jednostkę 
obmiarową robót oraz ilość tych robót, stanowi podstawę do ustalenia przez Wykonawcę 
kwoty ofertowej. 

Wykonawca jednocześnie jest zobowiązany do sprawdzenia zakresów robót i ilości 
tych robót wyszczególnionych w Przedmiarze Robót z Dokumentacją Projektową przed 
złożeniem oferty Zamawiającemu. Zamawiający płaci Wykonawcy za komplet wykonanych i 
odebranych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

9.1.2 Płatności 

 
Płatności z wykonane roboty dokonywać w oparciu o ceny jednostkowe. 

Cena jednostkowa pozycji przedmiarowych będzie obejmować wszystkie prace towarzyszące 
i roboty tymczasowe oraz wszelkie inne koszty konieczne do kompletnego wykonania pozycji 
przedmiarowych. 
 
Cena wykonania 1 kpl wstępnych pomiarów oraz robót instrumentacyjnych obejmuje łącznie:  

 montaż urządzeń i zagospodarowanie placu wierceń 
 roboty przygotowawcze i pomiarowe, 

 
Cena wykonania 1 m udarowego wiercenia otworu w osłonie rur wiertniczych obejmuje: 

 wiercenie udarowe w osłonie rur wiertniczych 
 kolumnowe opuszczenie  pomocniczych rur wiertniczych  
 wiercenie udarowe w osłonie rur wiertniczych  
 przewiercenie warstwy wodonośnej  
 oczyszczenie otworu przed filtrowaniem 
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 usunięcie rur wiertniczych z otworu po zabudowie filtra 
 wykonanie izolacji zgodnie z projektem geologicznym. 

 
Cena wykonania 1 kpl  zabudowy nowej  kolumny filtracyjnej  obejmuje: 

 chlorowanie otworu 
 montaż kolumny filtracyjnej  
 rury eksploatacyjnej  
 wykonanie obsypki wokół filtra z jednoczesnym wyciąganiem rur wiertniczych  

w oparciu o projekt opracowany przez nadzór hydrogeologiczny, 
 obsypanie i uszczelnienie rury nadfiltrowej  

 
Cena wykonania 1 kpl próbnego pompowania obejmuje: 

 montaż i demontaż pompy wraz z przewodami do pompowania oczyszczającego i 
pomiarowego, 

 prace przygotowawcze system odbioru wód z próbnego pompowania ( połączenie 
rurociągów), 

 pompowanie oczyszczające, 
 dezynfekcja otworu, 
 pompowanie pomiarowe, 
 pompowanie kontrolne, 
 uzyskanie wydajności eksploatacyjnej otworu powyżej 90,0 m3/h oraz wyników 

jakościowych otworu zgodnie z warunkami określonymi w normie PN-G-02318, 
 działania usprawniające w celu uzyskania wyników jakościowych, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 
Cena wykonania 1 kpl zabezpieczenia otworu: 

 zabezpieczenie otworu, 
 zabezpieczenie wykopów, 
 zabezpieczenie terenu robót. 

 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Nadzór inwestorski, geologiczny i autorski są rozliczane przez Inwestora na podstawie 
odrębnych umów. 

Pozostałe prace towarzyszce, w tym geodezyjne (operat powykonawczy), 
zabezpieczenie w energię elektryczną i wodę oraz wszystkie roboty tymczasowe (drogi 
tymczasowe, oznakowanie i zabezpieczenie wykopów, zaplecze itp.), Wykonawca 
zobowiązany jest uwzględnić w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego. 
 
Sposób rozliczenia w przypadku nieudanej rekonstrukcji otworu: 
 

W przypadku negatywnego wyniku przeprowadzonej rekonstrukcji: np. rozerwania 
kolumny filtracyjnej Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z kosztami poniesionymi 
podczas realizacji dotychczasowych robót na podstawie przedstawionego Wycenionego 
Przedmiaru Robót. Ocena zakresu wykonanych robót będzie podlegała weryfikacji przez 
Inspektora Nadzoru po uzyskaniu obmiaru od Kierownika Robót oraz protokołu 
sporządzonego przez Nadzór geologiczny.  

Szczegółowe warunki zostaną przedstawione w Umowie.  
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10 Przepisy związane z realizacją zamówienia 

 Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności 
przestrzegać: 

 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2022, poz. 2625), 
 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2022, poz. 

2687), 
 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2023, poz. 

877) 
 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych 
wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U. 2014, poz. 812) 

 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021, poz. 2351), 
 wymagań określone w umowie oraz ST, 
 zasad wykonania i odbioru określone przez Polską Normę PN-G-02318  

z dnia 22 grudnia 1994 r. 
 PN-G-02332. Studnie wiercone. Rury studzienne pełne i rury studzienne filtrowe z 

nieplastikowanego poli(chlorku winylu)(PVC-U). Wymagania 
 PN-B-06715:1988 Studnie wiercone- Piaski i żwiry filtracyjne. 

 


