Znak sprawy: IFS.271.25.2022 Bochnia, dnia 09-12-2022

Dotyczy: Odpowiedzi nr 4 na zapytanie z dnia 06.12.2022 do postepowania na zadanie

pn: ,,Dotyczy: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytagczami, pompowniami i zasilaniem
elektrycznym w msc. Grabina oraz czesciowo w msc. Nieprzesnia, Buczyna i Dabrowica, gmina
Bochnia - ETAP |

PYTANIE NR 1:

Prosze o wyjasnienia dot. zakresu zamowienia. SIWZ oraz zatgczony przedmiar robot
przedstawia ponizszy zakres inwestycji:

PVC-U SDR34 SN8 fi 200x5,9 mm o dtugosci 2046,0 m;

PVC-U SDR34 SN8 fi 160x4,7 mm o dtugosci 435,0 m;

PE100 SDR11 fi 140x12,7 mm o dtugoSci 1847 m;

PE100 SDR11 fi 110x10,0 mm o dtugos$ci 201,5 m;

PE100 RC SDR17 fi 63x3,8 mm o dtugos$ci 64,0 m;

Natomiast zatgczone profile przedstawiajg zakres:

PVC-U SDR34 SN8 fi 200x5,9 mm o dtugosci 11 094,75m;
PVC-U SDR34 SN8 fi 160x4,7 mm o dtugosci 2 500,8 m;
PE100 SDR11 fi 140x12,7 mm o dtugo$ci 1 847,0 m;
PE100 SDR11 fi 110x10,0 mm o dtugo$ci 1 953,56 m;
PE100 RC SDR17 fi 63x3,8 mm o dtugosci 191,5 m;

Prosimy o wskazanie zakresu, ktory nalezy przyjac¢ do przygotowania oferty — z profili i map, czy
Z zakresu uwzglednionego w SWZ.

ODPOWIEDZ NR 1:

Rozdzielenie profili nie jest mozliwe z punktu widzenia projektu jako catosci, dla ktérego wydano
pozwolenie na budowe. Realizacja prac obejmuje cze$¢ dokumentacji projektowe;.

Postepowanie obejmuje wytgcznie ETAP |, ktory w dokumentacji projektowej w folderze pod nazwg
PB_STR. 156-212. CZESC RYSUNKOWA w pliku pod nazwg — mapa z podziatem inwestycji na
etapy - zakres ETAPU | zaznaczony jest kolorem czerwonym.

Wykonawca z folderu Profile podtuzne powinien wybra¢ odpowiednie profile dla tego etapu prac.
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