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Witnica ulica Chojenska 15 74-503 Morynh nr ewidencyjny. dziatki 20/1 i 20/2 obreb
Witnica

Istniejgcy stan zagospodarowania

Projekt przewiduje wymiane posadzek, wymiane stolarki drzwiowej wewnetrznej ,
wymiana drzwi zewnetrznych , przebudowanie i wykonanie nowych toalet oraz
pomieszczenia gospodarczo-porzgdkowego niezbednych do funkcjonowania szkoty, i
prace malarskie , wykonanie $cianek dziatowych, wykonanie tynkow, wykonanie
oktadzin Scian z ptytek ceramicznych, wykonanie nowych posadzek z ptytek terakota
i wyktadziny pcv, wykonanie termomodernizacji scian zewnetrznych budynku w
technologii lekko-mokrej i termomodernizacji dachu wraz z robotami dekarsko-
murarskimi, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej , centralnego ogrzewania ,
wentylacyjnej i elektrycznej , powiekszenie i wykonanie nowych otworéw drzwiowych
z montazem nadprozy prefabrykowanych ,wykonanie nawietrzakow podokiennych
Obiekt jest uzytkowany, wyposaz ony w instalacje elektryczng, wodociggowa,
kanalizacje sanitarng, instalacje wentylacyjng , centralnego ogrzewania , wykonanie
podjazdu dla oséb niepetnosprawnych .

Roboty do wykonania zgodnie z dokumentacjg techniczng , warunkami pozwolenia
na budowe w uzgodnieniu z INWESTOREM .

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sg przepisy ogdlne
dotyczgce wykonania robét remontowo budowlanych .

Tematem jest ,Przebudowa i termomodernizacja Szkoty Podstawowej w Witnicy
gmina Moryn”.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu realizacji rob6t budowlanych.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoline wspolne dla
robét objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

1.Roboty przygotowawcze, burzenie usuwanie gruzu - ( kod CPV- 45100000-8
45111100-9, 45111220-6)

2. Tynki , gtadzie - ( kod CPV - 45410000-4)

3. Posadzki oktadziny - ( kod CPV - 45430000-0)

4. Scianki dziatowe-( kod CPV - 45421141-4) , Scianki z ptyt g-k-( kod CPV —
45324000-4

5 .Stolarka drzwiowa-( kod CPV —45421134-2 i 45421125-6)

6. Roboty murarskie — (kod CPV — 45262520-2)

7. Roboty malarskie-( kod CPV —45442100-8)

8. lzolacja termiczna -( kod CPV —45321000-3) Izolacja dzwiekochtonna-( kod

CPV —45323000-7).

9. Roboty w zakresie pokry¢ dachowych-( kod CPV — 45260000-7),Ktadzenie rynien-
( kod CPV —45261320-3)

10.Hydraulika i roboty sanitarne -( kod CPV — 45330000-9),Instalacja wentylacyjna-
( kod CPV —45331210-1)

11.Roboty w zakresie instalacji elektrycznych-( kod CPV — 45310000-3),Instalacja
odgromowa-( kod CPV - 45311100-1)

12.Zagospodarowanie terenu-( kod CPV —45111291-4) .



1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:
Obiekty budowlane — sg to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty,
budowle ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunika-
cyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, Sciany oporowe, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe) stanowigce baze techniczno-uzytkowa,

wyposazong w instalacje i urzgdzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych im
funkciji.

Budowa — jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i
rozbudowa.

Roboty budowlane — jest to budowa, montaz, remont albo rozbiérka obiektu
budowlanego lub czesci wraz z urzgdzeniami reklamowymi, dzietami plasty-
cznymi i innymi urzgdzeniami wptywajgcymi na wyglad obiektu.

Projekt — nalezy przez to rozumiec¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.
Plac budowy — teren, na ktérym sg wykonywane roboty budowlane wymagajace
uzyskania pozwolenia lub czynnosci pomocnicze albo prace zwigzane z budowg (np.
wytwarzanie na budowie elementéw prefabrykowanych, sktadowanie materiatow,
przedmiotow itp.).

Inwestor — to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w
imieniu inwestora.

Nadzoér techniczny — to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak:
projektowanie i sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan projektowych; kierowanie
robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych
(np. wykonywanie funkcji kierownika robdt, obiektu, majstra budowlanego);
sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem
konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np. kontrola techniczna jako$ci budowy,
obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzér inwestorski);
sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robét i
obiektéw budowlanych — wykonywane w ramach organéw administracji panstwowe;j
lub gospodarcze;.

Sprzet zmechanizowany — to maszyny i urzgdzenia, takie jak: dzwignice,
przenosniki, betoniarki, przeciggarki wagonowe, ciggniki i inny sprzet o napedzie
silnikowym.

Sprzet pomocniczy — to elementy nie stanowigce statego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robét budowlanych, takie jak:
zawiesia, uchwyty, bloki przenosne, podstawki tadunkowe, pomosty przenosne,
wozki reczne, taczki, narzedzia i urzgdzenia pomocnicze.

Wykonawcy - rozumie sie przez to przyjmujgcego zamoéwienie na wykonanie
inwestycji, robét lub remontow;

Zamawiajacy - rozumie sie przez to udzielajgcego zamowienie wykonawcy; do
obowigzkéw zamawiajgcego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie
dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i

inwestorskiego.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robot, przekazywania
polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem, wykonawcg i
projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
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kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

Inzynier (Inspektor nadzoru) — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego,
upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robot i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji umowy.

Kosztorys ofertowy — wyceniony ,przedmiar robot”.

Przedmiar robét — wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci techno-logicznej
ich wykonania.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacjg projektowq i specyfikacjami zaakceptowane przez Inzyniera.

Zadanie budowlane — czesc¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych. Zadanie moze polegaé na
wykonywaniu robot zwigzanych z budowg, modernizacja, utrzyma-niem oraz ochrong
budowli drogowej lub jej elementu.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, OST,

SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz co najmniej dwa egzemplarze petnej dokumentacji
kontraktowe;j.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego egzemplarze dokumentacji i komplet SST.
Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty,
stanowigce dokument przetargowy. Jezeli w trakcie wykonywania rob6t okaze sie
koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego, Wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunki i SST na wiasny koszt w 3
egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
SST.

1.5.3. Zgodnosc¢ robdt z dokumentacjg projektowg i SST

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne
i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji
nie zostat okreslony w dokumentac;ji projektowej i / lub w SST to nalezy przyjgc
przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementy
budowli, to Inzynier moze akceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowe;,
zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi kontraktu i/lub SST W przypadku gdy materiaty
lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST, i wptyneto to
na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostang
zaakceptowane przez Inzyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢
niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnalty itp., Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca powinien
obwiescic publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem
oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic
informacyjnych. Tres¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie
podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowg.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Ustalenia ogdlne dotyczgce ochrony srodowiska Wykonawca ma obowigzek znac i
stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnié spetnienie
nastepujgcych warunkow: ochrania¢ Srodowisko na terenie i wokét terenu budowy
oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwoéci dla oséb lub wiasnosci spoteczne.

a) Miejsca na bazy, magazyny, skltadowiska i wewnetrzne drogi transportowe
powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczeh w srodowisku naturalnym.
b) Powinny zostac podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

- mozliwoscig powstania pozaru;

c) Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji rob6t nie moze
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym

d) Materiaty stosowane do robo6t nie powinny zawierac sktadnikow zagrazajgcych
Srodowisku, o stezeniu przekraczajgcym dopuszczalne normy.

Jezeli roboty prowadzone bedg na terenach zabudowanych to Zamawiajacy
powinien okresli¢ w dokumentacji projektowej lub SST i uzgodni¢ z odpowiednimi
organami administracji samorzgdowej, technologie i czas robot ograniczajgce w
miare mozliwosci poziom hatasu i jego ucigzliwos¢ dla mieszkancow. Wykonawca nie
powinien stosowac innej technologii robot, o wiekszym poziomie hatasu, niz
okreslona przez zamawiajgcego pod rygorem wstrzymania robaot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sb6b trzecich. Maszyny i urzg-dzenia napedzane
silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia
zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sie iskier. Wykonawca, pod kierunkiem
odpowiednich wtadz i/lub stuzb albo samodzielnie, powinien na wtasny koszt wygasic
pozar na terenie budowy lub w jego sgsiedztwie, wywotany bezposrednio jako
rezultat realizacji robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢



dopuszczone do uzycia. Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedosta¢
sie z wbudowanych materiatéw do wdd powierzchniowych i/lub gruntowych albo
powietrza to materiaty takie nie mogg by¢ stosowane. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich
materiatdw powinny by¢ rozebrane i wykonane ponownie z wtasciwych materiatéw.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t powinny mie¢ Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na Srodowisko. Materiaty, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli wykonawca uzyt materiatéw
szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkéw szczegdtowych kontraktu i zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem ,niewtasciwym
prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.5.9. Ograniczenie obcigzeh osi pojazdow

Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi
pojazdow podczas transportu materiatow i sprzetu na drogach publicznych poza
granicami placu budowy okreslonym w dokumentach kontraktowych.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegac¢ wszystkie przepisy
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebez-
piecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich

wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymac¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia
socjalne dla personelu prowadzgcego roboty objete kontraktem. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
1.5.11.Utrzymanie robét.

Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu korncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budynek lub jego elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru korncowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzymac roboty.
2.MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow



Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robaot.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢
Inzyniera o swoim wyborze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i
skladowania zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robét oraz
zgodnos¢ z wymaganiami poszczegolnych SST.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na wtasciwosci wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowie-dacé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydaj-nosc¢
sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST. Sprzet powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez
dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robot w
przypadku awarii sprzetu podstawowego. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na wtasnosci wykonywanych materiatow. Liczba
Srodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera. Wykonawca
powinien dysponowac sprawnymi rezerwowymi srodkami transport-tu,
umozliwiajgcymi prowadzenie robdt w przypadku awarii podstawowych

Srodkow transportu.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami
kontraktu oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywania robot, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizac;ji
robot oraz poleceniami inzyniera .

5.2. Wspotpraca inzyniera i wykonawcy.

Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakos$cig
roboét, oceng jakosci materiatdw i postepem roboét, a ponadto we wszystkich
sprawach, zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej i SST oraz
dotyczacych akceptacji wypetniania warunkoéw kontraktu przez wykonawce. Inzynier
bedzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje inzyniera,
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot, bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentaciji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inzynier uwzgledni wyniki
badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
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inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Inzynier jest upowazniony do
kontroli wszystkich robo6t i kontroli wszystkich materiatdéw dostarczonych na budowe
lub na niej produkowanych, wtgczajgc przygotowanie i produkcje materiatow. Inzynier
powiadomi wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty,
ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentaciji projektowe; i
w SST. Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak w pkt. 2.3. Polecenia
Inzyniera powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.3. Wady rob6t spowodowane przez poprzednich wykonawcow

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i
SST, a zaistniata wadliwosc¢ tych robét spowodowana zostata robotami wykonanymi
poprzednio przez innych wykonawcdw, to Inzynier zleci taki sposdb postepowania z
poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowac ich wady, a Wykonawca
wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inzyniera na koszt Zamawiajgcego.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z dokumentacijg projektowa, SST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Przypadku powyzszego zadania nie
wymagany jest PZJ

6.2. Zasady kontroli i jakosci robot

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonywaniem aby osiggng¢ zatozong jakosc robot. Wykonawca jest odpowiedzialny
za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

6.3. Pobieranie probek

Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. w
sposoOb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaga-niami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybcie;.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, moze ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatow i urzgdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng
zgodnosé¢ z warunkami podanymi w SST. W przypadku materiatéw, dla ktérych
atesty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét powinna
posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
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6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i powinny dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢é oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

-date przekazania Wykonawcy placu budowy;

-date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;j;

-uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot;
-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robat;

-przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach;

-uwagi i polecenia Inzyniera;

-daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu;

-zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czescio-wych i
koncowych odbioréw robot;

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajg-cych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi;

-zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej;

-dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robat;

-dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt;

-dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

-wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;
-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

c) umowy cywilno -prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne ,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy
powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach
ustalonych w przedmiarze rob6t, dokumentacji technicznej i SST. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca. Obmiar odbywa sie w obecnosci Inzyniera i wymaga jego
akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane do ksiegi obmiaréw.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej,
wszystkie pomiary dtugosci, stuzgce do obliczen pola powierzchni robét, bedg
wykonywane w poziomie. Do obliczenia objetosci rob6t ziemnych nalezy stosowac
metode przekrojow poprzecznych lub inng, zaakceptowang przez Inzyniera.
Wszelkie materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentaciji
projektowej i/lub SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru roboét
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi korncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0ogolnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier. Gotowo$¢ danej czesci
robét, do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy |
powiadomieniem Inzyniera. Odbior powinien by¢ przeprowadzony niezwiocznie.
8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze kohcowym robot.

8.4. Odbidr konncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru korncowego powinna by¢ stwierdzona przez kierownika robét
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera. Odbidr kohcowy robét powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w
warunkach kontraktu, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot
i kompletnosci oraz prawidtowos$ci operatu kolaudacyjnego. Odbioru kohcowego
robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru robét dokonuje ich oceny jakosciowej na
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podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualne;j
oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru
koncowego robdt komisja powinna sie zapoznac z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja
przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru korncowego.

8.5. Dokumenty do odbioru kohcowego robat.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
odbioru koncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty z ponizszego katalogu, a ustalone w kontrakcie:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

-recepty i ustalenia technologiczne,

-dzienniki budowy i o ile wymagane jest przez Zamawiajgcego ksiegi obmiaru,
-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i
PZJ,

-atesty jakos$ciowe wbudowanych materiatéw,

-opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i
SST,

-inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

8.6. Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce. Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania kalkulacji na podstawie przeprowadzonej wizji w
terenie oraz dokumentacji projektowej. Przedmiar robot stanowi element pomocniczy.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kosztorys ofertowy. Kosztorys powinien
zawieraC wszystkie koszty zwigzane z realizacjg kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Polskie normy i Normy Branzowe;

- Aprobaty i atesty techniczne;

- Opis techniczny zatgczony do dokumentaciji techniczne,;.

13



