UMOWANTrIBD ............. /2022

na usluge nadzoru inwestorskiego

zawarta wdniu ..o, 2022 r. pomiedzy:

Gming Checiny z siedzibg w Checinach, Pl. 2 Czerwca 4, zwang dalej ,,Zamawiajagcym”,
reprezentowang przez:

Mariusz Nowak — Zastepca Burmistrza Gminy i Miasta Checiny dziatajacy na podstawie

upowaznienia Nr Or-1-0052.13.2012 z dnia 2012-09-20

a

................ prowadzgcym dzialalno$¢é gospodarczg pn. ............ z siedzibg ............. Wpisany
do centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej,
posiadajgcy NIP ............... , REgON wivviieiiiiiiiaenne , Zwanym dalej ,,Wykonawcg”.

W wyniku dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy w zapytaniu ofertowym
zostata zawarta umowa o nast¢pujacej tresci:
§1

Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania sprawowanie nadzoru
inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego:
Budowa 1V cz. Etap | i Etap Il kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni w m.
Checiny ul. Zelejowa w ramach zadania: ,,Budowa sieci kanalizacyjnej w Checinach ul. Zelejowa i
na terenach przyleglych wraz z odtworzeniem nawierzchni”, dofinansowywanego z Programu
Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.
2. Przedmiot umowy Wykonawca ma wykona¢ zgodnie z:
1) Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w m. Checiny od ul. Kieleckiej do ul.
Zelejowej z terenem przyleglym 11 II Etap, autorstwa Przedsigbiorstwo Wielobranzowe
Sp. z 0.0. Proenco ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce
2) Dokumentacja projektows branza drogowa autorstwa Idea Projekt 26-026 Bilcza ul.
Rubinowa 6
3) Pozwoleniem na budowg nr 1612/2019 z dnia 21.08.2019 r. Znak B-11.6740.11.64.2019
wydanym przez Starostwo Powiatowe w Kielcach,
4) Pozwoleniem na budowe nr 1447/2019 z dnia 24.07.2019 r. Znak B-11.6740.11.65.2019
wydanym przez Starostwo Powiatowe w Kielcach,
5) Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot,
6) Harmonogramem rzeczowo — finansowym.

§2
Inspektor nadzoru

1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada kwalifikacje zawodowe niezbedne do wykonywania praw i
obowigzkéw nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalno$ci sanitarnej oraz specjalnosci
drogowej dla zadania inwestycyjnego tj. uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
w budownictwie w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.) oraz aktualne wpisy na liste cztonkéw ........................
Uprawnienia budowlane Nr ........... i wpis na liste cztonkow - nrewid. .........................

2. Wykonawca zapewnia, iz posiada 1 bgdzie posiadal w trakcie $wiadczenia uslug aktualne
badania lekarskie dopuszczajace do pracy oraz stosowne przeszkolenia w zakresie BHP
uzyskane przed przystapieniem do realizacji poszczegdlnych obowiazkow.

3. Wykonawca o$wiadcza, iz zlecone obowiazki bedzie wykonywal z nalezyta starannosciag w
sposob uwzgledniajacy zasady wiedzy technicznej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.) oraz
postanowieniami niniejszej umowy.




4. Strony zgodnie ustalaja, iz Wykonawca jako Inspektor nadzoru jest przedstawicielem
Zamawiajacego w ramach umowy zawarte] przez Zamawiajacego z Wykonawca robot
budowlanych i1 wystepuje przed uczestnikami procesu inwestycyjnego w granicach, jakie sg
niezb¢dne dla nalezytego petnienia funkcji nadzoru i wypetniania obowigzkoéw przewidzianych
W niniejszej umowie, dziala w imieniu 1 na rachunek Zamawiajacego. Ponadto Inspektor
nadzoru zobowigzany jest do podejmowania czynno$ci majacych na celu zabezpieczenie praw i
interesOw Zamawiajgcego.

§3
Obowiazki Wykonawcy
1. Zakres nadzoru inwestorskiego obejmuje obowigzki okreslone w art. 25 — 26 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. — Prawo budowlane oraz inne obowigzki zlecone niniejsza umowa.
2. Do innych obowiazkow wchodzacych w zakres nadzoru inwestorskiego, o ktorych mowa w
par.2 ust.4 umowy nalezy:

1) Uczestniczenie w uzgadnianiu opracowanego przez wykonawce robdot budowlanych
harmonogramu rzeczowo — finansowego, w tym rowniez jego aktualizacji,

2) Uczestniczenie w przekazaniu placu budowy wykonawcy robot budowlanych,

3) Biezaca analiza dokumentacji projektowej pod katem poprawnosci przyjetych rozwigzan
oraz zglaszanie Zamawiajacemu zastrzezen w tym zakresie z wtasng propozycja rozwigzan,

4) Biezace monitorowanie tempa realizacji zadania inwestycyjnego przez wykonawce robot
budowlanych zgodnie z umowa o wykonanie robot budowlanych, zawartej miedzy
wykonawcg robdt budowlanych i Zamawiajacym,

5) Zapewnienie statlego kontaktu telefonicznego poprzez udostgpnieniec numeru telefonu
komorkowego oraz udostepnienie adresu e-mail umozliwiajacego bezposredni kontakt
przedstawicieli Zamawiajacego oraz Wykonawcy z inspektorami nadzoru w kazdym czasie,

6) Kontrola zgodnosci realizacji zadania inwestycyjnego z dokumentacja projektowa,
pozwoleniem na budowe, umowg zawarta z wykonawcg robot budowlanych,

7) Kontrola prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow
stwierdzajacych wszystkie okoliczno§ci majace znaczenie dla oceny wlasciwosci
wykonanych robét,

8) Czynne uczestniczenie w naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego w
trakcie realizacji inwestycji,

9) Petna koordynacja dziatan w zakresie wspotpracy z projektantami, w przypadku wystapienia
jakichkolwiek trudnosci w realizacji robdt budowlanych wg zatwierdzonej dokumentacji
technicznej i koniecznos$ci zatwierdzania rozwigzan zamiennych,

10) Informowanie Zamawiajacego o wszelkich okoliczno$ciach mogacych mie¢ wplyw na
terminowos$¢ 1 poprawnos¢ wykonywanych robdt przez wykonawce robot budowlanych,
11)Rozstrzyganie z kierownikiem budowy watpliwosci natury technicznej, powstalych w
trakcie realizacji robot, z tym, ze zmiany projektowe majace wplyw na wysokos¢

wynagrodzenia wymagajg akceptacji Zamawiajacego,

12)Nadzorowanie budowy (w trakcie jej realizacji) w takich odstepach czasu, aby byla
zapewniona skuteczno$¢ nadzoru nie rzadziej jednak niz 2 razy w tygodniu oraz na
wezwanie Kierownika budowy lub Zamawiajacego,

13) Przyjazd na plac budowy w terminie do 4 godzin od chwili otrzymania wiadomosci w
nagtych, nieprzewidzianych przypadkach,

14)Kontrola jakosci wykonanych prac budowlano - montazowych, zgodnosci robdt z
dokumentacja, zaleceniami nadzoru, przepisami techniczno-budowlanymi, normami
panstwowymi, zasadami bezpieczenstwa w toku budowy 1 przysztego uzytkowania,

15) W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci wykonywania robot budowlanych z dokumentacja
projektowa, nieprawidtowosci proceséw technologicznych, uzycia niewtasciwych
materiatéw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu roboét, przeprowadzenie postgpowania
wyjasniajgcego z kierownikiem budowy i dokonanie stosownego wpisu w dzienniku
budowy,

16) Sprawdzanie, czy planowane do wbudowania przez wykonawce robot budowlanych
materialy i1 urzadzenia posiadaja niezbedne atesty, deklaracje zgodnosci itp. i ich




zatwierdzanie w formie adnotacji naniesionej w tych dokumentach. W przypadku braku
takich dokumentéw sporzadzenie odrebnego protokotu. Niedopuszczalne jest uzycie przez
wykonawce robdot budowlanych materiatow, ktore nie beda posiadaly zatwierdzenia
Nadzoru Inwestorskiego,

17) Sprawdzanie jakosci wbudowanych materialtow 1 wyrobéw budowlanych, a w
szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu materiatow 1 wyrobow budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, przez co rozumie si¢
sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentow (atestow,
swiadectw jakosci, wynikéw badan i sprawdzen). Wykonawca dokonuje ich oceny jakosci
na placu budowy przed ich wbudowaniem, w razie braku wymaganych dokumentow
stwierdzajacych wtasciwg jakos$¢ lub tez w razie zastrzezen dotyczacych jako$ci materialu
przewidzianego do wbudowania, Wykonawca ma obowigzek zadania od wykonawcy robot
budowlanych odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany
,wadliwego” materiatu, jak réwniez powiadomienia Zamawiajgcego o zaistniatym fakcie,

18) Sprawdzenie kompletno$ci przedstawionych przez wykonawce robot budowlanych
dokumentoéw i badan, niezb¢dnych do przeprowadzenia odbioru,

19) Sprawdzanie, potwierdzanie prawidtlowosci i kompletnosci dokumentacji rozliczeniowej
przedktadanej przez wykonawce robot budowlanych,

20) Dokonywanie przeprowadzenia odbioréw czgsciowych, stanowigcych podstawe rozliczenia
wykonanych robdt przez wykonawce robot budowlanych oraz udziat w czynno$ciach
odbioru koncowego,

21)Potwierdzenia faktycznie wykonanych robot w dokumentach rozliczeniowych,
przekazywanych przez wykonawce robot budowlanych Zamawiajacemu,

22)Kontrola prawidtowosci zafakturowania wykonanych robot przez wykonawce robot
budowlanych, kontrola zakresu 1 warto$ci wykonanych robot,

23) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy 1 prawidlowosci =zafakturowania wykonanych robdt zgodnie z
wytycznymi dotyczacymi rozliczania otrzymanych dofinansowan. Potwierdzanie ma by¢
przedstawione w formie oswiadczen w odniesieniu do faktur sporzadzonych przez
wykonawce robdot budowlanych (przedstawianych Zamawiajacemu do zaptlaty), ze
nalezno$¢ wynikajaca z tych faktur obejmuje roboty, ktore wykonano zgodnie z umowa o
roboty budowlane, a materiaty zostaly wbudowane,

24) Nadzorowanie 1 rozliczanie ewentualnych robdt zaniechanych, zamiennych,
uzupetniajacych 1 dodatkowych, sprawdzanie kosztorysow,

25) Sprawdzenie przegladow powykonawczych kanatow sanitarnych, wykonanych kamera
wizyjng przez wykonawce robot budowlanych,

26) Nadzor nad kompletowaniem i kontrola wszelkich dokumentow wymaganych od
wykonawcy robot budowlanych koniecznych do odbioru,

27)Uczestnictwo w przeprowadzanych probach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen
technicznych, przy udziale ZGK,

28) Uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych oraz nadzorowanie usuwania stwierdzonych
protokolarnie wad i usterek,

29) Sprawdzenie i potwierdzenie kompletnosci oraz poprawnosci sporzadzonej dokumentacji
powykonawczej przez kierownika budowy,

30) Wspotudziat w rozliczeniu rzeczowym kontraktu na roboty budowlane, dostawy, ushugi,

31) Sprawowanie nadzoru nad robotami zwigzanymi z usuwaniem usterek i pisemnego
poswiadczenia tego faktu przez caty okres trwania gwarancji,

32) Raportowanie Zamawiajagcemu postepow usuwania usterek przez wykonawce robot
budowlanych w okresie gwarancji.

§4
Wytyczne dla Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania umowy z nalezytg staranno$cig z uwzglednieniem
ponizszych zasad:
1) Laczenie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy jest




niedopuszczalne.

2) Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie jest upowazniony do wprowadzania
zadnych zmian skutkujagcych zmiang warunkow umowy zawartej z wykonawcg robot
budowlanych.

3) Wykonawca zapewnia we wlasnym zakresie i na wiasny koszt transport w celu dotarcia na
budowe lub na miejsce narad.

Wykonawca nie moze samodzielnie podejmowac decyzji majacych wptyw na wzrost kosztow

nadzorowanego zadania inwestycyjnego, jak réwniez nie jest upowazniony do zlecania

dodatkowych robot wykonawcy robot budowlanych, z wyjatkiem robo6t, ktorych wykonanie jest
niezb¢dne w celu uniknigcia szkod zwigzanych z zagrozeniem zycia lub mienia.

Do dnia wygasnigcia gwarancji udzielonej przez wykonawce robot budowlanych Wykonawca

bedzie §wiadczyl uslugi na wezwanie Zamawiajacego w ramach obowiazkéw wynikajacych z

niniejszej umowy w terminie 7 dni od daty wezwania.

§5
Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowigzany jest do przekazania Wykonawcy kompletu dokumentacji
projektowej oraz kopii pozwolen na budowg.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, niezwlocznie po podpisaniu, kopie umowy zawartej z
wykonawcg robot budowlanych.

§6
Terminy realizaciji
Przedmiot umowy nalezy wykonaé w okresie realizacji budowy i okresie gwarancji udzielonej
przez wykonawce robot budowlanych.
Za termin poczatkowy uznaje si¢ dzien, w ktérym nastgpi zawarcie umowy z Wykonawca. Za
termin koncowy uznaje si¢ dzien, w ktorym nastapi uptyw terminu, na jaki zostata udzielona
gwarancja przez wykonawce robot budowlanych.

§7
Wynagrodzenie Wykonawcy
Wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy z tytulu czynnosci okreslonych w
niniejsze] umowie, ustala si¢ W wysokos$ci: ...ceeeeeens zk brutto (stownie: ......... ztotych
00/100).
Wyzej okreslone wynagrodzenie zawiera nalezne podatki 1 obowigzuje za caty okres na jaki
zawarto umowe z zastrzezeniem ust. 4.

§8
Fakturowanie i rozliczenie
1. Rozliczenie wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust.1 nastagpi w cze$ciach fakturg
czgsciowa i fakturg koncowa.
. Wykonawca wystawia jedng fakture cze$ciowa, wystawiong na kwote nie wyzszg niz 50 %
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia po wykonaniu robot okreslonych w harmonogramie
rzeczowo - finansowym, fakturg koncowg — wystawiong po wykonaniu catego przedmiotu
umowy 1 odbiorze koncowym, wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust.1.
Wykonawca po sporzadzeniu protokotu odbioru robot budowlanych miedzy Zamawiajacym 1
wykonawca robdt budowlanych jest uprawniony do wystawienia faktury koncowej stanowiacej
pozostata cze$¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust.1 z uwzglednieniem wystawionej
wczesniej faktury czesciowej.
Zaptata naleznos$ci nastepowac bedzie przelewem przez Zamawiajacego na konto Wykonawcy,
wskazane na fakturze zgodne z kontem wpisanym w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako
podatnicy VAT, o ktorym mowa w art. 7 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. 0 zmianie ustawy o
podatku od towaréw i ustug oraz niektérych innych ustaw (Dz.U.2021.685 tj. z dnia
2021.04.14).
Ptatnos¢ faktur nastgpi w terminie 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu poprawnie
wystawionej faktury.




6. Za dzien zaptaty Strony uznaja dat¢ obcigzenia konta bankowego Zamawiajacego.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczen Zamawiajacego, z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wnosi stosowne zabezpieczenie w
formie: .............. , W wysokosci stanowigcej 5% wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 7
ust. 1 umowy, tj. W KWOCIE c.ueveeneenrinrnnnnes zt (stownie: ............. ztotych ..../100).
2. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust.1, zostanie zwrécone Wykonawcy w sposob nastepujacy:
1) Wartos¢ 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdocone
Wykonawcy w terminie 30 dni po koncowym odbiorze przedmiotu umowy przez
Zamawiajacego
2) Warto$¢ 30% kwoty zabezpieczenia, stanowigce zabezpieczenie wykonania zobowigzan na
$wiadczony nadzor nad robotami budowlanymi w okresie gwarancji, zostanie zwrocone
Wykonawcy nie p6zniej niz 15 dni po uptywie ................ miesi¢cy okresu gwarancji.

§10
Kary umowne, odstapienie od umowy

1. W przypadku nie przystgpienia Wykonawcy do wykonania obowigzkéw w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy wyznaczy mu dodatkowy termin do ich podjecia nie dtuzszy niz 3 dni, a
w przypadku, gdy Wykonawca po uplywie dodatkowego terminu do wykonania obowigzkow
nie przystapi, Zamawiajacy w terminie 3 dni od uptywu tego dodatkowego terminu jest
uprawniony do odstgpienia od umowy i naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci
20% wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1.

2. W razie zaniechania lub nienalezytego wykonywania przez Wykonawce obowigzkow
wynikajacych z umowy, Zamawiajacy wezwie do ich wykonania lub nalezytego wykonania 1
wyznaczy dodatkowy termin do ich nalezytego wykonywania nie dluzszy niz 3 dni. W
przypadku nie dostosowania si¢ przez Wykonawce do tego wezwania Zamawiajacy jest
uprawniony do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia, w ktorym
uplynagl termin na usunigcie stwierdzonych naruszen i naliczenia kary umownej w wysokos$ci
20% wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1.

3. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z innych niz wskazane w pkt.112 z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne w
wysokosci 20 % wartos$ci brutto, o ktorej mowa w § 7 ust. 1.

4. W przypadku nie przystapienia do realizacji obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy w

trakcie robot i W okresie gwarancji udzielonej przez wykonawce robot budowlanych w

wysokosci 500 zt za kazdy taki przypadek.

Oswiadczenie o odstapieniu od umowy Zamawiajacy sktada Wykonawcy na pismie.

6. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego z
wymagalnych nalezno$ci Wykonawcy.

o

§11
Odpowiedzialnosé
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiajacego wskutek
niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z
niniejszej umowy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ takze za dzialania osob trzecich, ktorym powierzyt
wykonywanie obowigzkow.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za bledy 1 naruszenia zasad
praktyki zawodowej przez osoby wykonujace nadzor.
§12
W sprawach nieuregulowanych w tej umowie beda miaty zastosowanie przepisy Prawa Zamowien
Publicznych, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego.

§13
Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.




§14

Ewentualne sprawy sporne wynikte na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygal Sad
Powszechny miejscowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§15

Niniejsza umowa wchodzi w zycie pod warunkiem podpisania umowy przez Zamawiajacego z
Wykonawcg robot budowlanych dla zadania inwestycyjnego.

§16

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden egzemplarz dla
Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalaczniki:
Nr 1. Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Sporzadzita: W. Kasinska



