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5000000-7 Roboty budowlane

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45262210-6 Fundamentowanie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45262310-7 Zbrojenie

45262300-4 Betonowanie

45262522-6 Roboty murarskie

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45421131-1 Instalowanie drzwi

45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
45431200-9 Ktadzenie glazury

45442100-8 Roboty malarskie

45431100-8 Ktadzenie terakoty

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261320-3 Ktadzenie rynien

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45262120-8 Wznoszenie rusztowan

45262110-5 Demontaz rusztowan

45443033-4 Roboty elewacyjne

Nazwa inwestycji:

Budowa Bazy Magazynowo — Transportowej ZGK ,,BOLESLAW” Sp.z 0.0. wraz z infrastrukturg
techniczng, zlokalizowanej na dziatkach 1043/4,1043/11 obrgb Bolestaw przy ul. Wyzwolenia w Bolestawiu.

Adres inwestycji:

Ul. Wyzwolenia w Bolestawiu, dz.nr ewid.gr.: 1043/3 i 1043/11 obreb Bolestaw

Inwestor:

Zaktad Gospodarki Komunalnej ,,BOLESLAW” Sp. z o0.0.

Ul. Osadowa 1

32-329 Bolestaw

Jednostka opracowujgca:

Zaktad Ustug Budowlanych i Technicznych ,,BLOK” Bogustaw Lubaszka
32-332 Bukowno

ul. Wodaca 25

Data opracowania: Lipiec 2023 r.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STRONA

zlokalizowanej na dziatkach 1043/4,1043/11 obreb Bolestaw przy ul. Wyzwolenia w Bolestawiu.

., Budowa Bazy Magazynowo — Transportowej ZGK ,,BOLESEAW” Sp.z o.0. wraz z infrastrukturq techniczng,

2 2163

Spis tresci:

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

SST-01 Przygotowanie i zagospodarowanie terenu

SST-02 Roboty ziemne

SST-03 Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej

SST-04 Instalacja zewngtrzna kanalizacji sanitarne;j

SST-05 Instalacja zewnetrzna wodociggowa

SST-06 Instalacja zewngtrzna gazu

SST-07 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
SST-08 Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza
SST-09 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych

SST-10 Roboty murarskie

SST-11 Tynki wewnetrzne oraz oktadziny $cienne

SST-12 Roboty hydroizolaacyjne

SST-13 Obrobki blacharskie

SST-14 Posadzki przemystowe

SST-15 Stolarka drzwiowa

SST-16 Roboty malarskie




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH STRONA

., Budowa Bazy Magazynowo — Transportowej ZGK ,,BOLESEAW” Sp.z o.0. wraz z infrastrukturq techniczng,
zlokalizowanej na dziatkach 1043/4,1043/11 obreb Bolestaw przy ul. Wyzwolenia w Bolestawiu. 3 7163

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Nr STWIORB Przedmiot SSTWiIORB Kod CPV
SST-00 Wymagania ogélne 45000000-7 — Roboty budowlane
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot dla zamierzenia inwestycyjnego: ,,Budowa bazy magazynowo — transportowej ZGK ,,BOLESLAW”
Sp. z 0.0. wraz z infrastrukturg techniczng, zlokalizowanej na dziatkach 1043/4,1043/11 obre¢b Bolestaw przy
ul. Wyzwolenia w Bolestawiu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$e, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegoétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robo6t i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych:

Prace towarzyszace:

zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy,

utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

transportowanie w poziomie na potrzebng odlegto$¢ i w pionie na potrzebna wysokos$¢ materialow

i elementow i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robét,

zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatow, osprzetu oraz gruzu uzyskanego

Z rozbieranych elementdéw i ztozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,

segregowanie oraz sortowanie materiatow i wyrobow nowych lub rozebranych, na terenie budowy lub
w sktadowisku przyobiektowym,

obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

sprawdzanie prawidlowosci wykonania robot,

przygotowanie zapraw oraz mieszanek,

usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywanych robét,

a zawinionych przez bezposrednich wykonawcow,

oczyszczenie naprawionych, uzupetionych lub wymienionych elementow,

wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakow
informacyjno - ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,

przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachléwek, gruntow i innych materiatow,
ustawienie i przenoszenie drabin malarskich,

zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem farbami urzadzen stanowigcych wyposazenie
budynku,

zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nieremontowanych lub niewymienianych
elementow budynku.

zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem chodnikow i zieleni miejskiej oraz ogrodzen
przylegajacych do budynku — jesli wystepuja,

zabezpieczenie 1 ochrona instalacji i przytaczy nie podlegajacych wymianie,

zabezpieczenie substancji budynku przed szkodliwym dzialaniem warunkéw atmosferycznych, wykonanie
tymczasowych zabezpieczen (np. w trakcie remontu dachu).

niezwloczne oczyszczenie zabrudzonych farbg szyb, okué, Scian,
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* przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu pozostajacego wyposazenia, urzadzen itp..

* uprzatnigcie przestrzeni piwnicznej, niezbgdne do przygotowania stanowiska pracy i wykonania
projektowanych robot remontowych,

* wywoz i utylizacja gruzu, ztomu, odpadow rozbiérkowych, w tym drewna, papy i ptyt azbestowych,

* demontaz i montaz elementoéw utrudniajacych dostep do stanowiska roboczego (np. daszki elewacyjne,
tablice na budynkach, anteny, wyrzutnie wentylacyjne),

* obmiar mozliwo$ci montazowych przed zamoéwieniem elementéw prefabrykowanych,

* prace pomiarowe i pomocnicze,

* badania uzytych materiatow budowlanych,

 gromadzenie i archiwizacja dokumentacji uzytych materiatow budowlanych i wykonanie dokumentacji
powykonawczej,

* biezgca, organoleptyczna ocena stanu technicznego remontowanych elementow,

* sprawdzanie prawidtowos$ci wykonania rob6t przez kierownika i Inspektora Nadzoru,

 uporzadkowanie terenu,

+ zabezpieczenie i ochrona znakow osnowy geodezyjnej.

Roboty tymczasowe:

* ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowan,

+ zapewnienie doj$cia do budynku i wszystkich uzytkowanych lokali mieszkalnych, wykonanie niezbednych
zabezpieczen (pomostéw, podestow, balustrad, itp.),

» zapewnienie bezpiecznej komunikacji w budynku i terenie zewnetrznym w trakcie trwania robot
budowlanych, wykonanie niezb¢dnych zabezpieczen (zadaszen, balustrad, obudow, itp.),

+ zabezpieczenie wykopow,

» wykonanie tymczasowych zabezpieczen i podpar¢ remontowanych elementow,

* wykonywanie szalunkow, itp.

+ zatadunek, transport i wytadunek materiatéw budowlanych,

Koszt robdt tymczasowych i towarzyszacych nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony
W cene umowna. Wszystkie roboty tymczasowe 1 towarzyszace Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych robét podstawowych zamieszczonych w kosztorysie ofertowym.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
¢) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegroéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowe;j, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wiecej niz dwoch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajacej 30%

powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czeSci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotow sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
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b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia

W inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne,
urzadzenia

rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza

i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
Wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajacag na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby,
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiarow, a w przypadku realizacji
obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleglych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewng¢trznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow
do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okre§lone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U.
z 2023 r. poz. 551 z pozn. zm.).
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1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odregbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okre$lone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke

Z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatagcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do
przeprowadzania niezb¢dnych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyroboéw budowlanych
oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.28. materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne
tworzywa | wyroby niezbgdne do

wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robo6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
W rozporzadzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z p6zn. zm. - Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 5, str. 3, z p6zn. zm.), zwanym dalej "Wspdlnym Stownikiem
Zamowien"

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne

i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne

w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat
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w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzalezno$é czynnosci obstugi, przegladow

i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)”
lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robo6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis, oraz wskazanie z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilo$ci i wymogdw jakosciowych
oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspolnym Slowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;j.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne
punktow gtownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czgs¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegoétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacjq projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci

w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnosé¢ ich waznosci wymieniona w ,,0goélnych
warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty
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I dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Wielkos$ci okre§lone

w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie
beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, os§wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony

srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie

jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,

w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposobi zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie

spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
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$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j

i samorzadowe;j, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciaggly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukceyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych
badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta
spelniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczegciem eksploatacji ztoza. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegotowe warunkéw umowy
stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw 1 miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce | rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym
znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczgc si¢
Z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy b¢da one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw beda zlokalizowane

w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajéw materiatow
do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okres§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzgt
bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru | uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazef na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czgsci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych
0 wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materialdow 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robodt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
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5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w Czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cia wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wycigganych
wnioskow I zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ $srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegblnych elementow robot.

6.2. Zasady Kkontroli jakoSci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci robot i stosowanych materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i1 badan materiatow oraz robot. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robot z czgstotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okres§lone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatdéw i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte
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lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone
przez Wykonawcg do badan bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcie;j,
nie potniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcg,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materialow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Norma lub

4. aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

5. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy:

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na
biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty I inne dokumenty bgda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegodlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robdtach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,robot

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioroéw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania

polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
lub w SST.

2. Do kumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o jakoSci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione;j
W programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 1-3, nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgdg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa

i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych roboét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do
celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Zasady okre$lania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robadt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

) odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych roboét
oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci
robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy I jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i
ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i przednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru robéot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
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Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym

w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej
oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowag i SST. W toku odbioru ostatecznego robot,
komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbiorow cze$ciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupehiajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3) protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4) protokoty odbiorow czesciowych,

5) recepty i ustalenia technologiczne,

6) dzienniki budowy i ksigzki obmiar6w (oryginaty),

7) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci,

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom
urzadzen,

10) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
11) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot
uzupehniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rgkojmi i gwarancji. Odbioér po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej Obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot(koncowy)”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robot
wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawece i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
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wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw
i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje.

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

¢) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatel,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje.

a) usuni¢cie wbudowanych materiatléw 1 oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2023 r. poz. 628 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamé6wien publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z pozn.
zm).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o0 wyborach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1213 z p6zn. zm).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2022 r. poz.
2057 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1514 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2023 r. poz. 645 z pozn.
zm).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu 1 formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposébow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposoébu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, IL, IIL, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH STRONA

., Budowa Bazy Magazynowo — Transportowej ZGK ,,BOLESEAW” Sp.z o.0. wraz z infrastrukturq techniczng,
zlokalizowanej na dziatkach 1043/4,1043/11 obreb Bolestaw przy ul. Wyzwolenia w Bolestawiu. 18 7z 163

Szczegoélowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Nr STWIORB Przedmiot SSTWIORB Kod CPV

SST-01 Przygotowanie i zagospodarowanie terenu 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania robot
przygotowawczych i ziemnych oraz zagospodarowania terenu w ramach zadania:

,,Budowa Bazy Magazynowo — Transportowej ZGK ,,BOLESLAW” Sp.z 0.0. wraz z infrastrukturg
techniczna, zlokalizowanej na dziatkach 1043/4,1043/11 obrgb Bolestaw przy ul. Wyzwolenia w Bolestawiu.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji robdt
przygotowawczych i ziemnych oraz zagospodarowania terenu zgodnie z Dokumentacja Projektowa
i obejmuja:

- roboty ziemne - wykopy, nasypy, podsypki, obsypki, zasypki, zasypy, korytowanie podtoza oraz
umocnienia

nasypow - zwigzane z budows sieci kanalizacyjnej i wodociggowej, obiektow sieciowych, odtworzeniem
drog

oraz makroniwelacja terenu

- wykonanie ogrodzen, trawnikow,

- odtworzenie i uporzadkowanie terenu.

1.3. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych rob6t budowlanych

Przedmiot zamoéwienia objety niniejsza Specyfikacja odpowiada nastgpujacym robotom budowlanym
opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej Nr
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. (obowiazuje od 15 wrzesnia 2008 1.):

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

45112700-2 Roboty w zakresie ksztalttowania terenow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”. Okreslenia podane
w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN),
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWiOR) i postanowieniami Umowy.
Ponadto ponizsze okreslenia oznaczaja:

— wykopy doty szeroko - i waskoprzestrzenne liniowe dla urzadzen instalacji podziemnych lub dla
fundamentow oraz miejsca rozbiorki nasypow, watéw lub hatd ziemnych,

— zasyp wypelnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

— przekopy wykopy podtuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych,

— ukopy pobor ziemi z odkladu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub wykonania zasypow
lub wywieziona na sktadowisko,

— dokop miejsce pozyskania gruntow do wykonania rob6t ziemnych potozone poza Placem Budowy,

— wykopy obiektowe wykopy oddzielne ze skarpami glgbsze od 1m,

— nasypy uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktorych grunt jest celowo
zageszczony,

— odktad grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okre§lonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do p6zniejszego zasypania wykopu,

— plantowanie terenu wyrownanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez scigcie wypuktosci

i zasypanie wgtebien do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odleglos¢ do 50 m,

— wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okre$lona wg wzoru:
Is = Pd/Pds

gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds - maksymalna ggsto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej probie Proctora,
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania
i sktadowania oraz postgpowania z materiatami nieodpowiadajgcymi wymaganiom podano w punkcie 2 SST-
00 ,,Wymagania ogélne”.
2.2. Wymagania szczego6lne

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bgdacych przedmiotem niniejszej SST s3:

- grunt z wykopu,

- grunt z dokopu (piasek i pospotka wg PN-91/B-06716),

- cement wg PN-B-19701:1997,

- piasek wg PN-B-11113:1996,

- zwir wg PN-B-11111:1996,

- kamien tamany wg PN-B-11112:1996,

- kruszywa mineralne wg PN-86/H-93215,

- humus - ziemia roslinna bez zanieczyszczen,

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy
i poleceniami Zamawiajacego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie
swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Zamawiajagcemu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE

Do wykonania roboét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie

i zaakceptowany przez Zamawiajacego, sprzet:

- koparki samobiezne podsigbierne: 0,25+1,20 m®,

- fadowarka kotowa

- spycharka gasienicowa 100+250 KM,

- rdbwniarka samobiezna 10+16 m?,

- walec samojezdny, wibracyjny 9+13 t,

- ptyta wibracyjna, samobiezna.

- zuraw samojezdny (minimum 5 t),

- mloty pneumatyczne,

- frezarki i pily do asfaltu i betonu

Uwaga: Parametry sprzgtu podane sg orientacyjnie.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosc¢ 1 srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢
zgodny z ustaleniami ST, ktory uzyskat akceptacj¢ Zamawiajacego.

4. SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzgtu budowlanego i urzadzen stosowac nastepujgce, sprawne technicznie

i zaakceptowane przez Zamawiajacego $rodki transportu:

- samochod dostawczy, skrzyniowy,

- samochod cigzarowy, samowyladowczy (minimum 10t),

- samochod ciezarowy, skrzyniowy

Uwaga: Parametry sprz¢tu podane sg orientacyjnie.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wtasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny by¢ zgodne
z ustaleniami ST, ktore uzyskaty akceptacje Zamawiajacego. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne warunki wykonania robét budowlanych
Ogodlne warunki wykonania robot sg zawarte w punkcie 5 SST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegélowe warunki wykonania robot budowlanych
Wykonanie rob6t powinno odbywac si¢ zgodnie z wytycznymi ,,Roboty ziemne, Warunki Techniczne
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Wykonania i Odbioru” wydane przez ITB, a takze, z normami przywotanymi w punkcie 10 SST-00
W szczegolnosci nalezy stosowac wytyczne zamieszczone ponize;.

5.2.1. Szczegélowe warunki wykonania robét budowlanych

5.2.1.1. Wytyczenie tras i obiektow
Trase¢ projektowanych rurociagdw i obiektow sieciowych wytyczy¢ na podstawie wspotrzednych
geodezyjnych. Wspotrzedne pokazano na profilach wodociggow i w zestawieniu studzienek kanalizacyjnych.

5.2.1.2. Wycinka i zabezpieczenie drzew.

Ne przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewow

5.2.2. Roboty ziemne

5.2.2.1. Uwagi ogdlne wykonywania robot ziemnych

Roboty ziemne przewidziane w ramach zadania obejmuja wykonanie i zasypanie wykopow pod rurociagi
sieci wodociggowej i sieci kanalizacyjnej oraz obiekty sieciowe w ramach: ,,Budowy Bazy Magazynowo —
Transportowej ZGK ,,BOLESLAW” Sp.z o0.0. wraz z infrastrukturg techniczna, zlokalizowanej na dziatkach
1043/4,1043/11 obre¢b Bolestaw przy ul. Wyzwolenia w Bolestawiu. Roboty ziemne o charakterze
inzynieryjnym wymagaja statego nadzoru geodezyjnego i geotechnicznego. Grunty o matej no§nosci,
wystepujace w poziomie posadowienia instalacji i obiektow, podlegaja, po konsultacji z geotechnikiem,
wymianie lub wzmocnieniu. Drogi transportu urobku ziemnego nalezy utrzymywac¢ w nalezytym porzadku

i sprawnosci. Grunty przewidziane do wbudowania w nasypy podlegaja ocenie przydatno$ci zgodnie

z wytycznymi obowigzujacych Norm Technicznych. Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane oraz
instalacje nalezy zabezpieczy¢ przez destrukcyjnym dziataniem wody przez ujecie i odprowadzenie wod
powierzchniowych. Na terenach, gdzie wystepuje humus nalezy go zdja¢ i, po zasypaniu wykopu utozy¢
ponownie. Po zakonczeniu robdt ziemnych nalezy zdemontowac instalacje odwadniajace wglebne oraz
umocnienia wykopow. Prowadzac roboty ziemne w pasach drogowych nalezy spetni¢ wymagania formalne
i rzeczowe stawiane przez odpowiednie Stuzby Drogowe. Po zakonczeniu robot zasadniczych, teren nalezy
uporzadkowac i odtworzy¢ rozebrane uprzednio urzadzenia drogowe, ogrodzenie i zielen. Wszelkie roboty
nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Odtworzenia nawierzchni nalezy wykonaé¢ zgodnie
z dokumentacja projektowa i specyfikacja ST-04.

5.2.2.2. Odklad i zagospodarowanie gruntu

Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ i wbudowac w miejsce zaakceptowane przez Zamawiajacego. Do ustalen
kosztorysowych przyjeto wywdz nadmiaru gruntu na odlegtos¢ do 6 km. Wszelkie koszty zwigzane

Z usunieciem gruntu z Placu budowy, transportem gruntu, koszty sktadowania gruntu na sktadowiskach,
koszty utrzymania sktadowisk, koszty wszelkich robot wykonywanych na sktadowiskach (np. zatadunku,
wytadunku, przemieszczania gruntu, formowania nasypow i inne), koszty zagospodarowania gruntu zgodnie
z wymaganiami ustawy o odpadach i optaty z tym zwigzane, nie podlegaja odrgbnej zaptacie.

Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie zorganizowac i utrzymacé sktadowiska przeznaczone na
odktad tymczasowy gruntu pochodzacego z robot ziemnych, a takze zagospodarowaé¢ nadmiar gruntu i grunt
nienadajacy si¢ do wykorzystania do robdt w sposob zgodny z wymaganiami ustawy o odpadach.

5.2.2.3. Dokop gruntu

W przypadku, gdy Specyfikacja Techniczna, Przedmiar Robot lub Dokumentacja Projektowa zakladaja
wykonanie rob6t ziemnych z wykorzystaniem gruntu z dokopu, nalezy rozumie¢ przez to, ze roboty ziemne
nalezy wykona¢ z zastosowaniem gruntu o parametrach zgodnych z wymaganiami Umowy, pozyskany przez
Wykonawce z miejsca potozonego poza Placem Budowy. Znalezienie i wybor miejsca pozyskania gruntu
(dokopu) nalezy do obowiazkow Wykonawcy na etapie przygotowania oferty. W cenach jednostkowych
robot wykonywanych z wykorzystaniem gruntu z dokopu nalezy uwzgledni¢ wszelkie koszty pozyskania
gruntu i dostawy gruntu na Plac budowy.

5.2.2.4. Warunki gruntowo—wodne
Warunki gruntowo-wodne opisano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2.2.5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow

Szczegotowe zasady ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych okresla
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012 r. (Dz.U.
z2012poz. 463. z pdzn.zm.) Przez ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych rozumie si¢ zesp6t czynnosci zmierzajacych do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby
budownictwa, wykonywanych w szczegdlnosci w terenie i w laboratorium.
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Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektoéw budowlanych obejmuje:

- fundamentowanie obiektéw budowlanych,

- okres$lenie no$nosci i stateczno$ci podtoza gruntowego,

- ustalenie i weryfikacj¢ wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego w réznych
fazach budowy i eksploatacji,

- oceng statecznosci skarp, wykopow i nasypow oraz ich zabezpieczenia,

- wybor metody wzmacniania podioza gruntowego,

- oceng oddziatywania wod gruntowych na budowle,

- oceng gruntéw stosowanych w robotach ziemnych,

- wybor metody podtrzymywania skarp,

- wykonanie barier uszczelniajacych.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych ustala si¢ w celu uzyskania danych:

- dotyczacych budowy i parametrow geotechnicznych podloza gruntowego wspodtpracujacego

z projektowanym obiektem i w strefie oddziatywania projektowanych robot,

- umozliwiajacych rozpoznanie zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie robot budowlanych lub w ich wyniku,
- wymaganych do bezpiecznego i racjonalnego zaprojektowania i wykonania obiektu budowlanego,

W celu ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektoéw budowlanych, wykonuje sie analize

i ocen¢ dokumentacji geotechnicznej, geologicznej, geologiczno-inzynierskiej i hydrogeologicznej, danych
archiwalnych oraz innych danych dotyczacych badanego terenu i jego otoczenia. W zaleznosci od potrzeb
nalezy:

- przygotowac¢ program badan geotechnicznych w terenie na potrzeby projektowanego obiektu,

- wykona¢ badania geotechniczne w terenie

Zakres czynnosci wykonywanych przy ustaleniu geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych jest uzalezniony od zaliczenia obiektu budowlanego do kategorii geotechnicznej obiektow
budowlanych, kategori¢ geotechniczng ustala si¢ w zalezno$ci od rodzaju warunkow gruntowych oraz
czynnikow konstrukcyjnych charakteryzujacych mozliwo$¢ przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia
ztozonosci oddzialywania, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji, jak réwniez od wartosci
zabytkowej lub technicznej obiektu i zagrozenia srodowiska. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow
budowlanych opracowuje si¢ w formie opinii, projektu lub dokumentacji geotechniczne;j.

Warunki geotechniczne podtoza okre§lono w oparciu o dokumentacje geotechniczne:

Lokalizacje otworow geologicznych pokazano na Projekcie Zagospodarowania Terenu a przekroje
geologiczne na profilach. Dla projektowanej inwestycji warunki okresla si¢ jako proste.

5.2.2.6. Inwentaryzacja i zabezpieczenie istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu

Poszczegolne przewody uzbrojenia terenu przedstawione na planie zagospodarowania terenu okreslone
zostaly przez uzytkownikow orientacyjnie. Brak jest szczegélowych danych o ich zaglebieniu. W zwigzku
Z powyzszym przed przystapieniem do robdt konieczne jest wykonanie odkrywek kontrolnych dla
doktadnego zlokalizowania przewodow podziemnych znajdujacych sie na trasie rurociagéw. W przypadku
znaczacych roznic w usytuowaniu poziomym i wysokosciowym przewodow w stosunku do ztozonych w
projekcie, moze zaj$¢ konieczno$¢ korekty niwelety projektowanego wodociggu. Moze to rowniez dotyczyé
usytuowania poziomego trasy. Uscislenie przebiegu trasy rurociggu na pewnych fragmentach jest mozliwe
dopiero po stwierdzeniu faktycznego przebiegu uzbrojenia podziemnego. Przed przystapieniem do
wykonywania robdt ziemnych w miejscach wystegpowania urzadzen uzbrojenia podziemnego, nalezy recznie
wykonac¢ przekopy kontrolne w obecnos$ci przedstawicieli Uzytkownika wystepujacych urzadzen, w celu
doktadnego ustalenia ich przebiegu. Odpowiedzialno$¢ prawng i materialng za stosowanie bezpiecznych
metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejacych urzadzen ponosi Wykonawca. Wszystkie roboty
W poblizu urzadzen i instalacji uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika danego
uzbrojenia zgodnie z obowigzujagcymi normami panstwowymi i branzowymi. Uzbrojenie podziemne na czas
robot oraz docelowo nalezy zabezpieczyc.

5.2.2.7. Zdjecie warstwy humusu

Humus przeznaczony do zdj¢cia nalezy zgarnia¢ warstwami na odktad, a nastepnie tadowac¢ koparka na
srodki transportu (bez zanieczyszczen). Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowaé
samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem tadunku plandekami.

5.2.2.8. Wykopy

Przy wykonaniu wykopu nalezy zapewni¢ stateczno$¢ scian wykopu przez nadanie odpowiedniego ksztattu
albo przez odpowiednie deskowanie. Szeroko$¢ dna wykopu 0,9-1,1 m przy jednym rurociggu. Doktadnos¢
wyznaczenia i wykonania wykopu. Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace
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pozniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopoéw pod fundamenty obiektow zasadnicze linie obiektow i krawedzi wykopow
powinny by¢ wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane
z doktadnoscia do +/— 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/— 10 cm. Roznice
w stosunku do projektowanych rzgdnych robot ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi— 3 cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze rdzni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +/— 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego warto$ci wyrazongj
tangensem kata. Maksymalna gleboko$¢ nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm
przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.2.2.8.1. Umocnienie wykopow — W razie potrzeby.

Zabezpieczenie $cian wykopu otwartego przewiduje sie typowa obudowa pograzalna dostosowana do
glebokosci wykopow dopuszczong do stosowania w budownictwie. Dla wykopdw liniowych o giebokosci do
2,5 m nalezy stosowac zabezpieczenie $cian typowa obudowa pograzalng (max parcie ziemi 25,0 kN/m2).
Dla wykopow liniowych o glebokosci do 4,5 m nalezy stosowa¢ zabezpieczenie Scian typowg obudowa
pograzalng (max parcie ziemi 45,0 kN/m?2).. W miejscach kolizji z istniejacymi uzbrojeniami podziemnymi
nalezy przerwac ten typ zabezpieczenia wykopu (przejs¢ na deskowanie indywidualne z rozparciem).
Wykonawca moze zastosowac inne typy zabezpieczen (obudowe skrzyniowa, wypraski, bale drewniane itp.)
pod warunkiem spelnienia warunku wytrzymatosci na zatozone max parcie ziemi, lub posiadane swiadectwa
dopuszczenia do stosowania dla okreslonych glebokosci wykopdow.

5.2.2.8.2. Postepowanie w okoliczno$ciach nieprzewidzianych

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka, zrédto) nalezy:

- wstrzyma¢ wykonywanie robot w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska 1 jesli to konieczne ze wzgledow
bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,

- zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez
utozenie geowtokniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospoétki lub drobnego zwiru),

- zawiadomi¢ projektanta, ktoéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki zaradcze, a jesli to
konieczne nalezy zasiegnac¢ rady ekspertow.

5.2.2.8.3. Wymagania odno$nie dokladno$ci wykonania wykopow

Odchylenie rzgdnych koryta gruntowego od rz¢dnych projektowanych nie powinno by¢ wigksze od 1 cm.
Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopie powinien by¢ zgodny z projektem.
5.2.2.9. Warstwy izolacyjne i wzmacniajace grunty

Materiaty izolacyjne i wzmacniajace nasypy (geowtokniny, geomembrany PEHD, maty drenazowe, maty
bentonitowe) nalezy transportowac, przechowywac, przemieszczaé i wbudowywaé zgodnie z wymaganiami
i instrukcjami producenta. Wszelkie odstepstwa od technologii robot izolacyjnych sa niedopuszczalne.

5.2.2.10. Warunki posadowienia rurociggow i studzienek

Posadowienia rur z tworzyw sztucznych wg PN-ENV 1046. Posadowienie kanalizacji i wodociggu oraz
przylaczy w drodze i chodnikach zaprojektowano: podsypka z piasku §redniego zagg¢szczonego do IS=92%

i grubosci 20 cm, obsypka o stopniu zageszczenia [IS=98% wykonana do wysokosci 30 cm nad rurg.

Rury nalezy uktada¢ na dnie wykopu tak aby byty rowno podparte na podsypce na catej swej dtugosci.
Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie wigkszej niz 30cm,
zwracajac szczegolng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. Do zageszczania podsypki
zaleca si¢ stosowanie lekkich wibratorow ptaszczyznowych. Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest
niedopuszczalne. Wibrator mozna uzywa¢ gdy nad rurg utozono warstwe gruntu o grubosci co najmniej
30cm. Podsypke i obsypke po wykonaniu zglosi¢ do odbioru wlascicielowi sieci.

Posadowienie studzienek betonowych.

Studzienki betonowe mozna posadawia¢ w dobrych gruntach na podsypce piaskowej lub rodzimym podtozu
piaszczystym - po ich starannym przygotowaniu. Przy wystapieniu w miejscu zabudowy studni zaburzen

W podtozu nalezy studzienki posadowi¢ na podbudowie z ,,chudego” (B7,5...10) betonu gr. ~10cm.

Na podbetonie izolacja 2xpapa asfaltowa na lepiku asfaltowym. Na $cianach wykonac¢ izolacje¢ bitumiczng
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(np. 3xIzoplast”’B” modyfikowany). W przypadku bezposredniego posadawiania studzienek na gruntach
sypkich wystarczy dodatkowe dogeszczenie gruntu w strefie montazu studzienki.

W przypadku posadawiania studzienek na gruntach spoistych o zadowalajgcej nosnosci (grunty w stanie
zwartym, pétzwartym i twardoplastycznym), wykop pod studzienke nalezy poglebi¢ o okoto 25 cm,

a usuniety grunt spoisty zastapi¢ zwirem, pospotka lub dobrze zageszczalnym piaskiem.

Studzienka powinna by¢ obsypana dobrze zageszczalnym gruntem sypkim. Obsypke nalezy zageszczaé
warstwami o grubosci umozliwiajacej doktadne zageszczenie. Wskaznik zaggszczenia obsypow studzienek
W obrebie drogi Is=1,00. Dla studzienek zlokalizowanych poza droga dopuszcza si¢ 1s=0,98.

Posadowienie studzienek z tworzywa.

Studzienki tworzywowe powinny by¢ wbudowane zgodnie z projektem i zaleceniami norm PN-ENV 1046

i PN-EN 1610.

Wykop - nie wykonywac zbyt szerokich wykopow (dostosowac do glgbokosci wykopu, stosowanego
szalowania oraz uzywanego sprzetu mechanicznego). Dno wykopu pod studzienki zwykle jest bardziej
zaglebione niz pod system rur kanalizacyjnych.

Podtoze -podtoze pod studzienki powinno by¢ stabilne. Moze to by¢ nienaruszony grunt rodzimy lub dobrze
zageszczony grunt nasypowy. W przypadku podioza z gruntu stabono$nego nalezy zastosowa¢ wzmocnienie
za pomocg geowltokniny. Z dna wykopu powinny by¢ usunigte duze i ostre kamienie. Ewentualne lokalne
zaglebienia mozna wypetic zageszczonym gruntem.

Podsypka - na takim podtozu umieszcza si¢ warstwe podsypki piaskowej lub zwirowej o grubosci 5-15 cm,
w zaleznosci od konstrukcji dna i usytuowania kroé¢céw studzienki. Przed montazem studzienki trzeba
wyrownac¢ warstwe podsypki. Nie nalezy jej zageszczac, aby podczas montazu mogly swobodnie zaglebic sie
w niej spodnie elementy konstrukcyjne dna studzienek (zwykle uzebrowanie wzmacniajace).

Podczas montazu w podsypce wykona¢ lokalne przeglt¢bienia na swobodne umieszczenie kroccow
kielichowych. Wypelienie wykopu (obsypka i zasypka) - studzienki tworzywowe wymagaja dobrego

i trwalego wsparcia gruntem. Podczas wypetniania wykopu nalezy uzyska¢ zageszczenie na catej wysokosci
studzienki odpowiednie do obciazen i warunkéw gruntowo-wodnych. Zageszczenie gruntu nalezy prowadzi¢
warstwami podanymi w PN-ENV 1046 (maksymalnie 30 cm) w taki sposob, zeby nie dopusci¢ do
nadmiernej owalizacji studzienki ani tez przesuni¢¢ czy odgie¢ podiaczen kanalizacyjnych. Szczegdlnie
starannie powinno, wykonac si¢ wypetnienie przy kinetach bez ptaskiego dna - nalezy podsypywac
piasek/zwir topata pod podstawe studzienki, aby wypehi¢ pustki i zapewni¢ dobre, rOwnomierne wsparcie
catej powierzchni. Celowe jest wykonanie wigkszej ilosci warstw o mniejszym zageszczeniu i doggszczanie
warstw dolnych przez gorne. Utrzymanie zaggszczenia - nalezy pamieta¢ o doggszczaniu gruntu wokot
studzienki podczas wyjmowania szalunkow oraz o zabezpieczeniu obsypki i zasypki przed wyniesieniem
drobnych frakcji na skutek przeptywu wdd podskdrnych, tj. sptywu wod opadowych oraz przeptywu wod
gruntowych w naruszonym gruncie na trasie systemu kanalizacyjnego, szczego6lnie w okresie konsolidowania
gruntu.

5.2.2.11. Zasypywanie wykopow

Zasypka w strefie rury.

Zasypke w strefie rury (w obrebie rury i w strefie do 0,3m nad wierzchem rury) wykonaé zgodnie z norma
PN-ENV 1046. Dopuszczalne jest (o ile instrukcja producenta rur tego nie wyklucza) uzycie miejscowego
gruntu do wykonania zageszczonej zasypki — dotyczy to jedynie gruntow grupy G1 (thuczen, zwir rzeczny
i kopalny, zwir morenowy, zuzel), G2 (piaski wydmowe, rzeczne, tarasowe, kopalne), G3 (zwietrzate zwiry,
gruzy skalne, grunty gliniaste, piaski gliniaste) i G4 (less, grunty gliniaste, naniesione margle, gliny).
Powyzsza klasyfikacja grup gruntu jest zgodna z podang w normie PN-ENV 1046 i zgodna z ATV 127.
Uzycie tych gruntéw do wykonania zasypki uwarunkowane jest to dodatkowo nastgpujacymi kryteriami
gruntu:

- nie zawiera czastek wiekszych niz odpowiednia warto$¢ graniczna podana w Tablicy 2 normy;

- nie zawiera bryt gruntu dwukrotnie wigkszych od odpowiedniej maksymalnej wielko$ci czgstki podanej
w Tablicy 2 normy;

- nie zawiera materiatu zamarznietego;

- nie zawiera odpadow (np. asfaltu, butelek, puszek, drewna);

- tam gdzie wymagane jest zaggszczenie, material powinien by¢ podatny na zaggszczanie.

Jesli grunt miejscowy nie spetnia ww. wymogow zasypke w strefie rury wykonaé z gruntu obcego grupy G1
lub G2 (piaski, zwiry, mieszanki piaskowo-zwirowe). Zasyp wykopu uzalezniono od sposobu wykorzystania
terenu:

- w drodze i poboczu- zasyp wykopu wykona¢ zageszczanym gruntem G1, zaggszczonym do Is=1,03
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nastepnie wykona¢ odtworzenie istniejacej nawierzchni.
- w terenach zielonych - zasyp wykopu wykona¢ gruntem rodzimym, zaggszczanym warstwami grubosci max
50 cm nastepnie wykona¢ odtworzenie istniejacej nawierzchni.

5.2.2.12. Odwodnienie wykopow

Do gtebokosci rozpoznania 4,0 m w otworach badawczych poziomu wody gruntowej nie stwierdzono.
Jedynie w otworze nr 4 w gruncie nasypowym gliniastym silnie zapiaszczonym na glebokos$ci 1,9 m p.p.t.,
nawiercono stabe saczenie wody. Jest to woda prawdopodobnie pochodzaca z opadow atmosferycznych.

W okresie wzmozonych opadow, roztopéw woda o wickszej wydajnosci moze pojawiac si¢ na réznych
glebokosciach. Generalnie roboty budowlane nie wymagaja odwodnienia, w przypadku pojawienia si¢ wody
gruntowej w wykopach, wykopy nalezy odwodni¢ przez zatozenie drenazu rurowego jednorzgdowego w dnie
wykopu, wspotpracujacego z drenazem ptytowym - podsypka piaskowa oraz studzienkami zbiorczymi.
Zbierajaca si¢ w studzienkach wode nalezy wypompowac na zewnatrz wykopow pompami zatapialnymi.

5.3. Zakres wykonania robét przygotowawczych i ziemnych oraz zagospodarowania terenu

5.3.1. Wycinka drzew
Nie przewiduje si¢ wycinki drzew.
5.3.2. Roboty ziemne

Nalezy wykona¢ nastepujace roboty ziemne:

a) zwiazane z budowa sieci kanalizacyjnej i wodociaggowej oraz obiektow sieciowych

— Wykopy liniowe i obiektowe w gruntach suchych i nawodnionych wykonywane mechanicznie i/lub recznie
na odktad, szczelne umocnienia $cian wykopow, zabezpieczenie istniejacych instalacji, wykonanie ktadek
dla pieszych

— Wykonanie wymiany gruntu, w razie koniecznosci

— Dostawa kruszywa roznoziarnistego (pospotka z dokopu) do wbudowania (wynikajaca z roznicy terenu),

— Wykonanie podsypek, obsypek i zasypek wstepnych rurociggow/obiektow w gotowym wykopie,
zageszczenie warstwami, roboty reczne

— Zasyp wykopow gruntem rodzimym z odktadu, zageszczenie warstwami, likwidacja zabezpieczen,

— Wywoz nadmiaru gruntu z odktadu na sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego.
b) zwigzane z odtworzeniem nawierzchni

5.3.3. Roboty rozbioérkowe

Wywoz i utylizacja odpadéw ma by¢ zgodna z aktualnymi wymaganiami i przepisami prawa. Koszty
Wywozu i utylizacji wykonawca skalkuluje w cenie oferty, a karty przekazania odpadu zostang przekazane
Zamawiajacemu do dnia podpisania odbioru koncowego.

5.3.3.1. Rozbidrka istniejacych nawierzchni drogowych
Nie przewiduje si¢ robdt rozbidorkowych w rejonie pasa drogowego.

5.3.3.2. Rozbiorka ogrodzen

Nie przewiduje si¢ rozbiorki ogrodzen. W ramach obowigzkéw Wykonawcy i ceny umownej jest
zabezpieczenie ogrodzen, bram, wjazdow, a w przypadku ich uszkodzenia wykonawca wlasnym kosztem
i staraniem zobowigzany jest dokona¢ niezbednych napraw.

5.3.4. Zagospodarowanie terenu

W ramach robot nalezy rozprowadzi¢ warstwe humusu i obsiaé trawg obszary zielone, na ktérych
prowadzone byty roboty budowlane.

5.3.3.3. Nasadzenia drzew
Nie przewiduje si¢ nasadzania drzew.

6. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

6.1. Ogélne zasady obmiaru

Ogodlne zasady podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych roboét zgodnie z postanowieniami Umowy, w jednostkach miary
ustalonych w Przedmiarze Robot. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot
muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji. Ilo$¢ robét oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby
geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem
wymagan technicznych zawartych w ST 1 ujmuje w ksigzce obmiaru.
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6.2. Jednostka obmiarowa

6.2.1. Roboty ziemne

Jednostka obmiarowa dla robot rozbiorkowych jest:

- metr (m) rozbiorki kraweznikow, obrzezy, itp.,

- metr kwadratowy (m?) rozbiérki podbudowy, nawierzchni drog, nawierzchni utwardzonych, chodnikow itp.
Jednostka obmiarowa dla robot odtworzeniowych jest:

- metr (m) odbudowy kraweznikow, obrzezy, itp.

- metr kwadratowy (m?) odbudowy podbudowy, nawierzchni drog, placow manewrowych i chodnikow

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace Odbioru Robot podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 7.

7.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

W przypadku wystgpienie robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu odbidr zostanie dokonany zgodnie
z punktem 7.1 ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”. Sposéb wykonania i zakres czynno$ci sprawdzajacych bedzie
identyczny jak dla punktu 7.2 ST.

7.2. Odbiory czesciowe

Ogodlne zasady odbioréw czesciowych opisane s3 w punkcie 7.2 SST-00 ,,Wymagania og6lne”.
Ponadto proces odbioru bedzie obejmowat:

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektows,

- sprawdzenie wykonania wykopow i nasypoéw pod wzgledem wymaganych parametréw wymiarowych
i technicznych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST-00-Wymagania ogo6lne, punkt 8.
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem wykonanych robot okreslonych na podstawie wynikow
pomiaroéw i badan kontrolnych.

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe — obstuga geodezyjna z wyniesieniem punktow wysokos$ciowych panstwowych

i roboczych,

wyznaczenie w terenie gtéwnych osi rurociagow

- segregacj¢ materiatdw z rozbiorki na materialty odpadowe, materiaty do recyklingu

i nadajace si¢ do powtoérnego wykorzystania bez przerobki

- wybor miejsc wywiezienia materiatow z ewentualnym uzyskaniem zgody na sktadowanie materialow
w wybranym miejscu

- wywiezienie materiatu z rozbiorki z zabezpieczeniem materiatow nadajacych si¢ do powtdrnego
wykorzystania

- ewentualng wymiane gruntu

- wykonania niezbednych dodatkowych badan gruntu

- uporzadkowanie miejsc prowadzenia robot wraz z ich zabezpieczeniem

- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej — humusu

- wykonanie zdje¢ w miejscu prowadzenia robdt oraz terenow przyleglych w czasie przed rozpoczeciem
w trakcie i po zakonczeniu inwestycji

- odtworzenie istniejacych znakéw i innych elementéw osnowy geodezyjnej na trasie projektowanych sieci;
- wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu wraz z usunigciem;

- obnizenie poziomu wod gruntowych do 0,5m ponizej dna wykopu;

- uzyskanie zgod na rozpoczecie robot w pasach drogowych, terenach prywatnych zgodnie z uzgodnieniami
oraz powiadomienie wiascicieli terenu o rozpoczeciu robot

- optat za uzyskanie wszelkich pozwolef, uzgodnien i decyzji

- koszty ogoblne

Przewidywang liczbe jednostek obmiarowych podano w Przedmiarze Robot.
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9. DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

BN-77/8931-126 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanki.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podzial i opis gruntow.

PN-78/B-06714

PN-EN-10162:2005

Kruszywa mineralne. Badania.

Ksztaltowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. Tolerancje wymiardow i przekroju
poprzecznego.

PN-C-89221 /98 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z polichlorku winylu (PVVC)
9.2. Inne

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U Nr 62 poz. 628).

* WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - Roboty Ziemne — ITB
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Nr STWiORB Przedmiot SSTWiORB Kod CPV
ST.02 Roboty ziemne 45111200-0 Przygotowanie terenu pod budowg
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych realizowanych w obrebie placu budowy w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1
wymagan og6lnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe przy zlecaniu i realizacji rob6t ziemnych przy wykonywaniu wykopdéw pod
fundamenty obiektoéw budowlanych kubaturowych w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan
ogo6lnych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji obiektoéw kubaturowych i obejmuja:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
b) pozyskiwanie gruntu z wykopow,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktora powinna zawierac:
— rzuty i przekroje obiektow,

— plan sytuacyjno-wysoko$ciowy,

— nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

— sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

— wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

— szczegblowe warunki techniczne wykonania robdt (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).

1.4.2. Glgbokos¢ wykopu — réznica rzgdnej terenu i rzgdnej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjgcia warstwy ziemi
urodzajnej.

1.4.3. Wykop plytki — wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop sredni — wykop, ktorego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop gleboki — wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktorego probki nie wykazujg zmian
objetosei ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymalo$¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2 Mpa;
wymaga uzycia srodkow wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.7. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

1.4.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypow,
potlozone poza placem budowy.

1.4.9. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
gdzie:

pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?),

pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre$lona w normalne;j
probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m?).

1.4.11. Wskaznik roznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gruntdw niespoistych, okreslona wg
wzoru:

gdzie:

d60 — srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),

d10 — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).
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1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspoirzedne punktéw gtownych obiektu oraz
reperdéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacija projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
W szczegolowych warunkach umowy

1.5.3. Zgodnosé¢ robot z dokumentacjq projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowia
cze¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w caltej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow
lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu
ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziahu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wptynie to na
niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastagpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie niezbedne tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapor

i znakow, dla ktorych jest to nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisé6w i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwos$ci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekoéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.
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1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku. Nie dopuszcza si¢
uzycia materiatdbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materialdéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdéw od wtasciwych
organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materialéow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakieckolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bgdzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialow i gruntu,
wyposazenia na i z terenu robot.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bgdzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie
umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robot od daty
rozpoczgcia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowej i lokalnej oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypeknienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materialow (gruntu).

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez

Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.
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2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych organow wladzy na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é
za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materialow z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane

Z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia ogélnych lub szczegdétowych warunkéw umowy stanowia
inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i Zzwiru bgdg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych

w dokumentach umowy bgda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w dokumentach
umowy. Eksploatacja zrédet materiatlow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze. 2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty,
do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé¢

| wlasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatdow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawece.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu
do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypoéw mogg byé wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objgtosci robdt ziemnych, zostaty za
zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa
nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia rownowaznej
objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty 1 materialy nieprzydatne do budowy nasypoéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.
Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika
jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢é wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Wykopy ponizej powierzchni terenu mozna prowadzi¢ przy
uzyciu sprzetu mechanicznego przy zachowaniu szczeg6lnej ostroznosci ze wzgledu na sgsiedztwo istniejacych
budynkow i istniejace uzbrojenie terenu. Ostatnie 30 cm gruntu zdjaé rgczne, aby nie uszkodzi¢ podtoza pod
posadowienie budynku. W bezposredniej bliskosci istniejacych budynkéw prace ziemne prowadzi¢ recznie uwazajac,
zeby nie pogorszy¢ geotechnicznych warunkéw ich posadowienia podczas prowadzeni prac. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu
bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST

i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniad
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
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technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone
przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajno$ci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
pis$mie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow

i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji
robo6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie

i wyznaczenie wysokoéci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez
Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Decyzje Inspektora nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych

w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji
i przy badaniach materialow, dos§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora nadzoru bg¢da wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Dokladnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania robot ziemnych. Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze
linie budynkoéw i krawedzi wykopdw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza
obszarem wykonywanych roboét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez
nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢
wykonane z doktadnoscig do +/— 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktow zatamania. Odchylenie osi
wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/— 10 cm. Réznice w stosunku do
projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i — 3 cm. Szeroko$¢ wykopu nie moze rdznic si¢
od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/— 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman

W planie. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gleboko$¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tatg 3-metrows.

5.3. Odwodnienia robdt ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemoéw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom, gruntu nadawac¢ w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnosc,
Wykonawca ma obowigzek usuni¢cia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. W czasie robot ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podhuzny rowkow odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot
ziemnych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

0.1.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe

i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czgs$¢ 0gdlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminie i sposdb prowadzenia robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,

- zabezpieczenie wyjs¢ z istniejacego budynku od strony dziedzinca

- bhp,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw sterujgcych,
a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czgé¢ szezegodtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwos$ci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
robot,

- sposob postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zalozong jakos$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakoSci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek

i badan materiatow oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwos$ci sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowg.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekc;ji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakoS$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawecy i producenta materiatdw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawceg. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzié
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow
i robot z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan
i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawceg.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadajq.:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentoéw technicznych,

2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objgte
certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do rob6t
bedzie posiadac te dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej

i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data

i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementdw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,
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- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajgciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
stosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiarow.

3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodnos$ci materialow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 1-3, nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi
w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jako$ci wykonania rob6t okre§lono w pkt. 6.1.
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow:

1) Pomiar szerokosci wykopu ziemnego - pomiar tasma, szablonem, fata o dtugo$ci 3 m i poziomicg lub niwelatorem,
2) Pomiar szerokosci dna wykopu,

3) Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego,

4) Pomiar pochylenia skarp,

5) Pomiar rownosci powierzchni wykopu,

6) Pomiar rownosci skarp,

6.3.2. Szerokos¢ wykopu ziemnego

Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego

Rzgdne wykopu ziemnego nie mogg rozni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 ¢cm lub +1 cm.
6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego
tangensem kata.

6.3.5. Rownos¢ dna wykopu

Nierdwnos$ci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekraczac¢ 3cm.

6.3.6. Rownos¢ skarp

Nierownosci skarp, mierzone fata 3-metrowa nie moga przekraczac¢ + 10 cm.
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6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.
Jesli materiaty, nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech od
okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wpltywu na
jako$¢ robot i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,

w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek biad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreSlania ilosci robot

Dhugosci pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j. Jesli SST
wiasciwe dla danych robét nie wymagajg inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dhugo$é pomnozona przez $redni
przekroj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robot
ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach
transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze
dolne wartosci stosowaé w nasypach przed ich zaggszezeniem, a gorne przy obliczaniu objetosci na jednostkach
transportowych. Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, be¢da wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie

z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni
lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku
miejsca, szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiarow, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany

W czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru
zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
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i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
W konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czg$ciowego robot dokonuje sig
wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci

i warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbior
ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w pkt 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza

w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jako$¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu

i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
umowy,

. szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),

. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatlow, zgodnie z SST 1 ew. PZJ,

7. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiardéw zalaczonych dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

NN B Wb

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej
bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robo6t beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren

budowy,
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- warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami
umownymi. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacja ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

¢) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

¢) koszty zwigzane z organizacja ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

10.2.Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108 poz. 953).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Nr STWIORB Przedmiot SSTWIORB Kod CPV

SST-03 Instalacja zewngtrzna kanalizacji deszczowe] |45231100-6 - Ogdlne roboty budowlane zwiazane
z budowa rurociagbéw

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dotyczacych budowy kanalizacji deszczowej oraz zagospodarowania wod deszczowych dla ,,Budowa Bazy
Magazynowo — Transportowej ZGK ,,BOLESLAW” Sp.z 0.0. wraz z infrastrukturg techniczna,
zlokalizowanej na dziatkach 1043/4,1043/11 obreb Bolestaw przy ul. Wyzwolenia w Bolestawiu.

1.1. ZALOZENIA OGOLNE

Roboty stanowigce przedmiot Dokumentacji Przetargowej, nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami

I parametrami okreslonymi w niniejszych szczegoétowych specyfikacjach technicznych (SST), innych
dokumentow zawartych w projekcie, a takze zgodnie z kompletem rysunkéw dokumentacji technicznej,
informacjami zawartymi w Projekcie Wykonawczym, dokumentacjach Geologicznych i Geotechnicznych,
Decyzjami Administracyjnymi oraz Uzgodnieniami oraz wytycznymi Zamawiajacego i Projektanta. W sktad
robot wchodza wszystkie prace zwigzane z wykonaniem obiektow zamierzenia inwestycyjnego objetego
kontraktem, zardbwno zwigzane z pracami podstawowymi jak i uzupelniajacymi — nieujetymi bezposrednio
W projekcie lecz niezbednymi dla pelnego i prawidtowego ukonczenia robot, bedace fragmentem catosci dla
danego obiektu. Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzadzenia wyceny robodt objetych
projektem. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot dotyczacych budowy kanalizacji deszczowej oraz zagospodarowania wod deszczowych dla Bazy
Magazynowo — Transportowej ZGK ,,BOLESLAW” Sp.z 0.0. wraz z infrastruktura techniczna,
zlokalizowanej na dziatkach 1043/4,1043/11 obreb Bolestaw przy ul. Wyzwolenia w Bolestawiu - etap 1,

W zakresie ustalonym przez Inwestora zgodnie ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia, Dokumentacjg Projektowa, a takze ogdlnie
obowigzujacymi: prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz wiedza
techniczng. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ petny zakres robot i ustug wraz z kontrolg jakosci od
przygotowania produkcji do odbioréw technicznych wymaganych przez organ kontroli oraz Inwestora.
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi
przepisami. Wszystkie roboty muszg by¢ oficjalnie odebrane, tak przez inspektoréw nadzoru Zamawiajacego
jak i inspektorow zewnegtrznych, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa budowlanego i innych
obowigzujacych przepisow, norm oraz zapisoOw umowy. Wykonawca powinien przedstawi¢ kompletne
rozwigzanie dostarczonych produktéw zawierajacych w swym zakresie wszystkie elementy potrzebne do
wykonania, montazu i poprawnego oraz bezawaryjnego funkcjonowania urzadzen sanitarnych oraz odbiorow
przez uprawnione organa nawet jezeli specyfikacja techniczna, rysunki, SST, opis techniczny i inne
opracowania dostarczone przez zamawiajacego ich nie zawieraja. W rownej mierze nalezy traktowaé opisy
techniczne, obliczenia, rysunki, specyfikacje, zestawienia itp. jak i wiedze zawodowa oraz obowiazujace
przepisy prawne, normy , warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB. Wszystkie
elementy ujete w opisach technicznych, zestawieniach, specyfikacjach technicznych itp., a nie ujgte na
rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w w/w, nalezy traktowa¢ jako obowigzujace elementy projektu.
Wykonawca w przypadku watpliwosci co do standardu, braku informacji w projekcie, rozbieznosci,
watpliwosci co do poprawnos$ci rozwigzan, zgodnoSci z przepisami, zgodnosci ze sztukg budowlana,
wykonalnos$ci, trudnosci wykonania winien zgltosi¢ swoje uwagi do Inwestora, ktdry zobowigzany jest do
rozstrzygnigcia problemu. W przypadku koniecznosci dodatkowych rozstrzygnie¢ - inne elementy,
oznaczenia i specyfikacje mogg zosta¢ dodane przez projektanta. Nalezy zaktada¢ wysokg jako$¢
stosowanych produktow, wykonczen, projektowanych detali zapewniajacych wysoka jako§¢ wizualng
oczekiwang przez Zamawiajacego. Nalezy uwzgledni¢ wlasciwy putap cenowy dla wyceny wysokiej jakosci
wykonawstwa oraz jakosci oczekiwanych detali. Wykonawca jest zobowiazany do zawarcia W wycenie
wszystkich materialow, rowniez pomocniczych, wszystkich niezbednych roboét i pracy sprzetu, wszystkich
kosztéw niezbednych do prawidlowego wykonania obiektu, oraz koniecznych z punktu widzenia sztuki
budowlanej, ktore nie zostaty sprecyzowane w dokumentacji przetargowej. Wykonawca zobowigzany jest do
przewidzenia odpowiedniej kolejnosci wykonywania robot. Winien przewidzie¢ odpowiedni do tego czas
oraz wptyw na koszty realizacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe obliczenie iloSci robot tak,
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aby obejmowaty one kompletng i poprawna realizacje obiektu. Wykonawca winien zweryfikowa¢ obmiary na
podstawie dokumentacji, zasad sztuki budowlanej i doswiadczen przy podobnych realizacjach.

Na podstawie dokumentacji wykonawczej wykonawca jest zobowiagzany do koordynacji wykonania robot
budowlanych, instalacyjnych, wykonczeniowych i wyposazenia obiektu, w tym robot wykonczeniowych

U najemcow (transport pionowy, koordynacja logistyki na miejscu budowy, prace majace wptyw na BHP,
klasy ochrony przeciwpozarowej oraz konstrukcja budynku). Rozwiazania projektowe i akceptacja przez
Zamawiajacego oraz jego projektanta projektu budowlanego nie zwalniajg wykonawcy z odpowiedzialnosci
wykonania i przekazania obiektu bez wad. Wymienione w materiatach przetargowych elementy nie
posiadajace niezbednych dokumentéw — ktore zezwalatyby na zastosowanie tych elementéw w obiektach na
terenie Polski — nalezy skalkulowac jako elementy, wraz z kosztem uzyskania zgody do zastosowania
jednostkowego, lub elementy o jednakowych cechach uzytkowych, funkcjonalnych i estetycznych — i w nie
nizszym standardzie. Wykonawca winien zwrdci¢ uwage na zastosowanie niektorych elementoéw, ktore

W powigzaniu z innymi moga tworzy¢ system. Wowczas nalezy kazdorazowo przeanalizowaé mozliwo$¢
ztozenia propozycji alternatywnej — w odniesieniu do catego systemu. Inwestor zastrzega sobie prawo zmiany
proponowanego materiatu na rownowazny w trakcie trwania realizacji. Dopuszczalne jest stosowanie
materialdw jedynie nowych i wolnych od wad. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytacznie
materialow posiadajacych wazne certyfikaty i deklaracje zgodnosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Stosowane wyroby i materiaty powinny spetnia¢ obowigzujgce normy i przepisy. Wykonawca ma obowigzek
sprawdzi¢ waznos$¢ aprobat i certyfikatow na wyroby przed ich zastosowaniem. Zabronione jest
wbudowywanie materiatow zawierajacych nastepujace sktadniki: cement glinowy, welna drzewna, chlorek
wapniowy, azbest, kruszywa naturalne z domieszka soli, formaldehydy, wtokna mineralne ($r. <3 mikronow,
dt. <200 mikronow), ptytki wapiennokrzemowe i inne szkodliwe dla zdrowia i bezpieczenstwa. Jezeli w toku
czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przyshuguja nastepujace uprawnienia: jezeli
wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odmowic odbioru do czasu usunig¢cia wad, jezeli wady uniemozliwiaja
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

KOSZTY OGOLNE

W kwocie kosztow ogdlnych nalezy zawrze¢ wszelkie niezbedne koszty do zrealizowania obiektu, nie ujete
w dalszych czgéciach (m.in.):

Projekt organizacji miejsca budowy, zawierajacy wjazdy i drogi na miejsce budowy, pomieszczenia

i budynki magazynowe, biura i pomieszczenia sanitarne, zurawie budowlane i inne niezbedne urzadzenia
placu budowy.

Wszystkie opracowania o charakterze czasowym (w zakresie wykonania i uzgodnienia) potrzebne na czas
realizacji budowy (m.in.):

- Plany ewakuacyjne, plany doj$¢ tymczasowych, czasowe organizacje ruchu.

- Koszty wszelkich zabezpieczen konstrukcyjnych oraz obiektow istniejacych.

- Formalno$ci zwigzane z wej$ciami w teren dla realizacji robot.

- Wszystkie elementy zabezpieczen, wydzielen oraz drég tymczasowych i temu podobnych —

zwigzane z realizacja budowy — takze powigzane z wptywem budowy na obiekty funkcjonujace w otoczeniu.
- Podczas prac Wykonawca ma przewidzie¢ przytaczenie zasilania (wystarczajace dla zapewnienia realizacji
robo6t) i ogrodzenie miejsca budowy.

- Zagospodarowanie przestrzeni zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji terenu budowy przez
przedstawiciela Zamawiajacego.

- Sprzatanie terenu budowy, wywoz $mieci i odpadkow.

- Calodobowa ochrona terenu budowy.

- Oswietlenie terenu budowy.

- Tablica informacyjna budowy.

- Tablica reklamowa Inwestora.

- Koszt polis ubezpieczeniowych wg umowy o roboty budowlane.

- Koordynacje¢ dostaw Inwestorskich.

- Dokumentacja budowy i dokumentacja powykonawcza.

- Szkolenie personelu Inwestora.

- Koszty badan, pomiaréw, ekspertyz zadanych przez inwestora.

- Opracowanie niezbe¢dnej dokumentacji produkcyjno-technologicznej i montazowe;.

- Przygotowanie instrukcji obstugi i konserwacji obiektu.

- Zamawiajacy udzieli Wykonawcy prawa do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego w celu
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uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
- Koszty pradu i wody, zuzytych do momentu zakonczenia budowy.

2. MATERIALY

Materiaty, technologie i wyroby wskazywane w projekcie nalezy traktowac jako okres$lajace
oczekiwany standard i jakosc.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych produktow i materiatow pod warunkiem utrzymania rownowaznego
poziomu jakosci, lecz kazdorazowo nalezy uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego i Projektanta. W wycenie
nalezy zaktada¢ wysoki standard materialéw i wykonawstwa oraz wyrafinowane i ztozone detale stykow,
potaczen i podkonstrukcji. Wykonczenia, kolorystyka i charakter winny by¢ bezwzglednie utrzymane.
W trakcie realizacji obowigzywac¢ beda nastepujace standardy kontroli jako$ci materiatow:

Kazdy materiat i produkt stosowany na budowie winien uzyska¢ akceptacj¢ Inwestora oraz jego
przedstawicieli jak Inspektor i Projektant prowadzacy nadzoér na budowie. W tym celu wykonawca
sktada Karte Materiatowa opisujgca miejsce zastosowania, numery opracowan projektowych w ktorych
material jest stosowany oraz dotgcza komplet dokumentow potwierdzajacych mozliwo$é stosowania
materiatu zgodnie z przeznaczeniem, czyli: aprobaty, atesty, certyfikaty, karty Techniczne, instrukcje
montazu, o§wiadczenia itp.

3. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzi¢ czy pozostali wykonawcy i podwykonawcy zakonczyli

prace, ktorych wykonanie wymaga koordynacji z innymi etapami. Nalezy réwniez sprawdzi¢, czy wszystkie
powierzchnie sg rowne, suche i czy gwarantujg prawidtowe zamocowanie oraz spetniajg wszelkie inne
warunki niezbedne do uzyskania najwyzszej jakosci wykonania. Catos¢ wykona¢ zgodnie z projektem,
lokalizacj¢ nalezy skoordynowac z przebiegiem elementéw konstrukcji, otworow i ich wypetien. Jakos¢
wykonanych prac winna by¢ wysoka, zaktadajaca duzy naktad pracy i szczegdétowos¢ wykonania.

W przypadku elementéw wizualnie istotnych oczekuje si¢ precyzji przekraczajacej wymagania normowe

i osiggni¢cia bardzo wysokiej jakosci wykonawczej. Wykonawcy poszczegdlnych branz w swoich zakresach
winni uwzglednia¢ wykonanie niezbednych uszczelnien wymaganych przez ich technologie. Prace
wykonywac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robédt budowlanych ITB.

3.1. CZYNNOSCI KONTROLNE

Przy odbiorze robot wykonywane beda czynno$ci kontrolne w zakresie:

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacijg projektowa4

- sprawdzenie atestow dostawcow systemow oraz zgodno$ci wykonania z wytycznymi producentow
sprawdzenia szczelno$ci na wode 1 wiatr wszystkich obiektow zewnetrznych wymagajacych szczelnosci,
- jako$ci zastosowanych materialdéw oraz zgodnosci z wytycznymi projektu oraz zamawiajagcego w tym
zakresie stabilno$ci montazu wygladu, jakosci wizualnej, jednorodnosci odcieni wykonanych obiektow
zamocowania elementow,

- poprawnosci i skutecznosci wykonanych uszczelnien

- doktadnos$ci wykonania stykdow, potaczen, spawow, narozy oraz zakonczen elementdéw zachowania
normatywnych odchylen od wymiaréw zapisanych w projekcie zachowania normatywnych odchylen

od pionu i ptaszczyzny

- zgodnosci wykonanych robot z kartami technicznymi, aprobatami 1 wytycznymi dostawcy

technologii zgodnosci wykonanych robét z zatozeniami przetargowymi, wykonawczymi. zgodno$é
wykonania z prawidtami sztuki budowlane;.

- wykonanie prob instalacyjnych oraz sprawdzenie wydajnosci i poziomu hatasu instalacji wentylacyjnej

3.2. PROCEDURA ODBIORU

Wykonawca kieruje do Zamawiajacego wniosek o przeprowadzenie odbioru robot, kiedy stwierdzi, ze
catkowicie zakonczyt wykonywanie prac kontraktowych, w tym czynnosci sprawdzajace i proby.

Tym samym musi on obowigzkowo zataczy¢ do swojej prosby wyczerpujace sprawozdanie z prob, ktore sa
przewidziane do wykonania w ramach swojej umowy i ktorych spis figuruje w nastepnym rozdziale.

Po przeanalizowaniu tychze dokumentdéw, Zamawiajacy przystepuje, w obecnosci Wykonawcy,

Kierownika Budowy, oraz/lub organéw administracji, do czynno$ci poprzedzajacych odbidr, ktore obejmuja
wykonanie weryfikacji przez sprawdzenie:

- pelnego wykonania zakresu robot,

- zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg wykonawcza,

- prob funkcjonowania,
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- zgodno$¢ z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB.

W tym celu, Wykonawca niniejszej branzy ma obowigzek udostepni¢ Zamawiajacemu, Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego i organom Kontroli personel i urzadzenia pomiarowe niezbedne do wykonania
poszczegblnych czynnos$ci sprawdzajacych. Przyrzady pomiarowe musza by¢ uprzednio zatwierdzone
przez osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie odbioru. Proby funkcjonowania i wykonania dla celow
odbioru beda wykonywane zgodnie z obowigzujacymi normami. Moga by¢ wykonywane proby fabryczne
przy udziale Zamawiajacego. W przypadku niewykonania takich prob, Wykonawca ma obowigzek
dostarczenia protokotu z prob wykonanych w zakladzie produkcyjnym, wraz ze wszystkimi niezbednymi
wskazowkami. CzynnoSci te stanowig przedmiot protokotu podpisywanego przez Wykonawce

I Zamawiajgcego. Zastrzezenia, ktore ewentualnie znalaztyby si¢ w tym protokole, muszg zosta¢ usunigte
przez wykonanie odpowiednich robdt naprawczych przed terminem odbioru, zaproponowanym Inwestorowi
przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W przypadku elementdéw o istotnym znaczeniu wizualnym przy odbiorach rob6t moze uczestniczy¢
projektant. Wszystkie roboty zamkowe podlegajg odbiorowi.

3.3. PROJEKTY W ZAKRESIE WYKONAWCY
Projekt powykonawczy powinien by¢ sporzadzony przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

3.4. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Po ukonczeniu robét, a najpozniej w dniu odbioru, Wykonawca dostarczy dokumentacj¢ powykonawcza
robot.

Dokumentacja ta powinna zawierac:

- Rysunki zgodne ze stanem wykonanych robot, przedstawione na papierze oraz na nosniku cyfrowym

w formacie dwg lub rownowaznym.

- Dokumentacje techniczna instalacji przedstawiona w postaci segregatora, zawierajaca nazewnictwo
(nomenklature) materiatéw, produktow, urzadzen, wykaz dostawcow, dystrybutorow, informacje na

temat serwisu gwarancyjnego, szczegotowe opisy techniczne oraz objasniajace do instalacji.

- Dokumentacje techniczna obshugi i konserwacji urzadzen.

Obowigzkiem wykonawcy jest rowniez sporzadzenie Podrecznika uzytkownika dla poszczegdlnych
rodzajow uzytkownikow okreslajacego wszystkie parametry uzytkowe niezbgdne do wtasciwego
uzytkowania, wyposazania, wykanczania, zmian instalacyjnych, konserwacji obiektu, szczegdly gwarancji,
itp.

3.5. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt instalacji zewngtrznej
kanalizacji deszczowej.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji sanitarnych

- nalezy przez to rozumie¢ opracowanie zawierajace zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania
robot budowlanych, obejmujace w szczegdlnosci wymagania wlasciwosci materiatow, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robdt oraz okreslenia
zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w ramach poszczegdlnych pozycji przedmiaru. Specyfikacja stanowi
material pomocniczy do sporzadzenia wyceny robot objetych projektem ustalony przez Inwestora zgodnie ze,
Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, Dokumentacjg Projektowa, a takze ogdlnie obowigzujacymi:
prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz wiedzg techniczna.
3.6.. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie
nastepujacej instalacji:

zewngtrzna instalacja kanalizacji deszczowej wigczona do projektowanego podziemnego zbiornika
retencyjnego, wykonanego ze skrzynek rozsaczajagcych o wym. 1,2x0,6x0,6 m, zgodnie z Projektem
Zagospodarowania Terenu. Dla wykonania roboét instalacji kanalizacji deszczowej zostata opracowana
dokumentacja, wg ktorej nalezy wykona¢ planowany zakres robot.

Roboty inwestycyjne

- montaz separatora substancji ropopochodnych

- montaz zbiornika retencyjnego

- wykopy pod przytacza

- montaz studzienek kanalizacyjnych z PP oraz betonowych

- wykonanie zewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowej ,,brudnej” i ,,czystej” z rur PVC-U
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- wykonanie izolacji na przewodach

Materiaty — wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania rob6t zgodnie z projektem i ST

Rysunki — cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji

1 rozmieszczenie urzadzen Instalacja kanalizacji deszczowej zewnetrznej — projekt instalacji od wiaczenia do
istniejgcej studni na istniejagcym przytaczu kanalizacyjnym, wraz ze wszystkimi elementami umozliwiajgcymi
odprowadzenie wod deszczowych z terenu Inwestycji oraz ich zagospodarowanie. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos$¢, metody wykonania robdt i powinien przestrzegac i spetnia¢ wymagania rysunkow,
ST i instrukcji wydanych przez Inwestora. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania
bezpieczenstwa Placu Budowy oraz robdt poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot. Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob
wykonujacych czynnos$ci zwigzane z budowa i nienaruszalnosci ich mienia stuzacego do pracy, a takze
zabezpieczy Plac Budowy przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych. Wykonawca wyznaczy na caty okres
prowadzenia prac Kierownika Robot, posiadajacego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres
prac i obowiazkow kierownika nalezy przyja¢ wg ustawy ,,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze
wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w otrzymanej dokumentacji, a 0 ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiatow elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
beda w pelni zgodne z dokumentacja i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, realizujac roboty remontowe, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres robot
spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

- bezpieczenstwa uzytkowania

- odpowiednich warunkow higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

- warunkow BHP

Wykonaweca jest zobowigzany do:

- urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania instalacji

z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkow bezpieczenstwa poruszania si¢ po

terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikow procesu budowlanego jak i dla 0sob postronnych

- sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

- czynniki mogace stwarzac zagrozenia

- wyznaczenie drog wewnetrznych — transport na potrzeby budowy

- 0szczgdnego gospodarowania przestrzenia dla przeprowadzenia remontu

- zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot

- zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.

- zapewnienie BHP

- zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy prowadzeniu robot
- zapewnienie ochrony $rodowiska 1 ochrony sanitarnej

- prowadzenia robot, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada si¢ staly nadzor Kierownika Robét, jako osoby
odpowiedzialnej za te prace. Wykonawcy poszczegdlnych robot odpowiadaja za zabezpieczenie zbiorowe dla
wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego. Ogolne dane zawiera ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce Robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

3. MATERIALY

Projektowana instalacje dla Obiektu w Warszawie w ramach zamierzenia inwestycyjnego nalezy

wykonac¢ z takich materiatéw i wyrobow oraz w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny

i zdrowia uzytkownikoéw w szczegdlnosci w wyniku:

- wydzielania si¢ gazow toksycznych

- obecnosci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu

- niebezpiecznego promieniowania

- nieprawidtowego usuwania dymu i spalin

- nieprawidlowego usuwania nieczystosci ciektych i statych

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie be¢da dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od dopuszczalnego,
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okreslonego odpowiednimi przepisami. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Nie dopuszcza si¢ do montazu materiatow uszkodzonych.

3.1. INSTALACJA PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Na kanatach nalezy wykonac typowe studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego PP o $rednicach 425mm,
600mm i 1000mm z wtazami D400. Projektowane przewody kanalizacji deszczowej grawitacyjnej nalezy
wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC-U ze $cianka litg, kI1.S Sn8 SDR34, ze spadkiem jak na profilu. L.aczenie
rur PVVC-U wykona¢ metoda potaczen kielichowo - uszczelkowych. Odcinki kanalizacji ttocznej nalezy
wykonac¢ z PE100 SDR17 PN10. Laczenie rur PE wykona¢ metoda zgrzewania elektrooporowego. Przewody
kanalizacji deszczowej, ktore beda potozone powyzej strefy przemarzania, tzn. 1,40m, nalezy ociepli¢
obsypka keramzytowa o gr. min. 30 cm, ktorg nalezy zabezpieczy¢ folig. Zbiornik nalezy wykonaé zgodnie

z projektem instalacji kanalizacji deszczowej zewnetrznej. Odwodnienia liniowe nalezy wykonac zgodnie

z projektem instalacji kanalizacji deszczowej.

4. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu na jakosé¢
wykonywanych robdt i srodowisko wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ uzywany zgodnie z oferta
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci gwarantujacej przeprowadzenie robot dobrej jakosci
w ustalonym terminie. Ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi
on odpowiada¢ wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom szczegdtowym dotyczacym jego uzytkowania.

5.TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich §rodkow transportu, ktore pozwolg unikng¢ uszkodzen

i odksztatcen przewozonych materiatdw i nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot

i wlasciwosci przewozonych materiatow. Ilos¢ uzywanych srodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach
Inspektora w terminie przewidzianym umowg. Wykonawca bedzie usuwac na swoj koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie
dojazdu do terenu budowy.

5.1. PRZEWODY KANALIZACYJNE

Rury musza by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt oraz zabezpieczone pasami.
Z uwagi na specyficzne wlasciwosci mechaniczne i fizyczne rur, nalezy przy ich transporcie zachowaé
nastepujace wymagania: przewo6z powinien odbywac si¢ w przedziale temperatur od —5°C do +30°C;
wysokos¢ transportowanego tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m; rury powinny by¢

zabezpieczone przed zarysowaniami.

5.1. ARMATURA I URZADZENIA

Transport powinien odbywac si¢ krytymi §rodkami transportu. Armatura transportowana luzem
powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

6. WYKONANIE ROBOT ORAZ PROBY

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem nalezy realizowac
zgodnie z warunkami technicznymi oraz polskimi normami. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich
zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.
Prowadzone roboty powinny odbywac¢ si¢ zgodnie i W warunkach okreslonych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie
Normy i Normy Branzowe. Po wykonaniu poszczegdlnych roboét instalacje nalezy poddaé probom w celu
sprawdzenia poprawnosci wykonania i montazu poszczegolnych czgsci instalacji.

6.1. WYKOPY

Wszystkie wykopy powinny by¢ umocnione oraz zabezpieczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
roéwniez w porze nocnej. Zasypke rurociggéw w wykopach nalezy wykonywaé gruntem z zageszczeniem
warstwami co 30 cm. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ traktowane jako czynne i zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Roboty
ziemne pod rurociagi nalezy wykonywac zgodnie z norma PN-B10756:1999- Roboty ziemne. Wykopy
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otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. Wykopy pod
przewody rurociggowe nalezy wykonywa¢ do gtebokosci 0,1 — 0,2m mniejszej od projektowanej. a nastgpnie
pogtebia¢ do gtebokosci wlasciwej, bezposrednio przed utozeniem przewodu. Minimalna szeroko$¢ wykopu
w $wietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Przy montazu
przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggdw do wykopu, szerokos¢ wykopu nie moze by¢
zmniejszona. Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekracza¢ + 5 cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inspektora
Nadzoru) sprawdzi¢ zgodno$¢ warunkow geotechnicznych z dokumentacjg. Przed zasypaniem dno wkopu
nalezy osuszy¢ i oczy$ci¢ z zanieczyszczen pozostaltych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposob
zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie.
Zaleca si¢ odwadnia¢ wykopy metoda powierzchniowa polegajaca na odprowadzaniu powierzchniowym
wody w miare¢ glebienia wykopu. Przy wigkszym naplywie wod do wykopu nalezy ustawic reczne lub
spalinowe pompy membranowe i odpompowa¢ wody poza wykop. Grubos¢ podsypki pod rurociagg nie moze
by¢ mniejsza niz 0,20m i wykonana winna by¢ z piasku, piasku gliniastego albo gliny piaszczystej
odpowiednio zageszczonej.

Podsypka powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinna zawiera¢ czastek wiekszych niz 0,002 m,

- nie powinna by¢ zmrozona,

- nie moze zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim %4 swojej powierzchni.

Zasypka przewodu w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury,

- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

Materiatem warstwy ochronnej jest grunt piaszczysty bez grud i kamieni. Zasypka warstwy ochronne;j
wymaga zageszczenia przez ubijanie. Zasypke wykopu powyzej tej warstwy dokonuje si¢ gruntem
rodzimym, z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka ewentualnych odeskowan i rozpor. Wskaznik
zageszczenia gruntu wg PN-74/B-02480 (powinien on wynosié¢, co najmniej 1). W przypadku braku
mozliwo$ci uzyskania w/w parametru, grunt na zasypki i obsypki nalezy dostarczy¢. Na odcinku tlocznym
kanalizacji sanitarnej nalezy przywroci¢ stan pierwotny terenu poprzez zageszczenie zasypki wykopu do
wspotczynnika Is zgodnie z dokumentacja geotechniczng. Nie jest dozwolone rozpoczynanie Robot na
podtozu no$nym bez wczesniejszego uzyskani pisemnej zgody Inspektora Nadzoru. Tam, gdzie jest to
niezbedne, wykopy powinny by¢ umocnione zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i sztuka
budowlang, tak aby zapobiec ewentualnym ruchom i osuni¢ciom ziemi, ktére mogtyby spowodowac
zmniejszenie szerokosci rowu, wywola¢ obrazenia ciala personelu lub opdznienia prowadzonych prac albo
narazi¢ na szwank instalacje doprowadzajace media, konstrukcje czy nawierzchnie drog. Umocnienia nalezy
odpowiednio utrzymywac az do czasu, gdy stan wykonania prac bedzie wystarczajaco zaawansowany, by
umocnienia mogly by¢ usunigte. Chyba, ze Inspektor Nadzoru podejmie decyzje o ich pozostawieniu.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczy¢ stosownymi znakami
ostrzegawczymi, oswietleniem i chorggiewkami. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, a wszelkie powstate zanieczyszczenia powinny by¢ niezwtocznie usuwane. Niezbgdne sa
zejscia do wykopow w postaci drabin; drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm i by¢ umocowane tak,
aby nie grozito niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu. Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu
nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu. Grubos$¢ warstwy ochronnej (zasypki wstepnej)
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna by¢ wykonywana recznie i wynosié¢
minimum 0,3 m dla rurociggdw z tworzyw sztucznych. Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzié
mechanicznie warstwami grubo$ci max 30 cm (przy pomocy urzadzen zaggszczajacych typu lekkiego).
Materiat zasypowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Aby
unikna¢ osiadania gruntu pod drogami nalezy uzyskac stopien zageszczenia gruntu okreslony w dokumentacji
projektowej. Ulozony kanat przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej i do odbioru
technicznego. Rurociagi przed zasypaniem podda¢ probie szczelnosci i1 zglosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej oraz do odbioru przez przedstawiciela administratora sieci. Teren po zasypaniu wykopow
uksztattowac zgodnie z projektem zagospodarowania (teren budowy), pozostaty zas doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

6.2. ROBOTY INSTALACYJNE

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewodow. Budowe przewodow
w wykopie otwartym mozna realizowa¢ po odbiorze wykopu i podtoza. Rury do budowy przewodow przed
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opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury nalezy
uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie
z osig i niweleta powinna Sciste przylega¢ do podtoza na calej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu,
symetrycznie do jej osi. Dopuszcza si¢ pod zlaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu
umozliwienia wlasciwego uszczelnienia zlaczy. Poszczegolne rury nalezy unieruchomic¢ przez obsypanie
zasypka po srodku dhugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia rury
(os i spadek) za pomocg tat celowniczych, taty mierniczej i pionu, niwelatora. Odchytka osi utozonego
przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ 20mm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny,

a odchytka spadku nie moze przekracza¢ 1 mm. Kanaty uktada¢ na podtozu piaszczystym o grubosci 10+15
cm, obsypke technologiczng z gruntu piaszczystego zageszcza¢ warstwami 30 cm ponad wierzch rury.
Stopien zageszczenia 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Ten sam stopien zageszczenia wymagany jest
dla warstwy zasypu dla kanaléw usytuowanych pod drogami na glebokos$ci ponizej 1,2m. od poziomu
niwelety robot ziemnych, powyzej tego poziomu wykonawca musi doggsci¢ grunt do Is 1,0.

6.3. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZEWNETRZNEJ

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy doktadnie zapozna¢ si¢ z istniejacg infrastruktura

podziemng terenu. Wykopy wykonac przy uzyciu koparki oraz rgcznie w miejscu skrzyzowan z istniejagcym
uzbrojeniem. Technologia wykonywania wykopu musi umozliwi¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowac w kierunku podnoszenia sig¢
niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowywac odpowiedni spadek podtuzny i nadaé¢ przekrojom
poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Wykonawca powinien wykonaé
urzadzenia, ktore umozliwiaja odprowadzanie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Technologi¢ odwodnienia wykopdw
opracuje Wykonawca. Przewody z PVC mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od 0 stC do 30 stC,
jednakze z uwagi na zmniejszong elastycznos¢ PVC w niskich temperaturach zaleca si¢ wykonywac
potaczenia w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Sposob montazu przewodow powinien zapewnic utrzymanie
kierunku zgodnie z projektem. L.aczenie rur PE wykona¢ metoda zgrzewania elektrooporowego. Przewody
kanalizacji deszczowej potozone powyzej strefy przemarzania, tzn. 1,20m, nalezy ociepli¢ obsypka
keramzytowa o gr. 30 cm oraz zastosowac foli¢. Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich
stan zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzanie do rur tymczasowych zamkniec.

Rury nalezy uktada¢ rozpoczynajac od wylotu kierujac kielichy ku gorze na warstwie podsypki piaskowej gr.
ok. 0,2 m oraz w obsypce piaskowej 0,3 m wolnej od bryt i kamieni ponad wierzch rury. Przewdd po
utozeniu powinien Scisle przylega¢ do przygotowanego podtoza piaskowego na catej swej dlugosci. Przy
zageszczaniu poszcezegolnych warstw uzywac sprzgtu lekkiego — wibratory, ubijaki do 200kg. Wspdtczynniki
zageszczenia winny wynosi¢ wg PN-74/B-02381. Do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci ztacza
powinny pozosta¢ odstonigte. Zasyp wykopu po jego ostonigciu obsypka piaskowa uzupetni¢ gruntem
rodzimym. Nadmiar ziemi wywiez¢. Dalsze szczegotowe warunki uktadania przewodoéw kanalizacyjnych wg
infrastruktury producenta. Roboty wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 1610 ,,Kanalizacja — Przewody
kanalizacyjne — wymagania i badania przy odbiorze”. Wykopy pod przewody z rur PVC litego SN 8 i PE100
SDR17 powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg branzowg PN/B-10736-1999. W miejscach skrzyzowan

Z istniejagcym uzbrojeniem prace wykonywac recznie i pod nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia lub
inspektora nadzoru, jesli zostat ustanowiony. Przewody uktada¢ na gltebokosci zgodnej z profilem instalacji
zachowujac minimalne przykrycie kanalizacji sanitarnej 1,20m. Przy utozeniu przewodoéw ponizej 1,2 m
liczac od wierzchu rury nalezy zabezpieczy¢ przewdd za pomoca otuliny z pianki PUR z ptaszczem PVC. Dla
przewodow Dn150+250 grubo$¢ izolacji wynosi 50 mm. Calos$¢ trasy instalacji kanalizacji deszczowej
zewngtrznej nalezy oznakowac tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza w kolorze zielonym. Catos¢ robot wykonac
zgodnie z cze$cig graficzng projektu.

6.4. ROBOTY TOWARZYSZACE

Przed przystapieniem do prowadzenia robot ziemnych nalezy uscisli¢ lokalizacje istniejacego uzbrojenia
podziemnego (kable energetyczne, telekomunikacyjne, przewody wodociagowe i gazowe) poprzez
wykonanie przekopow probnych sprzetem rgcznym. Istniejace uzbrojenie krzyzujace si¢ z projektowanymi
sieciami nalezy zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie. Na przewody
telekomunikacyjne, energetyczne nalezy zatozy¢ rury ochronne dwudzielne. W przypadku natrafienia na
kolizj¢ z szatg roslinng tj. drzewami badz krzewami nalezy zabezpieczy¢ na czas wykonywania robot przed
uszkodzeniami mechanicznymi, przemarzaniem i wysychaniem. Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie
Z zapisami ustawy o ochronie przyrody, tj. w sposob jak najmniej szkodzacy drzewom i krzewom. Pnie
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drzew znajdujacych si¢ w bezposrednim sasiedztwie wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi deskowaniem. Deskowanie nalezy wykona¢ do wysokos$ci poruszajacego si¢ sprz¢tu, m.in.
2,0 m od poziomu gruntu. Zabrania si¢ mocowania jakichkolwiek elementow, drutéw, kabli itp. do pni
drzew. W przypadku prowadzenia prac ziemnych w bezposrednim sasiedztwie istniejacych roslin, prace
nalezy wykonywac recznie. System korzeniowy odstonigty w wykopie nalezy zabezpieczy¢ matami
jutowymi lub stomianymi, ktore nalezy zwilza¢ woda w celu zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem.
Po zakofczeniu prac i zasypaniu wykopu drzewa nalezy intensywnie podla¢. Przy ujemnych temperaturach
maty powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym, aby zapobiec przemarzaniu korzeni. Podczas prowadzenia
prac budowlanych nalezy unika¢ poruszania si¢ sprzetu ciezkiego pod koronami drzew oraz sktadowania
materialdéw budowlanych w celu zapobiegania nadmiernemu zageszczaniu gleby w strefie korzeniowej

i zmiany chemizmu gleby. W wypadku zaistnienia koniecznosci usunigcia elementéw szaty roslinnej, przed
wykonaniem prac Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ zgode od wymaganego organu administracji lub
Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywac¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi do stosowania
i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami
zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot. Wszystkie urzadzenia i sprzet
pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzgt
pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenie lub sprzet uzywany do pomiaréw
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie zobowigzany posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Obmiary beda przeprowadzane przed czgséciowym lub ostatecznym odbiorem robdt. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane

W sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksigdze Obmiarow. Jednostkami obmiarowymi dla
instalacji sanitarnych objetych projektem sa: m — dla instalacji rurowych sztuka, komplet — dla armatury,
urzadzen i wyposazenia.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty budowlane podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

ilosci i jako$ci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Powinien on by¢
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu
robot. Gotowos¢ danej czgsécei robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

i jednoczesnie powiadamia Inspektora, ktéry dokonuje odbioru.

- odbidr cze$ciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robot

- odbior ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ilosci,
jakos$ci i wartoSci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa i ST. W toku
odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i
poprawkowych. W przypadku nie wykonania w/w robo6t komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszona warto$¢ wykonanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

- odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robot

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajace lub zamienne)

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw, zainstalowanego wyposazenia
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- Dziennik Budowy i Ksigga Obmiaréw — jesli zaistniala potrzeba ich sporzadzenia

- Protokét wszystkich prob, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych

- Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatow i urzadzen

- Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen

- Oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg i ustalonymi warunkami
oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy

- Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa, kosztorysem
ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztukg budowlang oraz z Polskimi
Normami.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Wedhig szczegotowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem, a Wykonawca.

Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ podana przez Wykonawcg.

Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢
na jej wykonanie:

- robocizna wraz z jej kosztami

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

- koszty posrednie i zysk

UWAGI KONCOWE:

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie projektowanych instalacji
sanitarnych. W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznac¢ si¢ z projektem instalacji
sanitarnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wybrane normy i akt prawne do przestrzegania przy wykonywaniu robot:

PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne . Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 476:2001 - Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

PN-EN 752- 1:2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia og6lne i definicje.

PN-EN1610:2002 - Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody Kanalizacyjne PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki
Kanalizacyjne.

PN 74/B-10733 - Przewody ci$nieniowe z tworzywa sztucznego Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71 -
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 05.08.1998 r. w sprawie aprobat

i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.

Dz. U. Nr 96/93 poz. 437 - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
01.10.1993 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych.

Dz.U. Nr 47/03 poz. 401 - Przepisy BHP — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych .
PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

DZ.U. z 03.207.2016 - Ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami

1 powigzane rozporzadzenia

Dz.U.02.166.1360 - Ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.04.92.881 - Ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z p6Zniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia Dz.U.02.169.1386 - Ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pdZniejszymi zmianami

I powigzane rozporzadzenia

Dz.U.03.169.1650 - Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie og6élnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz.U.03.47.401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegotowych zasad
szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
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eksploatacji maszyn i urzadzen i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych

i drogowych

Dz.u.02.147.1229 - Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991r. z pézniejszymi zmianami
I powigzane rozporzadzenia

PN-B-06050:1999 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
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Szczegoélowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Nr ST4WiORB Przedmiot SSTWIORB Kod CPV

SST-04 Instalacja zewngtrzna kanalizacji sanitarne;j 45231100-6 - Ogolne roboty budowlane zwiagzane
z budowa rurociaggow

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w ramach
zadania pt.: ,, Budowa bazy magazynowo — transportowej ZGK BOLESLAW Sp. z 0.0. wraz z infrastrukturg
techniczng zlokalizowanej na dziatkach 1043/4,1043/11 przy ul. Wyzwolenia w Bolestawiu”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce budowe kanalizacji
sanitarnej zewnetrznej zgodnie z pkt. 1.1.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow gospodarczo
— bytowych.

Kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia budynku z odbiornikiem kanalizacji sanitarnej.

Studzienka rewizyjna — komora na kanale przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robot z dokumentacija
projektowa, ST i obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.0.MATERIALY

2.1.Wymagania ogoélne

Materiaty do wykonania robot nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektows.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania. Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych

posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.2.Zastosowane materialy

2.2.1. Rury kanalowe

Rury z tworzywa sztucznego zgodne z wymaganiami 1SO-4435 pt. Rury i ksztattki do sieci kanalizacyjnych
z nieplastyfikowanego PVC, (PVC-U)

2.2.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienka kanalizacyjna niewlazowa z tworzywa sztucznego o srednicy wewngtrznej ®425mm zgodna

z normg PN-B-10729: 1999 z wlazem zeliwnym typu lekkiego klasy A15 odpowiadajace wymaganiom PN-
H-74051-01 i PN-EN 124:2000

2.2.3. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z pospdtki lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadac
wymaganiom stosowanych norm np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.

2.2.4.1. Rury kanalowe

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na
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podktadkach drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegolnych grup,
wielkosci I gatunkow w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegodlnych
stos6w lub pojedynczych rur.

2.2.4.2. Wlazy kanalowe

Wiazy kanatowe powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajagcych korodujaco. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.2.4.3. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w spos6b zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3.0. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonaweca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet
uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé¢ akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu :

- zurawia budowlanego samochodowego

- koparki podsiebierne;j

- spycharki kotowej lub gasienicowej

- sprzetu do zageszczania gruntu

4.0. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogo6lne

Wykonaweca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywania robot. Liczba $srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie
z zasadami okreslonymi w ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport rur kanalowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu oraz zabezpieczy wyroby przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit
bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gorna warstwa
nie moze przewyzszac $cian srodka transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwsza
warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadkach drewnianych, za$ poszczegolne warstwy

w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2
do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport studzienek kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego i wiazéw kanalowych

Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego oraz wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu lekkiego moga by¢ przewozone luzem;

4.4. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram realizacji robot
uwzgledniajacych wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja kanalizacji sanitarne;.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkéw osiowych, kotkow §wiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow
statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne),

a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaz Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
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5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ otwarte obudowane. Metody wykonania robot — wykopu (mechanicznie lub
recznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzg¢tu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu. Wydobyty
grunt z wykopu nalezy sktadowa¢ wzdtuz wykopu, nadwyzka urobku powinna by¢ wywieziona przez
Wykonawce na odktad. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym

w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rz¢dnej
projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu oraz dalszych 15 - 20cm gruntu na
wykonanie podsypki powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewodow rurowych. Zdjecie
tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

5.4. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych lub nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonac z warstw
pospotki lub zwiru z piaskiem o grubosci warstwy od 15 do 20 cm, nie zawierajacych kamieni o granulacji
ponad 20 mm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ wykonane do uzyskania stopnia zageszczenia > 90 %.
5.5. Roboty montazowe

Spadki i glebokos¢ posadowienia zbiornika bezodptywowego i rurociggdw powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w dokumentacji projektowej. Najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne
minimalne predkosci przeptywu tj. do 0,6 do 0,8 m/s.

Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze :

- dla kanalow o $rednicy 150 mm - 6 %o

Glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zalezno$ci od stref przemarzania gruntéw od 1,0 do 1.3 m
(zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi konieczno$é
odpowiedniego ocieplania kanatu.

5.6. Rury kanalowe

Rury kanatowe montowac zgodnie z ,,Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggow z PVC” —
opracowang przez Producenta np. WAVIN BUK. Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione
przez obsypanie piaskiem po $rodku dtugos$ci rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniata potozenia do
czasu wykonania ztacz. Laczenie rur — kielichowe z wykorzystaniem uszczelki gumowej wargowej. Rury
nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w temperaturze
nie mniejszej niz + 5°C. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.7. Studzienki kanalizacyjne

Studzienke¢ niewlazowsa z tworzywa sztucznego montowac zgodnie z ,,Instrukcja montazowa” — opracowang
przez Producenta np. WAVIN BUK. Kinete studzienki nalezy utozy¢ na uprzednio zageszczonej 5-10cm
warstwie podsypki piaskowej stanowigcej warstwe wyrownawczg dna wykopu. Sposdb wykonania
studzienek inspekcyjnych przedstawiony jest w Katalogu Producenta np. firmy WAVIN BUK. Przejscia rur
kanalizacyjnych przez $ciany studzienki nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie ksztaltek typu ,,in-situ”.
Studzienka inspekcyjna niewtazowa posiada¢ bedzie wlaz typu lekkiego wg PN-H-74051-01 oraz PN-EN
124:2000. Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach

i zielencach goérna krawedz wlazu powinna znajdowac¢ si¢ na wysokos$ci 8 cm ponad poziomem terenu.

5.8. Zasypanie wykopoéw i ich zageszczenie

Przewody z rur PCV po zmontowaniu i sprawdzeniu szczelno$ci moga by¢ zasypywane, po uprzednim
wykonaniu obsypki o wysokosci 30 cm nad wierzch rur. Obsypke wykona¢ materiatem jak w pkt. 2.2.4.4.
Obsypke zagesci¢ poprzez ubijanie rgczne materiatu wokot rury. Zasypywanie rur w wykopie nalezy
prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany

i zaggszczany po obu stronach przewodu.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich faz
rob6t zgodnie z wymaganiami normy PN 92/B- 10735. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spenione. jesli ktorekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, nalezy dang fazg robot uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
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6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonaweca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie

i Z czgstotliwoscig okreslong przez Inspektora Nadzoru. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm.

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda

- badanie i pomiar szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego
- badanie odchylenia osi rurociagu

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodow i studzienek

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypki

6.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz
+5cm

- odchylenie wymiaré6w w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m.

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm

- odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie
powinna przekracza¢ + 5 cm

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ — 5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku)

- wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslonych w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt. 5.8.

- rz¢dne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do + 5 mm.

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robdt. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru w zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru.

Jednostka obmiaru jest :

1 m (metr ) rury dla kazdego typu i $rednicy kanatu.

8.0. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Odbidr robot nalezy dokonaé zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano
— Montazowych t.II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz ,, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych”.

Przy odbiorze robo6t powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty :

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami z uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot

- dokumentacja uzasadniajgca uzupethienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

- protokoty czesciowych odbioréw robot zanikajacych i zakrytych

- protokoty i za§wiadczenia z dokonanych prob pomontazowych.

- protokoty pomiaréw i badan

- Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploataciji urzadzen i materiatow

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa , ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6.3. daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja :

- roboty montazowe wykonania rur kanalowych

- wykonanie studzienki kanalizacyjnej inspekcyjnej z tworzywa sztucznego

- zasypany zageszczony wykop

Odbior robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania og6lnego postgpu robot.
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9.0. PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy wykona¢ zakres robot wymienionych w pkt.1.3 niniejszej ST.
Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robodt , w oparciu o wyniki protokotow
i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania kanalizacji sanitarnej obejmuje :

- roboty przygotowawcze i pomiarowe geodezyjne

- dostarczenie materiatow

- wykonanie wykopu wraz z umocnieniem (w razie potrzeby)

- zabezpieczenie urzagdzen w wykopie i nad wykopem

- odwodnienie wykopu

- przygotowanie podtoza wzmocnionego

- utozenie rur kanatowych

- wykonanie studzienki kanalizacyjnej inspekcyjnej z tworzywa sztucznego

- badanie szczelnosci kanalow

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacja Techniczng

- transport nadmiaru urobku

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w ST.

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodoéw kanalizacji sanitarnej

i deszczowej.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogo6lne wymagania i badania.

. PN-H-74051-01:1994 Wtazy kanatowe. Klasa A (wlaz typu lekkiego)

. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych

. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia

. PN-68-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
. BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne . Wymagania i badanie przy odbiorze.

. PN-92/B-10729 Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne

. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze.

10. PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

11. PNM-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

10.2. Inne dokumenty

1. Dz. U. z2000r. Nr 106, péz. 1126 - Prawo budowlane

2.Dz. U. z 1997r. Nr 129, pdz. 844 - Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

3. Instrukcja montazowa uktadana w gruncie rurociggéw z PVC ,,WAVIN BUK” — maj 2000

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994 r.

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych t.1l - oprac. Centralny Osrodek
Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,,Instal”, Warszawa 1988 r.

6. 1SO 4435 : 1991 — ,, Rury i ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniajacych i kanalizacyjnych”

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 , poz. 690

O©Coo~NooTk~,wWN
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Nr STWiORB Przedmiot SSTWiORB Kod CPV

SST-05 Instalacja zewnetrzna wodociggowa 45231100-6 - Ogolne roboty budowlane
zwigzane z budowa rurociggow

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w ramach
zadania pt.: ,, Budowa bazy magazynowo — transportowej ZGK BOLESLAW Sp. Z o.0.wraz z infrastruktura
techniczng zlokalizowanej na dziatkach 1043/4,1043/11 przy ul. Wyzwolenia w Bolestawiu”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace budowe przytacza
wodociggowego zgodnie z pkt.1.1

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem :

- wodociagu z rur PE

- montazu uktadu wodomierza sprzgzonego MW/Js 50-2,5 oraz zaworu antyskazeniowego DN80

W istniejgcej studni wodomierzowe;.

1.4. OkreSlenie podstawowe

1.4.1. Wodociag — przewod wodociagowy przeznaczony do polaczenia studzienki wodomierzowe;j
z projektowanym budynkiem.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robot z dokumentacja
projektowa, ST i obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2.0. MATERIALY

2.1. Wymagania ogo6lne

Materiaty do wykonania robdt nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowg. Wszystkie zakupione
przez Wykonawce materialty musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Moga by¢
stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru.

2.2. Zastosowane materialy

2.2.1. Rurociggi

Rury z tworzywa sztucznego PE zgodnie z wymaganiami PN-EN 1452-1,2,3 pt ,,Systemy przewodowe
Z tworzyw sztucznych do przesytania wody z PE - Wymagania ogolne dotyczace rur i ksztaltek”. Rury
powinny posiada¢ atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny. Przejscie wodociggu przez $ciang

fundametowa — rury i ksztattki zeliwne wodociggowe np. HAWLE.

2.2.2. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z pospdtki lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien odpowiadac
wymaganiom stosowanych norm np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.

2.2.3. Skladowanie materialow

2.2.3.1. Rury

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod

opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadkach
drewnianych.
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Wykonaweca jst zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegolnych grup, wielkosci 1 gatunkow w sposob
zapewniajacy statecznosci oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.

2.2.3.2. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3.0. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonaweca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

3.2. Sprzet do wykonania przylacza wodociaggowego Wykonawca przystepujacy do wykonania przylacza
wodociggowego powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu :

- koparek przedsiebiernych

- spycharek kotowych lub gasienicowych

- sprzetu do zaggszczania gruntu

4.0. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogo6lne

Wykonaweca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie
na jakos$¢ wykonywania robot. Liczba srodkdéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdhuz §rodka
transportu oraz zabezpieczy wyroby przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit
bezwtadnos$ci wystgpujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac §cian srodka transportu o wiecej
niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadkach
drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem
wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogo6lne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram realizacji rob6t
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z przytaczem
wodociggowym.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg
kotkoéw osiowych, kotkow §wiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow
statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzgdnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne),

a szkice sytuacyjne reperéw i ich rz¢dne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ otwarte obudowane. Metody wykonania robot wykopu mechanicznie powinny by¢
dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanie sprzetu mechanicznego.
Deskowanie $cian (w razie potrzeby) nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glgbienia. Wydobyty grunt z wykopu
nalezy sktadowa¢ wzdhuz wykopu, nadwyzka urobku powinna by¢ wywieziona przez Wykonawce na odktad.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 0,20 m. Zdjgcie
pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu oraz dalszych 15 - 20cm gruntu na wykonanie podsypki powinno by¢
wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodoéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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5.4. Przygotowanie podloza.

W gruntach suchych lub nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonaé z warstw
pospotki lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm, nie zawierajacych kamieni o granulacji ponad 20
mm. Zageszczenie podloza powinno by¢ wykonane do uzyskania stopnia zaggszczenia powyzej 90 %.

5.5. Roboty montazowe

Spadki i glebokos$¢ posadowienia rurociggu powinny spelnia¢ wymagania okreslone w dokumentacji
projektowej. Glebokos$¢ posadowienia rurociggu powinna wynosi¢ minimum 1,5 m. Przy mniejszych
zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia przewodu.

5.6. Rurociagi

Przewody montowa¢ zgodnie z ,, Instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéw z PE” — WAVIN
BUK. Przed ulozeniem rur do wykopu nalezy je starannie oczy$cié, zwracajac szczeg6lna uwage na konce
rur. Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem po srodku dtugosé
rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania potaczen. Rury nalezy uktadaé
w temperaturze powyzej 0°C. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zej$ciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego rurociggu przed zamuleniem.

5.6.1. Laczenie rur
Laczenie rur z PE realizowane jest poprzez zgrzewanie elektrooporowe.
5.7. Proba szczelnoS$ci

Probe szczelnosci wykonaé po zmontowaniu, a przed zasypaniem wykopu. Przewod nalezy napetni¢ woda
i doktadnie odpowietrzy¢. Ci$nienie podnosi¢ stosujac pompe reczna, do uzyskania cisnienia 1,0 MPa.
Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jesli w czasie 30 minut nie wystapi spadek cis$nienia.

5.8. Zasypanie wykopow i ich zageszczanie

Przewody z rur PE po zamontowaniu i sprawdzeniu szczelno$ci mogg by¢ zasypywane, po uprzednim
wykonaniu obsypki o wysokosci 20 cm nad wierzch rury. Obsypke wykona¢ materiatem jak w pkt. 2.2.3.2..
Obsypke zagesci¢ poprzez ubijanie reczne materiatu wokot rury. Bezposrednio na obsypce umiescic¢ tasme
metalizowang z PCV — niebieska, koncowki tasmy mocowa¢ do elementéw uzbrojenia. Zasypywanie rur

W wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ rownomiernie
uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczania powinien wynosi¢ min. 90%.
Do zasypywania wykopow stosowaé grunt rodzimy z wykopu.

5.9. Plukanie i dezynfekcja wodociagu

Plukanie przewodu wykona¢ uzywajac czystej wody. Predkos¢ przeptywu wody winna zapewni¢ wyptukanie
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych z przewodu. Przewdd mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany,
jesli wyplywajaca z niego woda jest przezroczysta i klarowna. Przewody wodociggowe nalezy poddac
dezynfekcji za pomoca roztworu wodnego wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas
trwania dezynfekcji — min. 24 godziny. Po usunieciu wody z chlorem nalezy wykona¢ ponowne ptukanie
SIecl.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Kontrola zwigzana z wykonaniem wodociggu powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10733. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spelnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonaweca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie

i Z czestotliwoscia okreslong przez Inspektora Nadzoru.

W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda

- badanie i pomiar szerokosci, grubos$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego
- badanie odchylenia osi wodociagu

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa montazu przewodow i armatury
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- sprawdzenie prawidlowosci utozenia i potaczen przewodow
- badanie i pomiar szerokos$ci, grubosci i zageszczania wykonanej warstwy obsypki rurociagu
- badanie wskaznikoéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie

osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm

- odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm

- odchylenie odlegtosci osi utozonego wodociggu od osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie
powinna przekracza¢ + 10 cm

- odchylenie rzgdnej utozonego wodociagu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ — 5 cm
do+2cm

- wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugos¢ 100 m powinien by¢
zgodny z pkt. 5.8.

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST
W jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru w zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru.

Jednostka obmiaru jest :

1 m (metr ) wykonanego i odebranego wodociagu.

8.0. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Odbior robét nalezy dokona¢ zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano
— Montazowych t. I ,,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz ,, Warunkami Technicznymi Wykonania

i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych”. Przy odbiorze robdt powinny by¢ dostarczane nastepujace
dokumenty :

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami z uzupetieniami w trakcie wykonywania robot

- dziennik budowy

- dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiatow

- protokoty czesciowych odbioréw robot zanikajacych i zakrytych

- protokoty pomiaréw i badan

- Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzadzen i materiatow

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6.3. daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg :

- roboty montazowe utozenia rurociggow

- zasypany zaggszczony wykop

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogbélnego postepu robot.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z dokumentacjg projektowa nalezy wykona¢ zakres robdt wymienionych w pkt.1.3. niniejszej ST.
Platnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robot, w oparciu o wyniki protokotow

i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania wodociggu obejmuje :

- roboty przygotowawcze i pomiarowe geodezyjne

- dostarczenie materiatow

- wykonanie wykopu wraz z umocnieniem

- zabezpieczenie urzagdzen w wykopie i nad wykopem

- odwodnienie wykopu

- przygotowanie podtoza wzmocnionego
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- utozenie wodociagu

- montaz armatury i osprzetu

- proba szczelnosci

- dezynfekcja

- montaz uktadu wodomierza sprz¢zonego oraz zaworu antyskazeniowego w istniejacej studni
wodomierzowej

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacja Techniczng

- transport nadmiaru urobku

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu wodociagu

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

2. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

3. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
4. PB-H-74374 Potaczenia kotierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne

5. PN-EN 1452 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do przesytania wody z polietylenu (PE)

6. PN-B-10733 Wodociagi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

7. PN-H-02650 Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.

8. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

1. Dz. U. z2000r. Nr 106, p6z. 1126 - Prawo budowlane

2. Instrukcja montazowa uktadana w gruncie rurociaggéw z PE ,, WAVIN BUK” — maj 2000

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994 r.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych t.II - oprac. Centralny Osrodek
Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,,Instal”, Warszawa 1988 r.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 , poz. 690)
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Szczegoélowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Nr STWIORB Przedmiot SSTWIORB Kod CPV

SST-06 Instalacja zewngtrzna gazu 45231100-6 - Ogolne roboty budowlane zwigzane
z budowa rurociagbéw

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w ramach
zadania pt.: ,, Budowa bazy magazynowo — transportowej ZGK BOLESLAW Sp. z 0.0. wraz z infrastruktura
techniczng zlokalizowanej na dziatkach 1043/4,1043/11 przy ul. Wyzwolenia w Bolestawiu”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy instalacji zewngtrznej przy realizacji zadania okreslonego
w pkt 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu doprowadzenie gazu od szafki gazowej z kurkiem gléownym i punktem redukcyjno — pomiarowym do
istniejacego kotla jednofunkcyjnego, olejowo-gazowego o mocy 30 kW zlokalizowanego w pomieszczeniu
kottowni. Opracowanie nie obejmuje przytacza gazowego i punktu redukcyjno — pomiarowego.

1.4. Okres$lenia podstawowe

* Instalacje gazowa zasilang z sieci gazowej — stanowi uktad przewodow za kurkiem gtownym,
prowadzonych na zewnatrz lub wewnatrz budynku, wraz z armaturg, ksztattkami i innym wyposazeniem,

a takze urzadzeniami do pomiaru zuzycia gazu, urzadzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub
powietrzno — spalinowymi, jezeli sg one elementem wyposazenia urzadzen gazowych,

* Kurek odcinajacy — urzadzenie nie bedace kurkiem glownym, montowane na przewodzie instalacji gazowe;j
w celu odcigcia doptywu gazu do cze¢éci instalacji, gazomierza lub urzadzenia gazowego.

» Urzadzenie gazowe — takie urzadzenie, w ktorym nastgpuje ustabilizowane spalanie mieszaniny paliwa
gazowego 1 powietrza w celu uzyskania odpowiedniej ilo$ci energii cieplne;.

* Paliwo gazowe - paliwo pochodzenia naturalnego, spetniajgce wymagania Polskich Norm,

» Gazociag — rurociag wraz z wyposazeniem, stuzacy do przesytania i dystrybucji paliw gazowych,

» Klasa lokalizacji — klasyfikacje terenu wedlug stopnia urbanizacji obszaru potozonego geograficznie wzdhuz
gazociagu,

» Strefa kontrolowana - obszar wyznaczony po obu stronach 0si gazociagu, w ktorym operator sieci gazowej
podejmuje czynnosci w celu zapobiezenia dzialalno$ci mogacej mie¢ negatywny wpltyw na trwatosc i
prawidtowg eksploatacje gazociagu,

* Skrzyzowanie - miejsce, w ktorym gazocigg przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi lub
terenowymi,

* Proba ci$nieniowa - zastosowanie ci$nienia probnego w sieci gazowej, przy ktorym sie¢ gazowa daje
gwarancje bezpiecznego funkcjonowania,

* Proba wytrzymatosci - proba cisnieniowa przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy dana sie¢ gazowa
spetnia wymagania wytrzymato$ci mechanicznej,

* Proba szczelnosci - proba przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy sie¢ gazowa spelnia wymagania
szczelnosci na przecieki paliwa gazowego,

* Gazociagi dzieli si¢ wedtug maksymalnego ci$nienia roboczego na:

- gazociagi niskiego ci$nienia do 10 kPa wiacznie,

- gazociagi Sredniego ci$nienia powyzej 10 kPa do 0,5 MPa wlacznie,

- gazociagi podwyzszonego $redniego cisnienia powyzej 0,5 MPa do 1,6 MPa wiacznie,

- gazociagi wysokiego ci$nienia powyzej 1,6 Ma do 10 MPa wiacznie.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami, oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. ,,W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Dz.U. nr 97 poz. 1055 z
dnia 30 lipca 2001 r. ,,W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe”,
»Warunkami
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technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”, Wyd. PKTSGGiK, a takze z
przepisami zawartymi w Prawie Budowlanym.

Specyfikacj¢ Techniczng opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 202
poz. 2072 z dnia 02.09.2004 r. ,,W sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego”.

1.5. Informacja o terenie budowy
Na terenie budowy znajduje si¢ infrastruktura techniczna wodociggowa, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej oraz sie¢ telekomunikacyjna. Projektowana jest rowniez sie¢ gazowa.

1.6. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru oraz odpowiednie wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.7. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej. Wykopy powinny by¢ chronione przed
niekontrolowanym naptywem do nich wod pochodzacych z opadéw atmosferycznych ,

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wlasnosci spotecznej 1 prywatnej, a wynikajacej ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje¢ magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

0 zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

0 zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

0 mozliwoscig powstaniu pozaru,

0 zniszczeniem budynku,

0 zniszczeniem terenu wokoét budynku.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolno$ci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Przed przystapieniem do pracy Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Przeprowadzi instruktaz BHP og6lny i stanowiskowy. Podczas realizacji
Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. Ogloszenie
zawierajgce dane dotyczace planu BIOZ nalezy umie$ci¢ na budowie w widocznym miejscu. Wykonawca
bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy
wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob niepowotanych. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym przez personel Wykonawcy lub
wywotanym jako rezultat realizacji robot. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan
okres$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.
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1.10. Ogrodzenie placu budowy

Dziatka na ktorej znajduje si¢ budynek bursy studenckiej (dziatka nr 748, m. Lipnik) jest ogrodzona. Jedynie
roboty wykonywane na dziatce 737/1 polegajace na wykonaniu instalacji zewnetrznej gazu od kurka
gtéwnego i punku redukcyjno — pomiarowego beda wykonywane na terenie nie ogrodzonym.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu projekt zagospodarowania placu
budowy lub szkicoOw planéw organizacji i ochrony placu budowy, oraz uzyska jego akceptacje. Wykonawca
zobowiaze si¢ do utrzymania porzadku na placu budowy, utrzymywania w czystosci drég publicznych i ulic
przy placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie budowy, az
do odbioru koncowego robot. Teren budowy nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢, a w porze
nocnej o$wietli¢. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng kontraktu. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie niezbgdne
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: znaki, zapory, §wiatla ostrzegawcze itp. zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

1.11. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna, przedmiarem robdt, obowiazujacymi przepisami i normami oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez
jednostki uzgadniajace, opiniujgce oraz wiascicieli terenéw, na ktérych prowadzone beda prace zwigzane

z budowa. Odstgpstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem, autorem projektu

i odpowiednimi organami uzgadniajacymi.

2. Materialy

2.1. Ogo6lne wymagania

Materiaty do wykonania robot instalacyjnych nalezy stosowac zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem
technicznym, rysunkami, przedmiarem robdt oraz niniejszg specyfikacja. Dostarczane na miejsce
sktadowania urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnos$ci i zgodno$ci z danymi wytworcey,
przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatow, czeséci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen.
Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie uzyskaja
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuni¢te z placu budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych

materialow i ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, deklaracji zgodnosci,
swiadectw jakosci, specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.

2.2. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Zgodnie z Ustawg Dz.U. Nr 92 poz. 881, z dnia 16.04.2004 r. ,,O wyrobach budowlanych”, przy
wykonywaniu robot budowlanych nadaje si¢ do stosowania wyrob budowlany ktory jest:

— oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z norma zharmonizowang albo europejska
aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

— umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

— oznakowany znakiem budowlanym (nalezy uwzgledni¢ zastrzezenia podane w ustawie).

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym
uzyciu podstawowych materiatow oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze

0 aprobatach technicznych lub certyfikatéw zgodnoSci.

2.3. Instalacja gazowa zewnetrzna i wewnetrzna

Materiatami niezbednymi do wykonania niniejszej inwestycji sa:

a) rurociagi z PE100 dwuwarstwowe SDR11 o $rednicy 50 x 4,6 mm

Zalecana rura dwuwarstwowa sklada si¢ z zewngtrznej warstwy ochronnej. Obie warstwy wykonane sg z tego
samego materiatu klasy PE100, charakteryzujacego si¢ zwigkszong odpornoscia na powolny wzrost peknigé
oraz na obcigzenia punktowe. Rura posiada wymiary (Srednice zewnetrzng oraz grubos$¢ $cianki)
odpowiadajace rurom standardowym wykonanym z PE100 SDR11. Mozna jg taczy¢ z innymi rurami. Rury
dwuwarstwowe montuje si¢ i uktada identycznie jak typowe rury PE100. Zgrzewanie elektrooporowe
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I faczenie mechaniczne nalezy prowadzi¢ zgodnie ze standardami, tak jak dla rur z PE100. Zgrzewanie
doczotowe dopuszczone jest dla §rednic od 90 mm wzwyz. Rury dwuwarstwowe nadaja si¢ do uktadania
bezwykopowego. Przy zastosowaniu rur PE z warstwami ochronnymi (rury dwuwarstwowe) podsypka

i obsypka nie jest wymagana.

b) rurociagi z rur stalowych

Przewod instalacji gazowej zewnetrznej zostanie doprowadzony do zaworu odcinajacego zlokalizowanego
w szafce gazowej. Odcinek instalacji gazowej zewnetrznej z PE przed zaworem odcinajacym nalezy wykonad
z rury stalowej DNA40 stosujac przejscie PE/stal 50/40.

Wymagania dotyczace ochrony antykorozyjnej gazociagdw stalowych reguluje ,,Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci
gazowe” (Dz.U. nr 97, poz. 1055).

d) oznakowanie trasy gazociagu

Wzdhiz uktadanego gazociggu (obok lub nad) utozy¢ nalezy miedziany przewdd identyfikacyjny o przekroju
Dy 1,5 mm?2. Niezaleznie od powyzszego na catej dtugosci gazociagu na wysokosci 40 cm nad rurg ulozy¢
tasme ostrzegawcza z tworzywa sztucznego koloru zottego. Przewody lokalizacyjne i tasmy ostrzegawcze
winny spetnia¢ wymagania norm zaktadowych ZN-G-3001:2001 i ZN-G-3002:2001.

e) szafka gazowa nascienna,

Wentylowana szafka gazowa, z materialu co najmniej trudno zapalnego, zaprojektowano przy $cianie
budynku, w miejscu oznaczonym wg czesci graficznej opracowania.

f) armatura, ksztattki

Na projektowanej instalacji gazowej zaprojektowano:

— zawor odcinajacy grzybkowy, DN40, ktory bedzie petnit role recznego zaworu

odcinajacego a dodatkowo bedzie wspotpracowat z detektorem gazu,

— zawor odcinajacy kulowy DN25,

— kolana hamburskie,

— mufy elektrooporowe de 50,

— luki gigte,

— zkaczki przejsciowe PE/stal 50/40.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie zagraza zdrowiu i zyciu ludzi
oraz nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robét,
jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialow.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie to jest wymagane przepisami.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robdt oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z przepisami i w terminie
przewidzianym umow3. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robot
osobom nieupowaznionym do obstugi. Uzywane na budowie maszyny i urzagdzenia mozna uruchomic¢

po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Przekroczenie parametrow technicznych
okreslonych przez producenta jest zabronione.

3.2. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych, montazowych i wykonczeniowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy
sprzet montazowy i srodki transportu:

— agregat pradotworczy,

— koparko-spycharka 0,15 m3,

— prosciarka do rur PE,

— samochod skrzyniowy do 5.0 t,

— samochod dostawczy do 0,9 t,

— samochod samowyladowcezy 5 t,

— samochod skrzyniowy do 5 t,

— sprezarka spalinowa,

— zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE.
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4. Skladowanie materialow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci 1 gatunkow w sposob
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegodlnych grup. Sktadowanie powinno by¢
prowadzone w sposob umozliwiajacy kontrolg jakosci. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona
i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod. Materialy nalezy przechowywac¢ tak dtugo, jak to mozliwe w
oryginalnym opakowaniu. Sktadowanie materiatéw powinno odbywac si¢ w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu,

uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wlasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do instrukcji
sktadowania opracowanej przez producenta. Wszystkie materiaty nalezy przechowywa¢ w sposob
gwarantujacy spetnienie warunkéw BHP 1 zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem, wpltywem czynnikow
atmosferycznych i dziataniem promieni stonecznych.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwos¢ do robot oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Wszystkie
miejsca czasowego sktadowania materialdéw powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4.1. Rury PE

Wiazki rur lub rury luzem nalezy przechowywacé na stabilnym, ptaskim i rownym podtozu. Gdy rury sa
sktadowane luzem, nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki i podktady. Przy uktadaniu wielu paczek w sterty
ramy opakowan powinny pokrywac¢ si¢ w pionie. Rury powinny by¢ podparte na calej dtugosci. Wysokosc
podktadow powinna uwzglednia¢ maksymalng $rednice rury.

Rury w trakcie skladowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych

i nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna
przekracza¢ 300C. Rury powinny by¢ magazynowane nie dluzej niz 1 rok liczgc od daty produkc;ji.
Nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronnymi zamknigciami.

Nie dopuszczaé do sktadowania rur w sposob przy ktérym mogty by wystapi¢ odksztalcenia - zagiecia,
zagniecenia. Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementow. Zachowac szczeg6lng ostrozno$¢ przy pracach

W obnizonych temperaturach zewngtrznych, poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne

w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Wewngtrzne i zewngtrzne powierzchnie rur powinny byé
czyste, gtadkie, pozbawione rys i innych defektow.

4.2. Rury stalowe

Rury stalowe sktadowac w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo na podktadach drewnianych. Pierwsza
warstwe rur zabezpieczy¢ przed przesunigciem za pomocg klinow drewnianych przybitych do podktadow.
Rury przechowywac¢ w miejscach zabezpieczonych przed bezposrednim wptywem czynnikow
atmosferycznych. Dostarczone na budowe rury maja by¢ proste, czyste od wewnatrz i od zewnatrz, bez
widocznych wzerdéw i ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

4.3. Ksztaltki i armatura

Ksztattki, ztaczki i armatura powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany. Kazdy asortyment
oddzielnie. Zaleca si¢ sktadowanie ksztattek w oryginalnych opakowaniach, az do momentu ich uzycia.
Ksztaltki i armaturg nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje. Otwory armatury dostarczonej na budowe bez
indywidualnego opakowania maja by¢ zaslepione. Pozostale warunki przechowywania ksztattek sa podobne
jak dla rur polietylenowych.

5. Transport materialow

Srodki transportowe musza spelniaé wymagania wynikajace z obowiazujacych w Polsce przepisow, jak
réwniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikow drog oraz pracownikow na terenie budowy. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy spetnia¢ beda wymagania przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie odpowiadat za
wszelkie uszkodzenia wynikajace z nieprzestrzegania dopuszczalnych obcigzen osi lub nieprawidlowego
transportu materiatow. Materiat nalezy przewozi¢ pakowany w sposob zabezpieczajacy przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikdéw atmosferycznych. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, jakie nie wplyng niekorzystnie na stan i jakos¢
transportowanych materiatow.
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Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora zostang usunicte z budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Nalezy stosowac si¢ do instrukcji transportu
materialow opracowanej przez producenta.

5.1. Rury

Transport rur ze wzgledu na wlasciwosci winien by¢ prowadzony w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie
materialu. Moze by¢ prowadzony dowolnymi $rodkami transportu, jednak ze wzgledu na specyfike towaru
najczesciej odbywa si¢ transportem samochodowym (samochody skrzyniowe o odpowiedniej dlugosci, aby
wolne konce rur wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 m). Rury mozna przewozi¢
wylacznie w polozeniu poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni

i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasie transportu nie
powinny stykac si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian srodka transportu o wiecej
niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Rury w kregach powinny w catosci leze¢ na plasko na powierzchni
tadunkowe;j. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczeg6lng ostrozno$¢ nalezy
zachowa¢ przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0 °C i nizszej. Zaladunek

| roztadunek rur powinien by¢ prowadzony ze szczeg6lna uwaga. W zaleznosci od obcigzenia moze to by¢
operacja prowadzona recznie lub za pomocg odpowiedniego sprzgtu. Podczas zatadunku i roztadunku za
pomoca wozka widtowego zaleca si¢ stosowanie jedynie wozkow z gladkimi widtami. Niedopuszczalne jest
zrzucanie rur z samochodu. Rury 0 mniejszych srednicach mozna przenosi¢ bez uzycia sprzetu.
Niedopuszczalne jest wleczenie rur, wigzek lub kregdw po podtozu.

5.2. Armatura

Transport armatury powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i szkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub
pojemniki.

6. Wykonanie robot

6.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, przedmiarem robot,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do objecia
kierownictwa budowy przez osobg¢ posiadajacg uprawnienia budowlane w okreslonej specjalnosci. Polecenia
Inspektora bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych. Materialow peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Sposob prowadzenia i taczenia przewodow, zastosowane materiaty, potfabrykaty, ksztattki, aparatura, a takze
przyjeta technologia wykonania musi zapewni¢ bezpieczne uzytkowanie instalacji gazowej, polegajace
przede wszystkim na niedopuszczeniu do powstawania nieszczelnosci.

6.2. Instalacja zewnetrzna gazu

* Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia trasy instalacji zewn¢trznej gazu wzdtuz
rozpoznanej osi i trwale oznaczy ja w terenie. Wykonawca powinien sprawdzi¢ rzedne istniejacego
uzbrojenia podziemnego oraz wyznaczy¢ w terenie miejsce sktadowania materiatow i drogi dowozu do strefy
montazowej. Ponadto w ramach robdt przygotowawczych nalezy wykona¢ wszelkie instalacje tymczasowe
np. zasilenia placu budowy w energi¢ elektryczng i pobor wody.W ramach przygotowania terenu budowy
nalezy dokona¢ wszelkich niezbednych robot rozbiorkowych. Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. 02.108.953) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajagcym w/w
rozporzadzenie (Dz.U.04.108.953) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie
tablicy informacyjnej oraz ogloszen zgodnych z ww. Rozporzadzeniem. W celu zabezpieczenia wykopow
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przed zalaniem woda pompowang z wykopow lub z opadéw atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez
Wykonawce co najmniej nastgpujace warunki:

a) gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy
teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odplyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu;

c¢) w razie konieczno$ci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wode na bezpieczng odleglosc.

Zaleca si¢ wykonywanie robot w porze suchej, w ktorej stan wod gruntowych moze obnizy¢ si¢ nawet o 0,5
m.

Rzeczywisty zakres odwodnienia wykopdw, z uwagi na brak badan geologicznych terenu, powinien by¢
skorygowany w trakcie wykonywania robot.

* Roboty ziemne

Statecznos¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego $Scian.
Zaleca si¢ wykonanie azurowego umocnienia wykopow. Dla potrzeb budowy przewoddéw gazowych z PE100
RC SDRI11 o $rednicy 50 x 4,6 mm stosowane beda wykopy ciagte, wasko przestrzenne, o $cianach
pionowymi odeskowanych I rozpartych. Deskowanie §cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miarg glebienia
wykopu odpowiednio w zalezno$ci od rodzaju gruntu. Umocnienia nalezy utrzymywac do czasu, gdy stan
wykonania prac bedzie wystarczajaco zaawansowany, by umocnienia mogly by¢ usunigte chyba, ze Inzynier
podejmie decyzje o ich pozostawieniu. Wykopy prowadzi¢ nalezy tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom

i osunigciom ziemi, ktore moglyby spowodowa¢ zmniejszenie szerokosci rowu, wywotaé obrazenia ciata
personelu lub opdZznienia prowadzonych prac albo narazi¢ na szwank instalacje doprowadzajgce media,
konstrukcje czy nawierzchnie drog. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz
oznaczy¢ stosownymi znakami ostrzegawczymi, o$wietleniem i choragiewkami. W rejonie wystepowania
uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykona¢ systemem recznym. Na odcinkach wolnych od
uzbrojenia wykopy moga by¢ wykonane sprzgtem mechanicznym. Metody wykonania wykopow (rgcznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glgbokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace si¢ lub biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,

a W razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Urobek z wykopow sktadowac

w odleglosci 1,0 m od $ciany wykopu, aby blisko$¢ i wysokos¢ odktadanego gruntu nie prowadzity do
zagrozenia stabilno$ci wykopu. Na odcinkach kolidujacych z uktadem komunikacyjnym urobek nalezy
odwiez¢ na odlegtosé nie utrudniajgca ruchu na drodze, w ktorej prowadzone sg roboty ziemne.

Tereny przez ktore przebiega¢ bedzie instalacja zewnetrzna gazu, po wykonaniu robot, nalezy przywréci¢ do
stanu z przed rozpoczgcia prac ziemnych. Grunt rodzimy o ile istnieje taka mozliwo$¢ rozplanowac na
obszarze prowadzonych prac i wysiac trawe.

* Roboty montazowe

— Warunki ogdlne

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy lub konstrukcji zabezpieczajacej §ciany wykopu powinna
by¢ dostosowana do $rednicy przewodu tworzywowego:

— podstawowa —dn + 0,2 m

— dot montazowy —dn + 0,4 m

— na tukach — dn + 0,6 m.

Gazociag powinien by¢ utozony na takiej gtebokos$ci, aby minimalne przykrycie wynosito 0,8 m w przypadku
dtugich przylaczy. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i czesci statych.

Odlegtosc¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna
by¢ zgodna z dokumentacja.

— Uktadanie oraz montaz rur

Projektowany gazociag niskiego ci$nienia, powinien mie¢ wyznaczone strefy kontrolowane, ktorych linia
srodkowa pokrywa si¢ z osig gazociagu i wynosi 1 m.

Odleglos¢ pomigdzy powierzchnig zewnetrzng gazociagu i skrajnymi elementami uzbrojenia powinna
wynosi¢ nie mniej niz 40 cm, a przy skrzyzowaniu lub zblizeniu — nie mniej niz 20 cm, jezeli gazociag
uktadany jest w pierwszej klasie lokalizacji rownolegle do uzbrojenia podziemnego.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz §cisle przylegac¢ do
podloza na catej swej dtugosci. Przewdd powinien by¢ tak ulozony na podtozu naturalnym, aby opierat si¢ na
nim wzdtuz catej dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Rury stalowe
uktada¢ nalezy na 10 cm grubos$ci podsypce piaskowej lub przesianym gruncie rodzimym. Wypoziomowana
podsypka musi by¢ luzno utozona i nieubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury. Nalezy zwr6ci¢
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uwage na to, aby podsypka przewodu nie zostala naruszona (rozmyta, spulchniona, zmarznigta itp.) przed
zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nalezatoby usung¢ naruszony grunt i zastgpi¢ go nowg podsypka.
Po skontrolowaniu spadkéw nalezy przystapi¢ do zasypywania wykopoéw. Ten sam material musi by¢ uzyty
do wykonania obsypki. Najpierw trzeba podsypac rure z bokow, dobrze ubijajac grunt warstwami, do
wysokosci 10 cm ponad lico rury. Pozostate wypetienie wykopu nalezy wykona¢ gruntem rodzimym,
pozbawionym kamieni. Przy zastosowaniu rur PE z warstwami ochronnymi (rury dwuwarstwowe) podsypka
1 obsypka nie jest wymagana. Wzdluz uktadanego w wykopie gazociagu (nad lub obok) nalezy utozy¢
miedziany drut lokalizacyjny, a w odlegtosci 40 cm nad rurg utozy¢ z6tta folie ostrzegawcza o szerokosci
20cm. Projektowang sie¢ gazowa, polietylenowsg oraz elementy sieci tj. ksztatki i armature nalezy taczy¢
poprzez zgrzewane elektrooporowe. Do potaczen PE ze stalg zaleca si¢ stosowanie ksztattek typu ztaczka
przejsciowa PE/stal.

6.3. Instalacja wewnetrzna gazu

Instalacje gazowa wewnetrzng zaprojektowano z rur stalowych $rednich czarnych bez szwu o $rednicy
nominalnej DN25, zgodnych z PN-EN 10208-1:2.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci, co najmniej 10 cm powyzej
innych przewoddéw. Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ od nich oddalone, co najmniej o 20 mm. Przy rownolegltym prowadzeniu przewodow gazowych
w stosunku do innych instalacji nalezy zachowa¢ odleglo$¢ umozliwiajaca wykonanie prac konserwacyjnych.
Do mocowania rur nalezy stosowa¢ uchwyty wykonane z materiatdéw niepalnych (facznie z kotkami)

z przektadkami thumigcymi drgania (izofonicznymi). Uchwyty i obejmy powinny by¢ mocowane przy
pomocy stalowych kotkdéw rozporowych o konstrukcji uwzgledniajgcej materiat, z ktoérego zostata wykonana
przegroda budowlana. Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne przewody nalezy prowadzi¢ w
tulejach ochronnych. Przestrzen migedzy rurg ochronng a przewodowg nalezy wypelni¢ elastycznym
szczeliwem, niepowodujacym korozji rur. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos$¢ osiowego
ruchu przewodu. W tulei ochronnej nie moze znajdowac¢ si¢ zadne potaczenie rury.

Rury ochronne powinny wystawa¢ po 3 cm z kazdej strony przegrody. Przewody gazowe poziome nalezy
montowac ze spadkiem 5%o w kierunku kotla gazowego. Przewod gazowy powinien by¢ wyraznie oznaczony
(pomalowany na kolor z6lty), aby byta mozliwa szybka jego identyfikacja. Na projektowane;j instalacji
gazowej dopuszcza si¢ montaz wylgcznie armatury kulowej. Kurki powinny szybko i szczelnie zamyka¢
przeptyw gazu przy obrocie o 900 na prawo, z ogranicznikiem uniemozliwiajacym dalszy obrot dzwigni
kurka. Na przewodzie doprowadzajacym gaz do kotta, w miejscu tatwo dostepnym, w odlegtosci nie wigkszej
niz 1,0 m od krocca przylaczeniowego, nalezy zamontowa¢ zawor kulowy odcinajacy o §rednicy DN25 mm.
Podlaczenie armatury gazowej kotta do instalacji doprowadzajacej gaz wewnatrz kottowni nalezy wykona¢
za pomocg ztacza rozbieralnego — dwuzlaczki. W pomieszczeniu kottowni nalezy zamontowac detektor gazu
zimnego i centralke (modut sterujacy), ktdry bedzie wspotpracowat z zaworem odcinajgcym doptyw gazu,
zaprojektowanym na $cianie zewnetrznej budynku bursy studenckiej. Pomieszczenie, w ktorym bedzie
zamontowany kociot musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75,
poz. 690, z p6zniejszymi zmianami). Przed montazem instalacji gazowej wewngtrznej nalezy zdemontowac
w catos$ci istniejaca instalacje olejowa wraz ze zbiornikami oleju.

7. Kontrola jakosci robét

Wykonaweca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli, ktorej celem jest sprawdzenie wykonanych
czynnosci zgodnie z dokumentacja techniczna i wymaganiami aktualnymi norm. Kontrola jakosci sieci
gazowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaly spelnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robo6t uznac za niezgodng z wymaganiami
normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i
badania materialow oraz robét z czestotliwos$cig gwarantujaca, wykonanie robot zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Wszystkie badania i pomiary beda
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

7.1. Kontrola jako$ci materialéw

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykonania sieci musza odpowiada¢ wymogom dokumentacji
projektowej 1 ST oraz musza posiadac aprobate techniczng, certyfikaty i uzyskac akceptacje Inzyniera.
Przed rozpoczgciem uktadania sieci Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jako§¢ materialow przedktadajac
do oceny Inzyniera probki materiatéw, ktore ma zamiar stosowaé wskazujac ich pochodzenie, typ i jakos¢.
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7.2. Instalacja zewnetrzna gazu

* Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych ulozenia gazociagu,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,

— badanie jako$ci wykonanych zgrzewow

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnos$ci z cechami podanymi

w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

— badanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materialow, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

— badanie glgbokosci utozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,
— badanie utozenia przewodu na podiozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie szczelnos$ci przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegblnych jego warstw.

* Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszcza si¢ nastgpujace tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz = 5 cm,

— odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— roznice rzgdnych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie:

dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodow + 2cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie

przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostalych przewodéw £2cm i nie moga
spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

— stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,97.

* Proba szczelnosci przewodow

Po zakonczeniu montazu instalacji gazowej zewnetrznej nalezy wykonac probe szczelnosci - sprezonym
powietrzem zgodnie z normg PN-92/M-34503. Dla instalacji gazowej niskiego ci$nienia nalezy
przeprowadzac¢ probe szczelnosci pod cisnieniem 0,25 MPa w obecnosci kierownika budowy

i przedstawiciela dostawcy gazu oraz uzytkownika przytacza. Po ustabilizowaniu si¢ temperatury i ci$nienia
W gazociagu czas trwania proby szczelno$ci pneumatycznej dla instalacji zewnetrznej gazu powinien by¢ nie
kroétszy niz godzing. Po pozytywnej probie szczelnosci nalezy przygotowaé dokumentacje odbiorows.
Wykonanie pneumatycznej proby szczelnosci i wytrzymatosci powinno si¢ odby¢ zgodnie

Z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
sieci gazowe (Dz. U. nr 97 z 2001 r. poz. 1055) oraz normg PN-92/M-34503 ,,Gazociagi i instalacje
gazownicze. Proby rurociggow”. )

7.3. Instalacja wewnetrzna gazu

* Kontrola jako$ci robot

Podczas przeprowadzania kontroli jakosci wykonania instalacji gazowej oraz jej zgodnoS$ci z projektem
nalezy sprawdzic:

— wbudowanie wlasciwych materiatéw i urzadzen, przewidzianych projektem i posiadajacych atesty
dopuszczajace do stosowania w instalacjach gazowych,

— prawidlowo$¢ wykonania wszystkich potaczen gwintowanych i spawanych pomiedzy elementami instalacji
gazowej,

— poprawno$¢ wykonania zabezpieczen antykorozyjnych elementach stalowych,

— zachowanie odpowiednich odlegtos$¢ przewodow gazowych od innych instalacji,

— poprawno$¢ wykonania przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy budynku, ze zwroceniem szczeg6lnej



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH STRONA

., Budowa Bazy Magazynowo — Transportowej ZGK ,,BOLESEAW” Sp.z o.0. wraz z infrastrukturq techniczng,
zlokalizowanej na dziatkach 1043/4,1043/11 obreb Bolestaw przy ul. Wyzwolenia w Bolestawiu. 68 7z 163

uwagi na niedopuszczenie do powstania w przewodach naprezen wywotanych odksztatceniem konstrukeji

— spos6b prowadzenia przewodow gazowych, w tym przede wszystkim: trwalo$¢ zamocowan rurociagow,
rozstaw podpdr itp.

— prawidtowos$¢ usytuowania urzadzenia gazowego w pomieszczeniu w stosunku do $cian, urzadzen,
otwordéw okiennych i drzwiowych oraz i kratki wentylacji nawiewne;j.

— wlasciwych materiatow i urzadzen, przewidzianych projektem i posiadajacych atesty dopuszczajace do
stosowania w instalacjach gazowych,

— prawidtowos¢ wykonania wszystkich polgczen gwintowanych i spawanych pomigdzy elementami instalacji
gazowej,

— poprawno$¢ wykonania izolacji antykorozyjnej na elementach stalowych,

— odlegtos¢ przewodow od innych instalacji,

— poprawno$¢ wykonania przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy budynku, ze zwroceniem szczegolnej
uwagi na niedopuszczenie do powstania w przewodach naprgzen wywotanych odksztalceniem konstrukcji.

* Proba szczelnosci instalacji

Po zmontowaniu instalacji wewnetrznej gazu nalezy dokonac¢ proby szczelnosci zgodnie z normg PN-92/M-
34503 ,,Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociagéw” i Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania
budynkéw mieszkalnych. Gtowng probe szezelno$ci instalacji gazowej przeprowadzi wykonawca instalacji
W obecnosci dostawcy gazu. Osoba kierujaca wykonywaniem instalacji gazowej powinna posiadaé
odpowiednie uprawnienia budowlane. Probe szczelnosci przeprowadzi¢ na instalacji nieposiadajace;j
zabezpieczenia antykorozyjnego, przed pomalowaniem przewodow, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu
koncowek, otwarciu kurkow i odtgczeniu odbiornikow gazu. Proba szczelnosci polega na napelnieniu
przewodow powietrzem wolnym od zanieczyszczen, oleju przy pomocy sprezarki w celu usunigcia
ewentualnych zanieczyszczen i sprawdzenia, czy instalacja nie jest zatkana. Ci$nienie czynnika probnego

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci powinno wynosi¢ 0,10 MPa (pomieszczenia mieszkalne oraz
zagrozone wybuchem) lub 0,05 MPa (przewody rozdzielcze oraz piony). Pomiar nalezy wykonaé
manometrem rtgciowym lub sprezynowym, ktdry powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiadac
swiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosi¢: 0-,06 MPa w przypadku ci$nienia
probnego wynoszacego 0,05 MPa i 0-0,16 MPa w przypadku ci$nienia prébnego wynoszacego 0,1 MPa.
Pomiar spadku ci$nienia manometrem nalezy rozpocza¢ po uptywie 15-30 minut od chwili napetnienia
przewodow powietrzem. Jezeli w ciggu 30 minut nie zaobserwuje si¢ spadku ci$nienia na manometrze,
instalacj¢ mozna uzna¢ za szczelng. Pozytywny wynik proby nie zwalnia wykonawcy za odpowiedzialnos$¢ za
wady ukryte. Probe szczelnosci i zagazowanie instalacji mozna wykona¢ tylko w obecnosci dostawcy gazu.
Z kazdej proby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokot. Nieszczelne elementy instalacji nalezy
wymieni¢ wzglednie rozmontowaé, a przewody i ztgcza wykonac na nowo. Jakiekolwiek dorazne
doszczelnianie przez lakierownie, kitowanie itp. jest zabronione. Po zainstalowaniu urzadzen gazowych —
kotta gazowego, zaleca si¢ przeprowadzenie dodatkowej proby powietrzem o ci$nieniu dwukrotnie wigkszym
niz cisnienie robocze, lecz nie wigkszym niz ci$nienie, jakie moze by¢ dopuszczalne dla danego urzadzenia
gazowego. Po zmontowaniu i dokonaniu proby cis$nieniowej instalacji nalezy ja zgtosi¢ do odbioru
przedstawicielowi gazowni. Instalacj¢ mozna uzna¢ za uruchomiong i nadajaca si¢ do uzytkowania, jezeli
odpowietrzeniu poddano wszystkie jej odcinki i urzadzenia gazowe. Instalacje gazowa, dopiero po uzyskaniu
pozytywnego wyniku préb cisnieniowych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie, nastepnie pomalowaé farba
nawierzchniowa koloru zottego. Instalacja powinna by¢ napelniona gazem w ciaggu 6 miesiecy od daty
wykonania proby szczelnosci.

8. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowymi robot sa:

—km (kilometr) lub m (metr) — okre$la dtugos¢ przewodu,

— szt. (sztuk) lub kpl. (komplet) — elementy i urzgdzenia instalacji,

— m2 — okresla powierzchnie uzytych badz rozebranych materiatow oraz powierzchnie wykonania podsypki,
obsypki, trawnikow, plantowania powierzchni itp.

—m3 — okresla objetos¢ wykonanych prac ziemnych (wykopy, wywoz ziemi, przywoéz piasku, zasypanie
wykopu itp.)

9. Odbior robét

9.1. Ogélne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 7 daty wyniki pozytywne.
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9.2. Odbior robét

Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budowg instalacji gazu. Odbior robot zanikowych powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot.

W protokole odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy podac¢ przedmiot i zakres odbioru
oraz zapisac istotne dane, majace wptyw na przyszta eksploatacje, trwato$¢ i niezawodno$¢ wykonanych
robot:

— zgodnos$¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowa,

— rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzadzen,

— technologi¢ wykonania robot,

— parametry techniczne wykonanych robot.

Kierownik budowy, na zadanie inspektora nadzoru lub upowaznionego przedstawiciela Inwestora, ma
obowigzek odkry¢ miejsca, w ktorych wykonano roboty zanikowe lub ulegajace zakryciu bez dokonania
stosownego odbioru.

Odbior robot zanikowych i ulegajacych zakryciu inspektor nadzoru potwierdza wpisem do dziennika
budowy. Odbiorowi koncowemu podlegaja catkowicie zakoficzone roboty. Odbior robdt polega na koncowe;j
ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Warunkiem
przystapienia do przejecia robdt jest zatwierdzenie nastepujacych dokumentdéw dostarczonych przez
Wykonawce:

— dziennika budowy,

— dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz dokumentacji

dodatkowej, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

— dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow,

— dokumentow atestacyjnych (wyroby oznakowane symbolem B),

— certyfikatow zgodnos$ci wyrobu z PN lub aprobata,

— deklaracji zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobata techniczna,

— $§wiadectwa jako$ci,

— protokotdéw z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czgsciowych,

— protokotoéw z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekc;ji,

— dokumentacji techniczno — ruchowych dostarczonych urzadzen,

— powykonawczej dokumentacji budowy,

— pozwolenia na uzytkowanie i wszelkich innych dokumentow niezbednych do uzytkowania instalacji.
10. Podstawa platnoSci

Rozliczenia obejma roboty zawarte umowa. Platno$¢ za roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem
i oceng jakos$ci wykonanych robdt wg postanowien umowy (kontraktu) migdzy Zamawiajagcym

a Wykonawca. Platno$¢ moze nastgpi¢ po spetnieniu przez Wykonawce wszystkich wymogow okreslonych
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz przepisach i normach zwigzanych z robotami
W czasie okreslonym umowa.

11. Przepisy zwiazane

Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obowiazujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.

11.1. Normy

1. PN-C-96004-01:1990 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogélne i zakres normy.

2. PN-M-34501:1991 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami
terenowymi. Wymagania.

3. PN-M-34502:1990 Gazociagi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymatosciowe.

4. PN-M-34503:1992 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow.

5. PN-H-02650:1989 Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury.

PN-C-04753:2002

PN-EN 1555-(1-5):2010

PN-EN ISO 6708:1998

ZN-G-3001:2001

ZN-G-3002:2001

Gaz ziemny. Jako$¢ gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych Polietylen (PE).
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Elementy rurociggéw. Definicja i dobor DN (wymiaru nominalnego).
Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggu. Wymagania ogdlne.
Gazociagi. Taémy ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania.

11.2. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. ,,W sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe ” (Dz.U. nr 97 poz. 1055).

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. ,,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych”
(Dz.U. nr 118 poz. 1263).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. ,,W sprawie dziennika budowy, montazu

i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy

i ochrony zdrowia” (Dz.U. nr 108 poz. 953).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. ,,W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (Dz.U. nr 120 poz. 1126).
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,,W sprawie warunkow,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6zniejszymi zmianami).
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. ,,W sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego™

(Dz.U. nr 202 poz. 2072)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych” (Dz.U. nr 47, poz. 401).

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997 r. ,,W sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz.U. nr 169 poz. 1650 z p6ézniejszymi zmianami).

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 r. ,,W sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach recznych i pracach transportowych” (Dz.U. nr

26 poz. 313).

10. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. ,,W sprawie

rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby” (Dz. U. nr

62, poz. 288).

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.

»W sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych”(Dz.U. Nr 74 z

1999r poz. 836).

12. Ustawa z dnia 21.12.2000 r. ,,0 dozorze technicznym” (Dz.U. nr 122 poz. 1321 z

pbzniejszymi zmianami).

13. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 Nr 243,

poz. 1623, z pdzniejszymi zmianami).

14. Ustawa z dnia 30.08.2002 r. ,,O systemie oceny zgodnosci” (Dz.U. nr 166 poz. 1360 wraz z
pbzniejszymi zmianami).

15. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. ,,0 wyrobach budowlanych" (Dz.U.Nr 92 poz. 881 z

pozniejszymi zmianami).

16. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych”, Praca

zbiorowa, PKTSGGIiK

17. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, Tom I i II

Instalacje sanitarne i przemystowe
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Nr STWiORB Przedmiot SSTWiORB Kod CPV

SST-07 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudowy
i ulepszonego podtoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem na

zadaniu:

»Budowa Bazy Magazynowo — Transportowej ZGK ,,BOLESLAW” Sp.z 0.0. wraz z infrastrukturg
techniczng, zlokalizowanej na dziatkach 1043/4,1043/11 obrgb Bolestaw przy ul. Wyzwolenia w Bolestawiu.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem:

- ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10cm o RM=2,5MPa

- ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15cm o RM=2,5MPa

- ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15cm o RM=1,5MPa

zgodnie z lokalizacjg wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujagcymi polskimi normami
podanymi w niniejszej Specyfikacji - ,,Wymagania Ogolne”.

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

- jedna lub dwie warstwy zaggszczonej mieszanki cementowo-gruntowej, ktora po osiggnieciu wlasciwej
wytrzymalos$ci na Sciskanie, stanowi fragment no$nej cze$ci nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa

- mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby réwniez dodatkéw ulepszajacych, np. popiotow
lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilo$ciach.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem

- mieszanka cementowo-gruntowa zaggszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania
cementu.

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem

- mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby dodatkow ulepszajacych, np.
popiotdéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilo$ciach, zageszczona i stwardniala
w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

1.4.5. Podloze gruntowe ulepszone cementem

- jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki cementowo-gruntowe;j, na ktorej uktadana jest warstwa
podbudowy.

1.4.6. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w Specyfikacji - "Wymagania Og6lne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji - "Wymagania Ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Specyfikacji -
"Wymagania Ogdlne".

2.2. Cement

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki CEM I klasy 32,5N, portlandzki z dodatkami CEM 11 klasy 32,5N lub
hutniczy CEM I11 klasy 32,5N wg PN-EN-197-1 [11]. Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
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Tablica 1. Wlasciwos$ci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN- EN-197-1 [11].

L.p. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5 N
1 Wytrzymatos$¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkow 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2 Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
3 Czas wigzania:
- poczatek wigzania, najwczesniej po uplywie, min. 75
4 Stato$¢ objetosci, mm, nie wigcej niz: 10

Cement uzywany do stabilizacji powinien by¢ sypki, bez zawartosci grudek. W normalnych warunkach czas
przechowywania cementu nie powinien przekraczaé trzech miesigcy. Cement zawierajacy grudki lub
przechowywany na budowie dtuzej niz 3 miesigce moze by¢ uzyty za zgoda Kierownika Projektu, gdy zaroby
probne wykaza zadowalajaca wytrzymatos$¢ na $ciskanie i zadowalajacg mrozoodpornos¢. Badania cementu
nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN-196-1, 3, 6, 7. Przechowywanie cementu powinno odbywac si¢ zgodnie

z BN-88/6731-08 [19].
2.3. Grunty

Przydatnos$¢ gruntow przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na podstawie wynikow badan
laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanych w PN-S-96012 [17]. Do wykonania ulepszonego
podtoza z gruntéw stabilizowanych cementem nalezy stosowac grunty spetniajace wymagania podane

w tablicy 2. Grunt mozna uzna¢ za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymato$¢ na $ciskanie i mrozoodpornos¢ probek gruntu stabilizowanego sa

zgodne z wymaganiami okreslonymi w tab. 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012 [17].

L.p. | Wiasciwosci Wymagania |Badania wg
1 Uziarnienie PN-B-04481 [2]

a) ziaren przechodzacych przez sito # 50mm, % (mm), nie mniej niz: 100

b) ziaren przechodzacych przez sito # 25mm, % (mm), powyzej 85

c) ziaren przechodzacych przez sito # 4mm, % (mm), powyzej 50

d) czastek mniejszych od 0,002mm, % (mm), ponizej 20
2 | Granica ptynnosci, % (mm), nie wigcej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3 | Wskaznik plastycznosci, % (mm), nie wigcej niz: 15 PN-B-04481 [2]
4 | Odczyn pH od 5do8 PN-B-04481 [2]
5 Zawartos¢ czgéci organicznych, % (mm), nie wigcej niz: 2 PN-B-04481 [2]
6 Zawartos¢ siarczanow, w przeliczeniu na SO3, % (mm), nie wigcej niz: 1 PN-B-06714-28 6]

Grunty niespetniajagce wymagan okreslonych w tablicy 2, mogg by¢ poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi. Grunty o granicy ptynnosci 40 - 60%

i wskazniku plastyczno$ci 15 - 30% moga by¢ stabilizowane cementem dla ulepszonego podtoza pod
warunkiem uzycia specjalnych maszyn, umozliwiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Zaleca si¢ uzycie gruntow o:
- wskazniku piaskowym 20 - 50, wg BN-64/8931-01 [20]
- zawarto$ci ziaren pozostajacych na sicie # 2mm - co najmniej 30%

- zawartoSci ziaren przechodzacych przez sito 0,075mm - nie wigcej niz 15%
Decydujacym sprawdzianem przydatno$ci gruntu do stabilizacji cementem sg wyniki wytrzymatosci na

sciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.
2.4. Kruszywa

Do stabilizacji cementem nalezy stosowac kruszywa naturalne: piaski, pospotki i zwiry albo mieszanke tych

kruszyw, spetniajagce wymagania podane w tablicy 3.
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Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem.

L.p. | Whasciwosci

Wymagania

Badania wg

1 [|Uziarnienie;

PN-B-06714-15 [4]

a) ziaren pozostajacych na sicie # 2mm, %, nie mniej niz: 30
b) ziaren przechodzacych przez sito 0,075mm, %, nie wigcej niz: 15
2 | Zawarto$¢ czgséci organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie Barwa PN-B-06714-26 [5]
ciemniejsza niz: wzorcowa
3 | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wigcej niz: 0,5 PN-B-06714-12 [3]
4 | Zawartosc¢ siarczandw, w przeliczeniu na SO3, %, ponizej: 1 PN-B-06714-28 [6]

Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych
wykaza, ze wytrzymatos$¢ na $ciskanie i mrozoodporno$¢ probek kruszywa stabilizowanego beda zgodne

z wymaganiami okre§lonymi w punkcie 6.2. niniejszej Specyfikacji. Wszystkie kruszywa powinny pochodzi¢
tylko ze zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Kierownika Projektu. Kruszywa, ktére nie spetnia
wymagan okre§lonych w punkcie 2.4. niniejszej Specyfikacji zostang odrzucone. Jezeli kruszywo
przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe

i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono sktadowane

W pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed

zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow kruszyw.
2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielggnacji wykonane;j
warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowa wodg pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédet nie moze by¢ uzyta do momentu jej
przebadania, zgodnie z wyzej podang norma lub do momentu porownania wynikéw wytrzymatosci na
sciskanie probek wykonanych z woda watpliwa 1 z woda wodociagowa. Brak roznic potwierdza przydatnosé

wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.6. Dodatki ulepszajace

Przy stabilizacji gruntdéw cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje si¢ nastgpujace dodatki

ulepszajace:

- wapno wg PN-B-30020 [12]

- popioty lotne wg PN-S-96035 [18]

- chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15]

Za zgoda Kierownika Projektu moga by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu, posiadajace

aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymato$¢ gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powinna spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw stabilizowanych cementem.

L.p. Whasciwosci Wymagania
Dla stabilizacji Rm = 2,5 MPa
1 Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 7 dniach, MPa 10-1,6
Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa 15-25
3 Wskaznik mrozoodpornosci, %, 0,6
Dla stabilizacji Rm = 1,5 MPa
4 Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 7 dniach, MPa —
Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa 05-15
Wskaznik mrozoodpornosci, %, 0,6
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Podbudowa pomocnicza dla KR4
7 Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 7 dniach, MPa 16-22
8 Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa 25-50
9 Wskaznik mrozoodpornosci, %, 0,7

2.8. Preparaty do pielegnacji warstwy
W przypadku stosowania do pielegnacji warstwy preparatow powtokotworczych musza one posiadac
Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM i atest producenta.

3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Specyfikacji - "Wymagania Ogolne".
3.2. Sprzet do wykonania robot
Do wykonania warstwy ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem, nalezy stosowac:
- mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami
- spycharek, rowniarek do spulchniania gruntu
- cigzkich szablonow do wyprofilowania warstwy
- rozsypywarek wyposazonych w ostony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szerokosci do rozsypywania
spoiw
- przewoznych zbiornikow na wodg, wyposazonych w urzadzenia do rownomiernego i kontrolowanego
dozowania wody
- walcoOw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania
- zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania
W miejscach trudnodostepnych.
Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, nalezy stosowac:
wytwornie stacjonarne wyposazone w dozatory wagowe dla kruszywa i cementu oraz objgtosciowe dla
wody,
uktadarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki
walce gladkie, wibracyjne lub ogumione do zaggszczania,
zageszczarek ptytowych, ubijakow mechanicznych lub matych walcow wibracyjnych do zaggszczania
W miejscach trudnodostepnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji - "Wymagania Ogolne".

4.2. Transport materiatow

Kruszywo moze by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi, gwarantujacymi zabezpieczenie
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. Transport cementu powinien odbywac si¢
zgodnie z BN-88/6731-08 [19] z zastosowaniem cementowozow. W czasie transportu i przetadunku cement
nie moze ulec zawilgoceniu. Woda moze by¢ dostarczana do wytworni wodociagiem lub cysternami.
Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania powinien odbywac si¢ w sposob zapobiegajacy
rozsegregowaniu mieszanki oraz utarcie wilgotnosci lub przewilgoceniu. Do transportu mieszanki nalezy
stosowa¢ samochody samowyladowcze o konstrukcji i fadownosci dostosowanej do bezposredniego
wyladunku mieszanki do uktadarki oraz samochody o mniejszej tadownosci w przypadku wykonywania
poszerzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji - "Wymagania Ogolne".
5.2. Warunki atmosferyczne

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy
podloze jest zamarznigte 1 podczas opadow deszczu. Nie nalezy rozpoczynac stabilizacji gruntu lub kruszywa
cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej 20°C w czasie
najblizszych 7 dni.
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5.3. Przygotowanie podloza

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji - "Roboty
ziemne". Podloze (grunt nasypowy lub warstwa mrozoochronna) nalezy oczysci¢ ze wszelkich
zanieczyszczen oraz sprawdzi¢ jego cechy geometryczne i zageszczenie. Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub
kruszywa z cementem ma by¢ uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawi¢ na
podtozu prowadnice w taki sposob, aby wyznaczaty one $cisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedtug
Dokumentacji Projektowej. Wysokos$¢ prowadnic powinna odpowiada¢ grubosci warstwy mieszanki gruntu
lub kruszywa z cementem, w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w
sposob wykluczajacy ich przesuwanie si¢ pod wptywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania
warstwy.

5.4. Projektowanie skladu mieszanki gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

Na co najmniej 30 dni przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca powinien dostarczy¢ Kierownikowi Projektu
do
akceptacji projekt sktadu mieszanki oraz probki kruszywa i cementu pobrane w obecnosci Kierownika
Projektu.
Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:

wyniki badan kruszyw i gruntu,

wyniki badan cementu wedtug metod okreslonych w PN- EN-196-1,3,6,7,

wyniki badan wytrzymatosci i mrozoodpornosci gruntu stabilizowanego cementem wedlug metod
podanych w PN-S-96012/1977 [8] oraz wymagan niniejszej Specyfikacji,

w przypadkach watpliwych, wyniki badania jakosci wody wg PN-88/B-32250.
Projekt sktadu mieszanki powinien zawierac:

sktad mieszanki (proporcje wagowe roéznych sktadnikow),

wymagang zawartos¢ cementu w mieszance,

wymagang zawartos¢ wody w mieszance, odpowiadajacg wilgotnosci optymalnej gruntu z cementem,

wyniki badan wytrzymato$ci i mrozoodpornosci kruszywa stabilizowanego cementem wedlug metod
podanych w PN-S-96012/1977 oraz wymagan niniejszej Specyfikacji

w przypadkach watpliwych, wyniki badania jakosci wody wg PN-EN 1008:2004 [6].
5.4.1. Sklad mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kruszywowej

Zawarto$¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 5. Zaleca si¢ taki dobor
mieszanki, aby spelni¢ wymagania wytrzymatosciowe okreslone w tablicy 4, przy jak najmniejszej
zawarto$ci cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w mieszance
kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczegolnych warstw ulepszonego podloza i podbudowy

L.p. Kategoria ruchu Maksymalna zawarto$¢ cementu, % w stosunku do masy suchego gruntu
Ulepszone podioze Podbudowa pomocnicza
1 KR2-KR6 8 -
2 KR 4 - 6

Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnos$ci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancjg +10%, -20% jej warto$ci. Zaprojektowany sktad
mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy wlasciwosci gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w tablicy 4.

5.5 Wykonanie warstwy ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego cementem
5.5.1. Stabilizacja metoda mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metoda mieszania na miejscu mozna uzy¢ specjalistycznych mieszarek
wieloprzejsciowych lub jednoprzej$ciowych albo maszyn rolniczych. Grunt przewidziany do stabilizacji
powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony. Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotnos¢ i w razie
potrzeby ja zwigkszy¢ w celu ulatwienia rozdrobnienia. Woda powinna by¢ dozowana przy uzyciu
beczkowozoéw zapewniajacych rownomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z woda mozna dodawac do
gruntu dodatki ulepszajace rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy. Jezeli wilgotno$¢ naturalna
gruntu jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci, grunt powinien by¢ osuszony
przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody. Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy
dodaé i przemiesza¢ z gruntem dodatki ulepszajace, np. wapno lub popioly lotne, w ilo$ci okreslonej
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w recepcie laboratoryjnej, o ile ich uzycie jest przewidziane w tejze recepcie. Cement nalezy dodawac do
rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilosci ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Cement

i dodatki ulepszajace powinny by¢ dodawane przy uzyciu rozsypywarek cementu lub w inny sposob
zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Grunt powinien by¢ wymieszany z cementem w sposob
zapewniajacy jednorodnos¢ na okreslong gltgbokos¢, gwarantujaca uzyskanie projektowanej grubosci
warstwy po zageszczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczeg6lng uwage nalezy
zwrocié na jednorodno$¢ wymieszania gruntu w obrebie skrajnych paséw o szerokosei 30 - 40cm,
przylegtych do prowadnic. Po wymieszaniu gruntu z cementem nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ mieszanki.
Jezeli jej wilgotno$¢ jest mniejsza od optymalnej o wigcej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednig ilo§¢ wody

i mieszank¢ ponownie doktadnie wymieszaé. Wilgotno$¢ mieszanki przed zaggszczeniem nie moze r6znic si¢
od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz +10%, -20% jej wartosci. Czas od momentu roztozenia cementu na
gruncie do momentu zakonczenia mieszania nie powinien by¢ dtuzszy od 2 godzin. Po zakonczeniu
mieszania nalezy powierzchni¢ warstwy wyréwnac i wyprofilowa¢ do wymaganych w Dokumentacji
Projektowej rzgdnych oraz spadkéw poprzecznych i podtuznych. Do tego celu nalezy uzy¢ rowniarek

i wykorzysta¢ prowadnice podtuzne, uktadane kazdorazowo na odcinku roboczym. Od uzycia prowadnic
mozna odstapi¢ przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantujacej odpowiednia
rownos$¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Kierownika Projektu. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast
przystapi¢ do zageszczania warstwy.

5.5.2. Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢ dozowane w ilosci okre§lonej

W recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego
dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objetosciowego dozowania wody. Czas mieszania

W mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krotszy od 1 minuty, o ile krotszy czas mieszania nie zostanie
dozwolony przez Kierownika Projektu po wstepnych probach. W mieszarkach typu cigglego predkosé
podawania materiatéw powinna by¢ ustalona i na biezaco kontrolowana w taki sposob, aby zapewnié
jednorodno$¢ mieszanki. Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancja
+10% i -20% jej wartoSci. Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.
Mieszanka dowieziona z wytwoérni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub rowniarek. Grubo$é
uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po
zageszczeniu. Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych,
spadkow podtuznych i poprzecznych. Przy uzyciu rowniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzystac
prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej rownosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstapic¢
przy zastosowaniu technologii gwarantujacej odpowiednia rowno$¢ warstwy, po uzyskaniu zgody
Kierownika Projektu. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy.

5.6 Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem

Podbudowe z kruszywa stabilizowanego cementem nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa
Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek, a na
poszerzeniach przy pomocy uktadarek przystosowanych do uktadania bocznego. W przypadku wykonywania
waskich poszerzen dopuszcza si¢ uktadanie r¢czne wzdtuz linek prowadzacych. Grubo$¢ uktadania mieszanki
powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubos$ci warstwy po zageszczeniu. Przed
zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych

i poprzecznych. Do rozktadania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice lub linki prowadzace. Jesli
podtoze jest suche to przed utozeniem mieszanki nalezy podtoze zwilzy¢ woda.

5.7. Grubos$¢ warstwy

Grubos¢ poszczegolnych warstw podbudowy i ulepszonego podtoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po zaggszczeniu zgodnie
z Dokumentacja Projektowa.

5.8. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu
walcow

gladkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie uzgodnionym z Kierownikiem Projektu. Zaggszczanie
podbudowy oraz ulepszonego podtoza o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi

i przesuwa¢ pasami podtuznymi, czeSciowo naktadajgcymi si¢ w strone osi jezdni. Zageszczenie warstwy
0 jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od nizej potozonej krawedzi i przesuwac
pasami podtuznymi, czgsciowo naktadajacymi si¢, w stron¢ wyzej potozonej krawedzi.
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Pojawiajace si¢ w czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszg by¢
natychmiast naprawiane przez wymiane¢ mieszanki na pelng glebokos¢, wyrdOwnanie i ponowne zageszczenie.
Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrodj poprzeczny i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zageszczania i obrobki powierzchniowej musza by¢
zakonczone nie pozniej niz w ciggu 2 godzin, liczagc od momentu rozpoczgcia mieszania gruntu z cementem.
Po tym czasie niedopuszczalny jest zaden ruch budowlany na powierzchni ulozonej warstwy az do 7 dni od
utozenia. Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia mieszanki okre$lonego
wg BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [17] i Specyfikacji. Specjalng uwage
nalezy poswigcic¢ zageszczeniu mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych podtuznych i poprzecznych oraz
wszelkich urzadzen obcych. Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zaggszczania lub w
inny sposob wadliwe, musza by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubos$¢, wbudowanie nowej
mieszanki 0 odpowiednim sktadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te sg wykonywane na koszt
Wykonawcy.

5.9. Pielegnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

Warstwa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem powinna by¢ poddana pielegnacji polegajacej na
zabezpieczeniu jej powierzchni przed utratg wilgotnosci.

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujacych sposobow:

a) skropienie warstwy emulsja asfaltowsa, albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci 0,5 - 1,0 kg/m2

b) skropienie specjalnymi preparatami powltokotwdrczymi posiadajacymi aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Kierownika Projektu

C) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie min. 7 dni

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, i utozong na zaktad o szerokosci
co najmniej 30cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr

e) przykrycie warstwa piasku lub grubej wtdkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym

W czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce 1 inne materiaty przeznaczone do pielegnacji
moga by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Kierownika Projektu. Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu
pojazdow i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch
technologiczny moze odbywac si¢ wytacznie za zgoda Kierownika Projektu.

5.10. Odcinek probny

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:

- stwierdzenia czy sprzgt budowlany do spulchnienia, mieszania, rozktadania i zageszczania jest wlasciwy
- okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu

- okreslenia potrzebnej liczby przejs¢ walcow do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia warstwy
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ materiatdw oraz sprzgtu takich, jakie beda stosowane do
wykonywania podbudowy lub ulepszonego podtoza. Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ 400 —
800m?. Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Kierownika Projektu.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podtoza po zaakceptowaniu
odcinka probnego przez Kierownika Projektu.

5.11. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podloza

Podbudowa i ulepszone podtoze po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Kierownika Projektu,
gotowa podbudowe lub ulepszone podioze do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego
utrzymania podbudowy lub ulepszonego podtoza obcigza Wykonawce robot. Wykonaweca jest zobowigzany
do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy lub ulepszonego poditoza uszkodzonych wskutek
oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli
wystapi mozliwo$¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podtoza. Warstwa stabilizowana cementem
powinna by¢ przykryta przed zima warstwg nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczacym dzialaniem
czynnikow atmosferycznych w inny sposob zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji - "Wymagania Ogolne".
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot nalezy sprawdzi¢ wtasciwosci materiatow i sporzadzi¢ recepte zgodnie

z wymaganiami punktu 2. i przedstawi¢ Kierownikowi Projektu w celu akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wykonywania podbudowy lub ulepszonego podtoza
stabilizowanych cementem podano w tablicy 6.

Tablica 6. Czestotliwos¢ badan i pomiardw.

L.p. Wyszczegolnienie badan Czgstotliwo$¢ badan
Minimalna liczba badan na Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej podbudowy i ulepszonego
podloza przypadajaca na jedno
badanie
1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2 Wilgotnos$¢ mieszanki gruntu lub kruszywa z cementem 2 600m?2
3 Rozdrobnienie gruntu
4 Jednorodnos¢ i glgbokos¢ wymieszania
5 Zageszczenie warstwy
6 Grubos¢ podbudowy lub ulepszonego podtoza 3 400m?
7 Wytrzymato$¢ na $ciskanie
- 7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem 6 probek 400m?
8 Mrozoodporno$é przy projektowaniu i w przypadkach watpliwych
9 Badanie cementu przy projektowaniu sktadu mieszanki
i przy kazdej zmianie
10 | Badanie wody dla kazdego watpliwego zrodta
11 |Badanie wtasciwos$ci gruntu lub kruszywa dla kazdej partii i przy kazdej zmianie rodzaju gruntu lub
kruszywa

1) Badanie wykonuje si¢ dla gruntdw spoistych
2) Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu metoda mieszania na miejscu
3) Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem

6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Probki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek lub z podtoza przed podaniem cementu. Uziarnienie kruszywa
lub gruntu powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji pkt. 2.3.1 2.4.

6.3.3. Wilgotnos$¢ mieszanki gruntu lub kruszywa z cementem

Wilgotno$¢ mieszanki powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie sktadu tej
mieszanki, z tolerancjg +10% 1 —20% jej warto$ci.

6.3.4. Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaznik rozdrobnienia byt co najmniej rowny 80%
(przez sito o boku 4 mm powinno przej$¢ 80% gruntu).

6.3.5. Jednorodnos¢ i gleboko$¢ wymieszania

Jednorodno$¢ wymieszania gruntu z cementem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia
mieszanki. Gleboko§¢ wymieszania mierzy si¢ w odlegto$ci min. 0,5m od krawedzi podbudowy czy
ulepszonego podtoza. Glgbokos$¢ wymieszania powinna by¢ taka, aby grubos¢ warstwy po zageszczeniu byta
réwna projektowane;.

6.3.6. Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00
0znaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25].

6.3.7. Grubos$¢ podbudowy lub ulepszonego podloza

Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zaggszczeniu w odl., co najmniej 0,5m od krawedzi.
Grubos¢ warstwy nie moze ro6zni¢ si¢ od projektowanej o wigcej niz “1lem.
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6.3.8. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie

Wytrzymato$¢ na $ciskanie okresla si¢ na probkach walcowych o srednicy i wysokosci 8cm. Probki do badan
nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed jej zaggszczeniem.

Probki w ilosci 6 sztuk nalezy formowac i przechowywa¢ zgodnie z normg PN-S-96012 [17]. Trzy probki
nalezy bada¢ po 7 lub 14 dniach oraz po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na $ciskanie
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji.

6.3.9. Mrozoodpornosé¢

Wskaznik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymatosci na $ciskanie probek poddawanych
cyklom zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji
tablicy 4.

6.3.10. Badanie cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ wtasciwosci podane w Specyfikacji dotyczacych
poszczegblnych rodzajow podbudow i ulepszonego podioza.

6.3.11. Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-B-32250 [13].

6.3.12. Badanie wladciwosci gruntu lub kruszywa

Wiasciwosci gruntu lub kruszywa nalezy bada¢ przy kazdej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa.
Wiasciwosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w Specyfikacji dotyczacych poszczegdlnych
rodzajow podbudow i ulepszonego podioza.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podloza

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Tablica 7. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych
podbudowy i ulepszonego podtoza stabilizowanego cementem.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej warstwie podbudowy stwierdzi sie, ze odchylenia cech
geometrycznych przekraczaja wielkosci okre§lone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na cata grubosé¢

i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza si¢ inny rodzaj naprawy wykonany na koszt
Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od
szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to
Wykonawca powinien poszerzy¢ podbudowe przez zerwanie warstwy na pelng grubosé do potowy szerokosci
pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. Nie dopuszcza si¢ mieszania sktadnikéw mieszanki na miejscu.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt.

6.5.2. Niewlasciwa grubosé¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
podbudowy przez zerwanie wykonanej warstwy, usuniecie zerwanego materialu i ponowne wykonanie
warstwy o odpowiednich wiasciwosciach i o wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona

na wilasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubo$ci warstwy, na koszt
Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa wytrzymalo$¢é

Jezeli wytrzymalo$¢ §rednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w p.2.7, to warstwa
wadliwie

wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowa o odpowiednich wtasciwos$ciach na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w STWiORB ST.00 ,,Wymagania ogolne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem

o grubosciach zgodnych z dokumentacja projektows.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB ST.00 ,,Wymagania og6lne”
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB ST.00 ,,Wymagania ogo6lne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji,

dostarczenie materiatdéw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badan,
przygotowanie mieszanki zgodnie z recepta,

wykonanie odcinka probnego wraz z wykonaniem niezbednych pomiarow i sprawdzen,
oczyszczenie podioza,

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow i urzadzen
pomocniczych,

rozlozenie i zaggszczenie mieszanki,

pielegnacja wykonanej warstwy oraz utrzymanie warstwy w czasie robot,

przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 196 Metody badania cementu

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

3 PN- EN 197-1 Cement -Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku

4 PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie

1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej

z procesow produkcji betonow

5 PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny

6 PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny

7 PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego cementem
8 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

9 PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czgs¢ 8: Ocena zawarto$ci drobnych
czastek. Badanie wskaznika piaskowego

10 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych

1 podloza przez obcigzenie plyta

11 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

12 PN-EN 1097 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Nr STWIORB Przedmiot SSTWiIORB Kod CPV
SST-08 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza 45000000-7 — Roboty budowlane
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza
gruntowego.

1.2. Zakres zastosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t zadaniu: ,,Budowa Bazy Magazynowo — Transportowej ZGK ,,BOLESLAW?” Sp.z 0.0. wraz
z infrastrukturg techniczna, zlokalizowanej na dziatkach 1043/4,1043/11 obrgb Bolestaw przy ul.
Wyzwolenia w Bolestawiu.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST - ,,Wymagania og6lne”.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST-00 Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY

Nie wystepuja

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST-00 Wymagania ogolne.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- spycharka uniwersalna

- walec wibracyjny lub ptyty wibracyjne.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00 Wymagania og6lne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST-00 Wymagania ogolne.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podtoza, jest mozliwe wytacznie za
zgoda Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po
wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3 Wykonanie koryta

Paliki Iub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczes$niej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub

W inny sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciagnigcie sznurkoéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10
metrow. Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywacé r¢cznie, gdy jego szerokosc
nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie.
Sposoéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Grunt odspojony w czasie
wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, t;.
nasyp niekontrolowany odwieziony na odktad i zutylizowany. Humus wykorzystany na miejscu do
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humusowania skarp poboczy w potrzebnej ilosci, reszta humusu wywieziona na odktad i zutylizowana.
Profilowanie i zageszczenie podloza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby rzgdne terenu przed profilowaniem
byly co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony
I wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢
podtoze na glebokos¢ zaakceptowang przez Inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy
wymagania obowiazujace dla gérnej strefy korpusu, w ilo$ci koniecznej do uzyskania wymaganych rzgdnych
wysokosciowych i zaggsci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznikow zageszczenia, okreslonych w normie
PN-S-02205:1998. Do profilowania podtoza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien by¢é
wywieziony w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru. Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy
przystapic po jego zageszczaniu. Zageszczanie podloza nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1 w pkt. 6.2.5 niniejszej SST. Wskaznik zageszczenia
nalezy okre$la¢ zgodnie z norma j.w. Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna
wilgotnosci optymalnej z tolerancj 3 £2% dla gruntéw niespoistych i +0% do -2% dla gruntéw mato i srednio
spoistych.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach

i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu
zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po
osuszeniu podtoza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST - Wymagania ogolne.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1 Szerokos¢ koryta (profilowanego podloza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza (mierzone co 20 m) nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci
projektowanej o wigcej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.2. R6wnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza (mierzone co 20 m) nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata
zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4]. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierownosci
nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza (mierzone co 20m) powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancjg + 0,5 %.

6.2.4. Rzedne wysoko$ciowe

Réznice pomiedzy rzgdnymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, - 2 cm.

6.2.5. Zageszczenie koryta (profilowanego podloza) bezposrednio pod konstrukcja jezdni

Wskaznik zaggszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
Wskaznik odksztalcenia (zgodnie z normg PN-S-02205:1998 zat. B) okreslany za pomocg stosunku modutu
odksztatcenia wtornego E2 (podany z tablicy 1) do pierwotnego E1 nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2.
Badania nalezy wykonywac nie rzadziej niz raz w trzech punktach na kazde 500m2 zageszczonego podtoza.
Wilgotno$¢ naturalna gruntu podczas jego zaggszczania nie powinna réznic si¢ od wilgotnosci optymalnej
(okreslanej zgodnie z PN-EN 1097-5:2001) o £ 2 % dla gruntoéw niespoistych i + 0 % do - 2 % dla gruntow
malo i $rednio spoistych. Wilgotnos¢ naturalng nalezy sprawdza¢ co najmniej raz na 500 m2 powierzchni
zageszezanej warstwy gruntu. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych odchylen wilgotnosci
zageszczanego gruntu wzgledem wilgotno$ci optymalnej nalezy odczeka¢ do naturalnego osuszenia lub
zastosowa¢ odpowiednie $rodki zaakceptowane przez Inspektora nadzoru (koszt zastosowania ewentualnych
srodkow ponosi Wykonawca robot).
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogoélne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. Ogolne zasady odbioru
robot podano w SST - Wymagania ogolne.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST - Wymagania ogolne.

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem (humus),

- zatadunek nasypu niekontrolowanego oraz nadmiaru odspojonego gruntu (humus) na $rodki transportowe i
odwiezienie na odktad i utylizacje lub nasyp,

- profilowanie dna koryta lub podtoza,

- zageszczenie,

- utrzymanie koryta lub podtoza,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-EN 1097-6:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 5: Oznaczanie zawarto$ci
wody

przez suszenie w suszarce z wentylacja

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obciazenie plyta

4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

5. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

6. PN-EN 1097-5:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczenie zawarto$ci wody przez
suszenie w suszarce z wentylacja
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Nr STWIORB Przedmiot SSTWiIORB Kod CPV
SST-09 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt nawierzchniowych z wibroprasowanej kostki betonowej zwigzanych z ,,Budowsg
Bazy Magazynowo — Transportowej ZGK ,,BOLESLEAW” Sp.z 0.0. wraz z infrastrukturg techniczna,
zlokalizowanej na dziatkach 1043/4,1043/11 obrg¢b Bolestaw przy ul. Wyzwolenia w Bolestawiu.

1.2. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot zawartych w projekcie technicznym:

* nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grubosci 8 cm koloru szarego

na podsypce cementowo-piaskowej 4 cm — parkingi i place manewrowe.

1.3. OkreSlenia podstawowe

1.3.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze soba trwale
w fazie produkgiji.

1.3.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w ST -,,Wymagania og6Ine”.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST - ,,Wymagania ogo6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST - ,,Wymagania
ogolne”.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekni¢é¢, plam i ubytkow. Powierzchnia gorna kostek
powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklgsniecia nie powinny przekraczac:
— 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

— 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Standardowe wymiary - grubosci:

— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,

— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

—na dhugosci + 3 mm,

— na szerokos$ci = 3 mm,

—na grubosci £ 5 mm.

2.2.4. Wytrzymalo$¢ na Sciskanie

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymalo$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos$¢

Nasigkliwos$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie
wigcej niz 5%.

2.2.6. Odporno$¢ na dzialanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250 [2].
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Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

— probka nie wykazuje pekniee,

— strata masy hie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymatos$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest
wigksze niz 20%.

2.2.7. Scieralno$¢

Scieralnoéé kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi¢ nie
wigcej niz 4 mm.

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkc;ji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej niz
,»32,57. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwoscei i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadac
wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow, zgodnie z recepta
laboratoryjna. Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymatos$¢, mniejsza nasiakliwos¢
1 wigksza odpornos$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce
trwale zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

2.4. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Zgodnie z dokumentacja nalezy stosowac nastepujace materialy:

a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnig

— mieszank¢ cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1
wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego uzytku spelniajacego wymagania PN-B-19701:1997 [4]

i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],

b) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

— zaprawe cementowo-piaskowa 1:4 spelniajaca wymagania wg 2.3 b),

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywac¢ si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST - ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:

a) recznie, zwlaszcza na malych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych sie z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia;
urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do przycinania kostek mozna stosowa¢ specjalne narzedzia tngce
(np. przycinarki, szlifierki z tarcza). Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zaggszczarki
wibracyjne (ptytowe) z wykladzing elastomerowsg, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.
Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wlasciwych ST,
wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie
opracowanym ST zaakceptowanym przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST -,,Wymagania ogdlne”.
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4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatlos$ci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je
w foli¢ i spina taSmg stalows, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robot podano w SST - ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Podloze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP > 35 [7]. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnig
z kostki brukowej przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego,
mozna wykonywac¢ bezposrednio na podlozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie.
Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacja projektowa.

5.4, Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowa¢ krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub obrzeza zgodne z dokumentacjg projektowa lub zaakceptowane
przez Inspektora.

5.5. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspolczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymalo$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4
m. Rozécielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-
piaskowej to po zawalowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta calg
grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek
o okoto 20 m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.6.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukladania
Ksztatt, wymiary, barwe 1 inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich uktadania
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa

5.6.2. Warunki atmosferyczne

UtozZenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura
utrzymuje si¢ w granicach od 0oC do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane sa przymrozki kostke
nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepla (np. matami ze stomy, papg itp.).

5.6.3. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci. Na wigkszym
fragmencie robot zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej
niedopuszczalne s3 r6zne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywac¢ recznie lub
mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni
oraz roznych wymiaréw i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.
Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
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uktadarka mogta przenosic¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich ulozenia z wymagang doktadnoscig.
Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potowek

i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by
kostki nie przywieraly do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktorzy
uzupetniaja przerwy, wyrabiajg tuki, doktadaja kostki w okolicach studzienek i kraweznikdéw. Kostke uktada
sie okolo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sig.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek sciekowych (Sciekdw). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach

i studzienkach mozna uzywac¢ elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewiatek,
majacych wszystkie krawedzie rowne 1 odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek

0 nietypowych wymiarach, wolna przestrzen uzupeknia si¢ kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi
narzgdziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.). Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na
podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢ prowizorycznie okoto poétmetrowym pasem
nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ulozonej na state.

Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy
rozebraé i usuna¢ wraz z podsypka.

5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (plytowej) z ostong

Z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Ewentualne nieréwnos$ci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdluznym
kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.6.5. Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomigdzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 450, a wierzchotek utworzonego kata prostego
pomigdzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypehic:

a) piaskiem, spelniajagcym wymagania pktu 2.3 c¢), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

b) zaprawg cementowo-piaskowa, spetniajaca wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na

podsypce cementowo-piaskowej. Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku

i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami
wzglednie rozgarniaczkami z pidrami gumowymi. Zaprawe cementowo-piaskowa zaleca si¢ przygotowac
W betoniarce, w sposOb zapewniajacy jej wystarczajaca ptynnos¢. Spoiny mozna wypetnic przez rozlanie
zaprawy na nawierzchni¢ i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piorami
gumowymi. Przed rozpoczgciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda.
Zalewa powinna catkowicie wypehi¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami. Po wypehianiu spoin zaprawa
cementowo-piaskowa nawierzchni¢ nalezy starannie oczyscic; szczeg6lnie dotyczy to nawierzchni z kostek
kolorowych i z r6znymi deseniami uktadania. Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami
wypelionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu. Nawierzchni¢ na podsypce
cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawg cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy
przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez
7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 150C) do 3
tygodni (w porze chtodniejszej)

nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST - ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od
producenta wynikdéw biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymatosci na
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sciskanie pobierac¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z dokumentacja projektowa
i odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidlowo$ci wypehienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierownosci podluzne
Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma BN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekraczaé¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+1 cm.

6.4.4. Szerokos$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

6.4.5. Grubo$¢ podsypki
Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ & 1,0 cm.

6.5. Czestotliwo$¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét. Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych
wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST - ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:,

— wykonanie podsypki,

Zasady ich odbioru sg okreslone w ST ,,Wymagania ogolne”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST — ,,Wymagania og6lne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

— dostarczenie materialow,

— wykonanie podsypki,

— ulozenie i ubicie kostki,

— wypehienie spoin,

— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

4. PN-EN 197-:2002 Cement. Czes¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

5. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg.

9. PN-B-1113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Nr STWIORB Przedmiot SSTWiIORB Kod CPV
SST-00 Betonowanie konstrukcji betonowych i zelbetowych 45262350-9
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem konstrukceji betonowych i zelbetowych w obiektach w odniesieniu do wykonania
zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogolnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko

w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania beda
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem betonowych i zelbetowych w obiektach
kubaturowych. Specyfikacja dotyczy czynno$ci majacych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem rusztowan,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowe;j,

- pielegnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»Wymagania og6lne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos$¢ betonu - stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchiongé beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelno$ci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod konstrukcji wszystkich
wzgledem przepuszczalnosci wody.

Liczba po literze W oznacza dziesi¢ciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.
Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na
dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.
Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
$ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato§¢ gwarantowana R (np. Beton klasy B30 przy RbG = 30 MPa).
Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie R G

— wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania

na $ciskanie kostek szeSciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-EN
12300-3:2001.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robodt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot wykonywanych na
tej budowie podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
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2.2. Skladniki mieszanki betonowej

2.2.1.Cement - wymagania i badania

Do wykonania betonéw klasy B30 i B40 powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM I (bez dodatkéw),
niskoalkaliczny, klasy 42,5 N spetniajagcy wymagania PN-EN 197-1:2002. Stosowane cementy powinny
charakteryzowac si¢ nastepujacym skltadem:

- zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego alitu (C 3 S) do 60%,

- zawartos$¢ alkaliow do 0,6%,

- zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

- zawartoS¢ C4 AF +2 x C 3 A <20%,

- zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego C 3 A < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Przed uzyciem cementu
do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrolg obejmujaca:

- oznaczenie wytrzymatos$ci wg PN-EN 196-1

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3

- oznaczenie zmiany objeto$ci wg PN-EN 196-3

- sprawdzenie zawarto$ci grudek cementu nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie.
Wyniki badan powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- poczatek wiazania najwczesniej po uptywie 60 minut

- koniec wigzania najpo6zniej po uptywie 10 godz.

- oznaczenie zmiany obj¢tosci: nie wigcej niz 8§ mm

Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejacym, wigkszej niz 20%
cigzaru cementu ilosci grudek niedajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy
usunaé poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania
wykaza niezgodnos$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone
z bokow przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku

i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli obj¢tosci cementu znajdujacego sie
w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objgtosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych $cianach). Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed Sciekami wody deszczowej 1 zanieczyszczen. Podlogi magazynoéw zamknigtych powinny
by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do
betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana osobno w sposob
umozliwiajacy jej tatwe rozrdéznienie.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statoscig cech fizycznych i jednorodnoécia uziarnienia pozwalajaca
na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczeg6lne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu oddzielnie
sktadowane, na umocnionym i czystym podlozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie si¢. Kruszywa grube powinny
spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie
powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

- 3/4 odleglosci w swietle migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do kierunku
betonowania.

Do betonow klas B30 i wyzszych nalezy stosowa¢ wyltacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym
wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie grysow z innych skal dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaty one zbadane

W placéwce badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace gryséow
granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadaé nastgpujacym wymaganiom:

- zawarto$¢ pytdw mineralnych - do 1%,

- zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,

- wskaznik rozkruszenia:

- dla grysow granitowych - do 16%,

- dla grysow bazaltowych i innych - do 8%,

- nasigkliwo$¢ - do 1,2%,

- mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,
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- mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna wywotywac
zwigkszenia wymiarow liniowych

ponad 0,1%,

- zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,1 %,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obeych - do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:

- do 0,25 mm - 14+19%,

- do 0,50 mm - 33--48%,

- do 1,00 mm - 53+76%.

Piasek powinien spelnia¢ nastepujace wymagania:

- zawarto$¢ pytéw mineralnych - do 1,5%,

- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna wywotywac
zwigkszenia wymiarow liniowych

ponad 0,1%,

- zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowe;j,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujacym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,

- oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢ zanie-czyszczen obcych,

- oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001 lub PN-EN 933-
10:2002.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego pelnych badan wg
normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 932 i PN-EN
933, uzycie takiego kruszywa moze nastapic po jego uszlachetnieniu (np. przez plukanie lub dodanie odpowiednich
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg wilgotno$ci kruszywa wg normy PN-
EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.3. Woda

Do przygotowania mieszanki betonowe;j i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-EN 1008-1:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajacym,

- uplastyczniajacym,

- przys$pieszajacym lub op6zniajacym wigzanie. Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

- przys$pieszajaco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budow-lanej lub Instytut Drog i Mostow
oraz posiada¢ atest producenta.

2.3. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

- mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie wigkszy niz 20% po 150
cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

- wodoszczelnos¢ - wigksza od 0,8MPa (WS),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy najmniejsze;j ilosci
wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowe;j
ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwoérni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek
poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany do§wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistos$ci.
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Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniaé niezbgdng urabialno$¢
przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.
Optymalna zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie
stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych r6zna, ale nie wigksza od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

- za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje si¢ najwickszg masa objetosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego mieszanke
betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci
betonu z mieszanek o r6znych warto$ciach w/c (mniejszych i wigkszych od warto$ci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materialéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci

wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowej.
Maksymalne iloéci cementu w zaleznosci od klasy betonu sa nastepujace:

- 400 kg/m - dla betonu klas B-25 i B-30,

- 450 kg/m - dla betonu klas B-35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10 st. C),

srednig wymagang wytrzymatos$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako rowna 1,3 Rb.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg normy PN-EN 206-1:2003 nie powinna
przekraczaé:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

- wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

- wartos$ci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu kruszywa do
16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie symbolem K-3.
Sprawdzanie konsystencji

mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastgpnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

- metoda Ve-Be,

- metoda stozka opadowego.

Réznice pomigdzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslony-mi w normie PN-EN 206-
1:2003 nie mogg przekraczac:

- £20% warto$ci wskaznika Ve-Be,

- +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrob6éw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robdt betonowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastgpujace warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegbdtowej),

- s3 wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknig¢¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobow,

- speiniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnos$ci do uzycia.

Przyjecie materiatdéw 1 wyrobow na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatow.

2.5. Warunki przechowywania materialéw i wyrob6w do robét betonowych

Materialy i wyroby do robdét betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdéw i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni
stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach

W temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukladane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwos$ci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wodg¢ nalezy przechowywac w szczelnych

i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub
w takich, w ktorych wcze$niej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét betonowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzgtu i narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Do wykonywania robot betonowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

3.2.1. Dozowanie sktadnikow

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Sktadniki musza by¢ dozowane wagowo.

3.2.2. Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikéw musi odbywac si¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowac
mieszarek wolnospadowych).

3.2.3.Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowaé mieszalniki samochodowe (tzw. ,,gruszki”). Ilos¢
»gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie
samochodow skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.4. Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza si¢
takze przenosniki tasmowe
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wigksza niz 10 m.

3.2.5. Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowac wibratory wglebne o czestotliwos$ci min. 6000 drgan/min. z butawami
0 $rednicy nie wickszej od 0,65 odleglos$ci miedzy pretami zbrojenia krzyzujacymi si¢ w ptaszczyznie poziome;j. Belki
i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowac sie jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu - wg PN-EN 197-1:2002

» Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-
EN 197-1:2002.

* Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 5042 kg. Kolory rozpoznawcze workow oraz napisy na workach powinny
by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

* Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajace
grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do tadowania i wytadowania cementu. Cement wysytany luzem
powinien mie¢ identyfikator zawierajacy dane zgodnie z PN?EN 197-1:2002.

* Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotaczony dokument dostawy zawierajacy dane oraz sygnature
odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002.

4.3. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywac na dobrze zaggszczonym i odwodnionym poditozu w warunkach zabezpieczajacych je
przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych,
asortymentow, marek i gatunkow.

4.4. Ogolne zasady transportu masy betonowej

4.4.1. Mase betonowa nalezy transportowa¢ srodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w sktadzie masy

w stosunku do stanu poczatkowego. Mas¢ betonowa mozna transportowaé mieszalnikami samochodowymi
(,,gruszkami”). Tlo$¢ gruszek nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Niedozwolone jest stosowanie samochoddéw skrzyniowych ani wywrotek.

4.4.2.Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, uktadania masy betonowe;j
o takim stopniu ciektosci, jaki zostal ustalony dla danego sposobu zaggszczenia i rodzaju konstrukeji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 5. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajace wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowan i rusztowan.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdlowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:

- wybor sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposOb wytwarzania mieszanki betonowe;j,

- sposéb transportu mieszanki betonowe;j,

- kolejnos$¢ i sposob betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

- sposéb pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos¢ wykonania
wszystkich robot

poprzedzajacych betonowanie, a w szczegblnoscei:

- prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- czystos$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp.,

- prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztaltu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje (kanatow,
wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

- gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika

budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu,
ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia:

- 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesiagcu. Przy dozowaniu
sktadnikéw powinno si¢ uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukeji umozliwiajacej tatwe ich oprdznianie
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci
wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada. W przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke
podawacé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu elementoéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé wymogdéw dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzgledniac nastepujace zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zaggszczajac wibratorami wgtgbnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszank¢ betonowa nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy,

- przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowac wibratory wglebne.
Przy zaggszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastgpujace warunki:

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65
odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokos¢ 5+8 cm w warstwe poprzednia
i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,
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- kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

- belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i charakteryzowac
si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od
30do60s,,

- zasigg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosciiod 1,0 do 1,5 m

w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ dos$wiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze Swiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodga. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza
jest wyzsza niz 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy
unikaé dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie
konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wezesniejsze przygotowanie odpowiedniego o§wietlenia,
zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukceji nalezy wykonywac¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5 st. C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach,
jak zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5 st. C,
jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35 st. C. Niedopuszczalne jest
kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wowczas zabezpieczy¢ miejsce robot za pomoca mat
lub folii.

5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobg). Przy temperaturze otoczenia +15 st. C 1 wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-1:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami kruszywa, przetomami
i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sa niedopuszczalne,

- wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje

specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy

wszystkie wystajace nierdwnosci wyréwnac¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie

szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykonac na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawceg w ramach ceny
kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania moga by¢ wykonane z elementéw drewnianych lub
stalowych. Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmiennos$¢ uktadu geometrycznego
| bezpieczenstwo konstrukcji. Wykonanie rusztowan powinno uwzglednia¢ ,,podniesienie wykonawcze” zwigzane za
strzatkg konstrukcji oraz ugigciem i osiadaniem rusztowan pod wptywem cigzaru uktadanego betonu. Wykonawca
powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegdétowe rysunki robocze rusztowan. Catkowita rozbiorka
rusztowan moze nastapi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci wymaganej przez PN-B-06251. Rusztowanie nalezy
rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem, unikajac jednoczesnego usunigcia wigkszej liczby podp6r. Terminy
rozdeskowania konstrukcji nalezy ustalic wg PN-B-06251.
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5.8. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukceji obiektu (ustroju nosnego, podpor) nalezy wykona¢ wedtug
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy
jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniaé:

- szybkos¢ betonowania,

- sposoOb zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednia sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztaltu konstrukeji,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelno$é,

- zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wplywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz¢$¢ deskowan mozna uzy¢ desek

z drzew iglastych IIT lub IV klasy. Minimalna gruboé¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane
i przygotowane do taczenia na wpust i pidro. Styki,gdzie nie mozna zastosowac potgczenia na pidro i wpust, nalezy
uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow Scian
z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja
projektowa. Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementdéw typu odcinki rur, taczniki nalezy
wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;j.

5.9 Wykonanie elementéw betonu architektonicznego

Technologia przygotowania deskowan

W przypadku samozaggszczalnego betonu architektonicznego wytyczne, co do przygotowania deskowania sg identyczne
jak dla betonu zageszczanego w tradycyjny sposob. Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na czystosc i szczelnosé
deskowania. Ze wzgledu na wlasciwosci mieszanki samozageszczalnej nalezy liczy¢ si¢ z odwzorowaniem na
powierzchni betonu wszelkich niedoskonatosci deskowania (nalezy wzigé pod uwage zmiang deskowania po kilku
uzyciach lub obicie go nowa sklejka), badz tez zmiang kolorystyki betonu ze wzglgdu na wyptynigcie betonu lub
mleczka przez wszelkie pozostawione otwory i szpary. Szczegdlng uwage nalezy zwrocié na prawidtowe potaczenie plyt
szalunkowych. Nieprawidlowe potaczenie (uszczelnienie) moze spowodowac wyciek mleczka cementowego, co moze
skutkowa¢ przebarwieniem powierzchni jak i powstaniem spekan. W naszym przypadku zastosujemy sklejke
wodoodporng. Srodki antyadhezyjne do szalunkéw. Podobnie jest w przypadku uzycia $rodka antyadhezyjnego. Zasada
jego stosowania jest identyczna jak dla standardowego betonu architektonicznego. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na
naniesienie go w mozliwie jak najmniejszej ilosci. Ptyta szalunkowa musi by¢ musi by¢ doktadnie wyczyszczona oraz
pozbawiona wszelkich zanieczyszczen. Srodek antyadhezyjny nalezy nanies¢ na powierzchnie ptyty przynajmniej
godzing przed betonowaniem. W przypadku spryskiwania powierzchni ptyty, spryskiwacz nalezy utrzymywaé w
odleglosci 60 ~ 90 cm od spryskiwanej powierzchni. Nadmiar $rodka antyadhezyjnego spowoduje powstanie porow na
powierzchni betonu po rozszalowaniu. Technologia transportu mieszanki betonowej w miejsce wbudowania Wiasciwie
wykonana, jednorodng mieszank¢ betonowg umieszcza si¢ w wozach transportujacych (betonowych), ktére transportuja
ja na miejsce zabudowania. Pojazdy te powinny mie¢ doktadnie wyczyszczone zbiorniki i rynny spustowe z pozostatosci
poprzedniej mieszanki betonowej, zapraw i wyschnigtego mleczka cementowego. Zabiegi te nie odbiegaja od
przygotowan do transportu innych mieszanek betonowych, jednak pozadana jest duza doktadnos$¢. W trakcie transportu
drogowego, w celu zapobiezenia segregacji sktadnikéw mieszanki, nalezy prowadzi¢ mieszanie sktadnikow mieszanki.
Transport mieszanki betonowej betonowozem powinien odbywac si¢ wedlug wymogdéw technologicznych, a wiec w
czasie, w ktorym mozliwe jest uktadanie mieszanki betonowe;j , przed chemicznym rozpoczgciem procesu wigzania
cementu. Dane dotyczace chemicznego rozpoczecia prowadzenia wigzania cementu sg dostgpne w materiatach
informacyjnych dostawcow cementu. Czas ten $rednio mozna okre$li¢ na okoto 90 min. Niedopuszczalne jest
zmienianie konsystencji mieszanki betonowej w wozie transportujagcym, poprzez dodawanie wody, poza iloscig
przewidziang w recepturze. Takie dzialanie majg czgsto miejsce w przypadku betonéw zwyktych. Doprowadza to do
zmiany parametrow, a tym samym zwigzane jest ze zmiang parametréw oczekiwanych, czgsto w kierunku ich
pogorszenia wytrzymalosciowego i trwalosciowego. W przypadku transportu w podwyzszonych temperaturach (30°C),
jak rowniez temperaturach obnizonych (ponizej 5°C) stosuje si¢ odpowiednie domieszki i dodatki chemiczne. Ich rodzaj
i ilo$¢ dobierana jest indywidualnie przez technologa. Najlepsze jednak efekty betonowania uzyskuje si¢ w okreslonym
powyzej zakresie temperatur. Zapewnia to bowiem prawidtowy przebieg hydratacji cementu. Samochéd transportujacy
powinien posiada¢ regulacj¢ obrotow beczki transportujacej, umozliwiajacej kontrolg nad podawaniem mieszanki do
deskowania. W przypadku betonowania ciagtego rozbudowanych elementéw lub elementow wielkogabarytowych,
nalezy tak zapewni¢ dostawy mieszanki betonowej, aby przerwy pomiedzy poszczegdlnymi dostawami byty jak
najkrotsze. W trakcie do$wiadczen zaobserwowano , ze wydtuzenie tego czasu powyzej 15 min powoduje wyraznie
widoczne odcigcia na powierzchni betonu, wskazujace na przerwy technologiczne. W przypadku dtuzszych czasow
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dostaw nalezy rozwazy¢ mozliwo$¢ zakonczenia uktadania mieszanki w miejscach, ktore nie powodujg widocznych
wizualnych odcieé, chyba ze projekt architektoniczny taka
naturalno$¢ akceptuje. Technologia wbudowywania betonu w przygotowane szalunki
Proces betonowania nalezy prowadzi¢ jak najwolniej. Zaleca si¢ betonowanie w warstwach po 50cm. Aby unikng¢
napowietrzenia mieszanki zaleca si¢ zanurzenie koncowki rurociagu pompy ponizej poziomu betonu. Dopuszcza si¢
zastosowanie wibratora butawowego o $rednicy butawy 40mm.
Poprawny sposob wibratora butawowego polega na tym, aby:
- wibrator zapuszczaé na przewidywang glebokosc¢ z takg szybkoscia, z jaka sam opada;
- unoszenie w gore powinno by¢ jednostajne;
- bulawe zapuszczad i unosi¢ pionowo;
- predkos¢ wyciggania butawy nie powinna by¢ szybsza niz 8 cm/s;
- nie dopuszcza si¢ zetknigcia butawy z deskowaniem i zbrojeniem;
- odlegto$¢ kolejnego miejsca zapuszczenia musi by¢ rowna 1,5 promienia zasiggu dziatania wibratora. Zasieg dzialania
wibratora jest wyraznie widoczny na powierzchni mieszanki betonowej;
- zbyt dtugie wibrowanie moze spowodowac segregacje mieszanki, szczegdlnie wysokie ryzyko segregacji jest
w przypadku mieszanek w duzej plynnosci i betondow samozaggszczalnych.
Czas wibrowania powinien miesci¢ si¢ w zakresie 5 + 6 sekund na kazde 50 cm wysoko$ci mieszanki. Czas wibrowania
jest uzalezniony od konsystencji betonu, ale nie moze by¢ zbyt dtugi ze wzgledu na ryzyko rozsegregowania mieszanki
betonowej w szalunku. Nalezy zwroci¢ uwagg na doktadne odpowietrzenie mieszanki zwlaszcza przy ptycie
szalunkowej. Nieprawidtowe odpowietrzenie moze spowodowac powstanie poréw na powierzchni betonu. Dodatkowo
mozna zastosowac sztychowanie (dziobanie) pretem stalowym w miejscu kontaktu betonu z ptyta szalunkowa.
Technologia zabiegdw pielggnacyjnych
Pielegnacja dojrzewajacej mieszanki betonowej oraz wezesnych faz betonu obejmuje utrzymanie odpowiednich
warunkow cieplno—wilgotnos$ciowych oraz zapobieganie oddziatywaniu szkodliwych i niekorzystnych czynnikow, jak
np. warunki atmosferyczne.
Beton bedzie utrzymany w odpowiednich warunkach cieplno—wilgotnosciowych przez okres 7 dni.
Po zakonczeniu uktadania mieszanki betonowej powierzchnia elementu betonowego bedzie przykryta lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, ktore majg zapobiec szybkiemu odparowaniu wody z betonu i chronié¢ go przed czynnikami
atmosferycznymi. Przykrycie bedzie polegato na uzyciu mat jutowych przykrytych dodatkowo folig lub innym
materiatem wodoszczelnym.
Po zdjeciu szalunkéw stosowane begda ptynne srodki do pielggnacji, rozpylane na powierzchni betonu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ probki
kontrolne w postaci kostek

szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobdow,

- 1 prébka na 50 m betonu,

- 3 probki na dobg,

- 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje sie¢, przygotowuje

i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan bgdg pozytywne, to beton nalezy uznaé
za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na Sciskanie
po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, speienie tego
warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie
wytrzymato$ci betonu na $ciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni. Dla okreslenia nasigkliwos$ci betonu nalezy pobrac
przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikoéw betonu, sposobu uktadania i zaggszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie
nieregularnym, zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003. Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢
w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003. Nasigkliwo$¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycigtych

z konstrukcji. Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykonywania betonu po 12
probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Prébki nalezy przechowywac w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycigtych z konstruke;ji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba probek reprezentujacych dana parti¢
betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
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Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza si¢, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie wigkszej
niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.

Probki przechowywacé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206-1:2003.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelno$ci na probkach wycigtych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wlasne laboratoria lub inne
uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi
nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualng norma i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikow betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206-1:2003: Rodzaj badania Metoda badania wedtug Termin lub czgstosé
badania.

SKEADNIKI BETONU 1) Badanie cementu — czasu wigzania — stato$¢ objgtosci — obecnosci grudek — wytrzymatosei
PN-EN 196-3:2006

j.w. PN-EN 196-6:1997

PN-EN 196-1:2006

Bezposrednio przed uzyciem kazdej dostarczonej partii

2) Badanie kruszywa

— sktadu ziarnowego

— ksztattu ziaren

— zawarto$ci pytow

— zawarto$ci zanieczyszczen

— wilgotnosci

3) Badanie wody PN-EN 1008-1:2004 Przy rozpoczeciu robdt i w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia

4) Badanie dodatkow i domieszek PN-EN 480 i Aprobata Techniczna

MIESZANKA BETONOWA

Urabialnos¢ PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczeciu robot

Konsystencja j.w. Przy projektowaniu recepty i 2 razy na zmiang robocza

Zawartos¢ powietrza j.w. j.w.

BETON

1) Wytrzymato$¢ na $ciskanie na probkach j.w. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu kazdej partii betonu

2) Wytrzymato$¢ na $ciskanie — badania nieniszczace PN-B-06261 W przypadkach technicznie uzasadnionych

3) Nasigkliwos¢ PN-EN 206-1:2003 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie wykonywania konstrukcji i raz 3 na 5000 m
betonu

4) Mrozoodporno$¢ j.w. j.w.

5) Przepuszczalnos¢ wody j.w. j.w.

6.3. Kontrola deskowan i rusztowan

Badania elementow rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od uzytego materiatu zgodnie z:

- PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementow stalowych,

- PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.

Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny byc¢:

- klasy drewna i jego wady (s¢ki)

- szczelno$¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych

- poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w projekcie technologicznym
deskowan:

a) rozstaw zeber + 0,5%, lecz nie wigcej niz o 2 cm,

b) odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,

C) roznice w grubosci desek + 0,2 cm,

d) odchylenie $cian od pionu o + 0,2%, lecz nie wigcej niz 0,5 cm,

e) wybrzuszenie powierzchni o + 0,2 cm, na odcinku 3 m,

f) odchytki wymiarow wewngtrznych deskowan (przekrojow betonowych):

- 0,2% wysokosci, lecz nie wigcej niz - 0,5 cm,

-+ 0,5% wysokosci, lecz nie wigcej niz + 2 cm,

- - 0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wigeej niz + 0,5 cm. W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzic:
- rodzaj materiatu (klase¢ drewna - nie nalezy stosowac do rusztowan klasy nizszej niz K27),
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- taczniki i zlacza,

- poziomy goérnych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,

- efektywno$¢ stezen,

- przygotowanie podfoza i sposob przekazywania naciskow na podtoze.

Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezacej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w czasie
betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wptywu zdjgcia rusztowan i deskowan na odksztatcenia konstrukcji nosnej).

6.4 Kryteria przeprowadzenia kontroli betonu architektonicznego.

System Kontroli bedzie polegat na wigczeniu, zaangazowaniu catego personelu technicznego na budowie, laboratorium,
zaopatrzenia oraz wlasciwego sprzgtu kontrolno-pomiarowego w cykl produkeyjny.

Wszystkie badania i pomiary oraz ich czgstotliwos¢ beda wykonywane zgodnie ze Specyfikacja Techniczng Kontraktu.
Badana bedzie jakos¢ oraz powtarzalnos$é zaréwno surowcoéw do produkcji mieszanki betonowej, jak i betonu na
poszczegolnych etapach: wezet betoniarski, transport, szalunki i zbrojenie przed podaniem pompa, uktadanie

i zageszczanie w szalunkach. Masa betonowa bedzie wykonywana w wezle betoniarskim dostawcy betonu. Probki

W celu okreslenia jakosci masy betonowej beda pobierane bezposrednio przed wbudowaniem ze §rodkow
transportowych i poddawane badaniom wytrzymato$ciowym w laboratorium dostawcy betonu. Inspektor nadzoru ma
zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone
zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwick badania wymaganego w SST
stosowane beda wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

Wyniki pomiaréw i badan beda gromadzone przez laboratorium oraz Kierownika Budowy, a kopie przekazywane
Inzynierowi.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robot betonowych

Objetos¢ konstrukeji betonowej lub zelbetowej oblicza si¢ w m3 (metr szescienny). Do obliczenia ilosci przedmiarowe;j
lub obmiarowej przyjmuje si¢ wymiary wedlug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca si¢ rowkow, skosow
0 przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm?2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze roboty betoniarskie zostaty wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowsg oraz specyfikacja techniczng (szczegoétowa). Jezeli chociaz jeden wynik badania
jest negatywny roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac
koniecznych do usuniecia nieprawidtowos$ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy przedstawic je do
ponownego odbioru. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czeséci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sig dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Celem odbioru
czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koncowym. Odbidr czeSciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli takg forme przewiduje.

8.4. Odbioér ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (iloéci), jakosci
i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy 1 ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych roboét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow
budowlanych,

- protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i odbioréw czgsciowych,
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- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ z przedtozonymi
dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, pordwnac je

z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robdt betoniarskich
(szczegolowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamoéwienia, oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
wybra¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ nieprawidtowosci wykonania konstrukcji w stosunku
do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej (szczegétowej) i przedstawié
je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagn nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci konstrukcji zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych.

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest usungé wadliwie
wykonany element konstrukcyjny, wykona¢ go ponownie i powtdrnie zglosi¢ do odbioru. W przypadku niekompletnosci
dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu. Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany
przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni¢cia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym,

a wykonawca.

8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowe;j lub zelbetowej po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena

wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukeji,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.

8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do ewentualnego
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy
powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych robot. Ostateczne rozliczenie
umowy pomigdzy zamawiajagcym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawg rozliczenia oraz ptatnos$ci wykonywanego i odebranego zakresu robot betoniarskich stanowi warto$¢ tych
robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub zelbetowych lub kwoty ryczaltowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzgtu,

- obstuge sprzetu,

- montaz rusztowan z pomostami i deskowan,

- przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje oraz z zageszczeniem i pielegnacia,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réwniez osadzenie potrzebnych zakotwien,
marek, rur itp.,

- demontaz deskowan, rusztowan i pomostow wraz z ich oczyszczeniem,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wiasnosciag wykonawcy, materiatdéw rozbiorkowych i urzadzen,
- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Cz¢$¢ 1: Oznaczanie wytrzymalosci.

. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Czg$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Czg¢$¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objetosci.

. PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Czg$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢s$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
. PN-EN 197-1:2002/A 1:2005 - jw. -

. PN-EN 197-2:2002 Cement. Czgs¢ 2: Ocena zgodnosci.

. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Cz¢$¢ 1: Metody pobierania probek.

. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw - Czg¢$¢ 2: Metody pomniejszania probek
laboratoryjnych.

10. PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw - Czg$¢ 3: Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego.

11. PN-EN 932-3:1999/A1:2004 - jw. -

12. PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw - Czgs¢ 5: Wyposazenie podstawowe

i wzorcowanie.

13. PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw - Czgs¢ 6: Definicje powtarzalno$ci

i odtwarzalnosci.

14. PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Cze$¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego -
Metoda przesiewowa.

15. PN-EN 933-1:2000/A1:2006 - jw. -

16. PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Cze$¢ 2: Oznaczenie sktadu ziarnowego -
Nominalne wymiary otworow sit badawczych.
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17. PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Cze$¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca

wskaznika plaskosci.
18. PN-EN 933-3:1999/A1:2004 - jw. -

19. PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren -Wskaznik

ksztattu.
20. PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Czg$¢ 5: Oznaczenie procentowej zawartosci
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

21. PN-EN 933-5:2000/A1:2005 - jw. -

22. PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Cz¢$¢ 6: Ocena wlasciwosci powierzchni -
Wskaznik przeptywu kruszyw.

23. PN-EN 933-6:2002/AC:2004 - jw. -

24. PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Cze$¢ 7: Oznaczenie zawartoSci muszli -
Zawartos$¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.

25. PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cz¢$¢ 8: Ocena zawarto$ci drobnych czastek -

Badanie wskaznika piaskowego.

26. PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 9: Ocena zawarto$ci drobnych czastek -

Badanie bi¢kitem metylenowym.

27. PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Czgs¢ 10: Ocena zawarto$ci drobnych czastek

- Uziarnienie wypehiaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

28. PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Czegs¢ 3: Oznaczanie ggstosci
nasypowej 1 jamistosci.

29. PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czg$¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziaren | nasigkliwosci.

30. PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 - jw. -

31. PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 - jw. -

32. PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 - jw. -

33. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

34. PN-EN 12620:2004/AC:2004 - jw. -

35. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
36. PN-EN 934-2:2002/A 1:2005 - jw. -

37. PN-EN 934-2:2002/A2:2006 - jw. -

38. PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa

wzorcowa do badania.
39. PN-EN 480-1:2006(u) - jw. -

40.
41.

PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cz¢$¢ 2: Oznaczanie czasu wigzania.
PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 4: Oznaczanie ilosci wody

wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;.
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42. PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze¢s¢ 5: Oznaczanie absorpcji
kapilarnej.

43. PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 6: Analiza w podczerwieni.
44. PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badan. Czgs¢ 8: Oznaczanie umowne;j
zawartosci suchej substancji.

45. PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czg¢s¢ 10: Oznaczanie zawartosci
chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

46. PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cz¢$¢ 12: Oznaczanie zawartosci
alkaliow w domieszkach.

47. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Czgé¢ 1: Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowe;j

do beto-nu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkeji betonu.

48. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

49. PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 - jw. -

50. PN-EN 206-1:2003/A1:2005 - jw. -

51. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 - jw. -

52. PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 1: Odwierty rdzeniowe - Wycinanie, ocena i badanie
wytrzymatos$ci na $ciskanie.

53. PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 2: Badania nieniszczace - Oznaczanie liczby odbicia.
54. PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 - jw. -

55. PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz¢s¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajace;.

56. PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwickowe;.

57. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana bez zastgpienia)

58. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

59. PN-72/D-96002 Tarcica liciasta ogolnego przeznaczenia.

60. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wsp6lne wymagania i badania.

61. PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

62. PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia podsta-wowa.

63. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Czes¢ 1: Okreslenia, podzial i gléwne parametry.

64. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Cz¢$¢ 2: Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.

65. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Czg$¢ 3: Rusztowania ramowe.

66. PN-EN 74-1:2006(u) Ztacza, sworznie centrujace i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach. Czgs¢ 1:
Zacza do rur - Wymagania i metody badan.

67. PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Terminologia.

68. PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Wymagania.

69. PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Badania.

70. PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscia i zapewnienie jakosci.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 215 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pézn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania zgodnos$ci
wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami).

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7,
wydanie Il OWEOB Promocja - 2005 rok.

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr 240/82.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Nr STWiORB Przedmiot SSTWiIORB Kod CPV
SST-00 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych 45262310 (Przygotowanie i montaz zbrojenia
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zbrojenia betonu w konstrukcjach

zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego w odniesieniu do
wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko wprzypadkach matych prostych
robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukeji budynkow oraz
obiektow budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robdt zwigzanych z:

— przygotowaniem zbrojenia,

— montazem zbrojenia,

— kontrolg jakosci rob6t i materiatow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niespr¢zajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprgzen w sposob czynny.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST

i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje
si¢ stal klas i gatunkow wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AllIN, oraz stal klasy Al, gatunku
St3SX-b.

2.1.2. WiasciwoSci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragle zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2001-
041115) o nastepujgcych parametrach:

— $rednica preta w mm 8+10

— granica plastycznos$ci Re (min) w MPa 500

— wytrzymalo$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550

— wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 490

— wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 375

— wydtuzenie (min) w % 10

— zginanie do kata 60° brak pekni¢¢ i rys w ztaczu.

Prety okragle zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastgpujacych parametrach:

— $rednica preta w mm 6+32

— granica plastycznos$ci Re (min) w MPa 355

— wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 490

— wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 355

— wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 295

— wydtuzenie (min) w % 20
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— zginanie do kata 60° brak peknie¢ i rys w ztaczu.

Prety okragle zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nast¢pujacych parametrach:
— $rednica preta w mm 5,5+40

— granica plastycznos$ci Re (min) w MPa 240

— wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 370

— wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 240

— wytrzymalos$¢ obliczeniowa w MPa 200

— wydtuzenie (min) w % 24

— zginanie do kata 180° brak peknig¢ i rys w zlaczu.

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastgpujacych parametrach:

— $rednica preta w mm 5,5+40

— granica plastycznos$ci Re (min) w MPa 220

— wytrzymalo$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 310

— wydtuzenie (min) w % 22

— zginanie do kata 180° brak peknie¢ i rys w zlaczu.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czolowej pretow
niedopuszczone sa jamy usadowe, rozwarstwienia, peknigcia widoczne goltym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢ podane:
- nazwa wytworcy,

- 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

- masa partii,

- rodzaj obrobki cieplne;.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretow (po dwie do kazdej wiazki)
muszg znajdowacé si¢ nastepujace informacje:

- znak wytworcy,

- Srednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrobki cieplne;.

2.2 Drut montazowy
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
2.3 Podkladki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wylacznie z betonu. Podktadki dystansowe musza
by¢ przymocowane do pretow.

3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetniac¢
wymagania obowiazujace w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzgtu, jak: gietarki,
prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obshugi. Sprzet
powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zgbatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca
lub elementy szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzgt ten powinien podlegaé
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposdb zapewniajacy uniknigcie
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.1. Organizacja robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia
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5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN91/5-10042 , a klasy

i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

3.2.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota.

Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami
rozpuszczajacymi thuszeze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i zabtocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi rgcznie lub mechanicznie badz tez
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

Mozliwe s3 rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mlotkow, Scianek. Dopuszczalna wielko§¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Cigcie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu
planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem
acetylenowym.

3.2.5. Odgigcia pretow, haki

Minimalne §rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042.
Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi 10d dla stali A-111i
A-11 lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretow o Srednicy d < 12 mm. Prety o
$rednicy d>12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagieé i zataman elementow konstrukcji, w ktorych zagigeiu ulegaja jednoczes$nie wszystkie prety
zbrojenia rozciaganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia rowna co najmniej 20d.

Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy
odbiorze hakow iodgig¢ pretow nalezy zwrdcic szczegolng uwage na ich zewnetrzng strong. Niedopuszczalne sg tam
peknigcia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukeji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po ulozeniu zbrojenia
w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje
mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nieluszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowac¢ stali zathuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej
i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos$¢ otuliny zewngtrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentow i podpor masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentdéw i podpor masywnych,

- 0,05 m - dla pretow gtéwnych lekkich podpor i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gléwnego ram, belek, pociaggdw, gzymsow,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$§¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2 Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewacé lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.

Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretow o $rednicy do 12 m, przy srednicach
wigkszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami,

a pozostatych pretow — na przemian.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
Kontrola jakos$ci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowg nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
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- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

- préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wiagzki. Probki nalezy pobra¢ z réznych miejsc kregu.
Jako$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.

Usytuowanie pretow:

- otulenie wktadek wedtug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia grubosci otuliny,
- rozstaw pretow w §wietle: 10 mm,

- odstep od czola elementu lub konstrukcji: £10 mm,

- dlugo$¢ preta migdzy odgieciami: £10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscia: +1 mm (wzajemne odleglo$ci mierzone w przekroju
poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtdéwnego nie powinno przekraczaé 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym precie,

- réznica w rozstawie mi¢dzy pretami gldownymi nie powinna przekraczac +0,5 cm,

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.

7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznos$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego
uzbrojenia, tj. taczng dhugos¢

pretow poszczegodlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowa (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej
na zaktady przy aczeniu

pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej iloSci materiatu

w wyniku stosowania przez

Wykonawce pretow o Srednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8 ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.1 Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
nadzoru.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1 Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robdt zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja projektowa
i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

8.2.2 Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3 Odbiér kencowy

Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia
robot

zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementow, ktorych zbrojenie
podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polegaé na sprawdzeniu:

- zgodno$ci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodno$ci z dokumentacjg projektows liczby pretow w poszczegodlnych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidtowos$ci wykonania hakow, ztacz i dtugosci zakotwien pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru rob6t maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
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9 PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.1 Cena jednostkowa Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie niezbgdnych czynnikow produkc;ji,

- oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

- Iaczenie pretéw, w tym spawane ,,na styk™ lub ,,na zaktad”,

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja projektowq i niniejsza ST,
- wykonanie badan i pomiaréw,

- oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia, stanowiacych wlasno§¢ Wykonawcy i1 usunigcie ich poza teren
budowy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. IDT-1SO 6935-1:1991

PN-1SO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gltadkie. Dodatkowe wymagania.

PN-I1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-1SO 6935-2:1991 Prety Zebrowane

PN-I1SO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania Poprawki PN-1SO 6935-2/
/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27 2. BI 8/92 poz. 38 Zmiany
1. Bl 4/84 poz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996Stal okreslonego
stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji,

— Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Nr STWIORB Przedmiot SSTWiIORB Kod CPV
SST-10 Roboty murarskie 45262500-6
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot murowych w budynkach w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot
0 niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bgda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne
dziatanie srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

— przygotowanie zapraw,

— spajanie elementéw murowych zaprawa.

Wszystkie Sciany murowane wykonacé z cegly ceramicznej kratowki [klasa 100] na zaprawie cementowo-wapiennej
marki 3 MPa na pelne spoiny.

Sciany murowaé powyzej sufitu podwieszonego, rozpierajac od stropu do stropu. Elementy murowane nalezy wigza¢ za
pomoca kotew, bednarek do $cian istniejacych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w SST
»Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajaca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementéw murowych
zaprawg murarska.

Element murowy — drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do rgcznego wznoszenia
konstrukcji murowych.

Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otwordw oraz ich kierunku
odniesionym do utozenia elementu w murze.

Otwor - uksztaltowana przestrzen pusta, ktora moze przechodzié lub nie przez caly element murowy.

Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkow technologicznych, jezeli
sa wymagane. Zaprawy budowlane dzielg si¢ na: murarskie, tynkarskie i specjalne np. zaroodporne, montazowe lub
zalewowe.

Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedna konstrukcyjng catos¢
i wyrdbwnywania naprezen wystepujacych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - réznego rodzaju wyroby metalowe,
zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajace tj. kotwy,
taczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materiaty wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - materiaty i wyroby do
wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.

Warunki Srodowiskowe - w zalezno$ci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie rozroznia si¢ zgodnie z PN-B-
03002 pie¢ klas srodowiska:

- klasa 1: srodowisko suche np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie podlegajace zawilgoceniu
wewnetrzne warstwy Scian szczelinowych,

- klasa 2: $rodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub srodowisko zewngtrzne, w ktorym element nie
jest wystawiony na dziatanie mrozu, facznie z elementami znajdujacymi si¢ w nieagresywnym gruncie lub wodzie,

- klasa 3: $rodowisko wilgotne z wystepujacym mrozem,

- klasa 4: srodowisko wody morskiej - elementy pograzone catkowicie lub czgsciowo w wodzie morskiej, elementy
potozone w strefie bryzgéw wodnych lub znajdujace si¢ w powietrzu nasyconym sola,

- klasa 5: $rodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Mur w $cianie piwnicznej zabezpieczony w sposob nalezyty przed przenikaniem wody uwaza¢ mozna za znajdujacy si¢
w §rodowisku klasy 2.

Warto$¢ deklarowana - warto$¢ dotyczaca wyrobu, okre$lona zgodnie z norma, ktora producent jest zobowigzany
uzyskaé przy zalozonej zmiennos$ci procesu produkcyjnego.
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Wytrzymato$¢ $rednia elementéw murowych na $ciskanie - srednia arytmetyczna wytrzymatos$¢ na $ciskanie okreslonej
liczny elementow murowych.

Znormalizowana wytrzymatos¢ elementéw murowych na $ciskanie - wytrzymato$¢ elementéw murowych na $ciskanie
sprowadzona do wytrzymatosci rownowaznego elementu murowego w stanie powietrzno-suchym, ktérego zaréowno
wysokos¢ jak 1 mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynosza 100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu - zaprawa, ktorej sktad i metoda wytwarzania zostaly podporzadkowane osiggnigciu
wymaganych wlasciwosci (podejscia ze wzgledu na wlasciwosci uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu - zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej receptury, ktorej wlasciwosci wynikajg

z ustalonych proporcji sktadnikéw (podejécia ze wzgledu na recepture).

Czas korekty $wiezo zarobionej zaprawy - mierzony w minutach czas, w ktorym 50% przylegajacej ptaszczyzny
szescianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okreslonym podtozu stanowigcym element murowy
1 nastepnie uniesionego, jest pokryta przylegajaca zaprawa. Spoina wsporna - pozioma warstwa zaprawy pomiedzy
dwiema ptaszczyznami elementéw murowych. Nadproze - belka przejmujaca obcigzenie z obszaru nad otworem w
$cianie murowanej. Nadproze pojedyncze - nadproze pracujgce jako pojedyncza belka.

Nadproze ztozone — nadproze sktadajace si¢ z dwoch lub wigcej elementéw konstrukcyjnych, z ktorych kazdy ma strefe
sciskang i rozciagang. Nadproze zespolone — nadproze zawierajace cz¢$¢ prefabrykowang oraz uzupehiajaca,
wykonywana na miejscu wbudowania.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robodt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce
robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét murowych

Konstrukcje murowe nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia
podano w ST ,,Wymagania ogblne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

Dokumentacja powinna w szczegdlnosci zawiera¢ wymagania stawiane konstrukcjom murowym, wyrobom

i materiatom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:

— bezpieczenstwa konstrukcji,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— wymagan cieplnych,

— wymagan akustycznych,

— trwatosci konstrukcji itp.

Konstrukcje murowe powinny by¢ zaprojektowane tak, by przez caly przewidywany okres uzytkowania w okreslonych
warunkach $rodowiskowych

(klasie srodowiska) i przy wilasciwej konserwacji odpowiadaly zatozonemu przeznaczeniu. Przy okreslaniu trwatosci
konstrukceji i doborze materiatdéw nalezy uwzgledni¢ warunki srodowiskowe, na dziatanie ktorych konstrukcja bedzie
narazona oraz umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w budowli, a takze sposob jego zabezpieczenia przez
dziataniem niekorzystnych czynnikow.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania
ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materialow

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

- elementy murowe,

- zaprawy murarskie,

- wyroby dodatkowe,

- inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach

odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Elementy murowe

2.2.1.1. Rodzaje elementéw murowych

Rozrdznia si¢ nastgpujace rodzaje elementéw murowych réznicowane z uwagi na:

1) Surowiec uzyty do ich produkcji oraz ogdlne zasady projektowania i wykonywania konstrukcji murowych:
- ceramiczne o malej i duzej ggstosci, odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 771-1,

- silikatowe, spetniajace wymagania normy PN-EN 771-2,

- Z betonow zwyktych i lekkich kruszywowych wedlug normy PN-EN 771-3,

- z autoklawizowanego betonu komoérkowego, odpowiadajace wymaganiom PN-EN 771-4,

- z kamienia sztucznego wedlug normy PN-EN 771-5,

- z kamienia naturalnego, spetiajace wymagania normy PN-EN 771-6.
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2) Surowiec uzyty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukcji murowych wedlug indywidualnych
zasad:

- z betonow lekkich z wypelniaczami organicznymi,

- z nieautoklawizowanego betonu komérkowego,

- Z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu,

- stosowane sporadycznie lub na skal¢ doswiadczalng elementy z gliny niewypalonej, z tworzyw sztucznych,
produkowane wedhug norm krajowych lub aprobat technicznych.

3) Wielkos$¢ elementow:

- drobnowymiarowe o wadze kilku kilogramow (cegly pelne i drazone, bloczki pelne) uktadane przy murowaniu jedna
reka,

- sredniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilograméw (pustaki i bloki petne) uktadane oburacz przy
murowaniu.

Elementy wielkowymiarowe, np. nadproza lub prefabrykowane bloki $cienne, ktore sa ukltadane przez kilku murarzy lub
przy uzyciu sprzetu

mechanicznego, nie sg zaliczane do grupy elementéw murowych.

4) Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:

- elementy do murowania na zwykle spoiny,

- elementy do murowania na cienkie spoiny.

5) Zawartos¢ otworéw w elementach murowych:

- elementy grupy 1,

— elementy grupy 2,

— elementy grupy 3.

Elementy murowe przyporzadkowywane tym grupom powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 1 w normie PN-
B-03002.

6) Przeprowadzana kontrole produkcji (kategoria produkecji):

— elementy kategorii I, do ktorej zalicza si¢ wyroby, ktorych producent deklaruje, ze maja one okre§lona wytrzymatosé
na §ciskanie, a wyniki kontroli jako$ci przeprowadzanej w zakladzie potwierdzaja, ze prawdopodobienstwo wystapienia
sredniej wytrzymatosci na $ciskanie mniejszej od zadeklarowane;j jest nie wigksze niz 5%,

— elementy kategorii 11, do ktérej zalicza si¢ wyroby, ktorych producent deklaruje ich wytrzymatosé srednig, a pozostate
wymagania kategorii I nie sa spetnione.

Ksztalt elementéw murowych:

— z gltadkimi powierzchniami bocznymi do murowania na pelne pionowe spoiny poprzeczne,

— z piérem i wpustem, przeznaczone do murowania $ciany bez wypelniania zaprawa pionowych spoin poprzecznych,
—z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym.

Rolg petniong w konstrukeji murowe;j:

— podstawowe o ksztalcie prostopadloscianu, spetniajace rolg gtdéwnego elementu konstrukcyjnego,

— uzupelniajace o roznorodnym ksztalcie, tj. narozniki, okapniki, daszki.

2.2.1.2. Wlasciwosci elementow murowych deklarowane przez ich producentow i przewidywane w dokumentacji
projektowe;j:

A) Wymiary i odchytki wymiarowe

Wedtug norm producent powinien podawac¢ nominalne wymiary dtugosci, szerokosci i wysokosci.

Odchytki wymiarowe charakteryzuje si¢ dwoma parametrami:

— wartoscig Srednig (réznica migdzy wartoscia srednig pomiardéw i wartoécig deklarowang),

— rozpigtoscig wymiarow (réznica migdzy wynikiem najwiekszym i najmniejszym).

B) Ksztalt i budowa

Producent elementow murowych powinien poda¢ ich cechy zewngtrzne w zakresie potrzebnym do jednoznacznej
identyfikacji danego elementu i okreslenia jego przydatnosci do stosowania oraz ewentualnego wykorzystania przez
projektanta przy wykonywaniu obliczen statystycznych,

akustycznych, ogniowych itp.

C) Wady i uszkodzenia powierzchniowe

W odniesieniu do elementéw przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest podanie przez producenta
maksymalnych dopuszczalnych odchylen ptaskosci powierzchni ktadzenia (wspornych).

D) Gestosé

Gestos¢ brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna by¢ deklarowana wtedy, kiedy takie dane sg potrzebne do
oceny izolacyjnosci akustycznej, no$nosci, odpornosci ogniowej lub izolacyjnosci cieplnej $cian.

E) Wytrzymalo$¢ na $ciskanie

Zgodnie z normami producenci powinni podawac srednig wytrzymato$¢ na $ciskanie elementow murowych. Producent
moze rowniez deklarowaé wytrzymato§¢ znormalizowana. Konieczne jest rowniez podanie kategorii produkcji
elementéw murowych.

F) Trwato$¢ (mrozoodpornosc)
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Dobor grup elementéw murowych w projekcie powinien uwzglednia¢ przewidywane warunki srodowiskowe

i w konsekwencji stopief narazenia na zawilgocenie konstrukcji murowych.

Konstrukcje murowe narazone na stale zawilgocenie powinny by¢ odporne na:

— cykliczne zamrazanie i rozmrazanie,

— dziatanie siarczanow i chlorkow.

Doboér elementow murowych w roznych warunkach srodowiskowych, zalecany w normie PN-B-03002.

Poniewaz pod pojeciem trwalosci elementow murowych nalezy rozumie¢ przede wszystkim mrozoodporno$é, wigc
kategorie odpornosci elementow murowych na cykle zamrazania i rozmrazania powinny by¢ skorelowane

z przewidywanym sposobem ich zastosowania.

Rozrdznia si¢ nastepujace kategorie:

- kategoria FO, warunki obojetne (§ciany wewngtrzne, wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych),

- kategoria F1, warunki umiarkowane (zewnetrzne elementy budynku narazone na zamrazanie i rozmrazanie, ale
zabezpieczone przed bezposrednim nasgczaniem),

- kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety, nieotynkowane kominy,
zasklepienia, zwie nczenia, wolno stojace $ciany graniczne).

* Wiasciwosci cieplne

W przypadku elementéw przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegajacych wymaganiom izolacyjnosci
cieplnej, producent powinien poda¢ informacje o wtasciwosciach cieplnych. Informacje te moga by¢ oparte na
warto$ciach tabelarycznych, obliczeniach lub badaniach, zgodnie z PN-EN 1745,

* Absorpcja wody - zewngtrzne nietynkowane elementy budynku

W przypadku elementow stosowanych do budowy zewnetrznych $cian licowych sprawdzana jest ich absorpcja
(nasigkliwos$¢) 24-godzinna.

* Absorpcja wody - warstwy odporne na wilgo¢

W przypadku elementéw murowych stosowanych w konstrukcjach szczegdlnie narazonych na silne zawilgocenie,
okresla si¢ absorpcj¢ (nasigkliwos$¢) za pomoca gotowania w wodzie.

* Absorpcja wody - poczatkowa wielko$¢ absorpcji wody

Jezeli jest to niezbedne, ze wzgledu na sposob stosowania elementow, nalezy sprawdzac poczatkowa wielko$¢ absorpcji
wody w czasie 60 sekund.

* Reakcja na ogien

Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarowa¢ klase reakcji na ogien
elementu murowego. Jezeli element zawiera mniej niz 1% masy (objetosci) materiatdw organicznych, deklarowaé
mozna klas¢ A1 bez koniecznosci przeprowadzania badan ogniowych.

» Zawartos$¢ aktywnych soli rozpuszczalnych

W przypadku elementdéw ceramicznych, zaleznie od przewidywanego zakresu zastosowania, bada si¢ zawarto$§¢
aktywnych soli rozpuszczalnych.

* Rozszerzalno$¢ pod wpltywem wilgoci

Jezeli normy tego wymagaja, to mozna przeprowadzi¢ badania zmian liniowych pod wptywem wilgoci elementow
murowych.

* Przepuszczalno$¢ pary wodnej

W przypadku elementéw licowych, nalezy poda¢ tabelaryczng warto$¢ wspotczynnika dyfuzji pary wodne;.
Tabelaryczny (normowy) wspotczynnik dyfuzji okresla si¢ na podstawie gestosci materiatu.

» Wytrzymatos$¢ spoiny (charakterystyczna poczatkowa wytrzymato$é spoiny)

W przypadku elementow murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
konstrukcyjnych, powinna by¢ deklarowana charakterystyczna poczatkowa wytrzymato$¢ spoiny na $cinanie.
Deklaracja moze by¢ oparta na warto$ciach stabelaryzowanych podanych w normach przedmiotowych lub na
warto$ciach wynikajacych z badan.

* Substancje niebezpieczne

Konieczne jest przeprowadzanie badan promieniotwoérczosci naturalnej elementéw murowych. Badania te nalezy
wykonywac¢ zgodnie z Instrukcja ITB nr 234/95.

2.2.2.Zaprawy murarskie

2.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich.

Rozrdznia si¢ nastgpujace zaprawy murarskie réznicowane z uwagi na:

» Wtasciwosci 1/lub zastosowanie:

- ogodlnego przeznaczenia (G),

- lekka (L),

- do cienkich spoin (T).

» Koncepcj¢ projektowania zaprawy:

- zaprawa wg projektu,

- zaprawa wg przepisu.

* Sposob produkcji:

- zaprawa wytwarzana w catosci lub cze$ciowo w zaktadzie, spetniajagca wymagania normy PN-EN 998-2,
- zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajgca wymaganiom normy PN-B-10104.
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* Sktad materiatdéwy zapraw ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol rodzaju):
- zaprawa cementowa (,,c”),
- Zaprawa cementowo-wapienna (,,cw”),
- zaprawa wapienna (,,w”),
oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (,,cgl”).
* Proporcj¢ sktadnikow (mierzong objgtosciowo) w zaprawach ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu
budowy:
a) zaprawa cementowa (cement : piasek):
—odmiana 1:2 (symbol odmiany A), — odmiana 1:3 (symbol odmiany B), — odmiana 1:4 (symbol odmiany C),
b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):
—odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D), — odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E), — odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F),
—odmiana 1:2:9
(symbol odmiany G),
C) zaprawa wapienna (wapno : piasek)
—odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H),
—odmiana 1:2 (symbol odmiany 1),
—odmiana 1:4 (symbol odmiany J).
- Wytrzymatosci na $ciskanie zapraw ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy:
—klasa M 0,25 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,25 N/mm2,
—klasa M 0,5 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,5 N/mm2,
—klasa M 1,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 1,0 N/mm2,
—klasa M 2,5 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 2,5 N/mm?2,
—klasa M 5,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 5,0 N/mm?2,
—klasa M 10,0 przy wytrzymalosci na $ciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mm?2,
— klasa M 15,0 przy wytrzymalosci na $ciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mm2,
— klasa M 20,0 przy wytrzymalosci na $ciskanie nie mniejszej niz 20,0 N/mm2,
—klasa M d przy wytrzymatosci na $ciskanie wigkszy od 25,0 N/mm?2.
Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna by¢ deklarowana przez
producenta. Producent moze deklarowaé klas¢ wytrzymalosci na $ciskanie oznaczong literg ,,M” i nast¢pujaca po niej
liczbg klasy, co oznacza, ze wytrzymato$¢ na $ciskanie w N/mm? jest nie mniejsza od tej liczby.
Do muréw zbrojonych powinny byé wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymaloéci nie nizszej niz 5 N/mm?,
a w przypadku muréw zbrojonych w $rodowisku wilgotnym - o wytrzymatoci nie nizszej niz 8 N/mm?. Do muréw
zbrojonych nalezy stosowa¢ zaprawy nie powodujace korozji zbrojenia.
2.2.2.2. Wlasciwosci zapraw murarskich
Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu ptynnego lub
plastycznego w stan staty, wlasciwosci zapraw musza by¢ okreslane zaré6wno dla suchych mieszanek jak i dla zapraw
$wiezych oraz stwardziatych. Wlasciwosci mieszanek suchych okreslane sa w odniesieniu do zapraw wytwarzanych
w zaktadzie (kontrola biezgca procesu produkcji). Wiasciwosci zaprawy §wiezej istotne sg dla murarza i przebiegu robot
murarskich, natomiast zaprawy stwardziatej decyduja o jakosci konstrukcji murowe;j.
Wiasciwosci zapraw murarskich deklarowane przez ich producentéw i przewidywane w dokumentacji projektowej
A. Wtasciwosci suchych mieszanek:
* Proporcje sktadnikow suchej mieszanki
Proporcje sktadnikow mieszanki suchej podaje si¢ w przypadku zapraw wytwarzanych na budowie. Wszystkie sktadniki
powinny odpowiada¢ warunkom technicznym ustalonym przez projektanta w dokumentacji projektowej.
W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguly producent nie podaje sktadu. W takim przypadku konieczne
jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i Sposobu stosowania zaprawy.
+ Uziarnienie wypehiaczy
Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw przeznaczonych do cienkich
spoin (do 2 mm).
* Gestos¢ nasypowa mieszanki suchej
Podawanie gesto$ci nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw wedtug przepisu, tzn. w momencie
okreslania proporcji sktadnikéw (objetosciowo lub masowo).
*» Okres gwarancji mieszanki suchej
Normy nie okreslajg minimalnego okresu przydatnos$ci mieszanki suchej zaprawy do stosowania, wiec wiekszos$¢
producentéw przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy miesiace.
* Proporcje mieszania mieszanki z woda
W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z woda okresla producent. W przypadku zapraw
wytwarzanych na placu budowy proporcje okre$la si¢ na podstawie badan konsystencji $wiezego zarobu.
B. Wlasciwosci $wiezej zaprawy:
* Konsystencja i plastyczno$¢ (rozptyw)
Konsystencj¢ Swiezej zaprawy okresla si¢ za pomocg stolika rozptywu wg normy PN-EN 1015-3. Jedynie w przypadku
zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza stosowanie dotychczasowej polskiej



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH STRONA

., Budowa Bazy Magazynowo — Transportowej ZGK ,,BOLESEAW” Sp.z o.0. wraz z infrastrukturq techniczng,
zlokalizowanej na dziatkach 1043/4,1043/11 obreb Bolestaw przy ul. Wyzwolenia w Bolestawiu. 114 z 163

metody oznaczania konsystencji zaprawy, polegajacej na okresleniu glebokosci zanurzania stozka pomiarowego w
zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500.

Konsystencja (w cm) §wiezej zaprawy, w zaleznosci od rodzaju elementéw murowych, okre§lana wg PN-85/B-04500,
powinna wynosié:

1) elementy ceramiczne o nasigkliwo$ci do 6% - 5+7 cm,

2) elementy ceramiczne o nasigkliwosci powyzej 6% do 22% - 6+8 cm,

3) elementy ceramiczne o nasigkliwosci 22% - 8+10 cm,

4) elementy silikatowe - 68 cm,

5) elementy z betonu kruszywowego zwyklego - 5+7 cm,

6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego - 7+8 cm,

7) elementy z autoklawizowanego betonu komoérkowego - 8+9 cm,

8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego - 6+10 cm.

* Gestos¢ objetosciowa zaprawy Swiezej

Badania gestosci zaprawy $wiezej nie jest obowigzkowe. Badania takie moga by¢ przydatne do alternatywnego
okreslania zawarto$ci powietrza w zaprawie $wiezej. Wedtug dotychczasowych norm polskich oznaczanie polega na
okresleniu czasu, po ktorym zaprawa zggstnieje na tyle, ze jej konsystencja zmniejszy si¢ o 3 cm, a plastyczno$¢ o 4 cm.
* Czas zachowania wlasciwos$ci roboczych

Czas zachowania wlasciwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien by¢ deklarowany przez
producenta. Wyniki badan przeprowadzanych wedlug PN-EN 1015-9 powinny wykazywac czas nie krotszy niz jego
wartos$¢ deklarowana. Czas zachowania wlasciwosci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, okreslany
wedhug PN-EN 1015-9, nie powinien by¢ krotszy niz:

1) dla zapraw cementowych - 2 h,

2) dla zapraw cementowo-wapiennych - 5 h,

3) dla zapraw wapiennych - 8 h.

* Czas korekty $wiezo zarobionej zaprawy

Czas korekty powinien by¢ deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny. Ogolnie przyjmuje sig,
ze nie powinien by¢ krotszy niz 7 minut.

» Zawartos$¢ powietrza

Badanie zawartosci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych fabrycznie, jedynie w
przypadku zapraw tynkarskich. Jezeli jednak jest to konieczne ze wzgledu na zastosowanie zaprawy murarskiej wg
przepisu, wprowadzanej do obrotu, to zakres zawartosci powietrza deklaruje producent. Badania przeprowadza si¢
zgodnie z PN-EN 1015-7.

Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest rowniez mozliwos¢ okres$lania zawarto$ci powietrza na
podstawie badania gestosci objetosciowej §wiezej zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-6.

Zawartos¢ powietrza dla zapraw bez dodatkow napowietrzajacych, wykonywanych na miejscu budowy, okreslana
wedlug PN-EN 1015-7, nie powinna by¢ wicksza niz:

1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5,

2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d.

- Zawarto$¢ chlorkow

Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawarto$¢ chlorkow nie przekraczata 0,1% suchej masy zaprawy. W przypadku
Zapraw stosowanych W

konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie zawarto$ci chlorkow, zgodnie z PN-EN 1015-17.

C. Wiasciwosci stwardniatej zaprawy

Ggesto$¢ objetosciowa zaprawy stwardniatej

Oznaczanie ggstosci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na koniecznos$¢ okreslenia, czy
dana zaprawa nalezy do grupy zapraw zwyklych czy do grupy zapraw lekkich. Gestos¢ zapraw murarskich lekkich nie
powinna by¢ wigksza niz 1300 kg/m3

Ggesto$¢ zapraw zwyklych wytwarzanych na miejscu budowy, okre§lana wedtug PN-EN 1015-10, zgodnie z norma PN-
B-10104 nie powinna przekraczaé:

1) zaprawy cementowej — 2000 kg/m3,

2) zaprawy cementowo-wapiennej — 1850 kg/m3,

3) zaprawy wapiennej — 1700 kg/m3.

Wytrzymalo$¢ na $ciskanie i zginanie

Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowa¢ ich wytrzymatos$¢ na $ciskanie lub
odpowiednig klase wytrzymatosci.

Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M 1, M 2,5, M 5, M 10, M 20 i M d (dla wytrzymatosci > 25 N/mm?).
Wytrzymato$¢ na $ciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z normg PN-EN 1015-11, nie powinna
by¢ mniejsza od deklarowanej wytrzymatosci na $ciskanie lub deklarowanej klasy wytrzymatosci na $ciskanie.
Normy nie wymagaja deklarowania wytrzymatos$ci na zginanie zapraw produkowanych fabrycznie.

Absorpcja wody (nasigkliwos¢) w zaleznosci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badana wedtug PN-
85/B-04500, powinna wynosi¢ nie wigcej niz:

a) zaprawa cementowa - 10%,
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b) zaprawa cementowo-wapienna:

-klasy M 2,51 M 5 - 14%,

- klasy M 10i M 15 - 12%,

a) zaprawa wapienna - 15%.

W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w elementach zewngtrznych
budynku i narazonych na bezposrednie oddzialywanie warunkow atmosferycznych producent deklaruje i bada absorpcje
spowodowang kapilarnym podciaganiem wody.

Wyniki badan przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny wykaza¢, ze absorpcja wody nie jest wigksza od
deklarowane;.

* Mrozoodpornos¢ (trwatosc)

Trwaltos$¢ zaprawy okresla si¢ jako odporno$¢ na zamrazanie - odmrazanie.

Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewnetrznych elementach budynku powinny by¢ odporne na zamrazanie -
odmrazanie. Odporno$¢ na zamrazanie - odmrazanie (mrozoodporno$¢) zaprawy sprawdza si¢ wedlug metody podane;j
w PN-85/B-04500.

Zaprawe okresla si¢ jako odporna na zamrazanie - odmrazanie, jezeli po przeprowadzeniu wymaganych cykli
zamrazania - odmrazania spadek wytrzymatosci na $ciskanie, badanej wedtug PN-EN 1015-11, jest nie wigkszy niz:

1) 10% w przypadku zapraw cementowych,

2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.

W przypadku zapraw wapiennych badania si¢ nie przeprowadza, przyjmuje si¢, ze nie s odporne na zamrazanie -
odmrazanie.

* Promieniotwdrczos$¢ (substancje niebezpieczne)

Konieczne jest przeprowadzenie badan promieniotwdrczosci naturalnej materialdéw budowlanych, w tym zapraw
budowlanych. Badania te nalezy wykonywa¢ zgodnie z Instrukcja ITB nr 234/95.

* Wytrzymatos¢ spoiny

Wytrzymatos$¢ spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach konstrukcyjnych budynku,
okresla si¢ jako poczatkowg wytrzymalo$¢ charakterystyczng na $cinanie spoiny.

Poczatkowa wytrzymato$§¢ charakterystyczna na Scinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d wytwarzanych na miejscu
budowy moze by¢ okreslana na podstawie:

1) badan potaczenia spoiny z elementem murowym wedtug PN-EN 1052-3,

2) wartosci tabelarycznych zawartych w zataczniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszacych:

- 0,15 N/mm?

dla zapraw ogolnego stosowania i lekkich,

- 0,3 N/mm?

dla zapraw do cienkich spoin.

W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowa¢ charakterystyczng poczatkowa
wytrzymato$¢ spoiny.

Deklaracja moze by¢ wydana na podstawie badan przeprowadzonych zgodnie z procedura zapisang w PN-EN 1052-3
lub wedtug wczesniej podanych warto$ci normowych zawartych w zataczniku C do normy PN-EN 998-2.

* Reakcja na ogien

Producent powinien podac klase reakcji na ogien zaprawy. Klasyfikacje reakcji na ogien zapraw przeprowadza si¢
wedtug PN-EN 13501-1

nastepujaco:

1) zaprawy zawierajace frakcj¢ jednolicie rozmieszczonych materiatow organicznych, liczong masowo lub objetosciowo
< 1,0% (przyjmuje si¢ te

warto$¢, ktora ma wicksze znaczenie), zalicza si¢ do klasy Al reakcji na ogien bez konieczno$ci przeprowadzania
badania,

2) zaprawy zawierajace frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatdéw organicznych, liczong masowo lub
objetosciowo > 1,0% (przyjmuje si¢ t¢ wartos¢, ktora ma wigksze znaczenie), zalicza si¢ (deklaruje) do odpowiedniej
klasy reakcji na ogien na podstawie przeprowadzonych badan.

* Przepuszczalno$¢ pary wodnej

Wspotczynnik przepuszezalnosci (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w
elementach zewngtrznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, przyjmuje si¢ wedtug wartosci tabelarycznych z
PN-EN 1745.

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w zaleznos$ci od gestosci zaprawy,
wspotczynnik przepuszczalno$ci pary na podstawie warto$ci tabelarycznych podanych w tablicy A.12, zawartej w
normie PN-EN 1745.

* Wspotczynnik przewodzenia ciepta

Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy wspolczynnik przewodzenia ciepta przyjmuje si¢ wedtug wartosci
tabelarycznych, uzaleznionych od gegstosci zapraw, podanych w tablicy nr 3, zawartej w PN-B-10104.

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje wspotczynnik przewodzenia ciepta.
Deklaracja moze by¢ wydana, w szczegdlnosci dla zapraw lekkich, na podstawie badan przeprowadzanych zgodnie
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z procedurg zapisang w pkt. 4.2 normy PN-EN 1745 lub na podstawie wartosci tabelarycznych uzaleznionych od
gestosci zapraw, zestawionych w tablicy A. 12, zawartej w normie PN-EN 1745.

2.2.2. Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spelnia¢ wymagania norm PN-EN
845. Wymaganiomokreslonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadac:

- kotwy,

- listwy kotwiace,

- wieszaki i wsporniki,

stosowane do wzajemnego taczenia ze sobg muréw oraz taczenia muru z innymi cze¢$ciami konstrukcji lub budowli,
takimi jak: $ciany, stropy, belki i stupy.

Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spelia¢ jednolite, pojedyncze oraz zespolone i ztozone nadproza
prefabrykowane o rozpigtosci do 4,5 m:

- stalowe,

- betonowe,

- murowane.

Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiada¢ zbrojenie do spoin wspornych muréw,
obejmujace siatki stalowe:

- spajane,

- wigzane,

- ciggnione.

Stal zbrojeniowa weglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spetnia¢ wymagania podane w PN-B-03264,
a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.

2.2.3. Inne wyroby i materiaty

Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowac inne wyroby i materiaty:

- cement spetniajacy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,

- wapno budowlane odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 459-1,

- piasek i inne kruszywa mineralne, ktorych wlasciwosci odpowiadaja wymaganiom normy PN-EN 13139,

- kruszywa lekkie do betondéw i zapraw spelniajace wymagania okreslone w PN-EN 13055,

- wode do betondw i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008.

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm polskich
lub aprobat technicznych.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobéw do robét murowych

Wyroby i materiaty do rob6t murowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

— s zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegdtowe)),

— kazda jednostka fadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

— wyroby i materiaty konfekcjonowane sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigcia)
i oznakowane (petna nazwa

wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobow,

— spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robdt murowych powinien
si¢ konczy¢ przed zakonczeniem termindéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjegcie wyrobow i materialow na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materialow.

2.4. Warunki przechowywania materialéw i wyrob6w do robét murowych

Materiaty i wyroby do rob6t murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementow murowych powinny by¢ wygrodzone, wyréwnane i utwardzone

z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wod opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobow niemrozoodpornych lub opakowanych powinno
by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywac¢ w partiach wedtug rodzajow, typow, odmian, klas i
gatunkow, zgodnie z wymaganiami norm wyrobow, w sposob uporzadkowany, zapewniajacy tatwos¢ dostepu i
przeliczenia. Elementy murowe nalezy przechowywac:

a) w jednostkach tadunkowych,

b) luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH STRONA

., Budowa Bazy Magazynowo — Transportowej ZGK ,,BOLESEAW” Sp.z o.0. wraz z infrastrukturq techniczng,
zlokalizowanej na dziatkach 1043/4,1043/11 obreb Bolestaw przy ul. Wyzwolenia w Bolestawiu. 117 z 163

Sposob uktadania jednostek tadunkowych, stoséw lub pryzm powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-B 12030.
Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze
powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej
wentylowanej podtodze, w iloéci warstw nie wigkszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie
stanowig inaczej.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywac¢ w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac¢ na sktadowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym
zawilgoceniem (np. W specjalnie przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych

i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub
w takich, w ktorych wezesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t murarskich

Do wykonywania robot murarskich nalezy stosowac:

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:
— pion murarski,

— tate murarska,

— tate wazona,

— waz wodny,

— poziomnice¢ uniwersalna,

— tate kierunkowa,

— warstwomierz do wytyczenia poziomow poszczegolnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania
kierunku,

— sznur murarski,

— katownik murarski,

— wykroj.

B. Do przechowywania materialdéw budowlanych na stanowisku roboczym: — kastre na zaprawe, — szafel do zaprawy, —
szkopek do wody, —

palety na elementy murowe, — wiadra.

C. Do obroébki elementéw murowych: — miotek murarski,

— oskard murarski,

— przecinak murarski,

— packe murarska,

— specjalistyczne narzgdzia do obrébki kamieni naturalnych.

D. Do murowania:

— kielni¢ murarska,

— czerpak,

— lopatg do zaprawy,

— rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport i skladowanie materialow

Wyroby i materiaty do robot murowych moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi

i innymi. Zatadunek i wyladunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢
urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca si¢ prowadzi¢
przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, weiagniki, wozki.

Warunki transportu elementoéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub przechowywanych luzem powinny
by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobow oraz PN-B-12030.

Transport materialdéw do robdt murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkdéw transportu.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych ilo$ci materialdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz
roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu wyrobow i materialow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywac
samochod6ow zamknigtych. Do przewozu wyrobow i materiatow w innych opakowaniach mozna wykorzystywac
samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego
mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
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Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do rob6t murowych

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajac zgodnos$¢ ich
wykonania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi.

Przed przystapieniem do wznoszenia murdéw nadziemia nalezy sprawdzi¢, zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji,
wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych.

5.3. Ogoélne zasady wykonywania rob6t murowych

Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza specyfikacja techniczng i zasadami
sztuki murarskie;j.

O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobéw murowych nie
podano inaczej, to:

» mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania elementéw murowych i grubosci spoin
tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

* elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,

* spoiny poprzeczne i podtuzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,

» mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci,

* elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

* przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w dokumentach
odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

* stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupéw i filaréw, poza liczba konieczng do
uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

* liczba elementéw murowych poldwkowych nie powinna przekraczac:

- w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%,

- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%,

- w $Scianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu - 50%,

* konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegla, murowane na zaprawy zwykte, moga by¢ wykonywane przy
temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe moga by¢ wykonywane przy minimalne;j
temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,

» wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza si¢ przy temperaturze ponizej 0°C pod
warunkiem stosowania srodkow umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji
technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

» w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5.4. Organizacja robot murowych
5.4.1. Podstawowe zasady prawidlowej organizacji robot murowych.:

- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

- praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do rodzaju budowy,

- racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatow budowlanych (najblizej muru
wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materiaty, a za materiatami drogi transportowe),

- wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

- zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),

- zaopatrzenie robotnikow we wlasciwy sprzet murarski i ochronny,

- dostarczanie materiatow budowlanych do stanowiska roboczego w sposdb wykluczajacy przestoje,

- zorganizowanie robdt systemem ruchu réwnomiernego (podziat budowy na dziatki).

5.4.2. Kategorie wykonania robét murowych na budowie

Kategoria A - roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zespdt pod nadzorem majstra murarskiego, stosuje sie
zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sa wykonywane na budowie to kontroluje si¢ dozowanie sktadnikow
i wytrzymalo$¢ zaprawy, natomiast jako$¢ robot kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezalezna od
wykonawcy.

Kategoria B - warunki okre$lajace kategori¢ A nie sa spetnione a nadzor nad jakoscia robot moze kontrolowaé
odpowiednio wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawcg.

Uwaga: Decyzj¢ o kategorii wykonawstwa podejmuje projektant konstrukcji w dokumentacji projektowe;.

5.5. Rodzaje wigzan cegiel w murze:

— pospolite (blokowe lub kowadetkowe),
— krzyzykowe (weneckie),



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH STRONA

., Budowa Bazy Magazynowo — Transportowej ZGK ,,BOLESEAW” Sp.z o.0. wraz z infrastrukturq techniczng,

zlokalizowanej na dziatkach 1043/4,1043/11 obreb Bolestaw przy ul. Wyzwolenia w Bolestawiu. 119 z 163

— polskie (wendyjskie lub gotyckie),

— holenderskie,

— wielorzedowe (amerykanskie).

Wiazanie muréw oraz ich stykdéw i naroznikdéw powinno by¢ wykonane zgodnie z przyktadami podanymi w pkt. 3.1.2.
Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,,Konstrukcje murowe”, wydanie
ITB — rok 2006 a takze w normie archiwalnej PN-68/B-10020.

5.6. Sposoby murowania z cegiel, pustakéw lub bloczkéw

5.6.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych: — na spoiny zwykte grubosci od 8 do 15 mm, — na
spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm, — na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.

5.6.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj zlgcza pionowego

— zwykle z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych taczonych elementow,

— z wypelnieniem kieszeni zaprawa, polegajace na dostawieniu do siebie na odpowiednia odlegtos¢ elementow

0 odpowiednim ksztatcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawg otworéw utworzonych na styku wyrobow,

— na piodro i wpust polegajace na dostosowaniu do siebie elementéw w taki sposob, by pidra jednego elementu weszty
we wpusty drugiego elementu.

3.6.3. Techniki murowania na spoiny zwykle: — murowanie tradycyjne, na puste lub pelne spoiny, — murowanie na
wycisk, — murowanie na docisk.

5.6.4. Ogolne zasady murowania na cienkie spoiny:

— elementy murowe pierwszej warstwy naktada si¢ bardzo doktadnie na mocnej zaprawie cementowej celem
wyeliminowania ich nierdwnomiernego osiadania,

— potozenie elementow pierwszej warstwy nalezy kontrolowaé za pomoca poziomicy lub niwelatora,

— pierwsza warstwe elementow mozna dodatkowo przeszlifowaé, szczegélnie w przypadku bloczkéw z betonu
komoérkowego,

—w celu umozliwienia rdwnomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o pozadanej grubosci
(1 do 3 mm) uktada si¢ ja specjalng, dostosowang do szerokosci muru, kielnig z zagbkowang krawedzia,

— potozenie elementow drugiej i kolejnych warstw mozna korygowaé w ciagu pierwszych 7-15 minut od ich utozenia
(czas korekty okresla producent zaprawy).

Uwaga: Tworzac szczegdtowa specyfikacje techniczng dla konkretnej budowy (dokumentacji) nalezy wybraé i wpisac
konkretny (wybrany z wyzej wymienionych) sposob i technike murowania.

5.7. Ogolne zasady murowania $cianek dzialowych

5.7.1. Scianki dziatowe o grubosci % cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej o wytrzymatosci nie nizszej niz 5
N/mm2

. Przy rozpigtosci przekraczajacej 5 m lub wysokos$ci powyzej 2,5 m powinny by¢ zbrojone. Zbrojenie powinno by¢
zakotwione w spoinach no$nych na glgbokos$¢ nie mniejsza niz 70 mm.

Scianka powinna byé polaczona ze §cianami konstrukcyjnymi za pomoca strzgpi zazgbionych krytych.

5.7.2. W budynkach o konstrukcji nosnej zelbetowej lub stalowej Scianki dziatowe oraz ostonowe sq oddylatowane od
stropow i pionowych elementow konstrukcyjnych. Polgczenie tych Scianek z elementami konstrukcyinymi wykonuje sie
wiec za pomocq kotew stalowych.

5.8. Ogolne zasady wznoszenia $cian szczelinowych i warstwowych

5.8.1. Warstwa wewnetrzna jest Scianq konstrukcyjng, wigc stosuje si¢ do niej wymagania jak dla scian konstrukcyjnych.
5.8.2. Warstwa zewnetrzna powinna mie¢ grubo$é nie mniejszg niz 70 mm, o ile w dokumentacji projektowej nie
podano inaczej, i by¢ trwale potagczona z warstwa wewnetrzng za pomoca kotew.

5.8.3. Kotwy powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej ocynkowanej, galwanizowanej lub majacej inne
zabezpieczenie antykorozyjne i roztozone na rownym poziomie.

Dopuszcza si¢ utozenie kotew z nieznacznym pochyleniem w kierunku warstwy zewngtrznej ostonowe;j.

5.8.4. Liczba kotew nie powinna by¢ mniejsza niz 4 szt./1 m2

sciany. Wzdtuz wszystkich krawedzi swobodnych warstwy zewnetrznej (wokot otwordw, przy narozu budynku, wzdhuz
krawedzi przy poziomej przerwie dylatacyjnej) nalezy utozy¢ dodatkowe kotwie w liczbie nie mniejszej niz

trzy sztuki na metr krawedzi Sciany.

5.8.5. Spoiny warstwy zewngtrznej licowej (nieotynkowanej) powinny by¢ doktadnie wypetione zaprawg lub mur
zewngtrzny licowy powinien by¢ wyspoinowany.

5.8.6. Zaleca sig, aby odleglos¢ przerw dylatacyjnych w warstwie zewnetrznej byta nie wigksza niz:

- 8 m - jezeli wykonana jest z cegty silikatowej lub betonowej,

- 12 m - jezeli wykonana jest z cegly ceramiczne;j.

5.8.7. Warstwa zewnetrzna ostonowa powinna umozliwia¢ odprowadzenie wody, ktéra przenikneta przez nig do muru.
W tym celu, zgodnie z normg PN-B-03002, u spodu warstwy zewnetrznej, w miejscu podparcia, zaleca si¢ wykonac
fartuch z materiatu wodochronnego na podktadzie z zaprawy cementowej, a w warstwie zewngtrznej pozostawié otwory
zabezpieczone siatka lub kratka, ktérymi woda moze sptywac na zewnatrz.
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5.8.8. Wykonujac otwory okienne i drzwiowe nalezy stosowa¢ zasady podane w ,,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych”, cze$¢ A, zeszyt 3 ,, Konstrukcje murowe”, wydanie ITB - 2006 r.:

- obie warstwy murowe w zadnym miejscu nie mogg stykac si¢ ze soba,

- stolarka moze by¢ przymocowana tylko do jednej z warstw murowych,

- dla obu warstw murowych nalezy wykona¢ niezalezne nadproza,

- stolarka musi by¢ zabezpieczona przed woda zbierajacg si¢ w szczelinie, w tym celu wzdhuz pionowych krawedzi
oscieza nalezy przeprowadzi¢ pionows izolacje przeciwwilgociows, oddzielajaca warstwy murowe od siebie. Izolacja
przeciwwilgociowa powinna by¢ rowniez zainstalowana powyzej i ponizej otworu. Pozioma izolacja potozona powyzej
okna powinna ,,zeslizgiwac si¢” w dot - w kierunku zewngtrznej warstwy, ktora powinna zosta¢ zaopatrzona w
dodatkowe otwory odpowietrzajaco-odwadniajace, przez ktére woda ze szczeliny bedzie mogla swobodnie wyplywaé na
zewnatrz Sciany.

5.9. Ogolne zasady wykonywania nadprozy

5.9.1. Nadproza mogg by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza prefabrykowane powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 845-2.

5.9.2. Nadproza murowe zbrojone wykonywane na placu budowy.

A. Nadproza ze zbrojeniem dolnym moga by¢ stosowane przy otworach o rozpigtosci do 1,5 m. Nadproze wykonuje si¢
na sztywnym deskowaniu, na ktérym rozsciela si¢ zaprawe cementowg grub. 30-40 mm, a nastgpnie wtapia w nig
zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi by¢ zakotwione w murze na co najmniej 400 mm. Nastepnie muruje si¢ cztery lub
pig¢ warstw muru na mocnej zaprawie cementowej. Deskowanie i stemplowanie mozna rozebra¢ po uptywie dwoch
tygodni. Nadproze powinno by¢ sprawdzone wg PN-B-03340.

B. Nadproza ptytowe typu Kleina moga by¢ stosowane do przykrywania otworéw o rozpietosci do 2,5 m. Nad otworami
0 szerokosci ponizej 1,5 m zaleca si¢ wykonywanie nadproza o wysokosci co najmniej %2 cegly (cegly utozone na rab).
W przypadku otworéow o szerokosci od 1,5 m nadproze powinno mie¢ wysoko$¢ 1 cegly (cegly utozone na stojaco lub
dwie plyty z cegiel utozonych na rab). Liczba uzytych pretow powinna wynikaé z dokumentacji projektowej, w ktorej
przeprowadzono obliczenia zgodnie z PN-B-03340.

5.9.3. Nadproza murowe zespolone wykonywane sg na placu budowy z gotowych ksztaltek nadprozowych, zbrojonych
pretami stalowymi 1 taczonych (zespalanych) betonem. Ksztattki nadprozowe moga by¢ ceramiczne, silikatowe,
betonowe i z betonu komoérkowego. Nadproza nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek. Nadproza
powinny by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane zaréwno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym. Oparcie
konca nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz 100 mm. Przy murach wykonanych z elementow zawierajacych wigcej
niz 50% pustek powietrznych lub z elementow z autoklawizowanego betonu komoérkowego minimalna dtugo$¢ oparcia
konca nadproza powinna by¢ wyliczona w dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku $cian
szczelinowych oparcie powinno sigga¢ co najmniej na 50 mm poza zakonczenie szczeliny wewnetrzne;.

Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2.

5.9.4. Nadproza zelbetowe wylewane stosuje si¢ w $cianach wewnetrznych oraz jako nadproza warstwy wewngtrznej
muru szczelinowego. Nadproza te nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami obowigzujacymi dla konstrukcji zelbetowych,
a wiec przestrzega¢ wymagania zawarte w szczegotowej specyfikacji technicznej dla konstrukeji zelbetowych.

5.9.5. Nadproza prefabrykowane stalowe zelbetowe, sprg¢zone, ceramiczne, silikatowe, z betonu komérkowego,

z kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobéw powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2.
Mozna je montowaé bez konieczno$ci stemplowania.

Dhugosc¢ oparcia belek powinny by¢ takie jak dla nadprozy murowych zespolonych (pkt. 5.10.3.).

5.10. Ogélne zasady wykonywania przewodow kominowych

5.10.1. Podzial przewodow kominowych

a) przewody dymowe odprowadzajace spaliny z weglowych lub opalanych drewnem trzonow kuchennych, piecow
ogrzewczych i kominkow,

b) przewody spalinowe odprowadzajace spaliny z urzadzen gazowych,

¢) przewody wentylacyjne odprowadzajace zuzyte powietrze z pomieszczen ponad dach budynku.

5.11. Ogoblne zasady wykonywania gzymsow i przerw dylatacyjnych

5.11.1. Gzymsy powinny by¢ murowane z cegly na ptask lub na rab, jezeli nadwieszenie cegly nie przekracza 10 cm.
Przy wigkszym wysiggu gzymsow ich rozwigzanie konstrukcyjne musi wynika¢ z dokumentacji projektowe;.

Gzymsy mogg by¢ rowniez murowane ze specjalnych ksztaltek ceramicznych.

5.11.2. Przerwy dylatacyjne w murach powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-B-03002.

5.12. Wymagania jako$ciowe robot murowych Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢
odpowiednie wymagania jakosciowe, takie jak:

5.12.1. Obrys muru

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczaé:

- w wymiarach poziomych poszczegolnych pomieszczen +£20 mm,

- w wysokosci kondygnacji £20 mm,

- w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku 50 mm.

5.12.2. Grubo$¢ muru
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Grubosci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchytki
wymiarowe nie powinny by¢ wigksze niz:

- dopuszczalne odchytki uzytych elementdéw murowych w przypadku murdéw o grubosci %, 2 1 1 elementu murowego,
- 10 mm, w przypadku muréw petnych o grubosci wigkszej niz 1 cegta,

- +20 mm, w przypadku muréw szczelinowych.

5.12.3. Wymiary otworow (w $wietle osciezy)

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:

* szeroko$¢ + 6 mm, - 3 mm,

* wysoko$¢ + 15 mm, - 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:

* szeroko$¢ + 10 mm, - 5 mm,

* wysoko$¢ + 15 mm, - 10 mm.

5.12.4. Grubo$¢ spoin

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchyltki grubosci spoin zwyktych wynosza:

- w spoinach poziomych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchyltki + 5 mm, - 2 mm,

- w spoinach pionowych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 5 mm.

W przypadku stupow konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2

lub mniejszym, dopuszczalne odchytki grubosci spoin, zardbwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekraczac
2 mm. W murach zbrojonych poprzecznie grubos$¢ spoiny powinna by¢ wigksza co najmniej 0 4 mm niz grubo$é
zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubos¢ spoiny powinna by¢ co najmniej o 5 mm wigksza niz
grubos$¢ zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie
wypelnione zaprawa, az do lica muru. W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetniac¢
spoiny poziomej zaprawa na glgbokos$¢ 5+10 mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktorych jest
umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na glebokosé nie mniejszg niz 10 mm i nie wigksza niz 20 mm.

5.12.5. Zbrojenie

Dopuszczalne odchytki dlugosci pretow nie powinny by¢ wigksze niz:

—+ 10 mm dla poszczegdlnych odcinkow preta (np. w miejscu odgiecia lub dla hakow),

—+ 20 mm dla calego preta.

Dopuszczalne odchyltki w rozstawie pretow nie powinny przekracza¢ +15 mm, natomiast grubosci otulenia prgtow
powinny by¢ zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340.

5.12.6.Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

Odchylenie powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego nie wigcej niz 3 mm/m i ogoélnie nie wigcej niz 6 mm
na wysokos$ci kondygnacji oraz 20 mm na catej wysokosci budynku nie wigcej niz 6 mm/m i ogolnie nie

wigcej niz 10 mm na wysokosci kondygnacji oraz 30 mm na catej wysokos$ci budynku. Odchylenie od kierunku
poziomego gornych powierzchni kazdej warstwy cegiel nie wigcej niz 1 mm/m i ogoétem nie wigcej niz 15 mm na calej
dtugosci budynku nie wigcej niz 2 mm/m i ogétem nie wigcej niz 30 mm na catej dtugosci budynku.

Odchylenie od kierunku poziomego gornej powierzchni ostatniej warstwy pod stropem nie wigcej niz 1 mm/m i ogdtem
nie wigcej niz 10 mm na calej dlugosci budynku nie wigcej niz 2 mm/m i ogdtem nie wigcej niz 20 mm na catej dtugosci
budynku.

Odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie nie wigcej niz 3 mm nie wigcej niz 6 mm
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot murowych

Przed przystapieniem do rob6t murowych nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadzi¢ badania
wyrobow i materialow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Odbior robot poprzedzajacych wykonanie rob6t murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebrac¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegoétowych specyfikacji
technicznych.

Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji
wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych murowanych. Jezeli $ciany fundamentowe sg zelbetowe, to
sprawdzenia nalezy dokona¢ zgodnie z odpowiednia szczegotowa specyfikacja techniczng.

6.2.2. Badania materiatow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

— deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

— zapisow dziennika budowy, protokotow przyjecia materialdw na budowe,

— deklaracji producentéw uzytych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadaja
wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.

Materiaty, ktérych jakos$¢ budzi watpliwosci moga by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego przez niezalezne
laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.3. Badania w czasie robot
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Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robdt murowych z dokumentacja
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw. Badania te w szczeg6lnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych czesci muru ulegajacych zakryciu, a takze kontroli jakos$ci zapraw
wykonywanych na budowie. Ponadto po wykonaniu stanu surowego budynku i stanu wykonczeniowego, ale przed
podiaczeniem urzadzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecow, kominkow nalezy sprawdzi¢ przewody kominowe.
6.3.1. Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowac kontrolg: — Srednic zbrojenia z doktadnos$cig do 0,5 mm,

— dtugosci catkowitej i poszczegdlnych odcinkow zbrojenia z doktadnoscia do 10 mm, — rozstawienia i wlasciwego
powigzania pretow z doktadnoscig do 1 mm, — otulenia zbrojenia z doktadno$cia do 1 mm,

6.3.2. Sprawdzenie wewngtrznych czgsci muru ulegajacych zakryciu powinno w szczegolnosci dotyczy¢ prawidtowosci
wigzania elementow w

murze, grubo$ci i wypehnienia spoin, liczby uzytych wyrobéw utamkowych. Badania te nalezy przeprowadzac zgodnie
z wymaganiami okre$lonymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3.3. Kontrola jako$ci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowac badania wskazane w pkt. 2.2. niniejszej
specyfikacji techniczne;j.

6.3.4. Badania przewod6w kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku:

a) sprawdzenie drozno$ci przewodow nalezy przeprowadza¢ za pomoca kominiarskiej kuli umocowanej na sznurze,
spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych

i wycierowych,

b) sprawdzenie prawidlowos$ci prowadzenia przewodow przeprowadza si¢ rownoczesnie ze sprawdzeniem droznosci
oraz przez poroéwnanie

prowadzenia przewodow z dokumentacjg projektows i wymaganiami pkt. 5.11. niniejszej specyfikacji technicznej,

¢) sprawdzenie kierunku przewodoéw przeprowadza si¢ przez obserwacje i pomiar zewnetrznych powierzchni muru

z przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegiet lub bloczkéw widoczny z ich uktadu) i pordwnanie z
dokumentacja projektowa,

d) sprawdzenie wielko$ci przekroju przewodow przeprowadza si¢ za pomoca taSmy stalowej przez pomierzenie
przewodu w otworach kontrolnych z doktadnoscia do 5 mm i poréwnanie z dokumentacja projektowa,

e) sprawdzenie grubosci przegrod przeprowadza si¢ za pomocg dwoch listew wlozonych do sasiednich otworow
kontrolnych i pomierzenie ich

odleglosci tasmg stalowa z doktadno$cig do 5 mm,

f) sprawdzenie wigzania cegiet lub bloczkoéw przeprowadza si¢ wzrokowo przez obserwacje lica muru z przewodami
oraz obserwacj¢ wnetrza przewodu przez otwory kontrolne,

g) sprawdzenie ksztattu i wymiarow zewngetrznych murdéw z przewodami przeprowadza si¢ zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej
specyfikacji technicznej,

h) sprawdzenie wypetnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodow przeprowadza si¢ wzrokowo przez obserwacje
lica muru i powierzchni wewnetrznej przewodoéw przez otwory kontrolne za pomoca lustra i latarki elektryczne;.
6.3.5. Badania przewod6ow kominowych po wykonaniu stanu wykonczeniowego, przed podlaczeniem trzonow
kuchennych, piecow, kominéw i urzadzen gazowych:

a) sprawdzenie szczelnosci przewodow przeprowadza si¢ za pomoca tuczywa lub §wiecy dymnej przez wsunigcie do
wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu si¢ dymu w wylocie - przez zamknigcie wylotu i obserwacje sgsiednich
wylotoéw oraz wlotow w innych pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenia wydobywania si¢ dymu w obserwowanym
wylocie lub wlocie nalezy w przewdd ten wpusci¢ obcigzony na koncu bialty sznur

lub tasme i powtorzy¢ probe kopcenia, a nastgpnie wydoby¢ sznur i w miejscu wskazanym przez okopcony odcinek
sznura przeprowadzi¢ uszczelnienie przewodu,

b) sprawdzenie wyposazenia otwordéw wycierowych i rewizyjnych przeprowadza sie przez doktadne ich obejrzenie,
probe zamknigcia i otwarcia drzwiczek oraz probe obruszania ich reka,

¢) sprawdzenie wlotéw do przewodow przeprowadza si¢ przez dokladne ich obejrzenie, pomiary i pordwnanie

z dokumentacja,

d) sprawdzenie wylotéw przewodow przeprowadza si¢ analogicznie jak sprawdzenie wlotow,

e) sprawdzenie prawidlowosci ciggu przed podlaczeniem urzadzen przeprowadza si¢ za pomocg tuczywa lub palnika
przez przystawienie go w odlegtosci ok. 10 cm do wlotu przewodu i stwierdzenie wyraznego odchylenia sie ptomienia
W kierunku wlotu. Sprawdzenie prawidlowosci ciggu po podiaczeniu urzadzen przeprowadza si¢ przez probne palenie
i stwierdzenie prawidtowego spalania si¢ materiatu opalowego,

f) pozostate badania - w miar¢ potrzeby wykonanie badan podanych w pkt. 6.3.4. niniejszej specyfikacji techniczne;.
6.3.6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. oraz 5.
niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a takze protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonania rob6t murowych, w szczeg6lnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi

w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,
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- prawidlowosci oceny robot poprzedzajacych roboty murowe,

- jakosci wykonania rob6t murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot

i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Badania sprawdzajace jako$¢ wykonania robot murowych, wedtug pkt. 4. Warunkow technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, cze$¢ A, zeszyt 3 ,, Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-
10020:

a) sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja - powinno by¢ przeprowadzone przez porownanie wykonanych konstrukcji
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;
sprawdzenia zgodnos$ci dokonuje si¢ na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dtugosci i wysokos$ci
konstrukcji przeprowadza si¢ z doktadno$cia do 10 mm; pomiar grubosci murdéw i o$ciezy wykonuje si¢ z doktadnos$cia
do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac $rednig arytmetyczng z pomiar6w w trzech réznych miejscach,

b) sprawdzenie prawidlowos$ci wigzania elementdw w murze, stykach i naroznikach - nalezy przeprowadza¢ przez
ogledziny w trakcie rob6t na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji,

C) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia - nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar; pomiar
dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnosciag do 1 mm nalezy zawsze wykonaé w przypadku muréw licowych,
natomiast w przypadku muréw nielicowych - gdy na podstawie ogledzin uznano, ze grubo$¢ spoiny moze by¢
przekroczona; $rednig grubosé spoin poziomych nalezy obliczaé¢ przez odjgcie przecigtnej grubosci elementu murowego
od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru (o wysokosci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; $rednia
grubos$¢ spoiny poziomej nalezy okresla¢ identycznie, mierzac poziomy odcinek muru; w przypadku razacych réznic
grubosci poszczego6lnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadzaé¢ oddzielnie, z doktadnoscia do 1 mm, na $cisle
okreslonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego - nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie protokotow
odbioru robot spisywanych w trakcie wykonywania robot (pkt 6.3. niniejszej specyfikacji) i zapisow w dzienniku
budowy; protokoty i zapisy powinny dotyczy¢:

- sprawdzenia $rednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarka z doktadnos$cia do 0,5 mm,

- sprawdzenia dtugos$ci zbrojenia (catkowitej i poszczego6lnych odcinkdéw), ktdre powinno by¢ wykonane tasmg stalowa
z doktadnoscig do 10 mm,

- sprawdzenia rozstawienia i wlasciwego powigzania pretow oraz grubosci ich otulenia, ktore powinno byé wykonane
z doktadnoscia do 1 mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru - nalezy przeprowadzac
przez przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do
krawedzi muru, taty kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z doktadnoscia do 1 mm wielkosci przeswitu
migdzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru,

f) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru - nalezy przeprowadza¢ z doktadno$cia do 1 mm; badanie
mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatka milimetrowa,

g) sprawdzenie poziomosci warstw murowych - nalezy przeprowadzac¢ przyrzadami stosowanymi do takich pomiaréw
np. poziomnicag murarska i tatg kontrolng lub poziomnica wezowa, a przy budynkach o dlugosci ponad 50 m
niwelatorem,

h) sprawdzenie katow pomigdzy przecinajacymi si¢ ptaszczyznami dwoch sgsiednich muréw - nalezy przeprowadzaé
mierzac z doktadnoscig do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego

w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy si¢ w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna
przeprowadzac stalowym katownikiem murarskim, fata kontrolng i przymiarem z podziatka

milimetrowa, zmierzony prze$wit nie powinien przekraczaé¢ wartosci podanych w tablicy 7 niniejszej specyfikacji,

i) sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy, gzymsow, przerw dylatacyjnych - nalezy
przeprowadzaé przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja
techniczna,

j) sprawdzenie liczby uzytych wyrobéw utamkowych - nalezy przeprowadza¢ w trakcie robot przez ogledziny

i stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej,

k) sprawdzenie przewodow kominowych — poprzez sprawdzenie wlotdw i wylotow przewodow i prawidlowosci ciggu
po podiaczeniu urzadzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecoOw ogrzewczych oraz kominkdw, a takze w miarg
potrzeby wykonanie pozostaltych badan wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikacji techniczne;.

Wyniki badan powinny by¢ por6wnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane
w dzienniku budowy,

protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoblne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegdtowe zasady obmiaru robot murowych

7.2.1. Tlo$ci poszczegodlnych konstrukcji murowych oblicza si¢ wg wymiarow podanych w dokumentacji projektowej dla
konstrukcji nieotynkowanych.

7.2.2. Grubosci konstrukcji murowych z cegiet ustala si¢ wg znormalizowanych wymiaréw cegly 6,5 x 12 x 25 cm.
7.2.3. Fundamenty oblicza si¢ w metrach sze$ciennych ich objetosci.
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Jako wysokos$¢ fundamentu nalezy przyjmowaé wysokos¢ od spodu fundamentu do poziomu pierwszej izolacji §ciany.
7.2.4. Sciany oblicza sie:

» w metrach kwadratowych ich powierzchni

7.2.5. Scianki dzialowe oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni.

7.2.6. Wysokosci scian murowanych na fundamentach nalezy przyjmowac od wierzchu fundamentu do wierzchu
pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla $cian wyzszych kondygnacji od wierzchu stropu do
wierzchu nastepnego stropu.

Wysokosci innych $cian np. $cian podparapetowych, $cian kolankowych i poddaszy, attyk nalezy ustala¢ na podstawie
dokumentacji projektoweyj.

Wysokos¢ $cianki dziatowej nalezy przyjmowac jako wysoko$¢ od wierzchu fundamentu lub stropu, na ktorym
ustawiona jest $cianka do spodu nastepnego stropu.

7.2.7. Shupy, filarki i pilastry oblicza si¢ w metrach ich wysokosci.

Gzymsy oblicza si¢ w metrach ich dlugo$ci mierzonej po najdtuzszej krawedzi.

7.2.8. Od powierzchni nalezy odejmowac:

- powierzchnie konstrukcji betonowych lub zelbetowych (z wyjatkiem prefabrykowanych nadprozy zelbetowych), jesli
wypelniaja one wigcej niz potowe grubosci $ciany lub ich objetos¢ przekracza 0,01 m3,

- powierzchnie kanatow spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych murowanych z pustakow i ewentualnie
obmurowanych cegtami lub ptytkami,

- powierzchnie projektowanych otworéw okiennych, drzwiowych i innych wiekszych od 0,5 m?

Z powierzchni $cian nie potraca sie:

- wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiarow,

- opar¢ ptyt, sklepien i belek stropowych,

- czesci konstrukeji stalowych i drewnianych,

- nadprozy z cegiet lub prefabrykowanych,

- wnek na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleznie od ich wymiarow,

- przewodoéw kominowych w $cianach wznoszonych tacznie z przewodami.

Przy potracaniu otworéw i wnek z powierzchni muru uwzglgdnia si¢ wymiary:

- dla otwordéw bez oScieznic: w §wietle muru,

- dla otworéw, w ktorych oscieznice sa obmurowywane réwnoczesnie ze wznoszeniem muru: w §wietle o§cieznic,

- dla otwordéw cyrklastych wedlug wymiaréw wpisanych w nie trojkatéw rownoramiennych.

Od powierzchni $cianek dziatowych nalezy odejmowac powierzchnie otwordéw, liczone wedhug projektowanych
wymiardw w $wietle oScieznic, a w przypadku ich braku w §wietle muru.

7.2.9. Potracane otwory w $cianach murowanych, dla ktorych ustala si¢ odrgbne ceny wykonania o$ciezy, oblicza si¢
w sztukach.

7.2.10. Kominy wolnostojace oblicza si¢ w metrach sze§ciennych ich objetosci wedtug projektowanych wymiaréw
zewngtrznych komina. Wysoko$¢ komina przyjmuje si¢ od poziomu, od ktérego wystgpuje on jako wolno stojacy, do
wierzchu komina. Wysoko$¢ glowic kominowych nad dachem przyjmuje si¢ od strony nizszej potaci.

Od objetosci komina nie odlicza si¢ objetosci przewodow. Kanaty spalinowe, wentylacyjne i dymowe z pustakow
oblicza si¢ w metrach dtugosci pojedynczego przewodu wedlug wymiarow podanych w projekcie. Ewentualne
obmurowanie kanatow oraz szpatdowanie konstrukcji oblicza si¢ w metrach kwadratowych obmurowane;j
(szpatdowanej) powierzchni.

7.2.11. Sklepienia ptaskie oblicza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu na ptaszczyzng pozioma.
Powierzchni¢ rzutu oblicza si¢ w §wietle muréw lub podciagdw, na ktorych opiera si¢ sklepienie. Z powierzchni rzutu
odejmuje si¢ powierzchni¢ otwordw wedtug ich projektowanych wymiarow w $wietle.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajacymi zakryciu sg zbrojenia i wewngtrzne czesci murow
wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych.

Odbidr zbrojenia i innych elementow ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie robot murowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badan poréwnaé z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i1 badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegajace zakryciu za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna i zezwoli¢ na przystapienie do
nastgpnych faz robot murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robot ulegajace zakryciu nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialow koniecznych do usunigcia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materialdw oraz robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé

w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).
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8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ dla
zakresu okre§lonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czeSciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robodt (Jezeli umowa taka forme
przewiduje).

8.4. Odbiodr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakos$ci
i zgodnosci z dokumentacja projektows.

Odbiodr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje¢ projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegbOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow
budowlanych,

- protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,

- protokotly odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt 6.4 niniejszej ST, pordwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej
i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaé¢ oceny wizualnej. Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny by¢
przyjete. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci rob6t z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowe;j i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawié¢ roboty murowe ponownie do
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz trwatosci elementow
murowych zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest do usuni¢cia wadliwie
wykonanych robot murowych,

wykonania ich ponownie i powtdrnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcey. Protokot
powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikoéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot murowych z zamoéwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym,

a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwiagzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji
murowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.,,0dbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosié
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych konstrukcji murowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
9.2. Zasady rozliczenia i ptatno$ci
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Rozliczenie robdt murowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robot murowych

Ceny wykonania robdt murowych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie $cian, stupow,
kominow i $cian nie wyzszych niz 4,5 m,

- zabezpieczenie robot wykonanych przed rozpoczgciem wznoszenia konstrukcji murowych przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem w trakcie

wykonywania robot murowych,

- przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

- oceng prawidlowosci wykonania roboét poprzedzajacych wykonanie konstrukcji murowych,

- wymurowanie konstrukcji murowych,

- wykonanie narozy i stykow $cian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,

- obmurowanie koncow belek,

- wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodoéw w trakcie robot,

- zamurowanie otworéw kontrolnych,

- robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikéw, itp.,

- zamurowanie otworé6w komunikacyjnych,

- zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robdt instalacyjnych,

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie murowania,

- oczyszczenie miejsca pracy z materialow zabezpieczajacych roboty wykonane przed rozpoczgciem wznoszenia
konstrukcji murowych,

- usunigcie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadoéw materiatow w sposob podany w szczegdtowej specyfikacji
technicznej (opisa¢ sposob

usuni¢cia pozostatosci i odpadow),

- likwidacj¢ stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robot obejmuja réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania
rob6t na wysokosci powyzej 4,5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostow i barier zabezpieczajacych.
Ceny jednostkowe nie obejmuja podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002

Cement — Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementdw powszechnego uzytku.

2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

3. PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

4. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czgs¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci.

5. PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementow murowych — Czg¢$¢ 1: Elementy murowe ceramiczne.
6. PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczace elementow murowych — Czg$¢ 2: Elementy murowe silikatowe.
7. PN-EN 771-3:2005

Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$¢ 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami
zwyktymi i lekkimi).

8. PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.

9. PN-EN 771-4:2004

Wymagania dotyczace elementow murowych — Cze$¢ 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komérkowego.
10. PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.

11. PN-EN 771-5:2005

Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze¢$¢ 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego.

12. PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw.

13. PN-EN 771-6:2007

Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cz¢s$¢ 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego.

14. PN-EN 845-1:2004

Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Cze¢s¢ 1: Kotwy, listwy kotwiace, wieszaki i wsporniki.

15. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Czes¢ 2: Nadproza.

16. PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.

17. PN-EN 845-3:2004

Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréow — Cze$¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.
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18. PN-EN 998-1:2004

Wymagania dotyczace zapraw do murdéw - Czgs¢ 1: Zaprawa tynkarska.

19. PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.

20. PN-EN 998-2:2004

Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Cze$¢ 1: Zaprawa murarska.

21. PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z

procesoéw produkcji betonu.

22. PN-EN 1015-2:2000

Metody badan zapraw do murdéw - Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.

23. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.

24. PN-EN 1015-3:2000

Metody badan zapraw do murdéw - Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).
25. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

26. PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw.

27. PN-EN 1015-6:2000

Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie ggstosci objgtosciowej Swiezej zaprawy.

28. PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.

29. PN-EN 1015-7:2000

Metody badan zapraw do muréow - Okreslenie zawartoSci powietrza w §wiezej zaprawie.

30. PN-EN 1015-9:2001

Metody badan zapraw do murdw - Czes¢ 9: Okreslenie czasu zachowania wlasciwosci roboczych i czasu korekty
Swiezej zaprawy.

31. PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.

32. PN-EN 1015-10:2001

Metody badan zapraw do murow - Czgs¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej stwardniatej zaprawy.

33. PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw.

34. PN-EN 1015-11:2001

Metody badan zapraw do muréw - Czgs¢ 11: Okreslenie wytrzymalosci na zginanie i Sciskanie stwardniatej zaprawy.
35. PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.

36. PN-EN 1015-17:2002

Metody badan zapraw do murdéw - Czes$¢ 17: Okreslenie zawartosci chlorkow rozpuszczalnych w zaprawie.
37. PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U)

jw.

38. PN-EN 1015-18:2003

Metody badan zapraw do murdéw - Czes¢ 18: Okreslenie wspolczynnika absorpcji wody spowodowanej podcigganiem
kapilarnym stwardniatej

zaprawy.

39. PN-EN 1052-3:2003

Metody badan murdéw - Czes¢ 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymato§ci muru na $cinanie.

40. PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw.

41. PN-EN 1443:2005 Kominy - Wymagania ogdlne.

42. PN-EN 1457-2003

Kominy - Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe - Wymagania i metody badan.

43. PN-EN 1457:2003/A 1:2004 jw.

44. PN-EN 1457:2003/AC:2007 jw.

45. PN-EN 1745:2004

Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych warto$ci cieplnych.

46. PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw.

47. PN-EN 1806:2006(U)

Strona 62

Kominy - Gliniane / ceramiczne ksztaltki kanatow spalinowych do kominéw jednos$ciennych -Wymagania i metody
badan.

48. PN-EN 1857:2005

Kominy - Czgéci sktadowe - Betonowe kanaly wewngtrzne.

49. PN-EN 1857:2005/AC:2007 jw.

50. PN-EN 1858:2005

Kominy - Czgsci sktadowe - Ksztaltki betonowe.

51. PN-EN 1996-1-1:2006(U)

Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji
murowych.
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52. PN-EN 1996-1-2:2005(U)

Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 1-2: Reguty ogolne - Projektowanie konstrukcji na wypadek
pozaru.

53. PN-EN 1996-2:2006(U)

Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cze¢s¢ 2: Uwarunkowania projektowe, dobdr materiatow i
wykonawstwo konstrukcji murowych.

54. PN-EN 1996-3:2006(U)

Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cze¢s¢ 3: Uproszczone metody obliczania niezbrojonych konstrukcji
murowych.

55. PN-EN 13055-1:2003

Kruszywa lekkie - Cz¢$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy.

56. PN-EN 13055-1:2003/AC:2004

jw.

57. PN-EN 13063-1:2006(U)

Kominy - System kominéw z glinianymi / ceramicznymi kanatami spalinowymi - Cz¢$¢ 1: Wymagania i metody badan
odpornosci na pozar sadzy.

58. PN-EN 13063-2:2005(U)

Kominy - System kominéw z glinianymi / ceramicznymi kanatami spalinowymi - Cz¢$¢ 2: Wymagania i metody badan
w warunkach wilgotnych.

59. PN-EN 13069:2005(U)

Kominy - Gliniane / ceramiczne obudowy systemow kominowych - Wymagania i metody badan.

60. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

61. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

62. PN-EN 13229:2002

Wktady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa state - Wymagania i badania

63. PN-EN 13229:2002/A1:2005 jw.

64. PN-EN 13229:2002/A2:2006 jw.

65. PN-EN 13229:2002/AC:2007 jw.

66. PN-EN 13501-1:2007(U)

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i Elementéw budynkow - Czgs¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan
reakcji na ogien.

67. PN-84/B-01080

Kamien dla budownictwa i drogownictwa - Podziat i zastosowanie wedtug wtasnos$ci fizyczno-mechanicznych.
68. PN-B-03002:1999

Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie.

69. PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw.

70. PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw.

71. PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.

72. PN-88/B-03004

Kominy murowane i zelbetowe - Obliczenia statyczne i projektowanie.

73. PN-B-03264:2002

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i projektowanie.

74. PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw.

75. PN-B-03340:1999

Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie.

76. PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw.

77. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

78. PN-B-10104:2005

Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogolnego przeznaczenia - Zaprawy o okreslonej sktadzie materiatdwym,
wytwarzane na miejscu budowy.

79. PN-89/B-10425

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly - Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
80. PN-B-11200:1996 Materiaty kamienne - Bloki, formaki, ptyty surowe.

81. PN-B-11201:1996 Materiaty kamienne - Elementy kamienne - Podokienniki zewnetrzne.

82. PN-B-11203:1997

Materialy kamienne - Elementy kamienne, ptyty do oktadzin pionowych zewngtrznych i wewngtrznych.

83. PN-B-11204:1996 Materiaty kamienne - Elementy kamienne - Ptyty cokotowe zewngtrzne.

84. PN-B-11206:1996 Materialy kamienne - Elementy kamienne, podokienniki wewngtrzne.

85. PN-B-11210:1996 Materialy kamienne - Kamien tamany.

86. PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe - Pakowanie, przechowywanie i transport.

87. PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw.

88. PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne - Elementy ogrodzeniowe.
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89. PN-B-19304:1997

Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komorkowego - Elementy drobnowymiarowe.
90. PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki.

91. PN-H-84023-6/A1:1996 jw.
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Nr STWIORB Przedmiot SSTWIORB Kod CPV
SST-11 TYNKI WEWNETRZNE ORAZ OKLADZINY SCIENNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw wewnetrznych w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji rob 6t wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot
0 niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bgda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkow
wewnetrznych we wszystkich pomieszczeniach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Podtoze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkiad, na ktory naktada si¢ wyprawe.

Podktad — warstwa ochronna lub wyréwnujgca natozona na powierzchni¢ elementu budowlanego.

Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.

Tynk gipsowy(gtadZ gipsowa) — nanoszona recznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub wielowarstwowa (dwu- lub
trzywarstwowa) o acznej

grubosci nie przekraczajacej 2-15 mm, stanowigca powloke wyréwnawcza, ochronng i dekoracyjna.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypehiaczy, domieszek lub dodatkéw modyfikujacych,
ewentualnie pigmentoéw, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancjg suchej mieszanki tynkarskie;j.
Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktora nadaje kolor masie tynkarskiej.

Okres przydatno$ci mieszanki — okres, w ktorym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu
fabrycznym speinia wymagania

odpowiednio do rodzaju mieszanki.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 2.

Materiaty stosowane do wykonania tynkéw powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowsa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisj¢ Europejska, albo — oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowiagzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna,
badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”,

— okres przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10109:1998 lub aprobat technicznych.
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2.2.2. Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10106:1997 ,PN-92/B-
01302 lub aprobat technicznych.

2.2.3. Zaprawy budowlane uzywane do przygotowania podtoza pod tynki oraz ewentualnego wykonania podktadéw pod
wyprawy pocienione powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.

Do zapraw tych nalezy stosowac:

— piaski odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/ AC:2004,

— cement odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,

— wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna palonego.
Ciasto wapienne powinno tworzy¢

jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych;

wymagania dla wapna okreslone sa w normie PN-EN 459-1:2003,

— gips odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-30041:1997,

— wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko
wodociggowa woda pitna

2.2.4. Masy wyrownawcze 1 naprawcze do podlozy odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych.

2.3 Oktadziny $cienne

- ptytki gresowe w pomieszczeniach mokrych oraz wyprawy tynkarskie.

Ptytki kamienne mocowane sg na catg wysoko$¢ Scian za$ przy otworach okiennych zakonczone sg parapetem
wewnetrznym. Spoina 0,5 cm, cm i

wypei¢ fuga. Fuga w kolorze do uzgodnienia z Zamawiajacym, cofni¢ta w stosunku do lica kamienia.

W pomieszczeniach, w ktorych zaprojektowano wykonczenie Scian w formie oktadzin ceramicznych [tazienki,
sanitariaty, pomieszczenia porzadkowe,] nalezy stosowac ptytki scienne gresowe [gres naturalny], zgodnie z ustaleniami
z Zamawiajacym. Ptytki nalezy przyklejac klejem elastycznym. W pomieszczeniach mokrych przed ulozeniem glazury
wykona¢ podptytkowa izolacje przeciwwodna.

Pozostate $ciany wewnetrzne pokryte sa wyprawa tynkarska kat. I11.

Uwaga:

Materiaty zastosowane do wbudowania powinny by¢ sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajgca ognia NRO.
Dopuszczalne jest stosowanie innych preparatow i materiatéw, niz uzyte w projekcie, o podobnych wiasciwosciach,
speliajacych wymagania projektowe, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania oraz posiadajacych
wymagane prawem aprobaty. Technologie wykonania instalacji zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Wszelkie zastosowane konstrukcje (profile, akcesoria, uszczelki, okucia), potaczenia konstrukcji oraz obrobki nalezy
wykonac¢ zgodnie z zataczonymi detalami i z wytycznymi dostawcy systemu.

Kolorystyka wnetrz i podziat oktadzin $ciennych bedzie uzgadniana z Zamawiajacym.

Cokoly wykona¢ zgodnie z zestawieniem tabelaryczny.

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrob6éw do robét tynkowych

Wyroby do robét tynkowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastgpujace warunki:

— s zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i1 specyfikacji technicznej,
— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich rowniez karty katalogowe
wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materialow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy

2.5. Warunki przechowywania wyrobéw do robét tynkowych

Wszystkie wyroby do robot tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
Z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania
wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie przygotowane
fabrycznie powinny by¢

przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach, uktadanych na paletach lub drewnianej wentylowane;j
podlodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywac w zasobnikach (zbiornikach) do cementu. Kruszywa

i piasek do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa raz nadmiernym zawilgoceniem (np.
w specjalnie przygotowanych zasiekach)

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
Do mechanicznego wykonania zapraw i robot tynkowych nalezy stosowac:
— mieszarki do zapraw,



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH STRONA

., Budowa Bazy Magazynowo — Transportowej ZGK ,,BOLESEAW” Sp.z o.0. wraz z infrastrukturq techniczng,
zlokalizowanej na dziatkach 1043/4,1043/11 obreb Bolestaw przy ul. Wyzwolenia w Bolestawiu. 132 z 163

— agregaty tynkarskie,

— betoniarki wolnospadowe,

— pompy do zapraw,

— przenosne zbiorniki na wodeg,

— tynkarskie pistolety natryskowe,

— zacieraczki do tynkow, pace metalowe

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne”
4.2. Transport materialéw

Wyroby do robdt tynkowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego

i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie.

Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi pomocniczych takich jak:
chwytaki, wciagniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobow przed
zawilgoceniem. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST-00 ,,Wymagania ogolne”

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uplywie 4-6 m-cy po
zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”. W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.
W ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Wymagania dotyczgce podlozy pod tynki

Podlozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub podktad, na ktéry naktada si¢
wyprawe.

Tynki mozna wykonywa¢ na podtozach:

— z betonow zwyktych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),

— z autoklawizowanych betonéw komadrkowych,

— Z zaprawy cementowej marki M4-M7,

— Z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,

Podtoza powinny by¢ rowne, mocne, jednorodne, rownomiernie chtongce wodg, szorstkie, suche, nie pylace, wolne od
wykwitow, bez rys i peknig¢. Powierzchnia ewentualnego tynku podktadowego nie powinna by¢ wygtadzona lub
zatarta. Nadlewki, nacieki i wystajace nierownosci podtoza nalezy skuc¢ lub zeszlifowaé. Rysy, raki, kawerny i ubytki
podioza nalezy naprawié zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi, na ktore wydane sg aprobaty
techniczne. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usungé¢, zmywajac odpowiednimi
preparatami odttuszczajacymi albo stosujac $rodki mechaniczne (np. piaskowanie). Z podlozy nalezy usunaé warstwe
pylaca oraz odpyli¢ powierzchni¢. Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie. Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny mie¢ zaszpachlowane styki ptyt i wkrety
mocujace. Podklady z tynkow zwyktych powinny spelnia¢ wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do zalozonej w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej — odmiany i kategorii tynku podktadowego. Uwzgledniajac stan
podtoza, wskazoéwki pochodzace od producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki atmosferyczne, w ktérych
naktadana begdzie wyprawa, konieczne moze by¢ wstepne przygotowanie podtoza do tynkowania, poprzez jego
zwilzenie woda zagruntowanie badz zastosowanie srodkéw zwigkszajacych przyczepnos¢ tynku do podtoza. Jako srodki
zwigkszajace przyczepnosé¢ tynku do podloza stosowane s3:

— obrzutka wstepna,

— zaprawy 1 szlamy zwigkszajace przyczepnose,

— substancje ptynne tzw. mostki adhezyjne.
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Dobor ewentualnych dziatan wstgpnego przygotowania podloza musi by¢ zgodny z zaleceniami producenta mieszanki
tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowe;j i szczegotowej specyfikacji techniczne;j

5.4. Wykonanie tynkow

Przy wykonywaniu tynkow nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad ogdlnych:

— mieszankg tynkarskg dobiera¢ tak, by zapewni¢ zgodno$¢ zatozonej w dokumentacji projektowej i szczegdtowej
specyfikacji technicznej grubosci tynku i jego poszczegdlnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami
producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,

— obowigzkowo stosowac technik¢ wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne przerwy technologiczne) oraz
sposob obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazéwkach producenta mieszanki
tynkarskiej,

— profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysziej funkcji (profile naroznikowe, stykowe, szczelinowe,
dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem zgodno$ci materialu z ktérego wykonany jest profil, z przewidywanym
rodzajem tynku,

— nie dopuszcza¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami naroznikowymi

- elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadza¢ rownomiernie na catym obwodzie,

— w miejscach narazonych na peknigcia zaktadaé siatke, w napoznikach wypuk tych i na krawedziach zaktadac
katowniki aluminiowe perforowane.

— nacigcia tynku (,,kontrolowane peknigeia”) wykonywac przed przystapieniem do ostatniego etapu wykonczenia tynku
np. zacierania, wygltadzania;

na $cianach wewnetrznych naciecia tynku sg niedozwolone.

— ewentualne zbrojenie tynku siatka nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej,

— $wieze tynki wewnetrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt intensywnym dzialaniem promieni
stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,

— tynki wewngtrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobra wentylacje

5.5. Wymagania dotyczgce tynkow

5.5.1. Przyczepno$¢ tynku do podloza polegajaca na mechanicznym potaczeniu si¢ zaprawy z podlozem powinna
zapewni¢ takie przyleganie I zespolenie tynku z podtozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty odparzenia,
pecherze itp. Oznaczenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy wykonywac wg PN-85/B-04500. Wzajemna
przyczepnos¢ poszczego6lnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metoda kwadracikowania powinna dawac
wynik pozytywny i nie powinna by¢ mniejsza niz przyczepnos¢ catego tynku do podtoza.

5.5.2. Odporno$¢ tynkéw na uszkodzenia mechaniczne. Miarg odpornosci na uszkodzenia jest brak wypadania
kwadracikoéw przy badaniu mtotkiem

Baronnie’go wg pkt. 6.4.2.1. niniejszej SST.

5.5.3. Grubos¢ gotowych tynkdéw w zalezno$ci od rodzaju podtoza i mieszanki tynkarskiej, sposobu wykonania oraz
liczby warstw, powinna wynosi¢ 0,2+1,5 cm — z tym, ze dla tynkéw jednowarstwowych grubos¢ ta powinna wynosic¢
0,2+ 0,4 cm, a dla wiclowarstwowych 0,3+0,8 cm.w tynkach wielowarstwowych grubo$¢ kazdej warstwy powinna
zawiera¢ si¢ w granicach 0,1-0,5 cm.

5.5.4. Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ gtadkie lub mie¢ fakture wynikajaca

z techniki obrobienia powierzchni, a takze odznaczaé si¢ jednolita barwa — bez smug i plam oraz prze§witow podtoza.
Powierzchnie te nie powinny pyli¢. Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworow
soli przenikajacych z podloza, a takze zacieki majace postac trwatych §ladéw oraz wykwity plesni itp. sa
niedopuszczalne.

Nie dopuszcza si¢ wystepowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni tynku. Powierzchnie tynkoéw pokrytych powtoka
malarskg z farb wodnych lub wodorozcienczalnych powinny pozwalaé na ich renowacj¢ bez uszkodzenia (rozmycia)
tynku.

5.5.5. Prawidlowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkow

Powierzchnie tynkow powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyty regularne ptaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie
z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecinania si¢ powierzchni otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a katy
dwuscienne utworzone przez te powierzchnie powinny by¢ katami prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchyiki — jak dla tynkow wewngtrznych kat. III wg PN-
70/B-10100. Widoczne miejscowe nierownosci lub weglebienia na gladko otynkowanej powierzchni, nie wynikajace

z techniki wykonania, sa niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkow na elementach prefabrykowanych dopuszcza
si¢ widoczne skosy wyrownujace uskoki w ptaszczyznie licowej, wynikajace z dopuszczalnych dla tych prefabrykatow
odchytek wymiarowych Iub z tolerancji montazu.

5.5.6. Wykonczenie narozy i obrzezy tynkow oraz tynkoéw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.

Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkow powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczeniowymi, przy o$cieznicach i podokiennikach, powinny by¢
zabezpieczone przed peknigciami i odpryskami przez odcigecie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk
powinien by¢ przeciety i wykonczony stosownie do wymagan dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej
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5.5 Wykonanie okladzin ceramicznych

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio do rownego

i gladkiego podtoza. Podtoze pod oktadziny ceramiczne stanowg nie otynkowane mury z cegly.

Do osadzenia wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.
Bezposrednio przed rozpoczgciem robot oktadzinowych, podtoze nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu. Na oczyszczona i zwilzong powierzchnig §cian nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac¢ o grubosci 2-3 mm z cienkiej zaprawy cementowej marki 8
lub 5, narzut z cienkiej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. Elementy ceramiczne powinny by¢
posegregowane i moczone przed przystapieniem do mocowania przez 2 do 3 godzin w czystej wodzie. Ptytki mocowane
do podtoza na zaprawie klejowej i spoinowane gotowa zaprawg spoinowa (wodoodporng w przypadku oktadziny
basenu). Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosié¢ co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchytki krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm/m,
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowej

6. Kontrola jakoS$ci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robdt tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materialow, ktore beda wykorzystywane do
wykonywania robdt oraz kontrole¢ i odbior (migdzyoperacyjny) podiozy.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatlow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisdéw w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia
materiatdw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatdéw przez dostawce, potwierdzajacych
zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej rob6t tynkowych,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia, oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji
technicznej.

0.2.2. Badania przygotowania podlozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnos$ci — poprzez oceng wygladu, probe dotyku lub zwilZzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar wilgotnos$ci
szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni — poprzez oceng wygladu i sprawdzenie przy pomocy laty,

¢) przywierajacych cial obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez oceng wygladu i probe Scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czgsci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocen¢ wygladu i probe zwilzania,

f) chlonnosci podtoza — poprzez oceng wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

g) obecno$¢ wykwitdw — poprzez ocene wygladu,

h) zhuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.

Swieze podktady z tynku zwyktego podlegaja badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastgpnie odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora hadzoru

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot tynkowych polegaja na biezacym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej I instrukcji producenta mieszanki tynkarskie;.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robot tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg technicznag wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi

w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatlow 1 wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtoza,

— prawidlowosci wykonania tynkow pocienionych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot
i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Do badan odbiorowych nalezy przystapic¢ nie pdzniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukonczenia robot tynkowych.
Badania w czasie odbioru tynkdéw pocienionych zewnetrznych przeprowadza¢ nalezy podczas bezdeszczowej pogody,
W temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

a) czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzaja, ze przygotowane podtoza
nadawaty si¢ do potozenia tynku, a uzyte materiaty spelnialty wymagania pkt. 2 niniejszej SST,
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b) czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej 0°C

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadza¢ metoda podang w PN-85/B-04500.

Jako badania orientacyjne dopuszcza sig¢ stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym mlotkiem (brak gtuchego
odglosu §wiadczy o dobrej przyczepnosci). W przypadku tynkéw gipsowych sprawdzenie nalezy wykona¢ na tynkach
suchych i po ich zwilzeniu woda. Przyczepno$¢ miedzywarstwowa tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za
pomoca przyrzadu zwanego miotkiem Baronnie’go metoda kwadracikowania, tj. proba krzyzowego nacinania wyprawy
i poddania jej uderzeniom stempla o ci¢zarze 250 graméw przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkow, a co
najmniej 500 gramow — po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikow pod uderzeniem §wiadczy o dostatecznej
przyczepnosci.

6.4.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkow na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadza¢ mlotkiem Baronnie’go
metoda kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkow nalezy przeprowadza¢ na podstawie $wiadectwa badania wg PN-85/B-
04500 odpornos$ci na dziatanie mrozu probek stwardnialej zaprawy.

6.4.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pigciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej nalezy
wyciaé probki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy okoto 3 cm w taki sposob, aby podtoze zostato odstonigte
lecz nie naruszone. Odslonigte podtoze nalezy oczy$ci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku
powinien by¢ wykonany przymiarem z doktadnoscig do 1 mm. Za przecigtng grubos¢ tynku badanej powierzchni
otynkowanej nalezy przyjmowac warto$¢ srednig pomiaru w pig¢ciu otworach.

6.4.2.5. Sprawdzenie wygladu i innych wlasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni otynkowanych
(barwa, obecno$¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych. Gtadkos$¢ powierzchni
oraz brak pylenia nalezy sprawdzac przez potarcie tynku dtonig. Odporno$é powierzchni otynkowanych na dziatanie
opadow atmosferycznych lub rozmywanie podczas renowacyjnych robot malarskich nalezy sprawdza¢ w sposob
nastgpujacy:

— powierzchni¢ tynku nalezy zwilzy¢ woda za pomoca pedzla tawkowca i natychmiast przeprowadzié probg odpornosci
na uderzenia metoda kwadracikowania, stosujac uderzenie stempla o ci¢zarze 250 gramow; proba ta powinna da¢ wynik
dodatni (brak wypadania kwadracikow).

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowoséci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow nalezy przeprowadzi¢ wg PN-70/B-
10100.

6.4.2.7. Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownoczesnie z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt
6.4.2.5. niniejszej ST.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji techniczne;j,
opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza
si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnig tynkdéw stropow oblicza si¢ w metrach
kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na plaszczyzng poziomg. Z powierzchni tynkdéw nie potraca sig
powierzchni nieotynkowanych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Powierzchnie oktadzin ceramicznych oblicza

sie w m?.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2 Odbioér podloza i tynkow

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkarskich. Jezeli odbior podtoza
odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary

i badania omowione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Jezeli cho¢ jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie
powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nast¢pujacych rozwiazan: tynk poprawic

i przedstawi¢ do ponownego odbioru, jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika

i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungé
tynk i ponownie wykona¢ roboty tynkowe.

Dopuszczalne usterki tynkow zwyktych podane sg w tablicy 1 w punkcie 6.
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Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

a) trwale zacieki

b) wykwity

c¢) wypryski i specznienia

d) pekniecia

e) widoczne miejscowe nierownosci wynikajace z techniki wykonania tynku

Odbidr podloza pod plytki ceramiczne - wg plytek posadzkowych

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostkowa - tynki wewnetrzne:

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiatow

i sprzetu, obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi, ustawienie i obstuge rusztowan przeno$nych
umozliwiajacych wykonanie rob6t na wysokosci do 4 m, przygotowanie podtoza, umocowanie i zdjecie listew
tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdéw, wykonanie

tynkéw, reperacja tynkow po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, likwidacja stanowiska
roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-86/B-02354 - Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne i zasady koordynacji modularne;.
PN-1SO 2848:1998 - Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguly.

PN-I1SO 1791:1999 - Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-I1SO 3443-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 - Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026 - Sciany monolityczne z lekkich betondw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania.
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10106:1997 - Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Azl).
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czg$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow powszechnego
uzytku.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cz¢s¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czgs$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki.
Warszawa 2003 r.
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Nr STWiIORB Przedmiot SSTWiORB Kod CPV

SST-12 Roboty hydroizolacyjne CPV 45260000-7

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t hydroizolacyjnych w budynkach w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji rob 6t wymienionych w pkt. 1.1 Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé¢
migjsce tylko w przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut
i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisoéw bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji
hydroizloacyjnych

Wykaz elementéw i robdt objetych SST:

Izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych

I1zolacje przeciwwilgociowe fundamentow

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w ST
»Wymagania ogolne” Kod CPV

45000000-7, pkt 1.4.

Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyrownawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic poziomoéw powierzchni
podioza.

Warstwa wygladzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujaca — powloka wzmacniajaca i uszczelniajaca podtoze oraz zwigkszajaca przyczepnos¢ powtoki
ochronnej.

Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe cze$ci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w cze$ci podziemnej
i przyziemiu budynku

posadowionego powyzej zwierciadta wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych.

Izolacje wodochronne czgéci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w warunkach gdy:

1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i
uwarstwionych,

2) fundamenty budynku i Sciany fundamentowe lub ich fragmenty sa potozone ponizej zwierciadta wody gruntowej, bez
wzgledu na rodzaj

otaczajacego gruntu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét hydroizolacyjnych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i

poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w czg¢sciach podziemnych

i przyziemiach budynkéw powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyroboéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisj¢ Europejska, albo
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— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb
budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materialy do wykonania robot hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkoéw powinny
odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania roboét hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprz¢tu, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ materiatow 1 wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujacych hydroizolacje.

Przy doborze narzedzi i sprzg¢tu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta wyrobow hydroizolacyjnych.

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych nalezy stosowac nastgpujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podloza - mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do

Czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne, wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania
wytrzymato$ci podloza,

b) do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadlem wolnoobrotowym, betoniarki,

¢) do naktadania izolacji z mas powlokowych - pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne natryskiwacze
materiatéw izolacyjnych,

d) do ciecia tasm, wktadek zbrojacych, materiatdéw rolowych i blach - nozyczki, nozyce, noze,

e) do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,

f) do uktadania materiatéw rolowych - urzadzenia stuzace do odwijania materialow izolacyjnych z rolek.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegélowe dotyczace transportu materialow hydroizolacyjnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ r¢cznie. Rgczny zatadunek zaleca
si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki,
wozki.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ rOwnomiernie obok siebie na catej
powierzchni tadunkowej $rodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwo$cig przesuwania si¢ w trakcie przewozu.
Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych musza umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobow
przed zawilgoceniem, przemarzni¢ciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane

w pojemniki, kontenery itp. nalezy chronié przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wodg nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w
takich, w ktorych wezesniej przetrzymywano inne ptyny badZ substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.
Transport materiatdéw hydroizolacyjnych i materialtdéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze
odbywac si¢ po wczesniej wykonanej izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét hydroizolacyjnych

Do wykonywania robdét hydroizolacyjnych w czesci podziemne;j i przyziemiu budynku mozna przystapic¢ po
zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych i rob6t mogacych stanowié przyczyne uszkodzenia warstw
hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.
5.3. Wymagania dotyczgce podlozy pod hydroizolacje

5.3.1. Wymagania ogolne dotyczace wykonania i przygotowania podlozy

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonuje si¢ na podtozach:

— betonowych lub Zelbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegty ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkéw betonowych,
— z gladzig cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtoza pod hydroizolacje powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania ogdlne:

— powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, rowna, wolna od mleczka cementowego, bez kawern,
ubytkow, wypuktosci, peknigé
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(luzne czesci nalezy usunaé, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowaé przez skuwanie, piaskowanie lub
hydropiaskowanie, a ubytki i zaglebienia o gtebokosci powyzej 2 mm i rysy o szerokos$ci wigkszej niz 2 mm wypetnic
zaprawa naprawcza zalecang przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych),

— polaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu nie
mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od
krawedzi (sposob ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej
lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobow hydroizolacyjnych),

- podtoze powinno by¢ suche (wilgotno$é nie przekraczajgca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagan producenta
wyrobow hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej),

- odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie technicznej lub karcie
technicznej podtoze nalezy zagruntowa¢ roztworem do gruntowania wlasciwym dla rodzaju nakltadanej warstwy
izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnigta, a powtoka
gruntujaca powinna by¢ réwnomiernie roztozona (ciagta) i wykazywac¢ dobra przyczepnos¢ do podioza.

5.3.2. Wymagania szczeg6lowe dotyczace podlozy betonowych i Zelbetowych

Podloza betonowe i zelbetowe, w celu zapewnienia prawidtowej wspotpracy z hydroizolacja, powinny by¢ wykonane
z nastepujacych klas betonu:

- B-7,5 przy izolacji z materialow bitumicznych,

- B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

- B-20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztucznych, powlokach hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz

w przypadku stosowania do izolacji preparatow penetrujgcych.

Do gruntowania podtozy betonowych wykonanych na plytach styropianowych nie wolno stosowaé roztworéw
zawierajacych rozpuszczalniki.

5.3.3. Wymagania szczegolowe dotyczace podlozy murowanych

Wyroby murowe w podtozu murowanym powinny mie¢ wytrzymato$¢ co najmniej 15 MPa, a mur nalezy wykonaé na
zaprawie cementowej. Podloze murowane nalezy przygotowa¢ odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie
ze wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypetnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy
cementowej, a nastepnie zagruntowanie powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot hydroizolacyjnych podziemnych czesci i przyziemi budynkéw.
Przed przystgpieniem do robét hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrole przygotowanego podtoza.

6.2.1. Badania materialow

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

— w protokole przyjecia materiatdw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyroboéw hydroizolacyjnych,

— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposob przechowywania materiatow,

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podlozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podiozy:

— betonowych — zgodnos$¢ wykonywania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi, w tym:

wytrzymato$¢ i rownos¢ podktadow, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupehien, dopuszczalna wilgotno$é
i temperatura podloza, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,

— muréw z cegly, kamienia i bloczkow betonowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi
szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatos$¢, doktadno$¢ wykonania z uwzglednieniem
wymagan szczegdtowych specyfikacji technicznych, wypehienie spoin, czysto$é powierzchni, wykonanie napraw

i uzupetnien lub wymaganej przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej,
dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,

- gladzi i tynkow cementowych - zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi, w tym: sztywnos$¢ podktadu, rownos¢ i wyglad powierzchni, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw
i uzupetnien, wilgotno$¢ i temperatura gtadzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow
metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

- styki roznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania),
- dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta materiatow
hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podioza.
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Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym swietle dziennym lub
sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty o dtugosci 2,0 m, przytozonej w 3
dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m? podtoza i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscig do 1 mm,
na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi W p-kcie 5.3 specyfikacji technicznej.

Wypuktosci i wglebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wigksze niz 2 mm. P¢knigcia na powierzchni

0 szeroko$ci powyzej 2 mm powinny by¢ wypelnione. Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie
powierzchni sucha, czysta r¢ka. Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie

z wymaganiami szczegotowej specyfikacji technicznej. Wilgotno$¢ i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu
odpowiednich przyrzadow (wilgotnosciomierz, termometr). Sprawdzenie wielko$ci promienia zaokraglenia lub
wielko$ci skosow stykow réznych plaszezyzn podlozy nalezy przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodno$é

z wymaganiami podanymi w pkt 5.3. Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich
szczegblowych specyfikacjach technicznych. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt
5.3. szczegolowej specyfikacji technicznej, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy

i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robdt hydroizolacyjnych z dokumentacja
projektows, szczegdtowa specyfikacja techniczng i instrukcjami producentow wyrobdéw stosowanych do izolacji.

W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej
warstwy. Powinny one obejmowaé sprawdzenie:

- przestrzegania warunkow prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej ST,

- poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposob zapewniajacy ich cigglosé

i szczelnosé,

- poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

- poprawnosci obrobienia przebic i przej$¢ przewodow, rur lub innych elementéw budowlanych przez izolacje,

- na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilo$ci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,

- przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania rob6t hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.4.
szczegdlowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatdw, ilosci i grubosci
nanoszonych warstw, wielko$ci zaktadow, doktadnosci sklejenia poszczegdlnych warstw itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robot hydroizolacyjnych, w szczego6lnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- prawidlowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i dociskowych,
- sposobu wykonania i uszczelnienia przebié i przejs¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i zakonczen krawedzi
izolacji oraz obrobek blacharskich hydroizolacji. Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne sa wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem do robét 1 w trakcie ich wykonywania. Badania izolacji powlokowych z mas przy ich
odbiorze nalezy przeprowadza¢ po ich catkowitym wyschnigciu i utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzgledne;j
powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jako$ci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (rownosci, ciggltosci, miejsc przebic i dylatacji oraz zakonczen krawedzi izolacji),
- sprawdzenie ilo$ci warstw i ich grubosci,

- sprawdzenie szczelnosci izolacji,

- sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

- sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.4. szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.

Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegdtowej specyfikacji techniczne;.
Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg mtotka drewnianego przez
lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m?

powierzchni zaizolowanej lub metoda niszczaca okreslong w PN-92/B-01814.

Przy opukiwaniu mlotkiem charakterystyczny gluchy dzwick §wiadczy o nieprzyleganiu i niezwiagzaniu izolacji

Z podtozem.

Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami nieniszczacymi

w trakcie ich nakladania (20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m? izolowanej powierzchni) lub niszczacymi
(poprzez wyciecie probek) po ich wyschnigciu, wykonujac co najmniej 1 pomiar na 25 m? powtoki lecz nie mniej niz 5
na jednym obiekcie.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegétowe zasady obmiaru robét hydroizolacyjnych w podziemnej czeci i przyziemiu budynku.
I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza si¢ w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w
rozwini¢ciu. Wymiary powierzchni przyjmuje si¢ w §wietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca si¢
powierzchnie otworéw, stupéw, pilastrow itp. wigksze od 1 m?

I1zolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowia one odrgbne pozycje przedmiarowe, oblicza si¢
w metrach.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000, pkt 8

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami ulegajacymi
zakryciu sa podtoza i poszczegodlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed
rozpoczgciem robot hydroizolacyjnych, natomiast odbior kazdej ulegajacej zakryciu warstwy izolacji wiclowarstwowej
po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne,

W trakcie odbiorow kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt.
6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi poszczegdlnych warstw
izolacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza lub poszczegdlne warstwy
izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowg oraz ST i zezwoli¢ na
przystapienie do kolejnego etapu robot hydroizolacyjnych. Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub
kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac

i rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ badania nie odebranego podtoza lub nie przyjetej warstwy hydroizolacji. Wszystkie ustalenia
zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosSci czesci robdt. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
przed odbiorem koncowym. Odbidr czeSciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme
przewiduje.

8.4. Odbiodr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jako$ci
i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz szczegdtowa specyfikacje techniczng. Odbidr ostateczny przeprowadza
komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonane;j
oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatdéw i wyrobow
budowlanych,

- protokotly odbioru robot ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poroéwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokonaé
oceny wizualnej. Roboty hydroizolacyjne podziemnej czg$ci i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce¢ dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim wypadku nalezy
przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci izolacji z wymaganiami okreslonymi
W pkt. 5.4. 1 przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,
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- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, nie powoduja nieszczelnosci hydroizolacji
oraz nie ograniczajg jej trwatosci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalenn umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonang
izolacj¢ przeciwwilgociowg lub wodochronng, wykonac ja ponownie i powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnoSci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcey.
Protokoét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt hydroizolacyjnych z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia konhcowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w czgéci
podziemnej i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robét hydroizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czg¢sciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot hydroizolacyjnych w podziemnej czesci
i przyziemiu budynku stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez
zamawiajacego 1 obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2. szczegdlowej specyfikacji technicznej,

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot hydroizolacyjnych lub kwoty ryczaltowe obejmujace izolacje przeciwwilgociowe
i wodochronne w podziemnej czeéci i przyziemiu budynku uwzgledniajg:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obshugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie rob6t na
wysoko$ci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,

- zabezpieczenie elementow nie przeznaczonych do izolowania,

- przygotowanie materialow izolacyjnych i materiatbw pomocniczych,

- przygotowanie podiozy,

- demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robot elementoéw, ktére wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

- wykonanie prac hydroizolacyjnych,

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materialow w sposob podany w szczegotowej specyfikacji technicznej,

- likwidacj¢ stanowiska roboczego,

- utylizacj¢ opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow i wymaganiami szczegétowe;j
specyfikacji techniczne;j.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty ewentualnego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej oraz
koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robot hydroizolacyjnych na wysokosci ponad
4,5 m od poziomu ich ustawienia.
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Przy rozliczaniu robét hydroizolacyjnych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty obnizenia poziomu
zwierciadla wody gruntowej oraz koszty rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowié podstawe
oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia tych kosztow nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 SST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe - Metody badan.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1).

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taSmie aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane;j.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — wiasciwos$ci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych
w systemach drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne — wlasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach

drenazowych (Zmiana Al).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z
wyrobami z tworzyw

sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementow podziemnych — Definicje i whasciwosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muré6w — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za pomoca stolika
rozplywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do muréow — Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za pomoca
stolika rozptywu) (Zmiana Al).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za pomoca
penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murdéw — Czg$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podioza stwardniatych
zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czg$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow powszechnego
uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku (Zmiana A1l).

PN-EN 197-2:2002 Cement — Cz¢s$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym

wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena
zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czgé¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci 1 ocena zgodnosci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan — Pomiar
przyczepnosci przez odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i zelbetowe — Metoda badania
przyczepnosci powtok

ochronnych.
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10.2.1nne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, czgs¢ 3) Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cz¢$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5:
Izolacje przeciwwilgociowe I wodochronne czgéci podziemnych budynkéw. Warszawa 2005 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie 1l, OWEOB Promocja — 2005 r.
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Nr STWiORB Przedmiot SSTWiORB Kod CPV
SST-13 Obrébki blacharskie 45261310-0 Obrébki blacharskie
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
obrobkami blacharskimi i

elementami elewacji w budynkach w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot
0 niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bgda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:
- Obrobek i elementow blacharskich

1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz okres$leniami podanymi w SST-00 (kod
45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich zgodnosc
z rysunkami, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne “pkt 2
Ponadto materialy stosowane do wykonania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm,

Na opakowaniach powinien znajdowa¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacjg dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Uwaga:

Materiaty zastosowane do wbudowania powinny by¢ sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajaca ognia NRO.
Dopuszczalne jest stosowanie innych preparatdw i materiatdow, niz uzyte w projekcie, o podobnych wiasciwosciach,
spelniajacych wymagania projektowe, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania oraz posiadajacych
wymagane prawem aprobaty. Montaz wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta.

Technologie wykonania instalacji zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Wszelkie zastosowane konstrukcje (profile, akcesoria, uszczelki, okucia), potaczenia konstrukcji oraz obrobki nalezy
wykona¢ zgodnie z zataczonymi detalami i z wytycznymi dostawcy systemu.

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

Sprzet do wykonania robot. Sprzet powinien odpowiada¢ ogélnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak

i wytrzymatoéci. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z
wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

0gdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.
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Transport materiatéw. Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementow itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju rob6t pokryciowych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przemieszczanie przedmiotow w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

Zaleca si¢ uktadanie blach w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Jezeli dtugos¢ elementu z blachy jest wigksza
niz dlugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekraczaé¢ 1 m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Zasady wykonywania poszczegdlnych rodzajow robét.
Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajac wszystkie
warunki w jakich bedzie wykonywane pokrycie dachu.

5.3 Obrébki blacharskie

Ze wzgledu na rozszerzalno$¢ termiczna blachy, bezposrednio (np. kotkami rozporowymi, gwozdziami) mozemy
mocowac¢ tylko obrobki o di. < 3m (np. listwa kominowa, pas nadrynnowy itp.). Podstawowym sposobem mocowania
obrébek blacharskich jest mocowanie posrednie za pomoca:

tapek i zabek z blachy, paséw usztywniajacych z blachy ocynkowanej gr. 0,8 i 1,0 mm oraz klejenia klejem
bitumicznym. Niedopuszczalne jest wykonanie obrobki w poziomie. Wszystkie obrobki musza mie¢ minimalny spadek
5% (ok. 30

). Niedopuszczalne jest uktadanie obrobek na betonie lub papie (ILIII Korozja).

Tylko w przypadku szerokos$ci obrobki < 0,5m mozna uktadaé blache bezposrednio na ptycie drewnopochodne;.

W przypadku stosowania szczelnych potaczen lutowanych, nalezy koniecznie zastosowac elementy dylatacyjne wg
zalecen producenta blachy.

5.4 Urzadzenia do odprowadzenia wod opadowych

W dachach, w warstwach pokrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podtuznym.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych
powierzchni dachow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontrola wykonania podktadéw dachow pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru
przed przystapieniem do

wykonania pokrycia zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p.4.3.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostkg obmiarowa jest:

dla robot 45261213 — krycie dachu — 1 m2

Z powierzchni dachu nie potraca sie urzadzen obcych, np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,5 m?
dla robot 45261310 — obrobki blacharskie — 1 m2

dla robot 45261320 — rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych

7.2 Tlo§¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Odbiodr powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie
zgloszenia Wykonawcy. Odbidr pokrycia — roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagaja odbioréw czesciowych.
Badania w czasie odbioru czg¢éciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych roboét, do ktérych dostep jest niemozliwy lub
utrudniony. Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania
koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robot, po deszczu.

Odbidr polega na:

Sprawdzeniu wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, pekniec¢ itp.),

Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania elementow do deskowania,
$cian i kominow itp. Sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych
Odbior pokrycia blacha potwierdza si¢ protokotem, ktory powinien zawierac:

oceng wynikow badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia, sprawdzenie zgodnosci lub
niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
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9.2 Obrébki blacharskie

Cena wykonania 1m? obrobek obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego

zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu
uporzadkowanie stanowiska pracy

9.3 Rynny i rury spustowe

Cena wykonania 1m rynien lub rur obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego

zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowych
uporzadkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-61/B-10245Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokry¢ dachowych
uktadanych

na ciagtym podtozu.

PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedzianej lub
cynkowej.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedzianej uktadanych
na

ciggltym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali uktadanych na
cigglym

podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy stalowej,
aluminiowe;j lub ze stali odpornej na korozj¢. Cze$¢ 1 :Stal

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje¢. Czes¢ 2 :Aluminium

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje¢. Czes¢ 3 :Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy ze stali
odpornej

na korozj¢ uktadanych na cigglym podiozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z blachy
aluminiowej

uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraghych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych- czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia
dachowe, wydane przez ITB —

Warszawa 2004 r.
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Nr STWIORB Przedmiot SSTWiIORB Kod CPV
SST-14 Posadzki przemyslowe 45430000-0
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek w odniesieniu do

wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z obowigzujacymi

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni,

podtoze — element konstrukcji budynku, na ktérym ulozona jest podtoga,

podktad betonowy — wykonany z betonu , o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci, na ktérym wykonuje sie
posadzke zywiczng

1.4. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem utwardzenia
powierzchniowo posadzki betonowej za pomoca zywicy (posadzka epoksydowa).

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow do wykonania robot podano w OST pkt 3.1. ,,Wymagania
ogo6lne”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Posadzka epoksydowa malowana

Dwusktadnikowy, samorozlewna, epoksydowy material posadzkowy do tworzenia posadzek z posypka, jastrychow
i powlok zamykajgcych. Jest to dwusktadnikowe, bezrozpuszczalnikowe spoiwo epoksydowe o niskiej lepkosci, do
tworzenia samorozlewnych, wysoko odpornych posadzek przemystowych.

Wiasciwosci

— Uniwersalno$¢ zastosowan,

— Wysoka odpornos¢ mechaniczna i chemiczna,

— Latwos¢ aplikacji,

— Odpornosc na ciecze,

— Material bezrozpuszczalnikowy,

— Powierzchnia gtadka i szczelna,

— Powierzchnia btyszczaca,

— Mozliwo$¢ wykonania powierzchni o fakturze antyposlizgowe;j

Preparat gruntujacy - epoksydowy, dwusktadnikowy, zywiczny, bezbarwny. Zywica epoksydowa stuzaca do
gruntowania podtozy oraz do wykonywania szpachlowek, jastrychow i zapraw zywicznych. Bezbarwna,
dwusktadnikowa, klasyfikowana jako bezrozpuszczalnikowa, zywica epoksydowa o niskiej lepkosci.
Whasciwoscei:

— Niska lepko$¢

— Bardzo dobra penetracja podloza

— Wysoka przyczepnos¢ do podtoza

— Bezrozpuszczalnikowa

— Latwa aplikacja

— Krétkie przerwy robocze

— Materiat do uniwersalnego stosowania

— Moze by¢ stosowana na zewnatrz
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.2.
3.2. Sprzgt do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do przygotowania materiatu i rozktadania posadzki uzywacé sprzetu okreslonego w instrukcji producenta, takiego jak:
Do przygotowania materialu uzywac¢ wolnoobrotowego mieszadta mechanicznego:
— $miglowego do mieszania zywic bez wypetniacza

— koszykowego do mieszania zywic z wypeliaczem (np. piaskiem kwarcowym)

— betoniarki

Posadzki nalezy wykonywa¢ przy uzyciu sprzetu budowlanego jak:

— zacieraczki talerzowo-topatkowe samojezdne

— maszyny do rozkladania materiatu

— rozpylacze niskoci$nieniowe

— gracy zabkowanej

— watka okolcowanego

— pac prostych

— i roznego rodzaju watkoéw z wlosiem krotkim lub dtugim oraz strukturalnych

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Materiaty i elementy musza by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta.

4.2. Transport materialéw

Wyroby powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane i
transportowane zgodnie z instrukcja producenta, w sposob zapewniajacy niezmiennos$¢ ich
wlasciwosci technologicznych.

Produkty przechowywa¢ w nienaruszonych pojemnikach zgodnie z instrukcja producenta posadzek.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania Ogélne” pkt.4.

Przy wykonywaniu posadzek epoksydowych nalezy stosowa¢ zalecenia okreslone w instrukcji
producenta dotyczace sposobu przygotowania kompozycji, rezimdéw czasowych oraz gruntowania i
wykonania poszczegdlnych warstw.

5.2. Posadzka epoksydowa antyposlizgowa wysycana piaskiem kwarcowym

Przygotowanie wyrobu do wykonania posadzki powinno odbywac¢ si¢ w miejscu suchym,

przewiewnym, zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi, przy temperaturze min +100C i

max +300C. Sktadnik A doktadnie wymiesza¢. Nast¢pnie, zachowujac prawidtowe proporcje, zmieszaé energicznie
sktadnik A ze sktadnikiem B. Do mieszania odpowiednich mieszadet i wolnoobrotowej mieszarki mechanicznej (ok.
300/400 obr./min), tak aby nie napowietrzy¢ mieszanki. Miesza¢ sktadniki az do osiagnigcia jednorodnej konsystencji,
lecz nie krocej niz 3 min. Do wymieszanych sktadnikow A+B dodaé kolorowy piasek kwarcowy i ponownie
przemiesza¢ do

uzyskania jednolitej mieszaniny. Czas przydatnosci wymieszanego materialu wg karty technicznej produktu.
Warunki nanoszenia:

- temperatura podtoza min +10°C (jednak zawsze o min +3°C ponad pkt rosy) max +30°C

- temperatura otoczenia min +10°C max +30°C

- wilgotno$¢ podtoza 4%

- wilgotno$¢ wzgledna powietrza 80%

Wykonanie posadzki:

- Gruntowanie.

W celu uzyskania rownomiernego zwilzenia podktadu nalezy rozprowadzi¢ materiat po powierzchni przez silne
szczotkowanie. Zagruntowane podtoze przesypac luzno piaskiem kwarcowym. Nie zwigzany piasek usuna¢ po
utwardzeniu.

- Warstwa zasadnicza (A+B+C).

Doktadnie wymieszany materiat uktada¢ rowno graca zabkowana prowadzong pod katem 450. Do odpowietrzenia
materiatu stosowa¢ watek okolcowany.

- Warstwa fakturowa (C).

Posypke piaskiem kwarcowym stosowa¢ na wyrownana, odpowietrzong warstwe¢ az do wysycenia

materiatu. Po stwardnieniu usuna¢ nadmiar piasku.

- Warstwa wierzchnia (A+B).

Materiat roztozy¢ réwnomiernie przy pomocy watka z krotkim wlosiem

Odstepy czasowe pomiedzy uktadaniem poszczegolnych warstw wg karty technicznej produktu



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH STRONA

., Budowa Bazy Magazynowo — Transportowej ZGK ,,BOLESEAW” Sp.z o.0. wraz z infrastrukturq techniczng,
zlokalizowanej na dziatkach 1043/4,1043/11 obreb Bolestaw przy ul. Wyzwolenia w Bolestawiu. 150 z 163

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie robét

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami

Dostarczone na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych. Dokumentacja jakos$ci wyrobow stosowanych do wykonania podtog i posadzek powinna zawieraé:

— certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci z norma lub aprobatg techniczng w przypadku kazdego z zastosowanych
wyrobow

— informacje o okresie przydatnosci do stosowania,

— podstawowa informacje bhp i przeciwpozarowe.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Zakres czynno$ci kontrolnych posadzek z zywic syntetycznych i posadzek impregnowanych powierzchniowo obejmuja:
— Sprawdzenie jakos$ci powierzchni metoda wizualng. Utwardzona posadzka powinna by¢

jednolitej barwy, bez rys, spekan i1 pofatdowan, gladka lub szorstka, w zalezno$ci od rodzaju.

— Niedopuszczalne sg biate przebarwienia i kleisto$¢ powierzchni pod wplywem wilgoci.

— Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym przedmiotem, po
naciskaniu nie powinny pozostawac¢ w posadzce trwate odksztalcenia,

— Sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podktadem podlogowym poprzez opukiwanie jej powierzchni
drewnianym mtotkiem. Posadzka nie powinna wydawac¢ charakterystycznego ghuchego odgtosu.

— Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych metoda wizualng oraz poprzez zmierzenie ich
szerokosci w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢, a masa
dylatacyjna powinna doktadnie wypetniaé przestrzen pomie¢dzy polami posadzki.

— Sprawdzenie prawidtowosci wykonania spadkow zgodnie z projektem arch., przez obserwacj¢ kierunkéw sptywu
rozlanej wody.

— Sprawdzenie réwnosci powierzchni posadzki za pomocg taty o dlugosci 2 m, odchylenie na jej dtugosci nie powinno
przekracza¢ 2 mm.

— Sprawdzenie metodg wizualna, prawidtowo$ci wykonania szczeg6tdw wykonczenia posadzki, np. osadzenia wpustu,
wykonania cokotu.

Wyniki kontroli posadzki powinny by¢ pordéwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane

w Dzienniku Budowy lub protokole zatagczonym do Dziennika Budowy. Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie
spelnia wymogo6w odbieranych prac budowlanych nie mozna uzna¢ za wykonane prawidtowo.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Jednostka obmiarowa posadzek jest metr kwadratowy (m?).
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru okladzin i wykladzin

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty pozytywny wynik.

8.2. Wymagania przy odbiorze

Roboty posadzkowe jako wieloetapowe, wymagaja odbiorow przejSciowych, podczas ktorych powinna by¢
skontrolowana jako$¢ wykonanych prac:

— podtoza betonowego

— kazdej warstwy izolacyjnej

— posadzki

Odbidr koncowy nastgpuje po zakonczeniu catosci dotyczacych posadzki.

Zakres podstawowych czynnosci kontrolnych w trakcie odbioru, zaréwno przej$ciowego jak i koncowego, obejmuje
sprawdzenie:

— kompletnosci przedtozonej dokumentacji,

— prawidlowosci wykonania robot poprzedzajacych na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy,

— zgodnosci z dokumentacja techniczng zastosowanych materiatow,

— wygladu zewngtrznego powierzchni posadzek.

Wyniki odbioréw materiatdw i robot powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 8 ,,Wymagania ogolne” ogdlne;j
specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-62/B- 10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02854:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Metoda badan rozprzestrzeniania si¢ ptomieni po posadzkach
podiogowych.

PN-84/B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Bochmego.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

BN-87/B-12037/06 Metody badan ptytek ceramicznych. Oznaczenie twardo$ci powierzchni w skali Mohsa.
BN-86/6781-02 Masy podtogowe Plastidur Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace
systemow

zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Nr STWIORB Przedmiot SSTWIORB Kod CPV
SST-15 Stolarka drzwiowa 45421100-5
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki drzwiowej w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji rob 6t wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu stolarki otworowej

drzwiowej wewnetrznej.

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
»Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. Materialy

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ,,Wymagania ogdlne”
Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.2 Stolarka Wewnetrzna stolarka drzwiowa - Drzwi wewngtrzne projektuje si¢ jakodrewniane. Do pomieszczen
sanitarnych drzwi posiadaja w dolnej czgsci skrzydta drzwiowego kratke transferowa z ramka maskujaca.

2.3 Slusarka zewnetrzna — drzwi zewnetrzne metalowe, bramy wjazdowe segmentowe, podnoszone mechanicznie.

2.4 Skladowanie elementéw Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych

| przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny
by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen
grzejnych i powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.
4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,, Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i

transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

Przygotowanie o$ciezy Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktorego ma
przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia jego powierzchni, o$cieze
nalezy naprawic i oczySci¢. Skrzydta i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady
powierzchniowe.
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Osadzenie stolarki drzwiowej Os$cieznice mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w osciezu. Szczeliny
miedzy o$cieznicg a murem wypehi¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB. Przed
trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

6. Kontrola jakoS$ci robét

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robot

Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej | drzwiowe;j.
Ocena jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow, sprawdzenie jako$ci materiatdw z ktorych zostata wykonana stolarka, sprawdzenie
prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych, sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow
ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania, sprawdzenie prawidlowos$ci zamontowania i uszczelnienia,

Powloki malarskie nie powinny mie¢ uszkodzen. Barwa powtloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek,
sladow pedzla, rys i odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot jest szt. oraz m? wbudowanej stolarki w $wietle ocieznic.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. Podstawa platnosci

Zaptlata nastepuje za ustalong ilos¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje: dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem
i ewentualnym obiciem listwami,

dopasowanie i wyregulowanie, ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Nr STWIORB Przedmiot SSTWiIORB Kod CPV
SST-00 Roboty malarskie 45442100-8)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektow budowlanych nie narazonych na agresj¢ chemiczna
w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogo6lnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji rob 6t wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot
0 niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bgda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) i zewngtrznego (wystawionego na
bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych) obiektéw budowlanych nie narazonych na agresj¢ chemiczna

i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

- przygotowanie podioza

- wykonanie powlok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatow wykorzystywanych do robot
malarskich, wymagan i sposobow oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powlok malarskich wewngetrznych
i zewnetrznych powierzchni obiektow oraz ich odbiorow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w ST
»Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:

Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu,
drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca

0 whasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub potptynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu — barwnika
i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powloke transparentng po
pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktora nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkéw
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentow i obcigznikéw w spoiwie zywicznym,
rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodg — zawiesina pigmentoéw i obcigznikdw w spoiwie
zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.),
pigmentow, wypelniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej
do zarobienia wodg lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej
zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkow pomocniczych; produkowana w
postaci suchych mieszanek Iub past do zarobienia woda.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechnie stosowane wymagania dotyczace
robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t malarskich

Roboty malarskie nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji, ktéra powinna w szczeg6lnosci zawierac:
— kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

— warunki uzytkowania powtok malarskich.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST ,,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materialow
Wszystkie materiaty do wykonania robot malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materialy do malowania wnetrz obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:

« farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

« farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom
normy PN-C-81901:2002,

+ emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

« farby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

- zywicznych rozcienczalnych woda,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej lub suchych mieszanek do zarobienia woda,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,

* lakiery wodorozcienczalne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

« lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktoére powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,

« srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materialy do malowania zewne¢trznych powierzchni obiektéow budowlanych.

Do malowania powierzchni zewngtrznych obiektow mozna stosowac:

« farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81913:1998,

« farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom
normy PN-C-81901:2002,

« emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

« farby na spoiwach:

- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

- mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcieniczania woda, ktore powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-91/B-10102,

« farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktdre powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych,

« farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej, ktoére powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,

« $rodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki
przygotowane fabrycznie,

- §rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- §rodki do likwidacji zaciekéw 1 wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnoS$ci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociaggowa woda pitna. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3.Rozwiazania szczegélowe

Przewiduje si¢ malowanie $cian wewnetrznych w catym budynku, farbami odpornymi na zmywanie. W tazienkach,
pomieszczeniach porzadkowych,

powyzej plytek gresowych $ciany i sufity malowac farbami dedykowanymi do pomieszczen wilgotnych.
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Powierzchnie drewniane nalezy zabezpieczy¢ $§rodkami ogniochronnymi i przeciwgrzybicznymi oraz przeciw korozji
biologicznej a nastepnie pokry¢ zewnetrzng powloka lakiernicza — transparentng ukazujacg naturalny rysunek drewna,
poprze dwukrotne malowanie.

Elementy z kamienia naturalnego nalezy malowa¢ $rodkiem ochronnym [impregnatem] przeznaczonym do kamienia
Elementy z plytek gresowych nalezy malowac srodkiem ochronnym [impregnatem] przeznaczonym do gresow.
Uwaga:

Materiaty zastosowane do wbudowania powinny by¢ sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajaca ognia NRO.
Dopuszczalne jest stosowanie innych

preparatow i materialow, niz uzyte w projekcie, o podobnych wlasciwosciach, spetniajacych wymagania projektowe,
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania oraz posiadajacych wymagane prawem aprobaty.

Technologie wykonania instalacji zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Wszelkie zastosowane konstrukcje (profile, akcesoria, uszczelki, okucia), potaczenia konstrukcji oraz obrébki nalezy
wykona¢ zgodnie z zatagczonymi detalami i z wytycznymi dostawcy systemu.

Kolorystyka wnetrz bedzie uzgadniana na etapie nadzoru autorskiego.

Elementy drewniane nalezy impregnowac jako nie rozprzestrzeniajace ognia.

Elementy drewniane impregnowac przeciwgrzybicznie

Konstrukcje stalowa zabezpiecza¢ antykorozyjnie

Konstrukcje no$ng poszycia zabezpieczy¢ do NRO.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobéw do robot malarskich

Materiaty i wyroby do robdt malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegbdtowej),

- s3 wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobow,

- niebezpieczne wyroby malarskie i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o substancjach i
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami), posiadajg karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002
r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr 140, poz. 1171 z
pézn. zmianami),

- opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja wymagania podane w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzes$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z p6zn. zmianami),

- spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia rob6t malarskich powinien
si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobow). Przyjecie materiatow i wyroboéw na budowe powinno by¢é potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.5. Warunki przechowywania materialéw i wyrobow do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robdt malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta
oraz wymaganiami

odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach

W temperaturze powyzej +5°C, a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwos$ci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wodg¢ nalezy przechowywac w szczelnych

i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub
w takich, w ktorych wezeéniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i watki,
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- mieszadta napgdzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,
- agregaty malarskie ze sprezarkami,
- drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materialow

Transport materiatdéw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i §rodkdw transportu.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposoéb wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych ilo$ci materiatdéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz
roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywac
samochod6éw zamknigtych.

Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapié po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych
oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatdéw. Wewnatrz budynku pierwsze
malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:

- catkowitym ukonczeniu robdét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem

zatozenia urzadzen sanitarnych (bialy montaz) oraz armatury os§wietleniowej (gniazdka, wylaczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniu podtoég drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotow,

- oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczgce podlozy pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzglgdem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym

w szczegolowej specyfikacji technicznej dla robot murowych. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione
zaprawg, rowno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy, wystajacych poza jej obszar oraz resztek
starej powtoki malarskiej. Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotno$é¢, w zalezno$ci od rodzaju farby, ktora
wykonywana bedzie powloka malarska. Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.2. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub widoczne elementy
metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu
powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

5.3.3. Tynki zwykle

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w szczegdtowej specyfikacji technicznej
dla robdt tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i
zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy,
thuszezu, wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz odkurzone i
umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac §ladow starej farby ani pytu po starej powtoce
malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, zalecang przez producenta wyrobow
malarskich.

3) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny speinia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.5. Podloza z drewna, materialdéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszale o wilgotnosci nie wigkszej niz
12%, bez zepsutych lub wypadajacych sgkow i zaciekow zywicznych.
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Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen.
Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka, na ktérg wydano aprobate techniczng.

5.3.6. Podloza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszezu i oczyszczone ze starej farby.
Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione
masa szpachlowa, na ktorg wydana jest aprobata techniczna.

5.3.7. Podloza z ptyt wloknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 4% oraz powierzchnig
doktadnie odkurzona, bez plam ttuszczu, wykwitow, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie powinny
wystawaé poza lico ptyty, a ich glowki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy,
gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.4.1. Warunki ogé6lne prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robot malarskich zewnetrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury
ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C
(np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie

$wiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpoczag, jezeli wilgotnos$é podtozy
przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich warto$ci podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na
elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci

wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy
zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrodet
ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrédlem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonié
przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie rob6t malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektoéw budowlanych mozna rozpoczac, kiedy podtoza speiniaja wymagania podane
w pkt. 5.3., a warunki

prowadzenia robot wymagania okre§lone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawierac:
+ informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

* sposob przygotowania farby do malowania,

* sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),
* krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

* czas mi¢dzy nakladaniem kolejnych warstw,

» zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

* zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych

Wewngtrzne roboty malarskie mozna rozpoczac¢, kiedy podioza spetniajag wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki
prowadzenia robot wymagania

okreslone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajacg informacje
wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz
na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

¢) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektows,

d) bez uszkodzen, przeswitdw podtoza, §ladow pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
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5.5.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na
spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powtloki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie woda ze $rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i §ladow pedzla,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podioza. Przy jednowarstwowej
powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza. Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju
powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia si¢ powlok,

¢) odstawania powlok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi lub bez,

w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powtloki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywaé podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

b) nie $ciera¢ si¢ i nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawetniana,

¢) nie mie¢ $ladow pedzla,

d) w zakresie barwy i polysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw modyfikujacych),
f) nie mie¢ przykrego zapachu. Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) na powltokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powloki w miejscach napraw tynku po hakach
rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm?,

b) chropowatos¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dlugosci na liniach styku odmiennych barw,

d) $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powlok z lakierow na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych Powtoki z lakieréw powinny:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,
b) nie mie¢ §ladow pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

¢) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odporno$¢ na zmywanie woda ze srodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robdot malarskich

Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podiozy oraz materiatow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania

robot.

6.2.1. Badania podlozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac¢ w nastgpujacych terminach:

+ dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

* dla pozostatych podlozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych
do malowania. Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

» mur6éw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania zgodnie ze
szczegotowa specyfikacja techniczng robot murowych, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupehien, czystosé
powierzchni, wilgotno$¢ muru,

* podtozy betonowych - doktadnosc¢ i zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym oraz szczegotowa specyfikacja
techniczng robot betonowych, czysto§é powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza,
zabezpieczenie elementow metalowych,

* tynkéw zwyklych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, rdéwnos¢ 1 wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w szczegdtowej specyfikacji technicznej robot tynkowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien,

zabezpieczenie elementow metalowych, wilgotnos¢ tynku,

* podiozy z drewna - wilgotnos¢, stan podloza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,

* plyt gipsowo-kartonowych i wtoknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkregtow,

* elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w szczegdtowej specyfikacji technicznej robot
murowych. Rowno$¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w szczegotowej specyfikacji
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technicznej robot tynkowych. Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w
rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie powierzchni suchg,
czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywacé czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podlozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobrac
probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materiatow

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.1. - 2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Oceng wygladu zewng¢trznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze

i konsystencji mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widaé:

a) w przypadku farb ciektych:

* skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

+ grudki wypetiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

* kozuch,

* §lady plesni,

* trwaly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,

» nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

* obce wtracenia,

» zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

* §lady plesni,

* zbrylenie,

* obce wtracenia,

* zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robot malarskich z dokumentacja
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczego6lnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powlok
malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robot malarskich, w szczego6lnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng (szczegoétows) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji

powykonawczej,

- jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- jako$ci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot
i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich
wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno $ci wzgledne;j
powietrza nie przekraczajacej 65%. Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

* sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

* sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

* sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnos$ci powtoki,

* sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto
0,5m,
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b) sprawdzenie zgodnos$ci barwy i polysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnigtej
powtoki z wzorcem producenta,

¢) sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub
bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na
szmatce nie wystapily §lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powloki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-wioknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢¢ prostopadtych o boku
oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong a nastgpnie przetarciu pedzlem nacigtej powloki; przyczepnos¢ powtoki nalezy
uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

* na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN 1SO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlona szczotka z
twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla; powloke nalezy uznac za
odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana
powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podloza. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z
wymaganiami podanymi w pkt 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegélowe zasady obmiaru robo6t malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiarow.

Z obliczonej powierzchni nie potraca sie otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m?.
Dla $cian i sufitéw z profilami ciagnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikow i rur nalezy
stosowac¢ uproszczone metody obmiaru.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbior
podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy
pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik
pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja
techniczng (szczegdtowa) i zezwoli¢ na przystapienie do rob6t malarskich. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest
negatywny podioze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow
koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie podtozy. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu
(podtozy) oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sig dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru
czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem
koncowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru cze¢sciowego jest podstawa do dokonania czg$ciowego rozliczenia robot

8.4. Odbioér ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci), jakosci
i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢
komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje¢ projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiardéw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow i wyrobow
budowlanych,

- protokotly odbioru podtozy,

- protokotly odbiorow czegsciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt 6.4 niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej
i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej.
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Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci powloki z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej

i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ powltoke ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powloki malarskiej zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku
do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych robo6t malarskich, wykonania ich ponownie i powtdrnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokoét
powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich z zamdwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powlok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich,

z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady

w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-
7, pkt9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robét malarskich.

Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzegdzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét na
wysokosci do 5 m, od poziomu podiogi lub terenu,

- zabezpieczenie podlog i innych elementow, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot malarskich,

- przygotowanie farb, szpachlowek, gruntdow i innych materiatow,

- oceng i przygotowanie podtozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji
technicznej,

- proby kolorow,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu rob6t elementow, ktore wymagaja zdemontowania w
celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materialdw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych
elementdw nie przeznaczonych do malowania,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatéw w sposob podany w szczegodtowej specyfikacji technicznej

- likwidacj¢ stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
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Sposoby rozliczenia w cenach jednostkowych robdt malarskich kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robdt na wysokosci powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia:

Ceny jednostkowe robot obejmuja réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbgdnych do wykonania
rob6t na wysokosci powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostow i barier zabezpieczajacych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw - Wymagania i badania.

2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery - Metoda siatki nacigc.

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewng¢trzne $ciany i sufity -
Klasyfikacja.

4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym

wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7,
wydanie I OWEOB Promocja —2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4 ,,Powloki
malarskie zewngtrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB — 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1, czgs¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.



