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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DWOCH BUDYNKOW OSWIATY | NAUKI
(DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN | PRACOWNI GASTRONOMICZNYCH ORAZ
ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ZSAE W WERYNI) NA DZIALCE NR 831/5, 831/6
POLOZONYCH W WERYNI (OBREB:14_WERYNIA, JEDN. EWID.: 180602_5 GMINA
KOLBUSZOWA)
1 Rozdziat Budynek nr 1
1.1 |Element Rozbiorka podtogi na gruncie w kondygnacji piwnicy wraz z wykonaniem nowych warstwy
wykonczeniowej posadzki podiogowej
1 KNR 401/212/1 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15°cm
Wyliczenie ilosci robét:
197,75%0,12 11,730000
RAZEM: 11,730000|m3 11,730
2 KNR 401/108/9 \Wywc')z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km
Wyliczenie ilosci robét:
[11.730 11,730000
RAZEM: 11,730000|m3 11,730
3 KNR 401/108/10 \Wywc')z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°km
Wyliczenie ilosci robét:
[11.730 11,730000
RAZEM: 11,730000|m3 11,730
4 KNR 401/106/1 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z odrzuceniem na odlegto$é
do3'm
Wyliczenie ilosci robot:
97,75*0,63 61,582500
RAZEM: 61,582500|m3 61,583
5 KNR 401/106/5 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z
piwnic budynku
Wyliczenie ilosci robét:
161.583 61,583000
RAZEM: 61,583000|m3 61,583
6 KNR 202/1101/7 |Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek
(4)
Wyliczenie ilosci robot:
\97,75*0,3 29,325000
RAZEM: 29,325000|m3 29,325
7 KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg, zwykty B10
(4)
Wyliczenie ilosci robét:
197,75*0,15 14,662500
RAZEM: 14,662500|m3 14,663
8 KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg 2xfi10 w obreboe
posadowienia Scianek dziatowych m2 12,000
9 KNNR 2/603/1 |lzolacja z folii m2 97,750
10 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukgji, na
sucho, 1'warstwa .EPS 100 032 10cm
Wyliczenie ilosci robét:
197.750 97,750000
RAZEM: 97,750000|m2 97,750
11 KNR 202/1102/1 \Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, zatarte na ostro
Wyliczenie ilosci robét:
97.750 97,750000
RAZEM: 97,750000|m2 97,750
12 |KNR 202/1102/2 \Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, zatarte na gtadko
Wyliczenie ilosci robét:
97.750 97,750000
RAZEM: 97,750000|m2 97,750
13 |KNR 12/1118/9 \Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda kombinowana
Wyliczenie ilosci robét:
97.750 97,750000
RAZEM: 97,750000|m2 97,750
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14 |KNR 12/1120/4 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 30x30°cm, cokolik 15 cm,
przygotowanie podtoza
Wyliczenie ilosci robot:
KONDYGNACJA
PODZIEMNA-PIWNICA - BUDYNEK |
-01/1 - komunikacja czysta - 11,25 2%(2,66+4,33)-(1*2*4) 5,980000
-01/2 - komunikacja brudna - 16,87 2%(6,96+7)-(1*2*6) 15,920000
-01/3 - szatnia dziewczat - 11,54 2%(2,43+4,81)-(1*2+0,87%0,36) 12,166800
-01/4 - szatnia chtopcéw - 9,14 2%(2,01+4,81+0,4)-(1*2) 12,440000
-01/5 - magazyn pomocniczy - 12,45 2%(3,13+4,02)-(1*2) 12,300000
-01/6 - pomieszczenie socjalne 2%(3,13+2,77)-(12+0,83*0,36)
personelu / szatnia - 8,39 9,501200
-01/7 - magazyn dzienny produkty suche |2*(2,55+5,67)-(1*2+0,9*0,36)
i chtodzone - 14,16 14,116000
-01/8 - magazyn warzyw i owocow - 2%(2,49+5,67)-(1*2+0,9*0,36)
13,95 13,996000
RAZEM: 96,420000/m 96,420
1.2 |Element Przebudowa istniejgcych schodéw prowadzacych do kondygnaciji piwnicy polegajaca na
doprowadzeniu do jednakowej wysokosci i szerokosci stopni schodowych
15 |KNR 401/212/3 |Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe zbrojone
Wyliczenie ilosci robot:
\(1*4,54+2,4*1)*0,15 1,041000
RAZEM: 1,041000|m3 1,041
16 |KNR 401/108/14 |Wywdz gruzu samochodami skrzyniowymii, do 1°km, gruz z konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych
Wyliczenie ilosci robot:
1.041 1,041000
RAZEM: 1,041000|m3 1,041
17 |KNR 401/108/16 |Wywdz gruzu samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.13-15)
Wyliczenie ilosci robot:
1.041 1,041000
RAZEM: 1,041000|m3 1,041
18 |KNR 202/218/1 |Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu, beton podawany
(2) pompa
Wyliczenie ilosci robét:
1,22*1,02 1,244400
RAZEM: 1,244400/m3 1,244
19  |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fido
(1) 7°'mm
Wyliczenie ilosci robot:
\1.244*140/1000 0,174160
RAZEM: 0,174160|t 0,174
20 |KNR 12/1121/1 |Oktadziny schodéw z plytek na klej, przygotowanie podioza
Wyliczenie ilosci robot:
11.041 1,041000
RAZEM: 1,041000|m2 1,041
21 KNR 12/1121/5 |Oktadziny schodéw z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30°cm
Wyliczenie ilosci robot:
11.041 1,041000
RAZEM: 1,041000|m2 1,041
22  |KNR 12/1122/2 |Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie podtoza, cokolik
wysokosci 15°cm
Wyliczenie ilosci robét:
(0,3+0,2)*12*2 12,000000
RAZEM: 12,000000|m 12,000
1.3 |Element Rozbiorka, budowa i przebudowa scian wewnetrznych dziatowych (w tym sciany p.poz.),
23 |KNR401/348/1 |Rozebranie Scianek, z cegiet, zaprawa wapienna, grubos¢ scianki 1/2 cegty
Wyliczenie ilosci robét:
WYBUREZNIA - 12 2,5*3,18*2 15,900000
RAZEM: 15,900000|m2 15,900
24  |KNR401/329/3 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegty
Wyliczenie ilosci robot:
piwnice 0,25*0,11*2,2%4 0,242000
WYBURZENIA - POSZERZENIE 0,3*0,1*2*6+0,26*0,21*2
OTWOROW DRZWIOWYCH 0,469200
BUDYNEK 2
RAZEM: 0,711200/m3 0,711
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25 |KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km
Wyliczenie ilosci robét:
0.711 0,711000
15.900*0,12 1,908000
RAZEM: 2,619000/m3 2,619
26 |KNR 401/108/12|Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km
Wyliczenie ilosci robot:
2.619 2,619000
RAZEM: 2,619000/m3 2,619
27 |KNR202/121/3 |Scianki dziatowe, z ptytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 12°cm
Wyliczenie ilosci robot:
PIWNICE
"2" 2,5%(3,11+6,94+5,11+2,68) 44,600000
"12" -OTWORY -1*2*(3) -6,000000
RAZEM: 38,600000|m2 38,600
28 |KNR 401/304/2 |Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu
(1) komorkowego
Wyliczenie ilosci robét:
30 0,3*0,53*2,2 0,349800
24 0,24*2,15*2,5 1,290000
ZAMUROWANIA - 30 0,3%(0,63*2,4+1*2,40+0,33*2,4+0,28*2,4+0,35"2,4+1,98*2,5-1*1
) 3,049800
RAZEM: 4,689600/m3 4,690
29 |KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do | NP
180'mm 2*C100
Wyliczenie ilosci robét:
piwnice - Ns-1 (4)*1,6 6,400000
piwnice - Ns-2 (1)*1,6 1,600000
parter - Ns-3 2)1,7 3,400000
parter - Ns-4 (3)1,6 4,800000
parter - Ns-6 (1)*1,6 1,600000
dodatek 17,8*0,2 3,560000
RAZEM: 21,360000|m 21,360
30 |KNR202/803/3 \Tynki zwykte wykonywane recznie, Sciany i stupy, kategoria’lll
Wyliczenie ilosci robot:
"2" 2,5%(3,11+6,94+5,11+2,68)*2 89,200000
"12" -OTWORY -1*2%(3)*2 -12,000000
30 (0,3+0,53*2)*2,2 2,992000
24 (0,24+2,15*2)*2,5 11,350000
ZAMUROWANIA - 30 (0,63*2,4+1*2,40+0,33*2,4+0,28*2,4+0,35*2,4+1,98*2,5-1*1)*2 20,332000
ZAMUROWANIA - 12 2,5%(3,17*2+2,08*2+4,33+1,2*2,5+3,91+1,75*2+0,9*2*2+2,28+3
,78+0,19)-(1*2,1*7) 73,025000
BUDYNEK 2
RAZEM: 184,899000m2 184,899
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1.4 |Element Rozbiorka posadzek oraz wykonanie nowej wartwy podiog
31 KNR 401/811/7 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowe;j
Wyliczenie ilosci robét:
Budynek nr 1 parter
1/01 - komunikacja wewnetrzna - 24,43 -|24,43
terakota 24,430000
1/02 - pomieszczenie socjalne personelu (3,72
- 3,72 - terakota 3,720000
1/03 - toaleta personelu - 3,21 - terakota |3,21 3,210000
1/04 - toaleta chtopcow - 2,47 - terakota (2,47 2,470000
1/05 - toaleta dziewczat - 4,32 - terakota (4,32 4,320000
1/06 - aneks porzadkowy - 1,7 - terakota |1,7 1,700000
1/07 - sala zajec¢ teoretycznych - 27,76 - |27,76
terakota 27,760000
1/08 - obrébka wstepna miesa/drobiu/ryb 5,39
- 5,39 - terakota 5,390000
1/09 - obieralnia / naswietlanie jaj - 7,21 - |7,21
terakota 7,210000
1/10 - winda towarowa
1/11 - komunikacja wewnetrzna - 2,74 - |2,74
wylewka betonowa 2,740000
1/12 - sala zaje¢ praktycznych - 51,68 - 51,68
terakota 51,680000
1/13 - kuchnia gtéwna - serwis - 15,86- 15,86
terakota 15,860000
1/14 - kuchnia gtéwna - prep. - 16,37 -  |16,37
terakota 16,370000
1/15 - zmywalnia naczyn - 8,05 - terakota | 8,05 8,050000
1/18 - pralnia/suszarnia - pom. 8,15
pracownicze - 8,15 - terakota 8,150000
1/19 - toaleta chtopcow - 4,36 - terakota |4,36 4,360000
1/20 - toaleta dziewczat i os6b NP - 6,05 |6,05
- terakota 6,050000
1/21 - szatnia dziewczat - 7,72 - terakota 7,72 7,720000
1/22 - szatnia chtopcow - 8,12 - terakota (8,12 8,120000
RAZEM: 209,310000/m2 209,310
32 |KNR401/108/9 \Wywc')z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km
Wyliczenie ilosci robot:
209.310*0,05 10,465500
RAZEM: 10,465500/m3 10,466
33 |KNR 401/108/10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km
Wyliczenie ilosci robot:
10.466 10,466000
RAZEM: 10,466000/m3 10,466
34 |KNR401/818/5 \Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
Wyliczenie ilosci robot:
Budynek nr 1 parter
1/17 - komunikacja wewnetrzna - 89,04 (89,04
CZ NR 1 - wyktadzina PCV 89,040000
RAZEM: 89,040000|m2 89,040
35 KNR 401/816/6 \Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew, cokotéw
Wyliczenie ilosci robot:
Budynek nr 1 parter
1/16 - sala zaje¢ z obstugg 140,36
gastronomiczng - 140,36 - parkiet 140,360000
RAZEM: 140,360000|m2 140,360
36 |KNR 404/1101/3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1°km)
samochodem dostawczym
Wyliczenie ilosci robét:
89.040%0,01 0,890400
140.360%0,03 4,210800
RAZEM: 5,101200/m3 5,101

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DWOCH
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37  |KNR 404/1101/6 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1°km
ponad 1°km)) samochodem dostawczym
Wyliczenie ilosci robot:
5.101 5,101000
RAZEM: 5,101000|m3 5,101
38 |KNR 202/1102/1 \Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, zatarte na ostro
Wyliczenie ilosci robot:
Budynek nr 1 parter
1/01 - komunikacja wewnetrzna - 24,43 24,43 24,430000
1/02 - pomieszczenie socjalne personelu (3,72
-3,72 3,720000
1/03 - toaleta personelu - 3,21 3,21 3,210000
1/04 - toaleta chtopcow - 2,47 2,47 2,470000
1/05 - toaleta dziewczat - 4,32 4,32 4,320000
1/06 - aneks porzadkowy - 1,7 1,7 1,700000
1/07 - sala zaje¢ teoretycznych - 27,76 |27,76 27,760000
1/08 - obrébka wstepna migsa/drobiu/ryb |5,39
-5,39 5,390000
1/09 - obieralnia / naswietlanie jaj - 7,21 |7,21 7,210000
1/10 - winda towarowa
1/11 - komunikacja wewnetrzna - 2,74 2,74 2,740000
1/12 - sala zaje¢ praktycznych - 51,68 51,68 51,680000
1/13 - kuchnia gtéwna - serwis - 15,86 15,86 15,860000
1/14 - kuchnia gtéwna - prep. - 16,37 16,37 16,370000
1/15 - zmywalnia naczyn - 8,05 8,05 8,050000
1/16 - sala zaje¢ z obstugg 140,36
gastronomiczng - 140,36 140,360000
1/18 - pralnia/suszarnia - pom. 8,15
pracownicze - 8,15 8,150000
1/19 - toaleta chtopcéw - 4,36 4,36 4,360000
1/20 - toaleta dziewczat i os6b NP - 6,05 |6,05 6,050000
1/21 - szatnia dziewczat - 7,72 7,72 7,720000
1/22 - szatnia chtopcéw - 8,12 8,12 8,120000
1/17 - komunikacja wewnetrzna - 89,04 |89,04
CZNR1 89,040000
RAZEM: 438,710000/m2 438,710
39 |KNR 202/1102/3 \Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10'mm
Wyliczenie ilosci robét:
438.710 438,710000
RAZEM: 438,710000/m2 438,710
40 |KNR 12/1118/9 \Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda kombinowana
Wyliczenie ilosci robét:
1438.710 438,710000
RAZEM: 438,710000/m2 438,710
1.5 |Element Wymiana drzwi wewnetrznych i zewnetrznych (w tym drzwi ppoz.), okien ppoz,
41 KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2
Wyliczenie ilosci robét:
80/205 3+4+1 8,000000
70/205 3 3,000000
60/205 1+1+1 3,000000
RAZEM: 14,000000|szt 14,000
42 KNR 401/354/5 \Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2
Wyliczenie ilosci robét:
90/205 1%2,15%(1+2+2) 10,750000
105+45/205 1,6*2,15%(1) 3,440000
190/205 22,15 4,300000
RAZEM: 18,490000|m2 18,490
43 |KNR 404/1101/3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1°km)
samochodem dostawczym
Wyliczenie ilosci robot:
14.000*0,1*2 2,800000
18.490%0,1 1,849000
RAZEM: 4,649000/m3 4,649
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44 |KNR 404/1101/6 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1'km
ponad 1°km)) samochodem dostawczym
Wyliczenie ilosci robot:
4.649 4,649000
RAZEM: 4,649000/m3 4,649
45 |KNR 19/1024/7 |Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, jednoskrzydtowe, osadzanie na
(1) kotwach, z szybami 1-komorowymi El 60
Wyliczenie ilosci robét:
PIWNICE BUDYNEK 1
DW - 90/205 EI60 12,1 2,100000
RAZEM: 2,100000/m2 2,100
46 |KNR 19/1024/7 |Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, jednoskrzydtowe, osadzanie na
(1) kotwach, z szybami 1-komorowymi drzwi wewnetrzne
Wyliczenie ilosci robét:
PIWNICE BUDYNEK 1
DW - 90/205 1*2,1*(3+1) 8,400000
DW - 100/205 1,1*2,1*3 6,930000
RAZEM: 15,330000|m2 15,330
47  |KNR 19/1024/7 |Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, jednoskrzydtowe, osadzanie na
(2) kotwach, z szybami 2-komorowymi drzwi zewnetrzne
Wyliczenie ilosci robot:
PIWNICE BUDYNEK 1
DZ1-115/228 1,2*2,3 2,760000
BUDYNEK 1 - PARTER
DZ - 120/205 1,2*2,05 2,460000
RAZEM: 5,220000|m2 5,220
48 |KNR 202/1016/1 |Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnatrzlokalowych, FD1, grunt
(1 ftalowy + farba ftalowa
Wyliczenie ilosci robot:
BUDYNEK 1 - PARTER
DW - 80/205 1+1 2,000000
DW - 90/205 2+1+5+6+1 15,000000
DW - 100/205 1+1 2,000000
RAZEM: 19,000000|szt 19,000
49  |KNR 202/1017/1 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne peine, do
1.6'm2
Wyliczenie ilosci robot:
BUDYNEK 1 - PARTER
DW - 80/205 2%0,8*2,05 3,280000
RAZEM: 3,280000|m2 3,280
50 |KNR 202/1017/2 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne petne,
ponad 1.6'm2
Wyliczenie ilosci robot:
BUDYNEK 1 - PARTER
DW - 90/205 (2+1+5+6+1)*(0,9*2,05) 27,675000
DW - 100/205 (1+1)*1*2,05 4,100000
RAZEM: 31,775000|m2 31,775
51 KNR 19/1024/8 |Okna, drzwi i scianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe, osadzanie na
(1) kotwach, z szybami 1-komorowymi drzwi wewnetrzne
Wyliczenie ilosci robét:
BUDYNEK 1 - PARTER
DW - 105+45/205 1 1,000000
RAZEM: 1,000000{m2 1,000
52 |KNR 19/931/4 |Wymiana stolarki drewnianej na okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, okna aluminiowe o
(2) powierzchni do 3,0'm2, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi EI60 zewnetrzne
Wyliczenie ilosci robét:
BUDYNEK 1 - PARTER
OZ - 205/114 EI60 STALE 2*2,05*1,14 4,674000
RAZEM: 4,674000|m2 4,674
53 |KNR 19/931/3 |Wymiana stolarki drewnianej na okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, okna aluminiowe o
(1) powierzchni do 2,0'm2, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi okno wew. state
Wyliczenie ilosci robét:
BUDYNEK 1 - PARTER
OW - 195/100 1%1,95%1 1,950000
RAZEM: 1,950000|m2 1,950

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DWOCH
BUDYNKOW OSWIATY | NAUKI
(DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN |

PRACOWNI GASTRONOMICZNYCH ORAZ

ZAPLECZA GASTR...
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
54 |KNR 23/2615/2 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system Roker, wraz z przygotowaniem podtoza i
(1 reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, Sciany z cegty, Cermit SN- DR-30 - wymiana
styropianu na wetne
R=2,000 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
0,93*2 1,860000
RAZEM: 1,860000|m2 1,860
55 Scianki HPL
Wyliczenie ilosci robot:
HPL - WC H2,2 1,75+1,43+1,89 5,070000
RAZEM: 5,070000|m2 5,070
56 |KNR 202/2103/3 |Podokienniki, potki, lady i nakrywy, 30-50x4°cm - analogia - wymiana parapetow wewnetrznych
(1) R=1,500 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robét:
PIWNICE
35-83 0,83 0,830000
35-90 2*0,9 1,800000
35-87 0,87 0,870000
BUDYNEK 1
35-245 (4+2)*2,45 14,700000
35-205 (4)*2,05 8,200000
35-210 (1)*2,1 2,100000
35-150 (5)*1,5 7,500000
35-117 (4+3)*1,17 8,190000
35-115 (2)*1,15 2,300000
35-89 (2)*0,89 1,780000
35-87 (3+1)*0,87 3,480000
RAZEM: 51,750000|m 51,750

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DWOCFH
BUDYNKOW OSWIATY | NAUKI
(DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN |
PRACOWNI GASTRONOMICZNYCH ORAZ

ZAPLECZA GASTR...
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
1.6 |Element Wykonanie/uzupetnienie/naprawa tynkow wewnetrznych
57 |KNR401/713/1 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na $cianach
(M
Wyliczenie ilosci robot:
-01/1 - komunikacja czysta - 11,25 2,33*2%(2,66+4,33)-(1*2*4)+11,25 35,823400
-01/2 - komunikacja brudna - 16,87 2,2*2%(6,96+7)-(1*2*6)+16,87 66,294000
-01/3 - szatnia dziewczat - 11,54 2,33*2%(2,43+4,81)-(1*2+0,87*0,36)+11,54 42,965200
-01/4 - szatnia chtopcéw - 9,14 2,33*2*(2,01+4,81+0,4)-(1*2)+9,14 40,785200
-01/5 - magazyn pomochniczy - 12,45 2,33*2%(3,13+4,02)-(1*2)+12,45 43,769000
-01/6 - pomieszczenie socjalne 2,33*2*(3,13+2,77)-(1*2+0,83*0,36)+8,39
personelu / szatnia - 8,39 33,585200
-01/7 - magazyn dzienny produkty suche |2,33*2*(2,55+5,67)-(1*2+0,9*0,36)+14,16
i chtodzone - 14,16 50,141200
-01/8 - magazyn warzyw i owocow - 2,33*2*(2,49+5,67)-(1*2+0,9*0,36)+13,95
13,95 49,651600
KONDYGNACJA
PODZIEMNA-PIWNICA - BUDYNEK |
KONDYGNACJA NAZIEMNA - PARTER
1/01 - komunikacja wewnetrzna - 24,43 |2,5*2*(1,2+10,78+1,5+6,63)-(1*2,5+1*2*9+1,2*2,05) 77,590000
1/02 - pomieszczenie socjalne personelu |2,2*2%(2,33+1,76)-(0,89*1,13+0,9*2)
-3,72 15,190300
1/03 - toaleta personelu - 3,21 2,2*2%(1,88+1,76)-(0,89*1,13+0,9*2) 13,210300
1/04 - toaleta chtopcow - 2,47 2,2*2*(1,46+1,76)-(0,87*1,13+0,9*2) 11,384900
1/05 - toaleta dziewczat - 4,32 2,2*2%(2,51+2,76)-(0,87*1,13*2+0,9*2) 19,421800
1/06 - aneks porzadkowy - 1,7 2,2*2*(1,44+1,22)-(0,8*2) 10,104000
1/07 - sala zaje¢ teoretycznych - 27,76 |2,5*2%(7,52+4,38)-(1,17*1,4*3+0,9*2) 52,786000
1/08 - obrobka wstepna miesa/drobiu/ryb |2,5*2*(1,59+4,51)-(1,17*1,4+0,9*2)
- 5,39 27,062000
1/09 - obieralnia / naswietlanie jaj - 7,21 |2,5*2*(4,51+2,33)-(1,17*1,4+0,9*2) 30,762000
1/10 - winda towarowa
1/11 - komunikacja wewnetrzna - 2,74 |(5,25+2,34)/2*2*(0,98+4,54)-(1*2+0,98*2,5) 37,446800
1/12 - sala zaje¢ praktycznych - 51,68 2,5*2%(5,9+9,04)-(1,15%1,42+2,45*1,42*2+0,9*2) 64,309000
1/13 - kuchnia gtéwna - serwis - 15,86 2,5*2%(5,91+2,86)~(1,77*1,4+1*2+1*2 5+1,98*2, 5+1,95*1+1,15*
1,42) 28,339000
1/14 - kuchnia gtéwna - prep. - 16,37 2,5*2%(5,73+2,73)-(1,77*1,4+1*2+1*2,5+1,98*2,5+1*2) 28,372000
1/15 - zmywalnia naczyn - 8,05 2,5*2%(3,17+2,47)-(0,9*2+2*2,5) 21,400000
1/16 - sala zajec z obstugg 2,2*2*(12,84+1,64)-(1,17*1,8*2+1,55*2,05+2,45*1,4*4+1,95*1+
gastronomiczng - 140,36 0,%2) 40,652500
1/18 - pralnia/suszarnia - pom. 2,2*2*(3,17+2,68)-(1,5*1,45+1*2)
pracownicze - 8,15 21,565000
1/19 - toaleta chtopcéw - 4,36 2,2*2*(3,17+1,48)-(1,5*1,45+0,9*2) 16,485000
1/20 - toaleta dziewczat i os6b NP - 6,05 |2,2*2%(3,17+1,93)-(1,5*1,45+1*2) 18,265000
1/21 - szatnia dziewczat - 7,72 2,2*2*(3,17+2,47)-(1,5*1,45+0,9*2) 20,841000
1/22 - szatnia chtopcéw - 8,12 2,2*2*(3,17+2,33)-(1,5*1,45+0,9*2) 20,225000
1/17 - komunikacja wewnetrzna - 89,04 [2,5*2%(2,65+22,97)
CZNR1 128,100000
RAZEM:| 1 066,526400|m2 1 066,526
1.7 |Element Kompleksowe malowanie scian wewnetrznych w czesci budynku
58 |DC 191/101/2 |Reczne zagruntowanie podtoza preparatem , dwukrotne, powierzchnia pionowa
Wyliczenie ilosci robét:
11066.526 1 066,526000
RAZEM:| 1 066,526000|m2 1 066,526
59 |KNR 12/829/9 |Licowanie $cian ptytkami 30x30 na klej, metoda kombinowana
Wyliczenie ilosci robét:
KONDYGNACJA NAZIEMNA - PARTER
1/03 - toaleta personelu - 3,21 2,2*2*(1,88+1,76)-(0,89*1,13+0,9*2) 13,210300
1/04 - toaleta chtopcéw - 2,47 2,2*2*(1,46+1,76)-(0,87*1,13+0,9*2) 11,384900
1/05 - toaleta dziewczat - 4,32 2,2*2*(2,51+2,76)-(0,87*1,13*2+0,9*2) 19,421800
1/06 - aneks porzadkowy - 1,7 2,2*2*(1,44+1,22)-(0,8*2) 10,104000
1/15 - zmywalnia naczyn - 8,05 2,5*2%(3,17+2,47)-(0,9*2+2*2,5) 21,400000
1/19 - toaleta chtopcéw - 4,36 2,2*2%(3,17+1,48)-(1,5*1,45+0,9*2) 16,485000
1/20 - toaleta dziewczat i 0séb NP - 6,05 [2,2*2%(3,17+1,93)~(1,5*1,45+1*2) 18,265000
RAZEM: 110,271000|m2 110,271

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DWOCH
BUDYNKOW OSWIATY | NAUKI

(DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN |

PRACOWNI GASTRONOMICZNYCH ORAZ

ZAPLECZA GASTR...
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
60 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
Wyliczenie ilosci robét:
KONDYGNACJA
PODZIEMNA-PIWNICA - BUDYNEK |
-01/1 - komunikacja czysta - 11,25 2,33*2*(2,66+4,33)-(1*2*4)+11,25 35,823400
-01/2 - komunikacja brudna - 16,87 2,2*2*(6,96+7)-(1*2*6)+16,87 66,294000
-01/3 - szatnia dziewczat - 11,54 2,33*2*(2,43+4,81)-(1*2+0,87*0,36)+11,54 42,965200
-01/4 - szatnia chtopcow - 9,14 2,33*2%(2,01+4,81+0,4)-(1*2)+9,14 40,785200
-01/5 - magazyn pomocniczy - 12,45 2,33*2*(3,13+4,02)-(1*2)+12,45 43,769000
-01/6 - pomieszczenie socjalne 2,33*2%(3,13+2,77)-(1*2+0,83*0,36)+8,39
personelu / szatnia - 8,39 33,585200
-01/7 - magazyn dzienny produkty suche |2,33*2%(2,55+5,67)-(1*2+0,9*0,36)+14,16
i chtodzone - 14,16 50,141200
-01/8 - magazyn warzyw i owocow - 2,33*2%(2,49+5,67)-(1*2+0,9*0,36)+13,95
13,95 49,651600
KONDYGNACJA NAZIEMNA - PARTER
1/01 - komunikacja wewnetrzna - 24,43 |2,5*2%(1,2+10,78+1,5+6,63)-(1*2,5+1*2*9+1,2*2,05) 77,590000
1/02 - pomieszczenie socjalne personelu |2,2*2*(2,33+1,76)-(0,89*1,13+0,9*2)
-3,72 15,190300
1/03 - toaleta personelu - 3,21 (2,2-2,1)*2*(1,88+1,76) 0,728000
1/04 - toaleta chtopcow - 2,47 (2,2-2,1)*2*(1,46+1,76) 0,644000
1/05 - toaleta dziewczat - 4,32 (2,2-2,1)*2*(2,51+2,76) 1,054000
1/06 - aneks porzadkowy - 1,7 (2,2-2,1)*2*(1,44+1,22) 0,532000
1/07 - sala zaje¢ teoretycznych - 27,76 |2,5*2%(7,52+4,38)~(1,17*1,4*3+0,9*2) 52,786000
1/08 - obrébka wstepna miesa/drobiu/ryb |2,5*2%(1,59+4,51)-(1,17*1,4+0,9*2)
-5,39 27,062000
1/09 - obieralnia / naswietlanie jaj - 7,21 |2,5*2%(4,51+2,33)-(1,17*1,4+0,9*2) 30,762000
1/10 - winda towarowa
1/11 - komunikacja wewnetrzna - 2,74 (5,25+2,34)/2*2%(0,98+4,54)-(1*2+0,98*2,5) 37,446800
1/12 - sala zaje¢ praktycznych - 51,68 2,5*2*(5,9+9,04)-(1,15*1,42+2,45*1,42*2+0,9*2) 64,309000
1/13 - kuchnia gtéwna - serwis - 15,86  |2,5*2%(5,91+2,86)-(1,77*1,4+1*2+1*2,5+1,98*2,5+1,95*1+1,15*
1,42) 28,339000
1/14 - kuchnia gtéwna - prep. - 16,37 2,5%*2*(5,73+2,73)-(1,77*1,4+1*2+1*2,5+1,98*2,5+1*2) 28,372000
1/15 - zmywalnia naczyn - 8,05 (2,5-2,1)*2*(3,17+2,47) 4,512000
1/16 - sala zaje¢ z obstugg 2,2*2*%(12,84+1,64)-(1,17*1,8*2+1,55*2,05+2,45*1,4*4+1,95*1+
gastronomiczng - 140,36 0,*2) 40,652500
1/18 - pralnia/suszarnia - pom. 2,2*2%(3,17+2,68)-(1,5*1,45+1*2)
pracownicze - 8,15 21,565000
1/19 - toaleta chtopcow - 4,36 (2,2-2,1)*2*(3,17+1,48) 0,930000
1/20 - toaleta dziewczat i os6b NP - 6,05 |(2,2-2,1)*2*(3,17+1,93) 1,020000
1/21 - szatnia dziewczat - 7,72 2,2*2%(3,17+2,47)-(1,5*1,45+0,9*2) 20,841000
1/22 - szatnia chtopcéw - 8,12 2,2*2*(3,17+2,33)-(1,5*1,45+0,9*2) 20,225000
1/17 - komunikacja wewnetrzna - 89,04 |2,5*2%(2,65+22,97)
CZNR1 128,100000
-110.271 -110,271000
RAZEM: 855,404400|m2 855,404

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DWOCFH

BUDYNKOW OSWIATY | NAUKI
(DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN |
PRACOWNI GASTRONOMICZNYCH ORAZ
ZAPLECZA GASTR...
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
61 KNR 202/1505/1 |Dodatek za malowanie lamperii
analogia
Wyliczenie ilosci robot:
KONDYGNACJA
PODZIEMNA-PIWNICA - BUDYNEK |
-01/1 - komunikacja czysta - 11,25 1,5*2*(2,66+4,33)-(1*2*4) 12,970000
-01/2 - komunikacja brudna - 16,87 1,5%2%(6,96+7)-(1*2*6) 29,880000
-01/3 - szatnia dziewczat - 11,54 1,5*2*(2,43+4,81)-(1*2+0,87*0,36) 19,406800
-01/4 - szatnia chtopcéw - 9,14 1,5*2%(2,01+4,81+0,4)-(1*2) 19,660000
-01/5 - magazyn pomocniczy - 12,45 1,5*2*(3,13+4,02)-(1*2) 19,450000
-01/6 - pomieszczenie socjalne 1,5*2%(3,13+2,77)-(1*2+0,83*0,36)
personelu / szatnia - 8,39 15,401200
-01/7 - magazyn dzienny produkty suche |1,5*2*(2,55+5,67)-(1*2+0,9*0,36)
i chtodzone - 14,16 22,336000
-01/8 - magazyn warzyw i owocow - 1,5*2%(2,49+5,67)-(1*2+0,9*0,36)
13,95 22,156000
KONDYGNACJA NAZIEMNA - PARTER
1/01 - komunikacja wewnetrzna - 24,43  |1,5*2%(1,2+10,78+1,5+6,63)-(1*2,5+1*2*9+1,2*2,05) 37,370000
1/02 - pomieszczenie socjalne personelu |1,5*2%(2,33+1,76)-(0,89*1,13+0,9*2)
-3,72 9,464300
1/07 - sala zaje¢ teoretycznych - 27,76 |1,5*2%(7,52+4,38)-(1,17*1,4*3+0,9*2) 28,986000
1/08 - obrébka wstepna miesa/drobiu/ryb |1,5*2%(1,59+4,51)-(1,17*1,4+0,9*2)
-5,39 14,862000
1/09 - obieralnia / naswietlanie jaj - 7,21 |1,5*2%(4,51+2,33)-(1,17*1,4+0,9*2) 17,082000
1/10 - winda towarowa
1/11 - komunikacja wewnetrzna - 2,74 1,5*2*(0,98+4,54)-(1*2+0,98*2,5) 12,110000
1/12 - sala zaje¢ praktycznych - 51,68 1,5*2%(5,9+9,04)-(1,15*1,42+2,45%1,42*2+0,9*2) 34,429000
1/13 - kuchnia gtéwna - serwis - 15,86 1,5*2*(5,91+2,86)-(1,77*1,4+1*2+1*2,5+1,98*2,5+1,95*1+1,15*
1,42) 10,799000
1/14 - kuchnia gtéwna - prep. - 16,37 1,5*2*(5,73+2,73)-(1,77*1,4+1*2+1*2,5+1,98*2,5+1*2) 11,452000
1/16 - sala zaje¢ z obstugg 1,5*2%(12,84+1,64)-(1,17*1,8*2+1,55*2,05+2,45*1,4*4+1,95*1+
gastronomiczng - 140,36 0,*2) 20,380500
1/18 - pralnia/suszarnia - pom. 1,5*2%(3,17+2,68)-(1,5*1,45+1*2)
pracownicze - 8,15 13,375000
1/21 - szatnia dziewczat - 7,72 1,5*2%(3,17+2,47)-(1,5*1,45+0,9*2) 12,945000
1/22 - szatnia chtopcéw - 8,12 1,5*2*(3,17+2,33)-(1,5*1,45+0,9*2) 12,525000
1/17 - komunikacja wewnetrzna - 89,04 |1,5*2%(2,65+22,97)
CZNR1 76,860000
-110.271 -110,271000
RAZEM: 363,628800|m2 363,629
1.8 |Element Przeprowadzenie kontroli stanu technicznego przewodoéw wentylacji grawitacyjnej
-czyszczenie, sprawdzenie droznosci, odpowiedniego nawiewu)
62 KNRW Przewody kominowe, sprawdzenie przewodow
401/310/5
Wyliczenie ilosci robot:
Budynek | 11*5,5 60,500000
RAZEM: 60,500000/m 60,500
63 |KNRW Przewody kominowe, odgruzowanie przewodéw
401/310/6
Wyliczenie ilosci robét:
160.500 60,500000
RAZEM: 60,500000|m 60,500
1.9 |Element Budowa rampy zewnetrznej
64 |KNR 201/201/2 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1'km, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii Ill
Wyliczenie ilosci robot:
\2*1 3,8%(0,61+2,19)/2 38,640000
RAZEM: 38,640000/m3 38,640
65 |KNR 201/217/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15'm3, grunt
kategorii Il
Wyliczenie ilosci robét:
3*15,8%(1,61+3,19)/2 113,760000
-38.640 -38,640000
RAZEM: 75,120000|m3 75,120

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DWOCFH
BUDYNKOW OSWIATY | NAUKI
(DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN |
PRACOWNI GASTRONOMICZNYCH ORAZ

ZAPLECZA GASTR...
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strona nr: 12

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
66 |KNR202/207/1 |Sciany zelbetowe, grubo$é 8 cm proste o wysokosci do 3'm, beton podawany pompag
2)
Wyliczenie ilosci robot:
SCIANKA CZOLOWA 2%(0,61) 1,220000
$CIANKA BOCZNA (11,61*(1,61+3,1)/2+1,75%(3,1)) 32,766550
RAZEM: 33,986550|m2 33,987
67 |KNR202/207/7 |Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci, beton podawany pompa
2)
Wyliczenie ilosci robot:
33.987 33,987000
RAZEM: 33,987000|m2 33,987
68 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
(2) 8-14'mm
Wyliczenie ilosci robét:
[140/1000*5.070*0,25 0,177450
RAZEM: 0,177450 |t 0,177
69 |KNR231/103/2 \Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii l1-1V
Wyliczenie ilosci robét:
PLYTA POZIOMA \(1 3,26)*1,75 23,205000
RAZEM: 23,205000|m2 23,205
70 |KNR 231/114/5 \Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm
Wyliczenie ilosci robét:
23.205 23,205000
RAZEM: 23,205000|m2 23,205
71 KNR 231/114/6 \Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci
Wyliczenie ilosci robét:
23.205 23,205000
RAZEM: 23,205000|m2 23,205
72  |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8’ cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
(1) szara
Wyliczenie ilosci robot:
\23.205 23,205000
RAZEM: 23,205000|m2 23,205
73 |KNR 201/217/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi na odktad, koparka 0,15'm3, grunt
kategorii lll - zasypywanie wykopdw
Wyliczenie ilosci robét:
75.120 75,120000
RAZEM: 75,120000|m3 75,120

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DWOCFH

BUDYNKOW OSWIATY | NAUKI
(DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN |
PRACOWNI GASTRONOMICZNYCH ORAZ
ZAPLECZA GASTR...
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1.10 |Element Montaz sufitow podwieszanych
74  |KNRW Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wtdkien mineralnych
202/2702/1
Wyliczenie ilosci robot:
KONDYGNACJA
PODZIEMNA-PIWNICA - BUDYNEK |
KONDYGNACJA NAZIEMNA - PARTER
1/01 - komunikacja wewnetrzna - 24,43 24,43 24,430000
1/02 - pomieszczenie socjalne personelu (3,72
-3,72 3,720000
1/03 - toaleta personelu - 3,21 3,21 3,210000
1/04 - toaleta chtopcow - 2,47 2,47 2,470000
1/05 - toaleta dziewczat - 4,32 4,32 4,320000
1/06 - aneks porzadkowy - 1,7 1,7 1,700000
1/07 - sala zaje¢ teoretycznych - 27,76  |27,76 27,760000
1/08 - obrébka wstepna migsa/drobiu/ryb |5,39
-5,39 5,390000
1/09 - obieralnia / naswietlanie jaj - 7,21 |7,21 7,210000
1/10 - winda towarowa
1/11 - komunikacja wewnetrzna - 2,74 2,74 2,740000
1/12 - sala zaje¢ praktycznych - 51,68 51,68 51,680000
1/13 - kuchnia gtéwna - serwis - 15,86 15,86 15,860000
1/14 - kuchnia gtéwna - prep. - 16,37 16,37 16,370000
1/15 - zmywalnia naczyn - 8,05 8,05 8,050000
1/16 - sala zaje¢ z obstugg 140,36
gastronomiczng - 140,36 140,360000
1/18 - pralnia/suszarnia - pom. 8,15
pracownicze - 8,15 8,150000
1/19 - toaleta chtopcédw - 4,36 4,36 4,360000
1/20 - toaleta dziewczat i os6b NP - 6,05 |6,05 6,050000
1/21 - szatnia dziewczat - 7,72 7,72 7,720000
1/22 - szatnia chtopcéw - 8,12 8,12 8,120000
1/17 - komunikacja wewnetrzna - 89,04 |89,04
CZNR1 89,040000
RAZEM: 438,710000/m2 438,710
1.11 |Element Dostawa i montaz windy towarowej w istniejagcym szybie
75 Dostawa i montaz windy towarowej w istniejgcym szybie. Parametry: -winda towarowa gastronomiczna o
wym kabiny 500x900mm
-wykonana ze stali szlachetnej szlifowanej austenitycznej (w istn. szybie o wym. 100x120) na konstrukcji
samonosne;j stalowej,
-sposéb zatadunku gilotynowy z poziomu podtogi
-drzwi windy w kondygnacji piwnicy o klasie p.poz. minimum ei60, drzwi kabinowe - bez wymagan
-maszynownia windy w kondygnacji przyziemia (nad windg),
-zasilanie maszynowni kablem 5x2,5 kpL 1,000
1.12 |Element Konstrukcje wsporcze na stropie
76 |KNR 205/208/5 |Konstrukcje podpar¢ zawieszen i oston, masa do 250°kg
Wyliczenie ilosci robét:
K1 - 100x50x3 6,782/1000%(4,48*2+0,48*6+0,44*6+0,9*6) 0,134826
K2 - - 100x50x3 6,782/1000%(4,46*4+2,8*6+(0,43+0,34+0,35+0,46)*6) 0,299222
K3 - 100x50x3 6,782/1000%(4,227*3+1,3*6+(0,48+0,337+0,44)*6) 0,190052
K4 - 100x50x3 6,782/1000%(3,76*3+6%(1,9+0,48+0,34+0,45)) 0,205495
K5 - 100x50x3 6,782/1000%(5,18*3+5%(1,7+0,48*3)) 0,211870
K6 - 100x50x3 6,782/1000%(1,497*2+0,9*2+0,48*2+0,44*2) 0,044992
K7 - 100x50x3 6,782/1000%(2,38*3+2%(1,7+0,48+0,34+0,448)) 0,088681
K8 - 100x50x3 6,782/1000%(1,497*2+0,9*2+0,48*2+0,44*2) 0,044992
RAZEM: 1,220130|t 1,220

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DWOCH
BUDYNKOW OSWIATY | NAUKI
(DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN |

PRACOWNI GASTRONOMICZNYCH ORAZ

ZAPLECZA GASTR...
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2 Rozdziat Budynek nr 2
2.1 |Element Rozbiorka posadzek oraz wykonanie nowej wartwy podiog
77 KNR 401/811/7 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowe;j
Wyliczenie ilosci robét:
Budynek nr 2 parter
1/26 - pom. gospodarcze/serwerownia - (3,3
3,30 - terakota 3,300000
1/23 - wiatrotap - 4,89 - terakota 4,89 4,890000
RAZEM: 8,190000|m2 8,190
78 |KNR401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km
Wyliczenie ilosci robot:
8.190%0,05 0,409500
RAZEM: 0,409500|m3 0,410
79 |KNR 401/108/10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km
Wyliczenie ilosci robot:
0.410 0,410000
RAZEM: 0,410000|m3 0,410
80 |KNR401/818/5 \Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
Wyliczenie ilosci robot:
Budynek nr 2 parter
1/17 - komunikacja wewnetrzna - 61,52 61,52
CZ NR 2 - wyktadzina PCV 61,520000
RAZEM: 61,520000|m2 61,520
81 KNR 404/1101/3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1°km)
samochodem dostawczym
Wyliczenie ilosci robét:
61.520*0,01 0,615200
RAZEM: 0,615200|m3 0,615
82 |KNR404/1101/6 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1'km
ponad 1°km)) samochodem dostawczym
Wyliczenie ilosci robot:
0.615 0,615000
RAZEM: 0,615000|m3 0,615
83 |KNR 202/1102/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, zatarte na ostro
Wyliczenie ilosci robot:
8.190 8,190000
61.520 61,520000
RAZEM: 69,710000|m2 69,710
84  |KNR 202/1102/3 \Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10°'mm
Wyliczenie ilosci robét:
69.710 69,710000
RAZEM: 69,710000|m2 69,710
85 |KNR12/1118/9 \Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadanych na klej, ptytki 30x30'cm, metoda kombinowana
Wyliczenie ilosci robét:
169.710 69,710000
RAZEM: 69,710000|m2 69,710
2.2 |Element Wymiana drzwi wewnetrznych i zewnetrznych (w tym drzwi ppoz.), okien ppoz,
86 |KNR401/354/5 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2
Wyliczenie ilosci robét:
90/205 1*2,15%(1) 2,150000
105/205 1,15*2,15*(1) 2,472500
105+70/205 1,852,152 7,955000
95+45/205 1,5*2,15 3,225000
105+87/205 2,02*2,15 4,343000
RAZEM: 20,145500|m2 20,146
87 |KNR404/1101/3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1°km)
samochodem dostawczym
Wyliczenie ilosci robot:
14,000*0,1*2 2,800000
20.146*0,1 2,014600
RAZEM: 4,814600/m3 4,815
88 |KNR404/1101/6 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1'km
ponad 1°'km)) samochodem dostawczym
Wyliczenie ilosci robot:
4.815 4,815000
RAZEM: 4,815000/m3 4,815

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DWOCFH
BUDYNKOW OSWIATY | NAUKI
(DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN |
PRACOWNI GASTRONOMICZNYCH ORAZ
ZAPLECZA GASTR...
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89 |KNR 19/1024/7 |Okna, drzwi i Scianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, jednoskrzydtowe, osadzanie na
(1 kotwach, z szybami 1-komorowymi EI 60
Wyliczenie ilosci robot:
BUDYNEK 2
DW - 105/205 EI60 1,15"2,1 2,415000
95+45/205 EI 60 1,5*2,15 3,225000
105+87/205 EI60 2,02*2,15 4,343000
RAZEM: 9,983000|m2 9,983
90 |KNR 19/1024/7 |Okna, drzwi i Scianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, jednoskrzydtowe, osadzanie na
(1 kotwach, z szybami 1-komorowymi drzwi wewnetrzne
Wyliczenie ilosci robot:
BUDYNEK 2
105+70/205 1,85*2,15"1 3,977500
RAZEM: 3,977500|m2 3,978
91 KNR 19/1024/7 |Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, jednoskrzydtowe, osadzanie na
(2) kotwach, z szybami 2-komorowymi drzwi zewnetrzne
Wyliczenie ilosci robot:
BUDYNEK 2
105+70/205 1,85*2,15"1 3,977500
RAZEM: 3,977500|m2 3,978
92 |KNR 202/1016/1 |Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnatrzlokalowych, FD1, grunt
(1 ftalowy + farba ftalowa
Wyliczenie ilosci robot:
BUDYNEK 2 - PARTER
DW - 90/205 1 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,000
93 |KNR 202/1017/2 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykoriczone, 1-dzielne petne,
ponad 1.6'm2
Wyliczenie ilosci robot:
BUDYNEK 2 - PARTER
DW - 90/205 (1)*(0,9*2,05) 1,845000
RAZEM: 1,845000|m2 1,845
2.3 |Element Wykonanie/uzupetnienie/naprawa tynkow wewnetrznych
94 |KNR401/713/1 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na $cianach
(M
Wyliczenie ilosci robot:
BUDYNEK NR 2
1/17 - komunikacja wewnetrzna - 89,04 |2,5*2%(5,91+10,41)
CZNR2 81,600000
1/23 - Wiatrofap - 4,98 2,25*2%(1,93+2,29) 18,990000
1/26 - pom. gospodarcze/serwerownia - |2,7*2*(1,82+2)
3,30 20,628000
RAZEM: 121,218000|m2 121,218
2.4 |Element Kompleksowe malowanie scian wewnetrznych w czesci budynku
95 |DC191/101/2 |Reczne zagruntowanie podioza preparatem , dwukrotne, powierzchnia pionowa
Wyliczenie ilosci robét:
[121.218 121,218000
RAZEM: 121,218000|m2 121,218
96 |KNR 202/1505/1 \Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
Wyliczenie ilosci robét:
BUDYNEK NR 2
1/17 - komunikacja wewnetrzna - 89,04 |2,5*2%(5,91+10,41)
CZNR 2 81,600000
1/23 - Wiatrofap - 4,98 2,25*2%(1,93+2,29) 18,990000
1/26 - pom. gospodarcze/serwerownia - |2,7*2%(1,82+2)
3,30 20,628000
RAZEM: 121,218000|m2 121,218
97 |KNR 202/1505/1 |Dodatek za malowanie lamperii
analogia
Wyliczenie ilosci robét:
1/17 - komunikacja wewnetrzna - 89,04 |1,5*2%(5,91+10,41)
CZNR2 48,960000
1/23 - Wiatrofap - 4,98 1,56%2*(1,93+2,29) 12,660000
1/26 - pom. gospodarcze/serwerownia - |1,5*2%(1,82+2)
3,30 11,460000
RAZEM: 73,080000|m2 73,080

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DWOCFH
BUDYNKOW OSWIATY | NAUKI
(DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN |
PRACOWNI GASTRONOMICZNYCH ORAZ
ZAPLECZA GASTR...
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2.5 |Element Przeprowadzenie kontroli stanu technicznego przewodoéw wentylacji grawitacyjnej
-czyszczenie, sprawdzenie droznosci, odpowiedniego nawiewu)
98 KNRW Przewody kominowe, sprawdzenie przewodow
401/310/5
Wyliczenie ilosci robot:
Budynek Il 3*5,5 16,500000
RAZEM: 16,500000|m 16,500
99 |KNRW Przewody kominowe, odgruzowanie przewodéw
401/310/6
Wyliczenie ilosci robét:
116.500 16,500000
RAZEM: 16,500000|m 16,500
2.6 |Element Montaz sufitow podwieszanych
100 |[KNRW Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wtdkien mineralnych
202/2702/1
Wyliczenie ilosci robot:
BUDYNEK NR 2
1/17 - komunikacja wewnetrzna - 89,04 |62
CZNR 2 62,000000
1/23 - Wiatrofap - 4,98 4,98 4,980000
1/26 - pom. gospodarcze/serwerownia - (3,3
3,30 3,300000
RAZEM: 70,280000|m2 70,280

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DWOCFH
BUDYNKOW OSWIATY | NAUKI
(DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN |
PRACOWNI GASTRONOMICZNYCH ORAZ
ZAPLECZA GASTR...



